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OPIS NAROCILA 

Sanacija plazu na cesti R3-681, odsek 4006 Laško — Breze — Šentjur 
od km 12,066 do km 12,116 

1. SPLOŠNO 

S strani koncesionarja RV VOC Celje d.d. je bil dne 6. 3. 2026 posredovan dopis o splazitvi oziroma o 

aktivaciji usada nasipne brežine oziroma levega voznega pasu po daljšem deževnem obdobju na 

obravnavanem cestnem odseku R3-681/4006 Laško — Breze — Šentjur od km 12,066 do km 12,116. 

Usad nasipne brežine se je aktiviral v dolžini cca 25,0 m in sega v globino cca 4,0 m pod niveleto vozišča. 

Vzdolžna odlomna razpoka sega skoraj do polovice levega voznega pasu. 

Cesta na obravnavanem območju poteka v mešanem profilu z desno vkopno brežino in levo nasipno 

brežino ter s spustom nivelete v smeri stacionaže z menjajočim se prečnim sklonom proti vkopni in 

nasipni brežini saj se vozišče na obravnavanem odseku vijači. Vozišče na notranjem desnem vkopnem 

robu v smeri stacionaže zaključuje asfaltna koritnica v širini 0,5 m z vgrajenimi betonskimi robniki, 

nasipno levo stran vozišča pa zaključuje bankina v širini cca. 0,5 m v katero ja zabita jeklena varovalna 

ograja. 

Stacionaža obravnavanega odseka od km 12,066 do km 12,116 je prevzeta po digitalni osi 

iz pregledovalnika WEPS. 
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Slika 1: Območje tnem odseku R3-681/4006 Laško — Breze — Šentjur od km splazitve nasipne brežine na obravnavanem ces 

12,066 do km 12,116



Povprečni letni dnevni promet (PLDP), pri števnem mestu Šentrupert, za obravnavani odsek v letu 2024, 

znaša 450 vozil. 

Predmet naročila je izvedba sanacijskih ukrepov, ki so predvideni na podlagi predhodno izdelanih 

geološko geomehanskih preiskav ter izdelanega Geološko geomehanskega poročila (št. GP 186-2026, 

LAM BIRO d.o.o., junij 2026) in so bile osnova za izdelavo Izvedbenega načrta št. 1049/2026, junij 

2026, ki ga je izdelal Projektiva NVG d.o.o. »Sanacija plazu na R3-681, odsek 4006 Laško — Breze 

— Šentjur v km 124725 (digitalna os v km 124100)«. 

2. INŽENIRSKO GEOLOŠKE IN GEOMORFOLOŠKE RAZMERE 

Opis: Pesek in pescenjak z vlozki 
bi pescenega laporja (govske plasti) 

| Starost: M1 

Slika 2: Geološka karta območja plazenja nasipne brežine in vozišča (vir: osnovna geološka karta list Novo mesto) 

Glede na podatke Osnovne geološke karte Slovenije geološko zgradbo ozkega območja usada tvorijo 
miocenski sedimenti (formacija M1), ki jih predstavljata pesek in peščenjak z vložki peščenega laporja. 
V neposredni okolici pa zasledimo še litotamnijske apnence, apnenčev peščenjak in konglomerat. 

V razkritih delih brežine se pojavljajo slabo sprijeti, drobljivi kosi peska in peščenjaka, ki ob razmočenju 
hitro izgubljajo trdnost. Peščen lapor je močno podvržen preperelosti in razpada na drobne delce. V 
razkritih plasteh so opazne razpoke in razslojenost, kar dodatno zmanjšuje stabilnost terena. V peti 
splazelega nasipa smo opazili večje bloke apnenca, ki so bili verjetno vgrajeni v peto nasipa za 

stabilizacijo tal pred izgradnjo nasipa. 

Širše območje: 
Širše obravnavano območje leži v osrednjem delu Posavskih gub, ki predstavljajo eno najizrazitejših 
nagubanih tektonskih enot vzhodne Slovenije. Za območje so značilne številne antiklinale, sinklinale ter 
prelomi, ki so nastali med alpidsko orogenezo in so pomembno vplivali na današnjo geološko zgradbo 

in relief. 
Geološko območje gradijo predvsem sedimentne kamnine terciarne starosti, ki so se odlagale v morskem 

bazenu Centralne Paratetide. Med njimi prevladujejo različni klastični sedimenti, kot so peščenjaki, 

laporji, glinovci, meljevci in lokalno konglomerati. Na posameznih območjih izdanjajo tudi starejše 
karbonatne kamnine triasne starosti, predvsem dolomiti, ki zaradi večje odpornosti proti preperevanju 

oblikujejo izrazitejše grebene in strmejša pobočja. 
Relief je posledica prepletanja litoloških razlik in tektonske razčlenjenosti, zato se na kratkih razdaljah 

pogosto izmenjujejo mehkejše terciarne sedimentne kamnine in odpornejše karbonatne kamnine.



Obravnavano območje: 
Obravnavano območje leži na območju govških plasti (oznaka - Mi), ki jih sestavljajo peski in peščenjaki 

z vložki peščenega laporja. Gre za spodnje miocenske morske sedimente, odložene v plitvem 

sedimentacijskem bazenu. Kamnine sestavljajo srednje do drobnozrnati peščenjaki, med katerimi se 

pojavljajo tanjši do debelejši vložki peščenega laporja. 

V neposredni okolici se pojavljajo tudi mlajši miocenski sedimenti (oznaka - M?), ki jih gradijo pretežno 

peski, meljevci in laporji, severozahodno od obravnavanega območja pa izdanjajo zgornje triasni 

dolomiti (oznaka - T3), ki predstavljajo starejšo karbonatno podlago. 

Govške plasti so zaradi menjavanja bolj odpornih peščenjakov in manj odpornih laporjev litološko 

nehomogene. Laporji hitreje preperevajo in pogosto tvorijo debelejši preperinski pokrov, medtem ko 

peščenjaki ohranjajo večjo trdnost in gradijo odpornejše dele pobočij. 

Hidrogeološke značilnosti: 
V hidrogeološkem smislu je mogoče obravnavati prode, grušče, peske,... kot dobro prepustne, gline in 

melje kot slabo prepustne, medtem ko je prepustnost kamnin (tufe, laporji, apnenci, dolomiti,...) bolj 

kompleksna, saj je odvisna od same strukture in sestave kamnin. 

3. OPIS SANACIJSKIH UKREPOV 

Predvidena je sanacija območja usada leve nasipne brežine z izvedbo podporne konstrukcije — kamnito 

betonske zložbe od km 12,082 do km 12,108 v dolžini cca 26,0 m in višine 6,5 m vključno z dreniranjem 

zalednega območja za zložbo, sanacijo vozišča od km 12,066 do km 12,116 v dolžini cca. 50,0 m z 

ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda iz vozišča. 

Podporna kamnito betonska zložba od km 12,082 do km 12,108 v dolžini cca 26,0 m 

Kamnito betonsko zložbo se izvede s kamnom v betonu v razmerju kamen : beton < 70 : 30. Kot kamniti 

material je potrebno uporabiti kamnite bloke, ki so zmrzlinsko odporni ter ustrezne velikosti 30,0 — 

100,00 cm, fuge na vidnem delu se obdelajo (zagladijo) s cementno malto. Kamnit zid je projektiran kot 

enoten zid brez dilatacijskih reg, dilatiran je le AB venec podporne konstrukcije z zobom v zaledju, ki 

meri v širino 1,0 m, ter se nanj privijači jeklena varovalna ograja H1 W3. 

Temeljno podlago predstavlja trdna podlaga (peščen lapor). Predvideno je temeljenje na način, da se 

na projektirano koto vgradi beton v debelini min 50 cm. Po potrebi in presoji geomehanika se na zunanji 

strani temelja izvede pasovna betonska poglobitev. 

Konstrukcija se gradi kampadno. Dolžino izkopne kampade določi geološko - geomehanski nadzor ob 

izvedbi, predvidoma pa kampada naj ne presega dolžine 6,0 m. Predvidena je kontaktna oziroma 

samostoječa gradnja, izkopa se po končanem delovniku ne sme pustiti odprtega, kar pomeni, da je 

gradnjo treba izvajati sproti. V primeru nestabilnih zalednih brežin izkopa se dolžinski odseki zmanjšajo 

na največ 3,0 m oziroma se izvede začasno varovanje z zabijanjem tirnic S49 ali HEA profilov in založenih 

lesenih plohov. 

Odvodnjavanje zalednih voda je predvideno z izvedbo vzdolžne drenaže DKC g 200 mm, ki se vgradi na 

betonsko posteljico z naklonom min. 1,0 % v smeri izpusta direktno na brežino prek PE DN 200 cevi in 

kamnite iztočne glave. Morebitno zatekanje zaledne vode za kamnito betonsko zložbo se dodatno drenira 

z vgradnjo izcednic/barbakan premera 10,0 cm skozi konstrukcijo v horizontalnem rastru 2,0 m in 

vertikalnem rastru 1,5 m (dve vrsti). 

V sklopu preddel je potrebno izdelati dostopno pot, ki se jo izvede direktno iz regionalne ceste. Dostopna 

pot se zaščiti oziroma varuje z zabijanjem tirnic S49 ali HEA profilov in založenih lesenih plohov. Prav 

tako je predvideno tudi varovanje in zaščita delovnega platoja pod cesto. Glede na skupno višino 

podporne konstrukcije je predvidena izvedba oziroma gradnja iz spodnje strani do 2/3 višine 

konstrukcije, nakar se gradnja nadaljuje in zaključi z zgornje strani oziroma iz cestišča. 

Sanacija vozišča od km 12,066 do km 12,116 v dolžini cca 50,0 m 

Po izvedbi podporne konstrukcije, se izvede sanacija vozišča z ureditvijo odvodnjavanja skladno z 

načrtom ceste št. 1049/26, junij 2026, ki ga je izdelala Projektiva NVG d.o.o. 

Obstoječe vozišče se rekonstruira ter sama voziščna konstrukcija se v celoti obnovi in se izvede skladno



s projektom, ki predvideva: 

- AC 11 surf B70/100, A3, Z2 v debelini 4 cm — obrabno zaporna plast 
- AC 32 base B50/70, A3 v debelini 8 cm — nosilna plast 

-  Tamponski drobljenec TD32 v debelini 20 cm — nevezana nosilna plast iz kamnitega drobljenca 

- Kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega materiala 0/125 v debelini 40 cm 
- Ločilni geosintetik 14 — 16 kN/m2 

Skladno z načrtom NKK se izvaja kontrola vgrajenih materialov - meritev dinamičnega 

deformacijskega modula Evd z dinamično krožno ploščo. 

Odvodnjavanje zalednih in meteornih vod iz vozišča se uredi s prečnim sklonom proti asfaltni koritnici 

širine 0,5 m ob desnem voznem pasu v naklonu ceste in sicer 12%, kjer se voda prek trapezastih čelnih 

vtokov odvaja v nova vtočna jaška Vtj-1 g 60 cm in Vtj-2 @ 80 cm povezana z novo meteorno kanalizacijo 
iz DKC g250 ter v zaključnem delu z navezavo na obstoječo kanalizacijsko cev PE DN 400 v skupni dolžini 
cca 45,0 m. V osrednjem delu se poruši in odstrani obstoječ betonski jašek in se ga nadomesti v 

zaključnem delu z betonskim jaškom Vtj-2. Globino izpusta ter navezavo na obstoječo kanalizacijsko cev 

v zaključnem delu je potrebno s predhodnim sondiranjem prilagoditi. 

Za zagotovitev varnosti v prometu se na AB vencu podporne konstrukcije privijači jeklena varovalna 

ograja Hi W3 v dolžini 26,0 m ter v začetnem in zaključnem delu se jeklena varovalna ograja H1 W3 
zabije v bankino v dolžini 28,0 m. Nova jeklena varovalna ograja se z ustrezno navezavo naveže na 

obstoječo ograjo. 

Predvidene faze sanacijskih del: 

1. PREDDELA (Ureditev gradbišča, priprava začasnih deponij, gradbiščnih tabel, zakoličba, 

usmerjanje prometa s polovično zaporo, odstranitev grmičevja in dreves, izdelava dostopne poti 

in delovnega platoja...) 

2. IZVEDBA KAMNITE ZLOŽBE (Izkopi in sočasna gradnja kamnite zložbe - temelj, po potrebi 
varovanje brežine z zagatno steno, kamnita zložba, drenažna cev, drenažni zasip, revizijski 
jašek @ 100 cm....) 

3. ODVODNJAVANJE (Vgradnja zbirnih betonskih jaškov @ 60 in @ 80 cm, vgradnja kanalizacijsko 

drenažne cevi DKC @ 250 z navezavo na obstoječe cestne prepuste,....) 

4. SANACIJA VOZIŠČA (Ureditev odvodnjavanja, vgradnja nove voziščne konstrukcije, talna in 

vertikalna signalizacija, vgradnja jeklene varovalne ograje...) 

5. UREDITEV BREŽIN (Ureditev in povrnitev poškodovanih brežin v prvotno stanje v ustreznem 

naklonu) 

6. ZAKLJUČNA DELA (Odstranitev začasnih objektov, zapore prometa..) 

4. DODATNA NAVODILA 

Izvajalec mora upoštevati navodila in pogoje, ki so detajlno navedeni v izvedbenem načrtu št. 1049/2026 

»Sanacija plazu na R3-681, odsek 4006 Laško — Breze — Šentjur v km 12-725 (digitalna os 

v km 12+100)<«. 

- — Načrt podpornih konstrukcij št. GK 187 - 2026, ki ga je izdelal LAM BIRO d.o.o., Šmartno ob 

Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki, junij 2026. 

- Naért ceste št. 1049/26 z ureditvijo odvodnjavanja, ki ga je izdelala Projektiva NVG d.o.o., 

Opekarniška 15b, 3000 Celje, junij 2026.



Dodatna navodila: 

1. 

2. 
3. 

ND
 

V času gradnje bo potrebna polovična, po potrebi tudi občasna popolna zapora ceste (Elaborat 

cestne zapore pripravi izvajalec). 

Organizacija gradbišča se uredi skladno z varnostnim načrtom, ki ga mora izdelati izvajalec del. 

Izkopi in izvedba kamnite zložbe se morata vršiti sočasno se pravi v posameznih kampadah in 

sicer v dolžinah, ki jih dopušča geološka sestava hribine ter mnenje geomehanskega nadzora, 

predvidoma 5,0 — 6,0 m. 
Pregled in prevzem temeljnih tal se izvede ob prisotnosti geomehanika. 

Pred izvedbo del se izvede zakoličba ter dodatno se preverijo in zakoličijo komunalni vodi 

obstoječe infrastrukture (v območju predvidene konstrukcije ni obstoječih oz. novih komunalnih 

vodov). 

Izvajalec del je dolžan izvajati notranjo kontrolo, ter vgrajevati materiale z ustreznimi certifikati. 

Med gradnjo mora izvajalec zagotoviti, da so sveže odkopne cone ustrezno zaščitene (prekrite 

s folijo) v primeru, da so izpostavljene daljšemu obdobju padavin, saj so glinene zemljine in 

močno podvržene preperevanju in erodiranju. 

Ponudniku se priporoča, da si ogleda bodoče gradbišče in okolico in si sam pridobi na lastno 

odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi 

pogodbe za gradnjo del. Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam. 

Pripravil: 
Tomi Pavlič, geol. teh. z 
DRI upravljanje investicij, aco, Pr 

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z opisom naročila. 

PONUDNIK 


