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S.3.2 ODGOVORI IN POJASNILA NA PRIPOMBE RECENZIJE

 
 

Naziv gradnje: Sanacija ceste »JP 544141 Gozdarska pot«

Št. elaborata: P-143/26

Datum: Marec 2026 / Junij 2026 

 
V nadaljevanju podajamo odgovore in pojasnila na pripombe recenzenta iz recenzijskega 

poročila št. 2007570-TZ-366-3(25), z dne 17. 6. 2026.

1. Projektna naloga projektni dokumentaciji ni priložena. Ali obstaja kakšen zapis o 

zahtevah naročnika oz. mejah obdelave in vsebini projektne dokumentacije oz. 

potrdilo ali izjava Občine Cerkno da je projektna dokumentacija z njihove strani 

potrjena oz. da je ustrezna? 

Osnovna izhodišča za izdelavo projektne rešitve so bila podana s strani naročnika in izhajajo 

iz škodnega lista ter opravljenih terenskih ogledov. Na podlagi uskladitev z naročnikom so bili 

določeni obseg obdelave in predvideni sanacijski ukrepi. Projektni dokumentaciji se priloži 

tudi ustrezna potrditev oziroma izjava Občine Cerkno o potrditvi projektne rešitve. 

2. V projektni dokumentaciji ni nobenih mnenj pristojnih mnenjedajalcev oz. vsaj 

projektnih pogojev. Preveriti ali se predvidena rekonstrukcija v mejah obdelave nahaja 

v varstvenih območjih ali varovalnih pasovih pristojnih mnenjedajalcev (npr. Zavod za 

gozdove Slovenije itd.). 

V projektni dokumentaciji je na predmetnem odseku javne poti predvidena sanacija voziščne 

konstrukcije, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije. 

Predmetne ureditve so za izvedbo predvidene v varovalnem pasu javne poti kot sanacijska 

dela oziroma kot vzdrževalna dela v javno korist v skladu s Pravilnikom za izvedbo 

investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah. Načrt je 

izdelan kot izvedbeni načrt za izvedbo. Na območju predmetnega odseka ni evidentiranih 

komunalnih vodov, območje se ne nahaja na območju varstvenih območij ali varovalnih 

pasov pristojnih mnenjedajalcev. Glede na navedeno je bil izvedbeni načrt za izvedbo s 

popisom del za izvedbo sanacije poškodb javne poti izdelan brez pridobitve projektnih 

pogojev in soglasij oziroma mnenj. 

3. Projektni dokumentaciji ni priložen elaborat izračuna vpliva pričakovanih podnebnih 

sprememb (skladno z dokumentom št. 35403-11/2023-2560-2 »Usmeritve za pripravo 

projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del v pristojnosti občin na podlagi 

zakona o odpravi posledic naravnih nesreč«, MNVP, 29. 2. 2024). Ali so elementi 

odvodnje dimenzionirani skladno z upoštevanjem podnebnih sprememb oz. tako, da 

bodo preprečili podobne poškodbe, kot so se pojavile med neurjem v maju 2025? 

Predvidene ureditve so načrtovane kot sanacija poškodb po neurju v maju 2025. Pri 

načrtovanju ukrepov in predvidenih ureditev so upoštevani izsledki iz več elaboratov izračuna 

vpliva pričakovanih podnebnih sprememb na območju občine Cerkno. Elementi odvodnje so 

dimenzionirani z upoštevanjem podnebnih sprememb oziroma na način, da se bo v največji 

možni meri preprečilo nastanek poškodb kot med neurjem v maju 2025. 
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4. V tehničnem poročilu naj se na kratko opiše predviden poseg, na kratko naj se 

navede, kje in kakšni ukrepi so predvideni. 

Pripomba se upošteva. Tehnično poročilo se dopolni z opisom obstoječega stanja, 

evidentiranih poškodb in vzrokov za njihov nastanek ter s preglednim opisom lokacij, vrste in 

obsega vseh predvidenih sanacijskih ukrepov. Na predmetnem odseku je zaradi dotrajanosti 

JP, neurejene odvodnje in poškodb v neurjih predvidena sanacija JP z izvedbo nove 

voziščne konstrukcije javne poti v dolžini cca. 440 m z ureditvijo  odvodnje drenažnih, 

zalednih in lastnih voda JP.

5. V tehničnem poročilu naj se na kratko navedejo izhodišča za določitev dimenzij VK 

(pričakovana PO, ocenjena nosilnost TT)? Kako so opredeljene obstoječe nevezane 

plasti glede na možnost ponovne uporabe? 

Tehnično poročilo se v dodatku dopolni z izhodišči za določitev dimenzij voziščne 

konstrukcije. Pri dimenzioniranju sta upoštevani lahka oziroma zelo lahka prometna 

obremenitev in ocenjena nosilnost temeljnih tal CBR = 4 %. Ustreznost in možnost ponovne 

uporabe obstoječih nevezanih plasti se preverita med gradnjo ob prisotnosti geomehanika; 

ponovno se uporabijo le materiali, ki po kakovosti in zrnavosti ustrezajo zahtevam za 

predvideni namen.

6. Ali je preverjena globina zmrzovanja VK skladno s TSC 06.512:2003 oz. TSC 

06.520:2009 (tč. 7)? 

Pripomba se upošteva. Ustreznost obstoječih materialov in posteljice se preveri med gradnjo 

ob prisotnosti geomehanika. V kolikor zahtevana zmrzlinska odpornost ne bo zagotovljena, 

se izvede ustrezna zmrzlinsko odporna kamnita posteljica oziroma ustrezno izboljšanje 

temeljnih tal. Predmetni odsek leži na nadmorski višini cca. 400 m. Globina zmrzovanja 

glede na karto znaša cca. 70 cm. Ob upoštevanju faktorja 0.7 do 0.8 naj bi debelina 

zmrzlinsko odporne voziščne konstrukcije znašala hmin = 0.70 m x 0.8 = min. 56 cm, kar je v 

dokumentaciji ustrezno upoštevano. V primeru neugodnih temeljnih tal se izvede dodatna 

zmrzlinsko odporna kamnita posteljica v debelini 20 cm kot izboljšava temeljnih tal (že 

upoštevano v postavkah in količinah). 

7. Predlagana debelina kamnite posteljice v debelini 50 cm je primerna za nosilnost 

temeljnih tal cca. CBR = 4 %. V kolikor je ugotovljena dejanska nosilnost TT manjša, je 

potrebno ustrezno povečati debelino posteljice. Med gradnjo je potrebno zagotoviti 

prisotnost geomehanika, ki bo moral v fazi gradnje eventualno korigirati tudi debeline 

posteljice. 

Zahteva se upošteva. Predlagana debelina kamnite posteljice 50 cm je določena ob ocenjeni 

nosilnosti temeljnih tal CBR = 4 %. Med gradnjo se zagotovi prisotnost geomehanika, ki bo 

preveril dejansko nosilnost temeljnih tal ter po potrebi določil ustrezno povečanje debeline 

kamnite posteljice. Glej tudi predhodni odgovor. 

8. Navesti zahtevo Ev2 > 100 MPa na planumu NNP in Ev2 > 80 MPa na planumu 

kamnite posteljice (predvidevam, da gre za lahko ali zelo lahko PO). 

Zahteva se upošteva. V dodatku tehničnega poročila se doda / navede zahtevana vrednost 

Ev2 > 100 MPa na planumu nevezane nosilne plasti ter Ev2 > 80 MPa na planumu kamnite 

posteljice oziroma pred vgradnjo nevezane nosilne plasti.
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9.a Ali so v popisu v čim večji možni meri upoštevane »Popisne postavke in cenik 

gradbenih del za obnovo infrastrukture in geotehničnih ukrepov«, št. dokumenta 

7050DopDB013 z dne 4. 3. 2024? 

V popisu del so v čim večji meri upoštevane v dokumentaciji priložene kalkulativne osnove 

ter popisne postavke in cenik gradbenih del za obnovo infrastrukture in geotehničnih ukrepov 

iz dokumenta DTP. 

9.b Dodati postavko za geomehanski nadzor med gradnjo. 

Zahteva se upošteva. Postavka za geomehanski nadzor med gradnjo se doda v popis del in 

projektantski predračun. 

10.a Priložiti neko pregledno situacijo, kjer je prikazana meja obdelave. 

V tekstualnem delu je priložena pregledna situacija / slika lokacije predvidenih ukrepov. 

Priložena je interaktivna povezava do predmetne lokacije na GIS portal PISO občine Cerkno. 

Priložene so slike poškodovanega odseka. 

10.b Priložiti detajle izvedbe elementov odvodnjavanja in prometne opreme in 

signalizacije. 

Zahteva se upošteva. Grafični del projektne dokumentacije se dopolni z detajli predvidenih 

elementov odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije. 

 

 

Žiri, junij 2026      Pooblaščeni inženir PI G-2277:  

       Damijan Govekar, univ. dipl. inž. grad.
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T.1 TEHNIČNO POROČILO 
 
 

Naziv gradnje: Sanacija ceste »JP 544141 Gozdarska pot« 

Št. elaborata: P-143/26  

Datum: Marec 2026 

 

T.1.1  SPLOŠNO 

V predmetnem elaboratu je na podlagi naročila občine Cerkno izdelan predračunski 
elaborat - popis del s projektantskim predračunom za sanacijo ceste »JP 544141 
Gozdarska pot« po neurju 5.5.2025, št. ID Ajda 1461078.  
 
Na predmetnem odseku je zaradi dotrajanosti JP, neurejene odvodnje in poškodb v 
neurjih predvidena sanacija JP z izvedbo nove voziščne konstrukcije javne poti v 
dolžini cca. 440 m z ureditvijo  odvodnje drenažnih, zalednih in lastnih voda JP. 
 

 
 

Slika 1:  Prikaz lokacije predvidene sanacije »JP 544141 Gozdarska pot« 
 (vir PISO, občina Cerkno) 
 

 

Lokacija PISO: 
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=cerkno&cx=421728.48&cy=109976.45&CS=D96&scale=0.5&catprj=piso.c

erkno_home&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000&ix=421687.94&iy=109961.4&defaultuser=true 
 

Območje parcel: 
1315/1 k.o. 2344-Cerkno, dolžina odseka cca. 440 m 
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T.1.2  PREDRAČUNSKI ELABORAT 

Predračunski elaborat za predmetno sanacijo je izdelan na podlagi izdelane ocene 
škode na gradbenih inženirskih objektih po naravni nesreči (obrazec 5, v prilogi) in  
ogleda terena.  
 
V opisih postavk in v količinah so zajete vse kapacitete ki so potrebne za izvedbo 
posamezne postavke (poleg materiala tudi delovna sila, mehanizacija, pavšalni 
stroški, idr).  
 
V predračunskem elaboratu niso zajeti stroški odškodnin in odkupov zemljišč ter 
eventualni drugi stroški investitorja. 
 
Prikazan je davek na dodano vrednost DDV v višini 22%. 
 
 
 
Žiri, marec 2026 / junij 2026 Pooblaščeni inženir PI G-2277: 
  
 Damijan Govekar, univ.dipl.inž.grad. 
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T.1/DOD DOPOLNITVE TEHNIČNEGA POROČILA GLEDE NA 

PRIPOMBE RECENZIJE 
 

ZAHTEVE KAKOVOSTI GLEDE IZVEDBE VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ 

Na predmetnem odseku štetje prometa ni bilo izvedeno, niti ni števca prometa, tako 
da konkretnih podatkov o prometnih obremenitvah ni mogoče pridobiti. Ocenjeno je, 
da predmetna cesta spada med malo prometne ceste s povprečnim dnevnim 
prometom do 500 vozil dnevno (pretežno osebnih in lahkih tovornih vozil, po 
predmetni LC pa sicer vozi tudi avtobus ter občasno tudi večja vozila za spravilo 
lesa). Na podlagi navedenega so podane izhodiščne dimenzije voziščne konstrukcije, 
ki izhajajo iz globine zmrzovanja in zahtevanih zmrzlinsko odpornih slojev ter 
minimalnih tehnoloških debelin za posamezne plasti asfaltnih slojev. Pri tem so 
upoštevane karakteristike območja  (potek trase na višini nad 600 mnv). V 
nadaljevanju so podane zahteve kakovosti za izvedbo planuma spodnjega ustroja – 
posteljice, nevezane nosilne plasti – tamponska plast ter asfaltnih plasti v skladu s 
TSC/TSPI, ki se uporabljajo za javne ceste (izdala Direkcija za infrastrukturo RS). 
 
Ustreznost obstoječih materialov in posteljice se preveri med gradnjo ob prisotnosti 
geomehanika. V kolikor zahtevana zmrzlinska odpornost ne bo zagotovljena, se 
izvede ustrezna zmrzlinsko odporna kamnita posteljica. Predmetni odsek leži na 
nadmorski višini nad 600 mnv. Globina zmrzovanja glede na karto znaša med 80 in 
90 cm. Skladno z navodili za izvedbo dimenzioniranj voziščnih konstrukcij na visoko 
ležečih državnih cestah je pri določitvi minimalne debeline voziščne konstrukcije 
upoštevan faktor 0.8. Glede na navedeno naj bi debelina zmrzlinsko odporne 
voziščne konstrukcije znašala hmin = 0.90 m x 0.8 = min. 72 cm. Glede na navedeno 
se v primeru neugodnih temeljnih tal izvede ustrezna zmrzlinsko odporna kamnita 
posteljica v dodatni debelini 20 cm.  
 
Zahteve kakovosti  

 
Planum spodnjega ustroja – posteljica: 
Posteljica mora biti pridobljena iz kamnitega materiala in odporna proti škodljivim 
učinkom mraza. Posteljica je zaključni sloj spodnjega ustroja, ki mora zagotoviti 
ustrezno nosilnost podlage za dimenzionirano nadgradnjo zgornjega ustroja in ga 
hkrati tudi ustrezno zaščititi pred škodljivimi učinki mraza. Nazivna zrnavost 
kamnitega nasipa – posteljice je 0/100 do 0/125 mm. Vsebnost finih zrn (< 63 μm) je 
v vgrajenem stanju največ 8 %-m. Količnik neenakomernosti zrnavosti materiala je U 
≥ 8. Uporabi se drobljeni kamniti material, ki mora ustrezati vsem predpisanim 
zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 13242 in TSC 06.100:2003 Kamnita 
posteljica in povozni plato. Kamniti material za posteljico mora biti odporen proti 
učinkom zmrzovanja in odtajanja. Na planumu posteljice je zahtevana nosilnost 
izražena z deformacijskim modulom Ev2 > 80 MN/m2 in zgoščenost > 98%  po 
modificiranem Proctorjevem postopku (vozišče). Upoštevati je potrebno zmrzlinsko 
varne materiale in predpostavljeno skupino prometne obremenitve (lahka).  
 
Na planumu se predvidi meritve def. modulov s ploščo premera 300 mm po DIN 
18134. Predpisane zahteve so:  

Ev2 ≥ 80 MN/m2 in Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (vozišče) 
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Nevezana nosilna – tamponska plast: 
Nazivna zrnavost NNP – tampona je 0/21,5 mm. Delež finih zrn (< 63 μm) izbranega 
materiala je v vgrajenem stanju največ 8 %-m. Količnik neenakomernosti zrnavosti U 
je od 8 do 50.  Uporabi se drobljeni kamniti material, ki mora ustrezati vsem 
predpisanim zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 13242 in TSC 06.2-
00:2003 za zmrzlinsko varne materiale in predpostavljeno skupino prometne 
obremenitve.  
 
Pred vgradnjo je pridobiti izjavo o skladnosti, katere priloga so rezultati laboratorijskih 
preiskav po citiranem standardu. Izjavo o skladnosti proizvajalec gradbenega 
proizvoda lahko poda na podlagi certifikata kontrole proizvodnje, katerega mu podeli 
neodvisna in pooblaščena inštitucija – certifikacijski organ. 
 
Na planumu se predvidi  meritve deformacijskih modulov s ploščo premera 300 mm 
po DIN 18134. Predpisane zahteve so:  

Ev2 ≥ 100 MN/m2 in Ev2/Ev1 ≤ 2,5 za vozišče  
 
Asfaltne zmesi: 
Posamezna asfaltna zmes mora ustrezati zahtevam kakovosti  po SIST 1038-1:2008. 
Pred izvedbo asfaltne utrditve je potrebna potrditev predhodne sestave asfaltne 
zmesi s strani nadzornega inženirja ali izvajalca kontrole kakovosti izvedbenih del. 
Vgrajena asfaltna plast mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC 
06.300/06.410:2009 SMERNICE IN TEHNICNI POGOJI ZA GRADITEV ASFALTNIH 
PLASTI za predpostavljeno skupino prometne obremenitve (lahka prometna 
obremenitev). 
 

V kolikor je v skladu z dimenzioniranjem voziščnih konstrukcij predvidena izvedba 
več slojev asfalta, je predhodno izvedeno nosilno plast asfalta potrebno pred 
vgradnjo obrabnega sloja  temeljito očistiti in pobrizgati z bitumensko emulzijo v 
količini 0.50 kg/m2.  
 
Pri izvedbi stika z obstoječimi voziščnimi konstrukcijami (z nosilnim in obrabnim 
slojem VK) se izvede stopničenje voziščne konstrukcije v širini 25 cm po posamezni 
plasti. Stike med novo in obstoječo voziščno konstrukcijo je potrebno pred asfaltacijo 
temeljito očistiti in premazati z bitumenskim premazom ter ustrezno zatesniti.  
 
Širina stika v obrabni plasti med novo in obstoječo plastjo mora znašati najmanj 1 
cm, da bo zmes za zapolnitev stika lahko premostila nastopajoče napetosti, ne da bi 
nastala na območju stika razpoka. Stik v obrabni plasti je mogoče zatesniti: 
- z zalitjem naknadno izrezkane rege z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali 
- z uporabo primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. 
  
Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse mejne površine obstoječih plasti 
asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom BIT 200 ali kationsko 
bitumensko emulzijo. Na območju posega je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za 
krovno plast šele, ko se je premaz dovolj posušil.  
 
Na območju vgradnje komunalnih vodov / prepusta se izvede predviden obsip in 
zasip ter zaščita do predvidene kote pod koto nivelete obstoječe voziščne 
konstrukcije. Nato je predvidena vgradnja posteljice ter tamponskega materiala. Na 
ustrezno utrjen planum tampona se izvedejo predvideni asfaltni sloji voziščne 
konstrukcije. 
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IZVEDBA PODPORNIH IN OPORNIH KONSTRUKCIJ 

 

Podporne in oporne konstrukcije 
 
Na obravnavanem območju je predvidena tudi izvedba podpornih in opornih 
konstrukcij (oblog brežine / kamnitih zložb). Lokacija in obseg predvidenih ureditev je 
določen na podlagi terenskega ogleda. 
 
Izvedba kamnitih zložb 
 
Za gradnjo posameznih višjih podpornih zidov / kamnitih zložb naj se izkop izvaja v 
kampadah dolžine od 4 m do 6 m in sproti podzidava z novim zidom.  V izkopani 
temelj zidu se najprej položi 15 cm podložnega betona C 12/15. V kolikor bi se v dnu 
izkopa pojavile večje samice bo potrebno temeljna tla izravnati z debelejšim slojem 
podložnega betona ali z vgrajenim skomprimiranim materialom. Na podložnem 
betonu se izvede betonski temelj zidu z betonom kvalitete C 25/30  v debelini 25 cm 
iz katerega se nadaljuje izvedba skalne zložbe. Vse prekinitve betonaže oziroma 
delovni stiki morajo biti zelo grobi. Zid se gradi kontaktno glede na izkop oziroma 
vzporedno z izvedbo nasipa za zidom. Zid se betonira z betonom kvalitete C 25/30. 
Kamnito-betonski zid se zida v razmerju 20-30 % betona in 80-70 % kamna. Kamni 
so velikosti 0.50 do 0.80 m. Kamen mora biti iz lokalnega okolja. Odporen mora biti 
na atmosferske vplive, imeti zadostno tlačno trdnost in biti pred zidanjem povsem 
očiščen organskih primesi ter blata in drugih nevezljivih zemljin.  
 
Pri izvedbi zida se spredaj sprotno vgrajuje kamenje ustreznega premera, fuge se 
zafugira s cementno malto. V zid se vgradi barbakane Ø 100 mm na cca 3 m. 
 
 
Izvedba pasovnega temelja 
 
Na posameznih delih trase je zaradi zagotavljanja ustreznih širin in stabilizacije 
cestnega telesa predvidena izvedba AB pasovnih temeljev, na katerih bo tudi 
vijačena JVO. Pasovni temelji so za izvedbo predvideni iz armiranega betona 
kvalitete C30/37 (XC4, XD3, XF4, PVII), armatura iz krivljene rebraste armaturne 
mreže Q283. Konkretne dimenzije pasovnih temeljev se lahko tudi ustrezno 
prilagodijo konkretnim terenskim razmeram.   



 



T.1/DOD-4 

Izvedba roliranih brežin 
 

Na posameznih območjih, je zaradi strmih brežin ali zmanjšanja posegov predvidena 
izvedba rolirane brežine. Izvedba roliranja brežin je predvidena s položitvijo/zidanjem 
ustreznega kamna v beton (kamen položen v cementni beton debeline 30 cm (C 
16/20, XF4 in XD3), kamniti material – skale fi 200-300, kamen mora biti obstojen na 
učinke mraza in soli). Rolirane brežine so za izvedbo predvidene v nagibu od max. 
2:1 do 1.5:1 oziroma 1:1. 
 


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NA CEMENTBETONSKO PODLAGO

POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI Ø300-Ø1200 mm

NAKLON

KOT NAKLONA IZKOPA NEOPAŽENEGA JARKA
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T.2.1 POPIS DEL 
 
 

 
 
 



Občina Cerkno

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

Popis del

 JP 544141 Gozdarska pot 

ID AJDA: 1461078 

 

Ponudnik:

I. CESTA

1. PREDDELA 0,00

2. ZEMELJSKA DELA 0,00

3. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

4. OPREMA CEST 0,00

5. RAZNO 0,00

6. TUJE STORITVE 0,00

0,00

0,00

0,00

Št. Opis dela e.m. Količina cena / enoto Znesek (€)

1. PREDDELA

1.1

Zavarovanje prometa za čas izvajanja rekonstrukcije 

ceste s postavitvijo začasne prometne signalizacije - 

delna zapora vozišča izven naselja, promet urejen s 

prometnimi znaki

kos 1,00 0,00

1.2 Zarezovanje asfalta v debelini do 10cm. m1 4,00 0,00

1.3
Posek grmovja in dreves do 10 cm z odvozom na 

deponijo
m2 300,00 0,00

1.4 Posek dreves premera 20-30 cm z odvozom na deponijo kos 20,00 0,00

1.5
Rezkanje asfalta debeline do 10 cm z odvozom na 

uradno komunalno deponijo do 10 km
m2 2.000,00 0,00

Skupaj: € 0,00

2. ZEMELJSKA DELA

2.1.

Strojni izkop mehke kamnine - odkop brežine in cestnega 

ustroja z nakladanjem materiala in odvozom na deponijo 

do 10 km

m3 1.850,00 0,00

2.2. Ureditev planuma temeljnih tal v vezljivi zemljini m2 3.000,00 0,00

Skupaj: € 0,00

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST z 22% DDV:

22% DDV:

REKAPITULACIJA 

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST brez 22% DDV:
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3. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

3.1
Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 pod 

armirano betonsko krono
m3 12,00 0,00

3.2
Dobava in vgradnja betona C30/37 XF4 v armirano 

betonsko krono
m3 27,00 0,00

3.3 Izdelava enostranjskega opaža krone m2 50,00 0,00

3.4 Dobava in vezanje armature do fi12mm kg 1.500,00 0,00

3.5 Metličenje betona m2 45,00 0,00

3.6
Dobava in vgradnja I profilov dolžine 3m vključno z vsemi 

pomožnimi deli 
kos 38,00 0,00

3.7
Dobava in vgradnja AB pokrova jaška 80/80 cm z vsemi 

deli
kos 8,00 0,00

3.8 Dobava in vgradnja tampona 0/32 mm v debelini 20 cm m3 600,00 0,00

3.9 Dobava in vgradnja tampona 0/90 mm v debelini 50 cm m3 1.450,00 0,00

3.10 Fino planiranje in valjanje tampona m2 3.000,00 0,00

3.11
Dobava in vgradnja asfalta AC 16 Surf B70/100 A4 v 

debelini 7cm 
m2 2.250,00 0,00

3.12
Dobava in vgradnja IZRAVNAVE iz asfaltom AC 16 Surf 

B70/100 A4 
t 125,00 0,00

3.13 Čiščenje in emulzijski pobrizg m2 1.000,00 0,00

3.14 Dodatek za izdelavo mulde m1 750,00 0,00

3.15 Premaz stika stari novi asfalt m1 4,00 0,00

3.16
Izdelava bankine iz tamponom 0/22 mm z vsemi 

pomožnimi deli
m1 1.000,00 0,00

3.17

Izvedba drenaže iz cevi DN160 mm 2/3 perforacija na 

podložni plasti iz betona C12/15 ovita v drenažni 

geosintetik in obsuta z drenažnim materialom 0,5m3/m z 

vsemi pomožnimi deli

m1 500,00 0,00

Skupaj: € 0,00

4. OPREMA CEST

4.1 Dobava in montaža JVO N2W4 vijačena na AB kroni m1 80,00 0,00

4.2 Dobava in montaža JVO N2W4 zabita na bankini m1 40,00 0,00

4.3 Dobava in montaža 4m zaključnice kos 6,00 0,00

Skupaj: € 0,00

5. RAZNO

5.1 Razna nepredvidena dela 10% % 10,00 0,00

Skupaj: € 0,00
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6. TUJE STORITVE

6.1 Projektantski nadzor ur 48,00 0,00

6.2 Geomehanski nadzor ur 32,00 0,00

Skupaj: € 0,00

V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je potrebno upoštevati: 

1.) Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).

2.) Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.

3.) Izdelavo geodetskih posnetkov cestne in komunalne infrastrkture z izdelavo

PID in POV dokumentacije za celotno komunalno opremo po tem razpisu.

4.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno

smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.

5.) Načrt organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom,

ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z

varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi

udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih

oseb in podatki o objektu).

6.) V ceni vseh rušitvenih del morajo biti upoštevani vsi stroški nakladanja, odvoza

in predelave gradbenih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo na področju 

ravnanja z gradbenimi odpadki vključno z vsemi dajatvami za predelavo in odlaganje.

7.) Dela izvajati skladno z vsemi veljavnimi predpisi ter pravilniki. 

8.) V ceni morajo biti zajeti tudi vsi stroški prevozov na začasne gradbiščne deponije.

9.) Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz

gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni 

infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju

izkopov, kjer je to predvideno,

10.) Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po 

prostornini v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative,

predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo

11.) Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
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T.2.3 KALKULATIVNE OSNOVE 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



DELOVNA SILA 

 
Opis 

 
Enota 

Povprečje 

Cena/enoto 

mere, brez DDV 

Strojnik ura 18,51 

Voznik ura 18,51 

Zidar ura 18,51 

PK delavec ura 16,30 

Ključavničar ura 18,50 

Tesar ura 18,51 

 



MATERIAL 

Opis Enota 
Cena/enoto mere, 

brez DDV 

Asfalt AC 11 surf B 50/70 A3 t 107,27 € 

Asfalt AC 11 surf B 50/70 A4/Z2 t 95,17 € 

Asfalt AC 11 surf B 70/100 A3 t 105,39 € 

Asfalt AC 11 surf B 70/100 A4/Z2 t 105,51 € 

Asfalt AC 16 surf B 70/100 A4 t 79,72 € 

Asfalt AC 16 surf B 70/100 A4 Z2 t 88,63 € 

Asfalt AC 22 base B 50/70 A3 t 75,53 € 

Asfalt AC 22 base B 50/70 A4 t 75,53 € 

Asfalt AC 22 base B 70/100 A3 t 74,04 € 

Asfalt AC 22 base B 70/100 A4 t 73,87 € 

Asfalt AC 32 base B 50/70 A3 t 71,32 € 

Asfalt AC 32 base B 50/70 A4 t 71,32 € 

Asfalt AC 8 surf B 50/70 A3 t 108,88 € 

Asfalt AC 8 surf B 50/70 A4/Z2 t 103,31 € 

Asfalt AC 8 surf B 70/100 A3 t 105,68 € 

Asfalt AC 8 surf B 70/100 A4/Z2 t 107,78 € 

Asfalt SMA 11 B 50/70 A3 t 123,85 € 

Asfalt SMA 11 B 70/100 A3 t 123,92 € 

Bitumenska zalivna masa - Texabit kg 3,45 € 

Cement kg 0,12 € 

Beton (C12/15) XC0 m3 59,64 € 

Beton (C16/20) XC0 m3 63,07 € 

Beton (C20/25) XC1 m3 68,05 € 

Beton (C25/30) XC2 m3 73,20 € 

Beton (C30/37) XD3/XF4 m3 91,08 € 

Suha betonska mešanica (C20/25) m3 42,97 € 

Zidarski cement (fm ≥ 5 MPa) kg 0,67 € 

Betonska cev fi 30 cm kos 10,93 € 

Betonska cev fi 40 cm kos 14,53 € 

Betonska cev fi 50 cm kos 17,74 € 

Betonska cev fi 60 cm kos 23,28 € 

Betonska cev fi 80 cm kos 40,40 € 

Betonska cev fi 100 cm kos 53,46 € 

Robnik - betonski (15x25x100) kos 6,51 € 

Robnik - betonski (5x20x100 cm) kos 3,07 € 

Robnik - granitni, pravokotni (15x24 cm) kos 44,47 € 

Betonska varnostna ograja (BVO) višine 110 cm m 171,61 € 

Betonska varnostna ograja (BVO) višine 80 cm m 119,17 € 

Pokrov betonski fi 40 kos 11,80 € 

Pokrov betonski fi 60 kos 17,58 € 

Pokrov betonski fi 80 kos 27,84 € 

Pokrov betonski 60/60 kos 23,77 € 

Pokrov betonski 80/80 kos 40,38 € 

Betonski venec za LTŽ ali kompozitni pokrov fi 60 kos 75,43 € 

LTŽ rešetka 40 ton 40/40 - brez betonskega venca 
 

kos 
 

101,74 € 

LTŽ pokrov 40 ton FI 60 (zaklep in protihrupna zaščita) 
 

kos 
 

165,96 € 

Mreža za zaščito brežin (pocinkana, navadno pletivo) 
 

m2 
 

3,89 € 

Armaturna mreža kg 1,32 € 

Rebrasta armatura S500 kg 1,37 € 

Les za opaž m3 239,17 € 

Drobljen kamniti agregat 0/32 t 9,15 € 

Drobljen kamniti agregat 0/16 t 8,98 € 

Kamen za oblaganje brežin m3 26,18 € 

Kamen za popravilo zidov - sortiran kamen m3 28,30 € 

Kamen za skalomet m3 24,99 € 

Humus m3 23,07 € 

   



JVO H1 W4 zabita light m 65,97 € 

JVO H1 W5 zabita m 75,46 € 

JVO H1W4 na objektu light m 77,85 € 

JVO H1W5 na objektu m 83,47 € 

JVO H2 W5 na objektu m 111,76 € 

JVO H2 W5 zabita m 104,63 € 

JVO N2 W4 na objektu light m 58,98 € 

JVO N2 W4 zabita light m 44,26 € 

JVO N2 W5 na objektu m 53,36 € 

JVO N2 W5 zabita m 47,71 € 

 



MEHANIZACIJA 

 
Opis 

 
Enota 

Povprečje 

Cena/enoto 

mere, brez DDV 

Poltovorno vozilo s kabino za 5 oseb ura 15,15 

Tovorno vozilo nosilnosti do 10 t ura 38,49 

Tovorno vozilo nosilnosti 10 - 15 t ura 43,32 

Tovorno vozilo nosilnosti nad 15 t ura 46,01 

Tovorno vozilo - vlačilec ura 48,03 

Prikolica do 3,5 ton ura 2,33 

Prikolica od 3,5 do 25 ton ura 7,90 

Prikolica od 25 do 35 ton ura 10,60 

Mini bager do 4,5 t ura 11,13 

Bager 4,5 do 20 t ura 31,60 

Bager nad 20 t ura 39,25 

Greder do 110 kW ura 40,07 

Greder nad 110 kW ura 65,43 

Mini nakladač do 0,5 m3 ura 13,06 

Nakladač nad 1,5 m3 ura 37,79 

Rovokopač ura 31,00 

Valjar do 90 cm - ročni ura 6,64 

Valjar od 90 do 120 cm ura 13,81 

Valjar nad 120 cm ura 23,55 

Avtodvigalo do 25 t ura 80,03 

Avtodvigalo od 25 do 45 t ura 92,49 

Avtodvigalo nad 45 t ura 96,24 

Traktor ali večnamenski tovornjak (npr. Unimog) do 25 kW ura 23,27 

Traktor ali večnamenski tovornjak (npr. Unimog) od 25 do 66 kW ura 27,25 

Traktor ali večnamenski tovornjak (npr. Unimog) nad 66 kW ura 34,90 

Krtača za čiščenje vozišča - priključek ura 8,51 

Kladivo - hidravlično razbijalno - priključek ura 10,77 

 


