Ob¢ina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah

Obrazec 9
POGODBA o izvedbi, §t. ........... za

»Ureditev parkiri§¢a ob pokopaliScu v ob¢ini Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

ki jo sklepata pogodbeni stranki:
OBCINA SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH, Trojiski trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slov. goricah,

ki jo zastopa zupan David KLOBASA,

matic¢na Stevilka: 2242796000,

identifikacijska Stevilka za DDV: SI58878734,
transakcijski racun Stevilka: SI56 0140 4010 0020 461
(v nadaljevanju: naro¢nik)

n

ki ga zastopa direktor: ...................o.ll ,

matiéna Stevilka: ... ,

identifikacijska Stevilka za DDV: ................... ,
transakcijski racun Stevilka: ... ,
(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po postopku narocila male vrednosti skladno s 47.
¢lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US,
100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F in 83/25 — ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega

dne .............ll. na Portalu e-JN, §t. objave .................. in obvescen z odlocCitvijo o oddaji
narocila §t. ...l zdne ...
PREDMET POGODBE
2. €len

Predmet pogodbe je »Ureditev parkiri§¢a ob pokopalis¢u v ob¢ini Sveta Trojica v Slovenskih goricah«.
Izvajalec bo dela opravil v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- s ponudbenim predracunom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za predmetno javno
narocilo, na katerem je bil izbran kot najugodne;jsi ponudnik po ponudbi izvajalca §t. .................. z dne
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3. €len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili doloc¢eni v dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega narocila in svojo ponudbo St. ..................... zdne.............. , na podlagi katere je bil
izbran in je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji uposteval vse dolo¢be Uredbe o zelenem javnem naroCanju (Uradni
list RS, st. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

Izvajalec se zavezuje da bo izvedel druga spremljajoca dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te
pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz.
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila in pogodbenih specifikacijah.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom
narocnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno.

4. €len
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroske obvezuje, da:

- bo dela izvrsil vestno in kvalitetno, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnega narocila, pravili stroke, veljavnimi zakoni, nacionalnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehni¢nimi
specifikacijami (standardi in tehni¢na soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti.

POGODBENA CENA

5. ¢len
Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca §t. ................. zdne ............... ,
v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znasa:

Ponudbena vrednost brez DDV: ... EUR
22% DDV: EUR
Skupajz22% DDV: e EUR
(zbesedo: ...vvviiiiii EUR in 00/100.)

Izjavljamo, da je nasa ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naro¢nika.

Naroc¢nik izjavlja, da naroca gradbeno storitev, ki je namenjena neobdavcljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5.
¢lena ZDDV-1 in naro¢nik ni placnik DDV po 76. a ¢lenu ZDDV-1.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu obracuna del po enoti mere po popisu za fiksno
in nespremenljivo enotno ceno do zakljucka del.
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Izvajalec mora dvig cen pisno obrazloziti in izkazati s kalkulativnimi elementi, iz katerih nedvoumno izhaja
povisanje cen. Vsako poviSanje cen iz tega razloga, mora potrditi narocnik. O vsakem morebitnem
povisanju, morata izvajalec in narocnik skleniti aneks k pogodbenemu sporazumu.

Izkljucen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, ¢e so se cene zviSale potem, ko je Ze
prisel v zamudo.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih
del, naro¢nik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno v skladu s to pogodbo.

SPREMEMBA POGODBE

6. ¢len
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okolis¢in in v primeru povecanja obsega del, ki ga
ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoce predvideti, ali spremembe koli¢in, ki bi vplivale na zviSanje
pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi. Podlaga za dolocitev vrednosti vec¢
del so cene na enoto iz pogodbe.

Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca in so potrebna za uspesno dokoncanje
predmetnih del, narocnik prizna samo po predhodnem dogovoru in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

O kakr$nih koli nepredvidenih delih in ve¢ delih, ki presegajo pogodbeno vrednost mora izvajalec
pravocasno pisno obvestiti predstavnika narocnika, ter mu dostaviti predracun teh del. Nepredvidenih del,
ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega soglasja s strani
predstavnika narocnika.

7. ¢len
Za dodatna dela lahko naro¢nik odda narocilo izvajalcu osnovnega narocila, skladno z dolo¢bami 95. ¢lena
ZJN-3.V primerih iz navedenega ¢lena se lahko pogodba o izvedbi javnega narocila spremeni brez novega
postopka javnega narocanja.

8. ¢len
Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje Skode povzrocene tretji osebi (npr. poskodba obstojece infrastrukture,
druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzrocena pri izvedbi investicije po tej pogodbi,
naroc¢nik pa v zvezi s Skodo, ki bi bila povzroc€ena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti.

9. ¢len
Spremembe in odstopanja od kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naroc¢nika, ki
morajo biti predhodno pisno potrjene s strani predstavnika narocnika.

ZACETEK IN DOKONCANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

10. ¢len
Za zacCetek pogodbenih obveznosti po tej pogodbi se Steje datum podpisa pogodbe. Narocnik izvajalca
najkasneje pet (5) dni po prejemu zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti uvede v delo.
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Izvajalec se obvezuje prevzeto delo izvesti v skladu s terminskim in finan¢nim planom naro¢nika v roku 4
tednov od podpisa pogodbe.

Zakljucek pogodbenih obveznosti je uspesno opravljen, ko je predana vsa dokumentacija, opravljen kon¢ni
obracun, s strani izvajalca in naro¢nika podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del, ki ga bosta
naroc¢nik in izvajalec opravila najkasneje deset (10) dni po izteku pogodbe.

Ce izvajalec ne zaéne z deli v pogodbeno dolo¢enem roku in naro¢nikovemu terminskemu in finanénemu
planu ne sledi, sme naro¢nik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne visje stroske,
vklju¢no pogodbeno kazen in Skodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec iz te pogodbe. Enako sme ukrepati
naroc¢nik, Ce izvajalec neupraviceno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakr$nihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec

evve

PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL

11. ¢len
V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca
ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju za
terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naro¢nik pravico,
da izvajalcu nalozi kakr$nekoli ukrepe za pospesitev del.

Ce izvajalec ne izvede ukrepov za pospesitev del v roku, ki mu ga dologi naroénik, lahko po na¢elu dobrega
gospodarja ukrepe izvede naro¢nik, na racun izvajalca, ali pa ima naro¢nik pravico odstopiti od pogodbe.
Izvajalec se strinja, da si naro¢nik v primeru odprave napak po tretji osebi zaraCuna 5% pribitek za kritje
svojih rezijskih stroskov.

ZAMUDE

12. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naroénika spostoval pogodbene roke. Ce izvajalec
po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolzan placati naro¢niku pogodbeno
kazen v visini pol odstotka (0,5%) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski
dan, vendar ne vec¢ kot 20% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru zamude planiranih rokov za posamezne aktivnosti del po potrjenem terminskem planu lahko
naro¢nik zarauna pogodbeno kazen v visini pol procenta 0,5 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak
dan zamude Ze med izvajanjem del.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naro¢nik izvajalcu izstavi racun, ki ga je izvajalec dolzan poravnati v
osmih (8) dneh od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom Skode narocniku.
Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ce bi po ugotovitvi naro¢nika ugotavljanje viSine dejanske Skode povzrocilo nesorazmerne stroske, se
odSkodnina odmeri pavsalno, in sicer v viSini 20 % celotne pogodbene vrednosti.
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Za poplacilo nastalih stroSkov in Skode lahko naro¢nik unov¢i finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne viSine
nastalih stroSkov in Skode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.

Naroc¢nik premij za pred¢asno koncanje del ne priznava.

NACIN PLACILA

13. ¢len
Obracun del se bo izvrsil s kon¢no situacijo, na podlagi dejansko izvrSenih del po gradbeni knjigi, potrjeni
s strani narocnika.

Izvajalec bo za opravljena dela izstavil situacijo najkasneje v petih dneh po koncanju del, v dveh izvodih
(original in ena kopija).

Placilo situacije bo trideseti (30.) dan od datuma uradno prispelega pravilno izstavljenega e-raCuna na
naslov naro¢nika. Naro¢nik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski raun izvajalca, naveden na
situaciji.

Skladno z zakonodajo mora izvajalec naro¢niku izstaviti racun/situacijo v e-obliki. Na racunu mora biti
obvezno navedena podlaga za izstavitev racuna (narocilnica, pogodba, §t. javnega naroc€ila ipd.). Vsa

spremljajo¢a dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti Citljivo
podpisana in se posilja kot priloga e-racuna.

Priloga e-racunu je s strani naroc¢nika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s
strani naro¢nika podpisana situacija, obracun del ipd.). Na e-racunu se je potrebno nedvoumno sklicevati
na prilogo. Na racunu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev racuna (§t. pogodbe, §t. javnega
narocila ipd.). Vsa spremljajoca dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice,
mora biti ¢itljivo podpisana in se posilja kot priloga racuna.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

14. €len

Odgovorni predstavnik naro¢nika: David KLOBASA, Zupan

Skrbnik pogodbe s strani naro¢nika:  Jernej Srebrni¢, svetovalec@svetatrojica.si, 02 729 50 28

Odgovorni predstavnik izvajalca: ...

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ...l e s e


mailto:svetovalec@svetatrojica.si
mailto:slavko.bracko@pomgrad.si
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OBVEZE NAROCNIKA IN IZVAJALCA

15. ¢len
Naroc¢nik se obvezuje:
- izvajalca zapisnisko uvesti v delo,
- izvedbo storitev, ki jih naroca, pravocasno predati izvajalcu skupaj s terminskim in finan¢nim planom.

Izvajalec jam¢i:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom,

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene
stroke in naCelu dobrega gospodarja in dobre prakse,

- izvajati dela v skladu s podro¢nimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v
najmanjsi meri obremenjuje okolje,

- da bo pri izvedbi del uposteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to dolocajo veljavni predpisi,

- da bo imel na gradbiscu ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez
predhodnega soglasja naro¢nika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporo€il naro¢niku najmanj tri dni pred
nameravano zamenjavo,

- da bo imel za delo ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrzevana in
skladna z zahtevami,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti
podpisane s strani izvajalca,

- da bo zavaroval in oznacil obmocje del v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami narocnika,

- da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da je zagotovljena varnost objekta, Zivljenje in zdravje ljudi,
mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in okolice.

Izvajalec se obvezuje:

- da bo §¢itil interese narocnika,

- izvajati dela po naroc€ilu narocnika, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki
urejajo podrocje investicije, ki je predmet te pogodbe,

- v primeru nedoseganja rokov doloc¢enih v terminskem planu pospesiti dela s povecanimi tehni¢nimi in
kadrovskimi zmogljivostmi ter delom izven rednega delovnega Casa;

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni
promet ¢im bolj nemoteno ves Cas del, v kolikor bo to potrebno, kar je vse strosek izvajalca,

- pred zacetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in ¢e bo to potrebno, ter po potrebi za to pridobil
ustrezna soglasja,

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

- da bo na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za zacasno deponijo materiala od
izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi ter na lastne stroSke poskrbel za
ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in zascito obmocja del,

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08
in 44/22 — ZVO-2), ki veljajo za tovrstne investicije, uposteval in predlozil naro¢niku vse potrebne dokaze
o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter
prevzel vse morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,
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- da bo vodil evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih ter nacinu ravnanja z njimi, ki jo bo skupaj z obracunom dostavil naro¢niku,
po zakljucku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- da bo uposteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne
listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v Seznamu harmoniziranih
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
(Uradni list RS, §t. 88/05, 97/06 in 49/07) ter so oznaceni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere
S0 se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehni¢no soglasje (STS) ali
evropsko tehni¢no soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi
in slovenskimi standardi,

- vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam narocnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim
predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne ateste, certifikate, porocila, slovensko
tehnicno soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrZevanje in ostalo dokumentacijo,

- omogociti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov ter jim
omogociti normalno funkcioniranje,

- da bo na osnovi pisnega narocila pooblas¢ene osebe naro¢nika opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,
- izvesti v skladu s 653. ¢lenom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodlozljivo nujna,
da se prepreci vec¢ja Skoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za
zivljenje ljudi in ostalega premozenja;

- da ne bo zacel z nepredvidenimi deli do potrditve naro¢nika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve
oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

- izrociti dokazila (ateste, certifikate,...) o vgrajenih materialih,

- naro¢nika pisno obvestiti dokoncanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

- da bo vse poskodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine
popravil na lastne stroske,

- naro¢niku sproti izrocati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: atesti,
certifikati, porocila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene
materiala, opreme in proizvode,

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega pregleda v pogodbeno
dolo¢enem roku,

- koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoje¢ih komunalnih vodov z mnenje-dajalci oz.
upravljalci,

- vse posSkodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzrocene s svojim delom, popraviti na lastne
stroske,

- da v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naro¢nika ne bo zahteval dodatnega placila,
- pri obnovi ceste upostevati zahtevo skladno z Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, st.
51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25),

- po vsakokratnem koncanju del odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstrani
in ocCisti odpadke ter obmocje del in vozisca ustrezno uredi.

Izvajalec se izrecno zavezuje in izjavlja, da bo ves Cas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse pogoje za
opravljanje svoje dejavnosti kot jih doloc¢a veljavna zakonodaja.

FINANCNA ZAVAROVANJA

16. ¢len
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Izvajalec je dolzan naroc¢niku predloziti finan¢na zavarovanja dolocena v dokumentaciji v zvezi z javnim
naroc€ilom in sicer:

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v petih (5.) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani narocnika,
naroc¢niku izroc€iti bianco menico s pooblastilom za izpolnitev kot finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo predmet unovcitve:

- v primeru izvajal¢evega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo pogodbenih obveznosti po izvajalCevi
krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe po pogodbi,

- v primeru nepravocasnega oz. neazurnega izvajanja pogodbenih obveznosti po terminskem planu,

- za poravnavo stroskov in Skode, ki bi nastala z nepravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Visina finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znasa 10 % pogodbene vrednosti
te pogodbe brez DDV, kar znaSa ....................... EUR.

17. ¢len
Zavarovanje odgovornosti za Skodo
Izvajalec mora imeti v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za Skodo, ki
bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti Skodo zaradi
malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri ¢emer viSina letne
zavarovalne vsote ne sme biti niZja od 30.000 eurov.

Veljavno polico - Zavarovanje odgovornosti za $kodo mora izvajalec naro¢niku predloziti v roku najkasneje
15 dni od podpisa pogodbe.

KONCANJE DEL, PREGLED IN KONCNI PREVZEM

18. ¢len

Izvajalec je dolzan datum zakljuc¢ka pogodbenih del vpisati v gradbeni dnevnik in izvesti vse, kar je
potrebno za interni pregled. Gradbeni dnevnik mora biti zakljucen (podpisan) tudi s strani predstavnika
naroc¢nika.

Interni pregled se izvede najkasneje v desetih (10) dneh po izteku pogodbe. V primeru ugotovljenih
pomanjkljivosti na internem pregledu se le te zapisnisko zavedejo. Hkrati se v zapisniku izvajalcu doloci
rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajalec je dolzan naroCnika pisno obvestiti o odpravi
pomanjkljivosti. [zvajalec mora najkasneje v 10 dneh po internem pregledu predati naro¢niku vso potrebno
dokumentacijo.

O primopredaji izvedenih del in dokumentacije sestavijo pooblasceni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik o prevzemu, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naro¢nika v zvezi z njo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vpraSanja tehni¢ne narave;
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- ali se §teje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;
- ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen.

Izvajalec je dolzan predati naro¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanasa na izvedena dela in
Vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni¢ne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrzevanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, doloCene z
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila (gradbeni dnevnik, knjiga obracunskih izmer...).

Zakljucek pogodbenih obveznosti je uspesno opravljen interni pregled in odpravljene vse evidentirane
pomanjkljivosti, opravljen kon¢ni obracun in podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del.

Rok za dokoncanje del se lahko sorazmerno podalj$a ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi
pogodbe ni bilo mozno predvideti.

Visja sila nastopi, ¢e zaradi vremenskih razmer ni mozno izvajati del ve¢ kot 5 dni nepretrgoma, v primerih,
ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravicenost podaljSanja roka za
dokoncanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naro¢nika.

V primeru, da materiala iz kakr$nihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec

evve

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolZan nemudoma obvestiti
narocnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dneh od nastanka
razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljSanje, sicer podaljSanja ne more vec
zahtevati. PodaljSanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

KONCNI OBRACUN

19. ¢len
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po internem pregledu, morebitni odpravi pomanjkljivosti in
primopredaji del opravila konéni obracun, ki ga izdelata v najkrajSem moznem roku, najkasneje pa v
desetih (10) dneh po primopredaji del.

Ce katera od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.
Podpisejo ga predstavniki naro¢nika in predstavniki izvajalca, imenovani po pogodbi.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
20. ¢len

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto
vgradnje le-te. Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale do
prevzema opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer mora
zagotoviti splo$ni garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material.
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Izvajalec je dolzan med garancijsko dobo na poziv naro¢nika in na svoj racun odpraviti vse pomanjkljivosti
in napake pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, materialu in opremi in ki so posledica nestrokovne
izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ter nestrokovne vgradnje le-te, ki se pokazejo
do primopredaje del.

Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nadelu dobrega gospodarja upraviéen
odpraviti naro¢nik, na racun izvajalca ali odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si narocnik v primeru
odprave napak po tretji osebi zaracuna 5% pribitek za kritje svojih rezijskih stroskov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoce popraviti
oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima naro¢nik izbirno
pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniza vrednost teh del ali
izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Prav tako mora izvajalec jamciti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v
skladu z dolo¢ili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 —
ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25).

V primeru skupne ponudbe, garancijo predlozi vodilni partner.

Finan¢no zavarovanje mora biti brezpogojno in placljivo na prvi poziv.

POGODBENA KAZEN
21. ¢len

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

Ce izvajalec ne izvede svojih obveznosti v roku iz 10. &lena, mora plaéati naroéniku pogodbeno kazen v
visini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar najve¢ 20 % skupne
pogodbene vrednosti brez DDV. Ce vrednost pogodbene kazni preseZe 20 %, ima naro&nik pravico odstopiti
od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naro¢nik zaracuna pogodbeno kazen v
visini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan ze med izvajanjem
del.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znasa
pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Narocnik ima
pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe,
ne glede na nastanek Skode.

Ne glede na placilo pogodbene kazni, ima naro¢nik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe,

kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplacilo celotne $kode, ki nastane kot
posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.
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Pogodbena kazen za zamudo se obraCunava (te¢e) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.
Pogodbena kazen zaradi zamude med izvajanjem del tece do dneva dokoncanja del, glede katerih je po
terminskem planu izvajalec v zamudi.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom Skode narocniku.
Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splo$nih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom Skode narocniku.
Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ce bi po ugotovitvi naro¢nika ugotavljanje viSine dejanske Skode povzrocilo nesorazmerne stroske, se
odSkodnina odmeri pavsalno, in sicer v viSini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Naroc¢nik premij za pred¢asno koncanje del ne priznava.

22. ¢len

Notifikacija pogodbene kazni zaradi zamude
Naroc¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni
zapisnik. S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naro¢nik dejstvo
morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do kon¢nega
obracuna ali do roka, v katerem bi moral biti kon¢ni obrac¢un narejen, v kolikor do kon¢nega obracuna ni
prislo. V tem roku mora naro¢nik pogodbeno kazen tudi obracunati.

23. ¢len

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe
Narocnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh
po odstopu od pogodbe.

24. ¢len

Obracun pogodbene kazni
Za uveljavljanje pogodbene kazni naro¢nik izvajalcu izstavi racun, ki ga je izvajalec dolzan poravnati v
osmih (8) dneh od izstavitve.

Naro¢nik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obracuna najkasneje ob
kon¢nem obracunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti kon¢ni obrac¢un narejen, v kolikor ni bil narejen.

PODIZVAJALCI
25. ¢len
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Izvajalec je dolzan vsa dela izvr$iti sam, s svojimi delavcei in materialom, razen s tistimi podizvajalci, ki jih
je vkljucil v javno narocilo, na podlagi katerega se sklepa ta pogodba. [zvajalec sme podizvajalca po lastni
izbiri vkljuciti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja narocnika, s sklenitvijo aneksa k
tej pogodbi, sicer se Steje, da naro¢nik ni dal soglasja za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naro¢nik da soglasje za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred
podpisom aneksa k tej pogodbi izro€iti naro¢niku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, mati¢no Stevilko, dav¢no Stevilko in transakcijski racun)

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno placilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejSnjega odstavka tega Clena zavezal, da bo pogodbe o
odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem narocnika.

26. ¢len

Podatki o podizvajalcih:

Podatki o podizvajalcu
(naziv, polni naslov, maticna Stevilka, dav¢na Stevilka in transakcijski racun, zakoniti zastopnik)

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3, zahteva
neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje
naroc¢nika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3
zahteval neposredna placila, se Steje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predloZiti soglasje, na podlagi katerega
naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca,

- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji prilozi racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je narocnik obvezan izvrsiti neposredno placilo
podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o0 morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in
cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavime
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vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e
bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro€ila. Narocnik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno pla¢ilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem ¢lenom, mora naro¢nik od glavnega izvajalca
zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

ZAVAROVANIJE DEL, MATERIALA IN OPREME
27. ¢len

Izvajalec odgovarja za vso neposredno $kodo, ki nastane narocniku ali tretjim osebam in izvira iz njegovega
dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati proti vsem rizikom vsa dela, material in opremo do njihove
polne vrednosti do izrocitve objekta naro¢niku, in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi
nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrocja graditve za Skodo, ki
bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Narocnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrSne odgovornosti do izrocitve del. Morebitne
odSkodninske zahtevke pa bo naro¢nik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police.

ODSTOP OD POGODBE
28. ¢len

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih ce:
- z deli ne more priceti po krivdi naro¢nika v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,
- se dela prekinejo po krivdi narocnika.

Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe, ¢e:

- izvajalec po pisnem pozivu naro¢nika in dodatnem roku ne pricne z deli ali z njimi po prekinitvi ne
nadaljuje;

- izvajalec naro¢niku ne predlozi veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za skodo v roku najkasneje
15 dni od podpisa pogodbe;

- izvajalec zamuja z deli za vec kot 10 dni po terminskem planu;

- naro¢nik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, izvajalec pa napak ne
odpravi;

- izvajalec brez soglasja narocnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;
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- izvajalec kr$i dolocila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za ve¢ kot 30% po
terminskem planu,

- izvajalec kr$i dolocila veljavne Uredbo o zelenem javnem naroCanju (Uradni list RS, $t. 51/17, 64/19,
121/21, 132/23 in 43/25),

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v razpisni dokumentaciji,

- izvajalec kr$i druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;

- je v Casu oddaje javnega narocila bil izvajalec v enem od poloZajev, zaradi katerega bi ga naro¢nik moral
izkljuciti iz postopka javnega narocanja, pa s tem dejstvom naro¢nik ni bil seznanjen v postopku javnega
narocanja;

- javno narocilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-
3, ki jih je po postopku v skladu z 258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije;

- iz drugih razlogov na strani naro¢nika.

Odstop od pogodbe lahko naro¢nik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve oziroma
krsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krSitev sploh mozna. Opomin mora biti
izvajalcu poslan pisno ali na elektronski nacin. Odstop od pogodbe uc¢inkuje z dnem, ko druga pogodbena
stranka prejme odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali
razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Naroc¢nik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem Clenu v primeru zacetka enega od
postopkov insolventnosti po Zakono o financnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju zoper izvajalca (Uradni list RS, §t. 176/21 — uradno precisceno besedilo, 178/21 —popr., 196/21
—odl. US, 157/22 — odl. US, 35/23 — odl. US, 57/23 — odl. US, 102/23, 25/25 — odl. US, 40/25 in 100/25 —
ZS-1).

RAZVEZNI POGOJ
29. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliscin:

- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodiSce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v Casu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

- placilom za delo,

- delovnim ¢asom,

- pocitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na ¢rmo in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi
odlocitvami izreCena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krSitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce obstaja krsitev

pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe,
s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov za
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podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoScajo, lahko izvajalec zamenja
podizvajalca v roku, ki ga bo doloc¢il naro¢nik in ne sme biti daljSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3,
ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne
pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e
jih bo, pa bo naro¢nik ocenil, da ti ukrepi ne zadosc€ajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal
novega podizvajalca ali ¢e bo naro¢nik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega
podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in
do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ce bi razveza pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali
bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno casovno zamudo in pod pogojem, da
naroc¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krSitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega naro€ila za predmetno naro€ilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo
narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s kr$itvijo ne zacne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je
pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

UPORABA PRAVA
30. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugace urejena,
uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na podrocju obligacijskih razmerij in dolo¢il gradbenih
uzanc.

KONCNE DOLOCBE
31. ¢len

Pogodba je nicna, v kolikor kdo v imenu ali na racun izvajalca predstavniku naro¢nika obljubi, ponudi ali
da kaksno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku povzrocena $koda ali je omogocena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku narocnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.

Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakr$negakoli darila ali placila v denarju ali kakem drugem dragocenem
predmetu posredno ali neposredno.

32. ¢len

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skusali reSevati sporazumno. Ce spora
na ta nac¢in ne bo mozno resiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali reSiti morebitni spor iz te pogodbe z
mediacijo in drugimi alternativnimi nacini reSevanja morebitnega spora.
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V kolikor to ne bo mogoce, je za reSevanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodisce.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglasali s
predlozitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno reSitev sporov imenuje naro¢nik skupino
sestavljeno iz predstavnikov narocnika, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih ¢lanov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove
pravne naslednike.

33. ¢len

Kakrsne koli spremembe te pogodbe so mozne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi in le izjemoma, vedno
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

34. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v §tirih (4) enakih izvodih in pricne veljati, ko jo podpiseta predstavnika obeh
pogodbenih strank in ko izvajalec predlozi naro¢niku kopijo police zavarovanja odgovornosti za skodo,
skladno s 16. ¢lenom GZ-1.

Vsaka pogodbena stranka prejme dva (2) izvoda te pogodbe.
35. ¢len

Veljavnost pogodbe je do roka opravljenega koncnega obracuna, to je najkasneje v petnajstih (15.) dneh po
primopredaji del.

St. zadeve: 430-10/2026
St. pogodbe naroénika: St. pogodbe izvajalca:
Naroc¢nik: Izvajalec:

Obdina Sveta Trojica v Slov. goricah

Kraj in datum: Kraj in datum:
Podpisnik: Podpisnik:
David KLOBASA

ZUPAN

Zig in podpis: Zig in podpis:
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