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Ta projekt obsega PROJEKT ZA IZVEDBO pisarni kih prostorov v 1. nadstropju stavbe na 
Ferrarski ulici 8 v Kopru.
 

 
Prenova prostorov sledi veljavnim tehni nim predpisom in zahtevam investitorja po 
razporeditvi prostorov in delovnih mest ter ugotovljenim stanjem objekta in naprav po 
pregledu objekta in po konsultacijah z vzdr evalcem. 
 

 
Zasnova ve inoma sledi obstoje im predelnim stenam z izjemami v prostorih 7, 11, 12, 13, 
14, 15, 18, 21 in 22, kjer se zaradi nove zasnove izvede nove preboje za vrata ali se odstrani 
dele obstoje ih predelnih sten.  
 
Prav tako se med dolo enimi prostori doda nove predelne stene ali se dozida obstoje e 
skladno z na rtom. 
 
Doda se dve stekleni steni z vrati. Od teh je ena del ajne kuhinje v oseh 2-3/B-C, ena v osi 
3-4/B pa zameji pisarne od vhodne avle. 
 
Predvidi se zamenjavo po kodovanih tlakov (parket) v povr ini in liniji, ki je ozna ena v 
na rtu. Parket in sloje pod njim se odstrani do estriha oziroma do povr ine na katero je 
mo en nanos izravnalne mase skladno s popisom del. Nad izravnalno maso se izvede 
preplastitev z vinilom. Skladno s posegom in popisom se zamenja tudi talne obrobe. 
 
Predvideni posegi so razvidni tudi iz grafi ne priloge. 
 

 
Instalacije v sanitarijah in ajnih kuhinjah se prilagodi zasnovi, pri tem pa se v teh prostorih 
zamenja keramiko in sanitarno keramiko ter spu ene stropove. Glej popis in na rte 
instalacij. 
 
Prav tako se prilagodi elektro instalacije novi razporeditvi delovnih in pomo nih prostorov 
ter razporeditvi delovnih mest. Zamenja se razdelilno omarico, vsa stikala, vti nice, elektro 
stenske kanale in talne doze (sejna soba) ter svetilke nadomesti z var nej imi in 
sodobnej imi (Human Centric Lighting), posodobi se tehni no varovanje skladno z zahtevami 
naro nika in Na rtom tehni nega varovanja. 
 
 



Obstoje i prostori niso po arno varni. S tem projektom izbolj ujemo po arno varnost, ker 
pa so prostori del ir ega objekta in niso po arno lo eni, prav tako pa dostopno stopni e 
nima ODT, to izbolj anje ne zadostuje sodobnim standardom in predpisom. 
 
Vhodna vrata s stopni a v eta o se zamenja s po arno varnimi 60 minutnimi, prav tako se 
zamenja obe okni s stopni a v pisarne s po arno varnimi 60 minutnimi. 
 
V kolikor bi bil mo en dogovor s solastniki, pa bi bila nujno priporo ljiva izvedba ODT skozi 
obstoje o odprtino stre nega svetlobnika. 
 
Predelava obstoje ih prezra evalnih kanalov ni predmet projekta, saj potekajo za ve  
uporabnikov skozi objekt (verjetno brez po arnih loput), pa kljub temu v projektu 
tehni nega varovanja predvidimo izklop prezra evalne naprave na strehi v primeru 
po arnega alarma za obravnavane prostore. 
 
V strojnih instalacijah pa predvidimo 4x po arno tesnenje prebojev v kolikor bo izvedba 
mo na. 
 
 
Zapisal: mag. Bruno Urh, univ. dipl. in . arh. 

































zidarska mera

ZASTEKLITEV

ODPIRANJE

OKVIR - PODBOJ

OPOMBE

DVOKRILNO, SAMOZAPIRANJE NA VZMETNA
NASADILA, ZUNAJ INOX KLJUKA, ZNOTRAJ INOX
ANTIPANIK LETEV 2X, VSE PO IZBIRI
INVESTITORJA

PRIMERNO ZA KONTROLO VSTOPA (ENO KRILO SE

NALEPKA 4X V VIŠINI GLAVE

320/270

STEKLO, VSI ELEMENTI PRIMERNI ZA POZITIVEN

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

VHOD

SHEMA ŠT. 1



VRATA NA HODNIK

SHEMA ŠT. 2

zidarska mera

ZASTEKLITEV

ODPIRANJE

OKVIR - PODBOJ

OPOMBE

DVOKRILNO, SAMOZAPIRANJE, ZUNAJ IN
ZNOTRAJ INOX KLJUKA PO IZBIRI INVESTITORJA

VSA STEKLA KALJENA, LEPLJENA
NALEPKA 4X V VIŠINI GLAVE

306/230

SCHUCO ADS 70 HD

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!



zidarska mera

ZASTEKLITEV

ODPIRANJE

OKVIR - PODBOJ

OPOMBE

ENOKRILNO, SAMOZAPIRANJE, ZUNAJ IN
ZNOTRAJ INOX KLJUKA PO IZBIRI INVESTITORJA

105/270 IN 140/270

SCHUCO ADS 70 HD, STENA IN VRATNO KRILO STA

KOTNO STIKOVANJE

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

VSA STEKLA KALJENA, LEPLJENA
NALEPKA 4X V VIŠINI GLAVE



VHOD

DETAJL ŠT. 1

VRATA NA HODNIK

DETAJL ŠT. 2

DETAJL ŠT. 3




