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T.1 TEHNI NO PO ILO
Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

Projektant PNG Ljubljana, d.o.o.
Projekt nizke gradnje
1000 Ljubljana, Komanova 17

Cesta: Regionalna cesta I. reda §t. 210

Odsek : 1111 Gorenja vas-Trebija

Pododsek KM 0.6+60.00 - KM 2.0+60.00 BCP

Projekt Rekonstrukcija regionalne ceste R1-210,

odsek 1111 Gorenja vas — Trebija,
na pododseku od km 0.660 do km 2.060

Vrsta projekta: PZI — Projekt za izvedbo

Stevilka projekta: PNG-743/20

Nacrt : 2/1 Nacért gradbenih konstrukcij ceste
Stevilka naérta: PNG-743-1/20

Datum nacdrta: oktober 2024 / maj 2026

T.1.1 SPLOSNO

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je narolila izdelavo projekta za
izvedbo (PZI) za Rekonstrukcija regionalne ceste R1-210, odsek 1111 Gorenja vas —
Trebija, na pododseku od km 0.660 do km 2.060.

Obseg del je definiran s projektno nalogo §t. 37165-45/2006 z dne 12.02.2020 (st.
projekta investitorja: 10-0038, URED Gorenja vas — Hotavlje).

Cestna povezava med Cerknim in Skofjo Loko je opredeliena kot del notranjega
obodnega cestnega prometnega obroca, ki zagotavlja povezanost regionalnih in
medobé&inskih sredid¢ in s katerim se zagotavlja povezanost posameznih regij mimo
Ljubliane in s tem izboljSuje moZnosti za njihov prostorski razvoj. Ta cestna
povezava, ki ima na ve¢ odsekih neugodne prometno tehni¢ne elemente ter ozka
grla, je najkrajsa cestna povezava Zgornje soSke doline z osrednjo Slovenijo.
Obravnavani odsek med Gorenjo vasjo in Hotavljami se nahaja v trasi Cetrte
razvojne osi.
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Posodobitev cestne povezave med Poso¢jem in Gorenjsko oziroma osrednjo
Slovenijo, imenovana 4. razvojna os, je bila kot prednostni projekt uvrsCena tako v
Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023. Med kljucnimi
ukrepi na 4. razvojni osi je tudi rekonstrukcija regionalne ceste R1-210, odsek 1111
Gorenja vas — Trebija, na pododseku od km 0.660 do km 2.060. Ureditve predmetne
cestne povezave so v splosnem predvidene od konca naselja Gorenja vas do
Hotavelj in predstavijajo nadalievanje oz. navezavo na Ze zgrajeno obvoznico
Gorenje vasi.

Obstoje¢a regionalna cesta je prometno obremenjena tako z lokalnim kot tranzitnim
prometom, Obstojeca regionalna cesta cesta nima zadovoljivin tehni¢nih elementoyv,
ki bi zagotavljali ustrezno varnost udeleZzencev v prometu, je neurejena, nima
ustreznega preénega sklona in zadostnih $irin. Neurejeno je odvodnjavanje, ob
vozi$éu v naselju (Vrdanj in Hotavlje) ni hodnikov za peSce, neurejeni so tudi cestni
prikljugki. Vozis&e je poskodovano z mreznimi razpokami in udarnimi jamami. Zaradi
neurejenih breZin Poljanske Sore in posledicne reCne erozije se pojavljajo
posamezna lokalna posedanja regionalne ceste.

V sklopu predvidene gradnje je nagrtovana rekonstrukcija obstojece regionalne ceste
R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija od KM 0.660 do KM 2.060 z dodatno ureditvijo
krozis¢a "Hotavlje" in novega mosta &ez potok Kopacnica. Z upostevanjem
navedenega je skupna rekonstrukcija RC predvidena do KM 2.210 BCP. Skupna
dolZina rekonstrukcije RC tako zna$a cca. 1.550 m. V sklopu rekonstrukcije RC so
naértovane tudi ureditve avtobusnih postajalis¢ in povrSin za peSce in kolesarje,
ureditve brezin, podpornih konstrukcij, odvodnjavnja ter pripadajoCimi ureditvami

komunalnih vodov.

V sklopu projektne dokumentacije naértovane ureditve so za izvedbo predvidene
brez gradbenega dovoljenja kot vzdrzevalna dela v javno korist v skladu z
Gradbenim zakonom, Zakonom o cestah in Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah. Vsi posegi so
predmetnih odsekov RC so predvidena na obstojecih zemljis¢ih v lasti RS ter na
zasebnih zemlji§&ih v varovalnem pasu RC, ki so predvidena za odkup. Predvidene
ureditve regionalne ceste v celoti leZijo na obmocju administrativne ob&ine Gorenja
vas — Poljane, zemljisko pa na obmogju katastrske obcine k.o. 2057-Gorenja vas in
2049-Hotavlje.
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Slika: Prikaz lokacifje objekta na TTN (vir: Atlas okolja)
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T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE
TA1.21 Projektna naloga

Izhodi$éa za projektiranje so podana s projektno nalogo za izdelavo PZI projektne
dokumentacije - projektna naloga §t. 37165-45/2006 z dne 12.02.2020 (st. projekta
investitorja: 10-0038, URED Gorenja vas — Hotavlje).

V skladu z zahtevami projektne naloge mora biti projektna dokumentacija izdelana ob
upostevanju vseh veljavnih zakonskih, podzakonskih aktov in drugih veljavnih
predpisov ter prostorskih aktov ob&ine Gorenja vas — Poljane.

Resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev v prometu
in tekode odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko
upraviene. Predhodno je bil izdelan idejni projekt ureditve ceste na tem odseku -
reSitve v projektu so obsegale obsezne posege v prostor (posegi izven varovalnega
pasu drzavne ceste), zato je potrebno projektne resitve optimizirati. Predhodno je
potrebno izdelati optimizirano idejno zasnovo (IDZ) rekonstrukcije obstojeCe ceste s
preuditvijo najustreznejega poteka trase, z optimalno ureditvijo skupinskih in
Hotavljah, avtobusnih postajali$¢, hodnika za peSce v naselju (VrSanj in Hotavije)
premostitvenega objekta preko potoka VrSajnska grapa, opomih in podpornih
konstrukcij na celotnem odseku.

Pri optimizaciji trase je potrebno vse resitve predvideti znotraj varovalnega pasu
dveh variantah) je potrebno izdelati kapacitetno in varnostno analizo ter doloCiti
optimalno obliko in ureditev obstojetih priklju¢kov (ureditev pasov za zavijalce,
zagotoviti gradbeno tehni¢ne elemente za izvedbo ustrezne situativne in viSinske
ureditve priklju¢ka na regionalno cesto.

vvvvv

urno izredno $tetje prometa po smereh in po strukturi prometa (struktura po tipih vozil
PLDP, promet dan/veder/no&, promet v koni¢nih urah). V skladu z dogovori z obCino
Gorenja vas Poljane se predvidi ureditev avtobusnih postajali¢. V sklopu izgradnje
obvoznice Gorenja vas je bil med km 0.660 in km 0.730 Ze izveden podporni zid in
zaslita levega brega Poljanske Sore kar se v projektu upoSteva in na resitev
ustrezno naveze.

V sklopu projekta je potrebno ustrezno urediti zas&ite brezin, ureditve odvodnjavanja,
prestavitve in za$éite vseh tangiranih komunalnih vodov (TK, elektro (SN/VN),
vodovod, fekalna kanalizacija), ureditve plos¢atih in cevnih propustov mostu Cez
potok »Vr8ajnska grapa«, vodnogospodarskih ureditev, ureditev cestne razsvetljave
v obmogju naselja (Vr$anj in Hotavlje) z ureditvijo prikljucka cestne razsvetljave.
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Obdelati in urediti je treba ustrezno in kvalitetno odvodnjavanje vozis¢a in predvideti
vse potrebne objekte, ki jih zahteva nadin in izvedba odvodnjavanja ceste, objektov
in zaledja, ki se navezujejo na vozis&e. Visinsko in situativno je potrebno obdelati vse
prikljuéke. Projekt mora vsebovati navezavo na obstojee stanje drZzavne ceste na
zatetku in na koncu obdelave in na vseh prikljunih cestah.

T1.2.2 Predhodno izdelana projektna dokumentacija

Za izdelavo PZ| projektne dokumentacije so bile kot osnova (poleg nacrtov in
elaboratov, ki so sestavni del projekta) uporabljeni e sledeci prostorski akti, podioge,
podatki in Studije:

— Obginski prostorski naért (OPN) ob¢&ine Gorenja vas — Poljane

— Idejni projekt ureditve regionalne ceste, I. reda $t. 210, 1111 Gorenja vas —
Trebija, KM 0.6+00.00 - KM 2.1+00.00 BCP, PNG Ljubljana, d.o.0., marec 2010.

T.1.23 Obseg in predmet obdelave

V sklopu predvidene gradnje je naértovana rekonstrukcija obstojeCe regionalne ceste
R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija od KM 0.660 do KM 2.060 z dodatno ureditvijo
kroZis¢a "Hotavlje" in novega mosta &ez potok Kopaénica. Z upostevanjem
navedenega je skupna rekonstrukcija RC predvidena do KM 2.210 BCP. Skupna
dolzina rekonstrukcije RC tako znaa cca. 1.550 m. V sklopu rekonstrukcije RC so
naértovane tudi ureditve avtobusnih postajali$¢ in povrsin za peSce in kolesarje,
ureditve breZin, podpornih konstrukcij, odvodnjavanja ter pripadajolimi ureditvami
komunalnih vodov.

T1.24 Geodetski nacért

Geodetski naért je bil prejet s strani narotnika DRSI. Geodetski nacrt je izdelalo
podjetie Geofoto d.o.0. v avgustu 2020. Geodetskemu nacrtu je priloZen certifikat
geodetskega naérta $t. GEOFOTO-2020330, pooblas¢eni inZenir mag. Ales Lesjak,
univ.dipl.inz.geod.

Geodetska osnova
Horizontalne koordinate terenske izmere so bile doloéene z GNSS izmero. Iz
karteziénih koordinat toék na sferoidu GRS80 so bile s pre¢no konformno valjasto
projekcijo dologene ravninske koordinate E in N v drZavnem ravninskem
koordinatnem sistemu D96/TM. Vi$inske koordinate geodetskih to¢k so doloCene z
rijskim nive  nom. Kot iSCe je bil privzet r nam nad p
ica (Cesta - Skofja L - 50 Jeprca-Skofia  a-Log (KP),
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120. Reper se od terensko zajetih visin vezanih na izhodi$€e v Kopru razlikuje za 2.9
cm

Ravninske in visinske koordinate detajlnih totk so dolo¢ene s polarno metodo
izmere.

Gospodarska iavna infrastruktura

Na terenu vidni objekti gospodarske javne infrastrukture so izmerjeni v okviru
topografske izmere. Podzemni potek objektov je prevzet iz Zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije
ter upravljalcev na tem obmogju. Za prikaz teh objektov v drzavnem ravninskem
koordinatnem sistemu D96/TM smo uporabili vsedrzavni model trikotniske
transformacije.

Zemljiskokatastrski na&rt, podatki o urejenih delih mej in podatki o
zemljiskokatastrskih to¢kah so pridobljeni iz evidence zemljiSkega katastra. Ocenjena
kakovost pridoblienega zemljiSkokatastrskega nacrta za obmocje snemanja je +0,50
m. Urejene meje in urejeni deli mej na obmocju geodetskega nacrta so v graficnem
prikazu prikazani odebeljeno. Ostale meje parcel in deli mej na obmocju obdelave
niso urejeni. Urejene meje in urejeni deli mej so prikazani kot zemljisSkokatastrski
naért. Izmerjeni urejeni mejniki so prikazani na izmerjenem polozaju. Natancnost
urejenih parcelnih mej je £0,10 m.

Ostale meje in deli mej so prikazani kot izboljSan zemljiSkokatastrski prikaz. Na
osnovi koordinat ZK to&k, izmerjenih mejnikov, podatkov iz zbirke listin in topografske
vsebine je bila izvedena izbolj$ava zemlji§kokatastrskega prikaza z metodo konénih
elementov.

Ce bi z nameravano gradnjo oziroma rekonstrukcijo lahko posegli v sosednja
zemlji$&a, ali ne bi bilo mogo&e zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku objektov od
sosednjih zemljis&, je potrebno pred izdelavo projekta urediti meje parcel.
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T1.25 Obstojece stanje

Cestna povezava med Cerknim in Skofjo Loko je opredeliena kot del notranjega
obodnega cestnega prometnega obro¢a, ki zagotavlja povezanost regionalnih in
medobéinskih sredi§¢ in s katerim se zagotavlja povezanost posameznih regij mimo
Liubliane in s tem izboljSuje mozZnosti za njihov prostorski razvoj. Ta cestna
povezava, ki ima na ve¢ odsekih neugodne prometno tehni¢ne elemente ter ozka
grla, je najkrajda cestna povezava Zgornje so$ke doline z osrednjo Slovenijo.
Obravnavani odsek med Gorenjo vasjo in Hotavljami se nahaja v trasi Cetrte
razvojne osi.

Posodobitev cestne povezave med Poso¢jem in Gorenjsko oziroma osrednjo
Slovenijo, imenovana 4. razvojna os, je bila kot prednostni projekt uvrsCena tako v
Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektin za obdobje 2007-2023. Med kljucnimi
ukrepi na 4. razvojni osi je tudi rekonstrukcija regionaine ceste R1-210, odsek 1111
Gorenja vas — Trebija, na pododseku od km 0.660 do km 2.060. Ureditve predmetne
cestne povezave so v sploSnem predvidene od konca naselja Gorenja vas do
Hotavelj in predstavljajo nadaljevanje oz navezavo na Ze zgrajeno obvoznico
Gorenje vasi.

Obstoje¢a regionalna cesta je prometno obremenjena tako z lokalnim kot tranzitnim
prometom, Obstojeca regionalna cesta cesta nima zadovoljivih tehni¢nih elementov,
ki bi zagotavljali ustrezno varnost udeleZencev v prometu, je neurejena, nima
ustreznega pre¢nega sklona in zadostnih Sirin. Neurejeno je odvodnjavanje, ob
vozi§éu v naselju (Vrsanj in Hotavlje) ni hodnikov za peSce, neurejeni so tudi cestni
prikljucki. Vozi§&e je poskodovano z mreZnimi razpokami in udarnimi jamami. Zaradi
neurejenih brezin Poljanske Sore in poslediéne re¢ne erozije se pojavijajo
posamezna lokalna posedanja regionalne ceste.

Stran 7

1111 0032 00 004.2101 T.1



PNG Ljubljana, d.o.o0., Komanova ulica 17, 1000 Ljubljaa Tel: 01 58 90 310

TRR: 02300-0017875272. Matitna
Registrirano pri okroZnem sodiS&u

T.1.2.6 Prometne obremenitve

[N]

Liubljanadoo

Stevilka projekta
PNG - 743/20

Po publikacii DRSI Promet 2022 znasa prometna obremenitev PLDP
predmetnega odseka R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija na Stevnem mestu 408
Hotavlje 4.507 vozil. Prometne obremenitve po posamezni vrsti vozil so razvidne

iz tabele spodaj:

R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija

(8t. mesto 408 Hotavije)

Motorji

Osebna vozila
Avtobusi

Lah. tov. <3,5t
Sr.tov. 3,5-7t
Tez. tov.nad 7t
Tov s prik
Viacilci

PLDP

§t. vozil

98
4.043
45
153
99

17

40

12
4.507

Po publikacii DRSI Promet 2024 znaSa prometna obremenitev PLDP
predmetnega odseka R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija na Stevhem mestu 408
Hotavlje 4.826 vozil. Prometne obremenitve po posamezni vrsti vozil so razvidne

iz tabele spodaj:

R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija

(8t. mesto 408 Hotavlje)

Motorji

Osebna vozila
Avtobusi

Lah. tov. <3,5 t
Sr.tov. 3,5-7t
TeZz. tov.nad 7 t
Tov s prik
Vladilci

PLDP

1111 0032 00 004.2101
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$t. vozil

108
4.020
48
476
70

54

16

34
4.826
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T1.2.7 Konfiguracija terena in geoloski pogoji

Geolosko geotehni¢ne razmere na obmocju predmetne trase ceste so obdelane v
lo€enih predmet loéenega elaborata:

7/1 Geolosko-geomehanski elaborat gp-pr-019/20-GGE GEOPORTAL d.o.o.

V predhodnji fazi so bili podane tudi osnovne usmeritve geolosko-geotehniénem
elaboratu, ki ga je izdelal G| ZRMK d.o.o0., §t. 2003475.

V nadaljevanju so povzete bistvene navedbe elaborata.
INZENIRSKOGEOLOSKI PREGLED TERENA

V sklopu izdelave elaborata je bil najprej opravljen inZenirsko geoloski pregled
(kartiranje), ki daje moznost razmejitve razliénih nastopajo€ih geoloskih Clenov in
okvirno dolocitev njihovih lastnosti. Glede na ocenjene procese, ki so se v tem
prostoru dogajali po nastanku terena so omejeni labiini in stabilni predeli.

Aktivnih plazenj povrsin ob trasi ni, so pa evidentirana mesta posedenih (izrinjenih)
mest obstoje€ega cestnega nasipa in mesta vodne erozije (usadi) ob vznoZzju
pobodij, oziroma na reéni brezini.

Poleg ugotovitev o vidni poSkodovanosti povrSine so na karto vneSeni Se posamezni
izviri in mesta nekontroliranega razlitja vode iz provizori¢nih prepustov na teren, kjer
se nato tvorijo zamodvirjene zaplate.

INZENIRSKO-GEOLOSKO-GEOTEHNICNE RAZMERE
Geomorfoloski pregled

Projektirana trasa je vezana na potek po severnem obrobju doline Poljanske Sore,
delno poteka po obstojedi regionalni cesti in bo tam le ustrezno razsirjena, polovica
projektirane ureditve pa je trasirana na naravno raséenih povrsinah terena. Prietek
trase je s km 0,000 postavljen na km 0,660 (po BCP) ceste R1-210/1111 Gorenja
vas — Hotavlje in tam predstavlja nadaljevanje obvoznice Gorenja vas, zaklju€ek

trase pa je v Hotavljah, kjer se trasa s krozis¢em in novim mostom ob sotodju
Kopacnice in Pojanske Sore naveze na Ze rekonstruirano cesto proti Trebiji.

Obstoje€a regionalna cesta je na obravnavanem prostoru z nezadovoljivimi
tehniCnimi elementi stisnjena ob severni rob doline in tam z ovinki sledi morfologiji
razgibanega terena. Desno od projektirane trase in na zaklju¢ku obojestransko, ob
. sedanji cesti stoji ve¢ stanovanjskih in gospodarskih objektov.
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Glede morfologije terena sta pomembna dva dominantna grebena, ki se od severa
spuscata do levega brega reke Sore in seCeta projektirano traso na zadetnem ter
vmesnem delu. Sedanja regionalna cesta je z desnim robom v grebena razli¢no
globoko vkopana in je tam na krajSih predelih zas&itena s solidno ohranjenimi
opornimi zidovi. Levi rob regionalne ceste na teh mestih sega z ozkim nasipom cez
teren in se z brezino nasipa spusti do reke. VznoZje nasipov je ob levem bregu reke
zas€iteno s kamnitimi oblogami, ki so marsikje porusene ali drugae posSkodovane.
Delna za$¢ita vodnega brega je izvedena tudi na vmesnem delu, kjer je levi rob ceste
utrjen tik nad vodo. Tudi te zasCite so razli€no poSkodovane, nova kamnita obloga
kot kamnita zloZba je registrirana na dolZini ca 15 m okrog km ca 1,270.

lzven lokalnih grebenov je nova trasa zasnovana veinoma levo od obstojece
regionalne ceste, kjer se $irijo dalj$e ravnine in zelo poloZzna pobocja s spusti proti
Poljanski Sori. Te povrsine so navadno pokrite s travniki in redkimi njivami. PoloZne
povrSine so pre¢no na projektirano traso presekane z ve€ manjsimi strugami lokalnih
vodotokov, od katerih je konkretnejSi le potok Vr3anjska grapa, Ki prite€e iz globoke
zaledne Vr3anjske grape, prek ravnine se razvije z 3 — 5 m 8iroko strugo, ki se na
vrhu ca 1,5 m visokih bregov razsiri na 5 — 15 m in se cca 100 m levo od trase izteCe
v Soro.

Za ravninski del trase je znacilno pojavljanje povrsinske zamocvirjenosti, ki je v celoti
povzro€eno z neurejenim odvodnjavanjem zalednih in lastnih voda. Pod regionalno
cesto je zgrajenih veg provizori¢nih in poddimenzioniranih prepustov, ki nimajo
urejenega odvodnjavanja in se navadno vode od iztoénih glav dalje prosto razlijejo
na travnike. V depresijskih prostorih, ki so nastali desno od nasipa regionalne ceste
je neurejeno odvodnjavanje povzrocilo tudi zamogdvirjanje zalednih travnikov.

Litolosko-stratigrafski pregled geoloskih élenov

Geolo8ko najstarejSo osnovo tega prostora tvorijo zgornje triadni klastiti (T31), ki jih
gradijo listasti do tanko plos¢ati in redko grebenski pojavi menjavanja slojev
skrilavega glinovca, skrilavega meljevca, ploS€atega pesenjaka in apnenca ter
grebeni dolomita. Opisani skladi povrSinsko izdanjajo v obeh zgoraj opisanih
grebenih na vkopu regionaine ceste. Generalni vpad plasti je poloZzen (20° - 30°) v
smeri proti severu do severozahodu, redko so vidni vpadi proti jugu. Nad skrilavimi
glinovci in meljevci je navadno prisotna debela preperina, ki kaZe labilne in ve€inoma
poloznejSe povrsine. Nad plos&atimi apnenci in dolomiti so poboé&ja strmejsa.

Vmesni raven do zelo poloZen teren med Soro in regionalno cesto ter v smeri proti
Hotavljam tudi desno nad njo izpolnjujejo aluvialni nanosi (Qal). Pri teh sedimentih je
mozno lociti glineno skorjo, ki jo vzdolz trase tvorijo 0,5 — 2,5 m debeli sloji teZzko
gnetnih meljnih glin in glinastih ter peS&enih meljev (Qalg). Debelina glinene skorje
se tanj8a v smeri proti reki, kjer je koherentna zemljina lokalno tudi erodirana in
nadomes$éena s preplavnimi pes$¢enimi melji in peski s pooglenelim rastlinskim
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drobirjem. Pod glineno skorjo so v debelinah do 10 m in tudi ve€ odloZeni srednje
gosti peSc€eni prodi in slabo zaobljeni gruséi (Qalp).

Zelo polozna do srednje strma poboéja ob vznoZju grebenov izpolnjujejo pobocni
grusdi in glineno grudénate spraline iz zalednega griCevja (Qdel). Zemljine so razli¢no
zablatene in rahle do srednje goste oziroma teZzko gnetne.

Kot negeoloske ¢lene kartiramo konture obstojeCega nasipa regionalne ceste,
oziroma njeno vkopano cestno konstrukcijo (NA). V nasipe in posamezne utrjene
povrsine ob objektih je vgrajen kamnit material.

Okrog stacionaZe km 0,740 je levo od glavne ceste oblikovana in rahlo odlozena
deponija (De). Vzdolz glavne ceste je deponija dolga ca 30 m, Siroka je do ca 20 m in
se strmo spusca proti reki. V deponijo je navozen v glavnem grud€nat, razli¢no
zaglinjen material in material ruSevin, sama deponija ni utrjevana in se krusi proti
Sori.

Inzenirsko geoloske lastnosti

Na osnovi opravljenega inZenirsko geolodkega pregleda vplivhega prostora
projektirane trase se lahko zakljudi:

grebeni desno nad regionalno cesto so prisotni v pretezno strmih oblikah, ki izhajajo
iz pretezno ugodno lezecih plasti plos€atih in skrilavih sedimentov. Na odprtih vkopih
nad regionalno cesto je opazno neznatno kruSenje in tanki zdrsi preperine. Strma
pobocja ne kazejo znakov plazenja,

zelo poloZna in ravna poboé&ja med reko in regionalno cesto so Ze vsled svoje lege,
izvora in oblikovanosti stabilna, njihovo pripovrSinsko nosilnost za potrebe vgradnje
cestne konstrukcije pa je potrebno Steti za majhno do srednjo,

nekoherentni re€ni nanosi in vznoZja sedanjih nasipov so erozijsko neobstojni in so v
sedaniji obliki zas¢iteni z razli¢no razpadlo kamnito oblogo. Tvorijo se razli¢no Siroki
in dolgi usadi ter plitvi zdrsi, ki mestoma segajo navzgor do regionalne ceste. Na teh
mestih je levi rob ceste ugreznjen in izrinjen.
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Hidrogeoloske znacilnosti

Delno depresijske, ravne in zelo polozne lege terena so povrSinsko prekrite z
glinenomeljno skorjo, ki ima nizke vrednosti vodoprepustnosti (ocenjeno k < 108
m/sec). |z tega podatka izhajajo Zze prej omenjena zamodvirjanja povrsin, Ki jih
povzro€a neurejeno odvodnjavanje. Vsa razliéno nagnjena poboéja brez vmesnih
prekinitev z raznimi nasipi so povrsinsko suha.

Pesceni prodi in tudi razliéno zaglinjeni gruséi pod glineno skorjo so dobro prepustni
in se zanje lahko privzame k = 103 do 10-® m/sec. V aluvialnih ravnicah je podzemna
voda v blizini reke prisotna na trenutnem nivoju vode v strugi Sore. Podzemna voda
prosto niha v debelih nanosih proda, njena gladina pa je odvisna tudi od koli€in
podzemnih dotokov iz severnega zaledja. Na poloznih povrdinah ob trasi ceste je
podzemno vodo pri¢akovati v globini 2 — 3 m.

V hribovitem zaledju je prisotna razpoklinska poroznost, ki je izrazitejSa v plasteh
pescenjakov in apnencev. lzviri, ki se ob trasi pojavljajo okrog km 0,640, izhajajo iz
razpokanega zaledja in se prelivajo na povrSino na kontaktih z glineno skorjo.
Verjetno je taksnih izvirov in plitvih tokov podzemne vode $e veé, vendar trenutno
niso vidni, ker jih prestrezajo vgrajene drenaze.

Podzemna voda ne bo imela nobenega vpliva na predvideno gradnjo nasipov visine
veC€ kot ca 1 m, pri niZji niveleti in v posameznih plitvih vkopih pa bo imela voda
motec€ vpliv na stabilnost in nosilnost.

Kategorizacija izkopov

Vsa izkopna dela za razna plitva stopnienja, vgradnjo cestnega telesa, izkop za
zemeljske jarke in plitve vkope se uvrsti v 3. kategorijo. Pridoblijene zemljine se Steje
za nevgradljive v nasipe.

Del globljih stopnienj podlage pri vpenjanju nasipa na strmo pobocje bo izveden v
prepereli hribini s posameznimi plos¢ati kompaktnej$e kamnine. Ta dela se uvrsti v 4.
kategorijo, tako izkopani materiali pa so uporabni za gradnjo nasipov.

Izven obeh grebenov, cesti§€a in nasipnih brezin sedanje regionalne ceste se humus
(plodna tla) uposteva v debelini 30 cm. Humus bo kori§¢en za zascito in ozelenitev
novih nasipnih in vkopnih brezin. Pred odrivom humusa naj se mu prime$a na mestu
zdrobljeno vejevje, grmovje in drevesne panje iz zelenega pasu ob reki in poras¢enih
breZin obeh grebenov.
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POGOJI ZA OBLIKOVANJE VKOPOV, NASIPOV IN TEMELJNIH TAL
Pogoji izvedbe vkopov

Plitvi vkopi bodo izvajani v materialih nasipa sedanje regionalne ceste in v grusénati
preperini obeh pobogij, ne bodo pa segali v vkopne brezine nad cesto. V tak3nih
materialih je mozZno privzeti vkopno brezino do 1:1.5. Nove povrSine se takoj
humusira in zatravi.

Pogoji izvedbe nasipov

Absolutno pretezni del projektirane trase je zasnovan na nasipu, ki v osi dosega
vi§ine 0,5 — 2,0 m in na krajSem predelu do 3,5 m. Na zakljuénem predelu se niveleta
spusti na koto sedanjega asfalta in tam se izvajajo le Se ustrezne Siritve levo in
desno. Zaradi razli€éno nagnjene podlage se vi§ina nasipa v desnem robu navadno
zmanjsa ali izni&i, na levem robu pa bodo nasipi v glavnem visji za 0,5 - 1,0 m.

Za vse nasipe velja, da se jih v celoti zgradi s kamnitim pripeljanim materialom in se
jih utrdi v naklon do 1:1,5. Novo utrjene povrsine se takoj humusira in zatravi.

Ob preckanju obeh grebenov je trasa zasnovana preko strme podlage. V tem
primeru se nasipna breZina 1:1.5 v pobocje ne ujame in se zato tam ob levem robu
predvidi za8&ito s podpornim zidom, nasip pa se utrdi preko stopni¢ene podlage.
Podporni zid se s krono zakljuci na koti bankine, lokalno je zid lahko nizZji preostalo
viSino do vozis$&a pa se izvede z nasipom 1:1.5.

Kot alternativo podpornemu zidu je mozno predvideti rolirano nasipno brezZino 1:1 in
tudi armirani nasip s prakti€no vertikalno brezino. Glede na lokalne pogoje terena naj
se privzame podpiranje nasipa s kamnitimi konstrukcijami.

Priprava temeljnih tal

Temeljna tla plitvih in enostransko ozkih vkopov ter temeljna tla razli¢no visokih
nasipov bodo oblikovana v slabo prepustnih in pretezno tezko gnetnih glinenih
sedimentih.

Pod nasipi vseh viSin se temeljna tla in prvo plast kamnitega nasipa razdvoji z
loCilnim geosintetikom. Pri nasipih, ki z niveleto segajo manj kot ca 1 m nad teren, bo
potrebno upostevati relativno nizko nosilnost tal. V takih primerih se z ustrezno
poglobitvijo doseZe, da bo celotna kamnita cestna konstrukcija (asfalt, tampon,
posteljica, kamnita ojaditev) skupaj visoka cca 1,0 m. Le tako bo na planumu
posteljice moZno doseéi zahtevano nosilnost). Taksni ukrepi so potrebni predvsem
na zakljuénem delu trase, kjer je ta z nizko niveleto vezana na potek preko
navlaZzenih ravnin in depresij. Na predelih kamnitih nasipov z visino ve¢ kot ca 1,0 —
1,5 m bo mozZno debelino cestne konstrukcije zmanjsati za cca 30 cm.
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Po Smernicah za naértovanje in rabo geosintetikov za locilne plasti v cestogradniji, ki
so oblikovane kot dopolnilo k Posebnim tehni€nim pogojem za zemeljska dela (knjiga
3, SCS 1989) in Dopolnilom k tehniénim pogojem (lil. knjiga, DDC 2000), se pri
dolo€itvi minimalnih zahtevanih lastnosti geotekstilje upoSteva lastnosti tal,
uporabljeno vrsto nasipnega materiala in prometne obremenitve, ki jim bo
izpostavljen geosintetik.

Uposteva se sledece:

zelo majhna nosilnost tal: Ev2 <= 10 MPa, CBR = 3 %,

nasipni material: razred B materiali z ostrorobimi zrni premera < 150 mm,
prometna obremenitev v ¢asu gradnje: > 500 MN,

minimalna natezna trdnost: Tmin = 16 kN/m,

minimalni raztezek: emin > 30 %,

odpornost na preboj: O4 < 30 mm, oziroma stati¢ni prebodni preizkus Fp > 2000
N,

— minimalna debelina nasipne plasti: hmin = 50 cm.

R R R

Pod nasipi, ki z razli€no viSino potekajo preko strmega terena obeh grebenov se tla
stopni€i, pri Cemer naj bo stopnica Siroka ca 3 m, viSina etaZz pa naj bo cca 1,5 m.
Ozki vkopi v strmem terenu bodo izvajani v prepereli hribini in utrjenih nasipnih
materialih sedanje regionalne ceste. Pri takih vkopih se temeljna tla zgolj mehansko
utrdi, vgradnja lo€ilnega geosintetika pa v tem primeru ni potrebna.

Odvodnjavanje

Trasa je do stacionaze km ca 0,800 postavljena na teren, ki je ve€inoma nagnjen v
smeri proti Sori, oziroma od desnega roba ceste k levemu robu. Preko takega terena
se pobo&ne vode prestreze z vkopavanjem zemeljskega jarka ob desnem vznozju
nasipa, oziroma z vgradnjo vzdolZzne drenaze v desnem robu vkopa.

Na ravninskem predelu trase so desno od nizkega nasipa obstojece regionalne ceste
oblikovane obsezne zamocvirjene cone, ki jih bo potrebno sanirati. Ob nizki niveleti
se vkoplje dovolj globok zemeljski jarek, ki naj z dnom sega pod koto planuma
temeljnih tal spodnjega ustroja.

Za zakljuéni del trase je znailna zelo nizka niveleta, oziroma viSina asfalta na
viSinah okoliSne ravnine. Ker je del teh povrsin tik ob cesti pozidan in tam za Sirok in
globok jarek predvidoma ni dovolj prostora, se tu za odvodnjavanje spodnjega ustroja
ceste uporabi vzdolZne drenaze.

V pogledu odvodnjavanja pa naj za celotno traso velja, da je potrebno ob desnem
robu ceste prekiniti in zajeti Stevilne pojave vode, ki se sedaj nekontrolirano razliva
po pobodju ali pa zastaja za nasipom.

14
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UPORABNOST ZEMLJIN I1Z VKOPOV ZA VGRAJEVANJE V NASIPE

Ob projektirani postavitvi trase in njene nivelete bodo izvajani razli€ni vkopi in zaseki,
ki bodo dali na voljo razli¢ne materiale.

Vedgjih vkopov ob trasi ni, predvideni pa so enostranski zaseki in $e nekaj plitvejsih
zasekov v sedanji nasip regionalne ceste. Pri prehodu preko obeh grebenov bo
potrebno Se stopniCenje podlage. Ta dela bodo dala na voljo predvsem kamnit
material, ki je uporaben za gradnjo nasipov.

Ostala izkopna dela za lokalna oja¢evanja tal pod cestno konstrukcijo, za izkop
zemeljskih jarkov in izvedbo raznih plitvih zasekov bodo prispevala predvsem glinen
in glinenogrudénat material, ki se ga Steje za izkopne viske.

Na projektirani trasi se, izven obstojecih vozi§¢, njihovih nasipnih breZin in strmih
breZin obeh grebenov, humus uposteva v debelini 30 cm.
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T.1.2.8 Dimenzioniranje vozis¢énih konstrukcij

Dimenzioniranje vozi&€nih konstrukcij je predmet elaborat dimenzioniranja voziSénih
konstrukcij:

11/1 Elaborat dimenzioniranja vozisénih konstrukcij gp-pr-019/20-VK GEOPORTAL d.o0.0.

Skladno z izdelanim elaboratom so predlagane naslednje sestave voziS¢nih
konstrukcij:

1. Asfaltna vozis€na konstrukcija ceste s kroZiséem:

- Drobir z bitumenskim SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4 cm
- Bituminiziran drobljenec AC 32 base B50/70, A3 - 75 12cm
- Tamponski drobljenec GW 0/32 25 cm
- Kamnita posteljica 0/125 50 cm
- bir z bitumenskim SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4 cm
- Bituminiziran drobljenec AC 32 base B50/70, A3 - Zb 12cm
— Hidroizolacija 1em
- AB konstrukcija

3. Asfaltna voziséna konstrukcija meSane povrsine za pesce in kolesarje:

- Bitumenski n AC 8 surf B70/100, A5 - Z3 5cm
- Tamponski drobljenec GW 0/32 25 ¢cm
- Kamnita posteljica 0/125 50 cm

4. Asfaltna voziséna konstrukcijaa  busnih postajalisc:

— Drobir z bitumenskim SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4 cm
- Bituminiziran drobljenec AC 32 base B50/70, A3 - 75 12 cm
- Tamponski drobljenec GW 0/32 25¢cm
- Kamnita posteljica 0/125 50 cm
Stran 16
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Lieshljun o

Zahteve kakovosti:

Planum spodniega ustroia — posteljica:
Zaradi zmrzlinsko necdpormega raséenega terena je potrebna vgradnja kamnite posteljics v skupni

debelini 50 oz. 60 cm.

Nazivhia zrnavost kamnitega nasipa - posteljiice je 0/63 mm. Material mora ustrezati vsem
predpisanim zahtevam harmoniziratiega standarda SIST EN 13242 in TSC 06.100:2003 za
zmrzlinsko varne materiale in labko skupino prometne obremenitve. Pred gradnjo je potrebno

pridobiti izjavo o skladnosti, katere priloga so rezutiati laboratorijskihy preiskav po citiranem
standardu. Na planum se predvidi meritev deformacijskiti modulov s ploséo premera 300 mm po
DIN 18134.
Predpisane zahteve so:

- voziste  Ex 280 MN/M2 in Ex/Es £ 25

- hodnik za peSce: E.- 2 60 MN/me in Ex/Ee <25

Newvezana nosilna piast - tampon:
Nazivhia zmavost NNP je 0/31.5 mm. Delez finih zm {<62 um) izbranega materiala je v vgrajerniem
stanju najve¢ 8 %-m. Koliénik neenakomemosti zrmavosti materiala 1) je od 8 do 50. liporabi se

drobijeni kamniti material. Material mora ustrezati vsem predpisanim zahtevam standarda SISTEN
13242 in TSC 06_200:2003 za zmrzinsko varne materiale in lahko skupino prometne cbremenitve.
Pred gradnjo je potrebno pridobiti iziavo 0 skladrosti, katere priloga so rezultati laboratorijskih
preiskav po citiranem standardu.
Na planum se predvidi meritve defarmacijskil modulov s pkaSto premera 300 mim po DIN 18134,
Predpisane zaliieve s0:

- voziSée: Ex = 100 MN/Me in E-/Enr £ 2.2

- hodnik za pesce: E- 2 80 MN/M2 in Ez/Er £ 2.2

Asfaltna zmes:

Proizvedena asfaltha zmes mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008. Pred izvedbo
asfaftne utrditve je potrebho pridobiti s strani proizvajalca bitumiziranil zmesi izjave o lasthostiki in
po potrebi tudi porogila o zatetnih tipskih preizkusih (ITT. Verajena asfaltna plast mora ustrezati
Zahitevam kakovosti po TSC 06.300 / 06.410:2009 skupine lahke in zelo lahke prometne
obreamenitve.
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T.1.2.9 Hidroloske in vodnospodarske razmere

V skladu z zahtevami projektne naloge je v sklopu projekta izdelan elaborat:

11/2 Hidrolosko-hidravlicna analiza in karte erozijske in
poplavne nevamosti 149/2020 TEMPOS D.0.0.

Predmetni elaborat podaja izhodiS¢a za naértovanje odvodnje, prepustov in
premostitvenih objektov.

Obravnavana trasa se za¢ne za naseliem Gorenja vas in se zakljuéi na obmocju za
mostom &ez potok Kopacnica. Obravnavana trasa poteka ob levem bregu struge
reke Sore (Poljanska Sora) in ob vznozju hribov Petrov€, Praprotnica in Gladki gric.
Traso preckata ju tudi dva vodotoka: Vr3anjska grapa in manjSi potok v stacionazi
cca. 0.800.

Pobocje nad cesto je lepo napeto, brez izrazitih grap, kjer bi lahko priSlo do vedje
koncentracije povrSinskega odtoka in z njo povezanih erozijskih procesov. Izjema je
le nekoliko vedja grapa, ki jo cesta pre¢ka v km 0.560.

Obstoje¢a odvodnja lastnih in zalednih voda je pomanikljivo urejena. Preko cestnih
prepustov se lastne in zaledne vode spus¢ajo na pobodja in polja pod cesto. Prepusti
so praviloma postavljeni na mestih koncentriranega dotoka, medtem ko je prepustov
na odsekih, kjer prihaja do enakomernega razpr$enega dotoka na vozis¢e premalo.

Ureditve premostitev, prepustov in vodnogospodarskih ureditev so v sklopu projekta
obdelane v sledecih nacrtih:

2/3 Naért mostu ¢ez potok Kopacnica gp-pr-019/20-MO GEOPORTAL d.o.0.
2/4 Nacrt premostitvenega objekta éez VrSanjsko grapo 131/2022 TEMPOS D.0.0.
2/5 Nacrt ureditve prepustov 132/2022 TEMPOS D.0.0.
2/6 Nacrt vodnogospodarskih ureditev 133/2022 TEMPOS D.0.0.

Izredni poplavni dogodek v avgustu 2023

Na predmetnem projektu in obmoc¢ju obdelave je v avgustu 2023 priSlo do izrednega
poplavnega dogodka. V Casu izrednega dogodka je bil poSkodovan/uni¢en leseni
most na Hotavljah. Zaradi pomembnosti premostitve je obcina pristopila k takojsnji
sanaciji oziroma novogradnji predmetnega mosta. Ureditve novega mosta, katerega
gradnja je bila zaklju¢ena v septembru 2024 so bile izvedene na podlagi elaboratov
in naértov, ki so bili izdelani v sklopu tega projekta (geomehanika, HH Studija,
vodnogospodarske ureditve, cestogradbene ureditve...).
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Nov objekt/most je zaradi upoStevanja poplavnega dogodka v avgustu 2023 in
poplavne Studije naértovan brez vmesnih podpor v strugi in na kotah, ki so za cca. 60
cm viSje od nivelete starega/predhodnega objekta. Predmetno dejstvo ima klju¢en
vpliv predvsem pri urejanju navezave oziroma ureditvi prikljuéevanja iz obmocja
mosta na regionalno cesto R1-210/1111 Gorenja vas — Trebija, ker je razdalja
objekta od roba regionalne ceste minimalna (cca. 5 m).

Pri zasnovi objekta/mosta je bilo tako upostevano in medsebojno usklajeno, da je na
predmetnm odseku v izdelavi projekt rekonstrukcije regionalne ceste na SirSem
obmodju urejanja.

Glede na navedeno so pri projektiranju cestogradbenih ureditev navezave iz mosta
na regionalno cesto upostevane sledece faze izgradnje ureditev:

1. Faza: Most se ureja v prvi fazi, rekonstrukcija regionalne ceste s prilagoditvijo
nivelete RC pa v prvi fazi $e ne bo izvedena. Upostevane so navezave iz mosta
na obstojeCe stanje RC, navezava na javno pot na juzni strani se ustrezno
viSinsko prilagodi/izvede v 1. fazi.
Glede na navedeno je navezava na regionalno cesto v prvi fazi izvedena
kot zafasna (rekonstrukcija regionalne ceste Se ne bo izvedena).
Navezava na RC zaéasno poteka v 15% naklonu proti RC, kar ni skladno z
zahtevami Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste. Glede na
navedeno je dostop na most za motorna vozila prepovedan s prometno
signalizacijo in tudi fizi€no prepre€en s plasti€nimi montaznimi prometnimi
stebricki.

2. Faza: V drugi fazi se izvede rekonstrukcija regionalne ceste, pri éemer se v

skladu z dogovori in dodatnimi usmeritvami/naro€ilom DRSI v projektu uposteva v

prvi fazi izveden nov objekt/most.
Glede na navedeno se v projektu rekonstrukcije RC, katerega naro¢nik je
DRSI, niveleta RC ustrezno prilagodi, tako da je mogo¢a ureditev ustrezne
navezave novega (viSjega) mosta na regionalno cesto. Navezava na RC v
konéni fazi poteka v 2.5% naklonu proti RC, v sklopu projekta DRSI se tudi
ustrezno uredijo navezave povrsin za peSce in kolesarje na ureditve na
mostu.

V sklopu tega projekta (DRSI) so obdelane ureditve, ki so za izvedbo navedene v 2.
fazi izgradnje ureditev. Na tem delu je nov most upostevan kot dejstvo, zaradi ¢esar
je bila na tem delu ustrezno prilagojena niveleta RC.
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T.1.2.10 Urbanizem in pozidava

Obstoje¢a regionalna cesta je na obravnavanem prostoru z nezadovoljivimi
tehni€nimi elementi stisnjena ob severni rob doline, kjer situativno sledi morfologiji
razgibanega terena. Desno od projektirane trase in na zaklju¢ku obojestransko se ob
regionalni cesti nahaja ve€ stanovanjskih in gospodarskih objektov. Predmetni
objeketi predstavljajo obmod&je naselja Vr3ajn (kot razsiritev zahodnega dela naselja
Gorenja vas) ter obmocje naselja Hotavlje.

Na ostalem delu trase so ureditve naértovane na obmoé&ju izven naselja (na
posameznih odsekih se v bliZini sicer nahaja razprSena poselitev stanovanjskih ter
gospodarskih objektov). Neposredno ob regionalni cesti se nahajajo kmetijske
povrSine (travniki) ter njive. Obmocje spada pod administrativno obcino Gorenja vas
— Poljane, zemljiSko pa lezi na obmocju katastrske obc&ine k.o. 2058-Dolenja
Dobrava.

T.1.211 Opis skladnosti s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih aktov

S predmetnim projektom so vzdolz predmetne regionalne ceste nacrtovane ureditve
vozis€a, avtobusnih postajalis¢, hodnikov za pesSce, priklju¢kov, odvodnje, cestne
razsvetljave ter zasg&ite in preureditve obstoje€ih komunalnih vodov.

Na predmetnem obmodju velja Odlok o obginskem prostorskem naértu obéine
Gorenja vas-Poljane - dokument (popr. 14.06.2010, 14.06.2010, 23.06.2011,
25.07.2016).

V sklopu projektne dokumentacije nacértovane ureditve so za izvedbo predvidene
brez gradbenega dovolijenja kot vzdrZzevalna dela v javno korist v skladu z
Gradbenim zakonom, Zakonom o cestah in Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah. Vsi posegi so
predmetnih odsekov RC so predvidena na obstoje¢ih zemljis¢ih v lasti RS ter na
zasebnih zemljis¢ih v varovalnem pasu RC, ki so predvidena za odkup ali pa bo
zanje potrebno pridobiti ustrezne sluznosti (meteorni odvodniki zalednih voda).
Predvidene ureditve regionalne ceste v celoti leZijo na obmod&ju administrativne
obCine Gorenja vas — Poljane, zemljiSko pa na obmoc¢ju katastrske ob¢ine k.o. 2057-
Gorenja vas in 2049-Hotavlje.
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T.1.2.12 Opis skladnosti s projektnimi pogoji (izdani v sklopu IP)

T.1.2.121 Naravovarstveni pogoji
(MOP, ARSO, Zavod RS za varstvo narave)

Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je predviden poseg na:

obmodju Natura 2000 SCI Poljanska Sora - Log, Sl 3000237, (Uredba o posebnih
varstvenih obmogjih (obmogjih Natura 2000), Uradni list RS, §t. 49/04, 110/04, 59/07
in 43/08),

obmocju naravnih vrednot Poljanska Sora z id. $t. 236 in VrSanjska grapa z id. §t.
8053, (Pravilnik o dolo€itvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, st. 111/04 in
70/086).

ekolosko pomembnem obmod&ju Poljanska Sora, ID 36100, (Uredba o ekolosko
pomembnih obmogjih, Uradni list RS §t. 48/4).

Ureditev regionalne ceste R1-210/1111 Gorenja vas - Trebija od km 0.6+00.00 - km
2.1+00.00 BCP je moZna ob upostevanju naslednjih naravovarstvenih pogojev:

1. Gradbena dela ob in v strugi se ne izvajajo v ¢asu drstenja ribjih vrst. Posegi se
lahko izvajajo v &asu od 1. julija do 1. februarja.

2. V brezine in obvodno vegetacijo se razen na odsekih, kjer bodo izvedene utrditve
breZine (med km 0.0+0.00 (P1) in km 0.0+80.00 (P5) ter med km 0.6+40.00 (P33)
in km 0.7+60.00 (P39)) ne posega.

3. Utrditve breZin Poljanske Sore se izvede razgibano in ne togo. Vzpostavi se ribja
skrivaliS€a. Utrditev se v spodnjem delu izvede z vedjimi skalami v Sirini 1,5 do 2
metra. Vzpostavi se Zepe v katerih se zadrZuje mul].

4. Utrditve breZin vodotoka se nadrtuje tako, da bo v sklopu ureditve mozna
zasaditev posameznih avtohtonih dreves in grmovja. Podtaknjence se zasaja v
Zepe v Sopih in sicer vsaj pol metra nad gladino srednje nizke vode.

5. Posek vegetacije in gradbena dela, ki posegajo v obvodno vegetacijo, se ne
izvajajo v €asu gnezdenja ptic, to je od zacetka aprila do konca septembra. V
kolikor se bodo dela izvajala v tem Casu, je potrebno pred zafetkom pridobiti
ekspertno mnenje glede prisotnosti gnezd.

6. Gradbis¢a se ne osvetljuje.

7. Gradbenega in izkopnega materiala naj se ne deponira na brezinah in poplavni
ravnici Poljanske Sore.

8. V projektu mora biti posebej prikazan nacin utrditev breZin naravne vrednote.

Upostevanje projektnih pogojev je opisano v nadaljevanju. lzdano je pozitivho
mnenje.
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T.1.2.12.2 Pogoji gradnje, ki lahko vpliva na vodni rezim ali stanje

voda (DRSV)

Ureditev regionalne ceste R1-210/1111 Gorenja vas - Trebija od km 0.6+00.00 - km
2.1+00.00 BCP je s staliS¢a zasCite vodnih interesov moZna ob upostevanju
naslednjih pogojev:

. Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upostevati Pravilnik o vsebini viog za
pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini
vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, st. 25/09).

. Upostevati je potrebno vodna zemlji§¢a in priobalni pas vodotokov v $irini 15 m od
vodotoka Poljanska Sora oz. 5 m od ostalih vodotokov. Gradnja objektov je
predvidena na vodnih in priobalnih zemlji$¢ih.

. 37. €len Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, §t. 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-
ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08-ZV-1A) dolota, da gradnja objektov na vodnih in

.....

javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih prikljuékov na
javno infrastrukturo na vodnih in priobalnih zemlji$¢ih dopustna ob pogojih in soglasju
pristojnega upravljavca, s katerimi se kar najbolj zmanj$a vpliv na vodni rezim in
stanje voda.

. 201. &len ZV-1 dologa, da dolocbe 37. ¢lena ZV-1 ne veljajo, v kolikor gre za
obstojeCe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljiéu, ¢e
gre za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali nadomestno gradnjo, Ce: se s
tem ne poveCuje poplavna ali erozijska nevarnost sli ogroZzenost, se s tem ne
poslabsSuje stanje voda, je omogo&eno izvajanje javnih sluzb, se s tem ne ovira
obstojeCe posebne rabe vode, se z rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo
oddaljenost od meje vodnega zemljis¢a ne zmanjsuje.

. Na vodnem in priobalnem zemlji§€u so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v
prostor, ki bi lahko imeli kodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemlji$¢a, ogrozali
stabilnost vodnih in priobalnih zemljis¢, zmanjSevali varnost pred $kodljivim
delovanjem voda, povecevali poplavno ogroZzenost obmogja, ovirali normalen pretok
vode, plavin in plavja ter onemogocali obstoj in razmnoZevanje vodnih ter obvodnih
organizmov.

. Skladno z 86. ¢lenom ZV-1 so na poplavnem obmod&ju prepovedane vse dejavnosti in
vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi $kodljiv vpliv na vode, vodna ali
priobalna zemljiS€a ali povecujejo poplavno ogroZzenost obmogja, razen posegov, ki
so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda.

. Sestavni del dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora biti izdelana
presoja poplavne varnosti predvidenih objektov. Definirana mora biti zagotovljena
poplavna varnost, ukrepi za doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami
povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred skodljivim delovanjem voda,
ohranjanje in uravnavanje vodnih kolié¢in ob upostevanju dolgoro¢nega varstva voda
in njihove kakovosti s tem, da se ne poslabsuje stanja voda, vodni rezim in poplavna
ogrozenost SirSega obmodja.

. Predvidena obreZna zavarovanja ne smejo slabsati preto¢nih razmer vodotoka
(predvideni preto¢ni profil vodotoka naj izbolj§a pretoéne razmere) in slab$ati
poplavne varnosti gor in dolvodno, kar mora biti iz hidrotehni¢ne preverbe razvidno.

. Dimenzioniranje preto€nega profila, stabiliziranje struge in zavarovanje brezin
vodotoka mora biti projektirano in izvedeno gradbeno tehniéno, hidravliéno in
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ekolosko ustrezno ter skladno s predpisi. Nova ureditev mora biti smiselno vezana na
obstojeCe ureditve ter celotno sistematiko urejanja vodotoka.

10.V projektni dokumentaciji morajo biti obdelane tudi predvidene ureditve - zavarovanja
nasprotne breZine vodotoka, ki so potrebne zaradi predvidene ureditve ceste,
zavarovanja ceste in ureditve brezin.

11.V preé€ni prerez vodotoka (pre¢ni prerez obreznega zavarovanja) je potrebno vrisati
koto 100-letne vode. Kota 100-letne vode naj bo vrisana v vzdolzni profil ceste na
delu, kjer trasa poteka v obmogju vodnih in priobalnih zemljiS¢.

12.V dokumentaciji morajo biti na primernem nivoju obdelani, predvideni in prikazani vsi
ukrepi, s katerimi bodo prepre€eni Skodljivi vplivi na stanje voda in vodni rezim, na
poplavno varnost objekta, obmodja in okolje nasploh.

13. Projektirana gradnja ne sme poslabsati stabilnosti brezin vodotoka, tako v fazi
gradnje, kot v fazi uporabe.

14. Projekt naj vsebuje detajle prikaza predvidenih posegov na obmodjih vodnih in
priobalnih zemljiS¢.

15. Projektna reSitev odvajanja in €is€enja padavinskih in odpadnih komunalnih voda
mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne ob¢inske
gospodarske javne sluzbe odvajanja in ¢iS¢enja komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS, §t. 109/07).

16. Padavinske vode je treba kontrolirano neskodljivo odvajati, ne da bi priSlo do
erodiranja ali zamakanja okoliskih povrsin, objektov in cest.

17.Vsi cestni prepusti naj bodo tak$nih dimenzij, da bo zagotovljena prevodnost za
visoke vode s stoletno povratno dobo z 0,5 m varnostne visine med gladino in
temenom cevi oziroma spodnjim robom vozi$€ne konstrukcije ploS€atega prepusta.
Zaradi laZjega vzdrzevanja in ¢i§¢enja se priporoca izvedba plo$catih prepustov.

18.V Casu gradnje je stranka dolzna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo gradbi8€a, da bo prepredeno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladi$€enja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v
primeru nezgod, zagotoviti takoj$nje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa
zacasna skladis€a in pretakali§€a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo
biti zas€itena pred moZnostjo izliva v tla in vodotok.

19. Odlaganje odpadnega gradbenega, rusitvenega in izkopnega materiala na priobalna
in vodna zemlji§¢a, na breZine in v preto¢ne profile vodotokov ter na mesta, kjer bi
lahko prislo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.

20. 1zkopni in zagasno odloZzeni material mora biti zavarovan pred odplavljanjem.

21.Po konc&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Z gradnjo prizadete povrsine je
potrebno takoj po posegu primerno biotehni¢no za$¢ititi oziroma sanirati (kamnite
zloZbe, travna rusa,...).

22.V primeru spremembe ali dopolnitve predvidenih posegov si pridrzujemo pravico do
dopolnitev oziroma sprememb pogojev.

Pravni pogoj:

1. V primeru posega na vodno zemlji$¢e v upravljanju ARSO je potrebno pred izdajo
vodnega soglasja skleniti Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij po 4. €lenu
Uredbe o stvarnem premoZenju drzave, pokrajin in ob&in (Uradni list RS, &t.
84/2007), v katerem se to¢no dolo¢ijo medsebojne pravice in obveznosti na delu
vodnega zemljis¢a.
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Navedeni pogoji so v okviru izdelave idejnega projekta upostevani oziroma jih je
mogoce upostevati v nadaljnih fazah projekta.

Projektni pogoji so upostevani in opisani v sklopu ureditev celotnega projekta. 1zdano
je pozitivno mnenje.

T1.212.3 Pogoji upravljalca drzavnih cest (DRSI)

Pogoji upravljavca obravnavane ceste so podani s projekitno nalogo narocnika
projekta DRSI in so bili osnova za izdelavo projekta rekonstrukcije ceste. Pogoji
pridoblieni s strani DRSI Kranj obsegajo ve¢ izdanih soglasij k gradnji in
priklju¢kom na predmetnem obmocdju in so zelo obsezni (priloZeni med projektnimi
pogoji).

Klju€ni pogoj SUC je opravijen postopek recenzije projektne dokumentacije.Mnenje
SUC Kranj bo izdano po zaklju¢enem postopku recenzije.

T.1.2124 Pogoji gradnje v varovalnem pasu obéinskih cest

Obcgina Gorenja vas—Poljane je za podrocje obcinskih cest izdala naslednje
projektne pogoje:

1. Projektne pogoje uskladiti z DRSI, izpostava Kranj.

2. Vsi obstojeci cestni prikljucki na regionalno cesto morajo biti izvedeni tako, da
omogod&ajo normalen dostop na cesto.

3. V kolikor ija po , ki so v lasti fizi€nih oseb, naj investitor
projektne eins lastnikov zeml;jiS¢.

4. Upostevati je potrebno dolocila Odloka o obé&inskih cestah.

5. Odvodnjavanje s ceste mora biti izvedeno tako, da meteorna voda s priklju¢ka ne
priteka na ob¢insko cesto.

6. Po zaklju¢ku del je potrebno mejnike parcel vzpostaviti v prvotno stanje.

Upostevanje projektnih pogojev je opisano v nadaljevanju.
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T.1.2.12.5 Pogoji Zavoda za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove v svojih projektnih pogojih ugotavlja, da:

- je poseg delno na&rtovan v obmocgju obre¢ne vegetacije;

- obre¢no vegetacijo urejata Gozdnogospodarski nacrt gozdnogospodarskega
obmoé&ja Kranj 2001 - 2010 (Odlok o gozdnogospodarskem nacrtu
gozdnogospodarskega obmoc¢ja Kranj (2001 - 2010); Uradni list RS, §t. 70/03) in
Gozdnogospodarski naért gozdnogospodarske enote Poljane 2008 - 2017
(Pravilnik o gozdnogospodarskem nacrtu gozdnogospodarske enote Poljane
(2008 - 2017),

In podaja naslednje projektne pogoje:

1. Projektne reSitve morajo vsebovati tudi reSitve za javni dostop do sosednjih
obmogij obre€ne vegetacije.

2. Da bi bilo zagotovljeno ohranjanje funkcij obre¢ne vegetacije,

- naj se v najvecji mozni meri ohrani obre¢na vegetacija;

- naj se posegi v obre¢no vegetacijo izvajajo izven reprodukcijskega obdobja Zivali;

- morajo biti posegi izvedeni tako, da ne bo povzro¢ena Skoda na sosednji obreéni

vegetaciji;

- se nha odsekih, kjer se stikata obmogje ceste in obmoéje obre&ne vegetacije,
lahko poveca obmocje obvodnih habitatov (z dosaditvijo avtohtovih drevnin za
oblikovanje Zivljenjskih prostorov in krajinsko estetsko oblikovanje ter z ureditvijo
dostopov za vzdrZevanje);

- se morebitni odve&ni odkopni ter gradbeni material, ki bi nastal pri gradnji, ne sme
odlagati v obmocje obreéne vegetacije.

mora prevzeti odgovornost za odbe na njegovem u, op in
ki bi jih lahko povzro€ili nor o0 gospodarjenje z ino o ne
zdovih).

Navedeni pogoji so v okviru izdelave projekta upostevani v najve€ji mozni meri.
Pogoji posegov na obmocje obretne vegetacije so bili usklajeni tudi z zavodom za
varstvo narave.
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T.1.212.6 Kulturnovarstveni pogoji

Predlagana prostorska ureditev (rekonstrukcija ceste) vpliva na enote kulturne
dedisCine, ki so na podlagi 9. ¢lena Zakona o varstvu kulturne dedis¢ine (Ur.l. RS, &t.
16/08) vpisane v Register kulturne dedis€ine z eviden&no Stevilko:

Gorenja vas - Kulturna krajina Poljanske Sore (ESD 18167)
Hotavlje - Leseni most (ESD 16974)

Hotavlje - Grobnica s spomenikom padlim v NOV (ESD 16484)

Kulturnovarstveni pogoji izhajajo iz predpisanih pravnih rezimov varstva, in niso v
nasprotju z veljavno izvedbeno dokumentacijo ob&ine:

1. Zahtevamo, da se omogoci arheoloski nadzor nad zemeljskimi deli in ugotovitve
vpiSejo v gradbeni dnevnik. Zaradi priprave nadzora je investitor (oz. izvajalec) o
toénem datumu zemeljskih del dolzan pisno obvestiti pristojno obmo¢no enoto
ZVKDS §tirinajst dni pred samim pri€etkom del.

2. Predlagamo, da se ob upostevaniju 80. ¢lena ZVKD -1 {Uradni list RS, 16/2008), na
celotni trasi rekonstrukcije ceste opravi predhodni ekstenzivni arheolo3ki pregled. Ker
ti pregledi niso vkljuéeni v delovni naért Zavoda, strodki naceloma bremenijo
investitorja. Ti ekstenzivni pregledi niso obvezni, vendar se investitor s tem izogne
stroSkom izkopavanj nastalih ob morebitnem odkritu najdb ob izvajanju
arheolodkega nadzora (arheoloSkega dokumentiranja ob gradnji). Kjer pregledov ni
mogo&e narediti zaradi nedostopnosti terena, bo potrebno izvesti arheolosko
dokumentiranje ob gradniji.

Na podiagi rezultatov terenskih pregledov bosta nato dolo&ena obseg in nacin
arheoloskih raziskav, ki morajo potekati po dolo€ilih 31., 33., 34. in 85. ¢lena ZVKD-
1.

3.Podporna zidova na levem bregu naj bosta €lenjena, njuna viSina pa dodatno
ublazena z uporabo avtohtone drevesne in grmovne vegetacije. Za izvedbo naj se
uporabi naravni kamen, lahko v kombinaciji z lesom. Varnostne odbojne ograje naj
bodo izvedene v lesu. lzdelati je potrebno krajinski nadrt ureditve obcestnega
prostora, ki mora predvideti tudi rekultivacijo stare trase ceste oziroma njeno
preoblikovanje, kjer bo uporabljena za dovoze do objektov.

4. Pri profilu P 83 (1,2+40,00) ni izrisanega uvoza na pokriti leseni most. opozarjamo
na upostevanje nivoja cestnega izvoza, da ne bodo potrebni posegi v konstrukcijo
mostu.

5. V profilu P 72 (1,4+0,00) se mora trasa ceste v celoti izogniti grobnici v skrajnem
JV vogalu parc. Stev. 142/1, k.o. Hotavlje. Nivo hodnika za peSce z robniki mora biti
prilagojen nivoju obmodja dediséine. Za obmogje je potrebno predvideti ustrezno
zascito ob izvajanju gradbenih del.

Navedeni pogoji so v okviru projekta ustrezno upostevani in usklajeni.
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T1.2127 Pogoji Zavoda za ribistvo

Zavod za ribiStvo je podal naslednje projektne pogoije:

o Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno;
izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehnino izpeljati tako, da se v &im vegji
mozni meri zmanjsa vpliv kaljenja vode (19. ¢len ZSRib).

o Ob za&Citi leve breZine naj ne pride do izravnavanja brezine, ker se s tem ribam
zmanj3a in osiroma$i razpoloZljiv habitat. Ohrani naj se razgibanost struge:
toimun, brzice, peS&ene sipine,

0 Vsa predvidena dela betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno
opazenje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. V kamnitih zloZbah zunanjih
razpok ne sme prekrivati beton.

o Brezine morajo biti v neporavnani liniji. V vodi se v brezino izmeni¢no vgradijo
skale samice, ki razbijejo monotoni tok vode in poslediéno nudijo skrivali¢a ribam.

o Na mestih, kjer je nevarnost spodjedanja brezin, se v brezino vgradijo odbijaci toka.

o ObreZna vegetacija se ohrani v najvejem moznem obsegu oziroma se ponovno
zasadi s primerno avtohtono vegetacijo, ki utrdi breZine.

o Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se mora nacértovati in
opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (25. &len ZSRib).
Dela naj bodo opravljena od zagetka julija do konca septembra.

o Ob predvidenih delih ob ali v vodi, je potrebno vsaj 7 dni pred zatetkom gradnje
obvestiti Ribisko druZino Visoko o zaetku gradnje, da izvede ali organizira
izvedbo intervencijskega odlova rib (6. in 28. ¢len ZSRib) na predvidenem delu
posega oziroma predelu, Kjer je ta vpliv $e lahko prisoten. Ce bodo dela potekala
etapno in daljSe €asovno obdobje, mora izvajalec obvestiti Ribisko druzino Visoko
ob vsakem novem posegu v strugo tako, da se lahko intervencijski odlovi po
potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka (4. in 61. &len
ZSRib).

Pogoji zavoda za ribistvo so bili v okviru izdelave projekta upostevani v najvedji
mozni meri in z zavodom veckrat usklajevani. Pridobljeno je pozitivho mnenje.
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T.1.3 OPIS PROJEKTNIH RESITEV Z OSNOVNIMI TEHNICNIMI

PARAMETRI TRASE

Projektne reSitve potekajo v koridorju obstojete regionalne ceste, na posameznih
delih, kjer ima obstojeCa cesta neustrezne tehni¢ne (horizontalne, vertikalne)
elemente je v projektu predlagana korekcija obstojece trase, ki uposteva ustrezne
tehniCne elemente in izhodi§¢a navedena v nadaljevanju.

Osnovni tehni€ni parametri trase so pogojeni s samo funkcijo cestne povezave.
Predmetno cestno povezavo po svoji funkciji lahko razporedimo med povezovalne
oziroma zbirne ceste, po vrsti pa med regionalne ceste.

T.1.3.1 Vrsta in zahtevnost terena

Glede na topografske, reliefne in morfolo§ke znadilnosti obmoé&ja ocenjujemo, da
lahko teren na obmodju predmetne cestne povezave razvrstimo v kategorijo
gricevnatega oziroma hribovitega terena.

T.1.3.2 Projektna hitrost

Glede na navedeno zahtevnost terena (griGevnat, hribovit), funkcijo ceste
(povezovalna, zbirna) in vrsto ceste (regionalna), je z upostevanjem prometnih

vvvvv

njenih ureditev na obmo¢ju izven naselja izbrana projektna hitrost:
Vp =70 km/h

V obmodju naselja (Gorenja vas, Hotavlje) so upostevani elementi za projektno
hitrost Vp=50 km/h.

T.1.3.3 Planska doba

Glede na to, da je predmetna cestna povezava opredeliena kot del &etrte razvojne
osi in kot taka predstavlja del pomembne medregionalne povezave (najkraj$a cestna
povezava Zgornje soSke doline z osrednjo Slovenijo) je v skladu z 10. ¢lenom
Pravilnika o projektiranju cest je upostevana planska doba 20 let.
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T.1.3.4 Merodajno vozilo

upodteva kot merodajno vozilo vlacilec, pri ostalih skupinskih prikljuckih pa
intervencijsko oziroma komunalno vozilo. Za izracun in dologitev razsiritev vozi§¢a
v krivinah trase je upostevano srec¢anje dveh merodajnih tovornih vozil (vlacilcev).

T.1.3.5 Mejne vrednosti horizontalnih elementov osi

Za izbrano projektno hitrost so mejne in uporabljene vrednosti tehni¢nih elementov
naslednje:

projektna hitrost Vp 50 km/h 70 km/h

min. horizontalni radij Rmin 75m 175 m

min. dolzina prehodnice Lmn 40 m 60 m
Anmin 45 100

Minimalni uporabljeni horizontalni radij na obmocju naselja je R=150 m (obmoc¢je S-
krivine med P11 in P23). Minimalna dolZina prehodnice na obmodju naselja je
dolzine 40 m (min. parameter A=77.47).

Minimalni uporabljeni horizontalni radij na obmocju izven naselja je R=230 m
(obmod&je S-krivine med P31 in P39). Minimalna dolZina prehodnice na obmogju
izven naselja je dolZzine 60 m (min. parameter A=117.47).

T.1.3.6 Mejne vrednosti elementov osi v vzdolznem profilu

Glede na navedeno zahtevnost terena, funkcijo in vrsto ceste so mejne vrednosti
tehni¢nih elementov osi v vzdolznem profilu sledece:

projektna hitrost Vp 50 km/h 70 km/h
max. dopustni nagib nivelete  Imax 8 % 8 %

min. vertikalni konveksni radij Rmin kv 1000 m 2000 m
min. vertikalni konkavni radij  Rminkk 750 m 1500 m

Najvecji uporabljeni nagib nivelete znasa i=2.5%. Minimalni uporabljeni nagib
nivelete znaSa i=0.30% (brez vijaCenja), min. nagib, kjer je predvidena izvedba
vijaCenja pa znasa i=0.60%. Min. uporablijeni konveksni radij znasa Rmin kv uPoR =
4.500 m, min. uporabljeni konkavni radij pa znasa Rminkk uror = 4.00 m.
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T.1.3.7 Precni skloni

Uporabljen preéni sklon je odvisen od uporabljenih horizontalnih elementov in
upostevane projektne hitrosti pri vijaéenju. Minimalni pre€ni sklon na vseh voziséih iz
vezanih materialov je 2.5%, na gramoziranih vozi$¢ih 4%, na hodnikih 2% in na
bankinah 6%.

Maksimalni uporabljeni preéni sklon na obmocju trase v naselju (Vp=50 km/h) znasa
3.5%, na obmodju trase izven naselja pa 5.5%.

T.1.3.8 Elementi osi v preénem profilu

Predlagani normalni pre¢ni profil uposteva ureditev predmetne cestne povezave kot
dela Cetrte razvojne osi in tako povzema elemente pre¢nega profila, kateri so bili
upostevani Ze tudi na ostalih odsekih. Zasnova normalnega pre¢nega profila pa je
navedena tudi Ze v projektni nalogi:

Vozisce:
- vozni pas 2x3,00m 6,00 m
- robni pasovi 2x0,25m 0,50 m
- bankina (min.) 2x1.00m 2.00m
Skupai 8.50 m
Hodnik za pesce:
- prosti profil (naselje) 0.50m 0,50 m
- peSec 0,75m 0,75m
- prosti profil (zunanja stran) 0.25m 0,256m
- bankina ob pescih 0.50m 0.50m

MesSana povrsina za pesce in kolesarje ob ograjah/objektih/ovirah:

- prosti profil (naselje) 0.50 m 0,50 m
- peSec/kolesar (2x) 2.00m 2,00 m
- prosti profil (zunania stran-ovire) 0.25m 0.25m

Skubpai 275m
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MeSana povrsina za pesce in kolesarje ob bankini:

- prosti profil (naselje) 0.50m 0,50 m
- peSec/kolesar (2x) 2.00m 2,00 m
- bankina ob pescih 0.50m 0.50m

Skupaij 3.00m

Preéni profil na obmocju avtobusnih postajali§¢ v naselju Hotavlje

Precni prerez na obmocju avtobusnih postajalis¢ v naselju Hotavlje se zaradi same
umestitve postajaliS¢ v krivini pred/za kroZi§¢éem spreminja. UvazZanje in izvazanje
avtobusa ter preglednost pri izvaZanju merodajnega vozila/avtobusa je bila dodatno
preverjena in je prilozena v digitalnem izvodu projekta. Minimalna $irina avtobusnega
postajali§€a (robnik postajalis€a — rob robnega pasu RC) znasa 3.10 m. Glede na
specificnost in utesnjenost prostora (naselje, objekti, spomenik...) so na obmodju
avtobusnih postajali$¢ umeS€ene tudi nadstresnice postajali§¢a. Pri nadstre$nicah je
upostevana tipologija ob&ine Gorenja vas-Poljane (nadstre$nica Sirine 1.75 m,
dolZine 2.90 m). Detajl nadstre$nice je prilozen v tem nacrtu. Ob obeh avtobusnih

postajalis¢ih poteka mesana povrsina za pesce in kolesarje neto Sirine 2.75 m.

NACRT ZA AVTOBUSNA POSTAJALISCA- varianta-1

TLORLS OSTRESIA

POGLED 8 STRANI
DETAJL NLOP|

Slika 3: Tipologija nadstre$nice “Gorenja vas” (vir: ob&ina Gorenja vas)
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T1.39 Potek trase v horizontalnem in viSinskem smislu ter problematika
reSitve

Na zaletnem delu se horizontalni in vertikalni potek naértovane trase ceste navezuje
na izvedeno obvoznico Gorenja vas. Na zagetnem delu so bile Zze v sklopu obvoznice
zgrajene oporne in podporne konstrukcije. Na tem delu je ob obstoje¢i oporni
konstrukciji predvidena vzpostavitev novega hodnika za pesce, ki se v smeri proti
Gorenji vasi navezuje na obstojeCe ureditve hodnikov v sklopu obvoznice, v smeri
proti Hotavljam pa na novo predvidene ureditve.

V nadaljevanju se trasa nacrtovane ceste odmika od trase obstojee ceste, ki ima na
delu med P1 in P20 neustrezne horizontalne in vertikalne elemente. Obstojeca
regionalna cesta po izgradnji nove trase prevzame funkcijo dostopne poti, preko
katere se zagotavlja dostop do posameznih parcel in objektov ter sluzi tudi kot
povrsine za pe$ in kolesarski promet. Navedeno je mogoce zagotoviti na odseku
med P1 in P45. V nadaljevanju od P45 do naselja in v naselju Hotavlje se povrsine
za peSce in kolesarje urejajo na novo.

V KM 0.1+87 DE je nacdrtovana ureditev/navezava javne poti kot skupinskega
prikljuéka JP61034502 na RC, krizi§¢e »VRSAJN-1«.

V KM 0.1+94 trasa pre¢ka potok »VrSanjska grapa«, kjer je predvidena ureditev
novega premostitvenega objekta »Vrsajska grapa«, b/h=5.0/2.5 m; d=13 m.

V KM 0.2+60.00 DE je nacrtovana ureditev/navezava lokalne ceste kot skupinskega
prikljuéka lokalne ceste LC 100091 na RC, krizis¢e »VRSAJN-2«. Na predmetnem
obmodju je zaradi ureditve ve¢ priklju¢evanj, stika s povr§inami za pesce in kolesarje,
neposredne bliZine naselja ter zahtevnejSega situativhega poteka trase (zaledna
terasa z objekti, spodaj poplavno obmocje reke Sore, preckanje potoka Vr$ajnska
grapa, obmocje kmetijskih zemljiS€...) uporabljeni horizontalni elementi za Vp=50
km/h oziroma je sedanje obmocje naselja razsirjeno pred obmodgje krizis¢a »Vrsajn-
2« (do cca. P22). Obstojeca RC bo po izvedeni rekonstrukciji na tem delu prevzela
vlogo dostopne oziroma zbirne ceste za $tevilne priklju¢ke lokalnih cest, dostopnih
cest in hiSnih priklju¢kov, ki se na sedanjo RC prikljuéujejo od P10 do P33.
Predmetne povrSine bodo sluzile tudi kot povrSine za peSce in kolesarje. Veé
objektov na tem delu je lociranih tik ob obstoje¢i RC, pred objekti pa ni ustreznih
manipulacijskih povrsin, ki bi omogocale varen in pregleden uvoz na RC. Na delu
trase od P15 do P43 je obstoje¢a RC Sirine od le 4.50 m do 5.50 m, s tem da so na
levem robu vidni posedki oziroma lokalni zdrsi ceste v $irini do cca 2.50 m. Najbolj
problematicen je odsek P32 in P39, ko RC poteka nad levo visoko breZino Poljanske
Sore, ki spodjeda levi rob RC in povzroéa posedke levega roba RC. Obstojeéa RC
na najvisjem delu poteka cca 10 m nad gladino reke. Glede na vse navedeno trasa
nacrtovane ceste poteka ob levem robu obstojeCe RC, ki se ohranja kot dostopna
oziroma zbirna cesta s $irino min 3.50 m.
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Med P17 in P22 je, zaradi zmanj$anja posega na niZje leZe€a kmetijska zemlji§¢a, ob
sedanji regionalni cesti, ki po izgradnji nove trase preide v funkcijo dostopne poti in
povrsin za peSce in kolesarje, predvidena izvedba opornega zida OK-1, dolZine 54
m.

V KM 0.4+00 je nacrtovana ureditev enosmernega izvoza iz RC (smer Gorenja vas-
Hotavlje) za gostiS¢e »Taverna Petra«. Predmetno obmodje gostid¢a ima na RC
sedaj pogojno urejene 3 cestne prikljucke, ki se v celoti preurejajo. Glavni prikljuéek
za gostisCe Petra in skupino objektov med P25 in P36 se sedaj zdruZuje in uredi v

Zaradi lokacije izven naselja, upostevane vi§je projektne hitrosti in predvidoma tudi
dejanskih hitrosti, izbolj$anja prometne varnosti ter vegjinh prometnih obremenitev tudi
iz smeri Hotavelj, je na predmetni lokaciji predvidena ureditev pasu za leve zavijalce
iz smeri Hotavelj.

reki Sori

V nadaljevanju trasa proti Hotavljam preide na obmocje najbol;j kriticnega odseka —
oziroma kriti€ne breZine (stacionaza po banki cestnih podatkov BCP KM 1.2+60 do
KM 1.3+40 levo, projektno med profili P36 in P41), kier se reka Poljanska Sora
zajeda v breZino (v levi breg) nad katerim poteka predmetna regionalna cesta. Na
obmoc&ju predmetne breZine Poljanska Sora »spodjeda« vi§je lezedo regionalno
cesto, ki se zaradi tega poseda proti nizje lezeéi strugi vodotoka. Razmere so postale
Se posebej kriti€ne po ujmi leta 2023. Na predmetnem obmodju je bilo izvedenih Ze
ve¢ preplastitev in zacasnih sanacij vozi$¢a ter manjsih intervencijskih ukrepov, ki
trenutno zagotavljajo zgolj minimalni nivo prevoznosti regionalne ceste. Predmetni
odsek je sicer kriticen tudi iz vidika sreCevanja tovornih vozil, ker je levi rob vozi§¢a
poseden, posledi¢no so neustrezne/prenizke tudi obstojeCe varnostne ograje, ki
prepreCujejo eventualno prevernitev ali zdrs vozila v cca. 8 m nizje leze¢o reko Soro.
Ograje je namre¢ nemogode ustrezno vgraditi zaradi strmih in plazljivin brezin. Na
predmetnem obmodju se je zgodilo tudi Ze ve¢ prometnih nesreé. Trenutno je
obmodgje v naravi oznadeno z znakom za splo$no nevarnost — Poskodovano vozi§ée!

Glede na navedeno predmetni odsek predstavlja krititen odsek iz vidika
zagotavljanja prometne varnosti udeleZzencev v prometu ter iz vidika upravljanja in
vzdrZevanja regionalne ceste predstavlja izrazito nevaren odsek.

Na predmetnem delu je nova trasa regionaine ceste naértovana denivelirano glede
na obstojeCo traso RC - zaradi zniZzanja vi§ine zidov in zmanj$anja posegov v reko
Soro je nova trasa naértovana cca. 1-3 m niZje. Obstojeta trasa RC se mora v ¢asu
gradnje ohranjati zaradi prevoznosti odseka (ni moZnosti zagotavljanja obvoza). Na
predmetnem obmocju je med P36 in P41 (KM 0.6+40 do 0.7+40) tako predvidena
izvedba podpornega zida PK-1, dolzine 100 m in svetle vi§ine do 7 m. Ureditev zida
je prilagojena ureditvam struge reke Sore in obreznim ureditvam v skladu z naértom
vodnogospodarskih ureditev, ki je izdelan v sklopu projekta.
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Na predmetnem obmocju (med cca. P34 in P43) poteka tudi fekalni kanal (DN250) in
medkrajevni vodovod (DN150), ki sta bila zaradi zahtevnosti pododseka izvedena s
postopkom vrtanja (micro tunelling). Predvidena izvedba zida uposteva podatke o
trasah FK in vodovoda, ki so bili pridobljeni s strani ob&ine Gorenja vas-Poljane.

Pri nagrtovanju posegov na predmetnem obmodju so bile upoStevane tehniéne
reSitve iz predhodno izdelanega idejnega projekta ter v sklopu le-tega izdanih
projektnih pogojev (predvsem DRSV, Zavod RS za varstvo narave ...). Upostevano
so bile predvsem pogoji glede obmocja posegov, razgibane ureditve zidov, zasaditve
in Casovne dinamike posegov. Na predmetnem obmocju so posegi predvideni na:

+ obmoc¢ju Natura 2000 SCI Poljanska Sora - Log, Sl 3000237, (Uredba o posebnih
varstvenih obmodjih (obmoéjih Natura 2000), Uradni list RS, $t. 49/04, 110/04,
59/07 in 43/08),

* obmod&ju naravnih vrednot Poljanska Sora z id. §t. 236 in Vr$anjska grapa z id. &t.
8053, (Pravilnik o dologitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur. list RS, §t. 111/04 in
70/08).

* ekolosko pomembnem obmodju Poljanska Sora, ID 36100, (Uredba o ekologko
pomembnih obmogjih, Uradni list RS §t. 48/4).

Pri nacrtovanju ureditev na predmetnem obmocdju je upostevano (povzetek PP):

9. Gradbena dela ob in v strugi se ne izvajajo v ¢asu drstenja ribjih vrst. Posegi se
lahko izvajajo v €asu od 1. julija do 1. februarja.

10.V brezine in obvodno vegetacijo se razen na odsekih, kjer bodo izvedene utrditve
breZine ne posega.

11. Utrditve breZin Poljanske Sore se izvede razgibano in ne togo. Vzpostavi se ribja
skrivali§¢a. Utrditev se v spodnjem delu izvede z vedjimi skalami v $irini 1,5 do 2
metra. Vzpostavi se Zepe v katerih se zadrZuje mulj.

12.Utrditve breZin vodotoka se nacrtuje tako, da bo v sklopu ureditve mozna
zasaditev posameznih avtohtonih dreves in grmovja. Podtaknjence se zasaja v
Zepe v Sopih in sicer vsaj pol metra nad gladino srednje nizke vode.

13.Posek vegetacije in gradbena dela, ki posegajo v obvodno vegetacijo, se ne
izvajajo v &asu gnezdenja ptic, to je od zaCetka aprila do konca septembra. V
kolikor se bodo dela izvajala v tem Casu, je potrebno pred zadetkom pridobiti
ekspertno mnenje glede prisotnosti gnezd.

14. GradbiS&a se ne osvetljuje.

15.Gradbenega in izkopnega materiala naj se ne deponira na brezinah in poplavni
ravnici Poljanske Sore.

16.V projektu mora biti posebej prikazan nacin utrditev breZin naravne vrednote.

Pri izvedbi posegov bodo upostevane Ze predhodno z mnenje dajalci usklajene
projektne resitve. Za zagotovitev ustrezne stabilnosti breZine in regionalne ceste ter
omejitev Skodljivega vpliva delovanja vodotoka je na predmetnem pododseku
predvidena ureditev podporne konstrukcije (podporni zid PK-1, d=100 m). Na pobudo
ZZRS in v skladu z usklajevanjem z ribisko druZino Visoko ter v skladu z dogovori z
ZRSVN je na predmetnem delu za omejitev vpliva gradnje na vodotok in Zivelj
dodatno predvidena izvedba kastnih jezbic iz lesenih oblic in skal, na kateri bo
mogocCa zasaditev oziroma ponovna vzpostavitev vegetacije. Dodatno so bila v
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predvidenem skalometu ob levobreznem zidu dodana tudi ribja skrivali§éa (ribja
skrivaliS¢a z vegetacijskim gnezdom). Na desni breZini Sore je za omejitev
Skodljivega delovanja vodotoka predvidena izvedba zavarovanje pete breZine s
kamni/lomljencem dim. 60-100 cm.

V sklopu s predhodnimi usklajevanji so v sklopu gradnje oziroma investicije
predvideni tudi vsi osnovni in dodatni ukrepi za zagotovitev &¢im manjSega vpliva
gradnje na vodotok in Zivelj (dela na gradbiS¢u se ne smejo izvajati v ¢asu drsti
potoCne postrvi, lipana in sulca, predvidena je izvedba nadzora ribiske druzZine v ¢asu
izvedbe del ter ustrezno obves&anje RD pred posegi v strugo vodotoka, pred gradnjo
je predvidena izvedba odlova, po gradnji pa vlozka rib, izvedba del je predvidena na
nacin, da se dela v vodotoku Easovno omejijo na ¢im krajsi ¢as, v najvedji mozni meri
se omeji tudi kaljenje vodotoka ...).

Obmodje kriti€nega odseka na Google Maps:

hiips-iwww goonle comimapsiplace/4224+ Hotavlje/@48 107079114, 1273474, 3a 75y 142 541 57 281data='3m7! 181! 3mSM svweGvAY BaglWhvihol NXO!2aDiSshitns
Th2F HIF strestviewpixais-

pa.googlsams com¥%2Fv] %aFhumbnailtsaFch client®3Dmaps s lactia®h26w30800%26h%30800%26piteh?% 3022 71531489206416%26pancid %30y wzGyAY Bgg
WhvThiU NXQ%28yaw30142 5372012175647 77116384/BiB132!4mE'3m5!1 s0xd77 ac2b7fodOeeTh: Oxdeebb5aD03083524/Bm2 3d46 1116221/4d14 1149670/ 16s%2F
m¥2F082 01bPauthuser=0&entry=tuia ep=EaoyMONMOUYMS 4wl KXMDScASAFQAWID%ID
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V KM 0.8+30.00 DE je nacrtovana ureditev navezave dovozne poti (individuainega
prikjucka do 3 stanovanjskih objektov). V predmetnem prikljuc¢ku se zakljuéi tudi
navezava opusCene obstoje€e RC (povrSine za pesSce in kolesarje). Pod dovozno
potjo je predvidena ureditev cevnega prepusta ¢60 dolZine cca. 15 m, pod glavno
traso pa je v KM 0.8+10.00 predvidena ureditev plo§¢atega propusta P3, d=22.0 m,
b/h=2.00/2.00 m ter ureditev regulacije obstoje¢ega jarka proti reki Sori.

V nadaljevanju trasa poteka po ravninskem delu / hotaveljskem polju do obmogja

naselja Hotavlje. Na tem delu se na glavno traso navezuje ve¢ cestnih priklju¢kov, ki

most Lipan (ki je prevozen le izmeni¢no enosmerno) urejajo poenoteno z ureditvijo

pasov za leve zavijalce v kombinaciji z ukrepom za umirjanje prometa (prometni

- V KM 1.095 DE je predvidena navezana dostopne poti / skupinskega priklju¢ka
do vec objektov in kmetij.
Most se na glavno traso navezuje iz leve strani, iz desne strani pa se z deviacijo
dostopne poti na glavno traso naveze individualni prikljucek stanovanjskega
objekta. Na glavni trasi je predvidena ureditev pasu za leve zavijalce minimalne
dolZine, ker je most ez Soro zaradi svoje Sirine (3.75 m) prevozen le izmeni¢no
enosmerno. Most bo sluZil predvsem za dostop na kmetijska zemljis¢a ter za
potrebe pes in kolesarskega prometa.

- Na most se navezujejo tudi povrsine za pesce in kolesarje, ki so v nadalajevanju
skozi naselje Hotavlje za ureditev predvidene ob levi strani glavne trase kot
mesana povrsina za pesce in kolesarje. Ob desni strani trase je predvidena

PR

prehoda za pesce.

Na obmodju je za potrebe ureditve odvodnje zalednih voda predvidena ureditev:
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- "Pritok 1A", KM 0.9+80.00 - nadomestni meteorni kanal 960, d=15.20 m pod
glavno traso ter ureditev meteornega kanala ¢60 do iztoka v Soro, d=73.30 m;

- "Pritok 1", KM 1.0+87.60 - obstojeci zaledni meteorni kanal 60 se ohrani (pod
ureditvami glavne trase je predvideno obbetoniranje obstojecega kanala) in
dograditev novega dodatnega kanala @ 80 do izpusta v Soro, d=50 m;

- C.P. 80, KM 1.14+80.00, d=15.00 m;

- C.P. 80, KM 1.2+60.00, d=15.35m;

poplavni dogodek 2023

Na predmetnem obmod&ju obdelave je v avgustu 2023 priSlo do izrednega
poplavnega dogodka. V €asu izrednega dogodka je bil poSkodovan/uni€en leseni
most na Hotavljah. Zaradi pomembnosti premostitve je obgina pristopila k takojSnji
sanaciji oziroma novogradnji predmetnega mosta. Ureditve novega mosta, katerega
gradnja je bila zaklju¢ena v septembru 2024, so bile izvedene na podlagi elaboratov
in nadrtov, ki so bili izdelani v sklopu tega projekta (geomehanika, HH Studija,
vodnogospodarske ureditve, cestogradbene ureditve...).

Nov objekt/most je zaradi upoStevanja poplavnega dogodka v avgustu 2023 in
poplavne $tudije nadrtovan brez vmesnih podpor v strugi in na kotah, ki so za cca. 60
cm visje od nivelete starega/predhodnega objekta. Predmetno dejstvo ima kljuéen
vpliv predvsem pri urejanju navezave oziroma ureditvi prikljuéevanja iz obmodja
mosta na regionalno cesto R1-210/1111 Gorenja vas — Trebija, ker je razdalja
objekta od roba regionalne ceste minimalna (cca. 5 m). Pri zasnovi objekta/mosta je
bilo tako upostevano in medsebojno usklajeno, da je na predmetnem odseku v
izdelavi projekt rekonstrukcije regionalne ceste.

Pred mostom €ez Soro je ob levem robu glavne trase (levi breg Sore) med KM
1.1+60.00 do KM 1.2+40.00 predvidena ureditev zida s kamnom v betonu v nagibu
lica 5:1, dolzine 80 m. Pri izvedbi zida so upostevane usmeritve ZRSVN glede
ohranitve obstojeCe obvodne vegetacije ob Poljanski Sori. Glede na navedeno je
predvideno, da se predmetna zloZba izvede v zaledju obstoje€e breZine. Zid se
naveze na Ze izvedene ureditve ob krajnem oporniku mosta.

Prav tako je ureditev zida s kamnom v betonu v nagibu lica 5:1 predvidena za
mostom ¢ez Soro, od krajnega opornika mosta v cca. KM 1.2+50 do navezave na Ze
obstoje€e ureditve brezin v KM 1.3+20. Na tem delu je na zidu (s konzolo)
predvidena ureditev me8ane povrsine za peSce in kolesarje. Na tem delu je zloZba
za ureditev predvidena neposredno ob strugi Sore. Predvidena je ureditev skalometa
- zavarovanje s skalnimi samicami premera d > 1.0 m, ureditev ribjih skrivalis¢ ter
vegetacijskih gnezd. Predmetne ureditve so obdelane v loéenem nalrtu (Tempos).

Potek aglavne trase na obmodéju naselia Hotavlie

Na obmodju naselja Hotavlje trasa poteka v premi vse do obmod&ja spomenika in

fnrew
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navezave vel obstojedih individualnih in skupinskih priklju¢kov. Predvidena je
ureditev dveh avtobusnih postajaliS¢ izven vozi¢a, in sicer:

- avtobusno postajali§¢e LEVO med P74 in P75, KM 1.4+0.00 in KM 1.4+20.00;

- avtobusno postajalis¢ée DESNO med P74 in P75, KM 1.4+0.00 in KM 1.4+20.00;

v v

Prehod za peSce in kolesarje se ureja v sklopu krozi§¢a »Hotavlje«.

Na predmetnem obmodju je naCrtovana tudi prestavitev spomenika, ki se nahaja
priblizno v profilu P75 (KM 1.4+00.00) — »Hotavlje — Grobnica s spomenikom padlim
v NOV« (evidenéna $tevilka enote dedis€ine iz RKD je 16484). Spomenik se nahaja
v skrajnem JV vogalu parc. Stev. 14281, k.o. Hotavlje. Z na€rtovano rekonstrukcijo
regionalne ceste je predvidena delna razSiritev obstojeCe RC, ureditev kroZiséa,
ureditev povrSin za peSce in kolesarje ter umestitev avtobusnega postajalis¢a z
ureditvami komunalnih vodov. Zaradi vsega navedenega je obmocje obstojedega
spomenika tangirano, zaradi &esar je v sklopu tega projekta in nacrta predvidena
prestavitev vkljuéno s pripadajo€imi ureditvam. Prestavitev spomenika je predvidena
za cca. 14 m proti severozahodu parcele §t. 14281, k.o. Hotavlje (nova lokacija se Se
vedno nahaja na obmodgju iste parcele). Vsebinsko se ohranjajo enaki elementi
ureditve kot ob obstoje¢em spomeniku (spomenik s pripadajoco zunanjo ureditvijo /
okolico).

V nadaljevanju je v KM 1.4+59.55 predvidena ureditvev kroZi§€a Hotavlje premera
D=33 m ter novega mosta ¢ez potok Kopaénica dolzine d=15.75 m. V sklopu ureditve
novega mosta je predvidena tudi ustrezna ureditev navezace LC proti Hotavljam, v
sklopu katere se izvedejo tudi ureditve hodnika za peSce. Hodnik za pesce je za
izvedbo predviden na strani potoka Kopacnica. Ob potoku Kopaénica so ob izvedbi
mosta (krajni oporniki) ter hodnika za peSce predvideni tudi ukrepi za zavarovanje
prezin potoka oziroma obrezne ureditve, ki se v najvecji mozni meri izvedejo z
ohranitvijo obstojee obrezne vegetacije (izvedba kamnite zloZzbe v zaledju breZine).

Obstojeci most &ez potok Kopacnica se odstrani. Za potrebe fekalnega kanala, ki je
sedaj obeSen na mostno konstrukcijo se izvede lo¢eno jekleno pali¢je (obdelano v
tem nalrtu). Na obmodju kroZiS€a Hotavlje so predvidene tudi preureditve in
rekonstrukcije ostalih komunalnih vodov, ki so obdelane v sklopu tega projekta
(vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija, TK in elektrovodi ter cestna
razsvetljava...).

Za mostom ez potok Kopacnica je v KM 1.5+05.00 predvidena Se ureditev prehoda
za pesce in kolesarje, ki omogo¢a ustrezno navezavo proti naselju Hotavlje po lo€eni
kolesarski poti ob desnem bregu Kopacnice.

Obdelava projekta se zaklju¢i cca. v profilu P82, KM 1.5+50 oziroma v KM 2.210
BCP.
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Niveletno se nacrtovana RC od zacetka trase do cca. P12 dviga z 0.80 %, nato pa s
konkavno zaokrozitvijo z R=4000 m preide v 2.50% vzpon do P24, kjer doseZe svojo
najvisjo tocko in s konveksno zaokrozitvijo R=4500 m preide v vzdolZni padec 0.60%
vse do P45, kjer doseze svoj minimum in s konkavno zaokroZitvijo R=6000 m preide
v ponovni vzpon proti naselju Hotavlje. Trasa se v nadaljevanju dviga s 0.85%,
0.30% ter 1.70% vse do kroziS¢a in novega mosta ez potok Kopacénica, kjer se z
2.50% naveZe na niveleto obstojeCe RC proti Trebiji.

T.1.3.10 Nivojska kriziS¢a in kroziSce

Krizis&e / skupinski prikljuéek "VRSAJN-1", KM 0.1+87.00 DE

V KM 0.1+87.00 se na glavno traso z desne strani prikljuuje skupinski priklju¢ek do
ve€ stanovanjskih objektov. Priklju¢ek se nahaja znotraj naselja Gorenja vas.
Obstojedi priklju€ek se ustrezno naveZe na glavno traso.

Krizis&e / skupinski prikljuéek "VRSAJN-2", KM 0.2+60.00 DE

V KM 0.2+60.00 se na glavno traso z desno strani navezuje LC za naselje Hlavée
njive. Prikljuéek se nahaja znotraj naselja Gorenja vas. Na tem delu se nova glavna
trasa od obstojete RC odmika zaradi neustreznih horizontalnih in vertikalnih
elementov le-te. Obstoje€a RC na tem delu prevzame vlogo servisne oziroma zbirne
ceste za ve€ dostopnih cest in hisSnih prikljuékov, ki se na sedanjo RC priklju€ujejo
od P11 do P20. Obstoje¢a RC ostaja v uporabi tudi za promet peScev in kolesarjev.

KriziS€e / skupinski prikljuc¢ek "TAVERNA", KM 0.5+43.50 DE

V KM 0.5+43.50 se na glavno traso z desno strani navezuje ostanek RC, ki omogoc¢a
dostop do gostiS€a Taverna Petra ter stanovanjskih objektov med P25 in P36.
Priklju€ek se nahaja izven naselja, zato je iz smeri Hotavlje formiran minimalni pas za
leve zavijalce v dolzini 20 m.

Prikljucek dostopne ceste / individualni prikljucek, KM 0.8+30.00 DE

V KM 0.8+30.00 DE je nacrtovana ureditev navezave dovozne poti (individualnega
prikju¢ka do 3 stanovanjskih objektov). V predmetnem prikljuc¢ku se zakljuci tudi
navezava opusSCene obstojee RC (povrSine za peSce in kolesarje). Prikljuek se
nahaja izven naselja.

KriziS¢e / skupinski priklju¢ek "Hotavlje-1", KM 1.0+95 DE

V KM 1.095 DE je predvidena navezana dostopne poti / skupinskega priklju¢ka do
vel objektov in kmetij, ki tvorijo vzhodni del naselja Hotavlje. Priklju€ek se nahaja
izven naselja, zato je iz smeri Hotavlje formiran minimalni pas za leve zavijalce v
dolzini 20 m.
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na glavno traso navezuje iz leve strani, iz desne strani pa se z deviacijo dostopne
poti na glavno traso naveze individualni prikljuéek stanovanjskega objekta. Na glavni
trasi je predvidena ureditev pasu za leve zavijalce minimalne dolZine, ker je most ¢ez
Soro zaradi svoje Sirine (3.75 m) prevozen le izmeniéno enosmerno. Most bo sluzil
predvsem za dostop na kmetijska zemljis¢a ter za potrebe pe$ in kolesarskega
prometa. Na most se navezujejo tudi povrSine za pesce in kolesarje, ki so v
nadaljevanju skozi naselje Hotavlje za ureditev predvidene ob levi strani glavne trase
kot meSana povriina za pesce in kolesarje. Ob desni strani trase je predvidena

vvvvv

prehoda za pesce.

Obmodje strnjenega naselja Hotavlje, KM 1.3+00 do obmoc¢ja krozZis¢a »Hotavlje«
KM 1.4+59.65. Na tem delu je na glavno traso predvidena ureditev navezave veé
obstojecih individualnih / skupinskih priklju¢kov, in sicer:

- KM 1.3+45.60 DE, skupinski priklju¢ek »kmetije JezerSekg,

- KM 1.3+30.00 LE, izvoz iz parkiriS§¢a gosti$ca Lipan,

- KM 1.3+72.60 LE, uvoz na parkirise gostis¢a Lipan,

- KM 1.3+76.00 DE, dostop do stanovanjskega objekta,

- KM 1.4+10.00 LE do KM 1.4+30 LE, dostop do stanovanjskega objekta.

Krozis¢e »Hotavlje«, KM 1.4+59.55

V krozis¢u »Hotavlje« se na regionalno cesto navezuje lokalna cesta proti centru
Hotavelj. V skladu s prometnimi preveritvami, preveritvami prevoznosti ter
prostorskimi zahtevami in mozZnostmi je na predmetni lokaciji predvidena ureditev

krozis€a z naslednjimi parametri:

- zunaniji premer krozis¢a D;=33.00m

- zunanji radij kroZis¢a Rz=16.50 m
notranji radij krozis¢a Rn= 9.50m
Sirina notraniji tlakovani povozni pas Sp= 2.00m
notranji radij zelenice Rn= 7.00m
Sirina vozis€a v kroZznem kriziSéu Swp=7.00m
robni pas Sp= 0.50m
enopasovni prikljuéni kraki kroZis¢a (uvoz/izvoz) § = 450-550m

Krozis€e ima S§tiri glavne prikljuéne krake — regionalna cesta, lokaina cesta ter
dostopna cesta do stanovanjskih objektov in parkiri§€a. Na juzni strani se v krozi¢e
prikljuCuje Se prikljuéek obstojeCega stanovanjskega objekta (preko spuscenega
robnik). Elementi robov krizi§¢a/krozis¢a so izvedeni z Rmin = 8-12 m oziroma trojnimi
radiji in preverjeni s trajektorijami za voznje tovornjakov s prikolicami z Rmin = 12 m in

razmerjem 2 :1: 3.

KroziS¢e ima predvidene prehode za pesce in kolesarje na vseh Stirih krakih z
opombo, da je na kraku proti Trebiji prehod za peSce za ureditev predviden pred
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mostom €ez Kopacnico (na desnem bregu), ker ob desnem bregu Kopaénice poteka
pes in kolesarska povezava proti centru Hotavelj. Na kraku proti Gorenji vasi prehod
za peSce poteka preko otoka s fiziéno dvignjenimi robniki (na +12 cm), na ostalih
krakih pa so otoki za ureditev predvideni kot obrobniCena tlakovana povrdina (na
viSini +2 cm), prehodi za peSce in kolesarje pa se urejajo pred povrsino tlakovanega
dela otoka. Na vseh prehodih za peSce in kolesarje je predvidena ureditev ustreznih
klangin za premagovanje arhitektonskih ovir funkcionalno oviranih oseb in taktilnih
povrSin za slepe in slabovidne. Na vseh prehodih za peSce se robniki na prehodu
izvedejo na viSino asfalta vozi$¢a (na +0.00). Na mestu prehodov za peSce se
izvedejo poglobljeni robniki v celotni Sirini prehoda za peSce in kolesarje. ViSinski
prehodi spus€enih robnikov na uvozih se izvedejo na dolZini kot je prikazano na
gradbeni situaciji oziroma na dolzini minimalno 2.00 m.

Krozis€e se nahaja v neposredni blizini mosta ez potok Kopaénica, zato so ureditve
povrsin za pesce in kolesarje v kroZi§¢€u in na mostu povezane. Na obmodju kroZi€a
ter mosta ez Kopacnico so obojestransko za ureditev predvidene povrsine za peSce
in kolesarje v Sirini 2.50 m + min. 0.25 m (prosti profil), ki se navezujejo tudi na ostale
ureditve povrsin za pesce in kolesarje na ozjem obmocju naselja Hotavlje.

T.1.3.11 Elementi nivojskih kriziS¢ in krozis¢

in razmerjem 2 : 1 : 3 in preverjeni s trajektorijami za vozZnje tovornjakov s prikolicami.
Sirine uvoznih in izvoznih pasov med otoki v krozis¢u so Sirine minimalno 4.5 m

vvvvvv

radiji R=10-15 m.
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T.1.3.12 Kapacitetna in preveritev nacrtovanih ureditev skupinskih
cestnih prikljuckov

V sklopu kapacitetne in prometne analize je preverjena predlagana geometrija
ureditve obstoje€ih skupinskih cestnih priklju€kov. Zasnova naé&rtovanih ureditev na
posameznih skupinskinh prikljuékih, zaradi izboljSanja prometne varnosti predvideva
ureditev pasov za leve zavijalce minimalne dolZine (prikljuéek Taverna in prikljucek v
P59 — obmoéje izven naselja, prikljuéek most »Lipan« - enosmerno prevozen
priklju¢ek ez most) in brez pasu za leve zavijalce (priklju€ek Vrsajn-1 in VrSajn-2 —
obmocje v naselju, manj levih zavijalcev iz smeri Hotavlje).

Prikljucek
- 5
Q
% pe . g
] =, =
° S <
- B
Prikljucek
i Q)
(=]
[P = T o
[=} — <
* N w

Slika: Geometrija prikljucka brez levega zavijalca in z levim zavijalcem

Kapacitetna preveritev je bila izdelana z upostevanjem obstojeCih prometnih
obremenitev na RC ter ocenjenih prometnih obremenitev na posameznem prikljucku
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glede na upostevano plansko dobo. V kapacitetni preveritvi so upostevane sledece
predpostavke glede dologitve koni¢nih prometnih obremenitev na RC in prikljuékih:
na RC je upoStevan PLDP z 2% rastjo za 20 letno plansko obdobje (2024/2026 —

2044/2048, fr=1.55, 4826 — 7.460 vozil/dan),

- za priklju¢ek je glede na zaledje in velikost obmocja upostevano, da gre za malo
prometni prikljuéek - promet je glede na zaledje ocenjen na cca. 500 vozil
dnevno. V kriti€ni urni konici je upostevanih 50 vozil razporejenih glede na
lokacijo in opazovanje prometa na prikljucku.

- za urno konico je privzet promet 10% PLDP,

- prometne obremenitve na prikljuéku Vr3ajn-1 in Vr8ajn-2 so glede na opazovanje
in Stetje prometa na priklju¢kih v prerezu razporejene v razmerju 1/3 iz/v smer
Hotavlje in 2/3 iz/v smer Gorenja vas.

Upostevane prometne obremenitve na prikljuckih Vr$ajn-1 in Vr§ajn-2

Prikljucek

Hotavlje
15
ove
1%

340
seA efuaiog
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Izra€unan nivo uslug (LOS):
T Intersection Type
Prikljucek b
Roundabout
Color code based on
Level of Service
LOSC LOsC
] LOS A
/ o = Los 8
T U =e o —
o = Los ¢
2 = 5 m I o = Los D
> h =]
E 3 I a - LOS E
:g -J < pJ 2 = LOS F
_’ N [
Q <
= 8
Povzetek analize prikljucka
Intersection Summary
GV-HOTAVLIE
Performance Measure Vehides Persons
Demand Flow 822 veh/h 1233 pers/h
Degree of Saturation 0.233
Capacity (Total) 3700 veh/h
95% Back of Queue (m) 17 m
95% Back of Queue (veh) 2.0 veh
Control Delay (Total) 0.64 veh-h/h 0.56 pers-h/h
Control Delay (Average) 2.8 s/veh 2.8 s/pers
Level of Service Los A
Level of Service (Worst Movement) os c
Total Effective Stops 31 vehsh 137 pers/h
Effective Stop Rate 0.11 per veh D.11 per pers
Travel Distance (Total) 530.2 veh-km/h 795.3 pers-km/h
Travel Distance (Average) 645 m 645 m
Travel Time {Total) 8.7 veh-h/h 13.0 pers-hrh
Travel Time (Average) 38.1 secs 38.1 secs
Travel Speed 61.0 km/h 61.0 km/h
Operating Cost {Total) 263 sth 263 §/h
Fuel Consumption (Total) 62.1 /h
Carbon Dloxide {Total) 155.8 kg/h
Hydrocarbons (Total) 0.212 kg/h
Carbon Monoxide (Total) 9.72 kg/h
NOX (Total) 0.338 kg/h
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Movement Summary

GV-HOTAVLIE
Two-way stop

Vehide Movements

95%

Mov No Turn Dem Flow Cap Deg of Satn Aver Delay Leve! of Back of Eff. Stop  Aver Speed Dper Cost
{veh/h) (veh/h) (v/c) (sec) Service QE.I;I)IE Rate {km/h) {$/h)

Gorenja vas

22 T 358 1543 0.232 a.a LOS A ] 0.00 70.0 97

23 R 37 159 0.233 10.7 LOS B [} 0.73 533 14
Approach 395 1702 0.232 1.0 LDS A 0.07 68.0 111
Prikljucek

a2 L 37 223 0.166 18.5 Losc 8 1.00 345 19

43 R 16 97 0.1635 18.5 Las C 8 0.92 344 -]
Approach 53 320 D.166 18.5 Losc 8 0.97 34.5 27
Hotavije

12 L 16 1678 0.223 2.5 LOS A 17 0.03 60.9 125

12 T 358 1678 0.223 2.5 LOS & 17 0.03 &60.9 125
Approach 374 1676 0.223 2.5 LOS A 17 0.03 60.9 125

All Vehicles 822 3700 0.233 2.8 LOS A 17 0.11 61.8 263

V kapacitetni analizi je bila analizirana prometna konica na skupinskem priklju¢ku v
planskem letu 2044/2046. Obravnavani skupinski prikljuéki se nahajajo na obmodju
naselja. Na prikljuénih krakih, ki predstavljajo regionalno cesto je izracunan nivo
uslug Nu=A, na skupinskem priklju¢ku pa je na koncu planske dobe izradunan
dopusten nivo uslug Nu=C (min. $e dopusten nivo uslug je E). Glede na kapacitetno
analizo in navedeno je mogole ugotoviti, da parametri naCrtovanega prikljucka s
predvideno geometrijo niso presezeni v nobeni smeri, da ima prikljuek Se precej
proste kapacitete in da bo priklju¢ek sposoben ustrezno prevzeti obstojeCe in bodode
prometne obremenitve tudi brez pasov za leve zavijalce.

Posamezni ostali skupinski prikljucki imajo prometne obremenitve podobne
obravnavanim, vendar se nahajajo izven naselja (vi$ja hitrost na RC) ali pa so na
lokaciji specificne zahteve (enosmerna prevoznost most »Lipan«). Glede na
navedeno je na prikljuéku »Taverna«, v priklju¢ku v P59 in na prikljucku na most
»Lipan«, zaradi izboljSanja prometne varnosti, predvidena ureditev pasu za leve
zavijalce minimalne dolzine s sledecimi parametri:

Predvideni konstrukcijski elementi prikljucka izven naselja (V=70 km/h) so slededi:

- Dolzina ¢akalnega pasu (la) znasa: 10 m (prometno manj zahtevne ceste)
- DolZina zaustavljalnega dela (lv) znasa: 15 m
- Dolzina razsiritve vozi§€a (Iz) znasa: 70 m (Vk=70 km/h, i=3 m)

- DolZina prehodnega dela (Iz1) znasa: 40 m (Vk=70 km/h)
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Predvideni konstrukcijski elementi priklju¢ka v naselju (V=50 km/h) so sledeéi:

- DolZina ¢akalnega pasu (la) znasa: 10 m (prometno manj zahtevne ceste)
- Dolzina zaustavljalnega dela (lv) znasa: 10 m

- Min. dolZina razsiritve vozi$¢a (Iz) znasa: 50 m (Vk=50 km/h, i=3 m)

- DolZina prehodnega dela (Iz1) zna$a: 30 m (Vk=50 km/h)

T.1.3.13 Prikljuéki in dovozi

Ob regionalni cesti je lociranih ve¢ dostopnih poti in priklju¢kov, ki zagotavljajo
dostop do objektov in parcel. Priklju¢ki makadamskih in poljskih poti se izvedejo v
asfaltni izvedbi v dolZinah, kot je prikazano v grafi¢nih prilogah (ccca. 6 m). Priklju¢ki
lokalnih poti se izvedejo s prikljuénimi radiji. Obstojeci dovozi, dostopi in prikljucki k
posameznim objektom se na obmogju, kjer je predviden hodnik za peSce uredijo
preko poglobljenega robnika, na obmocju brez hodnika pa z zavijalnimi radiji velikosti
5 m v 8irini 4.0-5.0 m. Pomembnejsi priklju¢ki k ve¢ objektom se uredijo glede na
pomembnost priklju¢ka in predviden promet na prikljuéku. Ureditev je predvidena z
zavijalnimi radiji za ustrezno merodajno vozilo v $irini min. 5.0 m.

T.1.3.14 Preglednost

'V projektu je na kriti€nih delih RC preverjena preglednost. Zaradi prometne varnosti
omogocCa pravo¢asno zmanjsanje hitrosti in zaustavitev vozila na glavni prometni
smeri oziroma varen uvoz in izvoz iz priklju¢ka na cesto. Zagotovlieno mora biti
ustrezno potrebno polje preglednosti (preglednostni trikotnik).

NajmanjSe potrebno polje preglednosti je prikazano v Pravilniku o priklju¢kih na javne
ceste (Uradni list RS, §t. 86/2009 z dne 30. 10. 2009). Vrednosti pregledne razdalje A
in B je mogo¢e izraunati in dolo¢iti na podlagi dolo¢il v Pravilniku o projektiranju
cest. Le-ta dolo&a, da je zaustavna razdalja najkrajsa dolzina, na kateri lahko voznik
na mokrem in €istem vozi$€u zaustavi vozilo.

Preglednost je odvisna od hitrosti s katero se vozila lahko gibljejo po prednostni in
neprednostni cesti ter prometne ureditve v obmocju krizanja dveh prometnih povrsin
predmetni RC bo hitrost s splo$nim predpisom predvidoma administrativho omejena
na 50 oziroma 70 km/h. Glede na navedeno je na osnovi dologil 18. ¢lena Pravilnika
o projektiranju cest in dejanskih horizontalnih in vertikalnih elementov privzeta
zaustavna razdalja, ki za V=70 km/h znasa cca. 90 m, za V=50 km/h pa 45 m. Vozila
na predmetnih priklju¢kin se morajo pred vkljuéitvijo na RC ustaviti. Pri tem je
upostevano, da je toka pri kateri se preverja preglednost na prikljucku 3 m
oddaljena od roba obstoje€e ceste. Na prehodih za pesce in kolesarje je preglednost
preverjena na oddaljenosti 1 m od roba vozi$c¢a za hitrost, ki je za 10 km/h vecja od
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dovoljene hitrosti na konkretni lokaciji (naselje tj. 60 km/h, Vp=70 mSkladno z
navedenimi zaustavnimi razdaljami so bili na posameznih priklju¢kih preverjeni
preglednostni trikotniki.

T.1.3.15 Povrsine za pesce in kolesarje

Povrsine za pe&ce in kolesarje se kot meSana povrsina za pesce in kolesarje urejajo
na obmocju naselja Gorenja vas, t.j. ob desni strani glavne trase od (P1-60) m do
P31. Med P31 in P45 funkcijo meSane povr§ine za pesce in kolesarje prevzame
obstoje€a (opud&ena) RC, ki se na tem delu ohrani in rekonstruira za namen pe$ in
kolesarskega prometa ter dostopa do obstojecih stanovanjskih objektov. Navedene
povrsine so nacrtovane v $inirni min. 2.50 m in so primarno namenjene lokalnemu
pes in kolesarskemu prometu. Med P45 in P66 (most »Lipan«) se ob desni strani
glavne trase ureja povrSina za pesce v S$irini 1.75 m. Vlogo daljinske pe$ in
kolesarske povezava je na tem delu prevzema javna pot na desnem bregu reke
Sore, ki poteka od Gorenje vasi do lesenega mosta Lipan.

Preko lesenega mosta se daljinska kolesarska in pe$ povezava navezZe na ureditve
ureditev prehoda za peSce. Na most se navezujejo povrsine za pesce in kolesarje, ki
so Vv nadaljevanju za ureditev predvidene ob levi strani glavne trase kot mesana
povrSina za peSce in kolesarie (od P66 do P80). Od P73 dalie do P80 ter na
celotnem obmodju krozis€a Hotavlje je mesana povrsina za pesce in kolesarje v Sirini
$§=2.50 m predvidena tudi ob levi strani trase. Ureditev (samo) povrsin za pesSce v
Sirini §=1.50 m (obmogje naselja) je predvidena ob desni strani glavne trase od P66
do P73 ter ob levi strani lokalne ceste proti centru Hotavelj.

Najmanjsi odmik ovire (npr. ogrja, droga cestne razsvetljave, zid...) od asfaltiranega
dela hodnika oziroma kocke znasa 25 cm.

Vsi robniki povrsin za pesce in kolesarje so za postavitev predvideni na +12 cm, na
uvozih (spus€eni/potopljeni robniki) pa na +2-3 cm. Na mestu prehodov za pesce se
izvedejo poglobljeni robniki oziroma klanéine za premagovanje arhitektonskih ovir
funkcionalno oviranih oseb v celotni $irini prehoda za pesce in kolesarje oziroma v
Sirini min. 2.00 m (viSinsko se izvedejo na nivoju vozi§ta ceste + 0.00 cm). Visinski
prehodi spus€enih robnikov na uvozih se izvedejo na dolzini kot je prikazano na
gradbeni situaciji oziroma na dolZini min. 2.00 m.
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T.1.3.16 Prehodi za pesce in kolesarje

Ureditev prehodov za pesce in kolesarje je predvidena na obmocju naselja Hotavlje,
in sicer na obmoé&ju mosta »Lipan« med P66 in P67 ter na obmocju krozi§ca
»Hotavlje«.

Prehod za peSce preko regionalne ceste je Sirine 4 m, preko lokalne ceste/javne poti
pa 3 m. Sirina prehoda enosmernih kolesarjev je 2.0 m, dvosmernih kolesarjev pa
2.50 m (navedena je neto Sirina brez »kocke«). Pri izvedbi prehodov za kolesarje in
pesce se predvidi spus&en robnik v celotni Sirini prehoda za pesce in kolesarje.

Na vseh prehodih za pesce in kolesarje je predvidena ureditev ustreznih klan&in za
premagovanje arhitektonskih ovir funkcionalno oviranih oseb in taktilnih povrsin za
slepe in slabovidne. Na vseh prehodih za peSce se robniki na prehodu izvedejo na
viSino asfalta vozi§€a (na +0.00). Na mestu prehodov za peSce se izvedejo
poglobljeni robniki v celotni Sirini prehoda za pesce in kolesarje. Visinski prehodi
spusCenih robnikov na uvozih se izvedejo na dolZini kot je prikazano na gradbeni
situaciji oziroma na dolZini minimalno 2.00 m.

T.1.3.17 Avtobusna postajalisca

Ureditve avtobusnih postajaliS$¢ in spremljajo¢ih ureditev se situativno, viSinsko in
vsebinsko v celoti navezujejo na novopredvidene ureditve regionalne ceste. Pri
umestitvi in konstrukciji avtobusnih postajali§¢ in je upostevan »Pravilnik o
avtobusnih postajali€ih« (Ur. List RS, §t. 106/2011). V sklopu projekta je predvidena
ureditev para avtobusnih postajaliS€ v naselju Hotavlje, ki sta medsebojno povezani s
prehodom za pesce.

V naselju Hotavlje trenutno ni urejenih avtobusnih postajali$¢ in ustreznih ¢akalis¢ za
potnike. Avtobus trenutno ustavlja na vozis€u regionalne ceste, potniki pa ¢akajo ob
bliznjih stanovanjskih objektih.

V sklopu projekta je predvidena ureditev para avtobusnih postajalis¢, in sicer:

AVTOBUSNO POSTAJALISCE (desna stran, smer Trebija)
je locirano med P74 in P75, KM 1.4+0.00 in KM 1.4+20.00;

AVTOBUSNO POSTAJALISCE (leva stran, smer Gorenja vas)
je locirano med P74 in P75, KM 1.4+0.00 in KM 1.4+20.00

Tehniéni elementi avtobusnih postajali$¢ so dolo€eni na podlagi veljavnega
pravilnika, elementi robov postajali§¢a so prilagojeni uvozni hitrosti 30-50 km/h in
dolZini enega stojedega obi¢ajnega avtobusa (dolZina cca. 13 m neto). Ureditev
avtobusnih postajaliS¢ se nahaja znotraj obmodja naselja in je predvidena v Sirini
min. 3.10 m (vklju&no z robno locilno &rto Sirine 30 cm). Elementi robov avtobusne
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postaje (robniki) se navezujejo na ureditve hodnikov za peSce pred in za
avtobusnim postajalis¢éem. Visina robnika v obmod&ju postajalis¢a znasa 12 cm od
roba vozis€a (enako kot na ostalem delu ureditev). Predvidena je vgradnja
granitnih robnikov 25/15/100 cm. Fuge med robniki se obvezno fugirajo s cemento
mailto.

Cakali$¢a za peSce so za ureditev predvidena ob hodniku za pes$ce in so
predvidena v Sirini hodnika za peSce (min. 1.50 m).

Prec¢ni profil na obmoc¢ju avtobusnih postajaliS¢

Pre€ni prerez na obmod&ju avtobusnih postajalis¢ v naselju Hotavlje se zaradi
same umestitve postajaliS¢ v krivini pred/za kroZiS€em spreminja. Uvazanje in
izvaZzanje avtobusa ter preglednost pri izvaZzanju merodajnega vozila/avtobusa je
bila dodatno preverjena in je priloZzena v digitalnem izvodu projekta. Minimalna
Sirina avtobusnega postajali§¢a (robnik postajaliS¢a — rob robnega pasu RC)
znasa 3.10 m. Glede na specifi¢nost in utesnjenost prostora (naselje, objekti,
spomenik...) so na obmogju avtobusnih postajali§¢ umeséene tudi nadstresnice
postajaliS€a. Pri nadstreSnicah je upos$tevana tipologija obgine Gorenja vas-
Poljane (nadstresnica Sirine 1.75 m, dolZzine 2.90 m). Detajl nadstresnice je
prilozen v tem nadrtu. Ob obeh avtobusnih postajalis€ih poteka meSana povrsina
za pesce in kolesarje. Cakali$éa za pesce so za ureditev predvidena ob hodniku
za pesce in so predvidena v Sirini hodnika za peSce (min. 1.50 m). Predvidena je
ureditev tipske nadstreSnice. Postajalis¢a se opremi z ustrezno horizontalno
signalizacijo (8iroka rumena prekinjena &rta Sirine 30 cm, rastra 1-1-1 in napisom
BUS) ter predpisano vertikalno signalizacijo.

NACGRT ZA AVTOBUSNA POSTAJALISCA- varianta-1
TLORIS

VZDOLZNI PREREZ AB TEMELJEV TLORIS OSTRESJA
]
—
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—_—
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PRECN POGLED § STRANI POGLED S SPREDNJE STRANI

DETAJL KLOPI
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Slika: Tipologija nadstre$nice “Gorenja vas” (vir: obéina Gorenja vas)
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T.1.3.18 Ukrepi za umirjanje prometa

V sklopu projekta je v skladu s TSC 03.800 : 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje
prometa predvidena ureditev otoka za umirjanje prometa (ukrep 5.6.3. Zamik osi
smernega voziS¢a simetricno navzven s sredinskim otokom). lzvedba gradbeno-
prometnega otoka za umirjanje prometa je predvidena na vstopu v naselje
Hotavlje iz smeri Gorenje vasi (med profiloma P63 in P64). Ukrep ima naslednje
parametre:

. Sirina vozi8€a ob otoku a = 4.00 m (robnik — robnik)

. minimalna: Sirina otoka b = 1.20m —-2.00 m

V obmodgju prometnega otoka je predvideno, da se iz vidika vzdrZzevanja (pluZenje)
zagotavlja minimalna Sirina med robnikoma 4.00 m. Iz tega razloga se ob prometnem
pasu v obmo¢ju otoka predvidi robni pas Sirine 0.50 m.

Sirina otoka zna$a na najSirSem delu 2 m, v konicah pa min. 1.20 m. Radij
zaokrozitve na zaklju¢kih znasa R=0.60 m — 1.0 m, skupna dolZina otoka znasa
21.50 m.

Otok se zaklju€uje z dvignjenim robnikom, povrSina otoka se se tlakuje z granitnimi
kockami (zaklju€ni radij, obmocje kjer je predvidena postavitev prometne opreme). S
cestno razsvetljavo je zagotovljena ustrezna zaznavnost otoka.

T.1.3.19 Taktilne oznake za slepe in slabovidne

V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah UL
26/2024 (s spremembami UL 22/2025) (33.¢len) se prehodi za peSce opremi s
talnimi taktilnimi oznakami.

Taktilne oznake so za vgradnjo predvidene na obmodju prehodov za peSce ter
avtobusnih postajali§&ih v skladu s »SIST ISO 01186:2016 Talni taktilni vodilni sistem
za slepe in slabovidne, in sicer:

- na prehodih za peSce se predvidijo »Cepaste« betonske plos€e v Sirini 60 cm in
na celotni dolZini prehoda za peSce in kolesarje,

- ob robu hodnika se za potrebe vodenja slepih in slabovidnih proti prehodu za
pesce in vstopni to€ki na avtobusnem postajaliS¢u predvidijo »&epaste« betonske
plo3&e (kocka 90x90 cm) v kombinaciji vzdolznimi rebrastimi taktilnimi oznakami,
ki vodijo do prehoda za pe&ce oziroma vstopne to¢ke na avtobusnem postajalis€u
(postavitev reber pravokotno na linijo robnika),

- na vstopni to€ki avtobusnega postajaliSéa so za vgradnjo predvidene talne
»rebraste« betonske plosée v Sirini 90 cm (postavitev reber je vzporedno z linijo
robnika).
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Geometrijske lastnosti plo$¢ so dolo¢ene s standardom SIST 1186:2016. Taktiline

oznake se glede na funkcijo delijo na:

- vodilne oznake, ki nakazujejo smer gibanja in bliZzajogi se prehod za pesce (bela,
rebrast raster),

- opozorilne oznake, ki opozarjajo nevarnost oz. spremembo prostora, kot so

vvvvv

Na zmrzlinsko odporno in ustrezno utrjeno tamponsko podlago se izvede podlozni
beton debeline najmanj 10 cm. Taktilne plos¢e se polagajo na sveZ beton in
mehansko poravnajo z gumijastim kladivom, tako da je zagotovljena ravna in enotna
povrsina brez visinskih razlik, vec¢jih od 2 mm med sosednjimi elementi.

Stiki med taktilnimi plo§¢ami se zapolnijo s trajno elasticno maso (npr. poliuretanska
masa oz. elasti¢na fuga) ali se jih fugira s cementno malto.

Stiki med betonskimi taktilnimi plo§¢ami in asfaltno povr§ino po obodu polja se
izvedejo z bitumenskim trakom ali zalivko (vro€e vlit bitumen ali bitumenska masa), z
namenom zagotavljanja vodotesnosti in omogo&anja manjsih pomikov med betonom
in asfaltom brez nastanka razpok.

Zagotoviti je treba trajno stabilnost konstrukcije, enotno viSinsko navezavo na
asfaltne povrsine ter natanéno pozicijo in orientacijo taktilnih polj v skladu s
projektom in veljavnimi smernicami za vodenje slepih in slabovidnih. Taktilne plos¢e
se vgradijo tako, da je osnovna povrSina poravnana z okoliskim asfaltom, kar
omogofa nemoten odtok padavinskih vod, medtem ko so Cepki oz. rebra dvignjeni
nad okolisko povrsino.

Ureditev taktilnih oznak za slepe in slabovidne je prikazana v situativnih prikazih
nacrta ceste.
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T1.4 PROMETNA OPREMA CEST

Horizontalna in vertikalna prometna oprema je za projekt izdelana po dologilih
veljavnega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Ur.l. RS &t. 99 z dne 21.12.2015). Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija z
vsemi dimenzijami je podana v prilogi G.103 - situacija prometne ureditve.

Pri postavitvi prometnih znakov in obvestilne signalizacije je upostevano, da se vsa
prometna signalizacija v primeru ugotovljene neustreznosti (v €asu izvedbe
poskodovana ali dotrajana prometna signalizacija) zamenja. S PZI projektom je sicer
predvidena zamenjava signalizacije na oZjem obmodju posega in tudi tiste, ki bo po
izvedbi predmetnih ureditev vsebinsko in lokacijsko neustrezna. Ostala prometna
signalizacija se v sploSnem ohranja.

OPOMBA:

Z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro) Ur.l. RS, §t. 52/2000 je bila v pravni red
Republike Slovenije vnesena Direktiva sveta Evropske unije §t. 89/106/EEC za
gradbene proizvode. S tem je omogoc€en prost pretok gradbenih proizvodov znotraj
drzav Evropske unije. Na podlagi te direktive je za prometne znake po standardih
serije EN 12899-1 od 01.01.2013 obvezna uporaba EC certifikata. Zaradi
navedenega se od 01.01.2013 na drzavnih cestah lahko postavlja samo stalna
vertikalna cestna signalizacija, katere proizvajalec je na podlagi pridobljenega EC —
certifikata o skladnosti za stalno vertikalno cestno signalizacijo na Direkcijo RS za
ceste Ze dostavil CE izjavo o skladnosti za signalizacijo na podlagi standarda SIST
EN 12899-1:2008, ob upostevanju s strani Direkcije RS za ceste izdanih Tehniénih
pogojih za prometno signalizacijo in prometna ogledala.

Horizontalna prometna signalizacija

Glede na Sirino voznih pasov je predvidena izvedba robnih in lo€ilnih &rt v beli barvi
in Sirini 15 cm. Robne €rte se izvede kot prekinjene robne ¢&rte v rastru 3/3/3 v nasleju
in 5/5/5 izven naselja.

Ostale lo€ilne &rte se izvede v skladu z opisi v prometni situaciji

Na priklju¢kih je predvidena izvedba stop Crte:
- 5211 stop €rta bela, =50 cm, polna

Postajalis¢a se opremi z ustrezno horizontalno signalizacijo (Siroka rumena
prekinjena €rta Sirine 30 cm, rastra 1-1-1 in napisom BUS) ter predpisano vertikalno
signalizacijo.

Zaporne ploskve na obmocju otokov in pasov za leve zavijalce (oznacba 5311) se
izvede v Sirini $=20 cm.

52
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Dolzina usmerjevalnih pus€ic na prometnih pasovih glede na hitrost znasa 5.00 m
Dolzina pus€ice kolesarja znasa 1.60 m, viSina napisa »BUS« znasa 4.00 m.

Prehod za peSce preko regionalne ceste je Sirine 4 m, preko lokalne ceste/javne poti
pa 3 m (5231, §=50 cm).

Sirina prehoda enosmernih kolesarjev je 2.0 m, dvosmernih kolesarjev pa 2.50 m
5232, §=50 cm (kocke ob zunanji strani kolesarskega prehoda, navedena je neto
Sirina brez »kocke«).

Na predmetnem obmod&ju urejanja so vse oznacbe tangiranih cest za izvedbo
predvidene iz materialov za tankoslojne talne oznaébe, prehodi za pesce in kolesarje
ter talne oznaébe na obmocju krozi§¢a »Hotavlje« (P75-P79) pa iz debeloslojnih
talnih oznacb. Vse talne oznacbe je potrebno izvesti v skladu z dolo€bami Pravilnika
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 99 z dne
21.12.2015). Glede na barvne in svetlobno odbojne lastnosti oznacb se predvidijo
oznacbe tipa Il (z zahtevanimi lastnostmi v mokrih razmerah), stolpec »druge ceste«.

Izvajalec jamé&i za odpornost materialov na naftne derivate, sol, nizke in visoke
temperature — v Zivljenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poskodovati
materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in
odstopanja materiala, pri visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih
tehni¢nih pogojev) se uposteva dolocila dokumenta, ki je bil izdan zadnii.

Vertikalna prometna signalizacija

Oblika in velikost prometnih znakov sta dolo¢ena s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Predvidene dimenzije prometnih
znakov za predmetne ureditve so:

— stranica trikotnika 90 cm

—  premer okroglega znaka 60 cm

—  kvadratni znak 60 cm

Za prometne znake, katerih velikost se dolo¢a za vsak znak posebej (npr. obvestilni
znaki za vodenje prometa, ki morajo biti dimenzionirani na osnovi viin in Sirin &rk, je
potrebno izdelati in predloZiti delavnidke nacrte vsebine). Predlaga se uporaba ¢&rtk
viSine 175 mm za PZ 3403. Vsebina znaka mora biti izrisana v merilu, tako da je
mogoca kontrola dimenzij. Pisava na prometnih znakih mora biti izvedena v skladu s
Pravilnikom.
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Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za peSce in kolesarskih povrsinah je na
visini 2,50 m, ostalih pa na viSini 1,5 m od povrsine vozi§¢a. Postavitev table za
usmerjanje in stacionaZnih tablic je predvidena na visini 1,0 m.

Postavitev prometnih znakov, ki so omejene z robniki in brez povr§in za pesce in
kolesarje je najmanj 0,30 m od lica robnika oziroma najmanj 0,75, ¢e cesta ni
omejena z robniki in je brez povrsin za pesce. V kolikor cesta ni omejena z robniki
razdalja med zunanjim robom vozi§€a in najblizjim robom prometnega znaka znasa
min 0,75 m, hkrati pa ne ve¢ kot 1,60 m (1,50 m za hitrost V>70 km/h). Prometni
znaki morajo biti postavljeni tako, da je prepre¢eno bles¢anje povrsine prometnega
znaka, kar doseZzemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os
ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem smislu.

Lokacija prometnih znakov v situacijah je priblizna. Natanéno mesto postavitve bo
potrebno uskladiti ob montazi.

Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati vse zahteve predpisane s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Za vse znake, nosilne ograje in konstrukcije, mora biti zagotovljena ustrezna
nosilnost in stabilnost pri obremenitvi z vetrom in obremenitvi s snegom.

Konstrukcija prometnega znaka mora skiadno s standardom SIST EN 12899-1 glede
mehanske odpornosti dosegati naslednje minimaine zahteve:

— faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

— pritisk vetra — razred WL5,

— dinamicni pritisk pri €iS€enju snega — razred DSL1,

— najmanj8a dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,

— prebadanje znaka — razred P3 in

— robovi plos&e znaka — razred E2

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Ce je povrsina znaka
vecja od 2 m2, mora biti hrbtna stran sive barve (RAL 7040). Znak mora na hrbtni
strani imeti identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. Oznaka ne sme biti
svetlobno odbojna, names¢ena mora biti na spodnjem desnem delu znaka in mora
biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.

Rob prometnega znaka mora biti pokrit z zas€itnim kotnim profilom za ojacitev znaka.

Ce je treba pomen prometnega znaka izredno poudariti, sme biti znak na kontrastni
kvadratni ali pravokotni plosci iz svetlobno odbojnega materiala fluorescenéne
rumenozelene barve, katere koeficient retrorefleksije ustreza razredu RA3. V tem
primeru je na plos¢i tudi morebitna potrebna dopolnilna tabla. Velikost kontrastne
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plosée mora biti prilagojena predpisani velikosti prometnega znaka, in sicer tako da
sirina od roba table do skrajne totke znaka znasa najve¢ 5 cm. Prometni znaki so
lahko izvedeni tudi kot ozna¢be na prometnih povrsinah.

Drogovi za znake morajo biti iz vro¢e pocinkane jeklene cevi, katerih zunanji premer
znasa 60 mm ali 63 mm. NajmanjSa debelina stene droga sme zna$ati 2 mm.
Drogovi za znake morajo v stiku z betonskimi temeljem zagotavljati prepreéitev
zasuka droga po vertikalni osi. Preprecitev zasuka je lahko izvedena s pomodjo sidra
ali s pomocgjo spremembe oblike droga v obmocju temelja. Drogovi za znake morajo
biti na vrhu zaprti s PVC €epom, da se prepreci nabiranje atmosferske vode znotraj
drogov.

Sredstva za pritrditev znakov (objemke) morajo biti ustrezno oblikovane ter
privijatene na nosilno konstrukcijo znaka. Pritrdilne objemke ne smejo biti vidne iz
robov znaka. Nacin pritrditve znaka mora zagotavljati ustrezen polozaj v vseh pogojih
uporabe. Prometni znaki morajo imeti na hrbtni strani oznaceno to¢no doloceno
mesto (zareza, utor,...), ki omogoc&a pravilno namestitev znaka.

Poleg zahtev, ki jih dolo¢ajo predhodno navedeni predpisi je treba pri izdelavi
vertikalne prometne signalizacije upostevati tudi naslednje zahteve, ki se nanasajo
na:

Material
Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji
materiali:
—  Aluminijeva plo¢evina za:
podlago znaka na katero se lepi svetlobna odbojna folija,
e portale in pol portale in
e objemke.

Jeklo, antikorozivno za&giteno z vrocim cinkanjem za
¢ nosilne cevi in ogrodja,
portale in pol portale in
e spojne in vezne materiale.

Inox — RF material za:
e okvir uliéne table,
e ukrivljen drog za oznacitev cone za pesce,
e zasCitne rozete za prometni drog in
e pritrdilni material ( objemke, vijaki, matice )

PovrSina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov
skladno s standardom SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija; Stalni
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prometni znaki, katerih zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od
mesta postavitve prometnih znakov, svetlobnih znacilnosti okolice, kjer so prometni
znaki postavljeni, ter lokacije prometne povrsine v prostoru.

Zahtevani koeficient retrorefleksije (RA) mora ustrezati razredom, prikazanim v
preglednici 1 Pravilnika. Za regionalno cesto mora koeficient retrorefieksije (RA) na
predmetnem obmogju v sploSnem znasati RA2 (osvetljena okolica-ve¢ zunanjih virov
svetlobe, cesta izven naselja). Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake
svetlobno odbojne lastnosti. Kadar so prometni znaki osvetljeni od zunaj, so lahko
svetlobno odbojne lastnosti njihove povrsine najmanj razreda RA1, razen pri znakih
za prednost (2100), katerih povrsina mora ustrezati razredu RA2.

Smerniki v vertikalni smeri

Cestni smerniki se postavljajo na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozi§¢a oziroma
roba odstavnega pasu, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad robom vozi§¢a oziroma
robom odstavnega pasu. Ne glede na navedeno je razdalja med cestnim smernikom
in robom vozis&a ali robom odstavnega pasu pri ozna¢evanju delov med prekinjenimi
varnostnimi ograjami in na malo prometnih cestah, lokalnih cestah in javnih poteh
lahko tudi manj$a, vendar ne manj$a od 0,50 m.

Cestni smerniki se na odsekih cest v premi postavljajo na medsebojni razdalji 50 m.
Razdalja med smerniki je dolo¢ena na podlagi preglednice glede na horizontalne in
vertikalne elemente ceste in je prikazana v prometni situaciji (G.103). Na obmocju
pred naseljem je postavitev smernikov predvidena na rastru cca 25 m.

Razda med cestnimi smerniki
Srednji polmer horizontalne Srednji polmer vertikalne Razdalja med

krivine krivine smerniki (v m)
(v m) (v m)

<100 <250 <10

> 100-300 > 250-800 <15

> 300400 > 800-1500 <20

> 400-500 > 1500-3000 <25

> 500 > 3000 <50

Kadar je ob voziS€u oziroma robu odstavnega pasu postavljena varnostna ograja na
oddaljenosti, manjsi od 1,50 m, cestne smernike nadomestijo svetlobni odsevniki,
katerih svetlobno odbojna povr§ina mora ustrezati zahtevam za cestne smernike.
Svetlobni odsevniki se na varnostne ograje namescajo v medsebojnih razmikih, ki so
dolo€eni za cestne smernike. Na jeklenih varnostnih ograjah se odsevniki namescajo
v 8Citniku, ki je najblizji visini 0,75 m. Dodatni odsevniki se lahko namestijo v drugih
valih, ¢e ima $8&itnik ve€ kot en val, ali drugih $¢itnikih, ¢e ima varnostna ograja veé
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kot en &c&itnik. Na betonske varnostne ograje se odsevniki name8¢&ajo na visini 0,75
m. V obmogdjih krivin z radiji, manjsimi od 1000 m na avtocestah in hitrih cestah, ter
radiji, manjSimi od 500 m na drugih cestah, se nad varnostno ograjo lahko namestijo
dodatni odsevniki.

Varnostne ograje

Na predmetnem obmocju je predvidena postavitev cestnih varnostnih ograj nivoja
N2/W4 in H2/W4 (dvojna pasnica, obmocje visjih podpornih konstrukcij ob reki Sori,
V=70 km/h)).

Predvidena je vgradnja naletnih zaklju€nic dolZzine 12 m oziroma naletnih zaklju¢nic
dolZine nivoja P2).

Na obmoc¢ju objektov in podpornih konstrukcij ob povrdinah za peSce in kolesarje v
naselju je predvidena vgradnja jeklene pridrzne ograje za peSce in kolesarje viSine
min. 1.20 m (ograje za pesce/kolesarje iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili,
ograja se na zid sidra v skladu z detajli SODOC/TSC ali vijaci v skladu z detajlom
proizvajalca). Popis in detajli za izvedbo podporne konstrukcije so zajeti v sklopu
tega nacrta ceste.

Tabelari¢ni prikaz signalizacije in opreme

Tabelari¢ni prikaz prometne signalizacije in opreme se nahaja v prilogah prometne
signalizacije PZI projekta.
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T.1.5 ODVODNJAVANJE CESTE

Na obmocju predvidenih ureditev se vozne povrSine RC v sploSnem odvodnjavajo
razprdeno na okoliski teren. Na obmocju kjer je predvidena izvedba robnikov in je
sklon predviden proti robniku pa se vozi§€e odvodnjava v jaske s peskolovom ¢ 50 z
vtokom pod robnikom ali vtokom preko robnih reSetk. Navedeno pomeni, da je na
rekonstruiranem odseku predvidena kontrolirana odvodnja, ki je naCrtovana na nacin,
da se meteorna voda s cestiS€a preko vtoCnih jaskov in meteornih kanalov vodi do
iztoka v obstojeCe odvodnike / vodotoke.

Preverba potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjSanje emisij snovi

Na osnovi »Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest«,
Ur.list. RS, §t. 47/05, je bila preverjena potreba po dodatnih ukrepih za zmanjSanje
emisije snovi pred odvajanjem padavinske vode, ki odteka s cestiS¢ v vodotoke.

Izracun dnevnega povprecja pretoka motornih vozil se izraCuna iz podatkov o letnem
pretoku osebnih in tovornih motornih vozil na naslednji nacin:

EOV =V1+Vax N2+ N3xVs (EOV dnevni povprecni pretok motornih
vozil)

V1 dnevni povprecni pretok osebnih motornih vozil,

N2 utez za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3.5 in 7.5 t, kije enak
2

V2 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso med 3.5in 7.5,

N3 utez za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7.5 t, ki je enak 3.5,

V3 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7.5 t

Po publikaciji DRSI Promet 2024 znaSa prometna obremenitev PLDP
predmetnega odseka R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija na Stevnem mestu 408
Hotavlje 4.826 vozil dnevno.

Lah. Sr. Tez. Tov. s

X « Vsa :
Stevno Ime Stevnega vozila  Motorji Ose:\bna AVEODUS| tov. tov. tov. prik.
mesto mesta (PLDP) vozila < 3,5- nad In
3,5t 7t 7t | vlacilci
408 Hotavlje 4.825 108 4.020 48 476 70 54 50

EOV = (108+4.020) + 2 x (48+476+70) + 3,5 x (54+50) = 5.680 EOV/dan
Glede na dolocila 4. ¢lena Uredbe ni potrebe po dodatnih ukrepih za zmanj$anje

emisije snovi (povpreCni dnevni pretok vozil javne ceste je manjSi od 12.000
EOV/dan).
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Vozne povrsine ceste se odvodnjavajo v jaske @ 50 s peskolovom minimalne globine
60 cm. Odtok meteorne vode z vozi$€a je zagotovljen z ustreznim vzdolZznim in
precnim nagibom vozi&&a. Vtoki pod robnikom so obi¢ajno razporejeni na razdaljah
20-30 m (prispevna povrsina cca 200-350 m2), na posameznih delih, kjier vozisce
poteka v manjSem vzdolZnem sklonu (manjSem od 0.50%), pa na ustrezno manjsih
razdaljah oziroma je odvodnja ustrezno prilagojena ureditvam cest.

Predvidena je vgradnja poziralnikov notranjega premera 50 cm z vtokom pod
robnikom (VPR), preko reSetke (VPR) ali robne resetke (VRR). Globina peskolova je
min 60 cm. V kolikor ni drugace navedeno je iztok predviden na globini 1.10 m od
kote pokrova (na hodniku za pesce) oziroma prilagojeno glede na MK. Predvidena je
vgradnja revizijskih jaSkov notranjega premera 100 cm. Vsi pokrovi in reSetke na
voziSCu morajo biti nosilnosti 400 kN z zaklepom in samostojno temeljeni na
tamponski sloj ob ja8ku (predvidena je vgradnja dilatacijske fleksibilne plo$ce
oziroma obro€a). Pokrovi locirani v zelenicah ali na hodnikih za peSce morajo biti
nosilnosti min. 250 kN.

Cevi za poZiralniSke zveze in meteorne kanale morajo imeti minimalno temensko
nosilnost SN8 in izpolnjevati zahteve SIST EN 13476-3. Pod vozi§¢no konstrukcijo
ceste (povozne povrdine) so meteorni kanali in pretne zveze predvideni za
obbetoniranje.

Glede na predvidene dimenzije meteornih kanalov so le ti za izvedbo predvideni iz
materialov iz plasti¢nih mas ustrezne temenske nosilnosti (SN8). Cevi se polagajo na
cementno-betonsko podlago v skladu z navodili proizvajalca. Pre¢ne zveze od
vtocnih jaSkov do glavnega kanala se predvidijo iz PVC UK cevi DN 200 mm
ustrezne nosilnosti (SN8). Pod vozi§&em ceste je predvideno obbetoniranje cevi. Stiki
in prikljucki se izvedejo z ustreznimi fazonskimi kosi za zagotovitev vodotesnosti.

Za odvodnjavanje pronicajo¢ih voda je predvidena izvedba drenaznih zasekov in
drenaznih zasekov z drenaznimi (D) ali drenazno-kanalizacijskimi cevmi (DK).

Meteorna kanalizacija, cestni poziralniki in povezovalne cevi od poziralnikov do
glavnega voda kanalizacije so predmet nacrta ceste, v katerem je sistem odvodnje
meteornih voda s cesti§¢a obdelan kot izvedba vodotesne meteorne kanalizacije.
Ureditve odvodnje so prikazane v gradbeni situaciji oziroma situaciji odvodnjavanja
ceste.
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Pri dimenzioniranju elementov odvodnje ceste so privzeta sledeca izhodiséa:

- Povratne dobe za ekstremne padavine so povzete po dostopnih podatkih ARSO
(spletna  stran: )
oziroma portala Crossrisk (spletna stran: ).

Za dimenzioniranje elementov odvodnje ceste je na osnovi dolo¢b 43. Clena
Pravilnika o projektiranju cest ter TSC 03.380 (osnutek junij 2010) upostevan
merodajni naliv 234 l/s*ha (RC, nasip, projektna hitrost 70-90 km/h, pogostnost
naliva 5 let, 15 minutni naliv, podatek o izdatnosti padavin za merilno postajo
Davéa). Koli€ina je zaradi vpliva podnebnih sprememb dodatno pove€ana $e za
14%, tako da upostevan merodajni naliv na koncu znasa 267 l/s*ha.

PovrSinski odtok padavinske vode iz doloCene povrsine je izra¢unan s pomocjo
racionalne metode: Q=C*i* A

Q izracunan pretok iz obravnavane povrsine [l/s]

C odtoéni koeficient obravnavane povrsine [/]

i intenziteta padavin za obravhavano obmocje (Dav¢a) [I/s*ha]
A povrSina obravnavanega obmod&ja [ha]

Na naslednji strani so prikazane merodajne ekstremne padavine povzete s spletne
strani ARSO za merilno postajo Dav€a. Podatki s spletnega portala Crossrisk so za
konkretno lokacijo primerljivi oziroma izkazujejo celo nekoliko niZje intenzitete
padavin (lokacija most Hotavlje:

koordinate - zemljepisna Sirina: 46.107477, zemljepisna dolzina: 14.120862) kollcma
padavin za povratno dobo 5 let in trajanje 15 minut znasa 19 mm (ARSO 21 mm).
Glej sliko spodaj:
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REPIUBLIKA SLOVENUA
MINIS TRS TVO ZA OKOLIE IN PROSTOR
AGENUHAREPUBLIKE SLOVENLE 28 DKOLIE
POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE
Postaja: DAVCA
Obdobje: 1999 - 2012
Visina padavin (mm)
trajanje POVRATNA DOBA
padavin 5 5 let 10 et 250et SUlet 100 Tet 250 let
5 min 3 12 14 17 20 mM 25 mm
~>
Kolic¢ina padavin (l/(sec-ha))
trajanje POVRATNA BA
padavin
S min 256 386 473 382 663 T 550 sec*ha)
10 min 411 3167 523 ST L osec
IS min 158 234 << 3495 442 A seU
20 min 139 0 25 403 461
30 min
45 min 337 30
60 min 205 237 JeY 312
90 min 183 208 240
120 min 10 [y
180 min
240 min 141
300 min 2 87 99 114
360 min uy
540 min 49 56 64 73
720 min S¢
200 min 31 ose
1080 min
1440 min It 17 20 oS 28 32 36 | (see*
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Meteorni kanali

Meteorni kanali so dimenzionirani glede na navedene merodajne nalive in izratunane
prispevne povrsine. Vsi podatki (prerezi, padci, dolZine, kote vtokov in iztokov) za
kanale so vpisani v situaciji odvodnje.

PreCne zveze so za izvedbo predvidene iz plasti¢nih cevi premera DN200. Minimalni
uporablien padec znada 1%. |z navedenega je mogoce pri danih merodajnih nalivih
izracunati velikost najvecjega prispevnega obmocja za pre¢ne zveze DN200. Glede
na tabele, ki podajajo odvisnost pretoka (Q) in hitrosti (v) od padca () cevi za cevi
posameznega notranjega premera je mogoce razbrati, da cev:

DN 200 pri padcu 1% prevaja Q=32,8 /s v=1,04 m/s

DN 200 pri padcu 2% prevaja Q=46,38 I/s v=1,48 /s

Glede na razporeditev vtoénih jaSkov ima posamezni jaSek prispevno povrsino cca.
250 - 350 m2, pri zaporedni vezavi dveh ali max. treh poziralnikov pa do cca. 700
m2. Glede na navedeno je mogoge ugotoviti, da so vtocni jaski ustrezno razporejeni
in da bodo pre€ne zveze ustrezno prevajale merodajne nalive proti meteornim
kanalom.

Stran 62

1111 0032 00 00 .2101 1



[N]

Ljubliunadon

PNG Ljubljana, d.o.o., Komanova ulica 17, 1000 Ljubljaa Tel: 01 58 90 310
TRR: 02300-0017875272. Matitna Stevilka:5346908. Davéna Stevilka: 12693243. - oht nizfec aradmi
Registrirano pri okroZnem sodis&u v Ljubljani, t. vioZka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR. projekt nizke gradnje

Stevilka projekta
PNG — 743/20

Opis tehniénih resitev izgradnje meteornih kanalov in cevnih prepustov

Dimenzije prepustov preko katerih se voda iz zahodnega zalednega pobocja pod RC
odvaja proti reki Sori so bile preveriene v sklopu Hidrolosko — hidrotehniénega
elaborata (Tempos).

Lokacije cevnih prepustov pod RC se v sploSnem ohranjajo na lokacijah obstojeéih
prepustov. Vsi obstoje€i prepusti pod RC so predvideni za zamenjavo. Lokacije
prepustov in njihove dimenzije so razvidne iz gradbene situacije. Izvedba cevnih
propustov se predvidi na mehansko utrjeni planum izkopa zgo$céen na 95 % SPP, na
katerega se poloZi lo€ilni geosintetik ustreznih karakteristik in izvede tamponski sloj
debeline min 20 cm in betonska posteljica debeline min 10 cm (C12/15) na katero se
poloZi armiranobetonske oziroma plasticne cevi, katere se polno obbetonira v
debelini 15 cm (C16/20) v skladu s priloZenimi grafi¢nimi prilogami.

Pred vtokom v cevi je potrebno na dolZini 1.0-2,0 m trapezni prerez zvezno
preoblikovati v polkrozno obliko prepusta dolvodno, tako da je vtok visokih vod v
prepust s Cim manjSimi hidravli¢énimi izgubami. Na tem delu se dno in brezine
zavarujejo z oblogo iz kamna deb. 20 do 30 cm na betonu 10 do 15 cm in filtrni
podlagi deb. 20 cm. Z enako oblogo je potrebno zavarovati brezino cestnega nasipa
okrog vtoka v cev. Z enako oblogo kamna v betonu je potrebno zavarovati iztok iz
cevnega prepusta na dolZini 2.0 do 3.0 m, ki se zaklju€i z betonskim talnim pragom
ali vedjimi kamni deb. 60 do 80 cm vgrajenimi v dnu in po breZinah do 1,0 m.

Gradbena situacija in vzdolZni prerez posameznega propusta s kotami vtoka/iztoka
ter vtoCno/izto&nimi glavami je razviden iz grafi¢nih prilog.

Na predmetnem obmoc&ju urejanja je pod regionalno cesto predvidena ureditev
sledecih cevnih prepustov:

C.P. 100, KM 0.0+77.50, d=25.30 m;

"Pritok 1A", KM 0.9+81.00 - nadomestni meteorni kanal $60, d=15.20 m pod
glavno traso ter ureditev meteornega kanala @60 do iztoka v Soro, d=73.30 m;

"Pritok 1", KM 1.0+87.60 - obstojeci zaledni meteorni kanal #60 se ohrani (pod
ureditvami glavne trase je predvideno obbetoniranje obstojetega kanala) in
dograditev novega dodatnega kanala @ 80 do izpusta v Soro, d=50 m;

C.P. 980, KM 1.1+80.00, d=15.00 m;

C.P. 980, KM 1.2+60.00, d=15.35 m;
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Ureditev cevnega prepusta pod lokalno cesto proti Hotavljam
- C.P. 60, KM 0.0+33.50, d=10.90 m;

Vgradnjo cevi in fazonskih elementov morajo izvajati za tovrstna dela usposobljeni
delavci pod strokovnim nadzorom. Potrebno je upostevati splosne smernice za
polaganje cevovodov, ki so poloZeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu
SIST EN 1610. Pri transportu, skladi§¢enju in montaZi gradbenih proizvodov in
materialov je potrebno upostevati navodila proizvajalca. Poskodovanih, neustreznih
ali gradbenih proizvodov brez ustreznih certifikatov kakovosti in/ali tehni¢nega
soglasja ni dovoljeno vgrajevati.
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T.1.6 ZASCITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na podlagi dostopnih podatkov upravijavcev posameznih komunalnih vodov,
geodetskega nadrta ter terenskih ogledov je v zbirni karti komunalnih vodov (ZKKV)
vrisan potek obstoje¢ih komunalnih vodov in naprav. Na ZKKV so vrisane tudi
predvidene za3¢ite, prestavitve in novo nagrtovani poteki komunalnih vodov.

Pred izvedo del je potrebno podatke ponovno preveriti in izvesti oziroma pri
pristojnem upravljavcu naroditi zakoli¢bo doti¢nih komunalnih vodov na terenu.
Zagotoviti je potrebno ustrezen nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini posameznih
komunalnih vodov in naprav. lzvajalec in nadzor morata v primeru posegov v
varovalni pas posameznega komunalnega voda upostevati pogoje, ki so podani s
strani upravljalca in so prilozeni projektni dokumentaciji. Na obmo¢ju ali v blizini (nad
njimi ali pod njimi) ni dovoljen strojni izkop. lzvajalec mora v tem primeru ravnati v
skladu s pogoji posameznega upravljavca oziroma v smislu posebnega dogovora.
Med gradnjo je potrebno zagotoviti nemoteno obratovanje in vzdrZzevanje obstojecéih
komunalnih vodov. V primeru, da se pri gradnji ugotovi prisotnost nedokumentiranih
komunalnih vodov je potrebno z deli takoj prekiniti in o ugotovitvi obvestiti
pristojnega upravljavca, ki na mestu samem doloéi potrebne zas¢itne ukrepe.

Za kakrSnekoli napeljave, ki jih po podatkih upravljavcev in na podlagi terenskega
ogleda ni bilo mogoce evidentirati projektant ne odgovarja. Odgovornost za $kodo v
primeru poskodbe obstoje¢e evidentirane in predhodno zakoli¢ene komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture prevzamejo izvajalec del, nadzorni
organ in investitor skladno z medsebojnimi pogodbenimi obveznostmi in tozadevno
zakonodajo. Za poskodbe ne-evidentirane infrastrukture odgovarja lastnik oz.
upravljalec voda ali napeljave sam!

Pri trasiranju elementov obravnavane ceste so upostevani predpisi, ki definirajo
minimalno dovoljene horizontalne in vertikalne odmike med posameznimi
komunalnimi vodi. Krizanja so razvidna iz zbirne situacije.

Ce se po zakoligbi ugotovi ved krizanj in manj§i horizontalni odmik, kot je to
predvideno v projektu je potrebno v dogovoru s projektantom in investitorjem poloZaj
predvidenih vodov po potrebi korigirati. Morebitne korekcije in spremembe trase
posameznih komunalnih vodov je potrebno izvajati v okviru zemlji¢, ki so
predvidena za gradnjo oz. za katera si je investitor pridobil pravico graditi.

Krizanja se izvedejo v medsebojnih vertikalnih in horizontalnih odmikih:

o horizontalni odmik 1,0 m oz. min 0,40 m (temenski razmak) od drugih
komunalnih vodov in naprav,

o Vvertikalni odmik v primeru, da kanal poteka pod drugim vodom je
minimalno 0,60 m, v kolikor to ni mogoc&e se drugi vod vstavi v zasé&itno
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doe

cev, ki sega min 1,0 m na vsako stran kanala, vertikalni temenski odmik
med zaS&. cevjo in kanalom pa je lahko min 0,30 m

o Vv primeru poteka kanalizacije nad drugim vodom se vod vstavi v
zastitno cev pri Eéemer vertikalni odmik temena kanala in zas¢itne cevi
ne sme biti manj$i od 0,30 m

o pri pre€nih prehodih &ez cesto se kanalizacijske cevi obbetonira.

V posebnih primerih in v soglasju z upravljavcem so lahko odmiki tudi drugaéni
vendar ne manjsi, kot jih dolo¢a standard PSIST prEN 805. Investitor je dolzan vse
komunaine naprave in objekte, pri katerih ne dosega minimalnih odmikov dodatno
zascCititi skladno s pogoji, ki jih podata in uskladita oba upravljavca! Ostali pogoji
gradnje v varovalnem pasu obstojece infrastrukture so podani v nadaljevanju.

Obmodje, ki ga zajema predvidena ureditev regionalne ceste, povr$in za pesce in
avtobusnih postajalis€ tangira naslednje komunalne vode:

- odvodnja ceste (meteorna kanalizacija),

- fekalna kanalizacija,

- vodovod,

- cestna razsvetljava,

- elektrovodi (NN, SN),

- telekomunikacijski vodi.

V okviru projekta je na obmocju rekonstrukcije RC predvidena ureditev ustrezne nove
odvodnje lastnih voda ceste ter cestne razsvetljave. Predvidena je preureditev
tangiranih obstoje¢ih komunalnih vodov oziroma njihova zaséita ali prestavitev
(fekalna kanalizacija, vodovod, elektrovodi in TK vodi) na obmogju preékanj oziroma
v obmoc¢ju predvidenih posegov za nacrtovano rekonstrukcijo cest.

T.1.6.1 Odvodnjavanje ceste

Obstojeta regionalna cesta razen na obmocju naselja Hotavlje nima urejene
odvodnje lastnih voda (RC ima v vegjem delu poteka disperzno odvodnjo). Na
obmodju naselja Hotavlje je izvedena obstojeCa meteorna kanalizacija, ki se prek
obstojecih izpustov v km 1.3+50 (DN500) in v km 1.4+30 (DN400) odvaja v reko
Soro. Ureditev odvodnjavanja novo predvidene rekonstrukcije regionalne ceste je
nacrtovana in obdelana v sklopu nacrta ceste (ureditev odvodnjavanja lastnih in
zalednih voda ceste). Ureditve odvodnje so opisane v predhodnem poglavju T.1.5
ODVODNJAVANJE CESTE.
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T.1.6.2 Prestavitve, zascite in preureditve obstojece fekalne kanalizacije

Predvidena rekonstrukcija regionalne ceste tangira obstojeCe ureditve fekalne
kanalizacije, zato jih je na posameznih odsekih potrebno prestaviti, zasititi oziroma
preurediti. Fekalna kanalizacija je v upravljanju ob&ine Gorenja vas — Poljane.

Obstojeci fekalni kanali so tangirani na sledecih odsekih

— Obmodie ureiania noveaa blos¢ateaa prepust P3. KM 0.8+10. b/h=2.00/2.00 m
Na obmodju predvidene ureditve novega ploSCatega prepusta je zaradi
zagotavljanja ustreznega viSinskega kriZzanja fekalnega kanala in prepusta
potrebna delna prestavitev le-tega (FK1) v dolzini 41 m (8 + 33 m). Ureditve
FK1 so prikazane na lo€eni situaciji v M 1:250.

— Obmocie noveaa krozis¢a »Hotavlie«
Na obmocju predvidene ureditve novega kroZis¢a »Hotavlje« je v izogib
ja8kom na voziS€u krozid€a predvidena delna prestavitev fekalnega kanala
(FK2). Predvidena je prestavitev fekalnega kanala v dolzini 26.5 m, tako da je
novi revizijski jaSek lociran v sredinski zelenici kroZis¢a. Ureditve FK2 so

prikazane na lo€eni situaciji v M 1:250.

Na obmodju naselja Hotavlje in mosta ¢ez potok Kopacnica je predvidena
odstranitev obstojeCega mosta in novogradnja novega premostitvenega
objekta. Ker se obstojeCi objekt v celoti odstrani, je treba obstojeci fekalni
kanal, ki je trenutno obe3en na obstoje€éem mostu, podpreti z novo
samostoje€o konstrukcijo. V ta namen je predvidena izvedba nove nosilne
kovinske konstrukcija nad fekalnim kanalom, fekalni kanal pa se nato preko
distan¢nih obesal obesi na novo premostitveno konstrukcijo. Ureditve so
obdelane v lo¢enem nacrtu 2/1.A Nacrt konstrukcije fekalnega kanala. Nacrt
je izdelan na podlagi pravil evrokodov. Nosilna konstrukcija je analizirana po
Evrokodih SIST EN 1990-1998 s programom TOWERS. V program je vnesena
celotna nosilna konstrukcija objekta. Objekt je analiziran na pri€akovano
vertikalno obteZbo in horizontalno potresno obtezbo s potresno intenziteto
0.250g za C kategorijo tal in Il. kategorijo pomena objekta s faktorjem
obna8anja konstrukcije 2.0. Analiza obteZbe je podana na zaetku statinega
izrauna.

Za premostitev razpona cca 19,20 m se uporabi nosilec HEA 340, ki je na
obeh koncih podprt s preénima kovinskima okvirjema iz kvadratnih cevi
prereza 200 x 200 x 12,5 mm. Na primarni nosilec so privarjena obesala za
fleksibilno podpiranje fekalnega kanala.
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Stebri preénih okvirjev so preko mehanskih sider HILTI HST4-R M20 x 200
(lahko tudi HILTI HST3-R M20 x 200 ali Fischer FAZ Il 20/60 HCR) sidrani v
toCkovne temelje na vsakem bregu reke Kopachnice.

Vsi kovinski elementi so izdelani iz jekla S235JR in vijageni z nerjavedimi vijaki
A4, primernimi za zunanje konstrukcije. Vsi zvarjeni spoji so polnonosilni.
Kakovostni razred zvarov mora ustrezati SIST EN 5817 — razred C. Jeklena
konstrukcija mora biti izdelana skladno s standardom EN 1090-2, izvedbeni
razred EXC 2.

Konstrukcija je zas&itena z vro¢im cinkanjem skladno s SIST EN ISO 14713, v
debelini zas&itnega sloja 85 um.

Temeljenje

Nova nosilna konstrukcija za fekalni kanal je temeljena na tockovnih temeljih
dimenzij A x B x H =140 x 80 x 70 cm. Za temeljna tla je upostevan modul
podajnosti (reakcije tal) Cv = 5.000 kN/m* Nosilnost temeljnih tal pri
nefaktorirani obtezbi mora zna$ati najmanj 30 kN/m2? (kPa), pri maksimalni
robni napetosti ob potresu pa najmanj 60 kN/m? (kPa).

Temelji so izdelani iz betona razreda C25/30 in armirani z mrezno ter rebrasto
armaturo B 500 B.

Temeljna tla mora pred betoniranjem pregledati geomehanik, ki mora v
primeru nezadostne nosilnosti predpisati ustrezno sanacijo tal z gramoznim
nasutjem oziroma z drugim ustreznim postopkom utrditve.

T.1.6.3 Vodovod

Trasa vodovoda poteka vzdolZ celotne trase regionalne ceste. Obstojece ureditve
vodovodov so tangirane predvsem na obmodju pre¢kanja potoka VrSajnska grapa,
na obmodju kritiénega odseka ob reki Sori ter na obmoc¢ju naselja Hotavlje, kjer se
zdruzuje ve€ vej obstojeCih in tudi novo predvidenih tras vodovodov. Zas€ite in
prestavitve vodovoda so predmet lo¢enega nacrta, in sicer:

4/1 Nacrt zascite in prestavitve vodovoda 30223 PROCES d.o.o0.
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T.1.6.4 Cestna razsvetljava

Na obmocju naselja Hotavlje se nahaja ve¢ svetilk obstoje¢e cestne razsvetljave.
Svetilke ne ustrezajo uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
in so ob izvedbi rekonstrukcije RC predvidene za zamenjavo. Ureditev cestne
razsvetljave v okviru projekta je predvidena na obmoc&ju naselja Gorenja vas in
Hotavlje (kriti€na mesta: otok za umirjanje prometa, prehodi za peSce, avtobusna
postajalis€a...). Ureditev cestne razsvetljave je predmet sledecega nacrta izdelanega
v sklopu projekta:

3/1 Naért cestne razsvetljave 968-CR/22 ELEKTROENERGETIKA d.o.0.

T.1.6.5 Elektrovodi

Na obravnavanem obmodju potekajo obstojeci elektroenergetski SN vodi (napetostni
nivo 20 kV), izvedeni nadzemno z golimi vodniki, vpetimi na lesena oporiS¢a ter
obstojedi nizkonapetostnimi vod, izveden nadzemno z izoliranimi vodniki (samonosni
kabelski snop). Na podlagi podatkov upravljavca in geodetskega nacrta ter terenskih
ogledov je v zbirni situaciji vrisan potek obstojecih elektroenergetskih vodov. V
sklopu projekta je izdelan nacrt zascite / prestavitve elektrovodov:

3/3 Nacrt zascite / prestavitve elektrovodov (SN, NN) 968-SNNN/22 ELEKTROENERGETIKA d.o.0.

T.1.6.6 TKvodi

Na obmocju predvidene rekonstrukcije regionalne ceste potekajo obstojeCe
telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d. (kabelska kanalizacija, v katero
so poloZeni opti€ni kabli: KMO238B in KMO521 in zemeljska trasa, v katero so
polozZeni bakreni kabli: KKB00O4, KKB0OO5 in KMB) ter opticno omreZje operaterja
Tritel (kabelska kanalizacija, v katero so poloZeni opti¢ni kabli). Ureditve obstojecih
TK vodov so tangirane predvsem na obmodju obstojeCega mosta ¢ez Vrsanjsko
grapo ter na obmoégju naselja Hotavlje. Pred zacetkom izvajanja gradbenih del je
obvezno potrebno zakoli€iti in evidentirati ter tekom gradnje ustrezno zascititi
obstojeCe telekomunikacijske naprave. Zascite in prestavitve TK in KKS vodov so
predmet lo€enega nacrta, in sicer:

3/2 Nacrt zascite in prestavitve TK in KKS vodov 968-TK/22 ELEKTROENERGETIKA d.o.o.
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T.1.7 PREMOSTITVENI OBJEKTI STALNIH VODOTOKOV

Premostitveni objekti stalnih vodotokov so na podlagi izdelane hidrolodko-hidravliéne
analize obdelani v sledecih naértih:

2/3 Naért mostu ¢ez potok Kopacnica gp-pr-019/20-MO GEOPORTAL d.o.0.
2/4 Nacrt premostitvenega objekta éez Vrianjsko grapo 131/2022 TEMPOS d.o.o0.
2/5 Nacrt ureditve prepustov 13212022 TEMPOS d.o.0.

Predmet urejanja so slededi premostitveni objekti (navedeni po stacionazi)

— Plo&&ati propust P1 / premostitveni objekt ¢ez Vrajnsko grapo
KM 0.1+94, b/h=5.0/2.5 m, d=13 m

— Cevi prepust P2, 100, KM 0.5+61, ABC DN1000, d=22+8=30 m
— Plos¢ati prepust P3, KM 0.8+10 d=22.0 m; b/h=2.00/2.00 m

— Most ¢ez potok Kopacnica, med profili P74 in P75, KM 1.4+80.00 do 1.5+00.00
Nadomestni objekt je zasnovan kot armirano betonska integralna konstrukcija
preko enega polja, kjer je prekladna konstrukcija togo vpeta v krajna opornika.
Svetla dolzina med opornikoma pravokotno na strugo znasa 14,0 m, v smeri osi
ceste ta znaSa 14,70 m. Razpon okvirja znasa 15,75 m v smeri osi ceste in 15,0
m v smeri pravokotno na krajna opornika. Precni prerez je armirano betonska
masivna plos¢a debeline 75 cm v polju in 100 cm ob opornikih.

Ostali propusti, ki so namenjeni odvodnji ob&asnih zalednih voda so cevni, dimenzij
od @60 do @100 in so obdelani v sklopu nadrta ceste. Lokacije in dimenzije
prepustov so navedene v predhodnem poglavju in prikazane v grafi¢nih prilogah.
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T.1.8 PODPORNE IN OPORNE KONSTRUKCIJE

Podporne in oporne konstrukcije so obdelane v sledecih nacértih

2/2 Nacrt opornih in podpornih konstrukcij gp-pr-019/20-OPK GEOPORTAL d.0.0.

V predmetnem nacrtu so obdelane sledece konstrukcije

Zid OK-1 med P17 in P22 DE (KM 0.3+10 do 0.3+60), d=54 m

Med P17 in P22 je, ob sedanji regionalni cesti, ki po izgradnji nove trase preide v
funkcijo dostopne poti in povrsin za pesSce in kolesarje, zaradi zmanj$anja posega na
nizje leze€a kmetijska zemljis¢a, predvidena izvedba opornega zida OK-1, dolZine 54
m.

Zid PK-1 med P36 in P41 (KM 0.6+40 do 0.7+40), d=100 m

Predmetni zid je na€rtovan na obmocju kriticnega odseka med P36 in P41 glavne
trase. Na predmetnem delu je nova trasa regionalne ceste naértovana denivelirano
glede na obstoje€o traso RC - zaradi znizanja vi$ine zidov in zmanj$anja posegov v
reko Soro je nova trasa nacrtovana cca. 1-3 m nizje. Obstojeca trasa RC se mora v
Casu gradnje ohranjati zaradi prevoznosti odseka (ni moznosti zagotavljanja obvoza).
Na predmetnem obmogju je med P36 in P41 (KM 0.6+40 do 0.7+40) tako predvidena
izvedba podpornega zida PK-1, dolzine 100 m in svetle viSine do 7 m. Ureditev zida
je prilagojena ureditvam struge reke Sore in obreZnim ureditvam v skladu z naértom
vodnogospodarskih ureditev, ki je izdelan v sklopu projekta, v katerem so dodatno
upostevane zahteve podane s strani ZRSVN in Zavoda za Ribistvo.

Na predmetnem obmocju (med cca. P34 in P43) poteka tudi fekalni kanal (DN250) in
medkrajevni vodovod (DN150), ki sta bila zaradi zahtevnosti pododseka izvedena s
postopkom vrtanja (micro tunelling). Predvidena izvedba zida upos$teva podatke o
trasah FK in vodovoda, ki so bili pridobljeni s strani ob¢ine Gorenja vas-Poljane.

Pri izvedbi predmetnega zida je potrebno v najvecji mozni meri upostevati zahteve
podane s strani ZRSVN, Zavoda za ribi$tvo in Zavoda za gozdove. Vse posege je
potrebno izvajati z upoStevanjem podanih projektnih pogojev in zahtev podanih v
sklopu pridobivanja mnenj. Podporne konstrukcije, ki so vezane tudi na obrezne
ureditve ob reki Sori in potoku Kopacnica so obdelane v naértu:

2/6 Nacrt vodnogospodarskih ureditev 133/2022 TEMPOS d.o.o0.
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V nacrtu vodnogospodarskih ureditev ter delno v nadrtu ceste so zajete sledede
podpornih konstrukcij in obreznih ureditev na obmodju urejanja lesenega mosta ¢ez
Soro »most Lipan« ter na obmod&ju noveka mosta ez potok Kopacnica.

Podporna konstrukcija, glavna trasa, med P62 in P66 LE,

KM 1.1+60 - 1.2+40, d=80 m

Pred mostom &ez Soro je ob levem robu glavne trase (levi breg Sore) med KM
1.1+60.00 do KM 1.2+40.00 predvidena ureditev zida s kamnom v betonu v nagibu
lica 5:1, dolZine 80 m. Pri izvedbi zida so upos$tevane usmeritve ZRSVN glede
ohranitve obstojeCe obvodne vegetacije ob Poljanski Sori. Glede na navedeno je
predvideno, da se predmetna zloZzba izvede v zaledju obstojeCe breZine. Zid se
naveze na Ze izvedene ureditve ob krajnem oporniku mosta »Lipan«.

Podporna konstrukcija, glavna trasa, med med P66 in P69

KM 1.2+50 do 1.3+20, d=70 m

Prav tako je ureditev zida s kamnom v betonu v nagibu lica 5:1 predvidena za
mostom €ez Soro, od krajnega opornika mosta v cca. KM 1.2+50 do navezave na Ze
obstojeCe ureditve brezin v KM 1.3+20. Na tem delu je na zidu (s konzolo)
predvidena ureditev me8ane povrsine za pesce in kolesarje. Na tem delu je zloZba
za ureditev predvidena neposredno ob strugi Sore. Predvidena je ureditev skalometa
- zavarovanje s skalnimi samicami premera d > 1.0 m, ureditev ribjih skrivali§¢ ter
vegetacijskih gnezd.

Podporna konstrukcija, LC proti Hotavljam, med med H4 in H8 LE

KM 0.0+37.00 do 0.0+90.00), d=53 m

Ob levem robu LC proti Hotavljam (gorvodno od novega mosta ¢ez Kopacnico) je
zaradi ureditve trase LC in hodnika za pesce predvidena tudi ureditev leve breZine
potoka Kopacnica. Predvidena je ureditev zida s kamnom v betonu v nagibu lica 5:1,
dolZine 63 m. Pri izvedbi zida so upos$tevane usmeritve ZRSVN glede ohranitve
obstojete obvodne vegetacije ob Kopacnici. Glede na navedeno je predvideno, da se
predmetna zloZba izvede v zaledju obstojeCe brezine. Zid se pri novem mostu
naveZe na ureditve ob mostu ez Kopacnico, na gorvodni strani pa na obstojece
breZine.

Podporne konstrukcije in obrezne ureditve na obmocju urejanja mosta ¢ez
potok Kopacnica

Podporne konstrukcije in obrezne ureditve na obmod&ju urejanja mosta ez potok
Kopaénica so delno obdelane v sklopu objekta (mosta), na SirSem obmo¢ju mosta
(cca. 25 m gorvodno / dolvodno, levi in desni breg) pa v naértu vodnogospodarskih
ureditev.
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T.1.9 PRESTAVITEV SPOMENIKA
T.1.91 Opis obstojecega in predvidenega stanja

Na obmod&ju predmetne rekonstrukcije se ob regionalni cesti R1-210, odsek 1111
Gorenja vas — Trebija v naselju Hotavlje priblizno v profilu P 75 (1.4+00.00) nahaja
spomenik — »Hotavlje — Grobnica s spomenikom padlim v NOV« (evidenc¢na
Stevilka enote dedis€ine iz RKD je 16484). Spomenik se nahaja v skrajnem JV
vogalu parc. Stev. 14281, k.o. Hotavlje.

Z nacrtovano rekonstrukcijo regionalne ceste je predvidena delna razsiritev
obstojeCe RC, ureditev krozid¢a, ureditev povrSin za pesce in kolesarje ter
umestitev avtobusnega postajaliS¢a z ureditvami komunalnih vodov. Glede na
navedeno je obmocje obstoje¢ega spomenika tangirano, zaradi ¢esar je v sklopu
tega projekta predvidena prestavitev spomenika vkljuéno s pripadajocimi
ureditvami. Prestavitev spomenika je predvidena za cca. 14 m proti severozahodu
parcele §t. 14281, k.o. Hotavlje (nova lokacija se $e vedno nahaja na obmocju iste
parcele). Vsebinsko se ohranjajo enaki elementi ureditve kot ob obstojeCem
spomeniku (spomenik s pripadajo€o zunanjo ureditvijo / okolico). Prestavitev
spomenika je obdelana v lo¢enem nacrtu: 2/7 Nacrt prestavitve spomenika
"Hotavlje", st. naérta: PNG-743-2/20,PNG LJUBLJANA, d.o.o.. V naértu je opisan
in predviden obseg del, ki ga je potrebno upostevati glede na predvidene ureditve
in prestavitev spomenika.

Slika: Prikaz lokacije spomenika iz RC proti severu
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Skladno s prejetim mnenjem Ministrstva za obrambo, Direktorata za vojne veterane
in vojaSko dedis€ino, Sektor za vojne grobove in grobi§¢a, $tevilka mnenja 351-
65/2025-2 z dne 5. 3. 2025, glede nacrta prestavitve spomenika in grobnice padlih
borcev NOV v Hotavljah (ID: 324) je potrebno upostevati zahteve:

Lokacija in razlog prestavitve:
« Spomenik in grobnica (ID 324) lezita na parceli §t. 142/8, k.o. Hotavlje.
» Predvidena je prestavitev za priblizno 14 metrov proti severozahodu znotraj
iste parcele, zaradi rekonstrukcije regionalne ceste R1-210.
2. Strokovni ogled:
o Ogled lokacije je bil opravijen 4. 3. 2025 skupaj z MORS, projektantom
(Damijan Govekar, PNG d.0.0.) in predstavnico ZZB NOB Hotavlje.
3. Zakonski pogoji (Zakon o vojnih grobiséih — ZVG):
« Po 27. &lenu ZVG je potreben predhoden postopek in dovolienje Ministrstva
za obrambo za prekop posmrtnih ostankov.
» Stroske izkopa in prekopa krije investitor oz. pobudnik prestavitve.
4. Kulturnovarstveni pogoji:
« Grobnica je vpisana v Register kulturne dedis&ine (ESD: 16484).
Predhodno je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje ali soglasje ZVKDS
OE Ljubljana.
5. Obveznosti investitorja:
Pred prestavitvijo mora investitor na MORS vloZiti viogo.
Na podlagi vioge in kulturnovarstvenih pogojev bo ministrstvo izdalo uradno
odlo¢bo za prekop.
» Prekop mora izvesti ustrezno usposobljen izvajalec, ki ga doloci/potrdi
investitor v dogovoru z MORS.
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T.1.10 KATASTRSKI ELABORAT

Predvidene ureditve rekonstrukcije obstoje¢e regionalne ceste R1-210/1111 Gorenja
vas - Trebija v celoti leZijo na obmoc¢ju administrativne obCine Gorenja vas - Poljane,
zemljiSko pa na obmodju katastrske obéine k.o. Gorenja vas (Sifra k.o. 2057) in
Hotavlje (Sifra k.o. 2049). V sklopu predvidene gradnje je naértovana rekonstrukcija
obstojeCe regionalne ceste R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija od KM 0.660 do KM
2.060 z dodatno ureditvijo krozZi§¢a "Hotavlje" in novega mosta ¢ez potok Kopacénica.
Z upostevanjem navedenega je skupna rekonstrukcija RC predvidena do KM 2.210
BCP. Skupna dolzina rekonstrukciie RC tako znas$a cca. 1.550 m. V sklopu
rekonstrukcije RC so nacrtovane tudi ureditve avtobusnih postajali$¢ in povrsin za
pesce in kolesarje, ureditve brezin, podpornih konstrukcij, odvodnjavnja ter
pripadajo€imi ureditvami komunalnih vodov.

Na obmodju predvidene rekonstrukcije regionalne ceste je bil izdelan geodetski naért
(prejet s strani investitorja). Zemljiskokatastrski nacrt, podatki o urejenih delih mej in
podatki o zemljiSkokatastrskih to€kah so pridobljeni iz evidence zemljiSkega katastra.
Ocenjena kakovost pridobljienega zemljiskokatastrskega naérta za obmocje
snemanja je 0,50 m. Urejene meje in urejeni deli mej na obmocju geodetskega
nacrta so v grafi€nem prikazu prikazani odebeljeno. Ostale meje parcel in deli mej na
obmocju obdelave niso urejeni. Urejene meje in urejeni deli mej so prikazani kot
zemljiskokatastrski naért. Izmerjeni urejeni mejniki so prikazani na izmerjenem
polozZaju. Natan&nost urejenih parcelnih mej je £0,10 m.

Ostale meje in deli mej so prikazani kot izboljSan zemljiSkokatastrski prikaz. Na
osnovi koordinat ZK to€k, izmerjenih mejnikov, podatkov iz zbirke listin in topografske
vsebine je izvedena izbo ljisk kega z metodo nih
elementov. bi z namera njo reko o lahko p v
sosednja zemlji8¢a, ali ne bi bilo mogoce zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku
objektov od sosednjih zemljiS¢, je potrebno pred izdelavo projekta urediti meje
parcel.

Katastrske situacije tangiranega obmocja so izdelane v digitalni obliki na podlagi
podatkov iz geodetskega nacrta in pridobljenega DKN in izrisane v merilu 1:500.

V sklopu projektne dokumentacije nacrtovane ureditve so za izvedbo predvidene
brez gradbenega dovoljenja kot vzdrzevalna dela v javno korist v skladu z
Gradbenim zakonom, Zakonom o cestah in Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah. Vsi posegi so
predvideni na zemljiS¢ih v varovalnem pasu obstojee RC. Dela za ureditev
predmetnih odsekov RC so predvidena na obstojecih zemljis¢ih v lasti RS ter na
zasebnih zemljis&ih v varovalnem pasu RC, ki so predvidena za odkup.
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Liubljunadon

T.1.11 ZAKOLICBENI ELABORAT

Zakoli¢beni elaborat je prilozen nacrtu ceste, sestoji pa iz podatkov za zakoli¢bo

vvvvv

topografijami poligonskih tock in reperjev (koordinate izhajajo iz geodetskega nacrta).

Geodetski nacrt je bil prejet s strani naroénika DRSI. Geodetski naért je izdelalo
podjetie Geofoto d.o.0. v avgustu 2020. Geodetskemu nacértu je priloZzen certifikat
geodetskega nacrta $t. GEOFOTO-2020330, pooblasceni inZenir mag. Ales Lesjak,
univ.dipl.inZ.geod.

Geodetska osnova

Horizontalne koordinate terenske izmere so bile dolo¢ene z GNSS izmero. Iz
kartezi¢nih koordinat to¢k na sferoidu GRS80 so bile s pre¢no konformno valjasto
projekcijo dolo&ene ravninske koordinate E in N v drZzavnem ravninskem
koordinatnem sistemu D96/TM. Visinske koordinate geodetskih to¢k so doloCene z
geometrijskim nivelmanom. Kot izhodis&e je bil privzet reper na mostu nad potokom
Kopacénica (Cesta Ziri - Skofja Loka) - 50 Jeprca-Skofja Loka-Logatec (KP), $tevilka
120. Reper se od terensko zajetih vi§in vezanih na izhodis¢e v Kopru razlikuje za 2.9
cm.

Izmerad ilnih tock
Ravninske in viSinske koordinate detajlnih to¢k so doloéene s polarno metodo
izmere.

Na terenu vidni objekti gospodarske javne infrastrukture so izmerjeni v okviru
topografske izmere. Podzemni potek objektov je prevzet iz Zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije
ter upravljalcev na tem obmoc¢ju. Za prikaz teh objektov v drzavnem ravninskem
koordinatnem sistemu D96/TM smo uporabili vsedrzavni model trikotniske
transformacije.

Zakoli€beni elaborat je prilozen PZI nacCrtu, sestoji pa iz podatkov za zakoli¢bo
(koordinate) osi cest ter ostalih elementov trase in objektov. Podatki o poligonski in
reperski mrezi s topografijami poligonskih toc¢k in reperjev izhajajo iz geodetskega
nacrta.

ZakoliCbene situacije predvidenih ureditev so izdelane v digitalni obliki v D96/TM
koordinatnem sistemu na podlagi opisanih geodetskih izhodi§¢ in izrisane v
ustreznem merilu. Zakoli¢beni situaciji so prilozeni numeriéni podatki za zakoli¢bo
situativnega in viSinskega poteka osi in pre¢nih profilov (datoteke OS, VP, IPP).
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T.1.12 POGOJI IZVEDBE
T.1.121 Pogoji izvedbe vozisénih konstrukcij, nasipov in vkopov

Pogoji izvedbe vozisénih konstrukcij, nasipov in vkopov so detajlno opisani v sklopu
GeoloSko - geotehni€nega elaborata in Elaborata dimenzioniranja vozi$¢ne
konstrukcije, v katerih so podani geomehanski pogoji za izvedbo rekonstrukcijo trase
regionalne ceste.

T.1.12.2 Ureditev in zaséita brezin

Nagibi vkopnih/nasipnih brezZin so izbrani v odvisnosti od geoloskih razmer, globine
vkopa ter uporabljenih ukrepov za zascito brezin. PrikljuCevaje novega nasipa k
obstoje€emu se izvede s stopnic¢enjem. Za nasipe se uporabi kamniti material in
izvede brezZine v naklonu 2:3 do 1:2. Glede na to, da se za temeljna tla na
posameznih odsekih lahko pri€akuje tudi slabo nosilna tla, je na posameznih odsekih
potrebno izkop poglobiti za 40 cm za dodatno sanacijo tal. Na stik rascenih tal in
kamnitega nasipa se vgradi lo€ilni geosintetik. Plitvi vkopi se lahko izvedejo v
naklonu 1:2. Nasipne in vkopne breZine se izvede z blago zaokroZitvijo pri
priklju¢evanju na obstojeci teren. Vse nasipne in vkopne brezZine se pokrije s plodno
zemljino / sprotno humusira in zatravi (zaseje s travnim semenom).

T.1.123 Preddela, €isCenje terena in rusitvena dela

Pred prietkom gradbenih del je potrebno najprej opraviti vsa geodetska dela za
zakoli€bo trase in prikljuénih cest. Upravljavce komunalnih vodov je potrebno pozvati,
da izvedejo zakoli€bo obstoje€ih komunalnih vodov in naprav.

V skladu s predvidenimi etapami in fazami gradnje se izdelajo pripravljalna dela in
CisCenje terena ter rusSitvena dela. Porusiti je potrebno vozi§éne konstrukcije na
obmodju predvidene ureditve RC in prikljuckov. Na obmodju razsiritve trase in
prikliju¢kov je potrebno porusiti obstojeCe ureditve. Na odsekih, kjer je predviden
poseg v obstojeCo vegetacijo je potrebno posekati obstoje¢a tangirana drevesa in
grmovnice. Na obmocju posegov ob vodotokih se v skladu s pogoji ZRSVN posegi v
obrezno vegetacijo omejijo na minimum in izvedejo po predhodnih uskladitvah in
najavah. V skladu z naérti zasCite in prestavitve komunalnih vodov in navodili

upravljavcev je potrebno urediti in zascititi obstoje¢e komunalne vode.
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T1.124 Zemeljska dela, zgornji ustroj in ureditve

Potrebno je odstraniti plodno zemljino / humus v debelini 15-30 cm ter ga deponirati
ob trasi za kasnejSe humusiranje brezin.

Najvedji delez izkopov je predvidenih pri izkopih in odstranitvi obstojeCe voziséne
konstrukcije ter izvedbi objektov (podporne / oporne konstrukcije, premostitveni
objekti, prepusti...). lzvesti je potrebno odstranitev humusa in izkope za potrebe
razSiritve trase ter izkope za potrebe izvedbe komunalnih vodov.

v obmodgju predvidene ureditve RC je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih
tal. Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi spodnji in zgornii
ustroj.

nasipi se izvedejo v naklonu 2:3 do 1:2 in se pokrijejo s plodno zemljino / humusirajo
v debelini 15 cm. V obmogju razsiritve vozi§ca je potrebno vgraditi vozis¢no
konstrukcijo v skladu z dimenzioniranjem. Zagotoviti je potrebno ustrezne nosilnosti
na planumu spodnjega ustroja in posteljice

voziSéna konstrukcije se izvede v skladu s pogoji navedenimi v priloZenem elaboratu
dimenzioniranja vozid¢nih konstrukcij ter Ze opisanem v predhodnih poglavjih.

bankine:

......
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T.1.13  POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izvajalec je med delom na gradbi$¢éu dolzan upo$tevati projektno dokumentacijo in
zahteve veljavne zakonodaje. Upostevati je potrebno pogoje in soglasja posameznih
upravljavcev in pristojnih sluzb, ki so upostevani v projektu in so prilozeni kot
dokazna dokumentacija v zbirnem naértu projekta. Upostevati je potrebno tudi
dodatne pogoje upravljavcev, ki bodo podani na mestu samem zaradi zagotavljanja
kvalitete in varnosti del ter zas&ite posamezne infrastrukture.

Ureditev in organizacija gradbi$€a se morata izvajati skladno z nacrtom organizacije
gradbis€a, ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbiscih in
Gradbenim zakonom (GZ-1)

Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za€asnih in premicnih gradbi§cih in varnostnim naértom, ki ga
morata pred zacetkom dela na gradbiS€u zagotoviti naro¢nik ali nadzornik projekta.
Izdelavo nacrta organizacije gradbi$¢a in varnostnega nacrta lahko izdela za to
usposobljena in pooblaséena organizacija ali posameznik.

Upostevati je potrebno v sklopu tega projekta izdelan varnostni naért.

Pred zaCetkom del je potrebno obmocje gradbi§¢a oznaditi in zavarovati. Ker gre za
izvedbo del na javnih cestah je tehnologijo in terminski plan izvedbe del potrebno
prilagoditi pogojem dovoljenja za izvedbo del na cesti in zapore cest, ki bo izdano na
podlagi vloge in elaborata ureditve prometa v ¢asu gradnje.

V elaboratu morajo biti prikazane in opisane potrebne preureditve prometne
signalizacije, nadin usmerjanja prometa v Casu zapor ter potrebni obvozi cest.
Izvajalec in investitor sta dolzna v ¢asu gradnje upostevati dologila druge podro¢ne
zakonodaje:

- Zakona o cestah,

- Zakon o varnosti cestnega prometa,

- Gradbeni zakon.

Dela na regionalni cesti se bodo izvajala pod prometom, zato je temu potrebno
prilagoditi tudi tehnologijo in €asovno razporeditev del.

Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavljenih obstojecih podzemnih
infrastrukturnih vodov dolZan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster
komunalne infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje Pravilnik o vsebini in naéinu
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. Posamezne vrste infrastrukture pa
je potrebno evidentirati skladno s:

Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omreZja in pripadajoce
infrastrukture (Ur.l. RS, &t. 56/2005 (64/2005 - popr.)),
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- Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, (Ur.l. RS, §t. 35/2006 s spremembami),

- Obveznim navodilom za vsebine in nacin poro¢anja o naéinu izvajanja javne
sluzbe odvajanja in CiS¢enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(navodilo MOP),

in jih je skladno z Navodilom upravijavcem za posredovanje podatkov v zbirni
kataster GJI potrebno posredovati geodetski upravi RS.

Podatke o prestavljeni in novi prometni signalizaciji je potrebno posredovati
upravljalcu DRSI na predpisanih obrazcih za vnos podatkov o postavljeni
prometni signalizaciji v KATSIG, ostale podatke pa skladno s »Pravilnikom o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o na¢inu oznacevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih« (Ur.l. RS, st. 2/2004) na obrazcih
za vnos podatkov o spremembah na drzavnih cestah v BCP.
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T.1.14  ODSTRANITVE OBSTOJECIH OBJEKTOV IN RUSITVENA DELA

V sklopu projekta je predvidena odstranitev sledecih obstojecih objektov:

—> obstojedi premostitveni objekt ez potok Vrsajnska grapa, ki se nahaja med
P10 in P11 glavne trase oziroma med KM 0.1+80.00 in KM 0.2+00.00 in
preko katerega poteka obstoje€a RC. Predvidena je odstranitev
obstojeCega dotrajanega ter dimenzijsko neustreznega objekta in izgradnja
novega premostitvenega objekta. Nove ureditve so predmet nacérta: 2/4
Nacrt premostitvenega objekta €ez VrSanjsko grapo, $t. naérta 131/2022,
TEMPOS d.o.o;

— obstojeci pomozni leseni kmetijski objekt, ki se nahaja v P34 glavne trase
oziroma v KM 0.6+0.00. Predviden je odkup in odstranitev obstojecega
objekta. Odstranitev objekta in dela potrebna za odstranitev objekta so
upostevana v tem nacrtu ceste;

— obstojedi prepust med P44 in P45 oziroma med KM 0.8+0.00 in KM
0.8+20.00, preko katerega poteka obstoje¢a RC. Predvidena je odstranitev
obstojeega dotrajanega ter dimenzijsko neustreznega objekta in izgradnja
novega Skatlastega prepusta. Nove ureditve so predmet nacrta: 2/5 Nacrt
ureditve prepustov, §t. naérta: 132/2022, TEMPOS d.o.0.

—> obstojeci most €ez potok Kopachnica, preko katerega poteka obstoje¢a RC
in se nahaja med P74 in P75 oziroma med KM 1.4+80.00 in KM 1.5+00.00.
Predvidena je odstranitev obstojeCega objekta in izgradnja novega
premostitvenega objekta. Ureditve so predmet nacrta: 2/3 Naért mostu cez
potok Kopacénica, §t. nacrta: gp-pr-019/20-MO, GEOPORTAL d.o.o.

V sklopu ureditev projekta je predvidena odstranitev $e ve¢ manj$ih prepustov in
komunalnih vodov, ki se nadome$c¢ajo ali prestavljajo. Predvidena je odstranitev
vozis€ne konstrukcije obstojee RC (predvidena rusenja, rezkanja in odstranitve
obstojecih vozid&nih konstrukcij), obstojecih betonskih robnikov, jaskov, armirano-
betonskih temeljev ter kamnito-betonskih zidov. Predvidene so odstranitve obstojeéih
kovinskih ograj, kandelabrov ter posameznih komunalnih vodov. Odstrani se vedji del
obstojee prometne signalizacije (prometni znaki, smerniki...). Glede na dostopne
podatke nevarnih odpadkov na obmocju predvidenih ureditev ni pri¢akovati.

Rusitvena dela

Izvajalec del mora izvajati program del in ukrepov za varstvo pri delu za gradbena
dela ob upostevanju veljavnih predpisov in standardov. Pred priéetkom rusitvenih del
mora ustrezno zavarovati gradbis¢e in poskrbeti za strokovni nadzor nad deli. Dela
naj po presoji izvajalca potekajo v kombinaciji ro€nega in strojnega ru$enja. Rusenje
je konlano, ko so ruSevine odstranjene in odpeljane na mesto zadasnega
skladiS€enja na gradbis¢u. Pri rusitvenih delih bodo predvidoma nastali odpadki, ki so
ustrezno klasificirani in upostevani v nacrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
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Delavci, ki izvajajo rusitvena in odstranitvena dela morajo biti usposobljeni za ta dela
in morajo prejeti pisna navodila za varno delo. Poznati morajo predpisane varnostne
ukrepe in normative ter dosledno uporabljati vsa osebna varovalna sredstva.

Izvajalec ruSitvenih del mora s posameznimi upravijalci pregledati vse komunalne
vode in naprave, ki potekajo v obmocju rusenja ter pridobiti ustrezno soglasje za
demontaZo le-teh. Vse komunalne vode in naprave, ki v ¢asu ru$enja ne bodo
demontirane, je potrebno ustrezno zavarovati.

Rusitvena dela na objektih in ureditvah naj se praviloma izvajajo od zgoraj navzdol,
prepovedano je izpodkopavanje sten, vlagenje zasutih in tezkih konstruktivnih
elementov pred odstranitvijo zgornjih materialov. Ob zaklju¢ku rusitvenih del je
potrebno odpeljati ves odvecen material na ustrezno odlagali§ce, ocistiti delovis§ée in
splanirati teren.

Rusenje ob neugodnih viemenskih razmerah ni dovoljeno (moc&an veter, temperature
pod -5 stopinj, mo¢ne padavine). Predno se rusitvena dela prekinejo, je zagotoviti
stabilnost preostale konstrukcije - posameznega dela ali celote, da ne more priti do
nekontroliranega samostojnega porusenja. Za nacin varovanja je odgovoren
izvajalec del oziroma njegov vodja del.

Pri ruSenju je treba upostevati ustrezne varnostne ukrepe pri uporabi odprtega ognja,
ali iskrenja pri lo€evalnih delih - rezanja armature ali jeklene konstrukcije na manjse
dele. Pri teh delih je obvezno upostevati doloéila Zakona o varnosti in zdravju pri delu
in Zakona o varstvu pred poZarom in imeti na dosegu ro¢ni gasilni aparat za gasenje
zaCetnega pozZara.

Pri odstranjevanju asfaltne previeke cestiS¢a je v celoti ali delno predvideti

zarezovanije tlaka z diamantno cirkularko. Ce ni drugage dogovorjeno, lahko koligino
in mesta zarezovanja sproti dolo¢i nadzorni inZenir.
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T.115 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Ravnanje z gradbenimi odpadki je predmet nacérta gospodarjenja z gradbenimi
odpadki:

11/5 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki PNG-743-5/20 PNG LJUBLJANA, d.o.0.

Izvajalec gradbenih posegov izbere predelovalca oziroma odlagalca odpadkov v
skladu s svojimi zahtevami med vsemi, ki imajo izdano koncesijo za predvidene
kategorije odpadnega materiala. Aktualni podatki o koncesionarjih so dostopni na
pristojnem ministrstvu oziroma njihovih spletnih straneh in so javno dostopni na
naslovu httos://www.aov si/teme/ravnanie-z-odpadki/#e62944

T.1.16  PREDLAGAN POTEK DEL, ZAVAROVANJE PROMETA V CASU
GRADNJE IN ZACASNA PROMETNA UREDITEV

Izvedba predmetnih ureditev bo potekala pod prometom, zato je v tem ¢asu potrebno
»gradbis€e« ustrezno zavarovati z zacasno prometno signalizacijo in zascitnimi
ukrepi predvidenimi v sklopu izdelanega elaborata. Izvedba predmetnih ureditev je
predvidena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, &t. 4/16)
predvidena pod tipskimi zaporami vozi$¢a. lzvajalec mora dela izvajati tako, da bo
obravnavan odsek ceste v Casu izvajanja del prevozen vsaj izmeni¢no enosmerno z
ureditvijo ustrezne zapore.

Najvecja dolzina odseka, ki se lahko ureja s semaforjem (ceste izven naselja, promet
izmenicno enosmeren, urejen s semaforjem), skladno s Pravilnikom znas$a 900 m.

Stacionaza zapor:
Zapore so za postavitev predvidene na slede¢em odseku regionalne ceste:

Cesta: R1-210
Odsek: 1111 Gorenja vas-Trebija
Pododsek: od KM 0.660 do KM 2.210

Ureditev dejanske zapore (gradbisce, delovi§ce) je predvideno od KM 0.660 do KM
2.210, L=1.550 m. Obmocje zapore sega $e cca 100 m pred obmocje gradbenega
posega. Zapora mora biti prevozna za vsa vozila (merodajno vozilo predstavlja
vlacilec).

Predvidene ureditve so nalrtovane delno na obmocju naselja (Gorenja vas,
Hotavlje), delno pa na obmodju izven naselja. Predvidene ureditve rekonstrukcije
obstojeCe regionalne ceste R1-210/1111 Gorenja vas - Trebija v celoti lezijo na
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obmodju administrativne obgine Gorenja vas - Poljane, zemljiSko pa na obmodju
katastrske obé&ine k.o. Gorenja vas (Sifra k.o. 2057) in Hotavlje (Sifra k.o. 2049).

V sklopu predvidene gradnje je naértovana rekonstrukcija obstojece regionalne ceste
R1-210/1111 Gorenja vas-Trebija od KM 0.660 do KM 2.060 z dodatno ureditvijo
kroziS¢a "Hotavlje" in novega mosta Cez potok Kopacnica. Z upostevanjem
navedenega je skupna rekonstrukcija RC predvidena do KM 2.210 BCP. Skupna
dolZina rekonstrukcije RC tako znasa cca. 1.550 m. V sklopu rekonstrukcije RC so
nacrtovane tudi ureditve avtobusnih postajali$¢ in povr$in za pesce in kolesarje,
ureditve breZin, podpornih konstrukcij, odvodnjavnja ter pripadajoéimi ureditvami

komunalnih vodov.

Regionalna cesta na predmetnem odseku poteka po ravninskem terenu v dokaj
iztegnjenem poteku. Na predmetnem odseku trenutno velja administrativna omejitev
hitrosti na 90 km/h, delno pa na 50 km/h, povr$ine za pe$ce in kolesarje niso urejene.

Ureditve na predmetnem obmocju bo predvidoma mogoée v naselju zgraditi pod
tipsko zaporo N-1 (cesta v naselju — promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji
oziroma tipskimi zaporami N-2 do N-9 (cesta v naselju, razli¢ne zapore glede na faze
in etape gradnje). Izven naselja se bodo ureditve izvedle pod zaporami Z-1 (cesta
zunaj naselja — promet izmeni¢no enosmeren urejen s semaforji) oziroma tipskimi
zaporami Z-2 do Z-7 (cesta zunaj naselja, razlicne zapore glede na faze in etape
gradnje). Na obmodju premostitve potoka VrSajnska grapa ter Kopacnica bo
prevoznost mogole zagotavljati s faznim rusenjem obstojeCega objekta in fazno
gradnjo novega objekta.

Glede na pomembnost predmetne cestne povezave in obstoje¢ PLDP, ki znasa cca.
5.000 voz/dan, je nagin in faznost izvajanja del potrebno prilagoditi na nacin, da bo
predmetni pododsek &im kraj$i €as prevozen izmeniéno enosmerno. Bistveno je tudi
zagotavljanje dostopa do objektov in parcel oziroma, da bo le-ta moten v ¢im man;jsi
meri.

Omejitev hitrosti v odvisnosti od $irine pasov in glede na promet:

- lzven naselja je V=40-50 km/h. Pri¢akovana prevozna hitrost znasa 40 km/h. Smin
z upostevanjem PLDP > 3.000 za RC znas8a min. 2.75 m, vendar pa je potrebno
zagotavljati prevoznost za vsa vozila (intervencija, dostopnost za vecja tovorna
vozila, kmetijsko mehanizacijo...), kar predvidoma pomeni min. Sirino 3.00 m.
Odmik od table pokonéne zapore znasa 0.25 m

Velikost znakov:
Predvidena je postavitev znakov sledecih dimenzij:
- okroglih premera 60 cm ter trikotnih znakov s stranico 90 cm.
- predvidena je tudi postavitev tabel pokonéne zapore (znaki 7102 do 7102-3
boc€ne ovire, velikost znaka 300 x 1000 mm).
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v skladu s predvideno zaporo je na posamezne znake predvidena tudi
namestitev utripajo€e rumene Iuéi (7202, 7202-1 velikosti fi210 mm glede na
to, da ne gre za postavitev na AC/HC).

Koeficient retrorefleksije:

Znaki za oznagevanje del in drugih ovir na cesti se glede na potek izven naselja in
normalno osvetljeno okolico izvedejo z zahtevanim koeficientom retrorefleksije RA2.
V skladu z 8. odstavkom 6. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah povrSina prometne opreme, ki se uporablja za vodenje in
usmerjanje prometa na obmocju del na cesti in drugih ovir v cestnem prometu, mora
biti oznatena s svetlobnimi odsevniki skladno s SIST EN 12899-3; Smerniki in
svetlobno odbojna telesa.

Postavitev znakov:

Postavitev prometnih znakov - vi$ina spodnjega roba prometnega znaka oziroma

spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob postavitvi ob vozi§¢u 1.50 m nad vi$ino

roba vozis€a ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavljen, vodoravna razdalja

med robom vozi8&a ali odstavnega pasu in najbliZjo tocko oziroma projekcijo najblizje

toCke prometnega znaka mora biti:

- nacestah zunaj naselja najmanj 0,75 in ne veé kot 1,60 m,

- na cestah v naselju, ¢e je cesta omejena z robniki in brez povrsin za pesce in kolesarje,
najmanj 0,30 m oziroma najmanj 0,75 m, ¢e cesta ni omejena z robniki in brez povrsin
za peSce, hkrati pa ne ve¢ kot 2,00 m.

Horizontalna signalizacija:

V skladu s predvideno tipsko zaporo bo eventualno potrebna obelezitev zagasne
oznaCbe na vozi8€u — predvidena je obelezZitev rumene barvane ali lepliene &rte
Sirine 12 cm.

Predlagana etapnost in faznost izvedbe

Na osnovi predvidenih ureditev ceste, spremljajotih naértov ostalih gradbenih
konstrukcij (komunalni vodi in druge ureditve) ter z upo$tevanjem dolZine odseka in
predvidenih zapor predlagamo, da se dela in s tem povezane zapore prometa na
predmetnem odseku razdeli na posamezne etape, znotraj le-teh pa na posamezne
faze in podfaze, ki so okvirno opisane v nadaljevanju. lzvedba del je v splodnem
predvidena v dveh etapah, in sicer:

ETAPA 1.
od zaCetka odseka P1 (KM 0.0+00.00) do zatetka obmocja naselja Hotavlje, cca
P71 (KM 1.3+40.00), d=1.340 m.

ETAPA 2:
obmocje naselja Hotavlje, P71 (KM 1.3+40.00) do P82 (1.5+54.05), d=215 m
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Predlagana je sledeca faznost gradnje

1. faza:

— Dela: V prvi fazi se predlagano izvedejo dela na levi strani regionalne ceste, ki
se nahajajo izven obstojeega vozis€¢a RC (razsiritve trase, korekcije kriticnih
krivin, prestavitve komunalnih vodov, prepusti, objekti...). Predvidoma bo
mogoCe izvesti komunalne vode z zaCasno ureditvijo tamponskega sloja,
vendar Se brez zaklju¢nih ureditev.

- V prvi fazi so za izvedbo predlagana dela, ki se nahajajo pretezno
izven obmodja obstojece RC, zato bo vpliv na promet po RC relativno majhen.
Potrebno je ustrezno oznaditi gradbis¢e. Na vecjem delu trase bodo zaradi
majhnih Sirin obstojetega voziS€a potrebne poloviéne zapore vozis€a. Promet
bo potekal po desni polovici obstojeega vozi§ca.

- Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1 ali
prilagojeno glede na del trase in dela, kjer se bodo dela izvajala.

2. faza:

— Dela: V drugi fazi se predlagano izvedejo dela na desni strani regionalne
ceste, ki se nahajajo izven obstojecega vozi§¢a RC (razsiritve trase, obmocje
hodnika za peSce, korekcije kriti€nih krivin, prestavitve komunalnih vodov,
prepusti, oporne konstrukcije...). Predvidoma bo mogoc&e izvesti komunalne
vode z zaCasno ureditvijo tamponskega sloja, eventualno tudi e brez izvedbe
robnikov in hodnika za pesce.

- V drugi fazi bo promet predvideno potekal po v predhodnji fazi
zgrajeni razSiritvi voziS€a (razsiritev bo predvidoma izvedena v makadamu,
potrebna je zaS&ita jaSkov komunalnih vodov). Potrebne bodo poloviéne
zapore vozis€a.

- Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1 ali
prilagojeno glede na del trase in dela, kjer se bodo dela izvajala.

3. faza

— Dela: V tretji fazi je predvidena izvedba konénih ureditev leve in desne
polovice voziS€a ter zaklju¢nih ureditev hodnika za pes$ce ter komunalnih
vodov (robniki, pokrovi jaskov, cestna razsvetljava...).

- V Casu tretje faze bo promet potekal po v predhodni fazi urejeni desni
polovici voziS€a (asfaltacija (nosilni sloj) izveden v predhodni fazi).

- Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporo Z-1
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Na obmodju premostitve potoka Vr$ajnska grapa ter nosta &ez Kopacnico bo
prevoznost mogoce zagotavljati s faznim rusenjem obstojeCega objekta in fazno
gradnjo novega objekta. Na obmocju naselja Hotavlje bo faznost gradnje pogojena
predvsem z gradnjo komunalnih vodov, pri ¢emer je potrebno upostevati, da morajo
kriticni obstoje€i komunalni vodi ostati v polni funkciji do izvedbe in prevezave novih
komunalnih vodov.

V posameznih fazah in etapah bo za€asno in predvidoma za kraj$i ¢as oviran dostop
do objektov in zemlji8¢. Dela na teh etapah je potrebno izvajati tako, da bo dostop do
parcel in objektov oviran v €im manjsi meri. Kljub navedenemu se posameznim
krajSim popolnim zaporam posameznih uvozov ne bo mogoce v celoti izogniti.

Za vse zapore ceste si mora izvajalec del na osnovi detajinega Elaborata cestne
zapore, ki bo usklajen tudi s samo tehnologijo in postopki gradnje ter predvideno
organizacijo gradbid¢a izbranega izvajalca oziroma izvajalcev, pridobiti ustrezna
dovoljenja s strani upravljalca ceste (DRSI).

Promet gradbene mehanizacije po ostalih obstoje¢ih javnih cestah (ki niso v
upravljanju/lasti DRSI) se omeji le na nujno potrebne prevoze (obradanije,
manipulacija...). Vsakr8no vklju€evanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil
na javne ceste na katerih se odvija promet mora spremljati, usmerjati in nadzorovati
za to usposobljen in kvalificiran delavec. Pred uvozom na javno cesto je potrebno
vozila (kolesa) odistiti in prepreciti razsutje materiala in onesnazevanje vozis¢a.

Glede na predvidena dela je ¢as izvajanja del okvirno ocenjen na 360 dni za
posamezno etapo (upoStevati je potrebno tudi slu¢aj vremenskih in drugih
nepredvidljivih razmer). Ocenjena vrednost investiciie za vzpostavitev zapore je
upostevana v cestnem delu projekta.

Prometni reZim med gradnjo uredi izvajalec v skladu s predpisi, naértom prometne
ureditve v ¢asu gradnje, pogoji upravljavca ter glede na tehnoloske potrebe. Za
dostop do gradbis$¢a se bo v koristila obstoje¢a prometna infrastruktura (RC).

Stran 87

1111 003200 00 .2101 T1



PNG Ljubljana, d.o.o., Komanova ulica 17, 1000 Ljubljaa Tel: 01 58 90 310
TRR: 02300-0017875272. Mati¢na Stevilka:5346908. Davé&na Stevilka: 12693243.

Registrirano pri okroZnem sodi&&u v Liubliani, &t. viozka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR. projekt nizke gradnje
Stevilka projekta
PNG - 743/20

T.1.17 PREDRACUNSKI ELABORAT

Predracunski elaborat za rekonstrukcijo obstoje¢e regionalne ceste R1-210/1111
Gorenja vas-Trebija od KM 0.660 do KM 2.060 z dodatno ureditvijo kroZi$&a
"Hotavlje" in novega mosta ¢ez potok Kopacnica je izdelan na osnovi PZI — naérta
gradbenih konstrukcij ceste, st. na¢rta PNG — 743-1/20.

Pri izdelavi predraunskega elaborata so upostevane Tehni¢ne specifikacije za javne
ceste TSC 09.000: 2006 "Popisi del pri gradniji cest", ki jih je pripravil Tehni¢ni odbor
za pripravo tehni¢nih specifikacij za javne ceste TO 09 s soglasjem ministra
pristojnega za promet, izdano dne 22. 05. 2006 pod §t. 2641-1/2001/82-0032075,
objaviiene v UL RS §t. 60 - 4596/2006 dne 09. 06. 2006 je zalozilo in izdalo
Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste, DRSC z vsebino:

Preddela

Zemeljska dela

Vozisd€ne konstrukcije
Odvodnjavanje

Gradbena in obrtniska dela
Oprema cest

Tuje storitve

NOoOOhWN =

V predracunskem elaboratu za rekonstrukcijo obstojeCe regionalne ceste R1-
210/1111 Gorenja vas-Trebija od KM 0.660 do KM 2.060 z dodatno ureditvijo
krozis€a "Hotavlje" in novega mosta ¢ez potok Kopacnica so zajeta naslednja
poglavja:

1.0 Preddela

2.0 Zemeljska dela

3.0 Vozis&ne konstrukcije

4.0 Odvodnjavanje

5.0 Gradbena in obrtniska dela
6.0 Oprema ceste

7.0 Tuje storitve

8.0 Davek na dodano vrednost

Predracunski elaborat je v skladu s projektno nalogo in navodili naroénika razdeljen
na posamezne etape in ureditve (hodnik za peSce, ureditve ceste, avtobusna
postajaliS€a, objekti...).

Podane cene za enoto so povpre¢ne cene v gradbenistvu s podroéja cestogradnje -
cene na dan 31. december 2025.

Stroski novogradenj in prestavitev drugih infrastrukturnih objektov in naprav v

cestogradbenem delu predradunskega elaborata niso zajeti, ker so predmet
obdelave doti¢nih naértov in loCenih predra¢unskih elaboratov. V predradunu niso
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zajeti strodki odSkodnin in odkupov zemlji$¢. Zajeti so stroski za izdelavo projekta
izvedenih del, navodil za obratovanje in vzdrzevanje ter projektantskega nadzora.

Upostevan je 22 % davek na dodano vrednost DDV.
Skladno s projektno nalogo je predradunski elaborat izdelan v programu Excel.

Sestavni del projekta predracunskega elaborata je tudi skupna rekapitulacija stroskov
po posameznih projektantskih predracunih izdelanih v sklopu projekta.

VSEBINA PREDRACUNSKEGA ELABORATA

T.2 Predracunski elaborat

Popis del s predizmerami

Predracunski predradun v programu Excel

Skupna rekapitulacija stroskov po posameznih projektantskih
predradunih v sklopu tega projekta

Preambula k predraunskemu elaboratu

Ljubljana, oktober 2024 / maj 2026 (dopolnjeno po recenziji)

Sestavil:
Damijan Govek{ar, iv.dipl.inZ.gradb.
I
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