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T.1.1.1 UVOD 

V sklopu predvidene gradnje je načrtovana rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste R1-

210/1111 Gorenja vas-Trebija od KM 0.660 do KM 2.060 z dodatno ureditvijo krožišča "Hotavlje" 

in novega mosta čez potok Kopačnica. Z upoštevanjem navedenega je skupna rekonstrukcija RC 

predvidena do KM 2.210 BCP. Skupna dolžina rekonstrukcije RC tako znaša cca. 1.550 m. 

Rekonstrukcijska dela so za izvedbo predvidena kot vzdrževalna dela v javno korist po ZCes-1 

(VDJK). 

Načrt 2.3 zajema rušitev obstoječega mostu in načrtovanje novega Mostu čez potok Kopačnica. 

 

 
Slika 1: Lokacija objektov 

T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE 

Osnove za projektiranje so bile: 

- Načrt št.PNG-743-1/20 - 2/1 Načrt gradbenih konstrukcij ceste, PNG d.o.o., september 

2022 

- Načrt št. 968-CR/22 - 3/1 Načrt cestne razsvetljave, Elektroenergetika d.o.o. 

- Načrt št. 968-TK/22 - 3/2 Načrt zaščite in prestavitve TK in KKS vodov, Elektroenergetika 

d.o.o. 
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- Načrt št. 968-SNNN/22 - 3/3 Načrt zaščite / prestavitve elektrovodov (SN, NN), 

Elektroenergetika d.o.o. 

- Načrt št. 133/2022 – 2/6 Načrt vodnogospodarskih ureditev, Tempos d.o.o., september 

2022 

- Načrt št. gp-pr-019/20-GGE – 7/1 Geološko-geomehanski elaborat, Geoportal d.o.o., 

september 2022 

- Načrt št. gp-pr-019/20-VK – 11/1 Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij, 

Geoportal d.o.o., junij 2022 

T.1.1.3 OPIS OBSTOJEČEGA MOSTU 

Načrtov obstoječe konstrukcije ni bilo moč pridobiti, zato opis temelji na podlagi geodetskega 

posnetka ter ogleda objekta in okolice. Obstoječi most je po zasnovi armirano betonska 

konstrukcija, ki predstavlja glede na statično zasnovo prostoležečo ploščo preko enega polja s 

svetlo dolžino med krajnima opornikoma ca. 8,0 m zgoraj in ca. 7,6 m spodaj. Širina prereza skupaj 

z robnimi venci znaša ca. 7,6 m, pri čemer znaša širina vozišča ca. 6,0 m. Ob vozišču poteka na 

obeh robnih vencih varnostni hodnik za vzdrževanje, hodnikov za pešce ni. Na robnih vencih je 

cevna ograja z vertikalnimi polnili. Opornika sta armirano betonske izvedbe, delno poševna, saj se 

v spodnjem delu se razširita. Krila so prav tako armirano betonska in vzporedna z osjo ceste. 

Njihova dolžina znaša ca. 4,8 m do 5,5 m. Predpostavljamo, da je temeljenje plitvo na armirano 

betonskih pasovnih temeljih. Obstoječa konstrukcija je v solidnem stanju, na površini ni videti 

razpok, na določenih mestih so vidni madeži zaradi korozije armature oziroma cevi/kabelskih polic 

inštalacij. Preko objekta potekajo komunalni vodi, in sicer na dolvodni strani vzdolž konstrukcije 

poteka fekalni vod, na gorvodni strani vzdolž konstrukcije potekajo telekomunikacijski vodi. 

 

Zazidana površina, ki se ruši: cca. 85 m2  

Višinski gabarit : zgornja kota objekta 410.1 mnv  

 

V sklopu rekonstrukcije obstoječe regionalne ceste je na območju obstoječega mostu predvidena 

razširitev vozišča in prestavitev osi ceste. Zato se obstoječi most poruši in izvede nov objekt z večjim 

razponom, ki je z vidika pretoka potoka Kopačnica ugodnejši. 

 

V nadaljevanju so priložene fotografije obstoječe konstrukcije in vozišča. 
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Slika 2: Pogled v smeri opornika Trebija 

 

                    

Slika 3: Pogled v smeri opornika Trebija (gorvodno)      Slika 4: Pogled v smeri opornika Trebija (dolvodno) 
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Slika 5: Robni venec gorvodno 

T.1.1.4 OPIS NOVEGA MOSTU 

Nadomestni objekt je zasnovan kot armirano betonska integralna konstrukcija preko enega polja, 

kjer je prekladna konstrukcija togo vpeta v krajna opornika. Svetla dolžina med opornikoma 

pravokotno na strugo znaša 14,0 m, s čimer se prečni profil struge glede na obstoječe stanje 

poveča. Razpon okvirja znaša 15,75 m v smeri osi ceste in 15,0 m v smeri pravokotno na krajna 

opornika. Prečni prerez je armirano betonska masivna plošča debeline 75 cm v polju in 100 cm ob 

opornikih. Skupna širina prereza vključno z robnima vencema je spremenljiva zaradi konusne 

oblike mostu. Na območju krajnega opornika Trebija znaša 15,10 m, na območju krajnega opornika 

Gorenja vas znaša 20,34 m (pravokotno na os ceste). Krajna opornika sta armirano betonske 

izvedbe debeline 100 cm. Temeljenje je plitvo na armirano betonskih pasovnih temeljih. Krila so 

armirano betonska poševna pod kotom 150°oziroma 165°glede na krajna opornika debeline 

40 cm. Vsa krila so togo povezana s krajnima opornikoma. 

Konstrukcija geometrijsko sledi osi ceste in njenim razširitvam, saj se takoj za mostom naveže na 

novo krožišče. Zato je objekt konusne oblike in se na strani opornika Gorenja vas precej razširi. Kot 

poševnosti znaša ca. 72°. Kota stoletne vode je po novih izračunih z upoštevanje širše svetle 

dolžine novega mostu ocenjena na 408.67 m n.v.  
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T.1.1.5 GEOMEHANSKI PODATKI 

Za potrebe PZI je bil izdelan Geološko geomehanski elaborat, gp-pr-019/20-GGE, Geoportal d.o.o., 

september 2022. V nadaljevanju je podan povzetek za vrtino V-8, ki se nahaja južno od obstoječega 

mostu na desnem bregu Kopačnice. 

 

 
Slika 6: Inženirsko geološka karta – vrtina V-8 

 

Vrtina V-8 je pod tamponskim nasipom do 0,6 m prevrtala zaglinjen grušč (0,6-2,0 m), sledila pa je 

glina z gruščem v srednje gnetni konsistenci (2,0-3,1 m). Nižje je bil prevrtan še finopeščen in 

zaglinjen melj, na 3,95 m pa se nahaja matična podlaga, skrilav glinavec z močno preperelimi 

odseki. 

 

[1] – GC+UN 

Skupino predstavljajo gruščnati umetni nasipi, z različnimi deleži finih delcev. Po njem poteka 

obstoječa trasa, nahaja pa se v različno velikem obsegu, ki ga definira višina nasipa in posledično 

odmaknjenost spodnjega roba nasipa od osi obstoječe ceste. 
 

Materialne karakteristike: 

Prostorninska teža γ = 21 kN/m3 

Kohezija c = 0-2 kPa 

Strižni kot ɸ = 36° 

Modul stisljivosti Eoed= 37 MPa 
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[2] – GC 

Skupino predstavljajo zaglinjeni prodi kvartarne starosti, ki se kot aluvialni sedimenti pojavljajo na 

območju, pogosto pod krovni glinastim slojem. 
 

Materialne karakteristike: 

Prostorninska teža γ = 20 kN/m3 

Kohezija c = 0-2 kPa 

Strižni kot ɸ = 31° 

Modul stisljivosti Eoed= 20 MPa 

 

[4] – T31 

Skupino predstavlja matična podlaga, ki jo predstavlja zelo hitro izmenjavanje različnih litologij 

(skrilavi glinavci, meljevci, peščenjaki, posamezni vložki/bloki karbonatov). Ti so sicer tudi znotraj 

posamezne litologije zelo različno prepereli in tektonsko deformirani. Privzete so konservativne 

vrednosti, ki jih lahko predpisujemo matični podlagi na celotnem obravnavanem odseku. Trdnostni 

parametri so ocenjeni in analizirani s Hoek-Brown kriterijem, v orodju RocLab. 
 

Materialne karakteristike: 

Prostorninska teža γ = 25 kN/m3 

Kohezija c = 15 kPa 

Strižni kot ɸ = 34° 

Modul stisljivosti Eoed= 35 MPa 

T.1.1.6 HIDROTEHNIČNI POGOJI 

Podzemna voda na obravnavani trasi je zaradi njene lege večinoma vezana na gladino Poljanske 

Sore. V vrtini V-8, ki se nahaja neposredno ob strugi Kopačnice, nivoja podzemne vode ni bilo moč 

opaziti na isti koti kot se nahaja gladina Kopačnice.  

Gladina talne vode je bila v fazi vrtanja opažena v globini 4,0 m pod koto terena. 

Hidrološko hidravlična analiza vodotoka Kopačnica je izvedena v 2/6 Načrtu vodnogospodarskih 

ureditev. Kota stoletne vode je po novih izračunih z upoštevanje širše svetle dolžine novega mostu 

ocenjena na 408.67 m n.v. 

T.1.1.7 KARAKTERISTIČNI PROFIL CESTE ČEZ MOST 

Dimenzije se nanašajo na pravokotne razdalje glede na vzdolžni rob konstrukcije 
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- robni venec dolvodno:        0,25 m 

- hodnik za pešce in kolesarje dolvodno:     2,75 m 

- vozni pas do osi ceste dolvodno:             3,88 m – 5,59 m 

- vozni pas do osi ceste gorvodno:             5,03 m – 7,86 m 

- hodnik za pešce in kolesarje gorvodno:     2,75 m 

- robni venec gorvodno:        0,25 m 

 Skupaj :            16,91 m – 19,45 m 

 

Za mostom v smeri Gorenje vasi je predvideno krožišče. Spremenljiva širina vozišča narekuje 

konusno obliko mostu. Poleg tega se rob konstrukcije pred podpornikom Trebija na gorvodni strani 

dodatno razširi v radiju 9,35 m. Os ceste vzdolž mostu poteka v premi, prečni naklon vozišča in 

prekladne konstrukcije znaša 1,0 %, vzdolžni naklon vozišča in prekladne konstrukcije znaša 

1,70 %. 

T.1.1.8 OPIS KONSTRUKCIJE 

Konstrukcija mostu 

Nadomestni objekt je zasnovan kot armirano betonska integralna konstrukcija preko enega polja, 

kjer je prekladna konstrukcija togo vpeta v krajna opornika. Svetla dolžina med opornikoma 

pravokotno na strugo znaša 14,0 m, v smeri osi ceste ta znaša 14,70 m. Razpon okvirja znaša 

15,75 m v smeri osi ceste in 15,0 m v smeri pravokotno na krajna opornika. Prečni prerez je 

armirano betonska masivna plošča debeline 75 cm v polju in 100 cm ob opornikih. Plošča se v 

prečni smeri na obeh straneh zaključi s konzolo širine 1,75 m in debeline med 45 cm ter 25 cm. 

Širina vozišča pravokotno na os ceste znaša med 9,03 m in 13,88 m, širina robnih vencev s 

hodnikom za pešce in kolesarje znaša 3,00 m. Skupna širina prereza vključno z robnima vencema 

v smeri pravokotno na os ceste znaša med 15,10 m (krajni opornik Trebija) in 20,34 m (krajni 

opornik Gorenja vas). Konstrukcija geometrijsko sledi osi ceste, ki poteka v premi ter razširitvi 

voznih pasov zaradi priključevanja krožišču, ki se nahaja za mostom. Kot poševnosti znaša ca. 72°. 

Prečni naklon plošče znaša 1,0 %, vzdolžni naklon 1,7 %. Pri izvedbi je treba upoštevati nadvišanje 

AB plošče, kot je to prikazano v načrtih. 

Krajna opornika sta armirano betonske izvedbe debeline 100 cm in višine med 4,86 m in 5,04 m. 

Širina krajnega opornika Trebija 15,23 m, širina krajnega opornika Gorenja vas znaša 20,05 m. 

Temeljenje je skladno z Geološko geomehanskim elaboratom plitvo na armirano betonskih 

pasovnih temeljih. Temelja sta širine 4,25 m in se na območju kril zožita na 2,40 m Debelina prerez 
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znaša med 90 cm pod na območju opornikov oziroma kril in 85 cm na robovih. Pod temelji se izvede 

menjava temeljnih tal v debelini 50 cm (40 cm tamponske blazine in 10 cm podložnega betona). 

Krila so armirano betonska poševna pod kotom 150° glede na krajna opornika na dolvodni strani 

oziroma 165° na gorvodni strani. Debelina prereza znaša 40 cm. Vsa krila so togo povezana s 

krajnima opornikoma. 

Zaradi faznosti gradnje po principu pol-pol se za opornikoma na gorvodni strani v smeri osi ceste 

izvedeta slepi krili dolžine 2,63 m, višine 5,79 m in 6,08 m z debelino prereza 50 cm. Krili služita 

varovanju gradbene jame in dodatni stabilnosti konstrukcije v fazi izkopa gradbene jame za 

dolvodno polovico mostne konstrukcije. 

Analiza konstrukcije 

Statična analiza konstrukcije je izvedena s programom Sofistik po metodi končnih elementov. Vsi 

podatki o analizi se nahajajo v prilogi T.1.2 Statični izračun, Most čez potok Kopačnica. 

Obtežba 

Pri projektiranju konstrukcije so bili upoštevani  

- stalni vplivi: lastna teža, stalna obtežba robnih vencev, hodnika za pešce, vozišča, ograje 

ter zemeljski pritisk za podporniki in krili 

- spremenljivi vplivi: upoštevan je bil model LM1 (load model 1) ter obtežba na hodniku za 

pešce in kolesarje 

Upoštevan je bil tudi vzgon. 

Konstrukcija je bila preverjena na potresno obremenitev. 

Konstrukcija je dimenzionirana po SIST EN 1990. 

Mehanska odpornost in stabilnost konstrukcije 

V sklopu statične analize je bilo izvedeno dimenzioniranje prekladne konstrukcije, podpornikov, 

temeljev in kril (vključno s slepima kriloma). 

Izpolnjeni so bili vsi potrebni dokazi v mejnem stanju nosilnosti in mejnem stanju uporabnosti ter 

geotehnični dokazi začasnega varovanja gradbene jame. 

Glede na navedeno obravnavani premostitveni objekt izpolnjuje bistvene zahteve glede mehanske 

odpornosti in stabilnosti. 

T.1.1.9 OPREMA IN DETAJLI 

Robna venca (izvedba po TSC 07.102) 

Robna venca s hodnikom za pešce in kolesarje sta širine 3,00 m s prečnim naklonom 2,0 % v smeri 

pravokotno na os elementov, kjer poteka tudi hodnik za pešce in kolesarje. Višina robnega venca 
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nad voziščno konstrukcijo znaša 18 cm. Na oba robna venca se pritrdi jeklena varnostna ograja 

(TSC 07.103 ter Navodila za projektiranje sidranja ograj za pešce in dolžine zaščitnih ograj na 

premostitvenih objektih, DARS, 06.2019). Za robni venec se uporabi beton kvalitete C30/37 

razreda izpostavljenosti XC4/XD3/XF4 – PVIII ter armaturno jeklo S 500 B. Krovni sloj betona znaša 

5,0 cm. 

Izkopi 

Skladno z Geološko geomehanskim elaboratom je vse izkopne brežine potrebno zaščititi pred vplivi 

meteorne vode (npr. prekrivanje s folijo). Začasne vkopne brežine se lahko v nekoherentnih 

zemljinah (sloja [1] in [2], GC+UN) izvajajo v naklonu do 1:1,5, lokalno se lahko v zgornjih delih 

vkopnih brežin te izvede v naklonu do 1:1 vendar ne v višini več kot 1 m. Začasne vkope se tam, 

kjer je kot krovni sloj prisotna glina, lahko izvaja v naklonu 1:1. Lokalno je možna strmejša izvedba, 

vendar ob pogoju, da podzemna voda ni prisotna. Začasne vkope v matični podlagi se lahko do 

višine 2,5 m izvaja v naklonu do 2:1. Za vse vkope v matično podlago, višje od 2,5 m predlagamo 

ščitenje z mrežo za preprečevanje nevarnega padanja kamnov z brežine vkopa. Ob izvedbi vkopov 

v matično podlago mora obvezno biti prisoten geomehanskih nadzor, ki bo identificiral potencialna 

odstopanja in heterogenost znotraj matične podlage in temu primerno podal predlog prilagoditve 

ščitenja brežin. V kolikor široki niso izvedljivi priporočamo izvedbo varovanja s sidrano zagatno 

stene z lesenimi polnili (glej T.1.1.14). 

Zamenjava temeljnih tal 

Skladno z Geološko geomehanskim podatkom se pod temelji izvede zamenjava temeljnih tal v 

debelini 50 cm. Izkop gradbenih jam se izvede ca. 50 cm širše od oboda temeljev, na planum se 

položi sloj ločilnega geosintetika, nad njim se izvede tamponska blazine debeline 40 cm z 

materialom frakcije 0-63 in zbitostjo Evd ≥ 40 MPa. Na tamponski blazini se izvede 10 cm 

podložnega betona. 

Zasipni klin 

Zasipni klin za opornikoma in krili se izvede z nekoherentnim materialom (GW) in komprimiranjem 

v slojih po 30 cm na 95 % po MPP (Ev2 = 45 MPa) za cono B, 98 % po MPP za cono A 

(Ev2 = 60 MPa) in 100 % po MPP (Ev2 = 80 MPa) za planum posteljice (modificiran postopek po 

Proctorju) skladno s TSC 07.109. 

Ograje 

Na robna venca se pritrdi jeklena ograja za pešce in kolesarje (jeklena ograja H = 1,20 m, razdalja 

med stebri e = 2,0 m). Tip ograje ustreza usmeritvam občine Gorenja vas-Poljane. Detajl sidranja 

se izvede s skladno z načrtom, in sicer s sidrno ploščo 220 / 220 / 15 mm in vijaki 4 x Ф12, 

kvalitete 8.8 (Navodila za projektiranje sidranja ograj za pešce in dolžine zaščitnih ograj na 
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premostitvenih objektih, DARS, 06.2019). Luknje za vijake morajo biti tik pred sidranjem očiščene. 

Sidrno ploščo se podlije z epoksidno malto minimalne debeline 5 mm za zagotovitev ustreznega 

naklona stebričkov. Protikorozijska zaščita se izvede skladno s TSC 07.103. 

Kovinski deli ograj morajo biti ozemljeni. 

Odvodnjavanje in drenaža 

Odvodnjavanje meteorne vode vozišča je predvideno v sklopu odvodnjavanja trase ceste izven 

območja mostu. Na mostu so medsebojni razdalji 3,0 m predvidene cevke Ф 70 (4x) za odvod 

porne in pronicajoče vode s prostim iztokom v vodotok. V osi odvodnjavanja se izvede filter iz 

enozrnatega betona 4/8 mm, vezanega z umetno smolo širine ca. 50 cm in debeline ca. 4 cm. 

Drenaža za krajnima podpornikoma se izvede z drenažno cevjo Ф160 mm za odvod zaledne vode 

na plasti gline debeline do ca. 1,95 m. Izvede se s padcem 1,0 %, speljana je v strugo vodotoka. 

Hidroizolacija 

Hidroizolacija plošče         1,0 cm 

- 2 x epoxidni premaz 

- bitumenska lepilna masa 

- bitumenski varjeni trak (d=0,5 cm) 

 

Lepljenje trakov poteka na predhodno pripravljeno in očiščeno površino, da se prepreči poškodbe 

trakov in omogoči kvalitetno sprijemnost. Hidroizolacija mora biti primerna za mostove oz. objekte, 

ki omogoča polaganje neposredno pod asfalt. 

Za zagotovitev vodotesnosti na območju delovnega stika obeh polovic plošče se pred izvedbo 

hidroizolacije dolovodne polovice mostu na gorvodni polovici mostu odstrani plast voziščne 

konstrukcije v širini ca 50 cm (obrabna plast) oziroma 25 cm (zaščitna plast), nato se na tem izvede 

ustrezen preklop bitumenskih trakov. 

 

Hidroizolacija krajnih opornikov/kril 

Zasute površine temeljev, podpornikov in kril se premaže 2x s hladnim bitumenskim premazom ali 

ekvivalentnim vodotesnim nanosom prilepljene ali ločene hidroizolacijske plasti v skladu z navodili 

proizvajalca. Hidroizolacijo se zaščiti s čepasto folijo. 

 

Vsi detajli se izvedejo v skladu s proizvajalci in TSC 07.104. 

Voziščna konstrukcija 

Asfaltna voziščna konstrukcija ceste na objektu:               7,0 cm 
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- obrabna in zaporna plast: bitumizirana zmes SMA 11 PmB 45/80-65, A2-Z2           4,0 cm 

- zaščitna plast: bitumizirana zmes AC 32 base B50/70, A3-Z5            3,0 cm 

 

Nadvišanje, merilni čepi 

Plošča objekta je na sredini polja nadvišana za 25 mm. Dodatno je treba upoštevati nadvišanje 

začasne podporne konstrukcije opaža. 

Gorvodni del plošče objekta mora ostati podprt do strditve betona dolvodnega dela krovne plošče. 

Čepe za kontrolo povesov in posedanja se namesti na notranji strani robnih vencev (v sredini polja, 

nad podporami in na zaključkih kril) – 2 x 5 kosov. 

Vidne betonske površine 

Površine so neobdelane in v naravni barvi betona. Površina mora biti enotne barve in brez madežev. 

Opažne plošče naj bodo enako velike in enake oblike. Stiki morajo biti enakomerni in potekati 

neprekinjeno. Na vidnih površinah je potrebno opaž podpreti tako, da ne ostanejo vidni sledovi 

vložkov od lukenj za sidra in distančnike. Vse vidne robove je treba posneti s trikotno letvijo 

3 x 3 cm oz. 5 x 5 cm pod kotom 45° skladno s TSC 07. Po postavitvi armature je treba vse prereze 

pred vgrajevanjem betona izpihati, navlažiti in zagotoviti zaščitni sloj nad armaturo. 

Razredi obdelave opaženih betonskih površin morajo biti v skladu s SIST EN 13670 in sicer: 

- vse zasute površine – osnovna obdelava VB 0, 

- vse vidne površine podvoza – posebna obdelava VB 3. 

Posebna pozornost mora biti posvečena skrbni negi betona.  

Delovni stiki 

Pasovni temelj - krajni opornik in pasovni temelj - krilo 

V delovni stik med pasovnim temeljem in krajnim opornikom oziroma krilom se vgradi sredinski 

tesnilni trak iz pločevine (kot npr. Stratho Bituflex 150). 

Krajni opornik - krajni opornik in krajni opornik - krilo 

V delovni stik med gorvodno in dolvodno polovico krajnih opornikov in med krajnim opornikom ter 

krilom se vgradi sredinski tesnilni trak iz pločevine s črnim nanosom širine 300 mm in debeline 

2 mm. Trak se spoji s pločevino v stiku temelj/opornik. 

Dodatno se na notranji (vodni) strani delovni stik tesni s trajno elastičnim kitom. 

Prekladna konstrukcija – prekladna konstrukcija 
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Za zagotovitev vodotesnosti na območju delovnega stika obeh polovic plošče se pred izvedbo 

hidroizolacije dolovodne polovice mostu na gorvodni polovici mostu odstrani plast voziščne 

konstrukcije v širini ca 50 cm (obrabna plast) oziroma 25 cm (zaščitna plast), nato se na tem izvede 

ustrezen preklop bitumenskih trakov, asfaltne plasti se izvedejo do stika z obstoječim asfaltom. 

Ozemljitev 

Posamezni kovinski elementi ograje za pešce in kolesarje morajo biti med seboj galvansko 

povezani z bakrenim vodnikom P/F preseka 16 mm2 in priključeni na ozemljilo RF-30x3,5mm, ki 

poteka vzdolžno v robnih vencih. 

Armatura prekladne konstrukcije mora biti priključena s spojko (npr KON 09) na ozemljilo RF-

30x3,5mm, ki poteka v vzdolžni in prečni smeri po robovih. 

Komunalni vodi preko objekta 

Preko mostu so v robnem vencu na gorvodni strani predvidene 3 PVC cevi DN110 in 6 PVC cevi 

DN50. V robnem vencu na dolvodni strani je predvidenih 6 PVC cevi DN110. 

Cevi služijo za vodenje naslednjih vodov: 

- elektro NN razvod, 

- javna razsvetljava, 

- telekomunikacije. 

Struga vodotoka in brežine ob mostu 

Ureditev struge vodotoka in brežin ob objektu se izvede skladno z 2/6 Načrtom vodnogospodarskih 

ureditev. Zavarovanje brežin je predvideno z grobo kamnito zložbo v betonu v naklonu 3:2. 

T.1.1.10 MATERIALI 

Izbrani materiali posameznih elementov konstrukcije ter njihove lastnosti so podani v spodnjih 

tabelah. 

 

Lastnosti betona ter jekla za armiranje so določene skladno s SIST EN 1992-1-1 ter SIST EN 1992-

2. 

Beton- 

trdnostni 

razred 

fck 

[N/mm²] 

fck,cube 

[N/mm²] 

fcm 

[N/mm²] 

fctm 

[N/mm²] 

fctk,0.05 

[N/mm²] 

fctk,0.95 

[N/mm²] 

Ecm 

[N/mm²] 
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C12/15 12,0 15,0 20,0 1,6 1,1 2,0 27000 

C25/30 25,0 30,0 33,0 2,6 1,8 3,3 31000 

C30/37 30,0 37,0 38,0 2,9 2,0 3,8 33000 

 

Trdnostni razred fyk 

[N/mm²] 

Es 

[N/mm²] 

B500 B 500,0 200000 

 

Element 
Trdnostni 

razred 

Razred 

izpostavljenosti 
Dmax 

Krovni sloj 

betona [cm] 

Podložni beton C12/15 X0 / / 

Drenažni beton / X0 / / 

Temelji C25/30 XC2 - PVI 32 4,5 

Krajna opornika, krila C30/37 XC4/XF3 - PVII 22 4,5 

Prekladna konstrukcija C30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII 22 5,0 

Prehodni jaški C30/37 XC4/XF3 - PVII 22 4,5 

Robni venci C30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII 22 5,0 

 

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec. Višji 

trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi 

MSU). Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670. Hitrost razvoja trdnosti 

vgrajenega betona sme biti »srednje / počasi / zelo počasi«. 

T.1.1.11 KOMUNALNI VODI 

Trasa obstoječih in novo načrtovanih komunalnih vodov je prikazana v ločenih načrtih: 

- 2/7 Načrt zaščite/prestavitve vodovoda 

- 3/1 Načrt cestne razsvetljave, Elektroenergetika d.o.o. 

- 3/2 Načrt zaščite in prestavitve TK in KKS vodov 

- 3/3 Načrt zaščite / prestavitve elektrovodov (SN, NN) 

Preko obstoječega mostu poteka fekalni vod. Zanj je predvidena izvedba nadomestne konstrukcije 

– nosilnega paličja s krajnima podporama. Ta bo obdelana v ločenem projektu. 
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T.1.1.12 OPIS GRADNJE NOVEGA MOSTU 

Gradnja mora potekati v smislu ohranjanja narave, varstva okolja, varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Gradbene faze so opisane tudi v načrtih faz gradnje. 

Pri statični analizi je upoštevana sledeča starost betona ob prvi obremenitvi za posamezne 

elemente konstrukcije; 

t0 = 7 dni za temelje 

t0 = 10 dni za podpornike 

t0 = 10 dni za krila 

t0 = 14 dni za prekladno konstrukcijo 

Elementov konstrukcije se ne sme razopažiti, preden beton ne doseže predpisane starosti in 

ustrezne trdnosti. Za vsako odstopanje je treba pridobiti potrditev projektanta! 

Gorvodni del prekladne konstrukcije mora ostati podprt do strditve betona dolvodnega dela 

prekladne konstrukcije (faza 2C)! 

Zasip za temelji in podporniki se sme izvesti šele po razopaženju prekladne konstrukcije, ko je že 

zagotovljeno statično delovanje celotne konstrukcije kot okvirja. Zasip se izvaja simetrično – 

enakomerno na obeh straneh. 

Pri izkopu gradbenih jam in izvedbi temeljenja je obvezna prisotnost geomehanskega nadzora. 

Predfaza faze 1 

- ureditev izmenično enosmernega prometa preko obstoječega mostu, 

- ureditev dostopa do struge potoka Kopačnica, 

- zakoličba in zaščita obstoječih komunalnih vodov, 

- zakoličba gorvodnega dela novega mostu. 

Faza gradnje 1A 

- ureditev varovalnega nasipa za lokalno zožitev in preusmeritev struge potoka Kopačnica 

na stran opornika Trebija, 

- izkop gradbene jame za gorvodni del opornika Trebija vključno z izvedbo sidrane zagatne 

stene z lesenimi polnili za varovanje gradbene jame, 

- izvedba temeljev, opornika do delovnega stika, krila in slepega krila, 

- zasutje v nivoju temeljev za preusmeritev struge vodotoka v naslednji fazi. 

Faza gradnje 1B 

- preureditev varovalnega nasipa za lokalno zožitev in preusmeritev struge potoka Kopačnica 

na stran opornika Gorenja vas, 

- izkop gradbene jame za gorvodni del opornika Gorenja vas, 



 

 

 
 

17/18 

- izvedba temeljev, opornika do delovnega stika, krila in slepega krila, 

- zasutje v nivoju temeljev za preusmeritev struge vodotoka v fazi 2. 

Faza gradnje 1C 

- izvedba gorvodnega dela prekladne konstrukcije, 

- izvedba HI spodnje konstrukcije in zaščitnih plasti, drenaže, odstranitev sidrane zagatne 

stene z lesenimi polnili, zasip obeh gradbenih jam, 

- izvedba robnega venca, HI na prekladni konstrukciji, asfaltiranje, montaža ograje, 

- izvedba prehodnih revizijskih jaškov. 

Predfaza faze 2 

- ureditev izmenično enosmernega prometa na gorvodnem delu novega mostu, 

- rušitev obstoječega mostu (ograja, robna venca, asfaltna plast, HI, prekladna konstrukcija), 

- zakoličba dolvodnega dela novega mostu. 

Faza gradnje 2A 

- ureditev varovalnega nasipa za lokalno zožitev in preusmeritev struge potoka Kopačnica 

na stran opornika Trebija, 

- izkop gradbene jame za dolvodni del opornika Trebija vključno z izvedbo sidrane zagatne 

stene z lesenimi polnili za varovanje gradbene jame, 

- vzporedno z izkopom rušitev obstoječega mostu (opornik, krila in pasovni temelj na strani 

Trebije), 

- izvedba temeljev, opornika do delovnega stika in krila, 

- zasutje v nivoju temeljev za preusmeritev struge vodotoka v naslednji fazi. 

Faza gradnje 2B 

- preureditev varovalnega nasipa za lokalno zožitev in preusmeritev struge potoka Kopačnica 

na stran opornika Gorenja vas, 

- izkop gradbene jame za dolvodni del opornika Gorenja vas vključno z izvedbo sidrane 

zagatne stene z lesenimi polnili za varovanje gradbene jame, 

- izvedba temeljev, opornika do delovnega stika in krila. 

Faza gradnje 2C 

- izvedba dolvodnega dela prekladne konstrukcije, 

- izvedba HI spodnje konstrukcije in zaščitnih plasti, drenaže, odstranitev sidrane zagatne 

stene z lesenimi polnili, zasip obeh gradbenih jam, 

- izvedba robnega venca, HI na prekladni konstrukciji, asfaltiranje, montaža ograje 

- izvedba prehodnih revizijskih jaškov, 
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- odstranitev varovalnega nasipa za lokalno zožitev in preusmeritev struge potoka 

Kopačnica, 

- odstranitev vseh začasnih ukrepov ter ureditev okolice in prizadetih površin. 

T.1.1.13 RUŠITEV OBSTOJEČEGA MOSTU 

Faznost rušenja obstoječega mostu je opisana v poglavju T.1.1.12. 

Organizacija gradbišča 

Gradbišče se mora urediti v skladu z organizacijo gradbišča. Mesto na katerem se tisti čas vrši 

rušenje, je potrebno dodatno zavarovati z vrvjo in zastavicami, ter opozorilnim znakom. Odlaganje 

odpadnega gradbenega in izkopanega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine, v 

pretočne profile vodotokov in na nestabilna mesta ali mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali 

erodiranja, ni dovoljeno. 

Organizacija gradbišča 

Objekt se bosta rušil v glavnem strojno, deloma pa tudi ročno. Sistem rušenja bo potekal od zgoraj 

navzdol. Posameznih delov objekta ali konstrukcij ni dovoljeno puščati neporušenih. Rušenje 

spodnje konstrukcije je dovoljeno šele takrat, ko so porušeni in odstranjeni vsi deli objekta nad njo. 

Demontaža kovinskih in lesenih ograj, strojnih in elektro elementov se opravi ročno. Betonski deli 

objekta se odstranijo strojno. Material se bo nakladal na kamion in odvažal na deponijo. 

Prepovedano je vleči zasute elemente konstrukcije iz ruševin s stroji, ne da bi bili prej sproščeni 

porušenega materiala. Rušenje objektov ali njegovih delov v nočnem času brez ustrezne osvetlitve 

ni dovoljeno.  

Rušitvena dela naj se izvajajo pri nizkem vodostaju potoka Kopačnica. V času del je potrebno strugo 

ustrezno zaščititi in zajeziti. Potrebno je zagotoviti pretočnost reke, zato se izvede zajezitev reke in 

rušitev po fazah.  

Večina odstranjenega in porušenega materiala se bo sproti ločevala po skupinah, opredeljenih v 

načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Gradbeni odpadki se bodo odvažali zbiralcu oz. 

predelovalcu odpadkov, kjer se bodo predelali oz. trajno deponirali. Po končanju del je potrebno 

vse odpadke odstraniti. 

Ravnanje z gradbenimi odpadki 

Izvajalec bo vse gradbene odpadke in ruševine sortiral in začasno skladiščil na gradbiščni deponiji. 

Začasno skladiščeni odpadki bodo skladiščeni ločeno po vrstah odpadkov iz klasifikacijskega 
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seznama odpadkov s klasifikacijsko številko 17 (Uredba o odpadkih, Ur. list RS, št. 37/15 in 

69/15). Izvajalec bo po končanem rušenju oz. po potrebi, posamezne frakcije ločeno odvažal na 

pooblaščeno deponijo za zbiranje gradbenih odpadkov. Podrobno je ravnanje z gradbenimi odpadki 

obravnavano v načrtu gospodarjenja z odpadki. 

Navodila za izvajanje del 

Pred pričetkom del mora izvajalec sestaviti pisna navodila za izvajanje del.  

Navodila morajo vsebovati:  

- obvestila delavcem v zvezi s predpisom na področju varnosti in zdravja pri delu, 

- ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje, 

- navodila o ustreznem ravnanju z odpadki, 

- navodila o ravnanju v primeru izrednih dogodkov ter navodila za prvo pomoč. 

Navodila morajo biti zapisana jasno in razumljivo vsem zaposlenim. 

Varstvo pri delu 

Pri rušenju je potrebno upoštevati vsa določila pravilnika o varstvu pri gradbenem delu.  

1. Za rušenje objekta ali dela objekta mora biti izdelan ustrezen program del in ukrepov za varstvo 

pri delu. Ta je odvisen od vrste objekta in od nevarnosti, ki pri takem delu grozijo.  

2. Pred začetkom rušenja je treba ogroženo območje ograditi z varnostno ograjo ali kako drugače 

zavarovati, kar je odvisno od načina rušenja. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati do 

konca rušenja.  

3. Rušenje objekta sme biti zaupano le delavcem, ki so strokovno usposobljeni in izurjeni za 

določen način rušenja in delo na višini. Delo mora biti pod neposrednim in stalnim nadzorom 

določene strokovne osebe.  

4. Ročno rušenje objekta je treba izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov ni 

dovoljeno puščati neporušenih, temveč jih je treba rušiti sočasno z drugimi deli objekta.  

5. Rušenje konstrukcijske plošče se sme začeti šele, ko so porušeni in odstranjeni vsi deli nad 

njeno ravnijo. 

6. Delavci ne smejo delati drug pod drugim ali se zadrževati tik ob samem kraju rušenja. Obvezno 

morajo uporabljati čelade, očala in filtre proti prahu.  

7. Če se objekt ruši s stroji, mora biti stroj oddaljen najmanj za 1,5 krat večjo razdaljo, kot je visok 

objekt ali del, ki se ruši.  
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8. Raztezna jakost jeklene vrvi mora biti najmanj trikrat večja od vlečne moči stroja. Vlečno moč 

stroja je treba prenašati na površino objekta oziroma dela, ki se ruši, enakomerno s podloženimi 

deskami, gredami in podobno. Prepovedano je vleči zasute nosilne dele konstrukcije iz ruševine s 

stroji, ne da bi bili pri tem sproščeni drugega porušenega materiala.  

9. Med rušenjem je potrebno stalno močiti rušeni objekt, da ne pride do onesnaženja zraka s 

prašnimi delci.  

T.1.1.14 SIDRANA ZAGATNA STENA Z LESENIMI POLNILI ZA VAROVANJE IZKOPA 

Zaradi bližine obstoječih cest, ki morajo med gradnjo novega mostu ostati prevozne se v prvi 

gradbeni fazi izkop gradbene jame krajnega opornika Trebija proti zahodu in jugu varuje z vgradnjo 

sidrane zagatne stene z lesenimi polnili (berlinska stena). Hkrati se v drugi gradbeni fazi na isti 

način varujeta obe gradbeni jami proti že zgrajeni polovici objekta, ki je prevozna. 

 

Za varovanje izkopa smo predvideli naslednji ukrep zaščite gradbene jame, in sicer izkop globine 

H=7,4 m z vertikalnimi brežinami do globine 3,5 m, od globine 3,5 m – 5,0 m v naklonu 1:1 in od 

5,0 m – 7,4 m v naklonu 2:1 in zaščiten s sidrano zagatno steno z lesenimi polnili: 

- Vgradnja jeklenih profilov HEB 160, razdalja med profili s=1,5 m, dolžina profila L=7,5 m. 

- Premer vrtine 40 cm (po vgradnji profila zabetoniran do globine 3,5 m od kote 

obstoječega terena z betonom C20/25). 

- Založeni plohi debeline t=10 cm, širine š=50 cm in dolžine d=140 cm. 

- Prečni jekleni profili 2x U 200 in kotni jekleni nastavki. 

- Samouvrtana palična sidra dolžine L=9,0 m, na medosni razdalji e=3,0 m, sila na meji 

tečenja Fy=250 kN. Vgrajena pod kotom α=25°. 

 

Varovanje izkopa v gradbeni fazi dve je prav tako preverjeno z zgoraj definiranimi robnimi pogoji. 

Zagatna stena se v območju slepih kril konstrukcije zagozdi za slepi krili, pri čemer se zagotovi 

preklop lesenih polnil v dolžni ca. 50 cm. Prvi profil zagatne stene sme biti od roba slepega krila 

oddaljen največ 1,0 m. 

Faznost izvedbe del 

V nadaljevanju je opisana faznost izvedbe podpornega ukrepa: 

1. Izvedba vrtin premera 40 cm. 

2. Vgradnja jeklenih profilov. 

3. Po vgradnji jeklenega profila se vrtino zabetonirati do kote končnega izkopa gradbene jame 

z betonom C20/25. 
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4. Zabijanje jeklenih profilov, ki služijo za vpenjanje sider. 

5. Izkop vertikalne kampade višine 0,3 m, vgradnja prečnih jeklenih profilov U200 in sider. 

6. Izkop v vertikalnih kampadah višine do 1,0 m znotraj katerih morajo biti vgrajeni vsi 

podporni elementi pred nadaljevanjem izkopa. 

Vgradnja lesenih polnil za pasnico na zračni strani profila s sprotnim zapolnjevanjem prostora z 

betonom. 

Tehnologija gradnje 

- Vrtine za vgradnjo jeklenih profilov 

Premer vrtine za potrebe izvedbe zagatne stene znaša 40 cm, tako da zagotavlja dovolj prostora 

za vgradnjo sestavljenih jeklenih profilov ter kontraktorske cevi za potrebe betoniranja. 

Natančnost izvedbe vrtine mora ustrezati spodnjim zahtevam: 

o Največji osni odmik na vrhu vrtine: 5 cm 

o Največja napaka pri naklonu pilota: 0,02 cm/m 

- Jekleni profili 

Predvidena je uporaba jeklenih profilov HEB 160 dolžine 7,5 m, katere se lahko nadomesti z 

jeklenimi profili ali tirnicami z enakim ali večjim odpornostnim momentom. Hranjenje, transport in 

ravnanje z jeklenimi profili mora biti izvedeno na način, ki preprečuje kakršno koli poškodovanje 

profilov (deformiranje ipd.). Kvaliteta uporabljenih jeklenih profilov in vseh veznih elementov in 

zvarov mora ustrezati kvaliteti jekla S275. 

- Liti beton 

Kvaliteta uporabljenega betona za zapolnitev izkopnih vrtin mora ustrezati tlačni trdnosti C20/25 

in maksimalnemu premeru zrna Dmax=32mm.  

- Lesena polnila 

Lesena polnila morajo biti vgrajena tik za pasnico na zračni strani sestavljenega jeklenega profila. 

Kvaliteta lesa uporabljenega za lesena polnila mora ustrezati vsaj razredu C24. Lesena polnila 

morajo biti velikosti š x v x l = 10 cm x 50 cm x 140 cm. Lesena polnila, ki so vgrajena ena pod 

drugo se morajo medsebojno prilegati tako, da se zasipni material ne more sipati skozi rege. 

Dolžina lesenih elementov je pogojena z dejanskim razmikom profilov, in sicer mora segati vsaj 

5 cm preko roba pasnice sestavljenega jeklenega profila na vsakem koncu elementa. 

V primeru, da zaradi nenatančnosti izvedbe vrtin in postavitve sestavljenih jeklenih profilov, lesena 

polnila z dimenzijami prikazanimi v grafičnih prilogah ne ustrezajo, morajo biti vgrajeni elementi, ki 

ustrezajo dejanskemu stanju na terenu. Dimenzije novih elementov mora pred uporabo elementov 

potrditi projektantski nadzor. 

- Sidra 
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Predvidena so sidra s spodaj navedenimi mejami tečenja. Uporabljena bodo samouvrtana palična 

sidra.  

Preglednica 1: Karakteristike pasivnih sider 

Konstrukcija  Zunanji premer  Neto prečni prerez  Sila na meji tečenja  
Sidrana zagatna stena  32 mm  470 mm2  ≥250 kN  

 

Sidra je potrebno testirati v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14490:2010. Preskus sider je 

potrebno izvesti z namenom potrditve, da vgrajeno sidro ustrezno nosilnost za posamezen tip tal 

na dani lokaciji. Običajno sidro obremenjujemo do porušitve ali do karakteristične vrednosti 

odpornosti predvidene v projektu.  

Pp = 250 kN 

Nadzor in geodetska spremljava okolice 

Izvedba gradbene jame je začasna. Vsa dela pri izkopu gradbene jame in varovanju brežin vkopa, 

se naj izvajajo le ob stalnem strokovnem geotehničnem nadzor. 

T.1.1.15 VARNOSTNI UKREPI  

Med gradnjo mora biti prisoten strokovni nadzor. Dela se izvajajo v skladu s tehnično 

dokumentacijo in predpisi varnosti pri delu. Izvajalec mora upoštevati zakonodajo, standarde, 

predpise, navodila, etc., da ne pride do poškodb delavcev, mimoidočih, strojev. Treba je poskrbeti 

za zaščito pred prometom, padci z višine.  

V primeru odstopanja od projekta oz. od geoloških karakteristik in statičnega izračuna je treba 

obvestiti geotehnika oz. projektanta. 

Izdelati je treba varnosti načrt. 

T.1.1.16 ZAKLJUČKI 

Smernice in opozorila (za izvajalca): 

- pred pričetkom gradnje je potrebna izvedba začasnih dovoznih cest oz. ramp (odstranitev 

humusa, nasip tampona, utrjevanje itd.); po končanju del jih je potrebno odstraniti ter 

vzpostaviti predhodno oz. čim bolj ekološko ustrezno stanje; 

- pred pričetkom gradnje (pri zakoličbi) je potrebno označiti in zavarovati vse komunalne 

napeljave oz. vode, ki se nahajajo na območju gradnje in dostopov, tako da med izvajanjem 

del ne bi prišlo do poškodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka napeljave, 

se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca napeljave;  
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- med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je potrebno 

preprečiti kakršnokoli onesnaženje vode s cementnim mlekom, mazivi ali gorivom; 

- v primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne rešitve, je 

potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni načrt. 

Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v 

gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja; 

- po končanju del je potrebno prizadete površine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti čim bolj 

ekološko ustrezno stanje. 

 

Trata pri Velesovem, november 2022 

                       julij 2025 – po reviziji 

 

Pripravila:  

Tamara Rigler, univ. dipl. inž. grad.
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OPAŽNI NAČRT - SLEPIH KRIL
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).
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Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    20     128         448.00      1106.56       3.50

       2    20      64         204.80       505.86       3.20

       3    14     126         327.60       396.40       2.60

       4    14      96         220.80       267.17       2.30

       5    14       5          31.85        38.54       6.37

       6    14       5          32.90        39.81       6.58

       7    14       5          11.50        13.92       2.30

       8    14       5          11.15        13.49       2.23

       9    10      19          36.48        22.51       1.92

      10    10      19          37.24        22.98       1.96

      11    10      19          38.00        23.45       2.00

      12    14       5          21.75        26.32       4.35

      13    14       5          21.25        25.71       4.25

      14    16      53         156.35       247.03       2.95

      15    16      44         156.20       246.80       3.55

      16    16      48         264.00       417.12       5.50

      17    16       8          32.00        50.56       4.00

      18    20      48         264.00       652.08       5.50

      19    16      88         605.44       956.60       6.88

      20    16      94         813.10      1284.70       8.65

      21    14       6          47.70        57.72       7.95

      22    16       8          46.00        72.68       5.75

      23    20      14          55.58       137.28       3.97

      24    16     114         644.10      1017.68       5.65

      25    20      17         102.85       254.04       6.05

      26    14      54         144.18       174.46       2.67

      27    16      36         135.72       214.44       3.77

      28    14     122         689.30       834.05       5.65

      29    20      17         102.85       254.04       6.05

      30    14       8          46.00        55.66       5.75

      31    14      31         117.18       141.79       3.78

      32    18       6          22.74        45.43       3.79

      33    12       1         544.36       483.39      Tek.m

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije
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Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

TEMELJ T1

G.17

ARMATURNI NAČRT - TEMELJ T1

gp-pr-019/20-MO.G.271.17

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

V/Š = 841 / 1189 (1.00m2) Allplan 2022

Damijan Govekar,
u.d.i.g.

Opomba:                                                           
- dolžine Lenton navojnih palic prilagoditi obliki 
opaža ter jih po potrebi skrajšati!
Poziciji 19,20

Tekm ø12 - preklopna dolžina min. 65cm

Skupna teža [kg] :                                    
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si
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SPODNJA CONA IN POVEZOVALNA ARMATURA
M 1:50
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    20     167         584.50      1443.72       3.50

       2    20     113         361.60       893.15       3.20

       3    14      77         246.40       298.14       3.20

       4    16     165         495.00       782.10       3.00

       5    14      55         151.25       183.01       2.75

       6    14       5          32.45        39.26       6.49

       7    14       5          31.95        38.66       6.39

       8    14       5          10.00        12.10       2.00

       9    14       5          22.40        27.10       4.48

      10    14       5          20.15        24.38       4.03

      11    16      40         142.00       224.36       3.55

      12    16      70         406.00       641.48       5.80

      13    16      88         743.60      1174.89       8.45

      14    14       6          60.00        72.60      10.00

      15    16     129         393.45       621.65       3.05

      16    16     158         892.70      1410.47       5.65

      17    16      17          75.65       119.53       4.45

      18    16      90        1048.50      1656.63      11.65

      19    16      70         385.00       608.30       5.50

      20    14      20          71.00        85.91       3.55

      21    14      38         169.10       204.61       4.45

      22    14     158         892.70      1080.17       5.65

      23    18      30          91.50       182.82       3.05

      24    14      95         289.75       350.60       3.05

      25    12       1         419.58       372.59      Tek.m

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije
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Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

G.18 gp-pr-019/20-MO.G.271.18

TEMELJ T2

ARMATURNI NAČRT - TEMELJ T2

Damijan Govekar,
u.d.i.g.

Opomba:                                                           
- dolžine Lenton navojnih palic prilagoditi obliki 
opaža ter jih po potrebi skrajšati!
Poziciji 13,18

Skupna teža [kg] :                                    

250

10
0

250

70

250

70

200

10
0

100

75

11
0

434

10
5

11
1

423

10
5

100

100

10
8

235

10
5

65

233

10
5

75

280

580

845

1000

75

230

75

415

75

370

1165

550

75

280

75

370

75

195100120

75

75

230

75

230

    12548.23

33

10
7

33

10
0

23

10
9

23

10
3

92

38

1

10
8

33

10
0

14

63

14

10
4

2

75

100

2

120

8

2

75

Tekm ø12 - preklopna dolžina min. 65cm
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si



Detajl armiranja prečne armature
označeno območje - 
M 1:50

Raster prečne armature /30/24cm
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preklopi prečne armature 
se izvedejo z Lenton spojkami

KRAJNI OPORNIK - KO1
ZALEDNA STRAN ZIDU M 1:50

betonirano v fazi betoniranja
prekladne konstrukcije betonirano v fazi betoniranja

prekladne konstrukcije

/naknadno zaukrivljeno
in prilagojeno obliki opaža
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KRAJNI OPORNIK - KO1
PREREZ 1-1 M 1:50
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R= 20ø

armatura - glej načrt G.24/G.25
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KRAJNI OPORNIK - KO1
STRIŽNA ARMATURA IN U-ZAKLJUČKI ZIDU M 1:50

2.
50

1.
00

50 50

8 ø 20 /24 26

12  10 ø 18 /12 

8 ø 20 /24 26

12  11 ø 18 /12 

11  38 ø 14 /12 

21 ø 20 /24 26
16  35 ø 16 /10 

11  61 ø 14 /12 

15 ø 20 /10 25

58 ø 14 /10 2

14  15 ø 16 /10 

12  10 ø 18 /12 

27 ø 20 /24 26

35 ø 16 /24 27

29 ø 16 /24 27

15 ø 16 /10 23

8 ø 12 /12 28

8 ø 12 /12 28

51 ø 18 /10 3

5  57 ø 16 /10 

9  57 ø 16 /10 

9  57 ø 16 /10 

4  55 ø 16 /10 

8  57 ø 16 /10 

8  57 ø 16 /10 

slepo krilo

preklopi prečne armature 

se izvedejo z Lenton spojkami
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KRAJNI OPORNIK - KO1
PREREZ T-KO1 M 1:50

K2
 G

.21

K1 G.21
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rila

vpetje krila

1.15

m
in. preklop

1.15

m
in. preklop

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    14      57         163.59       197.94       2.87

       2    14      58         169.94       205.63       2.93

       3    18      51         263.16       525.79       5.16

       4    16      55         220.00       347.60       4.00

       5    16      57         137.37       217.04       2.41

       6    20      24          72.00       177.84       3.00

       7    20      26          78.00       192.66       3.00

       8    16     114         478.80       756.50       4.20

       9    16     114         479.94       758.31       4.21

      10    10     673         901.82       556.42       1.34

      11    14      99         574.20       694.78       5.80

      12    18      31         179.80       359.24       5.80

      13    22      22         184.80       551.44       8.40

      14    16      15         126.00       199.08       8.40

      15    18      21         176.40       352.45       8.40

      16    16      35         238.00       376.04       6.80

      17    22      22         149.60       446.41       6.80

      18    28      35         241.50      1166.45       6.90

      19    25      29         166.75       641.99       5.75

      20    25      29         188.50       725.73       6.50

      21    28      35         211.75      1022.75       6.05

      22    22      32         265.60       792.55       8.30

      23    16      30         198.00       312.84       6.60

      24    22      31         204.60       610.53       6.60

      25    20      29         240.70       594.53       8.30

      26    20      64         371.20       916.86       5.80

      27    16      64         211.20       333.70       3.30

      28    12      16         109.12        96.90       6.82

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije

1:50

ARMATURNI NAČRT - KRAJNI OPORNIK KO1

G.19

G.271

gp-pr-019/20-MO.G.271.19

1 : 50

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

KRAJNI OPORNIK KO1

u.d.i.g.
Damijan Govekar,

Skupna teža [kg] :                                    
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si



Detajl armiranja prečne armature
označeno območje - 
M 1:50

Raster prečne armature /30/24cm

14

90

30

4  738 ø 10 L=134cm 

1
1

T-KO2 T-KO2

46 ø 25 /24 /PA 12 15  36 ø 28 /24 /PA 

19  26 ø 20 /10 

17  27 ø 16 /10 

5 ø 20 /24 22

16  31 ø 22 /10 
30 ø 22 /10 18

18  30 ø 22 /10 

46 ø 25 /24 /PA 13 14  36 ø 28 /24 /PA 

5 ø 20 /24 22

49 ø 20 /24 20

6 ø 12 /12 23
23  8 ø 12 /12 

24  35 ø 16 /24 
27 ø 16 /10 17

25
 4 

ø 
20

 

26
 4 

ø 
20

 

20  35 ø 20 /24 

Lin
ija

 de
lov

ne
ga

 st
ika
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ZALEDNA STRAN ZIDU M 1:50
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KRAJNI OPORNIK - KO2
VODNA STRAN ZIDU M 1:50
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priključna armatura - slepo krilo

KRAJNI OPORNIK - KO2
STRIŽNA ARMATURA IN U-ZAKLJUČKI ZIDU M 1:50
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prekladne konstrukcije betonirano v fazi betoniranja
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KRAJNI OPORNIK - KO2
PREREZ 1-1 M 1:50
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Vodna stran

Zaledna stran

preklopi prečne armature 

se izvedejo z Lenton spojkami

K4 G.22
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 G

.22

slepo krilo

/24/30

vpetje krila

vpetje krila

KRAJNI OPORNIK - KO2
PREREZ T-KO2 M 1:50

1.40

m
in. preklop

1.40

m
in. preklop

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    18      49         253.33       506.15       5.17

       2    14      57         222.87       269.67       3.91

       3    14      56         162.96       197.18       2.91

       4    10     738         988.92       610.16       1.34

       5    22      24         268.80       802.10      11.20

       6    16      33         270.60       427.55       8.20

       7    16      33         369.60       583.97      11.20

       8    22      24         196.80       587.25       8.20

       9    16      62         353.40       558.37       5.70

      10    18      32         182.40       364.44       5.70

      11    14      78         444.60       537.97       5.70

      12    25      46         299.00      1151.15       6.50

      13    25      46         264.50      1018.33       5.75

      14    28      36         248.40      1199.77       6.90

      15    28      36         217.80      1051.97       6.05

      16    22      31         356.50      1063.80      11.50

      17    16      27         224.10       354.08       8.30

      18    22      30         249.00       743.02       8.30

      19    20      26         299.00       738.53      11.50

      20    20      84         478.80      1182.64       5.70

      21    16      46         151.80       239.84       3.30

      22    20      10          34.00        83.98       3.40

      23    12      14          95.76        85.03       6.84

      24    16      35         105.00       165.90       3.00

      25    20     172         791.20      1954.26       4.60

      26    20      61         305.61       754.86       5.01

      27    20      57         342.57       846.15       6.01

      28    20      57         319.77       789.83       5.61

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo datum september 2022

vrsta proj. PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141šifra CC

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija

objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

u.d.i.g.Damijan Govekar,

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije

1:50

G.271

1 : 50

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

G.20 gp-pr-019/20-MO.G.271.20

ARM. NAC. KRAJNI OPORNIK KO2

ARMATURNI NAČRT - KRAJNI OPORNIK KO2

Skupna teža [kg] :                                    
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si
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PREREZ K1-K1 - ZALEDNA STRAN M 1:50

70
m

in
. p

re
kl

op

K2 K2

2
 4 

ø 
12

 

2  4 ø 12 

13  14 ø 14 /10 

4
 9 

ø 
20

 /1
2 /

do
d. 

10
 34

 ø
 14

 /1
2 

6
 4 

ø 
12

 

1
 27

 ø
 14

 /1
2 1

 9 
ø 

14
 /1

2 

1  51 ø 14 /10 

8  51 ø 12 /10 

9  34 ø 14 /12 

9  4 ø 14 

priključna armatura - glej načrt G.19

priključna armatura - glej načrt G.17

/palice primerno skrajšati!

/palice primerno skrajšati!

/pa
lic

e p
rim

er
no

 sk
ra

jša
ti!

pr
ila

go
dit

i o
bli

ki 
op

až
a.

AB KRILO - K2
PREREZ K2-K2 - ZALEDNA STRAN M 1:50

70

m
in

, p
re

kl
op

K1

K1

K2

K2

Tloris AB kril - K1 in K2
M 1:50

K1 K1

12 ø 14 /10 12

10
 30

 ø
 14

 /1
2 

51 ø 12 /10 11

12 ø 14 /12 9

19 ø 16 /12 14

priključna armatura - glej načrt G.19

priključna armatura - glej načrt G.17

AB KRILO - K1
PREREZ K1-K1 - VODNA STRAN M 1:50

70
m

in
. p

re
kl

op

K1 K1
5  ø 10 /24/30

AB KRILO - K1
PREREZ K1-K1 - STRIŽNA ARMATURA M 1:50

robna vrsta strižne armature 
v rastru 24/20

70

1.
70

2.
00

1.50

K2 K2

10
 34

 ø
 14

 /1
2 

13  14 ø 14 /10 

8  51 ø 12 /10 

14  19 ø 16 /12 

9  15 ø 14 /12 

priključna armatura - glej načrt G.19

priključna armatura - glej načrt G.17

AB KRILO - K2
PREREZ K2-K2 - VODNA STRAN M 1:50

/palice primerno skrajšati!

70

m
in

, p
re

kl
op

K2 K25  ø 10 /24/30

AB KRILO - K2
PREREZ K2-K2 - STRIŽNA ARMATURA M 1:50

robna vrsta strižne armature 
v rastru 24/20

701.50

1.
70

2.
00

Detajl armiranja prečne armature
označeno območje - 
M 1:50

Raster prečne armature /30/24cm
14

3330

5  450 ø 10 L=77cm 

51 ø 12 /10 15

4 ø
 14

 
9

5  ø 10 

11  51 ø 12 /10 

51
 ø

 14
 /1

0 
1

27 ø 14 /12 9 14  19 ø 16 /12 

9  12 ø 14 /12 

5  ø 10 

9
 4 

ø 
14

 

1
 51

 ø
 14

 /1
0 

51 ø 12 /10 8

8  51 ø 12 /10 

34 ø 14 /12 9

9  15 ø 14 /12 

14  19 ø 16 /12 

Za
led

na
 sr

an

Vo
dn

a s
tra

n

AB KRILO - K1
PREREZ K1-K1 - TLORIS M 1:50

Zaledna sran

AB KRILO - K2
PREREZ K2-K2 - TLORIS M 1:50

Vodna stran

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    14     171         294.12       355.89       1.72

       2    12       4          19.72        17.51       4.93

       3    12       4          18.20        16.16       4.55

       4    20      18          66.60       164.50       3.70

       5    10     450         346.50       213.79       0.77

       6    12       4           9.16         8.13       2.29

       7    12       4           9.00         7.99       2.25

       8    12     102         395.76       351.43       3.88

       9    14      97         487.91       590.37       5.03

      10    14     128         267.52       323.70       2.09

      11    12      51         182.58       162.13       3.58

      12    14      24          85.92       103.96       3.58

      13    14      28         108.64       131.45       3.88

      14    16      38         191.14       302.00       5.03

      15    12      51         167.28       148.54       3.28

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

V/Š = 841 / 1189 (1.00m2) Allplan 2022

1:50

ARMATURNI NAČRT - KRILNA ZIDOVA K1 IN K2

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije

G.271

1 : 50

Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

G.21 gp-pr-019/20-MO.G.271.21

KRILNA ZIDOVA K1 IN K2
Damijan Govekar,
u.d.i.g.

Skupna teža [kg] :                                    
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    14     181         307.70       372.32       1.70

       2    14      35         138.25       167.28       3.95

       3    14      52         248.56       300.76       4.78

       4    14      67         139.36       168.63       2.08

       5    12       4          19.56        17.37       4.89

       6    14       4          19.52        23.62       4.88

       7    14      38         235.98       285.54       6.21

       8    16      34         211.14       333.60       6.21

       9    12     155         612.25       543.68       3.95

      10    20      14          51.80       127.95       3.70

      11    12      61         234.85       208.55       3.85

      12    14       4          12.00        14.52       3.00

      13    12       4          10.40         9.24       2.60

      14    10     540         410.40       253.22       0.76

      15    16      19          90.82       143.50       4.78

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

V/Š = 841 / 1189 (1.00m2) Allplan 2022

1:50

ARMATURNI NAČRT - KRILNA ZIDOVA K3 IN K4

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije

G.271

1 : 50

Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

G.22 gp-pr-019/20-MO.G.271.22

KRILNA ZIDOVA K3 IN K4
Damijan Govekar,
u.d.i.g.

Skupna teža [kg] :                                    
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    14     112         614.88       744.00       5.49

       2    14      10          44.90        54.33       4.49

       3    14      84         194.04       234.79       2.31

       4    14      44         260.48       315.18       5.92

       5    14      44         256.08       309.86       5.82

       6    12       8          21.04        18.68       2.63

       7    12       8          16.00        14.21       2.00

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

V/Š = 841 / 1189 (1.00m2) Allplan 2022

1:50

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije

G.271

1 : 50

Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

Damijan Govekar,
u.d.i.g.

ARMATURNI NAČRT - SLEPI KRILI SK1 IN SK2

SLEPI KRILI SK1 IN SK2

G.23 gp-pr-019/20-MO.G.271.23

Skupna teža [kg] :                                    
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si
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Armatura v plošči - glej tloris
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PREREZ 1-1 M 1:50
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    14      89         890.00      1076.90      10.00

       2    14      94        1128.00      1364.88      12.00

       3    12       3          36.00        31.97      12.00

       4    12       3          24.06        21.37       8.02

       5    14      70         770.00       931.70      11.00

       6    20      25         275.00       679.25      11.00

       7    20      20         120.00       296.40       6.00

       8    20      20         180.00       444.60       9.00

       9    14     103         927.00      1121.67       9.00

      10    14      10          40.00        48.40       4.00

      11    14      79         324.69       392.87       4.11

      12    12       3           6.00         5.33       2.00

      13    12       6           7.68         6.82       1.28

      14    14     129         491.49       594.70       3.81

      15    18      40         152.40       304.50       3.81

      16    28      35         157.50       760.73       4.50

      17    25      44         198.00       762.30       4.50

      18    14      39         273.00       330.33       7.00

      19    14       8          24.00        29.04       3.00

      20    18      88         352.00       703.30       4.00

      21    12     123         277.98       246.85       2.26

      22    18      30          88.80       177.42       2.96

      23    14      88         721.60       873.14       8.20

      24    18      15         135.00       269.73       9.00

      25    18      15         150.00       299.70      10.00

      26    22      36         414.00      1235.38      11.50

      27    18      34         153.00       305.69       4.50

      28    25      33         379.50      1461.08      11.50

      29    25      23         115.00       442.75       5.00

      30    14      10          57.00        68.97       5.70

      31    18      32         160.00       319.68       5.00

      32    25       3          24.00        92.40       8.00

      33    25       3          27.90       107.42       9.30

      34    18      18          54.00       107.89       3.00

      35    12      59          82.01        72.82       1.39

      36    12      57          72.39        64.28       1.27

      37    10     507        1125.54       694.46       2.22

      38    10     200         540.00       333.18       2.70
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projekt nizke gradnje
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ident. št. risbe
št. priloge
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ARMATURNI NAČRT - PREKLADNE KONSTRUKCIJE 1.DEL

G.24 gp-pr-019/20-MO.G.271.24

ARM. NAC.  PREKL. KONSTR. 1.DEL

Regionalna cesta R1-210

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!
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PREREZ 2-2 M 1:50
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    12      61          84.79        75.29       1.39

       2    12      61          77.47        68.79       1.27

       3    12      24          27.60        24.51       1.15

       4    10     374         830.28       512.28       2.22

       5    10     200         540.00       333.18       2.70

       6    25       6          48.00       184.80       8.00

       7    14      47         564.00       682.44      12.00

       8    12     106         239.56       212.73       2.26

       9    18      38          93.48       186.77       2.46

      10    14      52         317.20       383.81       6.10

      11    14      52         265.20       320.89       5.10

      12    14      44         246.40       298.14       5.60

      13    18      38         193.80       387.21       5.10

      14    18      15          94.50       188.81       6.30

      15    25      33         168.30       647.96       5.10

      16    18      30          90.00       179.82       3.00

      17    25      22         239.80       923.23      10.90

      18    22      28         305.20       910.72      10.90

      19    18      42         210.00       419.58       5.00

      20    14      30         123.00       148.83       4.10

      21    12       6          54.00        47.95       9.00

      22    14      55         226.05       273.52       4.11

      23    12       3           6.00         5.33       2.00

      24    12       3           5.88         5.22       1.96

      25    14     129         491.49       594.70       3.81

      26    18      40         152.40       304.50       3.81

      27    14      69         483.00       584.43       7.00

      28    14      31         263.50       318.84       8.50

      29    20      26         174.20       430.27       6.70

      30    20      26         213.20       526.60       8.20

      31    25      29         116.00       446.60       4.00

      32    28      35         140.00       676.20       4.00

      33    14      73         547.50       662.48       7.50

      34    14      16          68.80        83.25       4.30
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vrsta proj. PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje
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ident. št. risbe
št. priloge
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arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe
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projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija

objekt

odsek
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u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

u.d.i.g.Damijan Govekar,

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS
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Filip Gruden,
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ARMATURNI NAČRT - PREKLADNE KONSTRUKCIJE 2.DEL

ARM. NAC.  PREKL. KONSTR. 2.DEL

gp-pr-019/20-MO.G.271.25G.25

PREKLADNA KONSTRUKCIJA - 2.DEL
TLORIS SPODNJE in STRIŽNE ARMATURE M 1:50

PREKLADNA KONSTRUKCIJA - 1.DEL
TLORIS ZGORNJE ARMATURE M 1:50

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!
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PA prekladne konstrukcije - Načrt G.24

ROBNI VENEC - GORVODNO
PREREZ 1-1 M 1:50

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    10     144        1728.00      1066.18      12.00

       2    10     111         749.25       462.29       6.75

       3    10      52          70.20        43.31       1.35

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

V/Š = 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2022

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije

G.271

Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

Damijan Govekar,
u.d.i.g.

G.26 gp-pr-019/20-MO.G.271.26

REVIZIJSKIH JAŠKOV

ARMATURNI NAČRT - ROBNEGA VENCA GORVODNO
1:50

1 : 50

Skupna teža [kg] :                                    

1200
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234 48
3 267

15268
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si



5 ø 10 /10 1

4 ø
 10

 /6
.5 

1

1
 41

 ø
 10

 /6
.5 

82 ø 10 /20 2

22
 ø

 10
 /1

1.5
 

1

PA prekladne konstrukcije - Načrt G.25

ROBNI VENEC - DOLVODNO
PREREZ 1-1 M 1:50

1

1
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60

min. preklop

ROBNI VENEC - DOLVODNO
TLORIS M 1:50

preklope se izvaja izmenično

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1    10     144        1224.00       755.21       8.50

       2    10      82         553.50       341.51       6.75

       3    10      50          67.50        41.65       1.35

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

V/Š = 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2022

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije

G.271

Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

Damijan Govekar,
u.d.i.g.

G.27 gp-pr-019/20-MO.G.271.27

1 : 50

1:50

ROBNI VENEC DOLVODNO

ARMATURNI NAČRT - ROBNEGA VENCA DOLVODNO

Skupna teža [kg] :                                    

850
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KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si
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Vertikalne pozicije prilagoditi obliki opaža

Na območjih prebojev armaturo 
položiti na zunanjih straneh preboja

REVIZIJSKI JAŠEK
PREREZ 3-3 M 1:25
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REVIZIJSKI JAŠEK, 2 KOM
TLORIS M 1:25
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Vertikalne pozicije prilagoditi obliki opaža

REVIZIJSKI JAŠEK
PREREZ 1-1 M 1:25
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Vertikalne pozicije prilagoditi obliki opaža

REVIZIJSKI JAŠEK
PREREZ 2-2 M 1:25

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

Fi    Kotirana oblika krivljenja
(ni v merilu)  

TežaSkupna
dolžina

Posam.
dolžina

       1     8      54         166.86        65.91       3.09

       2     8      64         185.60        73.31       2.90

       3     8      82         138.58        54.74       1.69

       4     8      20          19.40         7.66       0.97

       5     8      28          42.56        16.81       1.52

       6     8       6          18.36         7.25       3.06

       7     8      30          47.40        18.72       1.58

Republike Slovenije

Direkcija

za ceste

V/Š = 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2022

gp-pr-019/20-MOšt. načrtaPZI

datum september 2022

PZI št. proj. PNG-743/20

projekt nizke gradnje

Ljubljana d.o.o.

G-2277

ident. št. risbe
št. priloge

1111 004.2160
arhivska št. faza/objekt šifra risbešt. odseka

črtna koda

Geoportal d.o.o.avtor risbe

2141

projektant

KM 0.6+60.00 DO KM 2.0+60.00 

1111 Gorenja vas-Trebija
objekt

odsek

pododsek

u.d.i.g.Tamara Rigler, G-4629

investitor

vodja projekta ident. št. IZS

ident. št. IZSpooblaščeni inženir načrta

projektant - podizvajalec

sodelavci ident. št. IZS

Direkcija

za ceste
Republike Slovenije

G.271

Regionalna cesta R1-210

2/3-NAČRT MOSTU ČEZ POTOK KOPAČNICA

vrsta načrta

načrt

vsebina risbe

opis risbe

merilo

vrsta proj.

šifra CC

ARMATURNI NAČRT 

Filip Gruden,
 d.i.g.(UN), m.i.s.

Damijan Govekar,
u.d.i.g.

1 : 25

REVIZIJSKIH JAŠKOV

ARMATURNI NAČRT - REVIZIJSKIH JAŠKOV

Skupna teža [kg] :                                    
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G.28 gp-pr-019/20-MO.G.271.28

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Sestava betona je določena v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij, ki ga priskrbi izvajalec.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati določila standarda EN 13670.

Višji trdnostni razredi od zgoraj predpisanih se smejo vgrajevati zgolj ob potrditvi projektanta (dokazi MSU).

C 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

KVALITETE BETONA po SIST EN 206-1, SIST 1026

Podložni beton C 12/15
Drenažni beton -

Prekladna konstrukcija 

-
-

XC2 - PVI Dmax=32mmTemelji C 25/30 4,5
-
-X0

X0

Dmax=22mm

OPIS

JEKLO ZA ARMIRANJE in JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

Jeklo za armiranje S 500-B

Razred zanesljivosti po SIST EN 1990:2004 CC2

Izvedbeni razred po SIST EN 13670:2010/A101 3

Podpornika in krila XC4/XF3 - PVII Dmax=32mmC 30/37 4,5

Prehodna plošča
Robni venci Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD3/XF4 - PVIII

Dmax=22mmC 30/37 XC4/XD1/XF3 - PVII

TRDNOSTNI
RAZRED

STOPNJA
IZPOSTAVLJENOSTI

DODATNE 
INFORMACIJE

KROVNI SLOJ
BETONA [cm]

TRDNOSTNI RAZRED DODATNE INFORMACIJE

OPOMBE

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU!

DOLŽINO IN OBLIKO ARMATURE PO POTREBI PRILAGODITI OBLIKI OPAŽA!

MOREBITNA NESKLADJA MED NAČRTI JE PRED IZVEDBO POTREBNO USKLADITI!

5,0
5,0

4,5

Geoportal d.o.o.  Tehnološki park 21
1000 Ljubljana, Slovenija

T +386(0)1 620 33 20
E info@geoportal.si
W www.geoportal.si
















