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2. TEHNIČNO POROČILO 
 

Investitorica Občina Mengeš namerava urediti popoplavno sanacijo prostorov v delu kleti, ki se 
nahajajo v osrednjem zahodnem delu kleti ZP Mengeš stavbe, in sicer v zobozdravstveno 
ordinacijo in v prostore  fizioterapije. ZP Mengeš se nahaja na Zoranini ulici 3 v Mengšu, na 
parcelah 703/4 k.o. 1938 Mengeš, stavba št. 1602.  
 
Objekt je bil zgrajen leta 1982 po načrtih podjetja Biro 71, Domžale in se od takrat ni bistveno 
spreminjal. Avgusta leta 2023 je prostor zaradi poplav zalila do višine 1,2m in uničila vse, kar je 
v prostoru. Da bi se voda hitreje odmaknila, so v tleh izvrtali nekaj odprtin. Potem se je prostor 
2 leti sušil, pred tem pa so ga izpraznili in ob pričetku projektiranja so prostori prazni in suhi. 
Obstoječa PVC okna so uničena, prav tako elektroinstalacije in kanalizacija.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
Predvidena je sanacija osnovnih instalacij, v projekt pa niso vključena dodatna dela, ki jih npr. 
potrebuje zobozdravstvena ordinacija za delovanje (kot npr. zobozdravstveni stol, kompresor,..). 
V polkleti so zdaj poleg zaklonišča še obstoječi prostori fizioterapije, prostori patronaže, 
kozmetični salon, prostori Rdečega križa in skladišče. Dostop do polkleti je po glavnem 
notranjem stopnišču, do prostorov obstoječe fizioterapije pa še po zunanjem stopnišču, ki je na 
jugozahodnem vogalu stavbe, do obstoječih prostorov, ki se jih preureja, pa prek zunanjega 
stopnišča na zahodni strani stavbe. 



 

 

  

 
Dela, ki se bodo izvajala, so popoplavna sanacija ter ureditev novih tlakov vključno z estrihi in 
sanacijo hidroizolacije, izvedba spuščenih stropov, ter izvedba nove opreme za potrebe zobne 
ordinacije, treh prostorov za fizioterapijo, predprostora ter shrambe.   
 
Skupna bruto velikost prostorov je ca 73 m2. 
 
Investitorica namerava skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 96/22) z 
vzdrževalnimi deli izvesti: 
- dela v objektu (pleskanje, popravilo ometov, poda, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, 
izvesti suhomontažna dela,..),  
- vzdrževalna dela vgrajenih inštalacij (zamenjava naprav in napeljav električnih, 
telekomunikacijskih, vodovodnih, kanalizacijskih, ogrevalnih in prezračevalnih sistemih). 
 
Skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (ki je veljal v času prevzema posla izdelave projektne dokumentacije) in Pravilnikom o 
projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (ki velja ob oddaji projektne 
dokumentacije) je vsebina načrtov prilagojena vzdrževalnim delom in ne vsebuje prilog, ki jih 
pravilnika določata. 
 
Predelne stene se bodo porušile in se postavile nove predelne stene tako, da bo ustrezalo 
ureditvi novih ambulant ter ostalih prostorov. Vpliv uporabe objekta na okolico bo zanemarljiv, 
saj je zdravstvena dejavnost mirna dejavnost, ki ne vpliva na okolico in je že del celotnega 
objekta. Prav tako bo vpliv gradnje na okolico zanemarljiv, le v času rušitve bo več prašenja, 
med izvajanjem ostalih obrtniških del (vplivanje estrihov, izvedba suhomontažnih sten in 
stropov,..) ni pričakovati večjih vplivov.  
 
 
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
KONSTRUKCIJA 
Objekt je grajen klasično – AB plošče in betonske ter suhomontažne ali zidane predelne stene. 
Sistem ima AB nosilne stene. 
Posegi  v zunanje stene niso predvideni. 
 
FASADA 
Fasada je obstoječa in se ne spreminja. 
 
FASADNO POHIŠTVO 

 Okna se menjajo, saj so uničena zaradi poplav, zunanja vrata pa se očistijo. 
 

ZUNANJA UREDITEV 
Zunanja ureditev je obstoječa in se ne spreminja ter ni predmet obravnave.  
 
 
PRIKLOP NA OBSTOJEČE INSTALACIJE 
 
Prostori bodo imeli izvedene priklope na obstoječe instalacije, kar se ne spreminja. Za potrebe 
zobozdravstvene ordinacije se bo izvedel priklop na kompresorje, ki so v pisarni ob skladišču, ca 
30m stran od ordinacije. Lokacija obstoječe kanalizacije, ki poteka vzdolž celotni objekt, je 
razvidna iz obstoječih jaškov na hodniku. Na obstoječ vod se bodo priklapljale ordinacije z 
umivalniki ter z zobozdravstvenim stolom. Obstoječ priklop wcja se blindira. 
 
 
 
 
POŽARNA VARNOST 
 
Za stavbo je izdelana načrt požarne varnosti (ki pa ni del tega projekta). Celotna stavba je en 
požarni in dimni sektor. Evakuacijska pot ostaja ista in se ne spreminja, možnost bežanja pa 
imajo prostori tudi skozi vrata v fasadi.  
 



 

 

  

RUŠITVENA DELA 
 
V prostorih se zaradi poškodb po poplavah poruši obstoječe predelne stene, estrihe, odstrani se 
obstoječa izolacija pod estrihi, poruši se sanitarije, odstranijo se estrihi, sanira se hidroizolacija, 
obstoječe stene se pregleda in sanira se omete, zamenjana bodo okna. 
  
SEZNAM PROSTOROV: 
zobozdravstvena ordinacija 21,4 m2 
fizioterapija 12,6 m2 
fizioterapija 13,2 m2 
hodnik 7,3 m2 
prostor za magnetoterapijo 3,9 m2 
SKUPAJ 58,4 M2 
SKUPAJ BRUTO 72,8 M2 
 
SPLOŠNA DOLOČILA 
 
Sestavni del projektne dokumentacije za vzdrževalna dela so načrt arhitekture, načrt strojnih 
instalacij, načrt elektroinstalacij. Načrt požarne varnosti, št. 2025022 je bil izdelan junija 2025 
in je upoštevan v obravnavani dokumentaciji. Načrt notranje opreme ni predmet obravnave in 
projekta.  
 
Skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (ki je veljal v času prevzema posla izdelave projektne dokumentacije) in Pravilnikom o 
projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (ki velja ob oddaji projektne 
dokumentacije) je vsebina načrtov prilagojena vzdrževalnim delom in ne vsebuje prilog, ki jih 
pravilnika določata, razen za manjšo rekonstrukcijo, ki se nanaša zgolj na galerijo. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vse dele projektne dokumentacije, pred pričetkom pa 
dokumentacijo pregledati in za nejasnosti kontaktirati projektante. 
 
Gradbeno obrtniška dela vključujejo: 
- rušitvena dela,  
- ostala gradbena dela,  
- mizarska dela,  
- montažna dela, 
- tlakarska dela,  
- slikopleskarska dela, 
- razna obrtniška in druga dela 
ter končno čiščenje. 
 
Vsa dela se izvajajo po načrtih in popisih, ki so del načrtov posamezne stroke. 
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.  
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi: 
- vsa potrebna pripravljalna dela, 
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, 
- vse potrebno delo, 
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, … 
- plačilo dajatev za trajno deponijo, 
- ves potrebni glavni in pomožni pritrdilni in vezni in tesnilni material, 
- povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem, 
- vse potrebno delo, 
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo (z detajli), 
- preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti 
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču,  
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,  
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,  
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo 
izvajalca, razkladanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske 
pristojbine,  
- interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih 
materialov v pripravi dela prevzemnika del,  



 

 

  

- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov 
investitorju,  
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje, 
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,  
- stroški ureditve  in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu, 
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev,  
- izvedbo predizmer stanja na objektu in morebitno koordinacijo načrtov glede na izmere. 
 
MIZARSKA DELA 
Transporti do mesta vgradnje ter montaže se izvedejo ročno, vijačenje in pritrjevanje z lahkim 

električnim orodjem. Montaža se izvaja s pomočjo lestev in pomičnih odrov. Pri montaži je  
upoštevati tehnična navodila proizvajalcev. 
Sestavni del vrat so po možnosti potrebni kovinski profili za ojačitev robov odprtin, na katere se 
pritrjujejo okvirji. Obliko in dimenzijo ojačitev robov določi izvajalec, odvisna pa je od teže vrat 
in vrste stene, v katero se vgrajujejo. Profili za ojačitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v 
steno tako, da nobena površina profila ne izstopa iz stene. 
Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti 
krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij. 
Okovje zajema spone, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja pa 
je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in 
potrditi projektant. 
Ključavnica ima cilindrični vložek za generalni ključ po grupah prostorov v soglasju z 
Investitorjem. 
Vratne spone morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število spon je določiti z 
analizo konstrukcij, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je potrebno vgraditi minimalno tri 
spone. 
Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. 
Vrsta in kvaliteta lesa za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim 
obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natančnosti in življenjske dobe. Izbran 
les za izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in temperaturne razlike, 
odporen pred napadom škodljivcev, primeren za izbrano površinsko obdelavo, lepega izgleda pri 
naravni površinski obdelavi in enakomerne rasti. Pri konstruiranju posameznih elementov mora 
izvajalec izbrati ustrezen les in upoštevati delovanje lesa. 
Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat 
in na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora 
elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne 
velikosti in nosilnosti. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. 
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na 
objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. 
Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so 
navedeni v detajlnem opisu za vsako vrsto posebej: 
- eventualno potrebne ojačitve robov v stenah 
- kovinski RF ali medeninasti profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat 
v isti višini 
- zaključne letvice 
- neoprenska tesnila za tesnjenje 
- finalna površinska obdelava 
Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepušča izvajalcu, in mora ustrezati 
navedenim zahtevam. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm. 
Da se doseže osnovna zvočna izoliranost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila. 
 
SLIKOPLESKARSKA DELA 
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov, pleskanje ključavničarskih elementov 
in protiprašni premaz cementnega estriha. Vse ostale površinske obdelave so zajete v ostalih 
vrstah zaključnih gradbenih del. 
Pri izvedbi premazov in slikanju površin je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev teh 
materialov in uporabljati zaščitna sredstva za dihalne organe. 
Pri brušenju betonskih površin je ob zaščiti dihal obvezno uporabljati tudi zaščito za oči. Dela se 
izvajajo z lahkim električnim orodjem. 



 

 

  

Pri izvajanju slikopleskarskih del se uporabljajo lestve in pomični lahki odri, stolice. Transport 
materiala se bo vršil ročno. 
Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. 
Na željo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih 
vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela. 
 
SLIKANJE STEN IN STROPOV Z DISPERZIJSKO BARVO 
Disperzijska barva je tovarniško izdelano premazno sredstvo, katere izveden premaz je v vodi 
netopljiv. 
Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne 
strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. Nanaša se 
na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. 
Izvajanje del 
Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča 
ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več slojih je naslednji 
sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi 
obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. 
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rje, 
cementna malta in drugo. 
Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za 
izbrani finalni premaz. 
Izravnava ometanih površine z disperzijskim kitom zajema: 
- brušenje in čiščenje 
- nevtraliziranje 
- kitanje manjših poškodb in razpok 
- impregnacija 
- 2 × izravnava z disperskim kitom in brušenje 
Izravnava betonskih površin z disperzijskim kitom zajema: 
- odpraševanje 
- miniziranje armature 
- kitanje manjših poškodb in stikov opažnih plošč 
- 2 × izravnava z disperzijskim kitom in brušenje 
Izravnava montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih oz. cementnih plošč zajema: 
- odpraševanje 
- kitanje manjših poškodb in razpok 
- impregnacija, premaz za nevtralizacijo površin mavčno kartonskih oz. cementnih plošč 
- 2 × izravnava z disperzijskim kitom in brušenje 
Premaz stene s disperzijsko barvo brez izravnave podlage zajema: 
- odpraševanje 
- miniziranje armature 
- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve 
- končni premaz najmanj 2×, po navodilih proizvajalca barve 
Premaz stene s disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema: 
- izravnava z disperzijskim kitom 
- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve 
- končni premaz najmanj 2×, izveden po navodilih proizvajalca barve 
 
SUHOMONTAŽNA DELA 
Dela zajemajo izvedbo suho-montažnih sten različnih dimenzij in projektiranih zahtev, s 
pripadajočo vgradnjo tipskih kovinskih ojačitvenih elementov. 
Suho-montažne stene in obloge se izvedejo ročno, ročni je tudi transport do mesta vgradnje. 
Montaža poteka s pomočjo lestev in stolic. Pri montaži je upoštevati tehnična navodila 
proizvajalca standardiziranih sistemov montažnih predelnih sten, uporablja se drobno električno 
orodje. 
Skupna debelina montažnih predelnih sten iz mavčno kartonskih oz. cementnih plošč je različna 
in je navedena za vsako vrsto steno posebej. 
Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so 
pritrjene mavčno kartonske plošče. Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru 
predelnih sten na cementni estrih tlaka. Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno ploščo. 
Vertikalni profili se postavljajo v rastru predelnih sten do profila na stropni plošči. Montažne 
predelne stene se montirajo na finalni tlak, finalna talna obloga se zaključi s stensko obrobo na 
montažni steni. Okrog odprtin v steni je profil mora biti vgrajen profil za montažo vrat (kot 
KNAUF W416, varianta UA 75 ali drug z istimi karakteristikami). 



 

 

  

Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavčno kartonske oz. cementne plošče, enojno ali 
dvojno, odvisno od namena stene. Pritrjevanje mora biti elastično, tako da ustreza vsem 
zahtevam zvočne zaščite. Plošče so po celotni višini stene, od cementnega estriha do stropne 
plošče. Spodnji rob plošč mora biti zaščiten pred mehaničnimi poškodbami s kovinskim profilom. 
Vse vertikalne robove plošč, ki so izpostavljeni poškodbam, je zaščititi s kovinskimi profili po 
tehnologiji izvajalca. 
Zračni prostor med ploščami je zapolnjen z izolacijskim slojem, zaradi ognje-odpornosti in 
zvočne izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane ognje-odpornosti in 
zvočne izoliranosti. 
Glede na položaj predelne stene in funkcionalne zahteve se pritrjujejo specialne plošče odporne 
na vlago s posebnimi dodatki, za mokre prostore in ognje-odporne plošče. Vrsto plošč izbere 
izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti. 
Vse stike med ploščami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati 
oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi 
izvajalec, kateri tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Površina gotove predelne stene mora biti 
popolnoma ravna in pripravljena za končno površinsko obdelavo z izravnalno maso in slikanje. 
V predelu nad spuščenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane inštalacije. 
Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da zvočna izoliranost in ognje-odpornost 
ostaneta nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene v pasu nad spuščenim 
stropom, se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom.  
Razvod inštalacij nad spuščenim stropom sme biti speljan samo v poljih med montažnim rastrom. 
Zato je izvajalec predelnih sten dolžan pred pričetkom razvoda inštalacij, na tlak in strop 
označiti trase predelnih sten, da izvajalec inštalacij v teh področjih ne bi izvedel razvoda 
inštalacij. 
V sredini montažnih predelnih sten med ploščami se izvedejo inštalacije jakega in šibkega toka. 
Po pravilu se v teh stenah ne izvaja razvod za vodovodne inštalacije in kanalizacijo, ampak pred 
oziroma za stenami, od horizontalnega razvoda v tleh do sanitarnih elementov. 
Nekateri horizontalni razvodi vseh inštalacij so tudi speljani v posebnih razvodnih energetskih 
kanalih, montiranih na predelne stene. Vsi razvodi inštalacij, horizontalno in vertikalno morajo 
biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 
Razvod inštalacij izvede izvajalec inštalacij, pred zapiranjem montažne stene s ploščami. Pri tem 
se ne smejo zmanjšati gradbeno fizikalne karakteristike stene. Razvod inštalacij je izvesti ko je 
postavljena nosilna konstrukcija in so plošče na eni strani že postavljene, vendar pred 
zapiranjem stene s ploščami na drugi strani. Medsebojno usklajevanje postavljanja predelnih 
sten in izvedbe inštalacij je uskladiti s terminskim planom. Izvajalec montažnih predelnih sten 
izdela odprtine za vgradnjo inštalacijskih elementov. 
Vse potrebne zasteklitve so zajete v tej vrsti del. 
Za enoslojne obloge zidov s prostostoječo kovinsko podkonstrukcijo, so karakteristike materialov 
in pogoji izvajanja enaki kot za montažne predelne stene. 
 
SPUŠČENI STROPOVI 
Dela vsebujejo izvedbo stropne obloge iz cementnih plošč na podkonstrukcijo iz pocinkanih 
stropnih profilov. Spuščeni stropovi se izvedejo ročno, ročni je tudi transport do mesta vgradnje. 
Montaža poteka s pomočjo lestev in stolic. Pri montaži je upoštevati tehnična navodila 
proizvajalca standardiziranih sistemov montažnih stropov in podkonstrukcij, uporablja se drobno 
električno orodje. Spuščeni stropovi morajo biti izvedeni skladno z navodili dobavitelja sistema. 
Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešalkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo 
objekta. 
Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov 
morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način 
pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli 
nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane. 
Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Pločevina ali drugi materiali 
za plošče iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne 
deformirajo. 
Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami in 
kaskadnim spuščenim stropom. 
Prav tako so sestavni deli spuščenih stropov montažno demontažni pokrovi za kontrolo inštalacij, 
pokrovi so dimenzije 600 × 600 mm, izdelani iz enakih elementov kot strop. Pokrovi so pritrjeni 
na nosilne profile s posebnim okovjem. 
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. 
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. 



 

 

  

 
Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu inštalacij. Izvajalec 
spuščenega stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec inštalacij vgradi 
inštalacijske elemente. 
 
PRIKLOP NA OBSTOJEČE INSTALACIJE 
 
Posebno pozornost je treba nameniti upoštevanju obstoječih instalacij v delu objekta, ki je 
predmet obravnave in okoliških delov objekta, in preveriti lokacije priključkov, kvaliteto 
obstoječih vodov, skrbeti za požarno varnost in preprečiti vsako možno poškodovanje obstoječih 
instalacij (električnih, vodovodnih, kanalizacijskih, prezračevanja, telekomunikacij, požarnega 
javljanja, …).  
Še posebno pozornost je treba nameniti priključevanju na glavni kanalizacijski vod, ki poteka po 
glavnem hodiniku. 
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pločevina -  PO IZBORU INVESTITORJA
NOTRANJE ŽALUZIJE SREBRNE

SHEME OKEN IVRAT - O1
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M 1 : 25 MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

PVC
PVC
PVC
PVC
cca. 35 cm 
STANDARDNO
STANDARDNO INOX, TIP PO IZBIRI PROJEKTANTA
Uw=1,0 W/m2K
R'w>32dB
2 cm PVC -  PO IZBORU INVESTITORJA
pločevina -  PO IZBORU INVESTITORJA
NOTRANJE ŽALUZIJE SREBRNE

KOSI 2
2 L

O2
ENOKRILNO OKNO S TERMOPAN ZASTEKLITVIJO
47/144 cm, v.p. = 101 cm
NOTRANJE ŽALUZIJE

M 1 : 25 MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

KRILO
OBDELAVA KRILA
PODBOJ / OKVIR
OBDELAVA PODBOJA
DEBELINA STENE
OKOVJE
KLJUKA
TOPL. PREH. CELOTE
ZVOČNA IZOLATIVNOST
NOTR. POLICA
ZUN.POLICA
ZAŠČITA

PVC
PVC
PVC
PVC
cca. 35 cm 
STANDARDNO
STANDARDNO INOX, TIP PO IZBIRI PROJEKTANTA
Uw=1,0 W/m2K
R'w>32dB
2 cm PVC -  PO IZBORU INVESTITORJA
pločevina -  PO IZBORU INVESTITORJA
NOTRANJE ŽALUZIJE SREBRNE

SHEME OKEN IN VRAT - O2

Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a.

3.1.

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

POPOPLAVNA SANACIJA PROSTOROV V DELU KLETI ZP 
MENGEŠ

1:25
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M 1 : 25 MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

KOS 5
L= 4 KOM , D = 1 KOM

V1
NOTRANJA VRATA
95/210 cm 

M 1:25            MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

KRILO
OBDELAVA KRILA
PODBOJ / OKVIR
OBDELAVA PODBOJA
DEBELINA STENE
OKOVJE
KLJUKA
KLJUČAVNICA
ZVOČNA 
IZOLATIVNOST
DODATKI

PVC
PVC
PVC
PVC
cca. 35 cm 
STANDARDNO
STANDARDNO INOX, TIP PO IZBIRI PROJEKTANTA
Uw=1,0 W/m2K
R'w>32dB
2 cm PVC -  PO IZBORU INVESTITORJA
pločevina -  PO IZBORU INVESTITORJA
NOTRANJE ŽALUZIJE SREBRNE

mediapan z  iverokal sredico, finalna obdelava ultrapas npr. Fundermax, barva bela - RAL 9010
ULTRAPAS PO IZBORU PROJEKTANTA
KOVINSKI PODBOJ, POCINKAN IN POBARVAN RAL 9010, Z IZOLACIJO
KOVINSKI BELE BARVE
15 cm 
STANDARDNO - PO POTREBI 4 TEČAJ
kljuka in ločena ključavnica iz nerjavečega jekla - mat (npr. Hoppe, Paris, F69), z okroglo rozeto, 
EVVA Xesar pametna kljuka - ščit     Escutcheon" PZ 90 - U, kontrola pristopa
35 dcb

2 vrata imajo vgrajeno rešetko oz. zračnik 32,5/125 cm, eloksiran aluminj, kot npr. Norica

SHEME OKEN IN VRAT - V1

Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a.
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M 1:25            MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

KOS 1 

V2
NOTRANJA DRSNA VRATA 95/210 cm 

M 1:25            MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

enokrilna drsna vrata, vgradnja na steno, vratno krilo debeline 40 mm mediapan z  iverokal sredico, 
finalna obdelava krila ultrapas npr. Fundermax, barva bela - RAL 9010, bele barve, akustična, vodilo kot npr. okovje za drsna vrata, 
Hawa Porta 100/100 HMD Acoustics, za zvočno in toplotno izolirane vratne sestave, 
možnost nastavitve po višini,  s funkcijo SoftStop na eni strani,
ročaj kvadraten, popolnoma skrit v vratih, velikosti 60/60mm, 
priprava instalacije za kontrolo pristopa, elektromagnetna ključavnica (maglock) na steni ali v vodilu (npr. dormakaba, CDVI, Salto).
Vrata imajo vgrajen jeklen vložek / ploščo v robu za pritrditev nasprotne magnetne plošče.

SHEME OKEN IN VRAT - V2

Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a.
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