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2. TEHNIENO POROCILO

Investitorica Obc¢ina Menges namerava urediti popoplavno sanacijo prostorov v delu kleti, ki se
nahajajo v osrednjem zahodnem delu kleti ZP Menge$ stavbe, in sicer v zobozdravstveno
ordinacijo in v prostore fizioterapije. ZP Menges se nahaja na Zoranini ulici 3 v Mengsu, na
parcelah 703/4 k.o. 1938 Menges, stavba st. 1602.

Objekt je bil zgrajen leta 1982 po nacrtih podjetja Biro 71, Domzale in se od takrat ni bistveno
spreminjal. Avgusta leta 2023 je prostor zaradi poplav zalila do visine 1,2m in unicila vse, kar je
v prostoru. Da bi se voda hitreje odmaknila, so v tleh izvrtali nekaj odprtin. Potem se je prostor
2 leti susil, pred tem pa so ga izpraznili in ob pricetku projektiranja so prostori prazni in suhi.
Obstojeca PVC okna so unicena, prav tako elektroinstalacije in kanalizacija.




Predvidena je sanacija osnovnih instalacij, v projekt pa niso vkljucena dodatna dela, ki jih npr.
potrebuje zobozdravstvena ordinacija za delovanje (kot npr. zobozdravstveni stol, kompresor,..).
V polkleti so zdaj poleg zaklonisCa Se obstojeci prostori fizioterapije, prostori patronaze,
kozmeticni salon, prostori Rdecega kriza in skladis¢e. Dostop do polkleti je po glavnem
notranjem stopniscu, do prostorov obstojece fizioterapije pa Se po zunanjem stopniscu, ki je na
jugozahodnem vogalu stavbe, do obstojecih prostorov, ki se jih preureja, pa prek zunanjega
stopnis¢a na zahodni strani stavbe.



Dela, ki se bodo izvajala, so popoplavna sanacija ter ureditev novih tlakov vklju¢no z estrihi in
sanacijo hidroizolacije, izvedba spuscenih stropov, ter izvedba nove opreme za potrebe zobne
ordinacije, treh prostorov za fizioterapijo, predprostora ter shrambe.

Skupna bruto velikost prostorov je ca 73 m2.

Investitorica namerava skladno z Uredbo o razvrséanju objektov (Ur. . RS st. 96/22) z
vzdrZevalnimi deli izvesti:
- dela v objektu (pleskanje, popravilo ometov, poda, zamenjavo notranjega stavbnega pohistva,
izvesti suhomontazna dela,..),

vzdrZzevalna dela vgrajenih instalacij (zamenjava naprav in napeljav elektricnih,
telekomunikacijskih, vodovodnih, kanalizacijskih, ogrevalnih in prezracevalnih sistemih).

Skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (ki je veljal v ¢asu prevzema posla izdelave projektne dokumentacije) in Pravilnikom o
projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (ki velja ob oddaji projektne
dokumentacije) je vsebina nacrtov prilagojena vzdrzevalnim delom in ne vsebuje prilog, ki jih
pravilnika dolocata.

Predelne stene se bodo porusile in se postavile nove predelne stene tako, da bo ustrezalo
ureditvi novih ambulant ter ostalih prostorov. Vpliv uporabe objekta na okolico bo zanemarljiv,
saj je zdravstvena dejavnost mirna dejavnost, ki ne vpliva na okolico in je Ze del celotnega
objekta. Prav tako bo vpliv gradnje na okolico zanemarljiv, le v Casu rusitve bo vec prasenja,
med izvajanjem ostalih obrtniskih del (vplivanje estrihov, izvedba suhomontaznih sten in
stropov,..) ni pricakovati vecjih vplivov.

TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
KONSTRUKCIJA

Objekt je grajen klasicno - AB plosce in betonske ter suhomontazne ali zidane predelne stene.
Sistem ima AB nosilne stene.
Posegi v zunanje stene niso predvideni.

FASADA
Fasada je obstojeca in se ne spreminja.

FASADNO POHISTVO
Okna se menjajo, saj so unicena zaradi poplav, zunanja vrata pa se ocistijo.

ZUNANJA UREDITEV
Zunanja ureditev je obstojeca in se ne spreminja ter ni predmet obravnave.

PRIKLOP NA OBSTOJECE INSTALACIJE

Prostori bodo imeli izvedene priklope na obstojece instalacije, kar se ne spreminja. Za potrebe
zobozdravstvene ordinacije se bo izvedel priklop na kompresorje, ki so v pisarni ob skladis¢u, ca
30m stran od ordinacije. Lokacija obstojece kanalizacije, ki poteka vzdolz celotni objekt, je
razvidna iz obstojecih jaskov na hodniku. Na obstojeC vod se bodo priklapljale ordinacije z
umivalniki ter z zobozdravstvenim stolom. Obstojec priklop wcja se blindira.

POZARNA VARNOST

Za stavbo je izdelana nacrt pozarne varnosti (ki pa ni del tega projekta). Celotna stavba je en
pozarni in dimni sektor. Evakuacijska pot ostaja ista in se ne spreminja, moZnost bezanja pa
imajo prostori tudi skozi vrata v fasadi.



RUSITVENA DELA

V prostorih se zaradi poskodb po poplavah porusi obstojece predelne stene, estrihe, odstrani se
obstojeca izolacija pod estrihi, porusi se sanitarije, odstranijo se estrihi, sanira se hidroizolacija,
obstojece stene se pregleda in sanira se omete, zamenjana bodo okna.

SEZNAM PROSTOROV:
zobozdravstvena ordinacija 21,4 m2
fizioterapija 12,6 m2

fizioterapija 13,2 m2

hodnik 7,3 m2

prostor za magnetoterapijo 3,9 m2
SKUPAJ 58,4 M2

SKUPAJ BRUTO 72,8 M2

SPLOSNA DOLOCILA

Sestavni del projektne dokumentacije za vzdrZevalna dela so nacrt arhitekture, nacrt strojnih
instalacij, nacrt elektroinstalacij. Nacrt pozarne varnosti, st. 2025022 je bil izdelan junija 2025
in je upoStevan v obravnavani dokumentaciji. Nacrt notranje opreme ni predmet obravnave in
projekta.

Skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (ki je veljal v ¢asu prevzema posla izdelave projektne dokumentacije) in Pravilnikom o
projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (ki velja ob oddaji projektne
dokumentacije) je vsebina nacrtov prilagojena vzdrzevalnim delom in ne vsebuje prilog, ki jih
pravilnika dolocata, razen za manjso rekonstrukcijo, ki se nanasa zgolj na galerijo.

Pri izvedbi je potrebno upostevati vse dele projektne dokumentacije, pred pricetkom pa
dokumentacijo pregledati in za nejasnosti kontaktirati projektante.

Gradbeno obrtniska dela vkljucujejo:
- ruSitvena dela,

- ostala gradbena dela,

- mizarska dela,

- montazna dela,

- tlakarska dela,

- slikopleskarska dela,
- razna obrtniska in druga dela

ter koncno ciscenje.

Vsa dela se izvajajo po nacrtih in popisih, ki so del nacrtov posamezne stroke.
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke.
Pri vseh pozicijah upostevati tudi:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
- vse potrebno delo,
- vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so lestve, odri, ...
- placilo dajatev za trajno deponijo,
- ves potrebni glavni in pomozni pritrdilni in vezni in tesnilni material,
- povracilo morebitne skode povzrocene ostalim izvajalcem,
- vse potrebno delo,
- izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo (z detajli),
- preizkusanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
- vsi splosni in stalni stroski povezani z organizacijo in delom na gradbiscu,
- transportni stroski v obmocju in izven obmocja gradbisca,
- stroski porabe elektri¢ne energije, vode in telefona,
- stroski nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo
izvajalca, razkladanje ter placila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske
pristojbine,
interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih
materialov v pripravi dela prevzemnika del,



- eventuelni stroski povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov
investitorju,

- stroski, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje,

- stroski vmesnega in finalnega cis¢enja prostorov,

- stroski ureditve in organizacije gradbisc¢a in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravija pri delu,

- izdelavo vseh v tehni¢nem porocilu, grafi¢nih prilogah in popisu navedenih vzorcev,

- izvedbo predizmer stanja na objektu in morebitno koordinacijo nacértov glede na izmere.

MIZARSKA DELA

Transporti do mesta vgradnje ter montaze se izvedejo rocno, vijaCenje in pritrjevanje z lahkim
elektricnim orodjem. Montaza se izvaja s pomocjo lestev in pomicnih odrov. Pri montazi je
upostevati tehni¢na navodila proizvajalcev.

Sestavni del vrat so po moznosti potrebni kovinski profili za ojacitev robov odprtin, na katere se
pritrjujejo okvirji. Obliko in dimenzijo ojacitev robov doloéi izvajalec, odvisna pa je od teze vrat
in vrste stene, v katero se vgrajujejo. Profili za ojacitev robov odprtin morajo biti vgrajeni v
steno tako, da nobena povrsina profila ne izstopa iz stene.

Vsi nosilni elementi vrat morajo po nosilnosti odgovarjati tezi kril, teZza pa je odvisna od velikosti
krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati z analizo konstrukcij.
Okovje zajema spone, kljuko, kljucavnico, s¢itnike in zapah pri dvokrilnih vratih, vrsta okovja pa
je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in
potrditi projektant.

Kljucavnica ima cilindricni vloZzek za generalni klju¢ po grupah prostorov v soglasju z
Investitorjem.

Vratne spone morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno stevilo spon je dolociti z
analizo konstrukcij, odvisno pa je od teze krila. Na vsaka vrata je potrebno vgraditi minimalno tri
spone.

Neoprenska tesnila za tesnjenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.

Vrsta in kvaliteta lesa za izdelavo vrat mora ustrezati klimatskim zahtevam in temperaturnim
obremenitvam v pogledu funkcije, stabilnosti, varnosti, natancnosti in Zivljenjske dobe. Izbran
les za izdelavo vrat mora biti obstojen, odporen na zunanje vplive in temperaturne razlike,
odporen pred napadom Skodljivcev, primeren za izbrano povrsinsko obdelavo, lepega izgleda pri
naravni povrsinski obdelavi in enakomerne rasti. Pri konstruiranju posameznih elementov mora
izvajalec izbrati ustrezen les in upostevati delovanje lesa.

Vgrajevanje vrat mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje vrat
in na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora
elasticno in Cvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne
velikosti in nosilnosti.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanje na
objektu se lahko zacne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Poleg osnovnega, so sestavni del vrat vsi elementi, ki so potrebni za zahtevan namen vrat in so
navedeni v detajlnem opisu za vsako vrsto posebej:

- eventualno potrebne ojacitve robov v stenah

- kovinski RF ali medeninasti profili za izvedbo praga, v kolikor ni nivo tlaka na obeh straneh vrat
v isti viSini

- zakljucne letvice

- neoprenska tesnila za tesnjenje

- finalna povrsSinska obdelava

Sestava vratnega krila in tehnologija izvajanja se prepusca izvajalcu, in mora ustrezati
navedenim zahtevam. Debelina vratnega krila je 40 do 50 mm.

Da se doseZe osnovna zvocna izoliranost vrat so sestavni del vrat tudi posebna tesnila in polnila.

SLIKOPLESKARSKA DELA

V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov, pleskanje kljucavnicarskih elementov
in protiprasni premaz cementnega estriha. Vse ostale povrsinske obdelave so zajete v ostalih
vrstah zakljucnih gradbenih del.

Pri izvedbi premazov in slikanju povrsin je potrebno upostevati navodila proizvajalcev teh
materialov in uporabljati zasc¢itna sredstva za dihalne organe.

Pri brusenju betonskih povrsin je ob zasciti dihal obvezno uporabljati tudi zascito za oci. Dela se
izvajajo z lahkim elektricnim orodjem.



Pri izvajanju slikopleskarskih del se uporabljajo lestve in pomicéni lahki odri, stolice. Transport
materiala se bo vrsil rocno.

Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.

Na Zeljo investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih
vzorcih narociti material in izvesti slikopleskarska dela.

SLIKANJE STEN IN STROPOV Z DISPERZIJSKO BARVO

Disperzijska barva je tovarnisko izdelano premazno sredstvo, katere izveden premaz je v vodi
netopljiv.

Barva se mora dobro sprijemati s podlago, povrsina izvedenega premaza mora biti enakomerne
strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. Nanasa se
na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.

Izvajanje del

Premaz se lahko izvaja ro¢no ali strojno. Na koncani povrsini se ne smejo poznati sledovi Copica
ali valjcka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v vec slojih je naslednji
sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi
obrobami morajo biti izvedeni Cisto. Vsi zakljucki slikanih povrsin morajo biti izvedeni ravno.
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti ocisCena praha in umazanije kot so olja, rje,
cementna malta in drugo.

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za
izbrani finalni premaz.

Izravnava ometanih povrsine z disperzijskim kitom zajema:

- brusenje in ciscenje

- nevtraliziranje

- kitanje manjsih poskodb in razpok

- impregnacija

- 2 x izravnava z disperskim kitom in brusenje

Izravnava betonskih povrsin z disperzijskim kitom zajema:

- odprasevanje

- miniziranje armature

- kitanje manjsih poskodb in stikov opaznih plos¢

- 2 x izravnava z disperzijskim kitom in brusenje

Izravnava montaznih predelnih sten iz mavcno kartonskih oz. cementnih plos¢ zajema:

- odprasevanje

- kitanje manjsih poskodb in razpok

- impregnacija, premaz za nevtralizacijo povrsin mavcno kartonskih oz. cementnih plos¢

- 2 x izravnava z disperzijskim kitom in brusenje

Premaz stene s disperzijsko barvo brez izravhave podlage zajema:

- odprasevanje

- miniziranje armature

- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve

- kon¢ni premaz najmanj 2x, po navodilih proizvajalca barve

Premaz stene s disperzijsko barvo z izravnavo podlage zajema:

- izravnava z disperzijskim kitom

- osnovni premaz z impregnacijo, po navodilih proizvajalca barve

- kon¢ni premaz najmanj 2x, izveden po navodilih proizvajalca barve

SUHOMONTAZNA DELA

Dela zajemajo izvedbo suho-montaznih sten razlicnih dimenzij in projektiranih zahtev, s
pripadajoco vgradnjo tipskih kovinskih ojacitvenih elementov.

Suho-montazne stene in obloge se izvedejo rocno, ro¢ni je tudi transport do mesta vgradnje.
Montaza poteka s pomocjo lestev in stolic. Pri montaZi je upostevati tehni¢na navodila
proizvajalca standardiziranih sistemov montaznih predelnih sten, uporablja se drobno elektri¢no
orodje.

Skupna debelina montaznih predelnih sten iz mavcéno kartonskih oz. cementnih plos¢ je razlicna
in je navedena za vsako vrsto steno posebej.

Stene so sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, horizontalnih in vertikalnih, preko katerih so
pritrjene mavcno kartonske plosce. Spodnji horizontalni profil se postavlja v osnem rastru
predelnih sten na cementni estrih tlaka. Zgornji horizontalni profil se pritrjuje na stropno plosco.
Vertikalni profili se postavljajo v rastru predelnih sten do profila na stropni plos¢i. Montazne
predelne stene se montirajo na finalni tlak, finalna talna obloga se zakljuci s stensko obrobo na
montazni steni. Okrog odprtin v steni je profil mora biti vgrajen profil za montazo vrat (kot
KNAUF W416, varianta UA 75 ali drug z istimi karakteristikami).



Preko nosilne konstrukcije stene so pritrjene mavcno kartonske oz. cementne plosée, enojno ali
dvojno, odvisno od namena stene. Pritrjevanje mora biti elasticno, tako da ustreza vsem
zahtevam zvocne zascite. Plosce so po celotni visini stene, od cementnega estriha do stropne
plosce. Spodnji rob plos¢ mora biti zas¢iten pred mehanicnimi poskodbami s kovinskim profilom.
Vse vertikalne robove plosc, ki so izpostavljeni poskodbam, je zascititi s kovinskimi profili po
tehnologiji izvajalca.

Zracni prostor med ploséami je zapolnjen z izolacijskim slojem, zaradi ognje-odpornosti in
zvocne izoliranosti. Debelina izolacijskega sloja je odvisna od zahtevane ognje-odpornosti in
zvocne izoliranosti.

Glede na polozaj predelne stene in funkcionalne zahteve se pritrjujejo specialne plosc¢e odporne
na vlago s posebnimi dodatki, za mokre prostore in ognje-odporne plosce. Vrsto plos¢ izbere
izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti.

Vse stike med ploscami medsebojno, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandazirati
oziroma izvesti na nacin da koncni premaz na stiku dveh plos¢ ne poka. Nacin izvedbe doloci
izvajalec, kateri tudi garantira za kvaliteto izvedbe. PovrSina gotove predelne stene mora biti
popolnoma ravna in pripravljena za koncno povrsinsko obdelavo z izravnalno maso in slikanje.

V predelu nad spuscenim stropom do stropne konstrukcije so skozi stene speljane instalacije.
Prehodi instalacij morajo biti izvedeni na nacin, da zvocna izoliranost in ognje-odpornost
ostaneta nespremenjene. Za prehod instalacij skozi predelne stene v pasu nad spuséenim
stropom, se v stenah izrezejo odprtine, stike z instalacijami je tesniti z ustreznim kitom.

Razvod instalacij nad spuscenim stropom sme biti speljan samo v poljih med montaznim rastrom.
Zato je izvajalec predelnih sten dolzan pred pricetkom razvoda instalacij, na tlak in strop
oznaliti trase predelnih sten, da izvajalec instalacij v teh podrocjih ne bi izvedel razvoda
instalacij.

V sredini montaznih predelnih sten med plos¢ami se izvedejo instalacije jakega in Sibkega toka.
Po pravilu se v teh stenah ne izvaja razvod za vodovodne instalacije in kanalizacijo, ampak pred
oziroma za stenami, od horizontalnega razvoda v tleh do sanitarnih elementov.

Nekateri horizontalni razvodi vseh instalacij so tudi speljani v posebnih razvodnih energetskih
kanalih, montiranih na predelne stene. Vsi razvodi instalacij, horizontalno in vertikalno morajo
biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehnicnimi predpisi in standardi.

Razvod instalacij izvede izvajalec instalacij, pred zapiranjem montazne stene s ploscami. Pri tem
se ne smejo zmanjsati gradbeno fizikalne karakteristike stene. Razvod instalacij je izvesti ko je
postavljena nosilna konstrukcija in so plosCe na eni strani ze postavljene, vendar pred
zapiranjem stene s ploscami na drugi strani. Medsebojno usklajevanje postavljanja predelnih
sten in izvedbe instalacij je uskladiti s terminskim planom. Izvajalec montaznih predelnih sten
izdela odprtine za vgradnjo instalacijskih elementov.

Vse potrebne zasteklitve so zajete v tej vrsti del.

Za enoslojne obloge zidov s prostostojeco kovinsko podkonstrukcijo, so karakteristike materialov
in pogoji izvajanja enaki kot za montazne predelne stene.

SPUSCENI STROPOVI

Dela vsebujejo izvedbo stropne obloge iz cementnih plos¢ na podkonstrukcijo iz pocinkanih
stropnih profilov. Spusceni stropovi se izvedejo rocno, rocni je tudi transport do mesta vgradnje.
Montaza poteka s pomocjo lestev in stolic. Pri montaZi je upostevati tehnicna navodila
proizvajalca standardiziranih sistemov montaznih stropov in podkonstrukcij, uporablja se drobno
elektri¢no orodje. Spusceni stropovi morajo biti izvedeni skladno z navodili dobavitelja sistema.
Spusceni stropovi so pritrjeni s posebnimi veSalkami na armiranobetonsko stropno konstrukcijo
objekta.

Nacin obesanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuscenih stropov
morajo po dimenziji odgovarjati tezi stropa. Pritrjevanje mora biti elasticno in izbran nacin
pritrjevanja mora odgovarjati tezi in ter stati¢ni in dinamicni obremenitvi. Vsi kovinski deli
nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne povrsine barvane.

Vse povrsine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. PloCevina ali drugi materiali
za plosce iz katerih so spusceni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montazi ne
deformirajo.

Sestavni deli spuséenih stropov so zakljucni profili za stikovanje spuscenega stropa s stenami in
kaskadnim spuscenim stropom.

Prav tako so sestavni deli spuscenih stropov montazno demontazni pokrovi za kontrolo instalacij,
pokrovi so dimenzije 600 x 600 mm, izdelani iz enakih elementov kot strop. Pokrovi so pritrjeni
na nosilne profile s posebnim okovjem.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo.
V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.



Dobava in vgrajevanje instalacijskih elementov v strop je zajeto v nacrtu instalacij. lzvajalec
spusCenega stropa izvede odprtine v spuséenem stropu, v katere izvajalec instalacij vgradi
instalacijske elemente.

PRIKLOP NA OBSTOJECE INSTALACIJE

Posebno pozornost je treba nameniti upostevanju obstojecih instalacij v delu objekta, ki je
predmet obravnave in okoliskih delov objekta, in preveriti lokacije prikljuckov, kvaliteto
obstojecih vodov, skrbeti za pozarno varnost in prepreciti vsako mozno poskodovanje obstojecih
instalacij (elektri¢nih, vodovodnih, kanalizacijskih, prezracevanja, telekomunikacij, pozarnega
javljanja, ...).

Se posebno pozornost je treba nameniti priklju¢evanju na glavni kanalizacijski vod, ki poteka po
glavnem hodiniku.
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OBJEKT: POPOPLAVNA SANACIJA PROSTOROV V DELU KLETI ZP
MENGES
VRSTA PROJEKTA: PZI - VZDRZEVALNA DELA
STEVILKA PROJEKTA: 25-040
VSEBINA RISBE: TLORIS OBSTOJECE
ODGOVORNA PROJEKTANTKA: Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a. |id.§t: ZAPS 1339 PAPPN
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TLORIS RUSITEV
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VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
ZA NEJASNOSTI KONTAKTIRAJTE PROJEKTANTA!

Obcina Menges, Slovenska cesta 30, Menges

INVESTITOR:

OBJEKT: POPOPLAVNA SANACIJA PROSTOROV V DELU KLETI ZP MENGES
VRSTA PROJEKTA: PZI VZDRZEVALNA DELA

STEVILKA PROJEKTA: 25-040

VSEBINA RISBE:

PREREZA - NOVO IN OBSTOJECE

|id.gt; ZAPS 1339 PAPPN

ODGOVORNA PROJEKTANTKA: Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a.
PROJEKTANT: ARHITEKTURA Sonja Oblak Burnik s.p., Borstnikov trg 1, Ljubljana
DATUM; NOVEMBER 2025 | MERILO: | 1:50 STEVILKA RISBE: 2.1.
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DVOKRILNO OKNO S TERMOPAN ZASTEKLITVIJO
146/144 cm, v.p. = 101 cm
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KOSI 3

M 1 : 25 MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!
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KRILO PVC
OBDELAVA KRILA PVC
PODBOJ / OKVIR PVC
OBDELAVA PODBOJA PVC
DEBELINA STENE cca. 35cm
OKOVJE STANDARDNO
KLJUKA STANDARDNO INOX, TIP PO IZBIRI PROJEKTANTA
TOPL. PREH. CELOTE Uw=1,0 W/mZK
ZVOCNA IZOLATIVNOST R'w>32dB

NOTR. POLICA
ZUN,POLICA
ZASCITA

2 cm PVC - PO IZBORU INVESTITORJA
ploCevina - PO IZBORU INVESTITORJA
NOTRANJE ZALUZIJE SREBRNE

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
ZA NEJASNOSTI KONTAKTIRAJTE PROJEKTANTA!

INVESTITOR:

Obcina Menges, Slovenska cesta 30, Menge$

OBJEKT:

POPOPLAVNA SANACIJA PROSTOROV V DELU KLETI ZP
MENGES

VRSTA PROJEKTA:

PZI - VZDRZEVALNA

STEVILKA PROJEKTA:

25-040

VSEBINA RISBE:

SHEME OKEN IVRAT - O1

ODGOVORNA PROJEKTANTKA:

Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a. w5t ZAPS 1339 PAPPN

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA Sonja Oblak Burnik s.p., Borstnikov trg 1, Ljubljana

DATUM:

NOVEMBER 2025 | MERILO: | 1:25 | STEVILKA RISBE: 3.0.
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ENOKRILNO OKNO S TERMOPAN ZASTEKLITVIJO
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\ / VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
ZA NEJASNOSTI KONTAKTIRAJTE PROJEKTANTA!
KRILO PVC INVESTITOR: Obcina Menges, Slovenska cesta 30, Menge$
OBDELAVA KRILA PVC
PODBOJ / OKVIR PVC OBJEKT: POPOPLAVNA SANACIJA PROSTOROV V DELU KLETI ZP
OBDELAVA PODBOJA PVC &
DEBELINA STENE cca. 35cm MENGES
OKOVJE STANDARDNO
KLJUKA STANDARDNO INOX, TIP PO IZBIRI PROJEKTANTA VRSTA PROJEKTA: PZ| - VZDRZEVALNA
TOPL. PREH. CELOTE  Uw=1,0 W/m2K -
ZVOCNA IZOLATIVNOST  Rw>32dB STEVILKA PROJEKTA: 25-040
NOTR. POLICA 2 cm PVC - PO IZBORU INVESTITORJA
ZUN.POLICA plocevina - PO IZBORU INVESTITORJA VSEBINA RISBE: SHEME OKEN IN VRAT - 02
ZASCITA NOTRANJE ZALUZIJE SREBRNE
ODGOVORNA PROJEKTANTKA: Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a. |id.§t: ZAPS 1339 PAPPN
PROJEKTANT: ARHITEKTURA Sonja Oblak Burnik s.p., Borstnikov trg 1, Ljubljana
DATUM: NOVEMBER 2025 | MERILO: | 1:25 | STEVILKA RISBE: 3.1.
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NOTRANJA VRATA
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VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

\7 ZA NEJASNOSTI KONTAKTIRAJTE PROJEKTANTA!

V1/ INVESTITOR: Obcina Menges, Slovenska cesta 30, Menge$
OBJEKT: POPOPLAVNA SANACIJA PROSTOROV V DELU KLETI ZP
KRILO mediapan z iverokal sredico, finalna obdelava ultrapas npr. Fundermax, barva bela - RAL 9010 MENGEg

OBDELAVA KRILA ULTRAPAS PO IZBORU PROJEKTANTA
PODBOJ / OKVIR KOVINSKI PODBOJ, POCINKAN IN POBARVAN RAL 9010, Z IZOLACIJO

OBDELAVA PODBOJA KOVINSKI BELE BARVE VRSTA PROJEKTA: PZI - VZDRZEVALNA
DEBELINA STENE 15 cm . ETEVILKA PROJEKTA: 25-040
OKOVJE STANDARDNO - PO POTREBI 4 TECAJ
KLJUKA kljuka in locena kljucavnica iz nerjavecega jekla - mat (npr. Hoppe, Paris, F69), z okroglo rozeto, VSEBINA RISBE: -
KLJUCAVNICA EVVAXesar pametna kljuka - $¢it  Escutcheon" PZ 90 - U, kontrola pristopa SHEME OKEN IN VRAT V1
ZVOCNA 35 dcb
IZOLATIVNOST ODGOVORNA PROJEKTANTKA: Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a. |id.§t: ZAPS 1339 PAPPN
DODATKI 2 vrata imajo vgrajeno resetko oz. zracnik 32,5/125 cm, eloksiran aluminj, kot npr. Norica
PROJEKTANT: ARHITEKTURA Sonja Oblak Burnik s.p., Borstnikov trg 1, Ljubljana

DATUM: NOVEMBER 2025 | MERILO: | 1:25 | STEVILKA RISBE: 3.2.
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NOTRANJA DRSNA VRATA95/210 cm
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enokrilna drsna vrata, vgradnja na steno, vratno krilo debeline 40 mm mediapan z iverokal sredico,
finalna obdelava krila ultrapas npr. Fundermax, barva bela - RAL 9010, bele barve, akusti¢na, vodilo kot npr. okovje za drsna vrata,

Hawa Porta 100/100 HMD Acoustics, za zvocno in toplotno izolirane vratne sestave,

moznost nastavitve po visini, s funkcijo SoftStop na eni strani,
rocaj kvadraten, popolnoma skrit v vratih, velikosti 60/60mm,

priprava instalacije za kontrolo pristopa, elektromagnetna kljucavnica (maglock) na steni ali v vodilu (npr. dormakaba, CDVI, Salto).

Vrata imajo vgrajen jeklen vlozek / plos¢o v robu za pritrditev nasprotne magnetne plosce.

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
ZA NEJASNOSTI KONTAKTIRAJTE PROJEKTANTA!

INVESTITOR: Obcina Menges, Slovenska cesta 30, Menge$

OBJEKT: POPOPI‘_'AVNA SANACIJA PROSTOROV V DELU KLETI ZP
MENGES

VRSTA PROJEKTA: PZI - VZDRZEVALNA

STEVILKA PROJEKTA:

25-040

VSEBINA RISBE:

SHEME OKEN IN VRAT - V2

ODGOVORNA PROJEKTANTKA:

Sonja Oblak Burnik, u.d.i.a. w5t ZAPS 1339 PAPPN

PROJEKTANT:

ARHITEKTURA Sonja Oblak Burnik s.p., Borstnikov trg 1, Ljubljana

DATUM:

NOVEMBER 2025 | MERILO: | 1:25 | STEVILKA RISBE: 3.3.
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