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NASLOVNA STRAN NAČRTA 
   

INVESTITOR         

ime in priimek ali naziv družbe   Občina Luče 

naslov ali sedež družbe   Luče 106, 3334 Luče 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI         

naziv gradnje   Plaz na območju stanovanjskega objekta Krnica 9 v občini Luče 

kratek opis gradnje   

Predvidena je stabilizavije brežine na zahodni strain objekta s pilotno steno. Uredi se tudi 

obstoječi vodotok. Pod brežino bjekta se za dodatno stabilizacijo samega objekta izvede še ab 

greda na zabitih jeklenih profilih HEA 200. 

vrste gradnje   Stabilizacija plazu       

vrsta dokumentacije   INZI (Izvedbeni načrt za izvedbo)  

  

 
sprememba dokumentacije     
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S.3.2 VSEBINA NAČRTA 

S. SPLOŠNI DEL  

S.1 Osnovni podatki o načrtu 

S.3.2 Vsebina načrta 

S.4 Projektna naloga 

S.5 Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči 

 

 

T. TEHNIČNI DEL  

T.1.1 Tehnično poročilo 

T.1.2 Statični izračuni konstrukcij 

T.2 Popisi del z oceno investicije 

 

G. RISBE 

G.1 Gradbena situacija – faza 1 ureditev dostopne poti  

G.2 Gradbena situacija – faza 2 gradnja kamnite obloge vodotoka 

G.3 Gradbena situacija – faza 3 končna ureditev vodotoka  

G.4 Gradbena situacija – faza 4 izvedba AB pilotne stene  

G.5 Zakoličbena situacija  

G.6 Stabilizacija v profilu P1a 

G.7 Stabilizacija v profilu P1b 

G.8 Stabilizacija v profilu P2 in P3 

G.9 Stabilizacija v profilu P4 in P5 

G.10 Detajli AB pilotne stene 

G.11 Armaturni načrt AB pilotne stene 

G.12 Detajli AB grede na zabitih jeklenih profilih HEA 200 

G.13 Vzdolžni pogled ureditve vodotoka 
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DETAJLI 

1 Detajl kamnite obloge  

2 Detajl fug 

3 Detajl polaganja kanalizacijske cevi, detajl obbetoniranja kanalizacijske cevi 

4 Detajl revizijskega jaška/požiralnika  

5 Detajl vključevanja v obstoječe vozišče  

6 Detajl drenažnega rebra 
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S.4 PROJEKTNA NALOGA 
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S.5 OCNENA ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO 

NARAVNI NESREČI 
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1. SPLOŠNO 

Predmetna lokacija se nahaja na območju stanovanjskega objekta s hišno številko Krnica 9 v 

Občini Luče. Lokacijo stanovanjskega objekta Krnica 9 v Lučah je v Ujmi 2023 prizadel usad, 

ki se je sprožil na JZ delu brežine pod stanovanjskim objektom. Za gospodarskim objektom 

(hlevom) je zaznati izvir precejne vode. 

Naročnik želi pridobiti informacije o prisotnih materialih obstoječega terena in predlog za 

možnost stabilizacije plazu. 

 

Slika 1: Lokacija obravnavanega območja 

 

Za preprečitev erozije hudournika in posledično širjenje usada se izvede kamnita obloga na 

straneh hudournika. Temelj (betonska peta) konstrukcije bo dosegla trdno podlago, ki je vidna 

že na površini. Predvidi se tudi ureditev dna vodotoka (npr. pragovi za umirjanje vodotoka). 

Meteorno vodo iz žlebov se speljati proč od objekta, da ne prihaja do zamakanja razpok na 

brežini. Na spodnjem delu, kjer se nahaja večji plaz se izvede AB pilotna stena, ki bo preprečila 

nadaljnjo širjenje plazu. Pod objektom pa se prav tako izvede AB greda na zabitih jeklenih 

profilih HEA 200, ki bo dodatno zagotovila stabilnost objekta. 
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2. OBSTOJEČE STANJE 

POVZETO PO Poročilu o geološko-geotehničnem ogledu plazu, številka: 2007570-69K.Ži., 

datum: 21.10.2025:  

Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem leži na manjšem platoju, ki je z dveh smeri 

obdan z vodotokoma hudourniškega izvora. Severni vodotok je vrisan v bazo DRSV, južni pa 

ne. Po Ujmi 2023 je po večjem padavinskem dogodku južni hudournik narasel in povzročil 

erozijo brežine. Usad je nastal na JZ delu pod stanovanjskim objektom Krnica 9 kot posledica 

spodjedanja brežine. Na samem pobočju pod stanovanjskim objektom, je nastalo več vzdolžnih 

razpok, ki se ob vsakem nadaljnjem deževju povečujejo. Posledično je ogrožen stanovanjski 

objekt. 

 

Slika 2: Pogled na pokriti usad nad hudournikom (22. 10. 2025) 
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Slika 3: Pogled na hudourniški vodotok (22. 10. 2025) 

 

Slika 4: Pogled na zaledno brežino hudournika pod stanovanjskim objektom (22. 10. 2025) 
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3. IZVEDBA STABILIZACIJE 

Na lokaciji plazu je predvidena izgradnja AB pilotne stene v dolžini 25,0 m. Dolžina pilotne 

stene sega po oz. čez celotno širino plazu, ki glede na prejete podatke znaša cca. 22,0 m. 

rezultati povratne analize ter interpretacija podatkov so obdelana v geološkem poročilu              

GP 159 – 2025, ki ga je izvedlo podjetje LAM BIRO d.o.o. Predvidi se tudi ureditev južnega 

hudournika (npr. izvedba kamnitih oblog in pragovi za umirjanje vodotoka). Meteorno vodo iz 

žlebov se speljati proč od objekta, da ne prihaja do zamakanja razpok na brežini. 

Prav tako se na spodnjem delu brežine pod objektom izvede AB greda na zabitih jeklenih 

profilih HEA 200, ki služi kot dodatna stabilizacija za samo brežino in objekta nad njo. 

3.1. Pripravljalna dela 

Pripravljalna dela 

Pred izvedbo del je potrebno: 

- zakoličiti podane zakoličbene točke in podati referenčno višino, 

- postaviti gradbiščno ograjo in gradbiščne tabla 

- zakoličiti vse vode ( TK vode) 

3.2. Kataster izvajanja del 

Gradnja AB pilotne stene bo potekala na parcelnih številkah 550, 558/27, 554/1, 558/71, 

554/2, 558/28, 551, 558,66,  ter na 1234/5, k.o. (925) Krnica v občini Luče 

 

Opomba: V zgornjem stavku smo navedli le parcelne številke, na katerih so predvidene 

konstrukcije, dostopne poti in delovni plato. 
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3.3. Faze izvede konstrukcijskih del 

Faza 1: 

- V prvi fazi se izvedbe dostopna pot do predvidenega dna oz. začetka hudournika. Zaradi 

težke dostopnosti se izvede začasna cevitev hudournika. V katerega se nato vgradi 

začasni sloj kamnitega drobljenca višine cca. 1,50 m ter širine 3,0 –  3,5 m. Pričetek del 

ter vsa nadaljnja dela je potrebno izvajati v suhem vremenu. Faza 1 je prikazana na risbi 

G.1 

Faza 2: 

- V fazi 2 je prikaza gradnja gradnja hudournika od spodaj proti vrhu. Obloge se gradijo 

po kampadah cca 6,0 m s sprotnim odstranjevanje kamnitega drobljenca ter začasnih 

cevi. Vmesno se izvedejo tudi hudourniški pragovi za umiritev dotoka vode. Način 

izvedbe je prikazan na risbi G.2. 

Faza 3: 

- Faza 3 prikazuje zaključno izvedbo obloge hudournika. Del začasne cevitve se pusti 

zaradi izvedbe dostopne poti do predvidene pilotne stene. 

Faza 4: 

- V fazi 4 je prikazana izvedba dostopne poti skozi vodotok do predvidene pilotne stene 

na severnem delu zemljišča. Predhodno izvedena kamnito betonska obloga predstavlja 

dodatno podporo, po kateri se bo peljala strojna mehanizacija. 

 

4. AB PILOTNA STENA 

AB piloti so premera 60 cm in dolžine 6,0 - 8,0 m. Medsebojna razdalja med piloti znaša 1,30 

m. Skupaj je predvidenih 19 pilotov skupne dolžine 132,0 m. V vrtine vgradimo armaturne 

koše v katere je povezano 14 palic premera 25 mm. Na zunanjo stran palic vgradimo spiralno 

armaturo Φ10 na razdalji 15 cm, na notranji pa obroče Φ14 na razdalji 1 m. Po vsej dolžini 

vrtine armaturo zalijemo z betonom C25/30 XC2 PV-I D32 S4. Piloti morajo biti vpeti v 

kompaktno podlago najmanj 30% dolžine pilota. Po izvedbi AB pilotov iz katerih je puščene 

minimalno 100.0 cm armature, se izvede AB greda širine 80 cm in višine 110 cm. Za AB 

gredo bomo uporabili armaturne palice premera 14 mm in povezali s stremensko armaturo 

Φ12 na razdalji 20 cm. Zaščitni sloj grede je 5 cm in pilotov je 8 cm. Vsa vgrajena armatura 
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je kvalitete B500 B. Za AB gredo bomo uporabili beton C30/37 XF3 PV-II D32 S3. Skupna 

dolžina AB grede znaša 28,30 m. Greda se dilatira na 2 kampadi (na sredini med AB piloti) z 

dilatacijsko rego po detajlu na risbi G.9. Na mestu dilatacije se v sredino prereza vstavi 

dilatacijski moznik iz gladkega jekla Φ20/30 (risba G.9), ki mora omogočati na eni strani osni 

premik. Vidni robovi se poberejo s trikotno letvijo 2/2 cm.  

 

5. AB GREDA NA ZABITIH JEKLENIH PROFILIH HEA 200 

Jekleni profili HEA 200 se zabijejo na medsebojni razdalji 0,7 m v vzdolžni smeri in v prečni 

smeri na razmaku 0,5 m. Profili so dolžine 6,0 m kvalitete S235. Skupno število profilov 

znaša 24. Profile je potrebno vgraditi min. 0,8 m do 0,9 m v AB gredo. 

Za izdelavo AB grede se izdela podlaga iz podložnega betona v debelini 0,1 - 0,15 m. AB 

greda je širine 90 cm in višine 100 cm. Za AB gredo bomo uporabili armaturne palice 

premera 14 mm in povezali s stremensko armaturo Φ12 na razdalji 20 cm. Zaščitni sloj betona 

v gredi je 5 cm. Vsa vgrajena armatura je kvalitete B500 B. Beton je kvalitete C30/37 XF3 

PV-II D32 S3. Celotna dolžina AB grede znaša 17 m. AB greda se dilatira na polovici med 

dvema profiloma. Dilatacija se izvede po detajlu iz risbe G.12. Na mestu dilatacije se v 

sredino prereza vstavi dilatacijski moznik iz gladkega jekla Φ20/30 (risba G.7), ki mora 

omogočati na eni strani osni premik. AB greda je vkopana oz. se izvede min. 20 cm pod 

obstoječo koto terena. Po končani izvedbi se greda zasuje, brežina uredi in na novo zatravi. 

Pri izvedbi grede je potrebno vidne robove ustrezno pobrati s trikotnimi letvami 2/2 cm. 
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6. KAMNITA OBLOGA VODOTOKA/HUDOURNIKA 

Temeljno podlago za izvedbo kamnite obloge predstavlja matična kamnina tuf, na katero se 

bo konstrukcija tudi temeljila. Na ustrezno izravnano in očiščeno temeljno podlago se izdela 

betonski temelj iz betona C25/30, XC2, D32, S2 v debelini min. 50 cm. Po izvedbi temelja se 

prične vgrajevati kamniti lomljenec. Pri izvedbi kamnitih oblog se uporabi beton C25/30 XC2, 

D16, S2 ter kamniti lomljenec velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, pri tem je potrebno fuge na 

vidnem delu zaradi sonaravnega izgleda poglobiti. 

Dimenzije kamnite obloge so:  

- Dolžnina: 2 x70,0 m ( na vsaki strani vodotoka/hudournika) 

- Višina: 2,0 m 

Na razmaku 10,0 m se na manj strmem delu vodotoka izvedejo kamniti pragovi, ki umirijo pritok 

vode. Na spodnjem delu, kjer pa je naklon večji pa se izvedejo na razmaku 5,0 m. Detajli so prikazani 

v risbah. 

6.1. Izračun pretoka Q100 

Izračun hidrograma odtoka je bil izveden s simulacijo površinskega odtoka v programu HEC-

HMS 4.13. Program je namenjen modeliranju padavinskega odtoka s povodij. Razvil ga je 

Hidrološki inženirski center ameriške vojske. 

Za računanje hidrograma odtoka pri Q100 je bilo na podlagi Lidar posnetka določeno eno 

prispevno območje. 

Na podlagi modeliranja smo dobili naslednje vrednosti pretokov: 

 A Q100 

Prerez km² m³/s 

Nimenovan 
vodotok 

0.189 1.846 
 

 

Hidrogram odtoka je bil izračunan po SCS metodi. Metoda temelji na definiranju utežnega 

koeficienta CN (curve number), ki združuje učinke infiltracije, akumulacije in odtoka. CN 

koeficient smo določili s kombinacijo rastrov rabe tal in pedološke karte Slovenije. Osnova 

SCS metode je empirična zveza med zadrževanjem (padavine, ki ne odtečejo) in odtokom. 

Privzeta predpostavka v hidrološkem modelu je, da padavine s povratno dobo n let povzročijo 
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odtok s povratno dobo n let. Za izračun hidrogramov smo upoštevali podatke iz aplikacije 

Crossrisk. Pripravljeni so bili projektni hietogrami Q100 za več trajanj (5, 10, 15, 20, 30, 60 

in 120 min). Za vsako trajanje je bil uporabljen hietogram, ki je v model vnesen kot časovna 

vrsta padavin. Za vsako trajanje padavinskega dogodka je bila izvedena simulacija. Q100 je 

določen kot največji (konični) pretok na iztoku. Najvišji odtok povzročijo padavine z 

intenziteto 30 min.  

Tabela 1: Karakteristike prispevnega območja 

Prispevno 
območje 

CN 
CN (AMC 

III) 
Najdaljša pot toka 

(km) 
Padec prispevnega 

območja (m/m) 
Najdaljša 

pot toka (m) 

Padec 
prispevnega 
območja (%)  

P_1 60.4 78.4 1.042 0.438 1042.070 43.820  

 

Čas koncentracije 
(tc) v urah 

Čas koncentracije 
(tc) v minutah 

Čas 
zakasnitve 

vala (tL) 

Maksimalna 
potencialna retencija tal 

S 

Začetna izguba padavin 
(la) v mm 

 
0.366 21.979 13.187 69.943 6.994  

 

 

Slika 5: Raster CN koeficeintov 
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Slika 6: Povratne dobe za ekstremne padavine (Crossrisk) 

 

Slika 7: Model prispevnega območja 
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Slika 8: Hidrogram odtoka 

 

 

7. IZVEDBA DRENAŽNEGA REBRA 

Za odvodnjavanje zelednih voda z brežine na zaledni strani skednja se izvede drenažno rebro. 

Izkop za  drenažno rebro se izvede do globine cca. 2,0 m oz. do nivoja temeljev. Na dnu 

izkopa se izvede betonska mulda na katero se položi cev PE DN 200, ⅔ perforirana. Cev se 

nato zasuje z drenažnim zasipom v debelini 0,30 m – 0,5 m, na katerega se vgradi nasutje 

kamenja in gramoza. Predvideni je cev v dolžini 18,0 m. Pozicioniranje cevi je prikazano na 

risbi G.4. Nato se od drenažne cevi izvede polna PE DN 200, SN8, ki se obbetonira. Cev se 

nato preko kolena spelje v betonski peskolovni jašek J1 DN800 s konusnim nastavkom          

na DN 600. Jašek se izvede na istem mestu, kot je obstoječi. Z jaška se vode odvajajo po PE 

DN 200, SN8. Cev se obbetonira. Iztok se izvede skozi urejeno kamnito oblogo v hudournik. 
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8. DOSTOPNA POT, DELOVNI PLATO IN GRADNJA 

8.1. Izvedba dostopne poti za ureditev vodotoka/hudournika – faza 1 

Za stabilizacijo hudournika je predvidena dostopna pot po hudourniku. Predvideli smo začasno 

cevitev hudournika s cevjo PE DN 400, SN8. Cev se nato zasuje s kamnitim nasutjem. Višina 

nasutja znaša  1,0 – 1,50 m. Širina nasutja znaša od 3,0 – 3,5 m oz. glede na širino delovnega 

stroja. Za izvedbo priporočamo manjšo/lažjo strojno mehanizacijo. Kamnite obloge se gradijo 

v dolžinskih odsekih/kampadah 6,0 m. Po izvedbi kampade se del kamnitega nasutja in cevi 

odstrani, ter se prične gradnja nove kampade. Za izvedbo sanacije se uporabi mehanizacija, s 

katero bo mogoč čim lažji dostop in izvedba! 

8.2. Izvedba dostopne poti in delovnega platoja za izvedbo pilotne stene – faza 2 

Po končani izvedbi kamnite obloge se izvede delovni plato za dostop za izvedbo AB pilotne 

stene. Izvede se po istem principu, kot dostopna pot za hudournik. Izvede se cevitev hudournika 

s cevjo PE DN 400, SN8. Dostopna pot do stabilizacije je dolžine cca. 45,0 m ter širine 3,0 – 

3,5 m. Dostopna pot se s hudurnika nato vkoplje v zaledno brežino. Na tem delu kjer je prehod 

(južni del) so na površju vidni izdanki matične kamnine. V primeru slabše zemljine, se je 

potrebno posvetiti s projektantom o morebitni zaščiti vkopa. Debelina nasutja kamnitega 

nasutja znaša 0,30 m. Priporočamo da se za izvedbo pilotov uporabim čim lažja in manjša 

vrtalna garnitura. 

Predvidena dostopna pot bo prav tako primerna za dostop do predvidene AB grede na zabitih 

jeklenih profilih HEA 200.  

8.3. Zakoličevalni podatki 

Za zakoličbo so podane koordinate detaljnih točk v risbi G.4. Višinski potek je podan  v 

priloženih pogledih, vzdolžnih profilih. 

8.4. Planiranje pobočja 

Po izvedbi AB pilotne stene in kamnite obloge hudournika, je potrebno teren povrniti v 

prvotno stanje ( ureditev brežin in zatravitev). Uredi se tudi postavitev nove ograje. 

8.5. Ureditev poškodovane dovozne poti 

Na območju sanacije se izvede nova voziščna konstrukcija, za katero je izbrana zelo lahka 

prometna obremenitev. 
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Predlagamo naslednji postopek izdelave voziščne konstrukcije: 

- vgradnja ločilnega geotekstila (natezna trdnost 14 kN/m) – po potrebi 

- vgraditev zmrzlinsko obstojne kamnite posteljice D125 v debelini najmanj        35 cm,  

- vgraditev nevezane nosilne plasti D32 v debelini                                                20 cm,  

- nosilna plast bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70, A4               5 cm, 

- obrabna plast bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A4               3 cm 

 

8.5.1 Kvaliteta in vgradljivost materialov 

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v: 

- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato 

- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti 

- TSC 06.300/06.410: 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti 

- TSC 06.330: 2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi 

- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke 

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave  

- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del 

- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov - 1. do 8. del 

- SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in površinske prevleke za ceste, 

letališča in druge prometne površine 

- SIST 1035:  Bitumen in bitumenska veziva 

 

8.5.2 Kamnita posteljica  

Kamnito posteljico je potrebno vgraditi v debelini najmanj 35 cm. Pri izbiri materiala za 

kamnito posteljico ne priporočamo dolomitnega drobljenca. Za vgradnjo so primerne ostale 

vrste drobljenca, kot so npr. apneni drobljenci in podobni. 

Zgoščenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% 

glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna 

vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. 

Na planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 % oziroma Evd > 

40 MN/m2, Ev2 > 80 MN/m2. 

http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/TSC-06-416.pdf
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8.5.3 Tamponski sloj 

Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini najmanj 20 cm. Pri izbiri materiala za 

tamponsko nasutje ne priporočamo dolomitnega drobljenca. Za vgradnjo so primerne ostale 

vrste drobljenca, kot so npr. apneni drobljenci in podobni. 

Zgoščenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% 

glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna 

vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. 

Na planumu tamponskega sloja mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45 MN/m2,  Ev2 > 100 

MN/m2. 

8.5.4 Vezane nosilne plasti 

Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.416 : 2003 za obrabne sloje 

in TSC 06.330 : 2003 za spodnje nosilne sloje. 

8.6. Deponije in stranski odvzemi 

Za potrebe izkopov je predvideno, da se izkopani material odpelje na stalno ali začasno 

deponijo. Hkrati je potrebno upoštevati še dovoz materiala iz stranskega odvzema, ki se ga po 

potrebi deponira na začasno deponijo na gradbišču. 

Ker v fazi projektiranja ne poznamo razmer glede stranskih odvzemov oz. stalnih deponij, smo 

v predračunskem delu projekta razdalje do stalnih deponij oz. stranskih odvzemov ocenili. 

8.7. Opozorila 

Pri izvedbi del je potreben projektantski nadzor.  

V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali ali ostale stvari, ki v projektu niso bile 

predvidene, o možnih spremembah odloča pooblaščeni inženir. 
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T.1.2 STATIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJ 

1.   PROJEKTNE OSNOVE ZA STATIČNE IN STABILNOSTNE IZRAČUNE 

Osnova za izvedbo načrta podpornih konstrukcij je predhodno izdelano geološko-geotehnično 

poročilo: 

- GP 159 – 2025  (Lam biro d.o.o.) 

Geotehnične karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje podzemne vode ter 

ostale podatke smo privzeli iz navedenega poročila ter situacije obstoječega in predvidenega stanja. 

 

2.   STABILNO STATIČNI IZRAČUN  

Osnova za dimenzioniranje podpornih konstrukcij so ovrednotene notranje statične količine (MSN), 

deformacije (MSU) ter ostale stabilnostne analize. Pri mejnem stanju nosilnosti smo uporabili ustrezne 

projektne pristope, pri mejnem stanju uporabnosti pa smo upoštevali varnostni faktor F=1.0. Vsi 

izračuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s smernicami Evrokod in smernicami TSC. 

Za stabilnostno-statični izračun podpornih/opornih konstrukcij smo uporabili programsko opremo 

GEO5. Kot rezultat analize smo dobili vrednosti mejnih stanj ter notranjih statičnih količin, ki so 

osnova za dimenzioniranje (PP2). 

Stabilnostno-statične izračune ter dimenzioniranja smo izvedli z računalniškimi programi oziroma 

analitičnimi metodami. Vsi izračuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s: 

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 

- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 

- Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih 

- TSC 07.201: Splošne tehniške specifikacije za podporne konstrukcije 
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3.   VHODNI PODATKI 

Pri izračuni so pridobljene naslednje karakteristike slojev: 

Karakteristike v profilu P1a: 

Sloj 

 

Kohezija 

c (kPa) 

Strižni kot 

φ (º) 

Prostorninska 

teža γ 

(kN/m3) 

Modul 

elastičnosti 

E (MPa) 

Peščen melj – lahko gn. kons. st. 3 24 18.5 6 – 10  

Peščen melj – srednje/težko gn. kons. st. 8 28 19.5 15 – 20 

Peščen melj z gramozom/kamenjem 

(preperina osnovne kamnine) 

20 35 20.5 50 – 100  

Tuf  100 40 23 > 100 
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T.1.2.1 STATIČNI PRERAČUN AB PILOTNE STENE 
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T.1.2.2 STATIČNI PRERAČUN PROFILOV HEA 200 
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T.1.2.3 GLOBALNA STABILNOST SANIRANEGA STANJA 

T.1.2.3.1 Globalna stabilnost saniranega stanja v profilu P1a in P1b 

 
Preverili smo še globalno stabilnosti po izvedbi stabilizacijski ukrepov. Izračun stabilnosti smo 

obdelali na profilu P1a. in P1b. V profilu P1a in P1b smo upoštevali dodano podporno 

konstrukcijo – AB pilotno steno. Izvedla se je tudi globalna analiza stabilnosti za zgornji del 

območja z upoštevanjem obeh podpornih konstrukcij. 

Pri izračunu je upoštevan varnostni faktor 1,25 (EC-7): 

Rezultati v profilu P1a – AB pilotna stena:  

 

 
 

 
 

Pri izračunu po izvedeni stabilizaciji z AB pilotno steno je dosežena stopnja izkoriščenosti cca 

145%, ki je višja od 100%, kar pomeni, da je profil v tem delu ni v stabilnem stanju, oz. del 

brežine pod pilotno steno.  

 

 

 



 

LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. 
Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki            

Kontakt: 031 776 280 
info@lambiro.si 

 

   40 

Rezultati v profilu P1a – samo profili HEA 200:  

 

 

Pri izračunu po izvedeni stabilizaciji z AB gredo na zabitih jeklenih profilih HEA 200 je 

dosežena stopnja izkoriščenosti cca 60%, ki je nižja od 100%, kar pomeni, da je profil v tem 

delu v stabilnem stanju. 

 

Rezultati v profilu P1a – AB pilotna stena + profili HEA 200:  

 

Pri izračunu po izvedeni stabilizaciji z AB gredo na zabitih jeklenih profilih HEA 200 in AB 

pilotno steno je dosežena stopnja izkoriščenosti cca 60%, ki je nižja od 100%, kar pomeni, da 

je profil v tem delu v stabilnem stanju. 
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Rezultati v profilu P1b – AB pilotna stena:  

 

 

Pri izračunu po izvedeni stabilizaciji z AB pilotno steno je dosežena stopnja izkoriščenosti cca 

164%, ki je višja od 100%, kar pomeni, da je profil v tem delu ni v stabilnem stanju, oz. del 

brežine pod pilotno steno.  

 

 

Komentar rezultatov 

Z izračuni globalnega faktorja varnosti sicer nismo dosegli, vendar je potrebno poudariti, da se 

s projektom rešuje lokalno stabilnost zaledne brežine in ne celotnega pobočja. Stabilnost 

celotnega pobočja je odvisna od globine zemeljskih slojev in karakteristik materialov, ki jih z 

raziskavami zaradi nedostopnosti območja brežine nismo mogli določiti, ampak smo jih ocenili. 

Kljub temu, se stabilnost celotnega pobočja (kritična je nižje ležeča brežina) ne poslabšuje, z 

znižanjem nižje ležeče brežine se izpostavlja boljše stanje (izdanjanje matične kamnine), 

lokalna stabilnost dela nad pilotno steno pa je zagotovljena.  
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Rezultati v profilu P1b – samo profili HEA 200:  

 

Pri izračunu po izvedeni stabilizaciji z AB gredo na zabitih jeklenih profilih HEA 200 je 

dosežena stopnja izkoriščenosti cca 80%, ki je nižja od 100%, kar pomeni, da je profil v tem 

delu v stabilnem stanju. 

 

Rezultati v profilu P1b – AB pilotna stena + profili HEA 200:  

 

 

Pri izračunu po izvedeni stabilizaciji z AB gredo na zabitih jeklenih profilih HEA 200 in AB 

pilotno steno je dosežena stopnja izkoriščenosti cca 60%, ki je nižja od 100%, kar pomeni, da 

je profil v tem delu v stabilnem stanju. 
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T.2 POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE 

 

  



 

LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. 
Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki            

Kontakt: 031 776 280 
info@lambiro.si 

 

   44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. RISBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. 
Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki            

Kontakt: 031 776 280 
info@lambiro.si 

 

   45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAJLI 



600002
788.964

⌀

8

0

⌀

8

0

⌀20

9

asfalt

kolovoz

razpoka

790.47

789.62

789.06

789.57

790.43

789.79

789.98

790.95

790.90

790.86

791.21

790.16

789.11

794.38

787.53

793.55

791.55

793.25

786.14

793.00

788.76

793.23
794.16

790.96

794.07

788.56

794.04

785.43

794.15

781.65

793.14

785.61

793.84

783.94

794.39

782.67

794.73

793.84

793.67793.66

780.69

793.79

781.49

793.82
793.97

779.79

793.98

781.13

793.95

781.79

794.25

782.43

794.22

782.73

794.74

781.85

794.74

784.20

794.74

786.01

787.85

794.13

788.60

793.99

791.56

793.90

790.80

793.86

788.93

793.38

783.42

792.24

779.44

793.16

776.45

792.67

780.03

793.62

782.90

794.51

786.67

796.50

790.22

796.39

786.80

795.33

786.17

795.95

786.29

797.24

780.67

781.08

781.69

781.23

777.06

772.91

777.76

778.00

779.01

783.43
783.43

781.33
781.16

778.20
778.17

775.93

776.32

775.74

774.19

772.52

769.06 773.21

773.31774.35
774.27

768.55

800.41800.51 800.51800.45800.42

793.50793.58793.92

793.42
792.91792.84

792.65792.65792.71792.86

792.92

793.15

792.89

792.92792.74

792.40793.23
793.23 793.48794.84

792.92

793.11794.20

792.03

792.44
793.46

793.11

791.30

791.89

791.64

792.25

791.80

791.12
790.96

791.05
791.04

792.65

792.44

791.66

792.10

791.31

792.40

768.52

792.03

792.40
792.38

792.35
791.85792.23

791.03
791.02

788.65

788.73

791.88

793.38

792.31

791.54

790.07

792.15
792.07

792.29

791.84

790.63

789.78
790.12

789.60

791.15

789.30788.67
789.37

789.98
789.90

789.32

792.58

784.81

791.25

773.69

794.26782.97

789.25

763.86

776.03

767.28

792.93

780.76

792.64

794.24792.28

781.09

773.86

786.60
788.82

796.39

795.33

797.05

795.80

799.13

797.74

797.45

799.30

801.17

798.39

800.38

800.72

802.75

 765 

 770 

 770 

 770 

 7
80

 

 7
80

 

 780 

 780 

 7
75

 

 775 

 7
85

 

 785 

 785 

 785 

 7
85

 

 7
85

 

 790 

 790 

 790 
 790 

 7
90

 

 800 

 8
00

 
 8

00
 

 8
00

 

 7
95

 

 7
95

 

 7
95

 

 795 

 795 

 795 

 8
00

 

558/71

*94/1

*94/2

*95

558/33

558/23

558/24

554/1

554/2

558/25

558/26

558/27

S 51

S 49
P1a, P1b

P1b

P1a

2

2

3

3

4

4

5

5

Izvedba dostopne
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Kamnita obloga na straneh
hudornika v dolžinskih odsekih 6.0 m
- h= 2.0 m
- L= 2 x 70.0 m

Odstranitev začasne cevi
in delovnega platoja

Kamnito
betonski pragovi

Zaključni kamniti prag
- prilagoditev terenu
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Začasna cevitev
vodotoka/hudournika
- PE DN400, SN8

Odstranitev
začasne cevi

Kamnita obloga na straneh
hudornika v dolžinskih odsekih 6.0 m
- h= 2.0 m
- L= 2 x 70.0 m

Kamnito
betonski pragovi

Kamnito
betonski pragovi

Kamniti
zadrževalnik

Zaključni kamniti prag
- prilagoditev trerenu

GK 394-2025

investitor:

LAM BIRO

INZI

Objekt:

Faza:

Opis risbe:

Arhivska številka:Št. odseka:

Št. priloge:

Ident.št. IZS Podpis

Št. proj.:

Datum:

Šifra CC:

Št. načrta:

GP 159-2025

December 2025

Naziv

Vodja pr.:

Ime in priimek

Merilo:

Del risbe:

Poob.inž.:

Obdelal:

Številka risbe:

Avtor risbe:

Faza/objekt:

007.2162

Ident.št.risbe:

tel. : 031 776 280, e-mail: info@lambiro.si 

G-4585

Aleksander RADOVANOVIĆ

Vrsta načrta: Načrt gradbenih konstrukcij

GK 394-2025 -

Plaz na območju stanovanjskega objekta Krnica 9 v občini Luče

Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. 

Jernej REMIC m.i.g. 

3334 Luče
Luče 106
Občina Luče

G-4585Jernej REMIC m.i.g. 

G.3
G.202

1:250

KONČNA UREDITEV VODOTOKA
GRADBENA SITUACIJA - FAZA 3

G.202



600001
789.251

600002
788.964

⌀

8

0

⌀

8

0

⌀20

9

asfalt

kolovoz

razpoka

790.47

789.62

789.06

789.57

790.43

789.79

789.98

790.95

790.90

790.86

791.21

790.16

789.11

794.38

787.53

793.55

791.55

793.25

786.14

793.00

788.76

793.23
794.16

790.96

794.07

788.56

794.04

785.43

794.15

781.65

793.14

785.61

793.84

783.94

794.39

782.67

794.73

775.02

793.84

777.34

793.67

779.27

793.66

780.69

793.79

781.49

793.82
793.97

779.79

793.98

781.13

793.95

781.79

794.25

782.43

794.22

782.73

794.74

781.85

794.74

784.20

794.74

786.01

787.85

794.13

788.60

793.99

791.56

793.90

790.80

793.86

788.93

793.38

783.42

792.24

779.44

793.16

776.45

792.67

780.03

793.62

782.90

794.51

786.67

796.50

790.22

796.39

786.80

795.33

786.17

795.95

786.29

797.24

780.67

799.02

781.08

799.45

781.69

799.83

781.23

779.07
777.06

772.72

772.91

798.75

777.76

797.31

778.00

779.01

783.43
783.43

781.33
781.16

778.20
778.17

775.93

776.32

775.74

774.19

772.52

772.40

771.21

775.68

775.87

782.50

768.07

769.06 773.21

773.31774.35
774.27

760.90

768.55

769.08

799.99

800.41800.51 800.51800.45800.42

793.50793.58793.92

793.42
792.91792.84

792.65792.65792.71792.86

792.92

793.15

792.89

792.92792.74

792.40793.23
793.23 793.48794.84

792.92

793.11794.20

792.03

792.44
793.46

793.11

791.30

791.89

791.64

792.25

791.80

791.12
790.96

791.05
791.04

792.65

792.44

791.66

792.10

791.31

792.40

768.52

792.03

760.87

792.40
792.38

792.35
791.85792.23

791.03
791.02

788.65

788.73

791.88

793.38

792.31

791.54

790.07

792.15
792.07

792.29

791.84

790.63

789.78
790.12

789.60

791.15

789.30788.67
789.37

789.98
789.90

789.32

788.63
787.85

786.81
786.66

786.73

785.90

786.11

786.78

786.36
788.14

788.32

792.58

788.59

764.01

787.03

784.81

791.25

779.79

789.49

770.47

768.54

773.69

777.77

794.26782.97

783.83

775.26

765.47

789.25

763.86

776.03

767.28

787.79

792.93

780.76

792.64

794.24792.28

781.09

773.86

786.60
788.82

789.50

785.21

787.08

787.45

796.39

795.33

790.60

797.05

795.80

799.13

797.74

797.45

791.99

799.30

801.17

798.39

800.38

800.72

797.25

802.75

 765 

 765 

 765 

 7
70

 

 770 

 770 

 770 

 770 

 7
80

 

 7
80

 

 7
80

 

 780 

 780 

 780 

 7
80

 

 7
75

 

 7
75

 

 775 

 775 

 7
75

 

 760 

 7
85

 

 7
85

 

 785 

 785 

 785 

 7
85

 

 7
85

 

 7
85

 

 790 

 790 

 790 
 790 

 7
90

 

 7
90

 

 7
90

 

 800 

 8
00

 
 8

00
 

 8
00

 

 7
95

 

 7
95

 

 7
95

 

 7
95

 

 795 

 795 

 795 

 8
00

 

550
551

552

558/66

558/71

*94/1

*94/2

*95

558/33

558/17

558/31

558/23

558/24

554/1

554/2

558/25

558/26

558/27

558/28

S 51

S 49
P1a, P1b

P1b

P1a

2

2

3

3

4

4

5

5

Zabiti pofili HEA 200 za
izvedbo delovnega platoja
- L= 6,0 m, 28 kos
- raster e= 1,0 m
- smrekovi plohi, d= 5 cm

Žleb za dovajanje
betona, L= cca. 63.0 m
- Potek žlebu se
  prilagodi na terenu

Izvedba dostopne
plati/delovnega platoja
- š= 3.0 m - 3.5 m

Začasna cevitev
vodotoka/hudournika
- PE DN400, SN8
- L= 36.0 m

Avtomešalec

Vkop dostopne
poti v zaledno
brežino

Telekomunikacijski kabel

Telekomunikacijski kabel

AB pilotna stena
 - greda: 0,80 m x 1,10 m; L= 25,00 m
 - AB piloti: 19 kos, d= 60 cm, e = 1,30 m
 - žična panelna ograja, L= 33 m

Drenažna cev
PE DN 250, SN8
-  ⅔ perforirana
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PE DN 200, SN8
-L = 9,0 m
- obbetonirana

Koleno 30°

PE DN 200, SN8
-L = 12,0 m
- obbetonirana

Nova vgradnja asfaltne
in tamponske plasti

Drenažno rebro

Betonski jašek J1 DN 800 s
konsunim nastavkom na DN 600
- h= 2.5 m
- betonski pokrov
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 - greda: 0,90 m x 1,00 m; L= 17,00 m
 - raster prečno: 0,50 m
 - raster vzdolžno, 0,70 m
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S 51

S 49

Zabiti pofili HEA 200 za
izvedbo delovnega platoja
- L= 6,0 m, 28 kos
- raster e= 1,0 m
- smrekovi plohi, d= 5 cm

Žleb za dovajanje
betona, L= cca. 63.0 m
- Potek žlebu se
  prilagodi na terenu

Izvedba dostopne
plati/delovnega platoja
- š= 3.0 m - 3.5 m

Začasna cevitev
vodotoka/hudournika
- PE DN400, SN8
- L= 36.0 m

Avtomešalec

Vkop dostopne
poti v zaledno
brežino

Telekomunikacijski kabel

Telekomunikacijski kabel

AB pilotna stena
 - greda: 0,80 m x 1,10 m; L= 25,00 m
 - AB piloti: 19 kos, d= 60 cm, e = 1,30 m
 - žična panelna ograja, L= 33 m

Drenažna cev
PE DN 250, SN8
-  ⅔ perforirana
- L= 18.0 m

PE DN 200, SN8
-L = 9,0 m
- obbetonirana

Koleno 30°

PE DN 200, SN8
-L = 12,0 m
- obbetonirana

Nova vgradnja asfaltne
in tamponske plasti

Drenažno rebro

Betonski jašek J1 DN 800 s
konsunim nastavkom na DN 600
- h= 2.5 m
- betonski pokrov

1
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10 11 12

13 14 AB greda na zabitih profilih HEA 200
 - greda: 0,90 m x 1,00 m; L= 17,00 m
 - raster prečno: 0,50 m
 - raster vzdolžno, 0,70 m

GK 394-2025

investitor:

LAM BIRO

INZI

Objekt:

Faza:

Opis risbe:

Arhivska številka:Št. odseka:

Št. priloge:

Ident.št. IZS Podpis

Št. proj.:

Datum:

Šifra CC:

Št. načrta:

GP 159-2025

December 2025

Naziv

Vodja pr.:

Ime in priimek

Merilo:

Del risbe:

Poob.inž.:

Obdelal:

Številka risbe:

Avtor risbe:

Faza/objekt:

007.2162

Ident.št.risbe:

tel. : 031 776 280, e-mail: info@lambiro.si 

G-4585

Aleksander RADOVANOVIĆ

Vrsta načrta: Načrt gradbenih konstrukcij

GK 394-2025 -

Plaz na območju stanovanjskega objekta Krnica 9 v občini Luče

Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. 

Jernej REMIC m.i.g. 

3334 Luče
Luče 106
Občina Luče

G-4585Jernej REMIC m.i.g. 

G.5
G.206

1:250

ZAKOLIČBENA SITUACIJA
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DPM 1
globina: 3.7 m

globina 2.4 m

globina 3.5 m

globina 2.2 m

globina 5.8 m

globina 10.7 m

Izk
op

 za

AB gr
ed

o

Delovni plato za izvedbo
AB pilotov in vezne AB grede
L=4,0-5,0m

Varovanje delovnega platoja
- HEA 200/1m; L= 6,0 m
- Smrekovi plohi d= 5 cm

Vezna AB greda
š x h = 0,80 x 1.1 m

Ureditev brežine

max. naklon 1:2 oz. 27°

DELOVNI PLATO ZA VRTANJE

4,0 - 5,0 oz. glede na širino stroja

Peščen melj -

lahko gn. kons. st.

Peščen melj -

sred./težko gn. kons. st.

Matična kamnina - tuf

Uvrtani AB piloti Φ60 cm
- dolžina 8,0 m
- rastri 1,3 m (os)

Ureditev brežine

max. naklon 1:2 oz. 27°
780.77

DPM 4
globina: 11.6 m

786,05 m
i
n
.
 
0
,
2
0

Izk
op

 za
AB gr

ed
o

Vezna AB greda
š x h = 0,9 x 1.0 m

HEA 200 S235
- dolžina 6,0 m
- raster prečno: 0,50 m
- raster vzdolžno: 0,70 m

Zasutje z izkopanim
materialom in zatravitev Ureditev brežine

max. naklon 1:2 oz. 27°

GK 394-2025

investitor:

LAM BIRO

INZI

Objekt:

Faza:

Opis risbe:

Arhivska številka:Št. odseka:

Št. priloge:

Ident.št. IZS Podpis

Št. proj.:

Datum:

Šifra CC:

Št. načrta:

GP 159-2025

December 2025

Naziv

Vodja pr.:

Ime in priimek

Merilo:

Del risbe:

Poob.inž.:

Obdelal:

Številka risbe:

Avtor risbe:

Faza/objekt:

007.2162

Ident.št.risbe:

tel. : 031 776 280, e-mail: info@lambiro.si 

G-4585

Aleksander RADOVANOVIĆ

Vrsta načrta: Načrt gradbenih konstrukcij

GK 394-2025 -

Plaz na območju stanovanjskega objekta Krnica 9 v občini Luče

Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. 

Jernej REMIC m.i.g. 

3334 Luče
Luče 106
Občina Luče

G-4585Jernej REMIC m.i.g. 

G.6
G.232

1:50

STABILIZACIJA V PROFILU P1a IN P1b

G.232

P1a



globina 3.2 m

globina 3.8 m

globina 4.5 m

DPM 3
globina: 3.7 m

Izk
op

 za

AB gr
ed

o

Delovni plato za izvedbo
AB pilotov in vezne AB grede
L=4,0-5,0m

Varovanje delovnega platoja
- HEA 200/1m; L= 6,0 m
- Smrekovi plohi d= 5 cm

Vezna AB greda
š x h = 0,80 x 1.1 m

Uvrtani AB piloti Φ60 cm
- dolžina 6,0 m
- rastri 1,3 m (os)

Ureditev brežine

max. naklon 1:2 oz. 27°

DELOVNI PLATO ZA VRTANJE

4,0 - 5,0 oz. glede na širino stroja

Ureditev brežine

max. naklon 1:2 oz. 27°

DPM 2
globina: 4.6 m

Peščen melj -

lahko gn. kons. st.
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Matična kamnina - tuf

780.78

Vezna AB greda
š x h = 0,9 x 1.0 m

HEA 200 S235
- dolžina 6,0 m
- raster prečno: 0,50 m
- raster vzdolžno: 0,70 m

Zasutje z izkopanim
materialom in zatravitev

globina 3.2 m

globina 2.0 m

globina 3.5 m

Izk
op

 za
AB gr

ed
o

m
i
n
.
 
0
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2
0

786,02
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Drenažna cev PE DN 200
- ⅔ perforirana

Drenažni zasip

Zasutje
- kamenje, grušč

Skedenj

1
,
8
0
 
-
 
2
,
0
0

Začasno kamnito nasutje

Dostopna pot

Začasna cevitev
vodotoka/hudournika
- PE DN 400, SN8

Kamnito
betonska obloga

Kamnito
betonska obloga
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,
0
0
 
-
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,
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3,00
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Peščen melj z gramozom/kamenjem

(preperina osnovne kamnine)

Matična kamnina - tuf
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Dostopna pot

3,50

Kamnito betonska
obloga temeljena v
matično kamnino

Ureditev brežine

max. naklon 1:2 oz. 27°
Ureditev brežine

max. naklon 1:2 oz. 27°

Kamnito betonska
obloga temeljena v

matično kamnino

Izvedba pragu s
kamna in betona
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Matična kamnina - tuf

Peščen melj z gramozom/kamenjem

(preperina osnovne kamnine)

Dostopna pot

Ureditev brežine

max. naklon 1:2 oz. 27°

Kamnito betonska
obloga temeljena v
matično kamnino

Kamnito betonska
obloga temeljena v

matično kamnino
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Peščen melj z gramozom/kamenjem

(preperina osnovne kamnine)

Matična kamnina - tuf
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780.36

779.26

781.23

780.13

P1bP1a

780.77

779.67

25,00

1,30

1,30

1
,
1
0

AB pilot Φ60 cm, 19 kos
L= 6,0 - 8,0 m; e= 1,30 m

Peščen melj - lahko gn. kons. st.

Peščen melj - sred./težko gn. kons. st.
Peščen melj z gramozom/kamenjem

(preperina osnovne kamnine)

Matična kamnina - tuf

8
,
0
0

6
,
0
0

Dilatacija
AB greda
- 0,80 m x 1,10 m

1

3

,0

0

1

2

,0

0

780.80

masa za stike

1
,
0

1,5 2,0 1,5

1
,
5

1

2
,
02

3

Trajno elastična

Trajno elastični
zapolnitveni
material
Trda penasta
plošča

1

3

2

2,0

Detajl A

5,0

dilatacijski moznik Φ20/30 

AB greda

AB pilot, d= 0,60 m
- L= 6,0 - 8,0 m

0,80

6
,
0
0
 
-
 
8
,
0
0

1
,
1
0

0
,
1
-
0
,
1
5

0,60

Vzdolžni pogled
M 1:100

Prečni prerez - AB piloti:
M 1:50

AB piloti morajo biti uvrtani v trdno podlago min. 30% dolžine pilota

Krovni sloj betona: 8 cm piloti

Armaturno jeklo: B 500 B
Beton: C25/30, XC2, PV-I, D32, S4 - PILOTI

Sidranje vzdolžne armature Φ25: min. 100 cm
Prekrivanje spiralne armature: min. 60 cm

Krovni sloj betona: 5 cm greda

Armaturno jeklo: B 500 B
Beton: C30/37, XF3, PV-II, D32, S3 - GREDA

Prekrivanje vzdolžne armature Φ14: min. 70 cm

AB piloti:

AB greda:

Skupno število piltov: 19
Skupna dolžina pilotov: 132 m

Premer pilotov: 60 cm

Dilatacijska rega - Detajl A; M 1:2.5

Na mestu dilatacije se poveže z dilatacijskim moznikom Φ20/30. 

Dilatacijka rega - tloris; M1:10
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Povezava zaključnih palic
z vzdolžnimi palicami

AB piloti morajo biti uvrtani v trdno podlago min. 30 % dolžine pilota

Prečni prerez grede:
M 1:20

Prečni prerez pilota:
M 1:20

Dno armaturnega koša
pilota; M 1:20

Armatura za dvigovanje
armaturnega koša pilota

M 1:20

Krovni sloj betona: 8 cm piloti in 5 cm greda

Armaturno jeklo: B 500 B

Beton: C30/37, XF3, PV-II, D32, S3 - GREDA
Beton: C25/30, XC2, PV-I, D32, S4 - PILOTI

Sidranje vzdolžne armature Φ25: min. 100 cm
Prekrivanje spiralne armature: min. 60 cm

Sidranje vzdolžne armature Φ14: min. 70 cm

Vzdolžni pogled - AB greda:
M 1:50

AB piloti:
8 m
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ARMATURNI NAČRT AB PILOTNE STENE

G.271

AB piloti:
6 m

Skupno število piltov: 19
Skupna dolžina pilotov: 132 m

Premer pilotov: 60 cm

AB piloti Ø60 cm:
M 1:50
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AB greda na zabitih jeklenih
profilih HEA200
- š x h = 0,90 m x 1,00 m
- L= 17,00 m
- konstrukcija se izvede min. 20 cm
  pod obstoječim nivojem terena
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Profili HEA 200; 24 kos; L = 6 m
 - raster prečno: 0,50 m 
 - raster vzdolžno: 0,70 m 
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lahko gn. kons. st.

Peščen melj -

sred./težko gn. kons. st.

Matična kamnina - tuf
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Elementi AB grede:Dimenzije AB grede:
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AB greda

HEA 200 S235
L = 6,0 m

Podložni beton
d = 0,1 m
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Vzdolžni pogled - AB greda na profilih HEA 200
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JEKLENIH PROFILIH HEA 200
DETAJLI AB GREDE NA ZABITIH

G.250

merilo 1:100

Zaradi razgibane geološke sestave pokrova območja se dolžina
vgrajenih profilov HEA 200 ne spreminja. Profili se na mestu
vgradnje po potrebi odrežejo (skrajšajo).

Prečni prerez:
M 1:50

Krovni sloj betona: 5 cm greda

Armaturno jeklo: B 500 B
Beton: C30/37, XF3, PV-II, D32, S3 - GREDA

Prekrivanje vzdolžne armature Φ14: min. 70 cm

AB greda:

ARMATURA (AB greda) - vzdolžni pogled:
M 1:50

ARMATURA (AB greda) - prečni prerez:
M 1:25
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Izvedba talnih pragov za umiritev toka
- izvedba v kamnu in betonu

   Razdalja =10,00 m

   Razdalja =10,00 m

   Razdalja =10,00 m

   Razdalja =5,00 m

   Razdalja =5,00 m

   Razdalja =5,00 m

   Razdalja =5,00 m

   Razdalja =5,00 m

Izvedba kamnito betonske obloge na
straneh vodotoka za prerečitev erozije

1
,
5
0

0
,
5
0Kamnito betonski prag

- kamniti lomljenec 20 - 40 cm

Izvedba podslapja

0
,
8
0

0,70

Matična kamnina - tuf

Vzdolžni pogled - ureditev vodotoka:
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VZDOLŽNI POGLED UREDITVE VODOTOKA

G.250

Dno vodotoka predstavlja matična kamnina tuf, ki je glede na
terenski ogled vidna po celotni dolžini trase predvidene ureditve
vodotoka. Na mestih, kjer so izdanjki skalnatih blokov, se ti
ohranijo saj dodatno razbremenijo energijo vode.

Glede na padec zgornjega dela vodotoka se izvedejo pragovi na razdalji
10,0 m. Po izvedbi pragu se izvede tudi podslapje, razen v primeru, če se
na tem mestu nahajajo večji skalnati bloki matične kamnine, ki sami po sebi
prenesejo in razbremenijo energijo pritoka.

Zaradi samega padca spodnjega dela potoka se pragovi izvedejo na
manjših razdaljah oz. na razdaljah 5,0 m

Detajl izvedbe kamnito betonskega pragu
M 1:20



Kamnita obloga

Betonski temelj
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10%

DETAJLI KAMNITE OBLOGE

DIMENZIJE KAMNITE OBLOGE

1G.251Detajl kamnite obloge 1:25
merilo šifra risbe številka priloge



Cementni beton

Obdelava fug (zagladitev s cementno malto)
- na vidnem delu

Kamniti lomljenec 

2G.251Detajl fug 1:25
merilo šifra risbe številka priloge



DZ+tabela

1

2

0

°

Peščena posteljica ali
betonska posteljica

Zasip v coni cevovoda

0
,
3
0

Zasip izven cone
cevovoda

Cev
1
,
2
0

Betonska posteljica - D

Cev

Betonsko nadkritje - d

6

0

°

DZ+tabela

POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI

OBBETONIRANJE CEVI

7

0

°

Zasip po zgornji skici

Peščena posteljica
Premer zrna (drobljenec) D16 ali D8/16
D=10 cm (koher. in nekoher. zemljina)
D=15 cm (kamnina)

Zasip v coni cevovoda
Lahka komprimirna sredstva
Do višine 0.3 m nad cevjo komprimiranje ob strani v plasteh 20-30 cm
Nad višino 0.3 m nad cevjo komprimiranje po celotni površini
Premer zrna (drobljenec) D16 (za plastične materiale)
Premer zrna (drobljenec) D63 (za betonske materiale)
Zgoščenost do 90%(ostale površine) ali do 95% (prometne površine) po SPP

Betonska posteljica
Cementni beton C8/10 ali C12/15
D=10 cm

Zasip izven cone cevovoda - pod voziščno konstrukcijo
Valjanje po celotni površini
Do višine 1 m nad cevjo lahka komprimirna sredstva
Nad višino 1 m nad cevjo težja komprimirna sredstva
Premer zrna (drobljenec) do D300 ali 1/3 debeline zasipa
Zgoščenost do 98%(do 0.5 m pod koto planuma VK) po SPP
Zgoščenost do 95%(0.5 - 2.0 m pod koto planuma VK) po SPP
Zgoščenost do 92%(nad 2.0 m pod koto planuma VK) po SPP

Obbetoniranje
Cementni beton C8/10 ali C12/15
D=10 cm
d=10 cm

Zasip izven cone cevovoda - nepovozne površine
Valjanje po celotni površini
Do višine 1 m nad cevjo lahka komprimirna sredstva
Nad višino 1 m nad cevjo težja komprimirna sredstva
Zasipanje s predhodno izkopano zemljino

Detajl polaganja kanalizacijske cevi
3Detajl obbetoniranja kanalizacijske cevi G.2511:20

merilo šifra risbe številka priloge



Betonski pokrov

AB venec za nadvišanje
betonskega jaška

Betonski konsusni nastavek
z DN800 na DN600
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BETONSKI KONUSNI NASTAVEK Z BETONSKIM POKROVOM

Pokrov (LTŽ povozna rešetka)

BETONSKI REVIZIJSKI JAŠEK S KONSUNIM NASTAVKOM
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Drenažna cev
- vtok min. 0.5%

Betonski jašek

Podložni beton C12/15

Kanalizacijska cev
- iztok min. 0.5%

DN 800

AB venec za nadvišanje
betonskega jaška

Betonski konsusni nastavek
z DN800 na DN600
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4G.2511:40Detajl revizijskega jaška/požiralnika
merilo šifra risbe številka priloge



Q

vozišče
obstoječe

vozišče
obstoječe

obstoječega

pobrizg odrezkane površine
z bitumensko emulzijo

vozišča

vozišče
novo

re
zk

an
je

d=
4 

cm

rezkanje

vozišče
novo
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DETAJL VKLJUČEVANJA V OBSTOJEČE VOZIŠČE
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Detajl vključevanja v obstoječe vozišče 5G.2511:50
merilo šifra risbe številka priloge



Nasutje kamnitega materiala
(D32/300)

Ločilni geosintetik

DRENAŽNO REBRO

Betonska posteljica

Drenažna cev
- naklon min. 0.5%

Zasip zemljine, humusa

cca. 2,40 - 2,50
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5
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1
,
8
0

0
,
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,
5
0

0,30

0,80

2:1

Drenažni zasip D16/32
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,

4

0

Detajl drenažnega rebra 6G.2511:40
merilo šifra risbe številka priloge


	GK 394 - 2025 Plaz Krnica 9 (Luče)_recenzija_2_ZDRUŽENO.pdf (p.1-45)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.1 Gradbena-faza 1.pdf (p.46)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.1 Gradbena-faza 1

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.2 Gradbena faza 2.pdf (p.47)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.2 Gradbena faza 2

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.3 Gradbena faza 3.pdf (p.48)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.3 Gradbena faza 3

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.4 Gradbena situacija faza 4.pdf (p.49)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.4 Gradbena situacija faza 4

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.5 Zakoličbena.pdf (p.50)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.5 Zakoličbena

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.6 Stabilizacija v P1a.pdf (p.51)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.6 Stabilizacija v P1a

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.7 Stabilizacija v P1b.pdf (p.52)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.7 Stabilizacija v P1b

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.8 Stabilizacija v P2 in P3.pdf (p.53)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.8 Stabilizacija v P2 in P3

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.9 Stabilzacija v P4 in P5.pdf (p.54)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.9 Stabilzacija v P4 in P5

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.10 Detajli AB pilotne stene.pdf (p.55)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.10 Detajli AB pilotne stene

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.11 Armatura pilotna stena.pdf (p.56)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.11 Armatura pilotna stena

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.12 Detajli AB greda na jeklenih profilih HEA200.pdf (p.57)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.12 Detajli AB greda na jeklenih profilih HEA200

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.13 Detajli izvedbe obloge vodotoka.pdf (p.58)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-G.13 Detajli izvedbe obloge vodotoka

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-1 Detajl kamnite obloge.pdf (p.59)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-1 Detajl kamnite obloge

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-2 Detajl fug.pdf (p.60)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-2 Detajl fug

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-3 Detajl cev.pdf (p.61)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-3 Detajl cev

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-4 Jašek.pdf (p.62)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-4 Jašek

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-5 Detajl vključevanja.pdf (p.63)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-5 Detajl vključevanja

	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-6 Detajl drenažnega rebra.pdf (p.64)
	AKER2025-170GN_Načrt podpornih konstrukcij Plaz pod Krnica 9_Dostopna pot_recenzija 2-14-6 Detajl drenažnega rebra


