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NASLOVNA STRAN NACRTA

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe Ob¢ina Luce

naslov ali sedez druzbe

Luce 106, 3334 Luce

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Plaz na obmodju stanovanjskega objekta Krnica 9 v ob¢€ini Luce
Predvidena je stabilizavije brezine na zahodni strain objekta s pilotno steno. Uredi se tudi
kratek opis gradnje obstojeci vodotok. Pod brezino bjekta se za dodatno stabilizacijo samega objekta izvede Se ab
greda na zabitih jeklenih profilih HEA 200.
vrste gradnje Stabilizacija plazu

vrsta dokumentacije

INZI (Izvedbeni nacrt za izvedbo)

sprememba dokumentacije

C

Stevilka projekta

GP 159 - 2025

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje
nacrta.

NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Stevilka nacrta

GK 394 - 2025

datum izdelave

December 2025

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek
pooblaséenega
arhitekta,
pooblas&enega inZenirja

Jernej REMIC, mag. inz. grad.

identifikacijska Stevilka

G-4585

podpis poobladCenega arhitekta,
pooblad¢enega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) LAM BIRO d.o.o.
LAM BIRO d.o.,
sedez druzbe Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki

vodja projekta

Jernej REMIC, mag. inz. grad.

identifikacijska Stevilka

G-4585

podpis vodje projekta

odgovorna oseba
projektanta

Armin LAMBIZER

podpis odgovorne osebe projektanta
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S.3.2 VSEBINA NACRTA
S. SPLOSNI DEL

S.1 Osnovni podatki o nacrtu
S.3.2 Vsebina nacrta
S.4 Projektna naloga

S.5 Ocena Skode na stavbah, povzrocene po naravni nesreci

T. TEHNICNI DEL

T.1.1 Tehni¢no porocilo
T.1.2 Stati¢ni izracuni konstrukcij

T.2 Popisi del z oceno investicije

G. RISBE

G.1 Gradbena situacija — faza 1 ureditev dostopne poti

G.2 Gradbena situacija — faza 2 gradnja kamnite obloge vodotoka
G.3 Gradbena situacija — faza 3 kon¢na ureditev vodotoka
G.4 Gradbena situacija — faza 4 izvedba AB pilotne stene
G.5 Zakolic¢bena situacija

(.6 Stabilizacija v profilu Pla

G.7 Stabilizacija v profilu P1b

G.8 Stabilizacija v profilu P2 in P3

G.9 Stabilizacija v profilu P4 in P5

G.10 Detajli AB pilotne stene

G.11 Armaturni nacrt AB pilotne stene

G.12 Detajli AB grede na zabitih jeklenih profilih HEA 200

G.13 Vzdolzni pogled ureditve vodotoka
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DETAIJLI

1 Detajl kamnite obloge

2 Detajl fug

3 Detajl polaganja kanalizacijske cevi, detajl obbetoniranja kanalizacijske cevi
4 Detajl revizijskega jaska/poziralnika

5 Detajl vkljucevanja v obstojece vozisce

6 Detajl drenaznega rebra
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S.4 PROJEKTNA NALOGA
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n REPUBLIKA SLOVENUA
"' SLUZBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH
DRZAVNA TEHNICNA PISARNA
Gregorciceva ulica 25, 1000 Ljubljana T:01478 1000
E: gp.sopp@gov.si
WwWw.gov.si
Obé¢ina Luce
Luce 106
3334 Luce

g. Klavdij Strménik

Stevilka:2007570-69K.Zi.
Datum: 21.10.2025

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na Stevilko nasega dokumenta.

——— ZADEVA: Porocilo o geoloSko-geotehni¢nem ogledu plazu na obmocju stanovanjskega
objekta Krnica 9 v Ob&ini Luce

Splo&no

V sklopu Drzavne tehniéne pisarne smo dne 22.8.2025, opravili inZenirsko-geolo$ki ogled obmocja
stanovanjskega objekta Krnica 9 v Ob¢ini Luce. Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem
lezi na manjSem platoju, ki je z dveh smeri obdan z vodotokoma hudourniSskega izvora. Severni
vodotok je vrisan v bazo DRSV, juzni pa ne.

Sirse in oZje obmoéje obravnavane lokacije (platoji in vimesna pobogja) gradijo andezitni tufi in tufiti
z viozki vulkanskih bre€. Andezitni tufi in tufiti so zaradi mehanskih karakteristik, koncentriranja
zaledne vode in tektonike na obravnavanem obmocju v globino mocno prepereli in se kaZejo v
obliki grus¢natih skladov z vmesnimi skalnimi bloki, predvidene debeline ve¢ 10 m. Globina do
trdne podlage nam ni znana. V §irSi okolici je vidnih ve¢ starej§ih masnih premikov in svezih
odlomnih robov v okolici hudournikov. Na vznozju juznega hudournika je na DOF posnetku, po
Ujmi 2023, viden akumulacijski nanos, Ki je trenutno Ze poravnan in posejan s travo.

Slika 1: Pogled na Osno geolosko karto, GeoZS
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Lokacijo stanovanjskega objekta Krnica 9 v Luc€ah je v Ujmi 2023 prizadel usad, ki se je sprozZil na
JZ delu brezine pod stanovanjskim objektom. Za gospodarskim objektom (hlevom) je zaznati izvir
precejne vode.

1. Usad v obmodju stanovanjskega objekta Krnica 9

Po Ujmi 2023 je po vecjem padavinskem dogodku juzni hudournik narasel in povzro€il erozijo
brezine. Usad je nastal na JZ delu pod stanovanjskim objektom Krnica 9 kot posledica spodjedanja
brezine. Na samem pobod¢ju pod stanovanjskim objektom, je nastalo ve¢ vzdolZnih razpok, ki se ob
vsakem nadaljnjem deZevju povecujejo. Posledi€no je ogroZen stanovanjski objekt.

Slika 2: Pogled (DOF) na obmocje stanovanjskega objekta Krnica 9, po Ujmi avgusta 2023 (z
rdeéim krogom je oznafeno mesto usada pod stanovanjskim objektom).

P/ W e A S A
Slika 3: Pogled na SirSe obravnavano obmodje (lidar): z rde¢imi ¢rticami so oznaceni odlomni
robovi, akumulacija hudourni$kega materiala ter razpoke na breZini na obmodcju JZ od
stanovanjskega objekta, z oranZno Crtkano ¢rto so oznaceni starejsi odlomni robovi, z modro barvo
so prikazani vodotoki v obliki hudournikov).
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S.5 OCNENA SKODE NA STAVBAH, POVZROCENE PO
NARAVNI NESRECI
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OBRAZEC 1
REPUBLIKA SLOVENUA
MNETRSWOZAO?’FAMBO - \r‘LDGAéT.: 0068-11027075-01-0131
UPRAVA RS ZA ZASCITO IN RESEVANJE Eas Izpisa: 5.4 iS4 14850
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE SKODE _ pisa: ’ e
Vaojk ta 61, 1000 Ljublj ipisal Mojca Ziebnlk
ojkova ces ' Jubljana Status: Vloga ocenjena OK

#1245508

OCENA SKODE NA KMETISKIH ZEMLJISCIH IN GOZDOVIH, POVZROGENI PO NARAVNI NESRECI

1. PODATKI O NESRECI
1.1 8IFRA NESRECE 0068

LEVRSTHNESRECE 1020000 - Poplawve zaradi moénih padavin, poplawve

vodotokov in morja

1.3 DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA

04.0B.2023

NESRECE
1.4 OBCINA, KJER SE JE NESRECA -
ZGODILA e
1.5 NOSILEC KMG (Ime in priimek) PLANINSEK ANTON
1.6 DAVCNA STEVILKA 91208149
1.7 NASLOV NOSILCA KRNICA %, 3334 LUGE
1.8 KMG-MID 100224573
2. OCENA SKODE
Stevilka |\ tastrskaobeina | "o | cenaEURma | fovroina | Poskodovanost | o o EUR
parcele zeml). ha 0<=P>=1,0
558/28|925 - KRNICA 32 17.160,00 € 0,7376 & 821,21 €
SKUPAJ 0,80 821,21 €
Ekoda pov. v plazu: DA B844-2/2023-28
Seznam prilog:
Opombe:
DATUM OCENE SKODE: 6. 02, z0z:3
OSkodovanec

Obéinska komisija ali cenilec (Ime in priimek ter podpis)

Vloga 5t. 0068-11027075-01-0131 22.4.2024 Stran 1




/h LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. Kontakt: 031 776 280
LA BIRO Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki info@lambiro.si

1. MOJCA ZLEBNIK

21G 0BCINE
Oskodovanec
Regijska komisija all cenilec (Ime in priimek ter podpis)
1. ANTON APAT
oo MARED HORALE #1G ZPOSTAVE
3. SAMO MARINC
Vlega &t. 0068-11027075-01-0131 22.4.2024 Stran 2
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T.1.1 TEHNICNO POROCILO
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1. SPLOSNO

Predmetna lokacija se nahaja na obmocju stanovanjskega objekta s hiSno Stevilko Krnica 9 v
Ob¢ini Luce. Lokacijo stanovanjskega objekta Krnica 9 v Luc¢ah je v Ujmi 2023 prizadel usad,
ki se je sprozil na JZ delu brezine pod stanovanjskim objektom. Za gospodarskim objektom

(hlevom) je zaznati izvir precejne vode.

Naroc¢nik zeli pridobiti informacije o prisotnih materialih obstojecega terena in predlog za

moznost stabilizacije plazu.

\ Nadlycnik
%

@
{riberski Wik

{ e NG\

Slika 1: Lokacija obravnavanega obmocja

Za preprecitev erozije hudournika in posledi¢no Sirjenje usada se izvede kamnita obloga na
straneh hudournika. Temelj (betonska peta) konstrukcije bo dosegla trdno podlago, ki je vidna
7e na povrsini. Predvidi se tudi ureditev dna vodotoka (npr. pragovi za umirjanje vodotoka).
Meteorno vodo iz Zlebov se speljati pro¢ od objekta, da ne prihaja do zamakanja razpok na
brezini. Na spodnjem delu, kjer se nahaja vecji plaz se izvede AB pilotna stena, ki bo preprecila
nadaljnjo Sirjenje plazu. Pod objektom pa se prav tako izvede AB greda na zabitih jeklenih

profilih HEA 200, ki bo dodatno zagotovila stabilnost objekta.

12
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2.  OBSTOJECE STANJE

POVZETO PO Porocilu o geolosko-geotehnicnem ogledu plazu, Stevilka: 2007570-69K.Zi.,
datum: 21.10.2025:

Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem leZi na manjSem platoju, ki je z dveh smeri
obdan z vodotokoma hudourni$kega izvora. Severni vodotok je vrisan v bazo DRSV, juzni pa
ne. Po Ujmi 2023 je po ve¢jem padavinskem dogodku juzni hudournik narasel in povzrocil
erozijo brezine. Usad je nastal na JZ delu pod stanovanjskim objektom Krnica 9 kot posledica
spodjedanja brezine. Na samem pobocju pod stanovanjskim objektom, je nastalo ve¢ vzdolznih
razpok, ki se ob vsakem nadaljnjem dezevju povecujejo. Posledicno je ogrozen stanovanjski

objekt.

Slika 2: Pogled na pokriti usad nad hudournikom (22. 10. 2025)
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Slika 4: Pogled na zaledno breZino hudournika pod stanovanjskim objektom (22. 10. 2025)

14
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3. IZVEDBA STABILIZACIJE

Na lokaciji plazu je predvidena izgradnja AB pilotne stene v dolzini 25,0 m. Dolzina pilotne
stene sega po oz. ¢ez celotno Sirino plazu, ki glede na prejete podatke znaSa cca. 22,0 m.
rezultati povratne analize ter interpretacija podatkov so obdelana v geoloSskem porocilu
GP 159 — 2025, ki ga je izvedlo podjetje LAM BIRO d.o.0. Predvidi se tudi ureditev juznega
hudournika (npr. izvedba kamnitih oblog in pragovi za umirjanje vodotoka). Meteorno vodo iz

zlebov se speljati pro¢ od objekta, da ne prihaja do zamakanja razpok na brezini.

Prav tako se na spodnjem delu brezine pod objektom izvede AB greda na zabitih jeklenih

profilih HEA 200, ki sluzi kot dodatna stabilizacija za samo brezino in objekta nad njo.

3.1. Pripravljalna dela

Pripravljalna dela

Pred izvedbo del je potrebno:
- zakoli¢iti podane zakolicbene tocke in podati referencno visino,
- postaviti gradbi$¢no ograjo in gradbis¢ne tabla

- zakoli¢iti vse vode ( TK vode)

3.2. Kataster izvajanja del
Gradnja AB pilotne stene bo potekala na parcelnih Stevilkah 550, 558/27, 554/1, 558/71,
554/2, 558/28, 551, 558,66, ter na 1234/5, k.o. (925) Krnica v ob¢ini Luce

Opomba: V zgornjem stavku smo navedli le parcelne Stevilke, na katerih so predvidene

konstrukcije, dostopne poti in delovni plato.

15
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3.3. Faze izvede konstrukcijskih del

Faza 1:

-V prvi fazi se izvedbe dostopna pot do predvidenega dna oz. zacetka hudournika. Zaradi
tezke dostopnosti se izvede zaCasna cevitev hudournika. V katerega se nato vgradi
zacasni sloj kamnitega drobljenca viSine cca. 1,50 m ter Sirine 3,0 — 3,5 m. Pricetek del
ter vsa nadaljnja dela je potrebno izvajati v suhem vremenu. Faza 1 je prikazana na risbi

G.1

Faza 2:

-V fazi 2 je prikaza gradnja gradnja hudournika od spodaj proti vrhu. Obloge se gradijo
po kampadah cca 6,0 m s sprotnim odstranjevanje kamnitega drobljenca ter za¢asnih
cevi. Vmesno se izvedejo tudi hudourniski pragovi za umiritev dotoka vode. Nacin

izvedbe je prikazan na risbi G.2.

Faza 3:

- Faza 3 prikazuje zaklju¢no izvedbo obloge hudournika. Del zacasne cevitve se pusti

zaradi izvedbe dostopne poti do predvidene pilotne stene.

Faza 4:

-V fazi 4 je prikazana izvedba dostopne poti skozi vodotok do predvidene pilotne stene
na severnem delu zemljis¢a. Predhodno izvedena kamnito betonska obloga predstavlja

dodatno podporo, po kateri se bo peljala strojna mehanizacija.

4. ABPILOTNA STENA

AB piloti so premera 60 cm in dolzine 6,0 - 8,0 m. Medsebojna razdalja med piloti znasa 1,30
m. Skupaj je predvidenih 19 pilotov skupne dolzine 132,0 m. V vrtine vgradimo armaturne
koSe v katere je povezano 14 palic premera 25 mm. Na zunanjo stran palic vgradimo spiralno
armaturo ®10 na razdalji 15 cm, na notranji pa obroce ®14 na razdalji 1 m. Po vsej dolzini
vrtine armaturo zalijemo z betonom C25/30 XC2 PV-I D32 S4. Piloti morajo biti vpeti v
kompaktno podlago najmanj 30% dolZine pilota. Po izvedbi AB pilotov iz katerih je pusc¢ene
minimalno 100.0 cm armature, se izvede AB greda Sirine 80 cm in viSine 110 cm. Za AB
gredo bomo uporabili armaturne palice premera 14 mm in povezali s stremensko armaturo

@12 na razdalji 20 cm. Zascitni sloj grede je 5 cm in pilotov je 8 cm. Vsa vgrajena armatura
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je kvalitete B500 B. Za AB gredo bomo uporabili beton C30/37 XF3 PV-II D32 S3. Skupna
dolzina AB grede znasa 28,30 m. Greda se dilatira na 2 kampadi (na sredini med AB piloti) z
dilatacijsko rego po detajlu na risbi G.9. Na mestu dilatacije se v sredino prereza vstavi
dilatacijski moznik iz gladkega jekla ®20/30 (risba G.9), ki mora omogocati na eni strani osni

premik. Vidni robovi se poberejo s trikotno letvijo 2/2 cm.

S. AB GREDA NA ZABITIH JEKLENIH PROFILIH HEA 200

Jekleni profili HEA 200 se zabijejo na medsebojni razdalji 0,7 m v vzdolzni smeri in v precni
smeri na razmaku 0,5 m. Profili so dolZine 6,0 m kvalitete S235. Skupno Stevilo profilov

znaSa 24. Profile je potrebno vgraditi min. 0,8 m do 0,9 m v AB gredo.

Za izdelavo AB grede se izdela podlaga iz podloznega betona v debelini 0,1 - 0,15 m. AB
greda je Sirine 90 cm in viSine 100 cm. Za AB gredo bomo uporabili armaturne palice
premera 14 mm in povezali s stremensko armaturo @12 na razdalji 20 cm. Zascitni sloj betona
v gredi je 5 cm. Vsa vgrajena armatura je kvalitete B500 B. Beton je kvalitete C30/37 XF3
PV-I1 D32 S3. Celotna dolZina AB grede znaSa 17 m. AB greda se dilatira na polovici med
dvema profiloma. Dilatacija se izvede po detajlu iz risbe G.12. Na mestu dilatacije se v
sredino prereza vstavi dilatacijski moznik 1z gladkega jekla ®20/30 (risba G.7), ki mora
omogocati na eni strani osni premik. AB greda je vkopana oz. se izvede min. 20 cm pod

obstojeco koto terena. Po koncani izvedbi se greda zasuje, brezina uredi in na novo zatravi.

Pri izvedbi grede je potrebno vidne robove ustrezno pobrati s trikotnimi letvami 2/2 cm.
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6. KAMNITA OBLOGA VODOTOKA/HUDOURNIKA

Temeljno podlago za izvedbo kamnite obloge predstavlja mati¢na kamnina tuf, na katero se
bo konstrukcija tudi temeljila. Na ustrezno izravnano in o¢is¢eno temeljno podlago se izdela
betonski temelj iz betona C25/30, XC2, D32, S2 v debelini min. 50 cm. Po izvedbi temelja se
pri¢ne vgrajevati kamniti lomljenec. Pri izvedbi kamnitih oblog se uporabi beton C25/30 XC2,
D16, S2 ter kamniti lomljenec velikosti 30-70 cm v razmerju 30:70, pri tem je potrebno fuge na

vidnem delu zaradi sonaravnega izgleda poglobiti.

Dimenzije kamnite obloge so:
- DolZznina: 2 x70,0 m ( na vsaki strani vodotoka/hudournika)
- Visina: 2,0 m

Na razmaku 10,0 m se na manj strmem delu vodotoka izvedejo kamniti pragovi, ki umirijo pritok
vode. Na spodnjem delu, kjer pa je naklon vecji pa se izvedejo na razmaku 5,0 m. Detajli so prikazani

v risbah.

6.1. Izracun pretoka Q100
Izracun hidrograma odtoka je bil izveden s simulacijo povrSinskega odtoka v programu HEC-
HMS 4.13. Program je namenjen modeliranju padavinskega odtoka s povodij. Razvil ga je

Hidroloski inzenirski center ameriske vojske.

Za racunanje hidrograma odtoka pri Q100 je bilo na podlagi Lidar posnetka dolo¢eno eno

prispevno obmocje.

Na podlagi modeliranja smo dobili naslednje vrednosti pretokov:

A Q100
Prerez km? m3/s
Nimenovan

A 1.
vodotok 0.183 846

Hidrogram odtoka je bil izracunan po SCS metodi. Metoda temelji na definiranju uteZznega
koeficienta CN (curve number), ki zdruzuje ucinke infiltracije, akumulacije in odtoka. CN
koeficient smo dolocili s kombinacijo rastrov rabe tal in pedoloske karte Slovenije. Osnova
SCS metode je empiri¢na zveza med zadrzevanjem (padavine, ki ne odtecejo) in odtokom.

Privzeta predpostavka v hidroloSkem modelu je, da padavine s povratno dobo n let povzrocijo
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odtok s povratno dobo n let. Za izra¢un hidrogramov smo upostevali podatke iz aplikacije

Crossrisk. Pripravljeni so bili projektni hietogrami Q100 za vec trajanj (5, 10, 15, 20, 30, 60
in 120 min). Za vsako trajanje je bil uporabljen hietogram, ki je v model vnesen kot ¢asovna
vrsta padavin. Za vsako trajanje padavinskega dogodka je bila izvedena simulacija. Q100 je

eyee

intenziteto 30 min.

Tabela 1: Karakteristike prispevnega obmocja

P_1 60.4 78.4 1.042 0.438 1042.070 43.820

0.366 21.979 13.187 69.943 6.994

Slika 5: Raster CN koeficeintov
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Accumulation time

Smin

10 min

15 min

20 min

30 min

45 min

60 min

90 min

2h

3h

4h

5h

6h

9h

120h

5years

21
25
30
33
38
42
49
55
61
66
79
%0

98

17
146

164

10 years
11
17
22
25
30
35
39
a4
49
56
63
69
75
89
101
111
119
132
166
186
201

213

Precipitation [mm]

25 years
12
21
26
30
36
43
a7
53
58
66
74
81
87
103
117
129
138
153
192
216
233

246

Return period
50 years
13
23
30
34
4
49
54
60
66
74
82
90
97
114
130
143
153
170
213
239
257

272

100 years
14
26
34
39
47
55
61
68
74
83
91
100
107
126
143
158
169
187
234
262
282

298

Slika 6: Povratne dobe za ekstremne padavine (Crossrisk)

Slika 7: Model prispevnega obmocja

y r
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15
30
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7
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317

334
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Slika 8: Hidrogram odtoka

7. IZVEDBA DRENAZNEGA REBRA

Za odvodnjavanje zelednih voda z brezine na zaledni strani skednja se izvede drenazno rebro.
Izkop za drenaZno rebro se izvede do globine cca. 2,0 m oz. do nivoja temeljev. Na dnu
izkopa se 1zvede betonska mulda na katero se poloZi cev PE DN 200, % perforirana. Cev se
nato zasuje z drenaznim zasipom v debelini 0,30 m — 0,5 m, na katerega se vgradi nasutje
kamenja in gramoza. Predvideni je cev v dolZini 18,0 m. Pozicioniranje cevi je prikazano na
risbi G.4. Nato se od drenazne cevi izvede polna PE DN 200, SNS8, ki se obbetonira. Cev se
nato preko kolena spelje v betonski peskolovni jasek J1 DN80O s konusnim nastavkom

na DN 600. JaSek se izvede na istem mestu, kot je obstojeci. Z jaSka se vode odvajajo po PE

DN 200, SN8. Cev se obbetonira. Iztok se izvede skozi urejeno kamnito oblogo v hudournik.
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8. DOSTOPNA POT, DELOVNI PLATO IN GRADNJA

8.1. Izvedba dostopne poti za ureditev vodotoka/hudournika — faza 1

Za stabilizacijo hudournika je predvidena dostopna pot po hudourniku. Predvideli smo zac¢asno
cevitev hudournika s cevjo PE DN 400, SN8. Cev se nato zasuje s kamnitim nasutjem. Visina
nasutja znasa 1,0 — 1,50 m. Sirina nasutja zna$a od 3,0 — 3,5 m oz. glede na §irino delovnega
stroja. Za izvedbo priporocamo manjso/lazjo strojno mehanizacijo. Kamnite obloge se gradijo
v dolzinskih odsekih/kampadah 6,0 m. Po izvedbi kampade se del kamnitega nasutja in cevi
odstrani, ter se pricne gradnja nove kampade. Za izvedbo sanacije se uporabi mehanizacija, s

katero bo mogoc ¢im lazji dostop in izvedbal!

8.2. Izvedba dostopne poti in delovnega platoja za izvedbo pilotne stene — faza 2
Po koncani izvedbi kamnite obloge se izvede delovni plato za dostop za izvedbo AB pilotne
stene. [zvede se po istem principu, kot dostopna pot za hudournik. Izvede se cevitev hudournika
s cevjo PE DN 400, SN8. Dostopna pot do stabilizacije je dolZine cca. 45,0 m ter Sirine 3,0 —
3,5 m. Dostopna pot se s hudurnika nato vkoplje v zaledno brezino. Na tem delu kjer je prehod
(juzni del) so na povrsju vidni izdanki mati¢ne kamnine. V primeru slabsSe zemljine, se je
potrebno posvetiti s projektantom o morebitni zasciti vkopa. Debelina nasutja kamnitega
nasutja znasa 0,30 m. Priporo¢amo da se za izvedbo pilotov uporabim ¢im laZja in manjSa

vrtalna garnitura.

Predvidena dostopna pot bo prav tako primerna za dostop do predvidene AB grede na zabitih

jeklenih profilih HEA 200.

8.3. Zakolicevalni podatki
Za zakolicbo so podane koordinate detaljnih tock v risbi G.4. Visinski potek je podan v

priloZenih pogledih, vzdolznih profilih.

8.4. Planiranje poboc¢ja
Po izvedbi AB pilotne stene in kamnite obloge hudournika, je potrebno teren povrniti v

prvotno stanje ( ureditev brezin in zatravitev). Uredi se tudi postavitev nove ograje.

8.5. Ureditev poSkodovane dovozne poti

Na obmocju sanacije se izvede nova voziScna konstrukcija, za katero je izbrana zelo lahka
prometna obremenitev.
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Predlagamo naslednji postopek izdelave voziscne konstrukcije:

- vgradnja loc¢ilnega geotekstila (natezna trdnost 14 kN/m) — po potrebi

- vgraditev zmrzlinsko obstojne kamnite posteljice D125 v debelini najmanj 35 cm,
- vgraditev nevezane nosilne plasti D32 v debelini 20 cm,
- nosilna plast bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70, A4 5 cm,
- obrabna plast bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A4 3cm

8.5.1 Kvaliteta in vgradljivost materialov

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:

- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti

- TSC 06.300/06.410: 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti

- TSC 06.330: 2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave

- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov - 1. do 8. del

- SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in povrsinske prevleke za ceste,
letali¢a in druge prometne povrsine

- SIST 1035: Bitumen in bitumenska veziva

8.5.2 Kamnita posteljica
Kamnito posteljico je potrebno vgraditi v debelini najmanj 35 cm. Pri izbiri materiala za
kamnito posteljico ne priporo¢amo dolomitnega drobljenca. Za vgradnjo so primerne ostale

vrste drobljenca, kot so npr. apneni drobljenci in podobni.

Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znaSati v povpre¢ju najmanj 98%
glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna

vrednost zgo$cenosti lahko od povprec¢ja odstopa najvec 3%.

Na planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 % oziroma Evd >

40 MN/m?, Ev, > 80 MN/m?.
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8.5.3 Tamponski sloj
Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini najmanj 20 cm. Pri izbiri materiala za
tamponsko nasutje ne priporo¢amo dolomitnega drobljenca. Za vgradnjo so primerne ostale

vrste drobljenca, kot so npr. apneni drobljenci in podobni.

Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znaSati v povprecju najmanj 98%
glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna

vrednost zgos¢enosti lahko od povprecja odstopa najve¢ 3%.

Na planumu tamponskega sloja mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45 MN/m?, Ev>> 100

MN/m?.

8.5.4 Vezane nosilne plasti
Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.416 : 2003 za obrabne sloje
in TSC 06.330 : 2003 za spodnje nosilne sloje.

8.6. Deponije in stranski odvzemi
Za potrebe izkopov je predvideno, da se izkopani material odpelje na stalno ali zaCasno
deponijo. Hkrati je potrebno upostevati Se dovoz materiala iz stranskega odvzema, ki se ga po

potrebi deponira na zaasno deponijo na gradbiscu.

Ker v fazi projektiranja ne poznamo razmer glede stranskih odvzemov oz. stalnih deponij, smo

v predracunskem delu projekta razdalje do stalnih deponij oz. stranskih odvzemov ocenili.

8.7. Opozorila

Pri izvedbi del je potreben projektantski nadzor.

V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali ali ostale stvari, ki v projektu niso bile

predvidene, o moznih spremembah odlo¢a pooblasceni inZenir.
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T.1.2 STATICNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

1. PROJEKTNE OSNOVE ZA STATICNE IN STABILNOSTNE IZRACUNE
Osnova za izvedbo nacrta podpornih konstrukceij je predhodno izdelano geolosko-geotehni¢no
porocilo:

- GP 159 -2025 (Lam biro d.o.0.)

Geotehnicne karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje podzemne vode ter

ostale podatke smo privzeli iz navedenega porocila ter situacije obstojecega in predvidenega stanja.

2. STABILNO STATICNI IZRACUN

Osnova za dimenzioniranje podpornih konstrukeij so ovrednotene notranje staticne koli¢ine (MSN),
deformacije (MSU) ter ostale stabilnostne analize. Pri mejnem stanju nosilnosti smo uporabili ustrezne
projektne pristope, pri mejnem stanju uporabnosti pa smo upostevali varnostni faktor F=1.0. Vsi

izracuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s smernicami Evrokod in smernicami TSC.

Za stabilnostno-stati¢ni izracun podpornih/opornih konstrukcij smo uporabili programsko opremo
GEOS. Kot rezultat analize smo dobili vrednosti mejnih stanj ter notranjih stati¢nih kolicin, ki so

osnova za dimenzioniranje (PP2).

Stabilnostno-stati¢ne izracune ter dimenzioniranja smo izvedli z ra¢unalniskimi programi oziroma

analiti¢nimi metodami. Vsi izracuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s:

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje
- Priro¢nik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih

- TSC 07.201: Splosne tehniSke specifikacije za podporne konstrukcije
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3. VHODNI PODATKI

Pri izracuni so pridobljene naslednje karakteristike slojev:

Karakteristike v profilu Pla:

Sloj Kohezija | Strizni kot | Prostorninska Modul
c (kPa) o (°) tezay elasti¢nosti
(kN/m?) E (MPa)
Pes¢en melj — lahko gn. kons. st. 3 24 18.5 6—-10
Pescen melj — srednje/tezko gn. kons. st. 8 28 19.5 15-20
Pescen melj z gramozom/kamenjem 20 35 20.5 50-100
(preperina osnovne kamnine)
Tuf 100 40 23 > 100
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T.1.2.1 STATICNI PRERACUN AB PILOTNE STENE

Analysis of anti-slide pile

Input data (Stage of construction 1)
Date : 6.01.2026

Settings

Slovenia - EN 1997

Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1: standard

Circle pile shear : simplified method
Steel structures : EN 1993-1-1 (EC3)

Partial factor on bearing capacity of steel cross section : ypg = 1,00

Pressure analysis

Verification methodology : according to EN 1997

Active earth pressure calculation: Coulomb

Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel

Earthquake analysis : Mononobe-Okabe

Modulus of subsoil reaction : standard

Consider reduction of the modulus of subsoil reaction for a braced sheeting
Pressures below the slip surface :  standard

Design approach : 2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)

Permanent design situation

Unfavourable Favourable
Permanent actions : Y= 1,35 [H] 1,00 [H]
Variable actions : ya= 1,50 [H] 0,00 [H
Water load : Yw = 1,35 [
Partial factors for resistances (R)

Permanent design situation
Partial factor on earth resistance : B YRe = 1,40 [H]
Anchors
Verification methodology : Limit states (LSD)

Reduction coefficients

Reduction. coeff of steel strength : Ys = 1,35 [H]
Reduction coefficient of pull out resistance (soil) : Ye = 1,35 [H]
Reduction coefficient of pull out resistance (grouting) : Yc= 1,35 [H]

Geometry of structure
Structure length = 8,00 m

Cross-section name : Pile curtaind =0,60m,a=1,30 m

Material of pile : concrete

Computed coefficient of pressure reduction below the ditch = 0,97
Area of cross-section A = 2,17E-01 m2/m
Moment of inertia | = 489E-03 m%m

Forces above the slip surface
Depth of slip surface hg1 = 3,00 m

1]

[GEOS - Anti-Slide Pie (04 bit) | version 5.2024 122 0 | hardware key 12095/ 1 | LAM BIRO d.0.0. | Copyright © 2024 Fine spol. s r.0. Al Rights Reserved | www finesoftware eu]
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Input of active horizontal force : active pressure
Input of passive horizontal force : springs

Coeff. of increase of active pressure = 1,00
Material of structure

Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 25/30

Cylinder compressive strength fk = 25,00 MPa
Tensile strength fotm = 2,60 MPa
Elasticity modulus Ecm = 31000,00 MPa
Shear modulus G = 12917,00 MPa
Longitudinal reinforcement: B500B

Yield strength fyk = 500,00 MPa
Transverse reinforcement: B500B

Yield strength fyxk = 500,00 MPa

Modulus of reaction

Modulus of subsoil reaction is computed by method Schmitt.
Basic soil parameters

c
No. Name Pattern Pot pud v You 5
[] [kPa] = [kN/m3] @ [kN/m3] []
1  Pescen melj — lahko gn. kons. st. | 24,00 3,00 18,50 950 16,00
2 :tescen melj — srednje/tezko gn. kons. 28,00 8.00 19,50 10,50 19,00
3 Tuf 4000 10000 2300 1400 40,00
Soll parameters to compute pressure at rest
No. Name Pattern Type e | ¥ e {1 e
calculation [] [-] [-] -]
1  PeScen melj — lahko gn. kons. st. cohesive 0,30 - -
2 sPtescen melj — srednje/tezko gn. kons. oilisalie 0.30 i I
3 Tuf L8 7 conesive 025 ! :
Parameters of soils to compute modulus of subsolil reaction (Schmitt)
v Eoed \ Edef
No. Name Pattern
| [MPa] : [MPa]
1  Pe3cen melj — lahko gn. kons. st. 0,30 - 8,00
2 :tescen melj — srednje/tezko gn. kons. 0.30 ] 18,00
3 Tuf ENE 025 : 100,00

Plle fixed into the rock

Length of wall in the rock |
Bearing capacity of rock R

2,75 m
2000,00 kPa

2|

IGEOS - Anti-Slide Pie (04 bit) | version 5.2024.122 0 | hardware key 12083 / 1 | LAM BIRO d.0.0. | Copyright © 2024 Fine spol. s r.0. Al Rights Reserved | www finesoftware ouj

28



LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.

Lm B'RO Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki

Kontakt: 031 776 280

info@lambiro.si

Geological profile and assigned solls

No. Thickness of layer  Depth Assigned soll
t[m] z [m]
1 3,70 0,00 .. 3,70 Pescen melj —lahko gn. kons. st.
2 1,60 3,70 .. 5,30 Pescen melj — srednje/tezko gn. kons. st.
3 - 530.x Tuf
Excavation

Soil in front of wall is excavated to a depth of 3,00 m.
Soil slope in front of structure g = -27,00 *

Terrain profile

Terrain behind construction has the slope 1: 3,08 (slope angle is 18,00 ).
Water influence

Ground water table is located below the structure.

Global settings

Number of FEs to discretize wall = 100

Analysis of depending pressures : reduce according to analysis settings
Minimum pressure is considered as 0a min = 0,2002

Settings of the stage of construction

Design situation : permanent

Analysis results (Stage of construction 1)

Maximum values of internal forces acting on the structure

Maximum shear force = 107,03 kN/m
Maximum moment = 178,60 kKNm/m
Maximum displacement = 18,9 mm
Displacement in the depth of slip surface = 7,9 mm

Maximum Internal forces on cross-section

Maximum shear force = 139,14 kN
Maximum moment = 232,18 kNm

Verification of rock bearing capacity
R

Bearing capacity of rock = 2000,00 kPa
Partial factor on rock bearing capacity yr, = 1,40

Max. stress o = 29158 kPa
Design bearing capacity of rock Ry = 1428,57 kPa

Bearing capacity of rock is SATISFACTORY
Input data (Stage of construction 2)

Geological profile and assigned solls

No. L euspcice s o Assigned soll Pattern
t[m] z [m]
1 3,70 0,00 .. 3,70 Pescen melj —lahko gn. kons. st.
2 1,60 3,70 .. 5,30 Pescen melj — srednje/tezko gn. kons. st.
3 -| 530.. o |Tuf

[GEOS - Anti-Slide Pile (04 bit) | version 5.2024.122 0 | hardware key 12083/ 1 | LAM BIRO d.o.0. | Copyright © 2024 Fine spol. s 7.0. Al Rights Reserved | www.finesoftware ouj
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Forces above the slip surface
Excavation

Soil in front of wall is excavated to a depth of 3,00 m.

Soil slope in front of structure g = -27,00 °

Terrain profile

Terrain behind construction has the slope 1: 3,08 (slope angle is 18,00 ).
Water influence

GWT behind the structure lies at a depth of 2,00 m
GWT in front of the structure lies at a depth of 3,50 m
Subgrade at the heel is not permeable.

Settings of the stage of construction

Design situation : permanent

Analysis results (Stage of construction 2)

Maximum values of internal forces acting on the structure

Maximum shear force = 136,75 kN/m
Maximum moment = 224,98 kNm/m
Maximum displacement = 23,6 mm
Displacement in the depth of slip surface = 10,2 mm

Maximum internal forces on cross-section

Maximum shear force = 177,78 kN
Maximum moment 292 47 kKNm

Verification of rock bearing capacity
R

Bearing capacity of rock = 2000,00 kPa
Partial factor on rock bearing capacity ygr, = 1,40

Max. stress o = 404,18 kPa
Design bearing capacity of rock Ry = 1428,57 kPa

Bearing capacity of rock Is SATISFACTORY
Dimensioning No. 1

Maximum values of internal forces

Maximum displacement = -23,6 mm
Minimum displacement = 0,7 mm
Maximum bending moment = 224,98 kNm/m
Minimum bending moment = 0,00 kNm/m
Maximum shear force = 136,75 kN/m

Verification of RC cross section (Pile curtaind =0,60 m,a= 1,30 m)
All construction stages are taken into the analysis.

Partial factor on load = 1,00

Verification of cross section in bending:
Reinforcement - 10 pc bars 25,0 mm; cover 80,0 mm
Type of structure (reinforcement ratio) : beam
Reinforcement ratio p = 0,868 % > 0,135 % = Pmin

Load : Mgq = 292,47 KNm

Bearing capacity : Mrg = 386,67 kNm

Designed pile reinforcement is SATISFACTORY
Verification of cross section in shear:

Shear reinf. - profile 10,0 mm; spacing 150,0 mm

Agy =2 x523,6 = 1047,2 mm?2

by=053m;d=048m

Ultimate shear force: Vrg = 491,73 KN > 177,78 kN = Vg4

4
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Cross-section Is SATISFACTORY.

Overall verification: Cross-section is SATISFACTORY
Name : Dimensioning
—_—

_Stage - analysis : 1-1

| 5|
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T.1.2.2 STATICNI PRERACUN PROFILOV HEA 200

Analysis of anti-slide pile
Input data (Stage of construction 1)

Slovenia - EN 1997

Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1982-1-1 : standard

Circle pile shear : simplified method
Steel structures : EN 1893-1-1 (EC3)

Partial factor on bearing capacity of steel cross section : yyg = 1,00

Pressure analysis

Verification methodology : according to EN 1987

Active earth pressure calculation:  Coulomb

Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel

Earthquake analysis : Mononobe-Okabe

Medulus of subsoil reaction : standard

Consider reduction of the medulus of subsoil reaction for a braced sheeting
Pressures below the slip surface :  standard

Design approach : 2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Unfavourable Favourable
Permanent actions : Yo = 1,35 [-] 1,00 []
Variable actions : Yo = 1,50 [-] 0,00 []
Water load : Y = 1,35 []
Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation
Partial factor on earth resistance - YRe = 1,40 []
Partial factors on actions (A)
Seismic design situation
Unfavourable Favourable
Permanent actions : Vo = 1,10 [-] 1,00 []
Variable actions : Yo = 1,10 [-] 0,00 []
Water load : YV = 1,10 [-]
Partial factors for resistances (R)
Seismic design situation
Partial factor on earth resistance : VRe = 1,20 [-]
Anchors
Verification methodology - Limitstates (LSD)
Reduction coefficients
Reduction. coeff of steel strength : Ve = 1,35 []
Reduction coefficient of pull out resistance (soil) : Ve = 1,35 []
Reduction coefficient of pull out resistance (grouting) : Ve = 1,35 [4]

1
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Geometry of structure
Owerall structure length =6,00 m

|I-section : HE 200 A, a=1,40 m

Cross-section name : |-section : HE 2004, a=1,40m

Computed coefficient of pressure reduction helow the ditch = 0,87 ...
A

Area of cross-section = 3,84E-03 meim
Moment of inertia | = 264E-05 m*m
Sectional modulus W = 2,776E-04 m3m
Plastic sectional modulus Wp = 3,068E-04 mim

RC rectangular wall h =1,00 m

Cross-section.name : RC rectangular wall b =1, 00 0 ...
Area of cross-section A = 1,00E+00 m2im

Moment of inertia | = 833E-02 m¥m

|I-section : HE 200 A, a= 1,50 m
Cross-section name : I-section : HE 200 A, a=1,50m
Computed coefficient of pressure reduction helow the ditch= 053 ...

Area of cross-section A = 359E-03 mEfim
Moment of inertia | = 246E-05 m*m
Sectional modulus W = 2591E-04 m¥m
Plastic sectional modulus Wp = 2,863E-04 m3m

Depth of slip surface hs = 1,50 m

_________________________ g

Input of active horizontal force  : active pressure
Input of passive horizontal force : springs

Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 25/30

Cylinder compressive strength for = 25,00 MPa
Tensile strength fotrm = 2,60 MPa
Elasticity modulus Eem = 31000,00 MPa
Shear modulus G = 1291700 MPa
Longitudinal reinforcement: B500B

Yield strength fyx = 500,00 MPa
Transverse reinforcement: B500B

Yield strength fye = 500,00 MPa
Structural steel: S 235

Yield strength fy = 235,00 MPa
Elasticity modulus E = 210000,00 MPa
Shear modulus G = B81000,00 MPa

Modulus of reaction

Modulus of subsoil reaction is computed by method Schmitt.
Basic soil parameters

Pof Caf Y Ysu &
No. N Patt
° ame TEM ¢ [kPal | Nm?] | kNmd] | [
1 Peséen melj — lahko gn. kons. st 24,00 300 1850 9,50 16,00
| 2|
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[
No. Name Pattern s = v et
1 [kPa] [kN/m3] | [kN/m3] 1
2 ::[eéﬁen melj — srednjefteZko gn. kons. 28,00 8.00 19,50 1050 19,00
3 Tuf [® 7 ] 4000 10000 2300 14,00
Soil parameters to compute pressureatrest
No Name Pattern Type s v ocR | K
calculation [*1 [-] [-] [-]
1 Pe&ten melj — lahko gn. kons. st. cohesive - 0,30 - -
2 Pescen melj — srednje/tezko gn. kons. cohesive - 030 _ _

3 Tuf [ 7 | cohesionless 40,00 . . .

Parameters of soils to compute modulus of subsoil reaction {Schmitt)

v Eced Edef
No. Name Pattern
-1 [MPa] [MPa]
1 Pe&ten melj — lahko gn. kons. st. 0,30 - 8,00
2 ;eéﬁen melj — srednje/teZko gn. kons. 0.30 _ 20,00

Thickness of layer| Depth

t[m] z [m] Assigned soil Pattern
1 4,50 0,00 .. 450 Pesten melj —lahko gn. kons. st.
2 - 450._x Pesfenmel —srednjeftezko gn. kons. st
Bxcavation e
Soilinfrant of wall is.excavatedto adenth of 1,80 m. ...

Soil slope in front of structure p = -10,00 *

Surcharge . Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
No. Action
new change [kN/m?] [kN/imZ2] x [m] | [m] z [m]
1 Yes permanent 50,00 12,40 7,65 onterrain
No Name
1  Objekt
I 3]
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Global settings

Mumber of FEs to discretize wall = 100
Analysis of depending pressures : reduce according to analysis settings
Minimum pressure is considered as ga min = 0,200z

Settings of the stage of construction

Analysis results (Stage of construction 1)
Maximum values of internal forces acting on the structure

Maximum shear force = 11,81 kN/m
Maximum moment = 16,04 kNm/m
Maximum displacement = 11,5 mm
Displacement in the depth of slip surface =

Mormal force M = -610 kN/m
Shear force Q = 27.49 kN/m
Bending moment M = 16,04 kNm/m

Reaction of front pile Ry = 27,49 kN/m
Reaction of back pile Ry = -27,49 kN/m

Input data (Stage of construction 2)

Geological profile and assigned soils

No. Thickness of layer|  Depth Assigned soil Pattern
t[m] z [m]
1 4,50 0,00 .. 4,50 Pesten melj — lahko gn. kons. st.
2 - 450. = Pesfenmel] —srednje/tezko gn. kons. st.

Forces above the slip surface
Excavation

Soilinfrant af wallis excavatedto adapth of 1.80m. ..
Soil slope in front of structure B = -10,00 °

GWT behind the structure lies at a depth of 1,50 m
GWT in front of the structure lies at a depth of 2,00 m

Surcharge . Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
No. Action
new change [kN/m2] [kN/mZ2] X [m] I [m] z [m]
1 No No permanent 50,00 12,40 765 onterrain
No Name
1  Objekt
Settings of the stage of congtrucon e
Design situation : permanent
| 4
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Analysis results (Stage of construction 2)
Maximum values of internal forces acting on the structure

Maximum shear force = 19,15 kMN/m
Maximum moment = 39,27 kNm/m
Maximum displacement = 70,3 mm
Displacement in the depth of slip surface = 63,0 mm

Mormal force N = -10,04 kN/m
Shear force Q = 94,82 kN/m
Bending moment M = 3827 kNm/m

Reaction of front pile R = 94,82 kN/m
Reaction of back pile Ry = -94,82 kN/m

Input data (Stage of construction 3)
Geological profile and assigned soils

T bl b e Assigned soil Pattern
t[m] z [m]
1 4,50 0,00 .. 450 Pe&€en melj —lahko gn. kons. st.
2 - 4,50.. > Pesten melj —srednjeftezko gn. kons. st

Forces above the slip surface
Excavation

Soilinfrant of wall is excavated to a depth of 1,50 m
Soil slope in front of structure B = -10,00 ®

Input surface surcharges

Surcharge . Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
No. Action
new change [kN/im2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 No No permanent 50,00 12,40 7,65 onterrain
No Name
1 Objekt
Earthquake
Factor of horizontal acceleration Kn = 02000
Factor of vertical acceleration Ky = 00860

Maximum depth of earthquake action hpmay = 2,60 m
Water below the GWT is restricted.

Analysis results (Stage of construction 3)
Maximum values of internal forces acting on the structure

Maximum shear force = 2857 kN/m

[GEQS - Arti-Slida Pilke (B4 bit} | warsion 5§ 2024 122 0 | hardware kay 12685 ¢ 1 | LAM BIRD d 0.0, | Copyright @ 2024 Fina spol. 5 r.o. Al Righls Reserved |www finesoftwara eul
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Maximum moment 48 58 kNm/m
Maximum displacement 82,8 mm
Displacement in the depth of slip surface 67,6 mm

Mormal force N = -8238 kN/m
Shear force Q = 165,46 kN/m
Bending moment M = 4858 kNm/m

Reaction of front pile Ry = 16546 kKN/m
Reaction of back pile Ry = -16548 kN/m

Warning - allowable range of input data exceeded during earthquake analysis!
The analysis is carried out with the modified value of terrain inclination . (B=16,99°, Brmeqir=11.917)

Dimensioning No. 1
Maximum values of internal forces

Maximum displacement =
Minimum displacement =

Maximum bending moment = 21,52 kNm/m
Minimum bending moment = -3550 kNm/m
Maximum shear force = 2957 kN/m

Verification of steel section according to EN 1993-1-1

All construction stages are taken into the analysis.
Partial factor on load = 1,00

Internal forces per l-section

Mmax = 53,25 kNm; Q= 042 kN; N= 24819 kN
Qrax = 44,36 kN; M= 13,79 kNm; M= 24819 kN

Verification of max. moment Mmax + Q + N:
Verification of pressure and bending:
MmawMera + NiMzpga = 0,779 <1 Is satisfactory
Verification of shear:
AVepg=0003=1 Is satisfactory
Verification of plane state of stress:
Mormal stress oxeq = 188,70 MPa

Shear stress  Tggq 0,31 MPa
Verification: oy ga/{fifymo))2 + 3*(Tea/(fefymo))2 = 0,515 < 1

Verification of max. shear force Quax+ M+ N:
Verification of pressure and bending:
MM pg * NN gg = 0,347 <1 Is satisfactory
Verification of shear:
Qmax™Verd = 0,283 <1 Is satisfactory

Verification of plane state of stress:
Mormal stress oy gq = 77.86 MPa

Shear stress 15y = 33,27 MPa
Verification: (crx_Edf[fBJyMG}P - 3*{TEd.Ir[ny"fM0};I2 =0170 =1
Cross section is SATISFACTORY

Is satisfactory

Is satisfactory

5]
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Name : Dimensioning 'Stage - analysis: 1 -1
a . P

—_—

I 7]
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T.1.2.3 GLOBALNA STABILNOST SANIRANEGA STANJA
T.1.2.3.1 Globalna stabilnost saniranega stanja v profilu P1a in P1b

Preverili smo Se globalno stabilnosti po izvedbi stabilizacijski ukrepov. Izra¢un stabilnosti smo
obdelali na profilu Pla. in Plb. V profilu Pla in P1b smo upostevali dodano podporno
konstrukcijo — AB pilotno steno. Izvedla se je tudi globalna analiza stabilnosti za zgornji del

obmocja z upoStevanjem obeh podpornih konstrukecij.
Pri izracunu je upoStevan varnostni faktor 1,25 (EC-7):

Rezultati v profilu P1a — AB pilotna stena:

.....

seoe e 293
i g -
St B 50

60,0

70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
149,9

Pescen melj - lahko gn. kons. st. AB greda

Pescen melj - srednje/tezko gn. kons. st. Tuf

Slip surface after grid search.

Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces:  Fz= 172,90 kN/m

Sum of passive forces : Fp= 115,33 kN/m

Sliding moment : M, = 3750,31 kKNm/m
Resisting moment : M, = 2501,45 kNm/m
Utilization : 149,9 %

Slope stability NOT ACCEPTABLE

[GEOS - Slope Stability (64 bit) | version 5.2024.120.0 | hardware key 12695/ 1| LAM BIRO d.0.0. | Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Pri izraunu po izvedeni stabilizaciji z AB pilotno steno je dosezena stopnja izkoriS¢enosti cca
145%, ki je vi§ja od 100%, kar pomeni, da je profil v tem delu ni v stabilnem stanju, oz. del

brezine pod pilotno steno.
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Rezultati v profilu P1a — samo profili HEA 200:

93
13,5
18,0
22,5
27,0
315
36,0
40,5
45.0
49,5
54,0
58.5
60.0

Pesgen melj - lahko gn. kons. st. Hﬂﬁ AB greda

Peiten melj - srednje/tezko gn. kons. st. Tuf

Slip surface after grid search

Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces:  F,= 66,21 kN/m
Sum of passive forces Fp = 110,43 kN/m

Sliding moment M, = 1929,67 kNm/m
Resisting moment : M, = 3218,39 kNm/m
Utilization : 60,0 %

Slope stability ACCEPTABLE

[GEOS - Slope Stabilty (64 bit) | version 52024.120.0 | hardware key 12695 / 1 | LAM BIRO d 0.0, | Copyright © 2024 Fine spol. 7.0 All Rights Reserved | www finesoftware eu]

Pri izraCunu po izvedeni stabilizaciji z AB gredo na zabitih jeklenih profilih HEA 200 je
dosezena stopnja izkoriS¢enosti cca 60%, ki je nizja od 100%, kar pomeni, da je profil v tem

delu v stabilnem stanju.

Rezultati v profilu P1a — AB pilotna stena + profili HEA 200:

Peden melj - lahko gn. kons. st HEE% AB greda

Peéen melj - srednje/tezko gn. kons st. Tuf

Slip surface after grid search

Slope stability verification (Bishop)

Sum of active forces Fa= 692,36 kN/m
Sum of passive forces : Fp= 1153,34 kN/m
Sliding moment My = 24434 60 kNm/m
Resisting moment M, = 40703,52 kNm/m
Utilization : 60,0 %

Slope stability ACCEPTABLE

[GEOS - Siope Stabisty (64 bi) | version § 2024 120 0| harchware key 12695 1] LAM BIRO €00 | Copyright © 2024 Fine spol. 5 1.0 All Rights Reserved | waw finesaftware eu)

Pri izracunu po izvedeni stabilizaciji z AB gredo na zabitih jeklenih profilih HEA 200 in AB
pilotno steno je doseZena stopnja izkoriS¢enosti cca 60%, ki je nizja od 100%, kar pomeni, da

je profil v tem delu v stabilnem stanju.

40



LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. Kontakt: 031 776 280

Lm BIRO Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki info@lambiro.si

Rezultati v profilu P1b — AB pilotna stena:

19,2

= 30'0
' 450

1

60,0

........ 75,0
= 25 w900
B 1050

120,0

135,0

150,0

164,3

Pescen melj — lahko gn. kons. st. ) | ’[ ) ' . AB greda
H !

Pescen melj - srednje/tezko gn. kons. st. Peicen melj z gramozom/kamenjem (preperina osnovne kamnine)

Tuf

Slip surface after grid search.

Slope stability verification (Bishop)

Sum of active forces:  F;= 276,98 kN/m
Sum of passive forces : F,= 168,61 kN/m
Sliding moment : M, = 8966,86 KNm/m
Resisting moment : M, = 5458,31 kNm/m
Utilization : 164,3 %

Slope stability NOT ACCEPTABLE

[GEOS - Slope Stability (64 bit) | version 5.2024.120.0 | hardware key 12695 / 1 | LAM BIRO d.0.0. | Copyright © 2024 Fine spol. s r.0. All Rights Reserved | www finesoftware.eu]

Pri izra¢unu po izvedeni stabilizaciji z AB pilotno steno je doseZena stopnja izkoriScenosti cca
164%, ki je vi§ja od 100%, kar pomeni, da je profil v tem delu ni v stabilnem stanju, oz. del

brezine pod pilotno steno.

Komentar rezultatov

Z izracuni globalnega faktorja varnosti sicer nismo dosegli, vendar je potrebno poudariti, da se
s projektom reSuje lokalno stabilnost zaledne breZine in ne celotnega pobocja. Stabilnost
celotnega pobocja je odvisna od globine zemeljskih slojev in karakteristik materialov, ki jih z
raziskavami zaradi nedostopnosti obmocja brezine nismo mogli dolo¢iti, ampak smo jih ocenili.
Kljub temu, se stabilnost celotnega pobocja (kriti¢na je nizje lezeCa brezina) ne poslabsuje, z
znizanjem nizZje lezeCe brezine se izpostavlja boljSe stanje (izdanjanje mati¢ne kamnine),

lokalna stabilnost dela nad pilotno steno pa je zagotovljena.
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Rezultati v profilu P1b — samo profili HEA 200:

Peiten melj - lahko gn. kans, st. ﬁ:‘:ﬁ:ﬁ AB greda

Pesten mel] - srednje/te ko gn. kons. st Pe3den melj 2 gramazom/kamenjem (preperina osnovne kamnine)

Tuf

Slip surface after grid search.

Slope stability verification (Bishop)

Sum of active forces 1 Fy= 124,27 kN/m
Sum of passive forces . Fp= 155,04 kN/m
Sliding moment M, = 424124 kNm/m
Resisting moment : My = 5291,21 kNm/m
Utilization : 80.2 %

Slope stability ACCEPTABLE

[GEDS - Siops Bty (64 DA | version 5 2024 120.0 | Narchwses Koy 12685 11| LAM BIRO 0.0, | Copyright © 2024 Find 1601 57,0 Al RGNS RIS | i IN50mwars. sl

Pri izraCunu po izvedeni stabilizaciji z AB gredo na zabitih jeklenih profilih HEA 200 je
doseZena stopnja izkori§¢enosti cca 80%, ki je nizja od 100%, kar pomeni, da je profil v tem

delu v stabilnem stanju.

Rezultati v profilu P1b — AB pilotna stena + profili HEA 200:

QOB OB OB ® W NN S
N®o®hOO®NM®AROODN®
Ccooocoococoo0oo0oo®

52,8

Peséen melj - lahko gn. kons. st. ﬁ:ﬁzﬁim greda

Pesten melj — srednjeftezko gn. kons. st Pe3cen melj z gramozom/kamenjem (preperina osnovne kamnine)

Tuf

Slip surface after grid search.

Slope stability verification (Bishop)

Sum of active forces :  F,= 56,29 kN/m
Sum of passive forces : Fp= 106,51 kN/m
Sliding moment : M, = 2374,82 kNm/m
Resisting moment : Mp = 4493,66 kKNm/m
Utilization : 52,8 %

Slope stability ACCEPTABLE

[GEOS - Slope Stabilty (64 bit | version 52024 120.0| hardware key 12685 / 1 | LAM BIRO d.0.0. | Gopyright ® 2024 Fine spol. s ro. All Rights Reserved | www finesaftware eu]

Pri izracunu po izvedeni stabilizaciji z AB gredo na zabitih jeklenih profilih HEA 200 in AB
pilotno steno je dosezena stopnja izkoriScenosti cca 60%, ki je nizja od 100%, kar pomeni, da

je profil v tem delu v stabilnem stanju.
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kamna in betona

Kamnito betonska
obloga temeljena v
maticno kamnino

A

Ag.‘

Maticna kamnina — tuf

Kamnito betonska
obloga temeljena v
maticno kamnino

el

=

— /

E\%
=
D

=
stopna

Pescen melj z gramozom /kamenjem
(preperina osnovne kamnine)

=

pot

Ident.ét. IZS Podpis

Naziv Ime in priimek
A B RO Vodiapr| Jemej REMIC m.i.g. G-4585
Poob.inz.{ Jernej REMIC m.i.g. G-4585

LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.0.0.| p4qiar Aleksander RADOVANOVIC

Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki
tel. : 031 776 280, e-mail: info@lambiro.si

Objekt:
Plaz na obmocju stanovanjskega objekta Krnica 9 v ob¢ini Luce

8t. proj.: GP 159-2025

St.nacrta: | GK 394-2025

Sifra CC:

INZI Merilo: 1:50

Faza:

Datum: December 2025

Opisrisbe: | STABILIZACIJA V PROFILU P4 IN P5 Del risbe:

Vrstanacrta: | Nagrt gradbenih konstrukcij

investitor:

Ob¢ina Luce
Luce 106
3334 Luce

St. odseka: Arhivska Stevilka: Faza/objekt: Stevilka risbe:

007.2162 | G.232

Avtor risbe: LAM BIRO

St. priloge:
G . 9 Ident.3t.risbe: GK 394-2025 - G.232




Vzdolzni pogled Dilatacijska rega - Detajl A; M 1:2.5

P1a P1b ARSI
| D\
25 00 = @ Trajno elastiéna
| 1700 : @ = masa za stike
13,00 ' ’ 1 @ Trajno elasti¢ni
— AB greda ’ Dilatacija 781.23 @ | zapolnitveni
78036 — % XK LRRRAIILRRAKAR =
Kz vy S 929:9:9:.9.9:-9.9:-9.9/.9.9, SIS @ Trda penasta
SXHXHKAKAKKS %0 100707020 20 °32%0:9:9:9,9.9.9.9.0.0 0. S & s e loS&a
779.26 ““""““‘.‘.‘.’.“?"A‘A’A‘A‘A’A‘A2’2?.Q,’,,‘,,9‘9’;’,\;‘1lf‘e{"z‘”&ﬂévﬁ'”’”‘"""””’"";ﬂ”lﬂ" '"””3:‘ :0:‘ w ”Q 0‘4 P
D s ooy o S0 S SO N SoS TS B o0 B 0 Rl roo I oo R oo B oo e e
RS R BRSSO OKY KRR BRI (RS
KX P KX KXY XY KX A X K X X KA [N KK
:03 :0: :0:‘ %02 ‘:0: 0:4 %0: :‘:‘ :03 ’:01 :0:‘ %0* ) %02 ’:‘: o Na mestu dilatacije se poveze z dilatacijskim moznikom ©20/30
SO0 T ¢ B~ N 020 B '0~( I 0" RN °0 I “0 > N - TS O 18502 D '
KK XY B RN IS KX I B - feko (R RS A [ o
o el I R S = lataci -
oo Sl o IS oS Egip X Redpe ISR Dilatacijka rega - tloris; M1:10
K X ], B P&
lXS‘ (PP :.:‘ Detajl A
= ek e IKpN- KA K 908
= 5EERImeR® IS o 20
T RY S (8% 2N KA P
X | QK : A
N ' 19 N B/
<10 11 12 17 18 | : |
s 0, B
:.:.: 1,90 ]
3 :
/ 5 6 7 9 dilatacijski moznik ©20/30 5, .
v " 3 4 ' =8 !
Precni prerez - AB piloti: 12 £
— £
M 1:50
0280 | [ %J i
AB greda R =
I AB pilot @60 cm, 19 kos | 2 ,
b D -
% - L=6,0-8,0m;e=1,30m
% 2 IT -
LD
|
|
AB pilot, d= 0,60 m —
-L=6,0-8,0m
-
— AB piloti:
O
| Armaturno jeklo: B 500 B
. Naziv Ime in priimek Ident.st. 1ZS Podpis
= Beton: C25/30, XC2, PV-I, D32, S4 - PILOTI m BIRQ e mwins o
e KI’OVFI.I slqj betgna: 8 cm piloti | | Jeme REMIC mig. cases
Prekrivanje spiralne armature: min. 60 cm LAM BIRO,gradbend projeanje i nadzor, 40,0, | Alksander RADOVANOVIC
Sidranje vzdolzne armature ®25: min. 100 cm fl. 031776 280, e-mat ino@lambir s
. Objekt: 8t. proj.: GP 159-2025
Premer ellOtQV: 60 cm Plaz na obmocju stanovanjskega objekta Krnica 9 v obCini Luce | o ... GK 394-2025
Skupno Stevilo piltov: 19 Sifa oC:
Skupna dolzina pilotov: 132 m Faza: | INZI Meiio: | 1:100 pawm | December 2025
AB piloti morajo biti uvrtani v trdno podlago min. 30% dolzine pilota Oisisbe: | DETA LI AB PILOTNE STENE Del risbe:
AB greda: Vrstanacrta: | Nagrt gradbenih konstrukcij
investitor: Obéina Luce
L Armaturno jeklo: B 500 B Luce 106
uce
O 60 Beton C3O/37’ XF3’ PV-”’ D32’ 83 - GREDA St. odseka: Arhivska Stevilka: Fazalobjekt: Stevilka risbe:
e KI’OVH.I S|O.j betona: 5 cm greda | 007.2162 | G.251
Prekrivanje vzdolzne armature ®14: min. 70 cm o | GA avorrisbe: | LAM BIRO
Prioss 10 dentstrisbe: | GK 394-2025 - G.251
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Vzdolzni pogled - AB greda:
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AB piloti @60 cm:

M 1:50
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AB piloti:
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) (B)2RD14
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—1 | (D10R@25

"
N\

=
L: H f:22R®14

Precni prerez pilota:

M 1:20

(1)10R@25

(6)RD14/150

Armatura za dvigovanje
armaturnega kosa pilota
M 1:20

@ R®25

N Povezava palic
z varjenjem

G RP14

Dno armaturnega kosa
pilota; M 1:20
@D RP25

@ 2RP14 f£

Povezava zaklju¢nih palic
z vzdolznimi palicami

PrecCni prerez grede:

M 1:20
(24RD14
AN
o [y
S | . :
ST X (DRUG10/15
(0 ®)
+H [ ) |
Sl \\
777~ dilatacijski
(2)4RD14 moznik ®20/30

Premer pilotov: 60 cm
Skupno Stevilo piltov: 19
Skupna dolzina pilotov: 132 m

Armaturno jeklo: B 500 B
Beton: C25/30, XC2, PV-I, D32, S4 - PILOTI

Beton: C30/37, XF3, PV-Il, D32, S3 - GREDA
Krovni sloj betona: 8 cm piloti in 5 cm greda
Prekrivanje spiralne armature: min. 60 cm
Sidranje vzdolzne armature ®25: min. 100 cm
Sidranje vzdolzne armature ®14: min. 70 cm

AB piloti morajo biti uvrtani v trdno podlago min. 30 % dolzine pilota

|AM B[RO

LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.0.0.| o5 | Aleksander RADOVANOVIC
Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki :
tel. : 031 776 280, e-mail: inffo@lambiro.si

Naziv Ime in priimek Ident.t. IZS Podpis
Vodja pr:| Jernej REMIC m.i.g. G-4585
Poob.inz.{ Jernej REMIC m.i.g. G-4585

Objek: St. proj: GP 159-2025
Plaz na obmocju stanovanjskega objekta Krnica 9 v obCini Luce | o ... GK 394-2025
Sifra CC:
Faza: | INZI Merilo: 1:50 Datum: December 2025
Opistisbe: | ARMATURNI NACRT AB PILOTNE STENE Del risbe:

Vrsta nacrta:

Nacrt gradbenih konstrukcij

investitor:

Obcina Luce
Luce 106
3334 Luce
St. odseka: Arhivska Stevilka: Fazalobjekt: Stevilka risbe:
007.2162 | G.271
. Avtor risbe: LAM BIRO
s priee G.11 Gentstisbe: | GK 394-2025 - G.271




Vzdolzni pogled - AB greda na profilih HEA 200

merilo 1:100

AB greda na zabitih jeklenih
profilih HEA200

-§xh=0,90mx 1,00 m
-L=17,00 m

17,00
* 5,00 5,00 * 7.0

5 =5 Nivo obstoje¢ega terena
S [
410,
Q.‘:: 24 b
CI>’ O Y I I R R S S e
g. - Pegden melj
= sredl /teflo gfi.| korfs| st. Jes’é%_m%%_z_g@g@;gm%w—% ||

—**”‘—/_::::/wepeﬂifﬂ‘f’;"mrmm

Mat|éha Kamnifd — [ f

- konstrukcija se izvede min. 20 cm
pod obstoje€im nivojem terena

Profili HEA 200; 24 kos; L=6 m
- raster prec¢no: 0,50 m
- raster vzdolzno: 0,70 m

PrecCni prerez:
M 1:50

Dimenzije AB grede: Elementi AB grede:
0,90
=
. . AB greda
¥ Podlozni beton
= d=0,1m

\

HEA 200 S235
L=6,0m

6,00

020, 050, 020

ARMATURA (AB greda) - vzdolzni pogled:

M 1:50

ﬁ‘—/ 2 26RD14

2 26R®14_$|

2 26R214 4 26R®1A_t| f

l 3 10R14

é 10RQ14

1 86RUZ12/20

ARMATURA (AB greda) - precCni prerez:
M 1:25

2 4R0J14

1 RUG12/20

2 +10RJ14/10

N
N
Py
=~
i ;

AB greda:

Armaturno jeklo: B 500 B
Beton: C30/37, XF3, PV-Il, D32, S3 - GREDA

Krovni sloj betona: 5 cm greda
Prekrivanje vzdolzne armature ®14: min. 70 cm

Zaradi razgibane geoloSke sestave pokrova obmocja se dolzina
vgrajenih profilov HEA 200 ne spreminja. Profili se na mestu
vgradnje po potrebi odrezejo (skrajsajo).

Naziv Ime in priimek Ident.§t. IZS Podpis
A B RO Vodja pr.| Jernej REMIC m.i.g. G-4585
Poob.inz.{ Jernej REMIC m.i.g. G-4585

LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.0.0.| 5 4iar Aleksander RADOVANOVIC

Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki
tel. : 031 776 280, e-mail: info@lambiro.si

Objekt: &t. proj.: GP 159-2025
Plaz na obmocju stanovanjskega objekta Krnica 9 v obCini Luce | ... GK 394-2025
Sifra CC:
Faza: INZI Merilo: 1:100 Datum: December 2025
Opisrisbe: | pETA | AB GREDE NA ZABITIH Del risbe:
JEKLENIH PROFILIH HEA 200 -
Vrstanatrta: | Nagrt gradbenih konstrukcij
investitor: ’w Obgina Luge
,ﬁ , Luge 106
K\ 3334 Luce

St. odseka: Arhivska Stevilka: Faza/objekt: Stevilka risbe:

007.2162 | G.250

Avtor risbe: LAM BIRO

St. priloge: G ) 1 2

Ident.&t.risbe: GK 394-2025 - G.250




Vzdolzni pogled - ureditev vodotoka:

/0,00

N\

O

..-
Zmd, I A AT T i
|zvedba talnih pragov za umiritev toka ///////// }&“. ‘ i e S naeJ 4

/// TS Saaen e i H
[_ i>vedba v kamnu in betonu /////'7//////'“:3-?\. & - straneh vodotoka za prerecCitev erozij
ll///////////

Razdaljo =10,00 m

Glede na padec zgornjega dela vodotoka se izvedejo pragovi na razdalji
10,0 m. Po izvedbi pragu se izvede tudi podslapje, razen v primeru, Ce se
na tem mestu nahajajo vecji skalnati bloki maticne kamnine, ki sami po sebi
prenesejo in razbremenijo energijo pritoka.

2

Rozdoljo =500 m ///////.

e
azdaljg =3,00 m = ///////// .‘

Detajl izvedbe kamnito betonskega pragu
M 1:20

=T

Zaradi samega padca spodnjega dela potoka se pragovi izvedejo na , Razdaljg =5,00m Z ////’7 .\'
Kamnito betonski prag
m terenski ogled vidna po celotni dolzini trase predvidene ureditve
vodotoka. Na mestih, kjer so izdanjki skalnatih blokov, se ti

PR =
manjSih razdaljah oz. na razdaljah 5,0 m 25 'V*‘}/' (=
%
" : Dno vodotoka predstavlja matiéna kamnina tuf, ki je glede na <
0,/0 - kamniti lomljenec 20 - 40 ¢ g : ° 9
ohranijo saj dodatno razbremenijo energijo vode.

Naziv Ime in priimek Ident.st. 1ZS Podpis

0,80

Poob.inz.{ Jernej REMIC m.i.g. G-4585

I m Bl RO Vodjapr:| Jemej REMIC m.i.g. G-4585

.y .
M G J[ | C ﬂ O I’<O m ﬂ | ﬂ G - J[U f LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. Obdelal: Aleksander RADOVANOVIC

Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki

tel. : 031 776 280, e-mail: info@lambiro.si

Objekt: &t. proj.: GP 159-2025

Plaz na obmocju stanovanjskega objekta Krnica 9 v obCini Luce | o .. GK 394-2025

|zvedba podslapja}

Faza: INZI Merilo: 1:200 Datum: December 2025

Opisrisbe: | \/7DOLZNI POGLED UREDITVE VODOTOKA Del risbe:

Vrsta nacrta: Nadért gradbenih konstrukcij

investitor: . «
Obcina Luce

Luce 106
3334 Luce

St. odseka: Arhivska $tevilka: Fazalobjekt: Stevilka risbe:

007.2162 | G.250

. Avtor risbe: LAM BIRO
St. priloge:
G . 1 3 Ident.&t.risbe: GK 394-2025 - G.250




DETAJLI KAMNITE OBLOGE

Kamnita oblogal

Betonski temelj)

Detajl kamnite obloge

Sifra risbe

G.251

Stevilka priloge




@Cementni beton

Obdelava fug (zagladitev s cementno malto)

@% - na vidnem delu

Kamniti lomljenec

Detajl fug

merilo

1:25

Sifra risbe

G.251

Stevilka priloge

2




POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI

i UL/U\JU Zasip izven cone
Q Q cevovoda

O/\\O /\\(?

-

— T Cev; " l\’3
— Zasip v coni cevovoda
Pescena posteljica ali
- betonska posteljica
o D/ttbela
OBBETONIRANJE CEVI
p Cev Zasip po zgornji skici
4
% I Betonsko nadkritje - d
1 Betonska posteljica - D
o D/ttbela
Zasip izven cone cevovoda - pod voziS¢no konstrukcijo Zasip izven cone cevovoda - nepovozne povrsine
Valjanje po celotni povrsini Valjanje po celotni povrsini
Do viSine 1 m nad cevjo lahka komprimirna sredstva Do viSine 1 m nad cevjo lahka komprimirna sredstva
Nad viSino 1 m nad cevjo tezja komprimirna sredstva Nad viSino 1 m nad cevjo tezja komprimirna sredstva
Premer zrna (drobljenec) do D300 ali 1/3 debeline zasipa Zasipanje s predhodno izkopano zemljino

Zgo$c€enost do 98%(do 0.5 m pod koto planuma VK) po SPP
Zgosc€enost do 95%(0.5 - 2.0 m pod koto planuma VK) po SPP
Zgo$c€enost do 92%(nad 2.0 m pod koto planuma VK) po SPP

Zasip v coni cevovoda

Lahka komprimirna sredstva

Do viSine 0.3 m nad cevjo komprimiranje ob strani v plasteh 20-30 cm

Nad viSino 0.3 m nad cevjo komprimiranje po celotni povrsini

Premer zrna (drobljenec) D16 (za plasti¢ne materiale)

Premer zrna (drobljenec) D63 (za betonske materiale)

Zgoscenost do 90%(ostale povrsine) ali do 95% (prometne povrsine) po SPP

Pes&ena posteljica

Premer zrna (droblienec) D16 ali D8/16 Najmanj$a $irina jarka, v odvisnosti od nazivnega premera cevi (DN) lahko zna$a:

Di10 cm (koher.. in nekoher. zemljina) Najmanjsa Sirina jarka (Dz + X) v

D=15 cm (kamnina) DN Opasen jarel Neopazen jarek

CN

Betonska posteljica B > 600 B <600

Cementni beton C8/10 ali C12/15 = LIz S0, LIz AT

D=10 cm >225 do <350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,40
>350 do <700 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40

Obbetoniranje >700 do <1200 Dz + 0,85 Dz + 0,85 Dz + 0,40

Cementni beton C8/10 ali C12/15 . ) o .

D=10 cm V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo

in steno jarka, oz. varovalnim opaZem,
Dz — zunanji premer cevi (m)
B - kot naklona stene jarka

d=10cm

Najmanj$a Sirina jarka, v odvisnosti od globine jarka:

Globina jarka (m)| Najmanjsa $irina jarka (m)
<1,00 ni podana
>1,00<1,75 0,80
> 1,00 <4,00 0,90
> 4,00 1,00

merilo Sifra risbe Stevilka priloge

Detajl polaganja kanalizacijske cevi
Detajl obbetoniranja kanalizacijske cevi 1:20 G.251 3




BETONSKI KONUSNI NASTAVEK Z BETONSKIM POKROVOM

Betonski pokrov

AB venec za nadviSanje

betonskega jaska

Betonski konsusni nastavek

z DN800 na DN600

h= 060 - 085

[

0,60

0.80

|

BETONSKI REVIZIJSKI JASEK S KONSUNIM NASTAVKOM

Pokrov (LTZ povozna reSetka)

AB venec za nadviSanje %
L

i betonskega jaska

Betonski konsusni nastavek

z DN800 na DN600

Betonski jasek

DN 800

ViSing

Kanalizacijska cev
- iztok min. 0.5% \

Drenazna cev
/- vtok min. 0.5%

Podlozni beton C12/15

b

Detajl revizijskega jaska/poZiralnika

merilo Sifra risbe

1:40 G.251

Stevilka priloge

4




0.0 0.50

obstojece
vozisce

odstranitev
obst.asfalta

rezkanje

novo
vozisce

DETAJL VKLJUCEVANJA V OBSTOJECE VOZISCE

T |

pobrizg odrezkane povrsine

| X

z bitumensko emulzijo

1.00

(@]

0.50 0.50

REKONSTRUKCIJA OBSTOJECEGA VOZISCA

rezkanje
obstojeCega

odstranitev

| ~obstojeCega
asfalta

1
vozisSc¢a % |
% |
obstojece / : novo
voziste / | vozidte

|

// |

4 I
merilo Sifra risbe Stevilka priloge
Detajl vkljuCevanja v obstojeCe vozis€e 1:50 G.251 5




DRENAZNO REBRO

) cca. 2,40 - 2,50

b
£

e

Zasip zemljine, humusa

o :H_ Lodilni geosintetik
TR | | =

Nasutje kamnitega materiala
(D32/300)

Drenazni zasip D16/32

= 2 Drenazna cev
uo? 030 - naklon min. 0.5%
)
= Betonska posteljica
= 0,80
——

Detajl drenaznega rebra

merilo

1:40

Sifra risbe Stevilka priloge

G.251 6
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