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Stevilka 37165-231/2025 St. investicijskega 26-0010
projekta:
Datum: 30. 10. 2025 Naziv investicijskega OBJR Rekonstrukcije objektov —
projekta: podroéje Ljubljana/Kran;j
PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije PZI gradnje v obsegu VDJK mostu KR0163 cez
Kroparico v Lipnici na R3-635/1121 v km 9,955

[1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Most &ez Kroparico v naselju Lipnica se nahaja na regionalni cesti R3-635/1121 v km 9,955. Zgrajen
je bil leta 1953 kot klasi¢na AB okvirna konstrukcija s svetlo razpetino 7,3 m. Kota krizanja med osjo
mostu in vodotokom zna$a priblizno 90°. Celotna $irina mostu je 6,1 m, od tega znasa Sirina vozisca
4,8 m. Prekladna konstrukcija je AB plo¢a, ki se nalega na kamnita krajna opornika. Krajna
opornika sta plitko temeljena. Na robnih vencih je namescena jeklena varovalna ograja, ki je
nadvi$ana z ograjo za pe$ce. Vozis¢e je asfaltirano. Most ima omejeno nosilnost na 8 t.

Kropi — Spomenik talcem. Za mostom, v smeri Radovljice, je na levi strani prikljucek javne poti JP
849260. Pred stanovanjskim objektom Lipnica 10, prav tako v smeri Radovljice, ez drzavno cesto
poteka prehod za pesce. Na desni strani za mostom, v smeri Radovljice, je tik ob cestis¢u lociran
ekoloki otok. Most in navezujota cesta se nahajata v $olskem okolisu Osnovne Sole Staneta
Zagarja Lipnica. Preko mostu potekajo telekomunikacijski vodi, v neposredni blizini pa tudi
vodovodno in kanalizacijsko omreZje.

Most se nahaja na obmogju naravnih vrednot — Visoka kraska planota z znacilnimi kraskimi pojavi.

Stanje obstojeéega mostu je slabo. Na krajnih opornikih je vidno zamakanje. Na krilih lokalno
izpadajo kamni in malta, na ve¢jem delu pa so povrsine kril poras¢ene z vegetacijo. Na prekladni
plodi je prisotno zamakanje, na ve¢ mestih odpada krovni sloj betona, razkrita je armatura, ki je
korodirana. Na robnih vencih je opazno razpadanje, asfalt na celotnem obmocju cestisca je
razpokan in z udornimi jamami. BreZine so neurejene in prekomerno porascene, v strugi pa so skale.
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| 2. PREDLOG RESITVE

Objekt je na zadnjem obdobnem pregledu dobil kodificirano oceno 2, kar pomeni slabo stanje. V
skladu z navedenim je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za nadomestno gradnjo mostu in
obnovo navezovalne ceste ter vodnogospodarske ureditve v obmogju obravnave.

Projektant naj na osnovi najnovejSih dognanj stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehniénih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge izdela projektno dokumentacijo
za pridobitev projektnih in drugih pogojev z vsemi zahtevanimi vsebinami.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora biti izdelana v skladu s
Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter mora obsegati
projektno resitev nadomestne gradnje objekta, projektno resitev obnove ceste z vsemi prikljugki,
dovozi in dostopi, ureditvijo povrsin za peSce in/ali kolesarje, ustrezne resitve glede vodenja prometa
v ¢asu gradnje in nacrt vodnogospodarskih ureditev vkljuéno s hidravliéno hidrologkimi, geolosko-
geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Projektant naro¢niku v pregled posreduje dokumentacijo na ravni DPP, ki bo predmet posredovanja
v pridobitev projektnih in drugih pogojev. Naro¢nik, na podlagi do tedaj znanih podatkov iz prejete
dokumentacije posreduje projektantu potrditev ali predlog korekcije predlaganega DPP, ki ga je
projektant dolzan korigirati. Po izvedeni korekciji DPP projektant posreduje dokumenetacijo DPP v
pridobitev projektnih pogojev ter celoten izvod tudi naroéniku v elektronski obliki.

Po prejemu projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati konéno varianto projektne resitve na
nivoju projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev in jo poslati v potrditev
narocniku (v elektronski obliki). V skladu z naro€nikovimi smernicami oziroma zahtevami je
projektant dolzan izdelati dodatne variante, preverbe, analize in stati¢ne izratune z namenom
iskanja najugodnej$e reSitve, vzporedno tudi usklajevanj z naroénikom, soglasodajalci
oziroma drugimi delezniki.

Koncna varianta mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz. mnenja,
strokovne podlage ter navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno
skupaj z naro¢nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi DPP lahko projektant pri¢ne z izdelavo PZI. Z nadomestno gradnjo objekta bo potrebno
zagotoviti ustrezen karakteristi¢en prerez objekta in ceste v obmogju obdelave, kateri bo skladen z
veljavno zakonodajo ter bo v ¢im vedji meri uposteval tudi TSCO7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg nadomestne gradnje premostitvenega objekta zajeti in
ustrezno resiti tudi smiselni del obnove navezovalne ceste R3-635/1121 z odvodnjavanjem,
navezavo na obstojece stanje na zacetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povrsin
za pesce in/ali kolesarje, ureditvijo priklju¢kov in dovozov, vodenje prometa v &asu gradnje ter
potrebne vodnogospodarske ureditve v obmogju Kroparice. Prav tako pa po potrebi in v skladu z
zahtevami mnenjedajalcev tudi prestavitev in/ali za$&ito komunalne infrastrukture.

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca km 9,897 do cca km 9,994. Stacionaza zadetka in
konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstojece
stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skraj$a, kar je potrebno upostevati v ponudbi. Celoten
poseg, tako stalne kot tudi zacasne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor
posega ni mogoce urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti
naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor.
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Naéelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemlji$¢a, katera niso v drzavni ali obcinski lasti, v fazi izdelave
DPP pridobiti na¢elna soglasja lastnikov zemlji¢ in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene
posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega. Parcelam, na
katerih nacelnih soglasij ni mogoce pridobiti, se poskusa izogniti, ¢e je le mogocCe. V primeru, da
tangirani lastniki ne podajo nacelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne
dokumentacije o tem obvestiti predstavnika naro€nika.

[3.  OBSTOJECA DOKMENTACIJA

3.1 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmocne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in mnenja oziroma soglasja,
ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri
projektiranju.

3.2 Za objekt v arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ni obstojeCe projektne
dokumentacije.

[4.  SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA ]

41 Kilasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega zna¢aja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.

Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:/lwww.gov.si/zbirkelstoritve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z nacrtovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s
kazalniki. Tabela mora biti viozena v vodilni na¢rt PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj
za prvo stranjo izvedbenega nacrta, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD.

Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://lwww.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-gradiva/Projektiranje-
projektna-dokumentacija/Kazalniki-tabela.xlsx

5. PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU ‘

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve upostevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne pogoje in
soglasja oz. mnenja.
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Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe ¢lena, odstavka, to¢ke ali alineje zakona oz. predpisa,
na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca/mnenjedajalca
pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa $e pravogasno
pred iztekom pritozbenega roka, o tem obvestiti naroénika.

5.1 Obveséanje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije (AKOS)
o naértovanih gradbenih delih

Skladno z 11. ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, §t.133/22 in
18/23-ZDU-10) in Splo$nim aktom o preglednosti v zvezi z na¢rtovanimi gradbenimi deli in o skupni
gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, &t. 9/2018) je projektant dol?an v imenu
naroCnika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http:/investicije.akos-rs.si/) vpisati podatke o
nacrtovani gradniji in svoj poziv zainteresiranim naro¢nikom v elektronska komunikacijska omreZja in
pripadajoco infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omrezij in
pripadajoce infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpi§e nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z ozna¢eno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
naro¢nikom oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vioZi v projektno
dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omreZja, katere nato predstavi naroéniku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

LS. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte (TSC07) na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehniéne
specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta
2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novej$o letnico izdaje. Tehniéne specifikacije za ceste so
dostopne na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/teme/informacije-in-usmeritve-strokovni-javnosti-na-podrogju-cestne-
infrastrukture/

Pri nacrtovanju naj projektant smiselno uposteva SIST EN 1337 za lezi§¢a, ETAG 032-1 za dilatacije
in SIST EN 1317 za varnostne ograje. Prav tako je potrebno upostevati standarda SIST EN 206 in
SIST 1026, ki uvajata zahteve za betonske konstrukcije.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

{ 7. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

71 Splosno
Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naro&nika.

Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehniéno porocilo ter tehniéna porogila za
posamezne dele projekta. V tehnicnem porocilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak$nem primeru je
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potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazloZitve (v obliki dopisa) in izracuna stroskov (po
potrebi) utemeljiti tak$no odstopanje kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naroCnika tudi vioZziti
vloge z vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemljis¢a.
Projektant mora pri pridobivanju viog sodelovati vse do njene pridobitve. V viogi je potrebno navesti
vse sluznostne upraviéence — upravljavce komunalnih vodov z navedbo pla¢nika sluZznosti za
posamezen komunalni vod.

morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluznosti
upravljalcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljis¢ih, do podpisa
pogodbe o sluznosti (oz. do pridobitve dokon¢nega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluznostne
pravice).

Poseg se nadrtuje na osnovi rezultatov hidravliéno hidroloske analize, karakteristicnega profila
struge vodotoka, vodenja trase struge v obmocju posegov v vodni svet in na podlagi hidravlicnega
profila odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov so si za €as izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne zacasne zapore vozisca ter pri
izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroSke, ki bodo posledica zapore cestnega
prometa. lzvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah voziS¢e, teren oziroma
objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni€nimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

7.2 Podlage za projektiranje

Geodetski nacrt, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Ce iz ocene kakovosti
zemljiskokatastrskega nacérta in mnenja o optimalni metodi izboljSave izhaja, da je kakovost
zemljiskokatastrskega nacrta neustrezna, mora geodetski nacrt vsebovati tudi lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Lokacijsko izboljsavo zemljiSkega katastra predhodno izdela projektant.

7.21 Ocena kakovosti zemlji§kokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi
izboljSave

Oceno kakovosti zemljiskokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izboljSave pridobi
naro¢nik.

7.2.2 Geodetski nacrt

Geodetski naért, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Uradni list RS, st.
40/2004) ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako graficni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi poobladteni inzenir geodezije. lzdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narogilu geodetskega nacrta glede na namen
uporabe geodetskega naérta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski nacrt. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nacrt opremljen z imeni vodotokov, ulic, hisnih
stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajali¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na
dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih
premostitvenih objektov (vtoéni in iztoéni del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v blizini vozisca.
Geodetski naért mora vsebovati ¢asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inzenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih, geodetskih totkah, rastlinstvu, zemljikih parcelah in katastrskih obcinah. Na
geodetskem naértu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega naérta. Geodetski na¢rt mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom, da omogoca klasi¢no
2D projektiranje in 3D modeliranje.
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7.2.3 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster. Lokacijsko izboljSavo zemljiskega katastra predhodno izdela projektant.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in postajalig¢em
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o0 dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
povrSina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zagasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Zap. ¢ trska [Parcelna tovilkalLasinik remijiééa 2a 2aéasno siuinest (m2)| Povriina zemijié¢a za odiup
obéina (ime, priimek, Skupna povrina izven meje DPN, OPPN ali
(Sifko} (Parcela) naslov, solastniski éa (m2) ... _jaéasna siuinesi za .. paéesra shignost 23 .., varovalnega pasu (m2)

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji$€u (torej na isti parcelni tevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru, da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini
in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v logen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemljis¢u predvidenih ve& zadasnih sluznosti, se
podatek o povrs§ini zaCasne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zagasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izbolj$anega zemljisko katastrskega nacrta s prikazom urejenih mej,

- meja obstoje¢ega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
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Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in ostevil¢eno, pri cemer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro&niku predloZiti risbe posameznih zemljiS¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljucuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢ck XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice v primerih, ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih, ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelari¢ni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomodjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta po$lie potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija,

- datoteka s poimenovanjem »SProDIl.dwg«, v kateri so vsebovani le sloji gradbene
situacije brez opisov (npr. razvidni so vkopi, nasipi, jarki, gabariti ceste in objekti ter
ostale ureditve, ki so predmet projekta — vse to brez opisov) in sloji horizontalne
prometne signalizacije brez opisov (npr. razvidne so talne oznacbe, brez prometnih
znakov in brez opisov), in sicer v dwg formatu.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko — geomehansko porocilo o pogojih temeljenja opornikov in za potrebe
dimenzioniranja voziSéne konstrukcije

7.3.1.1 Geolo$ko geomehansko porocilo o pogojih temeljenja

Projektant mora pridobiti geolosko in geomehansko poro¢ilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati
ustrezne terenske in laboratorijske preiskave, potrebne za dolocitev stabilnosti terena in nosilnosti
temeljnin tal. Pred pricetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso
obstoje¢o dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmocju in se nanasa na
sestavo in druge lastnosti tal.
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V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondazne vrtine (najmanj 2 vrtini), pri ¢emer globino
in obseg preiskav dolo¢i geotehni¢ni strokovnjak glede na sestavo tal in predvideno konstrukcijo.
PriporoCena minimalna globina je 5 m pod koto temeljev konstrukcije. Rezultati terenskih meritev
(npr. SPT - na vsakih cca 5 m vrtine, presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda,
meritve nivoja podzemne vode, ...) morajo podati natanéne napetostno deformacijske razmere v
temeljnih tleh, tako da bosta globina in nacin temeljenja strokovno upraviéena. Sondazne vrtine je
potrebno izdelati v neposredni blizini podpor.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
stisljivosti itd.). Geolosko geomehansko poro¢ilo mora imeti prilozen tudi izracun nosilnosti temeljnih
tal in pilotov.

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naroénika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

7.3.1.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§¢a s potrebnimi preiskavami

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja vozis¢ne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehni¢ne raziskave voziséne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno doloCitev stanja vozi$€ne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata za vsak objekt mora vsebovati:

e lzvedbo sondaZnih jaSkov oz. vrtin: vsaj 1 sondaZna vrtina oz. razkop (na merodajnem
mestu); sondazne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v vozi$¢ni konstrukciji (ne v
bankinah); odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja.

e Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozi$¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehnicnih znacilnosti obmodja, detajini popis jaskov in vrtin s fotodokumentacijo, detajlm
popis poskodb na voziséu s fotodokumentacijo.

e Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plo$¢o oz. dinami¢nim penetrometrom je
potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu, in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

e Laboratorijske meritve: dolocitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost
(koli¢ina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znacaj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava
vzorca), dolocitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.

V porocilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje, ali je obstoje¢a nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podro&ju primerna za
vgrajevanje v vozis¢no konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi§¢ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal
in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

8/16



vvvvv

novih variantah. Studijo se izdela za trikrako krizis¢e cest R3635/1122, R3-636/1126 in R3-635/1121
pred objektom. Preveriti je potrebno obstojece stanje in obdelati $e najmanj dva predloga optimalne

e metodologiji HCM (Highway Capacity Manual), ki jo je potrebno na kratko opisati v Studiji;

o kriterijih kapacitetne analize krizis¢a v izhodis¢nem in planskem letu (predvidene prometne
obremenitve EOV/h ali voz/h, nivo uslug (NU) v odvisnosti od zamud in stopnje zasi¢enosti,
tevilo vozil v koloni in s tem zajezitvena dolZina v posamezni smeri, povpre¢na zamuda na
vozilo (sekund/vozilo) v posamezni smeri),

e analizi prometne varnosti (analiza prometnih nezgod, meritve in analiza hitrosti, zakljucki

Izradun kapacitetne analize je potrebno podati v jutranji in popoldanski konici za vsako varianto
posebe;j.

V zaklju¢ku prometne $tudije oziroma idejne zasnove je potrebno podati kratko primerjavo variant ter
opisati predlog izbrane variante in ga ustrezno utemeljiti s primerjavo z vidika:

e prometno tehni¢nih elementov,

e prometno varnostnih elementov, aspekt,

e uvrstitve v prostor,

e posegov na zemljis¢a,

e ocena investicije...

7.3.3 Pokrovi jaskov v voziSéu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jasSkom, katerih pokrovi se nahajajo v
voziséu, je treba v projektnih resitvah obvezno nacrtovati jaske s fleksibilno plosco.

7.3.4  Prikljucki

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
¢as zacasne ureditve prometa med gradnjo.

7.3.5 Povrsine za kolesarje

7.3.5.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju
obdelave.

7.3.5.2 Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z
veljavno zakonodajo naértovati kolesarske povrsine.
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7.3.6 Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2). Zahteve za cestno razsvetljavo na
drzavnih cestah so dostopne na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/teme/informacije-in-usmeritve-strokovni-javnosti-na-podro&ju-cestne-
infrastrukture/

7.3.7 Odvodnjavanje

Nacrt objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objektov in ceste. Odvodnjavanje
objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nadrtovati
standardizirano kanalsko resetko vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.8 Varnostni nacrt

Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premicnih gradbis¢ih, vklju¢no z obveznim popisom del in predradunom.

7.3.9 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in
materialov ter izdelava naérta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitev

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati na¢rt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Projektirane resitve morajo vsebovati tak$ne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢&im manj odpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:

- prepreCevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbi$éu oz.
drugem gradbiséu, ki ob doloéenih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,
- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nacrtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognaniji stroke (npr.
reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljuciti v tehniéno poroéilo, v popise del in v Naért
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se uposteva dolo¢ba, da se pri gradnji vozi$¢a ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravlicnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in
sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
loCeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dologili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

LoCeno se izdela tudi nacrt rusitve obstojecega objekta.
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7.3.10 Nadért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ter naért obvozne ceste

lzdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v Casu
gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) ter
vkljuéno s popisom del in projektantskim predradunom. Stro$ki postavitve in vzdrZzevanja zapor ter
stroski morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravljanju naro¢nika morajo biti ovrednoteni po
postavkah, skupna vrednost teh stroskov pa upostevana v rekapitulaciji skupnega projektantskega
predracuna. Projektant mora na podlagi $tevila prometa (po potrebi mora projektant zagotoviti Stetje
prometa) ob dnevnih konicah dologiti, ali je semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izracune
itd. Projektirane resitve morajo omogogiti stalno prevoznost ceste in morebitne kolesarske povezave
med gradnjo.

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pes$cev in/ali kolesarjev v Casu zaCasne ureditve
prometa med gradnjo.

V naértu in v zbirnem tehniénem porogilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se nac¢rtuje nadomestno gradnjo objekta tako, da bo cesta v vecini ¢asa normalno
prevozna z ob&asnimi zaporami polovice cesti$¢a (izmeni¢ni enosmerni promet). Natantno je
potrebno opisati posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih fazah.
Popolne zapore niso dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je
potrebno naro€nikovo soglasje.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstojecih
priklju¢kov in dostopov do parcel v €asu gradnje.

Obvoza v &asu gradnje se ne projektira po obéinskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni
mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naro€nika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno ob¢ino.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravljalcu
ceste temve¢ sluzi bolj natanéni oceni stroskov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v
¢asu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega nacrta.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno s 7. to¢ko Ill. odstavka Navodila za pripravo vloge za zaporo drzavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za prevzem/vloga za zaporo_ceste/

Projektant mora v na¢rtu obvozne ceste grafi¢no prikazati vse predvidene za¢asne prometne resitve,
vkljuéno z izbranimi trasami obvoza, nivoletno navezavo na obstoje¢o cesto ter prikljucki in uvozi.
lzdelati je potrebno situacijo obvoza, katastrsko situacijo s prikazom zacasnih posegov na parcele,
vzdolzni profil in pre¢ne profile na razdalji najve¢ 20 m, ustrezno zgo$¢ene na obmocju navezave na
most, prikljuékov, zasukov in drugih znacilnih mest. Situacija mora jasno prikazovati obstojece in
projektirano stanje ter ureditev prometa v ¢asu obvoza, vkljuéno z morebitnimi zacasnimi nasipi,
prehodi za pesce in kolesarje ter vsemi uvozi in izvozi na parcelah ob cesti. Nacrt mora biti
dimenzioniran na merodajno vozilo.

V tehniénem poro&ilu mora projektant jasno opisati izbrano, optimalno varianto obvoza, faznost
izvajanja del in vse prometne ukrepe, ki zagotavljajo stalno prevoznost ter varnost udelezencev v
prometu.

7.3.11 Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. ¢l.

ZCes-2, ¢e se dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zacetka gradnje na terenu, med gradnjo na
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terenu ter po zakljucku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.

7.3.12 Popis del in predracunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predracunski elaborat loeno.

e Popis del in predracunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natan¢no, da je popis
del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narocila za gradnjo. V opisih postavk
in koli¢inah, ki morajo biti izratunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala e
delovna sila, mehanizacija, pav$alni stroski, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne postavke.
Posebej morajo biti ovrednoteni stroski eventuelnih rusenj obstojecih delov objektov, prometne
ureditve v ¢asu gradnje (strodki obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stroski nadzora
projektanta in geomehanika,...). Popis del in predracunski elaborat naj bosta izdelana za vsako
etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa dodatno lo¢ena $e na del v naselju in izven
naselja.

e Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z naértom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

eV popisu del in predradunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

e Popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba loéiti:

- zagradnjo drZzavne ceste (obstojece ceste, ipd.) v skladu s 58. élenom Zakona o cestah

- lo¢eno je treba prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi in od$kodninami,
spremembo namembnosti zemljiS¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo
prepustov, priklju¢kov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zasé¢ita komunalnih
vodov, stroSke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov
zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbisca (iz varnostnega nacrta)....

e Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, loéeni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI DAN,
MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vlozi kot zadniji list mape.

e V popisu del in predracunu je potrebno urediti vse matemati¢éne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predra¢una in
skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije).

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

e V predraéunu se navede datum veljavnosti cen.

e Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoiji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
st Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (§t. postavke, $ifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogoca
funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje $tevila decimalnih
mest — Pokazite manj decimalnih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokroZen s
funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati vsaj 90% veljavnih oz. standardnih
postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.13 Hidravli¢no-hidroloSka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

Izdelati bo potrebno podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev
vodnega soglasja, na podlagi Pravilnika o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za

12/16



druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja, Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmocjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja in druge veljavne zakonodaje.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne
hidravliéno-hidroloske analize in potrebnih strokovnih podlag za obstojece in predvideno stanje
dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstojeega stanja. V primeru poslab$anja obstojecega
stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne
strokovne podlage z upostevanjem omilitvenih ukrepov.

Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer
Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmocij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o na¢inu razvr§¢anja zemlji$¢ v razrede ogroZenosti.

7.3.14 Nacrt premostitvenega objekta

Nacrt naj obsega tehni¢no porogilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, naért odvodnjavanja, vse potrebne tlorise,
zakolicbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja. Za
jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniske nacrte. lzdelati
je potrebno tudi opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno
opisane posamezne faze gradnje. Za prednapete objekte je potrebno izdelati naCrt prednapetja
kablov. Pri na¢rtovanju naj projektant zasleduje cilj, da se v ¢im vecji meri izogne podporam v
obmogju struge. V primeru, da objekt premos¢a vodotok hudournike narave, je potrebno predvideti
globoko temeljenje.

7.3.15 Static¢ni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izracuni, izdelani z ra¢unalniskimi
programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali
opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim raéunom razpok.

7.3.16 Nacért obnove ceste v obmodéju navezave na premostitveni objekt

Izdelati je potrebno nacrt obnove regionalne ceste R3-635/1121 v obmocju objekta. V sklopu nacrta
je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmogju, urediti povrsine za pesce
in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstojece stanje pred in za obmocjem obnove, in sicer ob
upostevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja vozis¢a.

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, normalni profil, karakteristi¢cne profile, posnetek obstojecega
stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakoli¢beno, situacijo komunalnih vodov, prometno,
katastrsko situacijo s prilogami), obnove ceste z objektom in vodotokom, vzdolzne in pre¢ne profile,
prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometno resitev v ¢asu gradnje
(s fazami gradnje), odvodnjavanje cesti$¢a, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitorjem. Detajli
morajo biti usklajeni s "TSCO7", nacrti v ustreznih merilih. Poleg navedenega naj projekt zajema tudi
izdelavo dodatne situacije, in sicer na obstoje¢i katastrski podlagi z obstoje¢im gradbenim stanjem in
isto¢asnim prikazom predvidenega gradbenega posega, tudi s prikazom posega na parcele (stalni in
zacasni odvzem).

Naé&rt obnove ceste v obmocju navezave na posamezni objekt mora obsegati posnetke profilov ceste

(z vsemi uvozi, izvozi, cestnimi prikljucki), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m (ustrezno zgosceni
na podrogju priklju¢kov ipd.). Projekt mora upostevati vse sedanje priklju¢ke in uvoze na parcele ob
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cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu. Ragunsko hitrost dologi
projektant.

7.3.17 Nacrt zacasnega premostitvenega objekta za vodenje prometa v éasu gradnje

V primeru, da se bo za vodenje prometa v ¢asu gradnje izdelalo obvozno cesto ob premostitvenem
objektu, ki ga je potrebno zgraditi, je potrebno izdelati naért zatasnega premostitvenega objekta, ki
mora vsebovati zakoli¢beno in gradbeno situacijo, potrebne prereze, armaturne in opazne nacrte ter
staticni racun. V kolikor se bo za vodenje prometa uporabilo premostitveni objekt tipa Mabey, za
jekleno konstrukcijo ni potrebno izdelati naérta.

7.3.18 Komunalni vodi

Dolociti je potrebno potek obstojecih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmocju objekta in obnove trase ceste, v skladu s projektnimi pogoiji. Izdela se
zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava zasgite
komunalnih vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov zasgite komunalnih
vodov po posameznih fazah gradnje v tehni€nem porogilu) s strani odgovornega projektanta mostu
oz. ceste. V precnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih
vodov preko objekta oziroma nacrtovati potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.

Projektant izdela nacrte prestavitev in po potrebi nadgradnje posamezne gospodarske infrastrukture
v skladu z zahtevami iz projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije
naroCila. Nacrti prestavitev in po potrebi nadgradnje posamezne gospodarske infrastrukture
(komunalnih vodov) iz specifikacije narocila morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov,
kandelabrov in vsega ostalega v skladu s potrebami. Z izdelavo nacrtov prestavitev in po potrebi
nadgradnje posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pri¢ne $ele po pisni odobritvi s strani
narocnika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi ¢e za posamezni nacrt obstaja postavka v
specifikaciji del in odgovornega kadra).

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolzan pisno obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naro&nikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom je dolzan pripraviti (in posameznim izdajateljem projektnih pogojev
oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki
niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj tak$ne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.

7.3.19 Ureditev struge v obmoéju premostitvenega objekta

Nacrt mora zajeti ureditev struge Kroparice v obmogju posega, in sicer v skladu z ugotovitvijo
prispevnega podro¢ja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.

7.3.20 Nacrt prestavitve spomenika Brezovica pri Kropi — Spomenik talcem za potrebe
obnove drzavne ceste

Projektant izdela nacrt prestavitve obstoje¢ega spomenika v skladu s potrebami zaradi posega
oziroma postavkami iz specifikacije narocila. Prestavitev se bo izvedla le v primeru zahteve ZVKDS,
in mora biti potrjena tudi s strani naro¢nika in inZenirja.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri raCunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojec¢e stanje ceste primerna.
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7.5 Normalni preéni profil

Normalni preéni profil ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSC07 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve DPP je potrebna tudi
potrditev NPP s strani inZenirja.

Karakteristiéni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrzevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2010.

8

IZDELAVA RECENZIJE S PREVERBO STATICNE NALIZE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE |

Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno $tevilo izvodov projektne dokumentacije
naroéniku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi naroénika) ter projektno
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mnenji (iziemoma in po dogovoru z naro¢nikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez dologenega mnenja) v predhodni pregled.
Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v preverbo statiéne analize na Direkcijo
Republike Slovenije za infrastrukturo. Za potrebe preverbe statiéne analize je potrebno priloziti
tudi prenosni pomnilniski medij (CD, USB klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki.
Preverba statitne analize projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne
dokumentacije s preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. Clenom
Gradbenega zakona. Izvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih nacrtov in
elaboratov z veljavno zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal
preverbo ustreznosti gradbeno tehni¢nih resitev, prometne varnosti in pregled predracunskega
elaborata.
Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z izdelovalcem kontrole staticne analize tako, da
bo izdano konéno pozitivno poroéilo preverbe staticne analize. Na stati€éno preverjeno projektno
dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo izdelovalca kontrole staticne analize, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno
izjavo skupaj s celotnim porocilom preverbe statiéne analize je potrebno priloZiti v vodilni nacrt
projektne dokumentacije.
Projektant_je dolZan popraviti 0z. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika
oziroma _inZenirja/konzultanta, vseh recenzentov in/ali izdelovalcev statiéne analize ter
presojevalca prometne varnosti. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v postopku preverbe
stati¢ne analize ali recenzijskem postopku ter presoji prometne varnosti v fazi izdelave projektne
dokumentacije izkaZe, da resitve niso ustrezne, jih mora projektant optimizirati, popraviti ali v
celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za naro¢nika
ekonomsko upravicene. Vse morebitne spremembe po zahtevah naroCnika oziroma
inzenirja/konzultanta, vseh izdelovalcev kontrole staticne analize in/ali recenzentov ter
presojevalca prometne varnosti mora projektant upostevati v popisu/specifikaciji del, ki je
sestavni del ponudbe. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo je dolZzan dostaviti v
dogovorjenem roku.
Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo doloenim
Stevilom izvodov PZI, skupaj s spominskimi kljuki (USB) v digitalnem zapisu. PriloZiti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje kontrole stati¢cne analize in/ali recenzijske
komisije, naro¢nika in inZenirja/konzultanta.
Na spominskem kljuéku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

o tekstv formatu pdfin word,

o risbe v formatu dwg in v formatu pdf.
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
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9 ZAKLJUCEK

e Po uskladitvi projektne dokumentacije z izdelovalci kontrole statitne analize/recenzenti in
naroCnikom mora projektant dostaviti pogodbeno Stevilo izvodov projektne dokumentacije v
papirnati obliki. V treh izvodih projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo priloZzen prenosni
pomnilniski medij (CD, USB klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki. PriloZiti mora tudi dokazilo
o opravljenem pogodbenem delu, tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse
dopolnitve in popravke po zahtevah vodje izdelovalca konstrole stati¢ne analize in/ali naro&nika.

e Na prenosnem pomnilniSkem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njem mape s posameznimi nacrti, v katerih je tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in tudi v
formatu pdf ter popis del in predra¢un v formatu xls (ob upostevanju TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest). Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in
urejanje).

Priloge:

pregledna situacija,
slike objektov
katastrska tabela,
obdobni pregled mostu.

Izdelovalka projektne naloge:

Sabina Zupan, univ. dipl. inZ. vod. Christian Mo¢nik, univ. dipl. inz. grad.
In kom. inZ. Vodja projekta premostitveni objekti
DRI upravljanje investicij, d. o. o. DRI upravljanje investicij, d. o. o.
ya
Sobwne_ Zmp— [
| /

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Simon Mlekuz, univ. dipl. ekon., dipl. inz. grad.

Uro$ Brumec, mag. inz. prom.

A
Gordana Grahek, mag. C/7 /ﬁgﬂ/(/(/u/}
Jernej Pavlin, univ. dipl. inZ. grad. N / / ‘ /

dr. Mojca Jarc Simoni¢, univ. dipl. inz. grad. @AA?\(Y\/U\F
VB

Datum potrditve: 0 5“ 05~ 2026 Zig:
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Priloga: Pregledna situacija
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Priloga: Slike mostu
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0

Splos$ni podatki pregleda

Stevilka objekta KR0163

Ime objekta

Zacetek pregleda 03.11.2022 Konec pregleda  03.11.2022
Ime premostitve

Cesta / odsek R3 -635/1121 LESCE-K.GORICA-LIPNICA V km odseka 9935
Tip pregleda redni

Vodja pregleda dr. Samo Gostic, u.d.i.g

Vreme oblacno

Prejsnji pregled 27.02.2020

Spremembe na objektu po zadnjem pregledu

Nadaljevanje propadanja, ki je Ze blizu kriticnemu stanju.

Izvedeni ukrepi po zadnjem pregledu
Nobeden.

Neizvedeni, opuséeni ukrepi
Vsi predvideni ukrepi.

Izredni dogodki po zadnjem pregledu

Odcitki na vgrajenih merilnih napravah

Opozorila posebnih pregledov

Slike objekta

Y 7 : S
© 03112022 % = - S WG 2002 ¢
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DRSI

Zapisnik pregleda objekta

WBMS_Objekti ver. 1.0

Poskodbe

1 KR 163 0111 -- 0727 -
dostop na most - vozidce
sanacija

tudi kolesnice

...\2022\KR1 630311202200101.JPG

- - = m= — SA SR

asfalt - mrezasto razpokana povrsina

povedéana razsirjenost poskodbe

..\2022\KR01630311202200102.JPG

0,70

1,00

27-feb-20 0,70 1,00 0,80 1,00 3,00 1,68
2 KR 163 o117 - 0170 - - -- -- 0,70 1,00
brezZina nasipnega stoZzca neurejeno/prekomerno poraséeno
.,2\KR016301120220201.JPG '
27-feb-20 0,70 1,00 0,40 0,80 1,00 0,22
3 KR 163 0221 - 0144 - - --- -- - - - 1,00 2,00
dno regé. korita - v obmod&ju mostu ovira v vodotoku - skale
27-feb-20 1,00 2,00 0,40 0,50 1,00 0,40
4 KR 163 0222  -- 0144 - - - -- - - 0,70 2,00
dno reg¢. korita - izven mostu ovira v vodotoku - skale
27-feb-20 0,70 2,00 0,40 0,50 1,00 0,28
5 KR 163 0300  -- - - - - - - NP 0,00 0,00
temelji
ni pregledano
27-feb-20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0
6 KR 163 0411 56 0251 52 -- - -- 1,00 2,00
krajni opornik - stena zgornja stran  zamakanije skozi stik
opornik 2
stik s ploUco
27-feb-20 1,00 2,00 0,40 0,50 1,00 0,40
7 KR 163 0411 22 0614 - - LOK - 1,00 1,00
krajni opornik - stena desni breg razpoke v kamnu
lokalno
27-feb-20 1,00 1,00 0,60 0,50 1,00 0,30
8 KR 163 0411 57 0615 52 -- - - 1,00 2,00
krajni opornik - stena spodnja stran izpadla,izjedena malta iz sti¢nih reg
opornik 2
27-feb-20 1,00 2,00 0,60 0,50 1,00 0,60
9 KR 163 0411 - 0652 - - -- - 1,00 2,00
krajni opornik - stena premakanje
27-feb-20 1,00 2,00 0,60 0,80 1,00 0,96
10 KR 163 0431 - 0615 - - - - LOK - 0,70 2,00

krila - stena

izpadla,izjedena malta iz stiénih reg
lokalno

PIRE =

03.11#2022

. \2022\KR01630311202201002.JPG
1,00

..\2022\KR01630311202201001.JPG

0,70 0,67

2,00

27-feb-20
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1 KR 163 0431 -~ 0616 - -- - LOK SA - 0,70 3,00
krila - stena izpadli kamni
lokalno
sanacija
27-feb-20 0,70 3,00 0,60 0,50 1,00 0,63
12 KR 163 0431 -- 0660  --- - - - LOK -- 0,70 1,00
krila - stena poras&enost povrsine
lokalno
..\2022\KR01630311202201201.JPG
27-feb-20 0,70 1,00 0,40 0,80 1,00 0,22
13 KR 163 0441 - 0660  --- -—- -- SPL - - 0,70 1,00
oporni zid - stena porascenost povrsine
splosen pojav
27-feb-20 0,70 1,00 0,60 1,00 1,00 0,42
14 KR 163 0611 - 0243  --- -—- - -- ARM SPL SA - 1,00 2,00
polna nosilna plo$¢a premakanje
vidna armatura
splosen pojav
sanacija
spodnja in celna stran ploUce
..\2022\KR01630311202201401.JPG
27-feb-20 1,00 2,00 0,80 1,00 3,00 4,80
16 KR 163 0611 52 0259 - GV - == SPL -- 1,00 1,00
polna nosilna plo$¢a Celna stran  sledovi izcejanja na povrsini
V' m od gorvodnega roba splosen pojav
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15 KR 163
polna nosilna plos¢a

0259 -

e~ -~ KAP MES - - 1,00 1,00

spodnja stran sledovi izcejanja na povrSini
izlo¢anje kapnikov
na nekaj mestih

03.11.2022

..\2022\KR01630311202201502.JPG

27-feb-20 1,00 1,00

..\2022\KR01630311202201503.JPG

0,80 1,00 0,32

17 KR 163
polna nosilna plo$¢a

0611 --

..\2022\KR01630311202201701.JPG :

STVE - --
odpadanje za&¢itnega sloja
na veliko mestih

3,00

1,00

03:11 2022

..\2022\KR01630311202201702.JPG

27-feb-20 1,00 3,00 0,60 0,80 1,00 1,44
18 KR 163 0611 - 0321 - - - STV SA - 1,00 3,00
polna nosilna plosca korozija nosilne armature
na veliko mestih
sanacija
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...\2022\KR01630311202201801.JPG il ...\2022\KR01630311202201802.JPG

03.11.2022

..\2022\KR01630311202201803.JPG

27-feb-20 1,00 3,00 0,60 0,80 3,00 4,32
19 KR 163 0715  -- 0244 - - - SPLC SA - 0,70 3,00
robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

splo$en pojav
sanacija
mocneje ob stiku s ploUco

»

03.11.2022

. \2022\KR01630311202201901.JPG
27-feb-20 0,70 3,00 0,60 1,00 3,00 3,78
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20 KR 163 0751 - 0782  --- - - SPL SA - 1,00 2,00
hidroizolacija na vozi§&u hidroizolacija poskodovana
splosen pojav
sanacija
27-feb-20 1,00 2,00 0,60 1,00 3,00 3,60
21 KR 163 0760 - 0713 - -—- - -—- LOK - 1,00 1,00
vozisce udarne jame

lokalno

A“\2022\R0163031120220 .JPG

..\2022\KR01630311202202101.JPG

27-feb-20 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
22 KR 163 0760  -- 0728  --- -- -—- CELC ZA - 1,00 1,00
vozisce asfalt - zdrobljena povrsina

na celotnem obmodju
zamenjati
izpadanje kosov asfalta
27-feb-20 1,00 1,00 0,60 1,00 3,00 1,80
23 KR 163 1013 - 1002 - - - -- ZNT POS - -- 0,50 1,00
ograja na hodniku - prec¢ka mehanska poskodba

2vito

posamiéne poskodbe
27-feb-20 0,50 1,00 0,40 0,50 1,00 0,10
24 KR 163 1033 - 1002 52 DV - DEF - - - 0,30 1,00
kov.odb.ograja-dostop - varovalni profil mehanska poskodba
opornik 2 deformirano
V m od desnega roba cesti§¢a
27-feb-20 0,30 1,00 0,40 0,50 1,00 0,06
25 KR 163 1072 -- 1003 - - - LOK - - 0,30 1,00
komunalni vodi - nosilne Skatle/cevi poskodovana protikoroz. za$gita

lokalno
27-feb-20 0,30 1,00 0,40 0,50 1,00 0,06
26 KR 163 1072 -- 1007 - - - - - YA 0,30 1,00
komunalni vodi - nosilne $katle/cevi neustrezna izvedba

opravljeno v redu
cevi niso pritrjene prosto visujo
27-feb-20 0,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Zapisnik pregleda objekta

Zakljucki pregleda

Rating spodnje konstrukcije : 6,79
Rating prekladne konstrukcije : 10,88
Rating cestis¢a : 9,38
Rating opreme : 0,22
Rating celotnega obijekta : 27,27

Ocena stanja

Stanje pregledanega mostu je zelo slabo. Zaradi dotrajane asfaltne previeke in hidroizolacije prihaja do zamakanja in s
tem do mocnih poSkodb na plo$ci. Na kamnitih opornikih in krilih je izjedena malta iz fug, lokalno so tudi izpadeni

kamni. Robni venci so dotrajani, komunalni vodi neustrezno pritrjeni. Ker bo potrebno sanirati ali zamenjati prakticno vse
elemente mosta ukrepi za posamezne poskodbe niso vec podani.

Kodificirana ocena stanja
2

Zahtevani ukrepi - posebni

Nacrtovati celovito sanacijo objekta.

Zahtevani ukrepi - zamenjave

Poz. 22 zamenjati
voziste asfalt - zdrobljena povrsina
na celotnem obmocju
Zahtevani ukrepi - sanacije

Poz. 1 sanacija

dostop na most - vozi$ce asfalt - mrezasto razpokana povrsina

Poz. 1" sanacija

krila - stena izpadli kamni
lokalno

Poz. 14 sanacija

polna nosilna plo$¢a premakanje

sploSen pojav

Poz. 18 sanacija

polna nosilna plo$¢a korozija nosilne armature
na veliko mestih

Poz. 19 sanacija

robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
sploSen pojav

Poz. 20 sanacija

hidroizolacija na vozi§¢u

hidroizolacija poskodovana
sploSen pojav
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