PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

ARHITEKTURcA,.

NACRT ARHITEKTURE

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE
KAPACITETE (ESD 19353)

kratek opis gradnje

Predmetni objekt, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje, zeli investitor urediti in opustiti predvideno prikljucitev
na vrocevod in parkirna mesta pri tem objektu - izvede se samo
dovozna pot. Spremembe glede na osnovno dokumentacijo so
minimalne in so prikazane v posameznih naértih

VRSTE GRADNJE

[] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [] NOVOGRADNJA- PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[[] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[] LEGALIZACIJA
[] MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

026/25

PODATKI O NAGRTU

strokovno podrocje nacrta

1 Naért s podrocja arhitekture

naziv nacrta Nacrt arhitekture

Stevilka nacrta 026/25

datum izdelave september 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) ARHITEKTURICA D.O.0O.

naslov Spodnje Preloge 35, 3210 Slovenske Konjice

odgovorna oseba projektanta nacrta TOMAZ STRUC )

podpis odgovorne osebe

projektanta nacrta ARHITEK 'P’U R ic A
Spodnje Preloge 35, 32‘17Kanjice d.0.0.

. AN
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA \ 4

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta, pooblas¢enega
inZenirja

.y \
TOMAZ STRUC, univigipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1297

podpis pooblasCenega arhitekta, pooblasenega inZenirja




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

ARHITEKTURcA,.

IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA,

KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) ARHITEKTURICA D.0.0.

naslov Spodnje Preloge 35, 3210 Slovenske Konjice
odgovorna oseba projektanta nacrta TOMAZ STRUC

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, Kl JE IZDELAL NACRT

pooblad¢eni strokovnjak

TOMAZ STRUC, univ.dipl.inz.arh.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno podrocje nacrta

1 Nacrt s podrocja arhitekture

naziv nacrta Nacrt arhitekture
Stevilka nacrta 026/25
datum izdelave september 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblas¢eni strokovnjak

TOMAZ STRUC, univ.dip .inZ.aii.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1297 A |
podpis pooblas¢enega strokovnjaka /’
A
odgovorna oseba projektanta nacrta TOMAZ STRUC . { }'
podpis odgovorne osebe projektanta nacrta 1 i _
Spodnje Preloge 35, 32107Kanjicg l’%.TA.:
N\
{ \V4

\
\
./
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1.3 KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE ST. 026/25

Naslovna stran — priloga 1C

Iziava — priloga 2C

Kazalo vsebine nacrta

Tehnicno porocilo

Projektantski popis del

o~ [on| s [eo R0 | =

Risbe
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1.4 TEHNICNO POROCILO

Opredelitev naloge:

Projektna naloga zajema izdelavo projekthe dokumentacije za izvedbo — ureditev
objekta » MLAKARJEVO STANOVANUJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (ESD
19353) «.

la poseg je izdano osnovno gradbeno dovolienje Stev. 351-1/2022-6210-17 z
datumom izdaje 22.02.2022 (izdajatelj Upravna enota Hrastnik, Pot Vitka Pavlica 5,
1430 Hrastnik) in tudi urejena sprememba gradbenega dovoljenja z odlocbo Stev.
351-28/2025-6210-13 z dne 01.10.2025.

Pri sami izvedbi se uposteva ta dokumentacija ob upostevanju osnovne PZI

dokumentacije stev. 18/21 (Premica d.o.o., Klajnskova ulica 11, Celje).

Glede na osnovno dokumentacijo je v tem projektu spremenjeno sledece:
Razdelitev ureditve objekta oziroma dokumentacije PZI po etapah (ureditev
enote C in D z zunanjimi shrambami in zunanjo ureditvijo ter ureditev enote B.
ParkirisCa za obiskovalce se ne uredijo — uredi se samo servisni dostop iz smeri
obcinske ceste po trasi obstojeCega dostopa. Parkimme povriine za
obiskovalce so na voljo v neposredni blizini v sklopu obstojeCih oziroma Se
predvidenih javnih parkirnih povrsin.

Ne izvede se predvideni prikljucek na vrocevod, pac pa se za potrebe
ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izvede toplotna crpalka sistema
zrak-voda.

Lokacija in dovoz:

Obravnavani poseg je predviden na obmocju obravnave na zemljisc¢ih po
osnovhem gradbenem dovoljenju Stev. 353, 351/4, 352, 333/12, 336/5, k.o. 1855 -
Hrastnik mesto. Skupna povrsina obmocja po meji obravnave iz DGD znasa ~1240
mZ2. Dostop do objekta je preko nove interne ceste. Servisni dovoz bo urejen po trasi
obstojeCega cestnega prikljuCka v pesceni izvedbi do stavbe skladno z graficnim
delom OPPN Resnica S5. Parkirna mesta za obiskovalce, kot so bila predvidena po
osnovni dokumentaciji, se ne uredijo — uredi se samo servisni dostop iz smeri obcinske
ceste po trasi obstojeCega dostopa. Parkirne povrsine za obiskovalce so na voljo v
neposredni blizini v sklopu obstojecih oziroma Se predvidenih javnih parkirnih powvrsin.

Obdelava:

Obdelave talnih, stenskih in stropnih povrsin so enake, kot je predvideno ze v
osnovnem PZI. Pri obdelavi stenskih povrsin je s strani ZVKD posebej poudarjeno, nqj
se uposteva dejstvo, da so bile na osnovi sondiranja v vseh prostorih najdene
presenetljive sablonske poslikave, ki bi jih bilo potrebno na primeren nacin
prezentirati tudi v prostorih, ki se urejajo po tej dokumentaciji, zato je potrebno pri
nadaljnjih delih zraven vkljuciti strokovno sluzbo pristojne enote ZVKD OE Celje.
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InStalacije — prikljucki:

V predmetnem objektu so predvidene vse potrebne instalacije skladno s prikazom
v nacrtih elektro in strojnih instalacij. Na zemljiscu so na voljo vsi potrebni prikljucki na
infrastrukturo.

Ureditev okolice

Ureditev okolice se izvede po osnovni projekini PZI dokumentaciji ob upostevaniju
sprememb, ki so obdelane v te] dokumentaciji.
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1.5 PROJEKTANTSKI POPIS DEL



Investitor: OBGINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavli¢a 5, 1430 Hrastnik

Objekt:  MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (ESD19353)

UREDITEV ENOTE B

Ulica prvoborcev 26,1430 Hrastnik
parc. §t. 351/4 in 353, obe k.o. 1855 - Hrastnik mesto

OCENA INVESTICIJE

GRADBENA DELA 0,00 €
OBRTNISKA DELA 0,00 €
OPREMA 0,00 €
STROJNE INSTALACIJE in OPREMA

ELEKTRO INSTALACIJE in OPREMA

SKUPAJA+B+C+D+E: 0,00 €
DDV 22%: 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €



Investitor: OBGINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavli¢a 5, 1430 Hrastnik

Objekt:  MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (ESD19353)

Ulica prvoborcev 26,1430 Hrastnik
parc. §t. 351/4 in 353, obe k.o0. 1855 - Hrastnik mesto

REKAPITULACIJA-ENOTAB - OCENA INVESTICIJE

A. GRADBENA DELA

l. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00€
Il.  RUSITVENA DELA 0,00€
lll.  BETONSKA DELA 0,00€
IV.  ZIDARSKA DELA 0,00€
V. TESARSKA DELA 0,00€
VI.  ODRI 0,00€

SKUPAJ A: 0,00 €

B. OBRTNISKA DELA

l. VRATA 0,00€
Il.  MAVCNOKARTONSKA DELA 0,00€
lll.  SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00€
IV.  KERAMICARSKA DELA 0,00€
V. PODARSKA DELA 0,00€
VI.  MIZARSKA DELA 0,00€
VIl.  RAZNA DELA 0,00€

SKUPAJ B: 0,00 €
C. OPREMA 0,00 €

SKUPAJA+B +C: 0,00€

DDV 22%: 0,00€

SKUPAJ: 0,00 €



Investitor: OBCINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavli¢a 5, 1430 Hrastnik

Objekt: MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (ESD 19353)
Ulica prvoborcev 26, 1430 Hrastnik
parc. §t. 351/4 in 353, obe k.0. 1855 - Hrastnik mesto

SPLOSNE OPOMBE ZA VSA DELA

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolzan preveriti ustreznost popisov del in koli¢in glede na vse projekte, ki so
mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolZan zajeti v sklopu te ponudbe - lo¢eno ali
kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu
ali tehni¢nih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, rish, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolZan na to opozoriti
projektanta. Predloge potrdijo projektant, ZVKDS in investitor.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih nacrtih in na objektu, v primeru nejasnosti se je potrebno posvetovati s
projektantom.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrdijo
projektant, ZVKDS in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolZan predioziti projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri
materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo potrebno obvezno predloZiti vzorce, ki jih
potrdijo projektant, ZVKDS in investitor.

Vsak izvajalec mora med izvedbo in po konéanih delih gradbisée pocistiti ter odveéni material odpeljati na ustrezno
deponijo.

V primeru kakrsnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razéistiti pred podpisom pogodbe z
odgovornim projektantom.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokoncanje dela,
mora izvajalec izvedbo le tega vkljuciti v ceno/enoto!

Z oddajo ponudbe izvajalec izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (omejitve, teZavnosti, delovni in
skladiscni pogoji, moZnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstojece stavbe,...), prav tako izjavlja, da je
pojasnil vse okoli$¢ine, od katerih je odvisna cena storitev in je to uposteval pri ponujenih cenah.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!

Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorom in po navodilih ZVKDS !

Izvajalec del mora imeti reference na spomeniskovarstvenih objektih!

Ponudba za izvedbo mora vsebovati tudi:

* vse stroSke, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo prikljuckov na
komunalno infrastrukturo

* transportni stroski v obmocju in izven obmodja gradbisca

* stro$ki pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest

* stroski nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno in zaGasno deponijo izvajalca,
razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter placila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine

* pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov
in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter priprava kompletne dokumentacije

* sprotno evidentiranje in predajo vseh, v nacrte vnesenih sprememb in odstopanj od nacrtov PZI med gradnjo
(potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)

* jzdelavo projektov betonov

* izdelavo delavniskih nacrtov konstrukcije (potrdi jih odgovorni projektant gradbenih konstrukcij), izdelavo ostalih
delavniskih nacrtov montaznih elementov (potrdi jih odgovorni projektant arhitekture)

* nadzor geomehanika



PROJEKTANTSKI PREDRACUN GRADBENO OBRTNISKIH DEL IN KOLICIN

Zap.

v

st.

Opis dela

EM

Koli¢ina

Cena/lEM

Skupaj

PRIPRAVLJALNA DELA

Popis obravnava vsa gradbeno obrtniSka dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravijalnimi in zemeljskimi deli ter ne
zajema zunanje ureditve, komunalnih prikljuckov ter elektro in strojnih instalacij.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (¢e ni navedeno

drugace), s pomoznimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi ZdruZenja gradbenistva

Slovenije.

Prilagoditev terminskega plana izvedbe del, pri katerem je
potrebno izvedbo del prilagoditi zahtevam investitorja.

EUR 1,00 0,00€
Izdelava naérta z organizacijo in ureditvijo gradbis¢a v
skladu z zakonodajo. kpl 1,00 0,00 €
Dobava in postavitev za3¢itne gradbiScne ograje viSine
2,00 m po naCrtu ureditve gradbis¢a, ki ga potrdi
investitor. kpl 1.00 0.00€
Izdelava in postavitev gradbis¢ne table v skladu z dologili
pravilnika o gradbis¢ih. kos 1,00 0,00 €
Prevoz, postavitev in odstranitev zaCasnih gradbenih
objektov - kontejnerjev (gradbis¢na pisarna, garderoba za
delavce, priro¢no skladidCe, sanitarije), po organizacijski
shemi gradbisca. EUR 100 0.00€
Priklop in postavitev gradbiS¢ne elektro omarice ter
ureditev gradbiS¢ne vodovodne instalacije. EUR 1,00 0,00 €
Zakolicha  obstojeCih  podzemnih  komunalnih in
energetskih vodov s strani upravljalcev. ObraCun po
dejanskih stroskih, ocena. EUR 100 0.00 €
Izdelava za$Cite oken in vrat celotnega objekta EUR 1,00 0,00 €
Izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu na gradbis¢u kompletno s pladilom
varnostnega inZenirja med izvedbo objekta. Zagotovi
investitor. EUR 0.00 0.00 €
Pripravljalna dela skupaj: EUR 0,00 €




Zap.

v

st.

Opis dela EM Kolicina

Cena/lEM

Skupaj

RUSITVENA DELA

Ponudnik - izvajalec mora izvesti rusitvena dela v celoti (ne glede na posamezne konstr. in koli¢ine v
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo prouditi projektno dokumentacijo, si objekte ogledati in vse

Izvajalec del mora med rusitvenimi deli mociti ruSevine, da se prepreci prekomerno prasenje.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

V ceno je potrebno zajeti delovne odre ter placilo vseh taks!

Pazljivo ruSenje zidanega/betonskega podstavka wc-ja na
Strbunk, ki se bo preuredil v wc za obiskovalce, vklju¢no z
odvozom ru$evin na ustrezno stalno deponijo.

m3 0,30

Fazno ruSenje/odstranitev objekta zunanje krusne pei.
Objekt je dimenzije 4,94 m x 3,15 m. Odstrani se opec¢na
streSna kritina, lesena dvokapna stre$na konstrukcija,
vertikalne in horizontalne odto¢ne cevi. AB oporni zidovi
se odstranijo na mestih, kjer ne zadrzujejo breZine.
Opecna krusna pe€ se ne odstrani, vendar se pred
odstranitvijo objekta zaS¢iti pred poSkodbami z ustreznim
materialom. Vse ruSevine, se odpeljejo na ustrezno stalno
deponijo, vkljuéno s predhodnim sortiranjem gradbenih
odpadkov ter dostavo evidencnih listov.

Dela se morajo izvajati pod nadzorom in po navodilih
ZVKDS.

kpl 1,00

Pazljivo ruSenje ope¢no kamnitega zidu ob juznem
vogalu zahodne fasade objekta, vkljuéno z odvozom
ruSevin na ustrezno stalno deponijo.

Dela se morajo izvajati pod nadzorom in po navodilih

ZVKDS.
m3 0,15

0,00 €

0,00€

0,00 €

Rusitvena dela skupaj:

0,00 €



Zap.

P Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj
Il BETONSKA DELA
lzvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
Dela je potrebno izvajati po doloéilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim
standardom.
V ceni na enoto je potrebno upostevati Se naslednja dela:
* dela in ukrepe po doloéilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* ¢iS¢enje in vlaZzenje opaZev neposredno pred pri¢etkom betoniranja
* manj$a popravila opaZzev med betoniranjem
* zgosScevanje betona
* ¢iS¢enje betonskega Zeleza od blata, rje ki se lus¢i, maséobe
* postavljanje podlozkov in za¢asno vezanje armature k opazu
* nega betona: mocenje, zascita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem,...
* ¢is¢enje delovnih naprav po kon¢anem delu
* transport materiala in manipulativni stroski ter ustrezno skladiSc¢enje in transporti do mesta mesanja
Za pravilen razmik med armaturo plo$¢e uporabiti armaturne podloZne kosare.
Za kvalitetnejSo izvedbo zas¢itnega sloja betona uporabiti distancnike iz viaknobetona.
Za cCisto, neobarvano ter zaprto (in z minimalnim Stevilom zracnih luknjic) povr$ino betona, opaze premazati s
kvalitetnim opaZnim premazom.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokonéanje dela,
mora ponudnik_izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!
Vse betonske povrsine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno
izravnati, bodo upostevane kot nekvalitetne in gredo na racun izvajalca betonskih del.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upostevati vsa navodila statika in geologa!
1. Izdelava mikro armiranega estriha debeline 6 cm, z

izvedbo robnih dilatacij s trakom iz ekspandiranega
polistirena debeline 1 cm in vmesnih dilatacij z
zatesnitvijo s trajno elasti¢nim kitom ter negovanjem
povrsin tri dni po vgradniji, z dobavo materiala, pomoznimi
deli in transporti. Estrih ustrezen za talno ogrevanje. V
kopalnici v tuSu pa mora biti izveden v naklonu proti
talnim sifonom.
m2 25,00 0,00€

Betonska dela skupaj: 0,00 €



Zap.

P Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj
Iv. ZIDARSKA DELA
Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi
standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in
Zivljenjska doba posameznih elementov.
V ceni na enoto je potrebno upostevati Se naslednja dela:
* dobava vsega osnovnega in pomoznega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroski
* vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov
*vsa dela in ukrepi po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* vsa potrebna merjenja z dolo¢anjem tock, smeri, visin in ravnin, namescanje in zascito oznak, vodil,...
* zaScita izdelkov pred mrazom, vroéino, dezjem in fizicnim poSkodbami
* premescanje zidarskih odrov
* ¢iS¢enje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po kon¢anem delu
* odveéno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je Se sveza
* names$c¢anje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokonéanje dela, mora ponudnik_izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!
1. Dobava in polaganje XPS toplotne izolacije debeline 8 cm
na podloZni beton notranjih tlakov, vkljuéno z vsem
ustreznim pritrdilnim materialom. m2 2500 000€
2. Izdelava prebojev z vrtanjem brez vibracij skozi notranje
opecne stene debeline 20 in 36 ¢cm za instalacije. Ocena
kos 4,00 0,00€
3. Izdelava reg z rezanjem opeke in zamet reg v opecni
steni za strojne instalacije, ocena.
* dimenzije 10/10 cm m1 15,00 0,00€
* dimenzije 15/15 cm m1 15,00 0,00 €
* dimenzije 15/25 cm m1 10,00 0,00€
* dimenzije 50/20 cm m1 1,00 0,00 €
4, Izdelava reg z rezanjem opeke in zamet reg v opeéni
steni za elektro instalacije, ocena
* dimenzije 10/10 cm m1 20,00 0,00€
* dimenzije 15/15 cm m1 15,00 0,00€
5. Razna zidarska krpanja. Ocena m2 10,00 0,00€
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Zakljuno CisCenje objekta pred predajo investitorju. m2 25,00 0,00€
Zidarska pomo¢ obrtnikom in instalaterjem.
*KV zidar ur 15,00 0,00€
* PK delavec ur 15,00 0,00€
* material 30 % EUR 0,30 0,00€
Zidarska dela skupaj: EUR 0,00 €
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TESARSKA DELA

Vsa opazarska dela je potrebno izvajati v skladu z dolocili veljavnih tehni¢nih predpisov in skladno z obveznimi
standardi.

Opazni material mora po kvaliteti ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehniénih predpisov in obveznim standardom.

Opazi morajo biti izvedeni toéno po merah iz nacrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vertikalno in horizontalno
povezavo, tako da so stabilni in da vzdrZijo obtezbe z betonom.

Pri izvajanju tesarskih del je potrebno upoStevati vsa pripravljalna dela pri opazih, razopaZevanje in zlaganje lesa in
opaZev. Opazi morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upostevana v posameznih
cenah E.M. Tesnost in stabilnost opazev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opazi za vidne betone morajo biti
pripravljeni tako, da so po razopaZenju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi dolo¢eni s
projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajo¢ega betona.

V ceni na enoto je potrebno upostevati Se naslednja dela:

* delavni$ke opazne nacrte

* dela in ukrepe po dolo¢ilih veljavnih predpisov varstva in zdravja pri delu

* dobavo pritrdilnega, veznega in pomoZnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroski

* naprava opaZev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve

* podpiranje, zavetrovanje in vezanje opazev

* po vgrajevanju betona, ga je potrebno za$céititi pred prekomernim izsuSevanjem

* beton je potrebno negovati najmanj 7 dni po konéanem betoniranju oz. ve¢, glede na vremenske razmere

* razopazenje v fazah, brez tresljajev in udarcev

* ruvanje zi¢énikov, ¢iS¢enje opazev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah

* za vidni opaz se smatra primer, ko konstrukcija po razopazevanju ostane neometana. (plosce, stene in stebri), glej
oznako "viden beton". V teh primerih je to¢nost in toleranca opazenja * 3 mm!

Stroske za morebitne stati¢ne presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opaZev je potrebno vkalkulirati v cene po enoti
posameznih postavk.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokonéanje dela,
mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Zamenjava poSkodovanih lesenih stropnikov, vklju¢no z
dobavo in impregniranjem novih ter odvozom
poskodovanih. V ceno je potrebno zajeti ves ustrezen
pritrdilni material.

Ocena 20%
kos 3,00 0,00€

Tesarska dela skupaj: EUR 0,00 €
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VL.

ODRI

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po zahtevah standarda, pridobljeno morajo imeti atestno dokumentacijo.
Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo. V kolikor oder uporablja ve¢ izvajalcev, pregled odra
zagotovi koordinator varnosti in zdravja pri delu.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokonéanje dela,
mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Dobava in izdelava premi¢nega delovnega odra ustrezne
velikosti na kolesih, za ves ¢as gradnje.

*do viSine 3,00 m kos 2,00 0,00 €

Odrska dela skupaj: EUR 0,00 €
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OBRTNISKA DELA

VRATA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in

Zivljenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!

|zdelava, dobava in montaZa notranjih masivnih
kasetiranih (po vzoru obstojecih) lesenih enokrilnih drsnih
vrat, z vgradno kaseto in okovjem za odpiranje v mavéno-
kartonsko steno debeline 15 cm. Vrata izdelana iz
smrekovega lesa 1. kvalitete. Vkljuéno s cilindri¢no
klju€avnico in alu ro€ajem ter vsemi zaklju¢nimi letvami
ob vratni odprtini. Barvanje v tonu po izboru projektanta.
Vklju€no z dostavo vzorcev v potrditev ZVKDS in
projektantu. Mere preveriti na objektu!

Dimenzija 1'85/2'15 - po shemi desno kos

Izdelava, dobava in montaza notranjih masivnih
kasetiranih (po vzoru obstojecih) lesenih enokrilnih vrat.
Vrata izdelana iz smrekovega lesa 1. kvalitete. Vkljucno s
cilindricno klju€avnico in kljuko ter vsemi zakljucnimi
letvami ob vratni odprtini. Barvanje v tonu po izboru
projektanta. Vkljuéno z dostavo vzorcev v potrditev
ZVKDS in projektantu. Mere preveriti na objektu!

Dimenzija 0'90/1'85 kos

0
I

_______

1B
T
I

210

2,00

0,00 €

0,00 €

Vrata skupaj: EUR

0,00 €
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MAVCNOKARTONSKA DELA

Mavéno kartonske plosée polagati precno na montazne letve oz. podkonstrukcijo.
Fugiranje stikov med plos¢ami s fugirno maso in potopljenim fugirnim trakom.
Strleée vogale zaséititi pred poskodbami z ravnimi kovinskimi vogalnikov, zakljuénih PVC - U

profilov ali vogalnim zas¢itnim alux-trakom.

Gradbeni elementi iz razlicnih gradiv (npr. masivna in suhomontaZna stena) morajo biti med seboj
loceni. Te stike izvesti z loCilnim trakom, izdelavo sen¢ne fuge, z uporabo akrilnega kita ali

fugiranjem s fugirno maso renoband.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za

funkcionalno dokonéanje dela, mora ponudnik_izvedbo le teqa vkljuéiti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Dobava in montaza mavéno-kartonske stene debeline 15
cm s podkonstrukcijo, dvostransko dvoslojno oblogo iz
vlagoodpornih mavenih plo$¢ debeline 1,25 ¢m, izolacijski
sloj iz mineralne volne debeline 10 cm, vkljutno s
predhodno polozitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s
profilom, vogalniki, bandaziranjem stikov K2, zakljuénimi
letvami stik strop-stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter
tesnitvami. V ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni material.
Sistem mora biti primeren za vgradnjo kasete za drsna
vrata (CELOTNA POVRSINA STENE BREZ ODBITKA
VRAT)

m2 7,70

Dobava in montaza mavéno-kartonske stene debeline 15
cm za zapolnitev zidne niSe v we-ju 1 s podkonstrukcijo,
enostransko dvoslojno oblogo iz vlagoodpornih mavénih
ploS¢ debeline 1,25 cm, izolacijski sloj iz mineralne volne
debeline 12,5 cm, vkljuéno s predhodno poloZitvijo
tesnilnega traku na stiku tlaka s profilom, vogalniki,
bandaziranjem stikov K2, zakljucnimi letvami stik strop-
stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter tesnitvami. V ceno
zajeti ustrezen pritrdilni material.

m2 2,00

0,00 €

0,00 €
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Dobava, montaza in izvedba dvoslojne obloge sanitarnih
kotli€kov z vlagoodpornimi mavéno-kartonskimi plos¢ami,
vkljuéno s pritrdilnim materialom, z vso potrebno
podkonstrukcijo, z bandaziranjem stikov K2, vsemi
potrebnimi zakljucki, izrezi ter tesnitvami.
V ceno je potrebno zajeti ojacitve za obeSanje opreme ter
ves ustrezen pritrdilni material.
m2 2,00

Dobava in montaza spu$¢enega stropa iz mavéno-
kartonskih ploS¢ debeline 1,25 cm v prostorih enote B,
vkljuéno s podkonstrukcijo (pritrjevanje v obodne zidove
in obeSanje na lesene stropnike/deske), morebitno
potrebno ojacitveno podkonstrukcijo, obesali,
bandaziranjem stikov K2, vsemi potrebnimi zakljucki,
obrobami, izrezi ter tesnitvami in ustreznim pritrdilnim
materialom.
m2 21,00

Dobava in montaZa spu$¢enega stropa iz vlagoodpornih
mavcno-kartonskih ploS¢ debeline 1,25 cm v WCju in
kopalnici enote B, vkljuéno s podkonstrukcijo (pritrjevanje
v obodne zidove in obeSanje na lesene stropnike/deske),
obesali, bandaziranjem stikov K2, vsemi potrebnimi
zakljucki, obrobami, izrezi ter tesnitvami in ustreznim
pritrdilnim materialom.

m2 4,70

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Mavénokartonska dela skupaj: EUR

0,00 €
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M. SLIKOPLESKARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in

Zivljenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!
1. Slikanje ometanih in mavénokartonskih kitanih sten v

enoti B z bio apneno barvo v tonu po izboru ZVKDS,

dekor z vzorénim Valjékom. m2 100.00 0.00 €
2. Slikanje mav¢nokartonskega stropa v enoti B z bio

apneno barvo v tonu po izboru ZVKDS. m2 25,00 0,00 €
3. 2x kitanje mavénokartonskih sten v enoti B vkljuéno z

vmesnim bruenjem in finalnim gladenjem kot priprava za

slikanje.

m2 27,00 0,00 €

4, 2x kitanje mavénokartonskega stropa v enoti B vklju¢no z

vmesnim brudenjem in finalnim gladenjem kot priprava za

slikanje. m2 2500 0,00€
5. 2x kitanje ometanih sten v enoti B, vkljuéno z vmesnim

bruSenjem in finalnim gladenjem kot priprava za slikanje.

m2 73,00 0,00 €

6. Dostava vseh vzorcev v potrditev ZVKDS in projektantu -

zajeto v ceni. EUR 1,00 0.00€

Slikopleskarska dela skupaj: EUR 0,00 €
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KERAMICARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in

Zivljenjska doba posameznih elementov.
Pred polaganjem keramike, morajo biti vse povrsine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Dobava in polaganje oz. leplienje talnih nedrsecih
keramicnih ploS€ic v sanitarijah in kopalnicah, velikost in
vzorec po izboru oz. dolo€itvi projektanta in ZVKDS.
Polaganje plos€ic z zasti¢enjem reg s fugirno maso v
barvi plos€ic. V ceno zajeti nizkostenske obrobe, ustrezen
pritrdilni material, kompletno z izravnavo in pripravo

podlage z vodotesnim premazom ter €iS¢enjem po
koncanih delih.

* material (kerami¢ne ploS¢ice 25,00 Eur/m2) m2 4,70
*delo m2 4,70

Dobava in polaganje oz. lepljenje talnih nedrsecih
keramicnih plo3€ic na hodniku, velikost in vzorec po
izboru oz. doloCitvi projektanta in ZVKDS. Polaganje
plos¢ic z zastienjem reg s fugirno maso v barvi plos¢ic.
V ceno zajeti nizkostenske obrobe, ustrezen pritrdilni
material, kompletno z izravnavo in pripravo vodotesne

podlage ter &is¢enjem po konéanih delih.

* material (kerami¢ne ploS¢ice 25,00 Eur/m2) m2 5,20
*delo m2 5,20

Dobava in polaganje oz. lepljenje stenske keramike v
sanitarijah in kopalnici, velikost in barva po izboru oz.
doloCitvi projektanta in ZVKDS. Polaganje keramike z
zastiCenjem reg s fugirno maso v barvi keramike. V ceno
zajeti vogalnike, ustrezen pritrdilni material, kompletno z

izravnavo in pripravo vodotesne podlage ter ¢is¢enjem po
kon&anih delih (UPOSTEVANO DO STROPA).

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
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* material (keramiéne ploscice 20,00 Eur/m2) m2 15,50 0,00 €
* delo m2 15,50 0,00 €
Dostava vseh vzorcev v potrditev ZVKDS in projektantu -
zajeto v ceni.

EUR 1,00 0,00 €
Keramicarska dela skupaj: EUR 0,00 €
PODARSKA DELA

Pred polaganjem talnih oblog, morajo biti vse povrsine popolnoma ravne. V primeru, da le-te niso ravne,

mora za to poskrbeti polagalec talnih oblog!

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolocilom veljavnih tehnicnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in

Zivljenjska doba posameznih elementov.
Pred polaganjem parketa, morajo biti vse povrSine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuiti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Dobava in polaganje visokoodpornega gotovega
dvoslojnega oljenega in krtatenega parketa (hrast,
debeline od 12 do 14 mm) primernega za talno gretje,
vklju€no z ustreznim pritrdilnim materialom, kompletno z
izravnavo in pripravo podlage ter ¢iS¢enjem po koncanih
delih. Vrsta parketa po izboru projektanta. V ceno zajeti
zaklju€ne letvice in ALU profile na stiku razlicnih tlakov ter
ustrezen pritrdilni material.

VARIANTNO: PovrSinska obdelava s kvalitetnim
lakiranjem. Vzorec potrdita projektant in investitor.
Purewood 03 ali podobno

m2 15,70

0,00 €
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2. Dostava vseh vzorcev v potrditev ZVKDS in projektantu -
zajeto v ceni. EUR 1,00 0,00€
Podarska dela skupaj: EUR 0,00 €
VL. MIZARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehniénih predpisov in normativov ter skladno z
obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim
standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovijena funkcionalnost, stabilnost, varnost,
natancnost in Zivljenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem parketa, morajo biti vse povrsine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za
funkcionalno dokoncanje dela, mora ponudnik_izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Izdelava in dobava lesene prislonske lestve iz okroglo
oblikovanega smrekovega lesa v starinskem izgledu. V
ceno zajeti impregnacijski premaz. Vrsto lesa in obliko
doloéi ZVKDS.

* dimenzije 0,60 m x 3,50 m kos 1,00 0,00€

Mizarska dela skupaj: EUR 0,00 €
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VIl RAZNA DELA
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati doloc¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim
standardom.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za
funkcionalno dokonéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!
Vse mere preveriti na objektu!
1. Izdelava, dobava in montaZa dvodelnega panoja velikosti
2,12 m x 1,65 m s kaSirano info grafiko na aluminijastih
sendvi¢ plos¢ah (dibond). V ceno je potrebno zajeti ves
ustrezen pritrdilni material za montazo na ploGevinasta
vrata instalacijskega zidu.
kpl 1,00 0,00 €
2. Dobava in montaZa ro¢nega gasilnika z nosilcem,
oznacba skladno s SIST 1013. Namestitev v vsaki enoti
*ABC - 6 kg kos 1,00 0,00 €
Razna dela skupaj: EUR 0,00 €
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Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati doloc¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim

standardom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za

funkcionalno dokonéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Vsa oprema po izboru projektanta!

Oprema izdelana iz javorjevega lesa, robovi posneti
masivni, polnila iz furnirane vezane plosce, obdelava
luzeno, oljeno. Kovinski elementi barvani érno.

P01 - Zakonska postelja dimenzije 180/210 cm, z letvenim
dnom in vzmetnico.

Glej shemo!

P02 - Pograd dimenzije 90/210 cm, z letvenim dnom in
vzmetnico.

Glej shemo!

P04 - Visoka omara 70/60/215 cm.
Glej shemo!

P05 - Visoka omara 60/45/215 cm.
Glej shemo!

P08 - Pisalna miza 90/60/75 cm.
Glej shemo!

P09 - Cajna miza 70/50/75 cm.
Glej shemo!

P11 - Stol z naslonom 40/42/93 cm.
Glej shemo!

P12 - Stol brez naslona 40/40/45 cm.
Glej shemo!

kpl

kpl

kos

kos

kos

kos

kos

kos

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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9. P13 - Stenski obeSalnik 52/20/25 cm. kos 1,00 0,00 €
Glej shemo!

10. P14 - Garderobno ogledalo 50/160 cm. kos 1,00 0,00 €
Glej shemo!

1. P15 - Ogledalo v kopalnici 40/80 cm. kos 2,00 0,00 €
Glej shemo!

12. P17 - Police pod umivalnikom 80/35/40 cm. kos 1,00 0,00 €
Glej shemo!

13. P19 - Police nad posteljo 50/15 cm. kos 2,00 0,00 €
Glej shemo!

14, P20 - Police nad posteljo 90/15 cm. kos 2,00 0,00 €
Glej shemo!

15. P21 - Stenski obe3alnik kopalnica 47/12 cm. kos 2,00 0,00 €
Glej shemo!

16. Tus$ zavesa z drogom. kos 1,00 0,00 €

17. Podajalnik za vreCke za higienske odpadke. kos 1,00 0,00 €

18. RazkuZevalnik za CiSCenje wc deske. kos 1,00 0,00 €

19.  Stensko drzalo za wc papir. kos 1,00 0,00 €

20.  Stenski podajalnik brisack. kos 1,00 0,00 €

2. Wec garnitura s $Cetko. kos 1,00 0,00 €

22. KoSi za smeti za sobe. kos 1,00 0,00€

23. KoSi za smeti za kopalnice in sanitarije. kos 1,00 0,00 €

24, Obesalo na vratih sanitarij. kos 1,00 0,00 €

25. Stenske slike. kos 2,00 0,00€

26. Posoda za deznike. kos 1,00 0,00 €

27. Zatemnitvene zavese iz negorljivega materiala in karnise. kos 2,00 0,00 €




Zéatp. Opis dela EM Kol;cm Cena/EM Skupaj
28. Preproga dimenzije 50/120 cm. kos 2,00 0,00 €
29.  Zunaniji predpraznik velikosti 80/30 cm. kos 1,00 0,00 €
30. Hladilnik dimenzije 38/44,5/47 cm. kos 1,00 0,00 €
31. Grelnik vode. kos 1,00 0,00 €
32. Dostava vseh vzorcev v potrditev projektantu. kpl 0,00 0,00 €
33. Nepredvidena oprema. EUR 0,00 0,00 €

Oprema prostorov EUR 0,00 €




Investitor: OBGINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavli¢a 5, 1430 Hrastnik

Objekt:  MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (ESD19353)
UREDITEV ENOTE C IN D TER ZUNANJIH SHRAMB

Ulica prvoborcev 26,1430 Hrastnik
parc. §t. 351/4 in 353, obe k.. 1855 - Hrastnik mesto

OCENA INVESTICIJE

GRADBENA DELA 0,00 €
OBRTNISKA DELA 0,00 €
OPREMA 0,00 €

STROJNE INSTALACIJE in OPREMA

ELEKTRO INSTALACIJE in OPREMA

ZUNANJA UREDITEV
SKUPAJA+B+C+D+E+F: 0,00 €
DDV 22%: 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €



Investitor: OBGINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavli¢a 5, 1430 Hrastnik

Objekt:  MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (ESD19353)

Ulica prvoborcev 26,1430 Hrastnik
parc. §t. 351/4 in 353, obe k.o0. 1855 - Hrastnik mesto

REKAPITULACIJA-OCENAINVESTICIJE
UREDITEV ENOTE C IN D TER ZUNANJIH SHRAMB

A. GRADBENA DELA
. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA 0,00 €
Il.  ZEMELJSKA DELA 0,00 €
Il.  BETONSKA DELA 0,00 €
IV.  ZIDARSKA DELA 0,00 €
V.  TESARSKA DELA 0,00 €
V.  ODRI 0,00 €
SKUPAJ A: 0,00 €
B. OBRTNISKA DELA
. KROVSKO-KLEPARSKA DELA 0,00 €
Il.  VRATA 0,00 €
. KLJUCAVNICARSKA DELA 0,00 €
IV.  1ZOLACIJSKI PANELI 0,00 €
V. MAVCNOKARTONSKA DELA 0,00 €
VI.  SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €
VI, KERAMICARSKA DELA 0,00 €
VIIl.  PODARSKA DELA 0,00 €
IX. RAZNA DELA 0,00 €
SKUPAJ B: 0,00 €
C. OPREMA 0,00 €
SKUPAJA+B +C: 0,00 €
DDV 22%: 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €



Investitor: OBCINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavli¢a 5, 1430 Hrastnik

Objekt: MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (ESD 19353)
Ulica prvoborcev 26, 1430 Hrastnik
parc. §t. 351/4 in 353, obe k.0. 1855 - Hrastnik mesto

SPLOSNE OPOMBE ZA VSA DELA

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolzan preveriti ustreznost popisov del in koli¢in glede na vse projekte, ki so
mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolZan zajeti v sklopu te ponudbe - lo¢eno ali
kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu
ali tehni¢nih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolZan na to opozoriti
projektanta. Predloge potrdijo projektant, ZVKDS in investitor.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih nacrtih in na objektu, v primeru nejasnosti se je potrebno posvetovati s
projektantom.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrdijo
projektant, ZVKDS in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predioziti projektantu v potrditev. Kjer so mozZne alternative v izbiri
materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo potrebno obvezno predioZiti vzorce, ki jih
potrdijo projektant, ZVKDS in investitor.

Vsak izvajalec mora med izvedbo in po kon¢anih delih gradbisce pocistiti ter odvecni material odpeljati na ustrezno
deponijo.

V primeru kakr$nihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razéistiti pred podpisom pogodbe z
odgovornim projektantom.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokoncanje dela,
mora izvajalec izvedbo le tega vkljuciti v ceno/enoto!

Z oddajo ponudbe izvajalec izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (omejitve, teZavnosti, delovni in
skladis¢ni pogoji, moZnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstojece stavbe,...), prav tako izjavlja, da je
pojasnil vse okolis¢ine, od katerih je odvisna cena storitev in je to uposteval pri ponujenih cenah.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!

Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorom in po navodilih ZVKDS !

Izvajalec del mora imeti reference na spomeniskovarstvenih objektih!

Ponudba za izvedbo mora vsebovati tudi:

* vse stroSke, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priklju¢kov na
komunalno infrastrukturo

* transportni stroski v obmocju in izven obmocja gradbiséa

* stro$ki pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest

* stroski nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno in za¢asno deponijo izvajalca,
razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter placila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine

* pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov
in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter priprava kompletne dokumentacije

* sprotno evidentiranje in predajo vseh, v nacrte vnesenih sprememb in odstopanj od nacrtov PZI med gradnjo
(potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)

* izdelavo projektov betonov

* jzdelavo delavniskih nacrtov konstrukcije (potrdi jih odgovorni projektant gradbenih konstrukcij), izdelavo ostalih
delavniskih nacrtov montaznih elementov (potrdi jih odgovorni projektant arhitekture)

* nadzor geomehanika



PROJEKTANTSKI PREDRACUN GRADBENO OBRTNISKIH DEL IN KOLICIN
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PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA

Popis obravnava vsa gradbeno obrtniska dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravijalnimi in zemeljskimi

deli ter ne zajema zunanje ureditve, komunalnih prikljuckov ter elektro in strojnih instalacij.

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (e ni
navedeno drugace), s pomoznimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi

Zdruzenja gradbenistva Slovenije.

Dobava in postavitev za3¢itne gradbiScne ograje viSine
2,00 m po nacrtu ureditve gradbis¢a, ki ga potrdi
investitor.

Izdelava in postavitev gradbis¢ne table v skladu z dologili
pravilnika o gradbis¢ih.

Prevoz, postavitev in odstranitev zaCasnih gradbenih
objektov - kontejnerjev (gradbis¢na pisarna, garderoba za
delavce, priro¢no skladidCe, sanitarije), po organizacijski
shemi gradbisca.

Priklop in postavitev gradbiS¢ne elektro omarice ter
ureditev gradbi$éne vodovodne instalacije.

Postavitev gradbenih profilov z uporabo opti€nega
digitalnega merilnega instrumenta.

Uradna geodetska zakoliCba objekta in zunanje ureditve,
z izdelavo zapisnika o zakolicbi.

ZakoliCba  obstoje¢ih  podzemnih  komunalnih  in
energetskih vodov s strani upravljalcev. Obracun po
dejanskih stroskih, ocena.

kpl

kos

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00€




Zap.

P Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

8. Izdelava za$Cite oken in vrat celotnega objekta EUR 100 0.00€
9. Izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje varnosti in

zdravjia pri delu na gradbiS¢u kompletno s placilom

varnostnega inZenirja med izvedbo objekta. Zagotovi

investitor. EUR 0,00 0.00€
10. Izdelava kompletne PID dokumentacije. kpl 1,00 0,00€
1. Izvajanje projektantskega nadzora v Casu izvajanja del obisk 30,00 0,00 €
12. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta. kpl 1,00 0,00€

Pripravljalna in zakljuéna dela skupaj: 0,00 €




Zap.

P Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj
Il. ZEMELJSKA DELA
Vsa odkopna dela in transporti izkopanih materialov se obrac¢unavajo po prostornini zemljine v raS¢enem
stanju, razen za zemljine, ki se odvaZajo na stalno deponijo in se obracunajo s faktorjem povecanja
prostornine razsute zemljine. Vsa nasipna dela se obracunajo po prostornini v vgrajenem stanju.
Odkopani material naj se skladis¢i loéeno od primarne podlage, po mozZnosti s PE folijo.
Pri vseh izkopnih delih in temeljenju pazijiva strojno + roéna izvedba izkopov ob obstoje¢ih komunalnih in
energetskih vodih.
Pazljivo gibanje gradbene mehanizacije, da se ne poskodujejo obstoje¢i komunalni in energetski vodi!
Vse potrebne zascite Ze varovanih brezin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v ¢asu
izvajanja del vse do dokoncanja zasipa. (vsakodnevno aZurno kontroliranje stanja gradbene jame)
Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z
nacrtom gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta. V ceno vkalkulirati izdelavo porocila o
opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokonéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!
V ceno je potrebno zajeti placilo vseh taks!
1. Pazljiv strojno ro¢ni izkop zemljine/nasutja za temelj zidu
ob juznem vogalu zahodne fasade v debelini 50 cm,
vkljuéno z odvozom nasutja/zemljine na ustrezno stalno
deponijo.
m3 0,75 0,00€
2. Planiranje tal po roénem izkopu z utrjevanjem do to¢nosti
+3cm m2 4,90 0,00 €
3. Dobava in polaganje politlaka - filc 350 g/m2. V ceno
zajeti tudi preklope. m2 14,10 0,00 €
4, Dobava gramoza in nasip pod temeljem in zasip temelja,
vkljuéno z utrjevanjem po plasteh. m3 0,50 0,00 €

Zemeljska dela skupaj: 0,00 €




Zap.
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M. BETONSKA DELA
Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
Dela je potrebno izvajati po doloéilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in
veljavnim standardom.
V ceni na enoto je potrebno upostevati Se naslednja dela:
* dela in ukrepe po dolocéilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* ¢iS¢enje in vlaZzenje opaZzev neposredno pred pri¢etkom betoniranja
* manjsa popravila opazev med betoniranjem
* zgoSc¢evanje betona
* ¢iS¢enje betonskega zZeleza od blata, rje ki se lus¢i, masc¢obe
* postavljanje podloZkov in zaasno vezanje armature k opazu
* nega betona: mocenje, zascita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem,...
* ¢iS¢enje delovnih naprav po kon¢anem delu
* transport materiala in manipulativni stroski ter ustrezno skladisS¢enje in transporti do mesta mesanja
Za pravilen razmik med armaturo plo$¢e uporabiti armaturne podlozne koSare.
Za kvalitetnejso izvedbo zascitnega sloja betona uporabiti distancnike iz vlaknobetona.
Za cCisto, neobarvano ter zaprto (in z minimalnim Stevilom zracnih luknjic) povrsino betona, opaze premazati
s kvalitetnim opaZnim premazom.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokonéanje dela, mora ponudnik_izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!
Vse betonske povrsine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno
potrebno izravnati, bodo upostevane kot nekvalitetne in gredo na raéun izvajalca betonskih del.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upostevati vsa navodila statika in geologa!
1. Dobava in vgradnja podloznega betona v debelini 10 cm
pod temeljem zidu "zunanjih shramb". m3 0,10 0,00 €
2. Dobava in vgradnja betona C25/30 v:
* horizontalne vezi zidanih sten shramb m3 0,10 0,00 €
* instalacijski zid m3 1,25 0,00€
* temelj zidu shramb m3 0,15 0,00 €
3. Dobava in vgradnja betona za podbetoniranje temelja na
juzni strani v globino do nosilnih tal ozirima min. 50 cm.
Podbetoniranje temelja se mora izvajati po kampadah,
vkljuéno z izkopom in zasipom. Podbetoniranje se izvaja
po navodilih in nadzorom statika in geologa.
m3 1,10 0,00€
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4.

Izdelava mikro armiranega estriha debeline 6 cm, z
izvedbo robnih dilatacij s trakom iz ekspandiranega
polistirena debeline 1 ¢cm in vmesnih dilatacij z
zatesnitvijo s trajno elastiénim kitom ter negovanjem
povrsin tri dni po vgradnji, z dobavo materiala, pomoznimi
deli in transporti. Estrih ustrezen za talno ogrevanje. V
kopalnici v tuSu pa mora biti izveden v naklonu proti
talnim sifonom.

m2

45,95

0,00€

Betonska dela skupaj:

0,00 €



Zap.

P Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

Iv. ZIDARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in

Zivljenjska doba posameznih elementov.

V ceni na enoto je potrebno upostevati Se naslednja dela:

* dobava vsega osnovnega in pomoznega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroski

* vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov

*vsa dela in ukrepi po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* vsa potrebna merjenja z dolo¢anjem tock, smeri, visin in ravnin, namescanje in zascito oznak, vodil,...

* zaScita izdelkov pred mrazom, vroéino, dezjem in fizicnim poSkodbami

* premescanje zidarskih odrov

* ¢iS¢enje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po kon¢anem delu

* odveéno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je Se sveza

* names$c¢anje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokonéanje dela, mora ponudnik_izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!
1. Dobava in polaganje XPS toplotne izolacije debeline 8 cm

na podloZni beton notranjih tlakov, vkljuéno z vsem

ustreznim pritrdilnim materialom. m2 45.95 000€
2. Grobi in fini omet opecnih sten sanitarij za obiskovalce s

cementno malto s predhodnim obrizgom, z dobavo

materiala, pomoZnimi deli in transporti.

m2 17,75 0,00€

3. Zidanje predelnih sten shramb z opecnimi zidaki debeline

15 cm, v podaljSani cementni malti. Kompletno z dobavo

materiala, s pripravo malte in z vsemi pomoznimi deli in

prenosi ter predhodno izravnavo tlaka na mestu zidanja.

m2 4,20 0,00€

4, Grobi in fini omet opecnih sten shrambe s cementno

malto s predhodnim obrizgom, z dobavo material,

pomozni deli un transporti m2 950 000€
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10.

Zidanje zidu shrambe debeline 35 cm ob juznem vogalu
zahodne fasade s polno opeko, v podalj$ani cementni
malti. Zid mora biti enak obstoje¢emu. Kompletno z
dobavo materiala, s pripravo malte in z vsemi pomoznimi
deliin prenosi.

Dela se izvajajo po navodilih ZVKDS.

Popravilo obstoje¢ega ope¢no kamnitega zidu shrambe
debeline 35 cm ob severnem vogalu zahodne fasade,
vkljuéno s predhodnim ¢is¢enjem. Kompletno z dobavo
materiala, s pripravo malte in z vsemi pomoznimi deli in
prenosi. Dela se izvajajo po navodilih ZVKDS.

Ocena 30%.

Izdelava silikonskega ometa obeh zunanjih zidov shramb
ob zahodni fasadi s cementno malto s predhodnim
obrizgom, z dobavo materiala, pomoZnimi deli in
transporti.

Razna zidarska krpanja. Ocena

Zakljuéno Cisenje objekta pred predajo investitorju.

Zidarska pomoc¢ obrtnikom in instalaterjem.
* KV zidar

* PK delavec

* material 30 %

m3

m3

m2

m2

m2

ur

ur
EUR

0,18

0,35

3,20

20,00

62,00

30,00

30,00
0,30

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€
0,00€

Zidarska dela skupaj:

0,00 €
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TESARSKA DELA

Vsa opazarska dela je potrebno izvajati v skladu z doloéili veljavnih tehni¢nih predpisov in skladno z
obveznimi standardi.

Opazni material mora po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in obveznim standardom.

Opazi morajo biti izvedeni tocno po merah iz naértov z vsemi potrebnimi podporami, z vertikalno in
horizontalno povezavo, tako da so stabilni in da vzdrZijo obtezbe z betonom.

Pri izvajanju tesarskih del je potrebno upoStevati vsa pripravijalna dela pri opaZih, razopaZevanje in zlaganje
lesa in opazev. Opazi morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov
uposStevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opaZzev mora biti brezpogojno zagotovljena.
Opazi za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaZenju betonske ploskve brez deformacij,
gladke oziroma v strukturi dolo¢eni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajocega betona.

V ceni na enoto je potrebno upostevati Se naslednja dela:

* delavniske opazne nacrte

* dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva in zdravja pri delu

* dobavo pritrdilnega, veznega in pomoznega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroski

* naprava opaZev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve

* podpiranje, zavetrovanje in vezanje opazev
* po vgrajevanju betona, ga je potrebno za$cititi pred prekomernim izsuSevanjem
* beton je potrebno negovati najmanj 7 dni po kon¢anem betoniranju oz. vec, glede na vremenske razmere

* razopazenje v fazah, brez tresljajev in udarcev

* ruvanje Zicnikov, ¢iS¢enje opaZev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah

* za vidni opaz se smatra primer, ko konstrukcija po razopaZevanju ostane neometana. (plosce, stene in
stebri), glej oznako "viden beton". V teh primerih je toénost in toleranca opazenja * 3 mm!

Stroske za morebitne statiCne presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opaZev je potrebno vkalkulirati v
cene po enoti posameznih postavk.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokoncanje dela, mora ponudnik_izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Dobava in izdelava stranskega opaza za podlozni beton
pod temeljem zidu shramb. m2 0,70 0,00€

Dobava in izdelava stranskega opaZa za:

* horizontalne vezi opeénih sten shramb m2 1,35 0,00€
* instalacijskega zidu m2 13,90 0,00€
* temelj zidu shramb m2 1,40 0,00 €
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Izdelava, dobava in montaza lesene konstrukcije shramb

z enokapno streho naklona 16°, vklju¢no z vsem
ustreznim pritrdilnim materialom. Lesena konstrukcija se
izdela iz rezanega in obdelanega lesa min. trdnosti C24
po dologilih/zahtevah statika. Les mora biti primerno suh
in za&¢iten s premazi za za&¢ito pred insekti in lesnimi
gobami. Sohe se s kovinskimi "Cevlji" pritrdijo v obstoje¢o
ab plos€o. V ceno je potrebno zajeti ves ustrezen pritrdilni
material.

Ves material in izvedba morata biti skladna z
Zahtevami statika.

*soha 12/12 cm m1
*lega 12/14 cm m1
* $pirovci 8/10 cm m1
* rocica 8/10 cm m1

Izdelava, dobava in montaza lesene fasadne obloge in
enokrilnih vrat shramb, vkljuéno z ustrezno leseno
podkonstrukcijo. Lesena fasada in Stiri vrata dimenzije
90/190 cm bodo izdelani iz letev dimenzije 5/3 cm v

razmaku 2 ¢cm, vkljuéno z vsem ustreznim pritrdilnim
materialom. Les mora biti primerno suh in zaciten s
premazi za za$€ito pred vremenskimi vplivi, insekti in
lesnimi gobami. V ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni
material, ter te€aje, kljuko in klju€avnico - obeSanko za
8tiri enokrilna vrata.

Ves material in izvedba morata biti skladna z
zahtevami statika in ZVKDS. Izdela se vzorec, kateri
mora biti potrjen s strani ZVKDS in projektanta.

m2

30,30
35,85
25,10

9,95

43,40

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€

Tesarska dela skupaj:

0,00 €
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VL.

ODRI

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po zahtevah standarda, pridobljeno morajo imeti atestno
dokumentacijo.

Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo. V kolikor oder uporablja ve¢ izvajaicev,
pregled odra zagotovi koordinator varnosti in zdravja pri delu.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!

Dobava in izdelava premi€nega delovnega odra ustrezne
velikosti na kolesih, za ves ¢as gradnje.

*do viSine 3,00 m kos 4,00 0,00 €

Odrska dela skupaj: 0,00 €
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B. OBRTNISKA DELA
KROVSKO-KLEPARSKA DELA
Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi
standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in
Zivljenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela po navodilih proizvajalca kritine, po nacrtu detajlov, ki ga izdela dobavitelj kritine ter potrdi
odgovorni projektant, vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom in pomoznimi deli!
Po navodilu statika mora biti kritina kvalitetno in strokovno sidrana zlasti proti u¢inku vetra.
Dobavitelj in izvajalec del mora razpolagati s preverjenimi in atestiranimi materiali in postopki sidranja teh
konstrukcij med seboj in na glavno nosilno konstrukcijo.
Krovsko delo mora potekati skladno z navodili proizvajalca kritine, vkljuéno z vsem pritrdilnim materialom in
pomoZnimi deli. Pri delu je potrebno upoStevati varstveno tehni¢ne predpise za delo na strehi.
V ceno zajeti izdelavo in montaZo izdelkov, z dobavo vsega materiala, izdelavo izmer, preddeli, pomoznimi
deli in transportom.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokoncéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!
Dobava in montaZa enokapne strehe s 16° naklonom z
leseno stresno konstrukcijo. V ceno zajeti ves potrebni
ustrezni pritrdilni in obrobni material. Barva kritine po
izboru ZVKDS.
V sestavi:
* neglazirana kerami¢na kritina v bakreno rdeci barvi (kot
npr. | standar rov
pr. Opal standard bobrovec) 2 2450 0.00€
* preéne letve 3 x 4 cm m2 24 50 0,00 €
*vzdolzne letve 3 x 4 cm m2 24,50 0,00 €
* paroprepustna in sekundarna kritina m2 26,95 0,00 €
* vlagoodporne OSB plosge debeline 22 mm m2 24,50 0,00€
Dobava in montaza kleparskih zakljuckov enokapne
strehe iz barvane plastificirane plo¢evine, v barvi RAL
8019, po izboru projektanta in ZVKDS, vkljuéno z
ustreznim pritrdilnim materialom.
a. Zleb m1 17,00 0,00€
b. vertikalna odto¢na cev, vklju¢no s kotli€kom-ogrevanim
*£i 100 mm m1 2,50 0,00€

c. horizontalni stik fasade in strehe m1 17,00 0,00 €



Zap.

v

st.

Opis dela

EM

Kolic¢ina

CenalEM

Skupaj

Dobava in montaza toCkovnih jadrastih snegolovov iz
barvane plastificirane ploCevine, v barvi RAL 8019. V
ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni material. Po izboru
ZVKDS. Ocena

Dobava in namestitev "prezraevalnega traku" iz trdega
PVC-ja za prepreditev dostopa glodalcev na podstresje v
temno rjavi barvi. V ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni
material.

Dobava in montaza kleparskih obrob in zakljuékov iz
barvane plastificirane ploGevine, v barvi RAL 8019, po
izboru projektanta in ZVKDS, vkljuéno z ustreznim
pritrdilnim materialom.

a. obloga instalacijskega zidu in vrat
. kapa instalacijskega zidu, r.8. 500 mm
. kapa dela zidu shrambe v severnem vogalu zahodne

fasade, r.§. 500 mm

kos

m1

m2
m1

m1

37,00

66,20

5,96
2,15

1,40

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Krovsko kleparska dela skupaj:

0,00 €
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VRATA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in

Zivljenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le teqa vkljuéiti v ceno na enoto!

|zdelava, dobava in montaZa notranjih masivnih
kasetiranih (po vzoru obstojecih) lesenih enokrilnih drsnih
vrat, z vgradno kaseto in okovjem za odpiranje v mavéno-
kartonsko steno debeline 15 cm. Vrata izdelana iz
smrekovega lesa 1. kvalitete. Vklju¢no s cilindri¢no
klju€avnico in alu ro€ajem ter vsemi zakljunimi letvami
ob vratni odprtini. Barvanje v tonu po izboru projektanta.
Vkljuno z dostavo vzorcev v potrditev ZVKDS in
projektantu. Mere preveriti na objektu!

Dimenzija 1'85/2'15 - po shemi desno kos

Izdelava, dobava in montaza notranjih masivnih
kasetiranih (po vzoru obstojecih) lesenih enokrilnih vrat.
Vrata izdelana iz smrekovega lesa 1. kvalitete. Vkljucno s
cilindricno klju€avnico in kljuko ter vsemi zakljucnimi
letvami ob vratni odprtini. Barvanje v tonu po izboru
projektanta. Vkljuéno z dostavo vzorcev v potrditev
ZVKDS in projektantu. Mere preveriti na objektu!

Dimenzija 0'90/1'85 kos
Dimenzija 0'70/2'00 kos

3,00 0,00 €

2,00 0,00 €
1,00 0,00 €

Vrata skupaj:

0,00 €
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KLJUCAVNICARSKA DELA

Jeklena konstrukcija se izdela po nacrtu gradbenih konstrukcij. Izvajalec izdela in uskladi delavniSke nacrte
s projektantom, ob morebitnih spremembah pridobi potrditev projektanta.

V ceno zajeti izdelavo in montaZo izdelkov z dobavo vsega materiala, antikorozijsko zascito, izdelavo izmer,
preddeli, pomoznimi deli in transportom.

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolocilom veljavnih tehnicnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in
Zivljenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le teqa vkljuciti v ceno na enoto!

Izdelava, dobava in montaza jeklene antikorozijsko
za8Citene in finalno opleskane konstrukcije vrat
instalacijskega zidu. (kombinacija varjenih in vijaCenih
elementov). Ocena

*HOP 40/40/4 kg 62,87
* Razni jekleni elementi 20% kg 12,57
* Dodajni material 5%. kg 3,77
Skupaj: kg 79,22 0,00 €

Mere preveriti na objektu!

Kljuéavni€arska dela skupaj: 0,00 €
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IZOLACIJSKI PANELI

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in
Zivljenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokoncéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Dobava in montaza stenskih panelov z izolacijskim
polnilom iz mineralne volne debeline 10 ¢cm za oblogo
sten in enokrilnih vrat v prostoru toplotna postaja,
izdelanih iz alu barvane plastificirane plo¢evine. V ceno je
potrebno zajeti vse izreze, ves pritrdilni, tesnilni in spojni
material, zaokroznice za izdelavo stikov, ustrezno
podkonstrukcijo ter zakljucke in obrobe pri vratih. Vsi spoji
se ustrezno izdelajo z vogalniki, zaokroznicami. Barva
RAL 8019.

m2 10,50 0,00 €

Dobava in montaza stropnih panelov z izolacijskim
polnilom iz mineralne volne debeline 10 cm v prostoru
toplotna postaja, izdelanih iz alu barvane plastificirane
ploevine. V ceno je potrebno zajeti vse izreze, ves
pritrdilni, tesnilni in spojni material, zaokroZnice za
izdelavo stikov, ustrezno podkonstrukcijo ter zakljucke in
obrobe. Vsi spoji se Kkitajo, vogali izdelajo z
zaokroznicami. Barva RAL 8019.
m2 3,90 0,00 €

Izolacijski paneli skupaj: 0,00 €
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MAVCNOKARTONSKA DELA

Mavéno kartonske plosée polagati precno na montazne letve oz. podkonstrukcijo.
Fugiranje stikov med plos¢ami s fugirno maso in potopljenim fugirnim trakom.
Strleée vogale zaséititi pred poskodbami z ravnimi kovinskimi vogalnikov, zakljuénih PVC - U

profilov ali vogalnim zas¢itnim alux-trakom.

Gradbeni elementi iz razlicnih gradiv (npr. masivna in suhomontaZna stena) morajo biti med seboj
loceni. Te stike izvesti z loCilnim trakom, izdelavo sen¢ne fuge, z uporabo akrilnega kita ali

fugiranjem s fugirno maso renoband.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za

funkcionalno dokonéanje dela, mora ponudnik_izvedbo le teqa vkljuéiti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Dobava in montaza mavéno-kartonske stene debeline 15
cm s podkonstrukcijo, dvostransko dvoslojno oblogo iz
vlagoodpornih mavenih plo$¢ debeline 1,25 ¢m, izolacijski
sloj iz mineralne volne debeline 10 cm, vkljutno s
predhodno polozitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s
profilom, vogalniki, bandaziranjem stikov K2, zakljuénimi
letvami stik strop-stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter
tesnitvami. V ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni material.
Sistem mora biti primeren za vgradnjo kasete za drsna
vrata. (CELOTNA POVRSINA STENE BREZ ODBITKA
VRAT)

m2 26,20

Dobava in montaza mavéno-kartonske stene debeline 15
cm za zapolnitev zidne niSe v we-ju 2 s podkonstrukcijo,
enostransko dvoslojno oblogo iz vlagoodpornih mavénih
ploS¢ debeline 1,25 cm, izolacijski sloj iz mineralne volne
debeline 12,5 cm, vkljuéno s predhodno poloZitvijo
tesnilnega traku na stiku tlaka s profilom, vogalniki,
bandaziranjem stikov K2, zakljucnimi letvami stik strop-
stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter tesnitvami. V ceno
zajeti ustrezen pritrdilni material.

m2 2,00

0,00 €

0,00 €
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Dobava, montaza in izvedba dvoslojne obloge sanitarnih
kotli€kov z vlagoodpornimi mavéno-kartonskimi plos¢ami,
vkljuéno s pritrdilnim materialom, z vso potrebno
podkonstrukcijo, z bandaziranjem stikov K2, vsemi
potrebnimi zakljucki, izrezi ter tesnitvami.
V ceno je potrebno zajeti ojacitve za obeSanje opreme ter
ves ustrezen pritrdilni material.
m2 2,00

Bandaziranje stikov med mavénokartonskimi plos¢ami z
vsem potrebnim materialom in delom - pripravljeno za
slikopleskarsko obdelavo. Koli¢ina je ocenjena.

m1 40,00

Bandaziranje stikov med vlagoodpornimi
mavEénokartonskimi plos¢ami z vsem potrebnim
materialom in delom - pripravljeno za slikopleskarsko
obdelavo. Sanitarije in kopalnice v enotah C in D. Koli¢ina

je ocenjena. - 12,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Mavénokartonska dela skupaj:

0,00 €
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VI SLIKOPLESKARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in

Zivljenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!
1. Slikanje ometanih in mavénokartonskih kitanih sten v

enoti C in D z bio apneno barvo v tonu po izboru ZVKDS,

dekor z vzorénim Valjékom. m2 146.00 0.00 €
2. 2x kitanje mavénokartonskih sten v enoti C in D vkljuéno z

vmesnim bruSenjem in finalnim gladenjem kot priprava za

slikanje.

m2 27,00 0,00 €

3. 2x kitanje mavénokartonskega stropa v enoti C in D

vkljuéno z vmesnim bruSenjem in finalnim gladenjem kot

priprava za slikanje. m2 50 00 000€
4, 2x kitanje ometanih sten shramb, vkljuno z vmesnim

brudenjem in finalnim gladenjem kot priprava za slikanje.

m2 7,70 0,00 €

5. 3x slikanje kitanih sten shramb z bio apneno barvo v tonu

po izboru projektanta. m2 7,70 0,00 €

Slikopleskarska dela skupaj: 0,00 €
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VIL.

KERAMICARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in

Zivljenjska doba posameznih elementov.
Pred polaganjem keramike, morajo biti vse povrsine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno

dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Dobava in polaganje oz. leplienje talnih nedrsecih
keramicnih ploS€ic v sanitarijah in kopalnicah, velikost in
vzorec po izboru oz. dolo€itvi projektanta in ZVKDS.
Polaganje plos€ic z zasti¢enjem reg s fugirno maso v
barvi plos€ic. V ceno zajeti nizkostenske obrobe, ustrezen
pritrdilni material, kompletno z izravnavo in pripravo

podlage z vodotesnim premazom ter €iS¢enjem po
koncanih delih.

* material (kerami¢ne ploS¢ice 25,00 Eur/m2) m2 9,20
* delo m2 9,30

Dobava in polaganje oz. lepljenje talnih nedrsecih
kerami¢nih ploS¢ic na hodnik, velikost in vzorec po izboru
oz. doloCitvi projektanta in ZVKDS. Polaganje plo3¢ic z
zastiCenjem reg s fugirno maso v barvi plos¢ic. V ceno
zajeti nizkostenske obrobe, ustrezen pritrdilni material,
kompletno z izravnavo in pripravo vodotesne podlage ter
¢is¢enjem po kon&anih delih.

* material (kerami¢ne ploS¢ice 25,00 Eur/m2) m2 5,20
*delo m2 5,20

Dobava in polaganje oz. lepljenje stenske keramike v
sanitarijah in kopalnici, velikost in barva po izboru oz.
doloCitvi projektanta in ZVKDS. Polaganje keramike z
zastiCenjem reg s fugirno maso v barvi keramike. V ceno
zajeti vogalnike, ustrezen pritrdilni material, kompletno z

izravnavo in pripravo vodotesne podlage ter ¢is¢enjem po
kon&anih delih. (UPOSTEVANO DO STROPA)

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
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* material (keramiéne ploscice 20,00 Eur/m2) m2 66,50 0,00 €
* delo m2 66,50 0,00 €

Keramicarska dela skupaj: 0,00 €
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VIl. PODARSKA DELA

Pred polaganjem talnih oblog, morajo biti vse povrsine popolnoma ravne. V primeru, da le-te niso ravne,
mora za to poskrbeti polagalec talnih oblog!
Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi

standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natan¢nost in
Zivljenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem parketa, morajo biti vse povrsine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno
dokoncéanje dela, mora ponudnik_izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje visokoodpornega gotovega
dvoslojnega oljenega in krtaéenega parketa (hrast,
debeline od 12 do 14 mm) primernega za talno gretje,
vkljuéno z ustreznim pritrdilnim materialom, kompletno z
izravnavo in pripravo podlage ter ¢iS¢enjem po koncanih
delih. Vrsta parketa po izboru projektanta. V ceno zajeti
zakljuCne letvice in ALU profile na stiku razli¢nih tlakov ter
ustrezen pritrdilni material.

VARIANTNO: Povrsinska obdelava s kvalitetnim
lakiranjem. Vzorec potrdita projektant in investitor.

Purewood 03 ali podobno

m2 24,80 0,00 €

Podarska dela skupaj: 0,00 €
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RAZNA DELA

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati doloc¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim

standardom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za

funkcionalno dokonéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuéiti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Dobava in montaza roénega gasilnika z nosilcem,
oznacba skladno s SIST 1013. Namestitev v vsaki enoti

*ABC - 6 kg kos 2,00 0,00 €
2. Izdelava, dobava in montaza zabojnika za smeti -

smetarnika (kot npr. Dukin Style Out MINI - ). Smetarnik

izdelan iz jeklenih pradno barvanih profilov in obloge, vrat

in obicajno streho. Iz prasno barvanega aluminija. Vrata

polna, drsna. Barva RAL 8019. V ceno je potrebno zajeti

ves ustrezen pritrdilni material.

* dimenzije 2,12m x 1,29 m x 0,90 m kpl 1,00 0,00 €

Razna dela skupaj: 0,00 €
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Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati doloc¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov in veljavnim

standardom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za

funkcionalno dokonéanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Vse mere preveriti na objektu!

Vsa oprema po izboru projektanta!

Oprema izdelana iz javorjevega lesa, robovi posneti
masivni, polnila iz furnirane vezane plosce, obdelava
luzeno, oljeno. Kovinski elementi barvani érno.

P02 - Pograd dimenzije 90/210 cm, z letvenim dnom in
vzmetnico.

Glej shemo!

P03 - Enojna postelja dimenzije 90/210 cm, z letvenim
dnom in vzmetnico.

Glej shemo!

P05 - Visoka omara 60/45/215 cm.
Glej shemo!

P06 - Nizka omara 60/45/107 cm.
Glej shemo!

PQ7- Visoka omara 90/45/215 cm.
Glej shemo!

P09 - Cajna miza 70/50/75 cm.
Glej shemo!

P10 - Regal s policami 30/25/215 cm.

kpl

kpl

kos

kos

kos

kos

kos

4,00

2,00
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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&t Opis dela EM a Cena/EM Skupaj

Glej shemo!

8. P11 - Stol z naslonom 40/42/93 cm. kos 2,00 0,00 €
Glej shemo!

9. P12 - Stol brez naslona 40/40/45 cm. kos 2,00 0,00€
Glej shemo!

10. P13 - Stenski obeSalnik 52/20/25 cm. kos 4,00 0,00 €
Glej shemo!

1. P14 - Garderobno ogledalo 50/160 cm. kos 1,00 0,00 €
Glej shemo!

12. P15 - Ogledalo v kopalnici 40/80 cm. kos 3,00 0,00 €
Glej shemo!

13. P16 - Regal kopalnica 30/25/89 cm. kos 1,00 0,00 €
Glej shemo!

14, P17 - Police pod umivalnikom 80/35/40 cm. kos 1,00 0,00 €
Glej shemo!

15. P18 - Police pod umivalnikom 70/40/40 cm.
Glej shemo! kos 1,00 0,00 €

16. P19 - Police nad posteljo 50/15 cm. kos 10,00 0,00 €
Glej shemo!

17. P21 - Stenski obeSalnik kopalnica 47/12 cm. kos 3,00 0,00 €
Glej shemo!

18 Tus zavesa z drogom. kos 2,00 0,00 €

19.  Zlozljiv stenski stol za tuSiranje za gibalno ovirane osebe.
Zajeto v popisu strojnih instalacij. kos 1,00 0,00 €

20. Podajalnik za vreCke za higienske odpadke. kos 2,00 0,00 €

21, RazkuZevalnik za iSCenje wc deske. kos 2,00 0,00 €

22.  Stensko drzalo za wc papir. kos 2,00 0,00 €



Zap.

Kolicin

&t Opis dela EM a CenalEM Skupaj
23.  Stenski podajalnik brisack. kos 2,00 0,00 €
24. Wec garnitura s $¢etko. kos 2,00 0,00 €
25. KoSi za smeti za sobe. kos 3,00 0,00 €
26. KoSi za smeti za kopalnice in sanitarije. kos 3,00 0,00 €
27. Obesalo na vratih sanitarij. kos 3,00 0,00 €
28. Stenske slike. kos 6,00 0,00 €
29. Posoda za deznike. kos 2,00 0,00 €
30. Zatemnitvene zavese iz negorljivega materiala in karnise. kos 4,00 0,00 €
31. Preproga dimenzije 50/120 cm. kos 3,00 0,00 €
32.  Zunaniji predpraznik velikosti 80/30 cm. kos 2,00 0,00 €
33.  Hiadilnik dimenzije 38/44,5/47 cm. kos 2,00 0,00 €
34. Grelnik vode. kos 2,00 0,00 €
35. Dostava vseh vzorcev v potrditev projektantu. kpl 0,00 0,00 €
36. Nepredvidena oprema. EUR 0,00 0,00 €

Oprema prostorov 0,00 €
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Tloris ostresja

Tloris strehe

Prerez A_A — prikaz fazne izvedbe del

Prerez B_B — prikaz fazne izvedbe del

Fasada zahod in vzhod - prikaz fazne izvedbe del

Fasada jug in sever — prikaz fazne izvedbe del
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=ﬁ ﬂ= =ﬂ =ﬁ sigizzgl vodja [TOMAZ éTRUC-, u.d.i.a. ZAPS 1297 .SEP1;, 2025 .
L1 gigg:izgit: TOMAZ STRUC, u.d.i.a. 7APS 1297 SEPT. 2025
] podelal: BOJANA SITAR .in%.gradb. SEPT. 2025
“ Ktevilka projekta: rsta nacrta: rsta projekta: patum: Btevilka risbe:
1 026/25 NAGRT ARHITEKTURE PZI SEPT. 2025 '7




T~

|

OPOMBA:

Za vsa dela je osnova PZIst. 18/21, 0/1 Vodilni nacrt - arhitekture,
ki ga je izdelal Premica d.o.o., KlanjSkova 11, 3000 Celje

PRIKAZ FAZNE |ZVEDBE DEL
FASADA JUG IN SEVER

M

1:50

[Investitor:

OBCINA HRASTNIK
POT VITKA PAVLICA 5,
1430 HRASTNIK

objekt :

MLAKARJEVO STANOVANJE-MUZEJ IN NASTANITVENE

KAPACITETE (ESD 19353)
- SPREMEMBA GD V FAZE

amembnost :

12120 Druge gostinske stavbe za

kratkotrajno nastanitev

Projektivno podjetje:

ARHITEKTURICA bo..

Spodnje Preloge 35
3210 Slovenske Konjice

fme in priimek:

Identifikacijska Stevilka:

patum:

Podpis:

Pdgovorni vodija

‘ ToMAZ STRUC, u.d.i.a. 7APS 1297 SEPT. 2025
projekta:
pPdgovorni roMAZ STRUC, u.d.i.a. ZAPS 1297 SEPT. 2025
projektant:
Podelal: BOJANA SITAR .in%.gradb. SEPT. 2025
Stevilka projekta: rsta nacCrta: Vrsta projekta: patum: Stevilka risbe:
026/25 NACRT ARHITEKTURE PZI SEPT. 2025
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