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PRILOGA 1C 
 

  

 

NASLOVNA STRAN NAČRTA  NAČRT ARHITEKTURE    

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje   
MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE 
KAPACITETE (EŠD 19353) 

kratek opis gradnje   

Predmetni objekt, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, želi investitor urediti in opustiti predvideno priključitev 
na vročevod in parkirna mesta pri tem objektu - izvede se samo 
dovozna pot. Spremembe glede na osnovno dokumentacijo so 
minimalne in so prikazane v posameznih načrtih 

VRSTE GRADNJE 
  NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT 

označiti vse ustrezne vrste gradnje 
  NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 

 

  REKONSTRUKCIJA 
 

  SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 
 

  ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA 
 

  LEGALIZACIJA 
 

  MANJŠA REKONSTRUKCIJA 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI     

vrsta dokumentacije   PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 

številka projekta   026/25 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   1 Načrt s področja arhitekture 

naziv načrta   Načrt arhitekture 

številka načrta   026/25 

datum izdelave   september 2025 

datum spremembe     

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe)   ARHITEKTURICA D.O.O. 

naslov   Spodnje Preloge 35, 3210 Slovenske Konjice 

odgovorna oseba projektanta načrta   TOMAŽ ŠTRUC 

podpis odgovorne osebe  
projektanta načrta 

  

  

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

  TOMAŽ ŠTRUC, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka   ZAPS 1297 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja   
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PRILOGA 2C   

 

 

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA  
IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA,  
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID 

 

    

PROJEKTANT NAČRTA 

projektant načrta (naziv družbe) ARHITEKTURICA D.O.O. 

naslov Spodnje Preloge 35, 3210 Slovenske Konjice 

odgovorna oseba projektanta načrta TOMAŽ ŠTRUC 

    

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT 

pooblaščeni strokovnjak TOMAŽ ŠTRUC, univ.dipl.inž.arh. 

   

IZJAVLJAVA: 

 

 
 

da načrt 

 

    

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) 

strokovno področje načrta 1 Načrt s področja arhitekture 

naziv načrta Načrt arhitekture 

številka načrta 026/25 

datum izdelave september 2025 

  

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. 

  

pooblaščeni strokovnjak TOMAŽ ŠTRUC, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka ZAPS 1297 

podpis pooblaščenega strokovnjaka   

odgovorna oseba projektanta načrta TOMAŽ ŠTRUC 

podpis odgovorne osebe projektanta načrta 
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1.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE ŠT. 026/25 

 

1.1 Naslovna stran – priloga 1C  

1.2 Izjava – priloga 2C 

1.3 Kazalo vsebine načrta 

1.4 Tehnično poročilo 

1.5 Projektantski popis del 

1.6 Risbe 
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1.4 TEHNIČNO POROČILO 

 

Opredelitev naloge: 
 

Projektna naloga zajema izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo – ureditev 

objekta » MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD 

19353) «.  

Za poseg je izdano osnovno gradbeno dovoljenje štev. 351-1/2022-6210-17 z 

datumom izdaje 22.02.2022 (izdajatelj Upravna enota Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 

1430 Hrastnik) in tudi urejena sprememba gradbenega dovoljenja z odločbo štev. 

351-28/2025-6210-13 z dne 01.10.2025. 

 

Pri sami izvedbi se upošteva ta dokumentacija ob upoštevanju osnovne PZI 

dokumentacije štev. 18/21 (Premica d.o.o., Klajnškova ulica 11, Celje). 

Glede na osnovno dokumentacijo je v tem projektu spremenjeno sledeče: 

- Razdelitev ureditve objekta oziroma dokumentacije PZI po etapah (ureditev 

enote C in D z zunanjimi shrambami in zunanjo ureditvijo ter ureditev enote B. 

- Parkirišča za obiskovalce se ne uredijo – uredi se samo servisni dostop iz smeri 

občinske ceste po trasi obstoječega dostopa. Parkirne površine za 

obiskovalce so na voljo v neposredni bližini v sklopu obstoječih oziroma še 

predvidenih javnih parkirnih površin. 

- Ne izvede se predvideni priključek na vročevod, pač pa se za potrebe 

ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izvede toplotna črpalka sistema 

zrak-voda.  

 

Lokacija in dovoz: 
 

Obravnavani poseg je predviden na območju obravnave na zemljiščih po 

osnovnem gradbenem dovoljenju štev. 353, 351/4, 352, 333/12, 336/5, k.o. 1855 – 

Hrastnik mesto. Skupna površina območja po meji obravnave iz DGD znaša ~1240 

m2. Dostop do objekta je preko nove interne ceste. Servisni dovoz bo urejen po trasi 

obstoječega cestnega priključka v peščeni izvedbi do stavbe skladno z grafičnim 

delom OPPN Resnica S5. Parkirna mesta za obiskovalce, kot so bila predvidena po 

osnovni dokumentaciji, se ne uredijo – uredi se samo servisni dostop iz smeri občinske 

ceste po trasi obstoječega dostopa. Parkirne površine za obiskovalce so na voljo v 

neposredni bližini v sklopu obstoječih oziroma še predvidenih javnih parkirnih površin. 

 

Obdelava: 
 

Obdelave talnih, stenskih in stropnih površin so enake, kot je predvideno že v 

osnovnem PZI. Pri obdelavi stenskih površin je s strani ZVKD posebej poudarjeno, naj 

se upošteva dejstvo, da so bile na osnovi sondiranja v vseh prostorih najdene 

presenetljive šablonske poslikave, ki bi jih bilo potrebno na primeren način 

prezentirati tudi v prostorih, ki se urejajo po tej dokumentaciji, zato je potrebno pri 

nadaljnjih delih zraven vključiti strokovno službo pristojne enote ZVKD OE Celje. 
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Inštalacije – priključki: 
 

V predmetnem objektu so predvidene vse potrebne inštalacije skladno s prikazom 

v načrtih elektro in strojnih inštalacij. Na zemljišču so na voljo vsi potrebni priključki na 

infrastrukturo.  

 

Ureditev okolice 
 

Ureditev okolice se izvede po osnovni projektni PZI dokumentaciji ob upoštevanju 

sprememb, ki so obdelane v tej dokumentaciji.   
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1.5 PROJEKTANTSKI POPIS DEL 

 

 

  



Objekt:      MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD19353)

O C E N A   I N V E S T I C I J E

A. GRADBENA DELA 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

C. OPREMA 0,00 €

D. STROJNE INSTALACIJE in OPREMA 

E. ELEKTRO INSTALACIJE in OPREMA

SKUPAJ A + B + C + D + E : 0,00 €

DDV 22%: 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

Investitor:   OBČINA HRASTNIK

                   Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

                  

                  Ulica prvoborcev 26,1430 Hrastnik

                  parc. št. 351/4 in 353, obe k.o. 1855 - Hrastnik mesto

UREDITEV ENOTE B



Objekt:      MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD19353)

R E K A P I T U L A C I J A - ENOTA B - OCENA INVESTICIJE

A.

I. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

II. RUŠITVENA DELA 0,00 €

III. BETONSKA DELA 0,00 €

IV. ZIDARSKA DELA 0,00 €

V. TESARSKA DELA 0,00 €

VI. ODRI 0,00 €

SKUPAJ A: 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA 0,00 €

II. MAVČNOKARTONSKA DELA 0,00 €

III. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

IV. KERAMIČARSKA DELA 0,00 €

V. PODARSKA DELA 0,00 €

VI. MIZARSKA DELA 0,00 €

VII. RAZNA DELA 0,00 €

SKUPAJ B: 0,00 €

C. OPREMA 0,00 €

SKUPAJ A + B + C: 0,00 €

DDV 22%: 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

Investitor:   OBČINA HRASTNIK

                   Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

                  

GRADBENA DELA

                  Ulica prvoborcev 26,1430 Hrastnik

                  parc. št. 351/4 in 353, obe k.o. 1855 - Hrastnik mesto



                  Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

                 Ulica prvoborcev 26, 1430 Hrastnik

                 parc. št. 351/4 in 353, obe k.o. 1855 - Hrastnik mesto

SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

* izdelavo projektov betonov

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri 

materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci 

potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih 

potrdijo projektant, ZVKDS in investitor.

Vsak izvajalec mora med izvedbo in po končanih delih gradbišče počistiti ter odvečni material odpeljati na ustrezno 

deponijo.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti pred podpisom pogodbe z 

odgovornim projektantom.

Investitor:  OBČINA HRASTNIK

Objekt:    MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD 19353)

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin glede na vse projekte, ki so 

mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe - ločeno ali 

kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu 

ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti 

projektanta. Predloge potrdijo projektant, ZVKDS in investitor.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih načrtih in na objektu, v primeru nejasnosti se je potrebno posvetovati s 

projektantom.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrdijo 

projektant, ZVKDS in investitor.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, 

mora izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno/enoto!

Z oddajo ponudbe izvajalec izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (omejitve, težavnosti, delovni in 

skladiščni pogoji, možnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstoječe stavbe,…), prav tako izjavlja, da je 

pojasnil vse okoliščine, od katerih je odvisna cena storitev in je to upošteval pri ponujenih cenah.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!

Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorom in po navodilih ZVKDS !

Izvajalec del mora imeti reference na spomeniškovarstvenih objektih!

Ponudba za izvedbo mora vsebovati tudi:

* vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na 

komunalno infrastrukturo

* transportni stroški v območju in izven območja gradbišča 

* stroški pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest

* stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno in začasno deponijo izvajalca, 

razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine

* pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov 

in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter priprava kompletne dokumentacije 

* sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI med gradnjo 

(potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)

* izdelavo delavniških načrtov  konstrukcije (potrdi jih odgovorni projektant gradbenih konstrukcij), izdelavo ostalih 

delavniških načrtov montažnih elementov (potrdi jih odgovorni projektant arhitekture)

* nadzor geomehanika



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

I. PRIPRAVLJALNA DELA

1. Prilagoditev terminskega plana izvedbe del, pri katerem je

potrebno izvedbo del prilagoditi zahtevam investitorja.

EUR 1,00 0,00 €

2. Izdelava načrta z organizacijo in ureditvijo gradbišča v

skladu z zakonodajo. kpl 1,00 0,00 €

3. Dobava in postavitev zaščitne gradbiščne ograje višine

2,00 m po načrtu ureditve gradbišča, ki ga potrdi

investitor. kpl 1,00 0,00 €

4. Izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z določili

pravilnika o gradbiščih. kos 1,00 0,00 €

5. Prevoz, postavitev in odstranitev začasnih gradbenih

objektov - kontejnerjev (gradbiščna pisarna, garderoba za

delavce, priročno skladišče, sanitarije), po organizacijski

shemi gradbišča.
EUR 1,00 0,00 €

6. Priklop in postavitev gradbiščne elektro omarice ter

ureditev gradbiščne vodovodne instalacije. EUR 1,00 0,00 €

7. Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih in

energetskih vodov s strani upravljalcev. Obračun po

dejanskih stroških, ocena.
EUR 1,00 0,00 €

8. Izdelava zaščite oken in vrat celotnega objekta EUR 1,00 0,00 €

9. Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in

zdravja pri delu na gradbišču kompletno s plačilom

varnostnega inženirja med izvedbo objekta. Zagotovi 

investitor.
EUR 0,00 0,00 €

Pripravljalna dela skupaj: EUR 0,00 €

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL IN KOLIČIN

Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zemeljskimi deli ter ne 

zajema zunanje ureditve, komunalnih priključkov ter elektro in strojnih instalacij.  

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno 

drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z  veljavnimi normativi Združenja gradbeništva 

Slovenije.



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

II. RUŠITVENA DELA

1. Pazljivo rušenje zidanega/betonskega podstavka wc-ja na 

štrbunk, ki se bo preuredil v wc za obiskovalce, vključno z 

odvozom ruševin na ustrezno stalno deponijo.

m3 0,30 0,00 €

2. Fazno rušenje/odstranitev objekta zunanje krušne peči. 

Objekt je dimenzije 4,94 m x 3,15 m. Odstrani se opečna 

strešna kritina, lesena dvokapna strešna konstrukcija, 

vertikalne in horizontalne odtočne cevi. AB oporni zidovi 

se odstranijo na mestih, kjer ne zadržujejo brežine. 

Opečna krušna peč se ne odstrani, vendar se pred 

odstranitvijo objekta zaščiti pred poškodbami z ustreznim 

materialom. Vse ruševine, se odpeljejo na ustrezno stalno 

deponijo, vključno s predhodnim sortiranjem gradbenih 

odpadkov ter dostavo evidenčnih listov.

Dela se morajo izvajati pod nadzorom in po navodilih 

ZVKDS.

kpl 1,00 0,00 €

3. Pazljivo rušenje opečno kamnitega zidu ob južnem 

vogalu zahodne fasade objekta, vključno z odvozom 

ruševin na ustrezno stalno deponijo. 

Dela se morajo izvajati pod nadzorom in po navodilih 

ZVKDS.
m3 0,15 0,00 €

Rušitvena dela skupaj: 0,00 €

V ceno je potrebno zajeti delovne odre ter plačilo vseh taks!

Ponudnik - izvajalec mora izvesti rušitvena dela v celoti (ne glede na posamezne konstr. in količine v 

popisu), z odstranitvijo in izkopom "nevidnih" - vkopanih konstrukcij,  katerih dejansko stanje se pokaže Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo proučiti projektno dokumentacijo, si objekte ogledati in vse 

nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati organizacijsko terminski plan Izvajalec del mora med rušitvenimi deli močiti ruševine, da se prepreči prekomerno prašenje. 

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

III. BETONSKA DELA

* manjša popravila opažev med betoniranjem

* zgoščevanje betona

* čiščenje delovnih naprav po končanem delu

1. Izdelava mikro armiranega estriha debeline 6 cm, z 

izvedbo robnih dilatacij s trakom iz ekspandiranega 

polistirena debeline 1 cm in vmesnih dilatacij z 

zatesnitvijo s trajno elastičnim kitom ter negovanjem 

površin tri dni po vgradnji, z dobavo materiala, pomožnimi 

deli in transporti. Estrih ustrezen za talno ogrevanje. V 

kopalnici v tušu pa mora biti izveden v naklonu proti 

talnim sifonom.

m2 25,00 0,00 €

Betonska dela skupaj: 0,00 €

Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

Dela je potrebno izvajati  po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 

standardom.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja

* čiščenje betonskega železa od blata, rje ki se lušči, maščobe

* postavljanje podložkov in začasno vezanje armature k opažu

* nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem,…

* transport materiala in manipulativni stroški ter ustrezno skladiščenje in transporti do mesta mešanja

Za pravilen razmik med armaturo plošče uporabiti armaturne podložne košare.

Za kvalitetnejšo izvedbo zaščitnega sloja betona uporabiti distančnike iz vlaknobetona.

Za čisto, neobarvano ter zaprto (in z minimalnim številom zračnih luknjic) površino betona, opaže premazati s 

kvalitetnim opažnim premazom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, 

mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno 

izravnati, bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.

Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila statika in geologa!



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

IV. ZIDARSKA DELA

* premeščanje zidarskih odrov

1. Dobava in polaganje XPS toplotne izolacije debeline 8 cm 

na podložni beton notranjih tlakov, vključno z vsem 

ustreznim pritrdilnim materialom. m2 25,00 0,00 €

2. Izdelava prebojev z vrtanjem brez vibracij skozi notranje 

opečne stene debeline 20 in 36 cm za instalacije. Ocena

kos 4,00 0,00 €

3. Izdelava reg z rezanjem opeke in zamet reg v opečni 

steni za strojne instalacije, ocena.

* dimenzije 10/10 cm m1 15,00 0,00 €

* dimenzije 15/15 cm m1 15,00 0,00 €

* dimenzije 15/25 cm m1 10,00 0,00 €

* dimenzije 50/20 cm m1 1,00 0,00 €

4. Izdelava reg z rezanjem opeke in zamet reg v opečni 

steni za elektro instalacije, ocena

* dimenzije 10/10 cm m1 20,00 0,00 €

* dimenzije 15/15 cm m1 15,00 0,00 €

5. Razna zidarska krpanja. Ocena m2 10,00 0,00 €

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški

* vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov

* vsa dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil,…

* zaščita izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnim poškodbami

* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu

* odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža

* nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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6. Zaključno čiščenje objekta pred predajo investitorju. m2 25,00 0,00 €

7. Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem.

* KV zidar ur 15,00 0,00 €

* PK delavec ur 15,00 0,00 €

* material 30 % EUR 0,30 0,00 €

Zidarska dela skupaj: EUR 0,00 €
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V. TESARSKA DELA

* delavniške opažne načrte

* podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev

* razopaženje v fazah, brez tresljajev in udarcev

1. Zamenjava poškodovanih lesenih stropnikov, vključno z 

dobavo in impregniranjem novih ter odvozom 

poškodovanih. V ceno je potrebno zajeti ves ustrezen 

pritrdilni material.

Ocena 20%
kos 3,00 0,00 €

Tesarska dela skupaj: EUR 0,00 €

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah

* za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana. (plošče, stene in stebri), glej 

oznako "viden beton". V teh primerih je točnost in toleranca opaženja  ± 3 mm!

Stroške  za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev je potrebno vkalkulirati v cene po enoti 

posameznih postavk.  

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, 

mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi 

standardi.

Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.

Opaži morajo biti izvedeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vertikalno in horizontalno 

povezavo, tako da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom.

Pri izvajanju tesarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in 

opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih 

cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti 

pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s 

projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. 

* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva in zdravja pri delu

* dobavo pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški

* naprava opažev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve

* po vgrajevanju betona, ga je potrebno zaščititi pred prekomernim izsuševanjem

* beton je potrebno negovati najmanj 7 dni po končanem betoniranju oz. več, glede na vremenske razmere
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VI. ODRI

1. Dobava in izdelava premičnega delovnega odra ustrezne 

velikosti  na kolesih, za ves čas gradnje.

* do višine 3,00 m kos 2,00 0,00 €

Odrska dela skupaj: EUR 0,00 €

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, 

mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po zahtevah standarda, pridobljeno morajo imeti atestno dokumentacijo.

Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo. V kolikor oder uporablja več izvajalcev, pregled odra 

zagotovi koordinator varnosti in zdravja pri delu.
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B. OBRTNIŠKA DELA

I. VRATA

1. Izdelava, dobava in montaža notranjih masivnih 

kasetiranih (po vzoru obstoječih) lesenih enokrilnih drsnih 

vrat,  z vgradno kaseto in okovjem za odpiranje v mavčno-

kartonsko steno debeline 15 cm. Vrata izdelana iz 

smrekovega lesa 1. kvalitete. Vključno s cilindrično 

ključavnico in alu ročajem ter vsemi zaključnimi letvami 

ob vratni odprtini. Barvanje v tonu po izboru projektanta. 

Vključno z dostavo vzorcev v potrditev ZVKDS in 

projektantu. Mere preveriti na objektu!

Dimenzija 1'85/2'15 - po shemi desno kos 2,00 0,00 €

2. Izdelava, dobava in montaža notranjih masivnih 

kasetiranih (po vzoru obstoječih) lesenih enokrilnih vrat. 

Vrata izdelana iz smrekovega lesa 1. kvalitete. Vključno s 

cilindrično ključavnico in kljuko ter vsemi zaključnimi 

letvami ob vratni odprtini. Barvanje v tonu po izboru 

projektanta. Vključno z dostavo vzorcev v potrditev 

ZVKDS in projektantu. Mere preveriti na objektu!

Dimenzija 0'90/1'85 kos 2,00 0,00 €

Vrata skupaj: EUR 0,00 €

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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II. MAVČNOKARTONSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene debeline 15 

cm s podkonstrukcijo, dvostransko dvoslojno oblogo iz 

vlagoodpornih mavčnih plošč debeline 1,25 cm, izolacijski 

sloj iz mineralne volne debeline 10 cm, vključno s 

predhodno položitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s 

profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov K2, zaključnimi 

letvami stik strop-stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter 

tesnitvami. V ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni material. 

Sistem mora biti primeren za vgradnjo kasete za drsna 

vrata (CELOTNA POVRŠINA STENE BREZ ODBITKA 

VRAT)

m2 7,70 0,00 €

2. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene debeline 15 

cm za zapolnitev zidne niše v wc-ju 1 s podkonstrukcijo, 

enostransko dvoslojno oblogo iz vlagoodpornih mavčnih 

plošč debeline 1,25 cm, izolacijski sloj iz mineralne volne 

debeline 12,5 cm, vključno s predhodno položitvijo 

tesnilnega traku na stiku tlaka s profilom, vogalniki, 

bandažiranjem stikov K2, zaključnimi letvami stik strop-

stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter tesnitvami. V ceno 

zajeti ustrezen pritrdilni material.

m2 2,00 0,00 €

Fugiranje stikov med ploščami s fugirno maso in potopljenim fugirnim trakom. 

Štrleče vogale zaščititi pred poškodbami z ravnimi kovinskimi vogalnikov, zaključnih PVC - U 

profilov ali vogalnim zaščitnim alux-trakom.

Gradbeni elementi iz različnih gradiv (npr. masivna in suhomontažna stena) morajo biti med seboj 

ločeni. Te stike izvesti z ločilnim trakom, izdelavo senčne fuge, z uporabo akrilnega kita ali 

fugiranjem s fugirno maso renoband.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Mavčno kartonske plošče polagati prečno na montažne letve oz. podkonstrukcijo. 
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3. Dobava, montaža in izvedba dvoslojne obloge sanitarnih 

kotličkov z vlagoodpornimi mavčno-kartonskimi ploščami, 

vključno s pritrdilnim materialom, z vso potrebno 

podkonstrukcijo, z bandažiranjem stikov K2, vsemi 

potrebnimi zaključki, izrezi ter tesnitvami. 

V ceno je potrebno zajeti ojačitve za obešanje opreme ter 

ves ustrezen pritrdilni material. 

m2 2,00 0,00 €

4. Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčno- 

kartonskih plošč debeline 1,25 cm v prostorih enote B, 

vključno s podkonstrukcijo (pritrjevanje v obodne zidove 

in obešanje na lesene stropnike/deske), morebitno 

potrebno ojačitveno podkonstrukcijo, obešali, 

bandažiranjem stikov K2, vsemi potrebnimi zaključki, 

obrobami, izrezi ter tesnitvami in ustreznim pritrdilnim 

materialom.

m2 21,00 0,00 €

5. Dobava in montaža spuščenega stropa iz vlagoodpornih 

mavčno-kartonskih plošč debeline 1,25 cm v WCju in 

kopalnici enote B, vključno s podkonstrukcijo  (pritrjevanje 

v obodne zidove in obešanje na lesene stropnike/deske), 

obešali,  bandažiranjem stikov K2, vsemi potrebnimi 

zaključki, obrobami, izrezi ter tesnitvami in ustreznim 

pritrdilnim materialom.

m2 4,70 0,00 €

Mavčnokartonska dela skupaj: EUR 0,00 €
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III. SLIKOPLESKARSKA DELA

1. Slikanje ometanih in mavčnokartonskih kitanih sten v 

enoti B z bio apneno barvo v tonu po izboru ZVKDS, 

dekor z vzorčnim valjčkom. m2 100,00 0,00 €

2. Slikanje mavčnokartonskega stropa v enoti B z bio 

apneno barvo v tonu po izboru ZVKDS. m2 25,00 0,00 €

3. 2x kitanje mavčnokartonskih sten v enoti B vključno z 

vmesnim brušenjem in finalnim gladenjem kot priprava za 

slikanje. 
m2 27,00 0,00 €

4. 2x kitanje mavčnokartonskega stropa v enoti B vključno z 

vmesnim brušenjem in finalnim gladenjem kot priprava za 

slikanje. m2 25,00 0,00 €

5. 2x kitanje ometanih sten v enoti B, vključno z vmesnim 

brušenjem in finalnim gladenjem kot priprava za slikanje.

m2 73,00 0,00 €

6. Dostava vseh vzorcev v potrditev ZVKDS in projektantu - 

zajeto v ceni.
EUR 1,00 0,00 €

Slikopleskarska dela skupaj: EUR 0,00 €

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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IV. KERAMIČARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje oz. lepljenje  talnih nedrsečih 

keramičnih ploščic v sanitarijah in kopalnicah, velikost in 

vzorec po izboru oz. določitvi projektanta in ZVKDS. 

Polaganje ploščic z zastičenjem reg s fugirno maso v 

barvi ploščic. V ceno zajeti nizkostenske obrobe, ustrezen 

pritrdilni material, kompletno z izravnavo in pripravo 

podlage z vodotesnim premazom ter čiščenjem po 

končanih delih.

* material (keramične ploščice 25,00 Eur/m2) m2 4,70 0,00 €

* delo m2 4,70 0,00 €

2. Dobava in polaganje oz. lepljenje  talnih nedrsečih 

keramičnih ploščic na hodniku, velikost in vzorec po 

izboru oz. določitvi projektanta in ZVKDS. Polaganje 

ploščic z zastičenjem reg s fugirno maso v barvi ploščic. 

V ceno zajeti nizkostenske obrobe, ustrezen pritrdilni 

material, kompletno z izravnavo in pripravo vodotesne 

podlage ter čiščenjem po končanih delih.

* material (keramične ploščice 25,00 Eur/m2) m2 5,20 0,00 €

* delo m2 5,20 0,00 €

3. Dobava in polaganje oz. lepljenje stenske keramike v 

sanitarijah in kopalnici, velikost in barva po izboru oz. 

določitvi projektanta in ZVKDS. Polaganje keramike z 

zastičenjem reg s fugirno maso v barvi keramike. V ceno 

zajeti vogalnike, ustrezen pritrdilni material, kompletno z 

izravnavo in pripravo vodotesne podlage ter čiščenjem po 

končanih delih (UPOŠTEVANO DO STROPA).

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem keramike, morajo biti vse površine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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* material (keramične ploščice 20,00 Eur/m2) m2 15,50 0,00 €

* delo m2 15,50 0,00 €

4. Dostava vseh vzorcev v potrditev ZVKDS in projektantu - 

zajeto v ceni.
EUR 1,00 0,00 €

Keramičarska  dela skupaj: EUR 0,00 €

V. PODARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje visokoodpornega gotovega 

dvoslojnega oljenega in krtačenega parketa (hrast, 

debeline od 12 do 14 mm) primernega za talno gretje, 

vključno z ustreznim pritrdilnim materialom, kompletno z 

izravnavo in pripravo podlage ter čiščenjem po končanih 

delih. Vrsta parketa po izboru projektanta. V ceno zajeti 

zaključne letvice in ALU profile na stiku različnih tlakov ter 

ustrezen pritrdilni material.

VARIANTNO: Površinska obdelava s kvalitetnim 

lakiranjem. Vzorec potrdita projektant in investitor. 

Purewood 03 ali podobno

m2 15,70 0,00 €

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem parketa, morajo biti vse površine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Pred polaganjem talnih oblog, morajo biti vse površine popolnoma ravne. V primeru, da le-te niso ravne, 

mora za to poskrbeti polagalec talnih oblog!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
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2. Dostava vseh vzorcev v potrditev ZVKDS in projektantu - 

zajeto v ceni.
EUR 1,00 0,00 €

Podarska dela skupaj: EUR 0,00 €

VI. MIZARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Izdelava in dobava lesene prislonske lestve iz okroglo 

oblikovanega smrekovega lesa v starinskem izgledu. V 

ceno zajeti impregnacijski premaz. Vrsto lesa in obliko 

določi ZVKDS.

* dimenzije 0,60 m x 3,50 m kos 1,00 0,00 €

Mizarska dela skupaj: EUR 0,00 €

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z 

obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 

standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, 

natančnost in življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem parketa, morajo biti vse površine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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VII. RAZNA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Izdelava, dobava in montaža dvodelnega panoja velikosti 

2,12 m x 1,65 m s kaširano info grafiko na aluminijastih 

sendvič ploščah (dibond). V ceno je potrebno zajeti ves 

ustrezen pritrdilni material za montažo na pločevinasta 

vrata instalacijskega zidu. 

kpl 1,00 0,00 €

2. Dobava in montaža ročnega gasilnika z nosilcem, 

označba skladno s SIST 1013. Namestitev v vsaki enoti

* ABC - 6 kg kos 1,00 0,00 €

Razna dela skupaj: EUR 0,00 €

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 

standardom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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Vse mere preveriti na objektu!

Vsa oprema po izboru projektanta!

Oprema izdelana iz javorjevega lesa, robovi posneti 

masivni, polnila iz furnirane vezane plošče, obdelava 

luženo, oljeno. Kovinski elementi barvani črno.

1. P01 - Zakonska postelja dimenzije 180/210 cm, z letvenim 

dnom in vzmetnico. kpl 1,00 0,00 €

Glej shemo!

2. P02 - Pograd dimenzije 90/210 cm, z letvenim dnom in 

vzmetnico. kpl 1,00 0,00 €

Glej shemo!

3. P04 - Visoka omara 70/60/215 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

4. P05 - Visoka omara 60/45/215 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

5. P08 - Pisalna miza 90/60/75 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

6. P09 - Čajna miza 70/50/75 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

7. P11 - Stol z naslonom 40/42/93 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

8. P12 - Stol brez naslona 40/40/45 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 

standardom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



Zap. 

št.
Opis dela EM

Količin

a
Cena/EM Skupaj

9. P13 - Stenski obešalnik 52/20/25 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

10. P14 - Garderobno ogledalo 50/160 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

11. P15 - Ogledalo v kopalnici 40/80 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

12. P17 - Police pod umivalnikom 80/35/40 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

13. P19 - Police nad posteljo 50/15 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

14. P20 - Police nad posteljo 90/15 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

15. P21 - Stenski obešalnik kopalnica 47/12 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

16. Tuš zavesa z drogom. kos 1,00 0,00 €

17. Podajalnik za vrečke za higienske odpadke. kos 1,00 0,00 €

18. Razkuževalnik za čiščenje wc deske. kos 1,00 0,00 €

19. Stensko držalo za wc papir. kos 1,00 0,00 €

20. Stenski podajalnik brisačk. kos 1,00 0,00 €

21. Wc garnitura s ščetko. kos 1,00 0,00 €

22. Koši za smeti za sobe. kos 1,00 0,00 €

23. Koši za smeti za kopalnice in sanitarije. kos 1,00 0,00 €

24. Obešalo na vratih sanitarij. kos 1,00 0,00 €

25. Stenske slike. kos 2,00 0,00 €

26. Posoda za dežnike. kos 1,00 0,00 €

27. Zatemnitvene zavese iz negorljivega materiala in karnise. kos 2,00 0,00 €



Zap. 

št.
Opis dela EM

Količin

a
Cena/EM Skupaj

28. Preproga dimenzije 50/120 cm. kos 2,00 0,00 €

29. Zunanji predpražnik velikosti 80/30 cm. kos 1,00 0,00 €

30. Hladilnik dimenzije 38/44,5/47 cm. kos 1,00 0,00 €

31. Grelnik vode. kos 1,00 0,00 €

32. Dostava vseh vzorcev v potrditev projektantu. kpl 0,00 0,00 €

33. Nepredvidena oprema. EUR 0,00 0,00 €

Oprema prostorov EUR 0,00 €



Objekt:      MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD19353)

O C E N A   I N V E S T I C I J E  

A. GRADBENA DELA 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

C. OPREMA 0,00 €

D. STROJNE INSTALACIJE in OPREMA 

E. ELEKTRO INSTALACIJE in OPREMA

F. ZUNANJA UREDITEV

SKUPAJ A + B + C + D + E + F: 0,00 €

DDV 22%: 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

Investitor:   OBČINA HRASTNIK

                   Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

                  

                  Ulica prvoborcev 26,1430 Hrastnik

                  parc. št. 351/4 in 353, obe k.o. 1855 - Hrastnik mesto

UREDITEV ENOTE C IN D TER ZUNANJIH SHRAMB



Objekt:      MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD19353)

R E K A P I T U L A C I J A - OCENA INVESTICIJE
UREDITEV ENOTE C IN D TER ZUNANJIH SHRAMB

A.

I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA 0,00 €

II. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

III. BETONSKA DELA 0,00 €

IV. ZIDARSKA DELA 0,00 €

V. TESARSKA DELA 0,00 €

VI. ODRI 0,00 €

SKUPAJ A: 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA

I. KROVSKO-KLEPARSKA DELA 0,00 €

II. VRATA 0,00 €

III. KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00 €

IV. IZOLACIJSKI PANELI 0,00 €

V. MAVČNOKARTONSKA DELA 0,00 €

VI. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

VII. KERAMIČARSKA DELA 0,00 €

VIII. PODARSKA DELA 0,00 €

IX. RAZNA DELA 0,00 €

SKUPAJ B: 0,00 €

C. OPREMA 0,00 €

SKUPAJ A + B + C: 0,00 €

DDV 22%: 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €

Investitor:   OBČINA HRASTNIK

                   Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

                  

GRADBENA DELA

                  Ulica prvoborcev 26,1430 Hrastnik

                  parc. št. 351/4 in 353, obe k.o. 1855 - Hrastnik mesto



                  Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

                 Ulica prvoborcev 26, 1430 Hrastnik

                 parc. št. 351/4 in 353, obe k.o. 1855 - Hrastnik mesto

SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

* izdelavo projektov betonov

Investitor:  OBČINA HRASTNIK

Objekt:    MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD 19353)

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin glede na vse projekte, ki so 

mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe - ločeno ali 

kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu 

ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti 

projektanta. Predloge potrdijo projektant, ZVKDS in investitor.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih načrtih in na objektu, v primeru nejasnosti se je potrebno posvetovati s 

projektantom.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrdijo 

projektant, ZVKDS in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri 

materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci 

potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih 

potrdijo projektant, ZVKDS in investitor.

Vsak izvajalec mora med izvedbo in po končanih delih gradbišče počistiti ter odvečni material odpeljati na ustrezno 

deponijo.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti pred podpisom pogodbe z 

odgovornim projektantom.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, 

mora izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno/enoto!

Z oddajo ponudbe izvajalec izjavlja, da se je informiral o vseh krajevnih razmerah (omejitve, težavnosti, delovni in 

skladiščni pogoji, možnosti deponiranja, kanalizacija, elektrika, ogled obstoječe stavbe,…), prav tako izjavlja, da je 

pojasnil vse okoliščine, od katerih je odvisna cena storitev in je to upošteval pri ponujenih cenah.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!

Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorom in po navodilih ZVKDS !

Izvajalec del mora imeti reference na spomeniškovarstvenih objektih!

Ponudba za izvedbo mora vsebovati tudi:

* vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na 

komunalno infrastrukturo

* transportni stroški v območju in izven območja gradbišča 

* stroški pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest

* stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno in začasno deponijo izvajalca, 

razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine

* pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov 

in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter priprava kompletne dokumentacije 

* sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI med gradnjo 

(potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)

* izdelavo delavniških načrtov  konstrukcije (potrdi jih odgovorni projektant gradbenih konstrukcij), izdelavo ostalih 

delavniških načrtov montažnih elementov (potrdi jih odgovorni projektant arhitekture)

* nadzor geomehanika



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

1. Dobava in postavitev zaščitne gradbiščne ograje višine

2,00 m po načrtu ureditve gradbišča, ki ga potrdi

investitor. kpl 1,00 0,00 €

2. Izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z določili

pravilnika o gradbiščih. kos 1,00 0,00 €

3. Prevoz, postavitev in odstranitev začasnih gradbenih

objektov - kontejnerjev (gradbiščna pisarna, garderoba za

delavce, priročno skladišče, sanitarije), po organizacijski

shemi gradbišča.
EUR 1,00 0,00 €

4. Priklop in postavitev gradbiščne elektro omarice ter

ureditev gradbiščne vodovodne instalacije. EUR 1,00 0,00 €

5. Postavitev gradbenih profilov z uporabo optičnega

digitalnega merilnega instrumenta. EUR 1,00 0,00 €

6. Uradna geodetska zakoličba objekta in zunanje ureditve,

z izdelavo zapisnika o zakoličbi.
EUR 1,00 0,00 €

7. Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih in

energetskih vodov s strani upravljalcev. Obračun po

dejanskih stroških, ocena.
EUR 1,00 0,00 €

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL IN KOLIČIN

Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zemeljskimi 

deli ter ne zajema zunanje ureditve, komunalnih priključkov ter elektro in strojnih instalacij.  

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni 

navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z  veljavnimi normativi 

Združenja gradbeništva Slovenije.



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

8. Izdelava zaščite oken in vrat celotnega objekta 
EUR 1,00 0,00 €

9. Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in

zdravja pri delu na gradbišču kompletno s plačilom

varnostnega inženirja med izvedbo objekta. Zagotovi 

investitor.
EUR 0,00 0,00 €

10. Izdelava kompletne PID dokumentacije. kpl 1,00 0,00 €

11. Izvajanje projektantskega nadzora v času izvajanja del obisk 30,00 0,00 €

12. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta. kpl 1,00 0,00 €

Pripravljalna in zaključna dela skupaj: 0,00 €



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

II. ZEMELJSKA DELA

V ceno je potrebno zajeti plačilo vseh taks!

1. Pazljiv strojno ročni izkop zemljine/nasutja za temelj zidu 

ob južnem vogalu zahodne fasade v debelini 50 cm, 

vključno z odvozom nasutja/zemljine na ustrezno stalno 

deponijo. 
m3 0,75 0,00 €

2. Planiranje tal po ročnem izkopu z utrjevanjem do točnosti 

± 3 cm m2 4,90 0,00 €

3. Dobava in polaganje politlaka - filc 350 g/m2. V ceno 

zajeti tudi preklope. m2 14,10 0,00 €

4. Dobava gramoza in nasip pod temeljem in zasip temelja, 

vključno z utrjevanjem po plasteh. m3 0,50 0,00 €

Zemeljska dela skupaj: 0,00 €

Vsa odkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem 

stanju, razen za zemljine, ki se odvažajo na stalno deponijo in se obračunajo s faktorjem povečanja 

prostornine razsute zemljine. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini v vgrajenem stanju.

Odkopani material naj se skladišči ločeno od primarne podlage, po možnosti s PE folijo.

Pri vseh izkopnih delih in temeljenju pazljiva strojno + ročna izvedba izkopov ob obstoječih komunalnih in 

energetskih vodih.

Pazljivo gibanje gradbene mehanizacije, da se ne poškodujejo obstoječi komunalni in energetski vodi!

Vse potrebne zaščite že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v času 

izvajanja del vse do dokončanja zasipa. (vsakodnevno ažurno kontroliranje stanja gradbene jame)

Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z 

načrtom gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta. V ceno vkalkulirati izdelavo poročila o 

opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

III. BETONSKA DELA

* manjša popravila opažev med betoniranjem

* zgoščevanje betona

* čiščenje delovnih naprav po končanem delu

1. Dobava in vgradnja podložnega betona v debelini 10 cm 

pod temeljem zidu "zunanjih shramb". m3 0,10 0,00 €

2. Dobava in vgradnja betona C25/30 v:

*  horizontalne vezi zidanih sten shramb m3 0,10 0,00 €

* instalacijski zid m3 1,25 0,00 €

* temelj zidu shramb m3 0,15 0,00 €

3. Dobava in vgradnja betona za podbetoniranje temelja na 

južni strani v globino do nosilnih tal ozirima min. 50 cm. 

Podbetoniranje temelja se mora izvajati po kampadah, 

vključno z izkopom in zasipom.  Podbetoniranje se izvaja 

po navodilih in nadzorom statika in geologa.

m3 1,10 0,00 €

Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

Dela je potrebno izvajati  po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi 

standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in 

veljavnim standardom.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja

* čiščenje betonskega železa od blata, rje ki se lušči, maščobe

* postavljanje podložkov in začasno vezanje armature k opažu

* nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem,…

* transport materiala in manipulativni stroški ter ustrezno skladiščenje in transporti do mesta mešanja

Za pravilen razmik med armaturo plošče uporabiti armaturne podložne košare.

Za kvalitetnejšo izvedbo zaščitnega sloja betona uporabiti distančnike iz vlaknobetona.

Za čisto, neobarvano ter zaprto (in z minimalnim številom zračnih luknjic) površino betona, opaže premazati 

s kvalitetnim opažnim premazom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno 

potrebno izravnati, bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.

Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila statika in geologa!



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

4. Izdelava mikro armiranega estriha debeline 6 cm, z 

izvedbo robnih dilatacij s trakom iz ekspandiranega 

polistirena debeline 1 cm in vmesnih dilatacij z 

zatesnitvijo s trajno elastičnim kitom ter negovanjem 

površin tri dni po vgradnji, z dobavo materiala, pomožnimi 

deli in transporti. Estrih ustrezen za talno ogrevanje. V 

kopalnici v tušu pa mora biti izveden v naklonu proti 

talnim sifonom.

m2 45,95 0,00 €

Betonska dela skupaj: 0,00 €



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

IV. ZIDARSKA DELA

* premeščanje zidarskih odrov

1. Dobava in polaganje XPS toplotne izolacije debeline 8 cm 

na podložni beton notranjih tlakov, vključno z vsem 

ustreznim pritrdilnim materialom. m2 45,95 0,00 €

2. Grobi in fini omet opečnih sten sanitarij za obiskovalce s 

cementno malto s predhodnim obrizgom, z dobavo 

materiala, pomožnimi deli in transporti.

m2 17,75 0,00 €

3. Zidanje predelnih sten shramb z opečnimi zidaki debeline 

15 cm, v podaljšani cementni malti. Kompletno z dobavo 

materiala, s pripravo malte in z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi ter predhodno izravnavo tlaka na mestu zidanja.

m2 4,20 0,00 €

4. Grobi in fini omet opečnih sten shrambe s cementno 

malto s predhodnim obrizgom, z dobavo material, 

pomožni deli un transporti m2 9,50 0,00 €

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški

* vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov

* vsa dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil,…

* zaščita izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnim poškodbami

* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu

* odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža

* nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

5. Zidanje zidu shrambe debeline 35 cm ob južnem vogalu 

zahodne fasade s polno opeko, v podaljšani cementni 

malti. Zid mora biti enak obstoječemu. Kompletno z 

dobavo materiala, s pripravo malte in z vsemi pomožnimi 

deli in prenosi. 

Dela se izvajajo po navodilih ZVKDS.

m3 0,18 0,00 €

6. Popravilo obstoječega opečno kamnitega zidu shrambe 

debeline 35 cm ob severnem vogalu zahodne fasade, 

vključno s predhodnim čiščenjem.  Kompletno z dobavo 

materiala, s pripravo malte in z vsemi pomožnimi deli in 

prenosi. Dela se izvajajo po navodilih ZVKDS.

Ocena 30%.

m3 0,35 0,00 €

7. Izdelava silikonskega ometa obeh zunanjih zidov shramb 

ob zahodni fasadi s cementno malto s predhodnim 

obrizgom, z dobavo materiala, pomožnimi deli in 

transporti.
m2 3,20 0,00 €

8. Razna zidarska krpanja. Ocena m2 20,00 0,00 €

9. Zaključno čiščenje objekta pred predajo investitorju. m2 62,00 0,00 €

10. Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem.

* KV zidar ur 30,00 0,00 €

* PK delavec ur 30,00 0,00 €

* material 30 % EUR 0,30 0,00 €

Zidarska dela skupaj: 0,00 €



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

V. TESARSKA DELA

* delavniške opažne načrte

* podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev

* razopaženje v fazah, brez tresljajev in udarcev

1. Dobava in izdelava stranskega opaža za podložni beton 

pod temeljem zidu shramb. m2 0,70 0,00 €

2. Dobava in izdelava stranskega opaža za:

* horizontalne vezi opečnih sten shramb m2 1,35 0,00 €

* instalacijskega zidu m2 13,90 0,00 €

* temelj zidu shramb m2 1,40 0,00 €

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:

* ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah

* za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana. (plošče, stene in 

stebri), glej oznako "viden beton". V teh primerih je točnost in toleranca opaženja  ± 3 mm!

Stroške  za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev je potrebno vkalkulirati v 

cene po enoti posameznih postavk.  

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z 

obveznimi standardi.

Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.

Opaži morajo biti izvedeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vertikalno in 

horizontalno povezavo, tako da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom.

Pri izvajanju tesarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje 

lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov 

upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. 

Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, 

gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. 

* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva in zdravja pri delu

* dobavo pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški

* naprava opažev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve

* po vgrajevanju betona, ga je potrebno zaščititi pred prekomernim izsuševanjem

* beton je potrebno negovati najmanj 7 dni po končanem betoniranju oz. več, glede na vremenske razmere



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

3. Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije shramb 

z enokapno streho naklona 16°, vključno z vsem 

ustreznim pritrdilnim materialom. Lesena konstrukcija se 

izdela iz rezanega in obdelanega lesa min. trdnosti C24 

po določilih/zahtevah statika. Les mora biti primerno suh 

in zaščiten s premazi za zaščito pred insekti in lesnimi 

gobami. Sohe se s kovinskimi "čevlji" pritrdijo v obstoječo 

ab ploščo. V ceno je potrebno zajeti ves ustrezen pritrdilni 

material.

Ves material in izvedba morata biti skladna z 

zahtevami statika.

* soha 12/12 cm m1 30,30 0,00 €

* lega 12/14 cm m1 35,85 0,00 €

* špirovci 8/10 cm m1 25,10 0,00 €

* ročica 8/10 cm m1 9,95 0,00 €

4. Izdelava, dobava in montaža lesene fasadne obloge in 

enokrilnih vrat shramb, vključno z ustrezno leseno 

podkonstrukcijo. Lesena fasada in štiri vrata dimenzije 

90/190 cm bodo izdelani iz letev dimenzije 5/3 cm v 

razmaku 2 cm, vključno z vsem ustreznim pritrdilnim 

materialom. Les mora biti primerno suh in zaščiten s 

premazi za zaščito pred vremenskimi vplivi, insekti in 

lesnimi gobami. V ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni 

material, ter tečaje, kljuko in ključavnico - obešanko za 

štiri enokrilna vrata. 

Ves material in izvedba morata biti skladna z 

zahtevami statika in ZVKDS. Izdela se vzorec, kateri 

mora biti potrjen s strani ZVKDS in projektanta.

m2 43,40 0,00 €

Tesarska dela skupaj: 0,00 €
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VI. ODRI

1. Dobava in izdelava premičnega delovnega odra ustrezne 

velikosti  na kolesih, za ves čas gradnje.

* do višine 3,00 m kos 4,00 0,00 €

Odrska dela skupaj: 0,00 €

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po zahtevah standarda, pridobljeno morajo imeti atestno 

dokumentacijo.

Brezhibnost odra mora preveriti odgovorna oseba pred uporabo. V kolikor oder uporablja več izvajalcev, 

pregled odra zagotovi koordinator varnosti in zdravja pri delu.
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B. OBRTNIŠKA DELA

I. KROVSKO-KLEPARSKA DELA

1. Dobava in montaža enokapne strehe s 16° naklonom z 

leseno strešno konstrukcijo. V ceno zajeti ves potrebni 

ustrezni pritrdilni in obrobni material. Barva kritine po 

izboru ZVKDS.

V sestavi:

* neglazirana keramična kritina v bakreno rdeči barvi  (kot 

npr. Opal standard bobrovec)
m2 24,50 0,00 €

* prečne letve 3 x 4 cm m2 24,50 0,00 €

* vzdolžne letve 3 x 4 cm m2 24,50 0,00 €

* paroprepustna in sekundarna kritina m2 26,95 0,00 €

* vlagoodporne OSB plošče debeline 22 mm m2 24,50 0,00 €

2. Dobava in montaža kleparskih zaključkov enokapne 

strehe iz barvane plastificirane pločevine, v barvi RAL 

8019, po izboru projektanta in ZVKDS, vključno z 

ustreznim pritrdilnim materialom.

a. žleb m1 17,00 0,00 €

b. vertikalna odtočna cev, vključno s kotličkom-ogrevanim 

* fi 100 mm m1 2,50 0,00 €

c. horizontalni stik fasade in strehe m1 17,00 0,00 €

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

Vsa dela po navodilih proizvajalca kritine, po načrtu detajlov, ki ga izdela dobavitelj kritine ter potrdi 

odgovorni projektant, vključno z vsem pritrdilnim materialom in pomožnimi deli!

Po navodilu statika mora biti kritina kvalitetno in strokovno sidrana zlasti proti učinku vetra. 

Dobavitelj in izvajalec del mora razpolagati s preverjenimi in atestiranimi materiali in postopki sidranja teh 

konstrukcij med seboj in na glavno nosilno konstrukcijo.

Krovsko delo mora potekati skladno z navodili proizvajalca kritine, vključno z vsem pritrdilnim materialom in 

pomožnimi deli. Pri delu je potrebno upoštevati varstveno tehnične predpise za delo na strehi.

V ceno zajeti izdelavo in montažo izdelkov, z dobavo vsega materiala, izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi 

deli in transportom. 

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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3. Dobava in montaža  točkovnih jadrastih snegolovov iz 

barvane plastificirane pločevine, v barvi RAL 8019. V 

ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni material. Po izboru 

ZVKDS. Ocena
kos 37,00 0,00 €

4. Dobava in namestitev "prezračevalnega traku" iz trdega 

PVC-ja za preprečitev dostopa glodalcev na podstrešje v 

temno rjavi barvi. V ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni 

material.
m1 66,20 0,00 €

5. Dobava in montaža kleparskih obrob in zaključkov iz 

barvane plastificirane pločevine, v barvi RAL 8019, po 

izboru projektanta in ZVKDS, vključno z ustreznim 

pritrdilnim materialom.

a. obloga instalacijskega zidu in vrat m2 5,96 0,00 €

b. kapa instalacijskega zidu, r.š. 500 mm m1 2,15 0,00 €

c. kapa dela zidu shrambe v severnem vogalu zahodne 

fasade, r.š. 500 mm m1 1,40 0,00 €

Krovsko kleparska dela skupaj: 0,00 €
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II. VRATA

1. Izdelava, dobava in montaža notranjih masivnih 

kasetiranih (po vzoru obstoječih) lesenih enokrilnih drsnih 

vrat,  z vgradno kaseto in okovjem za odpiranje v mavčno-

kartonsko steno debeline 15 cm. Vrata izdelana iz 

smrekovega lesa 1. kvalitete. Vključno s cilindrično 

ključavnico in alu ročajem ter vsemi zaključnimi letvami 

ob vratni odprtini. Barvanje v tonu po izboru projektanta. 

Vključno z dostavo vzorcev v potrditev ZVKDS in 

projektantu. Mere preveriti na objektu!

Dimenzija 1'85/2'15 - po shemi desno kos 3,00 0,00 €

2. Izdelava, dobava in montaža notranjih masivnih 

kasetiranih (po vzoru obstoječih) lesenih enokrilnih vrat. 

Vrata izdelana iz smrekovega lesa 1. kvalitete. Vključno s 

cilindrično ključavnico in kljuko ter vsemi zaključnimi 

letvami ob vratni odprtini. Barvanje v tonu po izboru 

projektanta. Vključno z dostavo vzorcev v potrditev 

ZVKDS in projektantu. Mere preveriti na objektu!

Dimenzija 0'90/1'85 kos 2,00 0,00 €

Dimenzija 0'70/2'00 kos 1,00 0,00 €

Vrata skupaj: 0,00 €

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.
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III. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1. Izdelava, dobava in montaža jeklene antikorozijsko

zaščitene in finalno opleskane konstrukcije vrat

instalacijskega zidu. (kombinacija varjenih in vijačenih

elementov). Ocena

* HOP 40/40/4 kg 62,87

* Razni jekleni elementi 20% kg 12,57

* Dodajni material 5%. kg 3,77

Skupaj: kg 79,22 0,00 €

Mere preveriti na objektu!

Ključavničarska dela skupaj: 0,00 €

Jeklena konstrukcija se izdela po načrtu gradbenih konstrukcij. Izvajalec izdela in uskladi delavniške načrte 

s projektantom, ob morebitnih spremembah pridobi potrditev projektanta. 

V ceno zajeti izdelavo in montažo izdelkov z dobavo vsega materiala, antikorozijsko zaščito, izdelavo izmer, 

preddeli, pomožnimi deli in transportom.

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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IV. IZOLACIJSKI PANELI

1. Dobava in montaža stenskih panelov z izolacijskim

polnilom iz mineralne volne debeline 10 cm za oblogo

sten in enokrilnih vrat v prostoru toplotna postaja,

izdelanih iz alu barvane plastificirane pločevine. V ceno je

potrebno zajeti vse izreze, ves pritrdilni, tesnilni in spojni

material, zaokrožnice za izdelavo stikov, ustrezno

podkonstrukcijo ter zaključke in obrobe pri vratih. Vsi spoji

se ustrezno izdelajo z vogalniki, zaokrožnicami. Barva

RAL 8019.

m2 10,50 0,00 €

2. Dobava in montaža stropnih panelov z izolacijskim

polnilom iz mineralne volne debeline 10 cm v prostoru

toplotna postaja, izdelanih iz alu barvane plastificirane

pločevine. V ceno je potrebno zajeti vse izreze, ves

pritrdilni, tesnilni in spojni material, zaokrožnice za

izdelavo stikov, ustrezno podkonstrukcijo ter zaključke in

obrobe. Vsi spoji se kitajo, vogali izdelajo z

zaokrožnicami. Barva RAL 8019.

m2 3,90 0,00 €

Izolacijski paneli skupaj: 0,00 €

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
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V. MAVČNOKARTONSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene debeline 15 

cm s podkonstrukcijo, dvostransko dvoslojno oblogo iz 

vlagoodpornih mavčnih plošč debeline 1,25 cm, izolacijski 

sloj iz mineralne volne debeline 10 cm, vključno s 

predhodno položitvijo tesnilnega traku na stiku tlaka s 

profilom, vogalniki, bandažiranjem stikov K2, zaključnimi 

letvami stik strop-stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter 

tesnitvami. V ceno zajeti ves ustrezen pritrdilni material. 

Sistem mora biti primeren za vgradnjo kasete za drsna 

vrata. (CELOTNA POVRŠINA STENE BREZ ODBITKA 

VRAT)

m2 26,20 0,00 €

2. Dobava in montaža mavčno-kartonske stene debeline 15 

cm za zapolnitev zidne niše v wc-ju 2 s podkonstrukcijo, 

enostransko dvoslojno oblogo iz vlagoodpornih mavčnih 

plošč debeline 1,25 cm, izolacijski sloj iz mineralne volne 

debeline 12,5 cm, vključno s predhodno položitvijo 

tesnilnega traku na stiku tlaka s profilom, vogalniki, 

bandažiranjem stikov K2, zaključnimi letvami stik strop-

stena in z vsemi potrebnimi izrezi ter tesnitvami. V ceno 

zajeti ustrezen pritrdilni material.

m2 2,00 0,00 €

Fugiranje stikov med ploščami s fugirno maso in potopljenim fugirnim trakom. 

Štrleče vogale zaščititi pred poškodbami z ravnimi kovinskimi vogalnikov, zaključnih PVC - U 

profilov ali vogalnim zaščitnim alux-trakom.

Gradbeni elementi iz različnih gradiv (npr. masivna in suhomontažna stena) morajo biti med seboj 

ločeni. Te stike izvesti z ločilnim trakom, izdelavo senčne fuge, z uporabo akrilnega kita ali 

fugiranjem s fugirno maso renoband.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Mavčno kartonske plošče polagati prečno na montažne letve oz. podkonstrukcijo. 
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3. Dobava, montaža in izvedba dvoslojne obloge sanitarnih 

kotličkov z vlagoodpornimi mavčno-kartonskimi ploščami, 

vključno s pritrdilnim materialom, z vso potrebno 

podkonstrukcijo, z bandažiranjem stikov K2, vsemi 

potrebnimi zaključki, izrezi ter tesnitvami. 

V ceno je potrebno zajeti ojačitve za obešanje opreme ter 

ves ustrezen pritrdilni material. 

m2 2,00 0,00 €

4. Bandažiranje stikov med mavčnokartonskimi ploščami z 

vsem potrebnim materialom in delom - pripravljeno za 

slikopleskarsko obdelavo. Količina je ocenjena.

m1 40,00 0,00 €

5. Bandažiranje stikov med vlagoodpornimi 

mavčnokartonskimi ploščami z vsem potrebnim 

materialom in delom - pripravljeno za slikopleskarsko 

obdelavo. Sanitarije in kopalnice v enotah C in D. Količina 

je ocenjena.
m1 12,00 0,00 €

Mavčnokartonska dela skupaj: 0,00 €



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

VI. SLIKOPLESKARSKA DELA

1. Slikanje ometanih in mavčnokartonskih kitanih sten v 

enoti C in D z bio apneno barvo v tonu po izboru ZVKDS, 

dekor z vzorčnim valjčkom. m2 146,00 0,00 €

2. 2x kitanje mavčnokartonskih sten v enoti C in D vključno z 

vmesnim brušenjem in finalnim gladenjem kot priprava za 

slikanje. 
m2 27,00 0,00 €

3. 2x kitanje mavčnokartonskega stropa v enoti C in D 

vključno z vmesnim brušenjem in finalnim gladenjem kot 

priprava za slikanje. m2 50,00 0,00 €

4. 2x kitanje ometanih sten shramb, vključno z vmesnim 

brušenjem in finalnim gladenjem kot priprava za slikanje.

m2 7,70 0,00 €

5. 3x slikanje kitanih sten shramb z bio apneno barvo v tonu 

po izboru projektanta. m2 7,70 0,00 €

Slikopleskarska dela skupaj: 0,00 €

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.
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VII. KERAMIČARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje oz. lepljenje  talnih nedrsečih 

keramičnih ploščic v sanitarijah in kopalnicah, velikost in 

vzorec po izboru oz. določitvi projektanta in ZVKDS. 

Polaganje ploščic z zastičenjem reg s fugirno maso v 

barvi ploščic. V ceno zajeti nizkostenske obrobe, ustrezen 

pritrdilni material, kompletno z izravnavo in pripravo 

podlage z vodotesnim premazom ter čiščenjem po 

končanih delih.

* material (keramične ploščice 25,00 Eur/m2) m2 9,20 0,00 €

* delo m2 9,30 0,00 €

2. Dobava in polaganje oz. lepljenje  talnih nedrsečih 

keramičnih ploščic na hodnik, velikost in vzorec po izboru 

oz. določitvi projektanta in ZVKDS. Polaganje ploščic z 

zastičenjem reg s fugirno maso v barvi ploščic. V ceno 

zajeti nizkostenske obrobe, ustrezen pritrdilni material, 

kompletno z izravnavo in pripravo vodotesne podlage ter 

čiščenjem po končanih delih.

* material (keramične ploščice 25,00 Eur/m2) m2 5,20 0,00 €

* delo m2 5,20 0,00 €

3. Dobava in polaganje oz. lepljenje stenske keramike v 

sanitarijah in kopalnici, velikost in barva po izboru oz. 

določitvi projektanta in ZVKDS. Polaganje keramike z 

zastičenjem reg s fugirno maso v barvi keramike. V ceno 

zajeti vogalnike, ustrezen pritrdilni material, kompletno z 

izravnavo in pripravo vodotesne podlage ter čiščenjem po 

končanih delih. (UPOŠTEVANO DO STROPA)

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem keramike, morajo biti vse površine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

* material (keramične ploščice 20,00 Eur/m2) m2 66,50 0,00 €

* delo m2 66,50 0,00 €

Keramičarska  dela skupaj: 0,00 €



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

VIII. PODARSKA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in polaganje visokoodpornega gotovega 

dvoslojnega oljenega in krtačenega parketa (hrast, 

debeline od 12 do 14 mm) primernega za talno gretje, 

vključno z ustreznim pritrdilnim materialom, kompletno z 

izravnavo in pripravo podlage ter čiščenjem po končanih 

delih. Vrsta parketa po izboru projektanta. V ceno zajeti 

zaključne letvice in ALU profile na stiku različnih tlakov ter 

ustrezen pritrdilni material.

VARIANTNO: Površinska obdelava s kvalitetnim 

lakiranjem. Vzorec potrdita projektant in investitor. 

Purewood 03 ali podobno

m2 24,80 0,00 €

Podarska dela skupaj: 0,00 €

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in 

življenjska doba posameznih elementov.

Pred polaganjem parketa, morajo biti vse površine popolnoma ravne.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno 

dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Pred polaganjem talnih oblog, morajo biti vse površine popolnoma ravne. V primeru, da le-te niso ravne, 

mora za to poskrbeti polagalec talnih oblog!

Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov ter skladno z obveznimi 

standardi.



Zap. 

št.
Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

IX. RAZNA DELA

Vse mere preveriti na objektu!

1. Dobava in montaža ročnega gasilnika z nosilcem, 

označba skladno s SIST 1013. Namestitev v vsaki enoti

* ABC - 6 kg kos 2,00 0,00 €

2. Izdelava, dobava in montaža zabojnika za smeti - 

smetarnika (kot npr. Dukin Style Out MINI - ). Smetarnik 

izdelan iz jeklenih prašno barvanih profilov in obloge, vrat 

in običajno streho. Iz prašno barvanega aluminija. Vrata 

polna, drsna. Barva RAL 8019. V ceno je potrebno zajeti 

ves ustrezen pritrdilni material. 

* dimenzije 2,12 m x 1,29 m x 0,90 m kpl 1,00 0,00 €

Razna dela skupaj: 0,00 €

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 

standardom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



PROJEKTANTSKI PREDRAČUN OPREME

Zap. 

št.
Opis dela EM

Količin

a
Cena/EM Skupaj

Vse mere preveriti na objektu!

Vsa oprema po izboru projektanta!

Oprema izdelana iz javorjevega lesa, robovi posneti 

masivni, polnila iz furnirane vezane plošče, obdelava 

luženo, oljeno. Kovinski elementi barvani črno.

1. P02 - Pograd dimenzije 90/210 cm, z letvenim dnom in 

vzmetnico. kpl 4,00 0,00 €

Glej shemo!

2. P03 - Enojna postelja dimenzije 90/210 cm, z letvenim 

dnom in vzmetnico. kpl 2,00 0,00 €

Glej shemo!

3. P05 - Visoka omara 60/45/215 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

4. P06 - Nizka omara 60/45/107 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

5. P07- Visoka omara 90/45/215 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

6. P09 - Čajna miza 70/50/75 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

7. P10 - Regal s policami 30/25/215 cm. kos 2,00 0,00 €

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim 

standardom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za 

funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!



Zap. 

št.
Opis dela EM

Količin

a
Cena/EM Skupaj

Glej shemo!

8. P11 - Stol z naslonom 40/42/93 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

9. P12 - Stol brez naslona 40/40/45 cm. kos 2,00 0,00 €

Glej shemo!

10. P13 - Stenski obešalnik 52/20/25 cm. kos 4,00 0,00 €

Glej shemo!

11. P14 - Garderobno ogledalo 50/160 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

12. P15 - Ogledalo v kopalnici 40/80 cm. kos 3,00 0,00 €

Glej shemo!

13. P16 - Regal kopalnica 30/25/89 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

14. P17 - Police pod umivalnikom 80/35/40 cm. kos 1,00 0,00 €

Glej shemo!

15. P18 - Police pod umivalnikom 70/40/40 cm.

Glej shemo! kos 1,00 0,00 €

16. P19 - Police nad posteljo 50/15 cm. kos 10,00 0,00 €

Glej shemo!

17. P21 - Stenski obešalnik kopalnica 47/12 cm. kos 3,00 0,00 €

Glej shemo!

18 Tuš zavesa z drogom. kos 2,00 0,00 €

19. Zložljiv stenski stol za tuširanje za gibalno ovirane osebe.

Zajeto v popisu strojnih instalacij. kos 1,00 0,00 €

20. Podajalnik za vrečke za higienske odpadke. kos 2,00 0,00 €

21. Razkuževalnik za čiščenje wc deske. kos 2,00 0,00 €

22. Stensko držalo za wc papir. kos 2,00 0,00 €



Zap. 

št.
Opis dela EM

Količin

a
Cena/EM Skupaj

23. Stenski podajalnik brisačk. kos 2,00 0,00 €

24. Wc garnitura s ščetko. kos 2,00 0,00 €

25. Koši za smeti za sobe. kos 3,00 0,00 €

26. Koši za smeti za kopalnice in sanitarije. kos 3,00 0,00 €

27. Obešalo na vratih sanitarij. kos 3,00 0,00 €

28. Stenske slike. kos 6,00 0,00 €

29. Posoda za dežnike. kos 2,00 0,00 €

30. Zatemnitvene zavese iz negorljivega materiala in karnise. kos 4,00 0,00 €

31. Preproga dimenzije 50/120 cm. kos 3,00 0,00 €

32. Zunanji predpražnik velikosti 80/30 cm. kos 2,00 0,00 €

33. Hladilnik dimenzije 38/44,5/47 cm. kos 2,00 0,00 €

34. Grelnik vode. kos 2,00 0,00 €

35. Dostava vseh vzorcev v potrditev projektantu. kpl 0,00 0,00 €

36. Nepredvidena oprema. EUR 0,00 0,00 €

Oprema prostorov 0,00 €



 D.O.O. 

 

1.6 RISBE 

 

→ Tloris pritličja – prikaz fazne izvedbe del M 1:50 

→ Tloris podstrešja – prikaz fazne izvedbe del M 1:50 

→ Tloris ostrešja M 1:50 

→ Tloris strehe M 1:50 

→ Prerez A_A – prikaz fazne izvedbe del M 1:50 

→ Prerez B_B – prikaz fazne izvedbe del M 1:50 

→ Fasada zahod in vzhod – prikaz fazne izvedbe del  M 1:50 

→ Fasada jug in sever – prikaz fazne izvedbe del  M 1:50 
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cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

1.00
0.50
6.00
4.00
10.0
0.50
0.50
30.0
7.00
50.0

klasični parket (hrast)
izravnalna masa, lepilo
cementni estrih MB 20
sistemska plošča talnega gretja
izolacija EPS
hidroizolacija
hladni bitumenski premaz
AB plošča
podbeton
komprimirani gramozni tampon
gradbeni filc - geotekstil

1-1   TALNA KONSTRUKCIJA

20.0

20.0
0.50
0.50
15.0
2.00

prani prodec
gradbeni tekstil
difuzijsko odprt ločilni sloj
gradbeni tekstil
naklonska toplotna izolacija XPS
hidroizolacija
hladni bitumenski premaz
AB plošča - zaglajena
notranji omet

3.00
6.00
3.00

1.50
20.0
10.0

2.00

kritina: opečni/betonski stršniki
prečne letve 6/6
vzdolžne letve, vmes zračni sloj 3/5
sekundarna kritina
leseni opaž (podeskanje)
špirovec z vmesno toplotno izolacijo
ALU prečni profil z vmesno izolacijo
parna ovira: gradbeni tekstil
mavčno kartonska obloga
zaključni sloj

4-4   STREHA

5-5   STREHA NADSTREŠKA
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cm
cm
cm
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30.0

2.00

leseni opaž
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parna ovira: gradbeni tekstil
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zunanji omet
toplotna izolacija
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3.1

3.1

3.1

3.1

3.1
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opeka 
- nasutje, zemlja 

SESTAVA 1

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm

3,00
6,00
2,00
8,00

10,00
30,00

- lesene deske 
- mikroarmirani estrih
- sistemska plošča za talno gretje 
- toplotna izolacija XPS 
- hidroizolacija 
- podložni beton 
- gramozno nasutje 

SESTAVA 2 

cm
cm

cm
cm
cm
cm

7,00
2,50
18,00

2,50
3,00

- beton
- lesene deske 
- toplotna izolacija 
- parna zapora 
- lesene deske  
- omet na trstiki  

SESTAVA 3 

cm
cm
cm
cm
cm
cm

7,00
2,50
18,00

10,0
 2,50

- beton
- lesene deske 
- toplotna izolacija 
- parna zapora 

- podkonstrukcija mk plošče   
- mk plošče 

SESTAVA 3.1 

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm

1,50
6,00
2,00
8,00

10,00
30,00

- keramika / lesene deske 
- mikroarmirani estrih
- sistemska plošča za talno gretje 
- toplotna izolacija XPS 
- hidroizolacija 
- podložni beton 
- gramozno nasutje 

SESTAVA 4 

cm
cm

cm

cm
cm

3,0 / 4,0 
3,0 / 4,0

2,20
6,0 / 8,0 

- opal standard bobrovec
- vzdolžne letve 
- kontra letve 
- sekondarna kritina 
- osb plošče 
- špirovci 

SESTAVA 5 
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