PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

ARHITEKTURcA,.

NACRT ZUNANJE UREDITVE

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE
KAPACITETE (ESD 19353)

kratek opis gradnje

Predmetni objekt, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje, zeli investitor urediti in opustiti predvideno prikljucitev
na vrocevod in parkirna mesta pri tem objektu - izvede se samo
dovozna pot. Spremembe glede na osnovno dokumentacijo so
minimalne in so prikazane v posameznih naértih

VRSTE GRADNJE

[] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [] NOVOGRADNJA- PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[[] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[] LEGALIZACIJA
[] MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

026/25

PODATKI O NAGRTU

strokovno podrocje nacrta

2 Nacrt s podrocja gradbenistva (zunanja ureditev)

naziv nacrta Nacrt zunanje ureditve

Stevilka nacrta 026/25

datum izdelave september 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) ARHITEKTURICA D.O.0O.

naslov Spodnje Preloge 35, 3210 Slovenske Konjice
odgovorna oseba projektanta nacrta TOMAZ STRUC )

podpis odgovorne osebe

projektanta nacrta A R H | T E K-VU R i(:A
Spodnje Preloge 35, 32‘17Kanjice d.0.0.
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PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA \ \/

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta, pooblas¢enega
inZenirja
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TOMAZ STRUC, univigipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1297
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

ARHITEKTURcA,.

IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA,

KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) ARHITEKTURICA D.0.0.

naslov Spodnje Preloge 35, 3210 Slovenske Konjice
odgovorna oseba projektanta nacrta TOMAZ STRUC

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, Kl JE IZDELAL NACRT

pooblad¢eni strokovnjak

TOMAZ STRUC, univ.dipl.inz.arh.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno podrocje nacrta

2 Nacrt s podrocja gradbenistva

naziv nacrta

Nacrt zunanje ureditve

Stevilka nacrta

026/25

datum izdelave

september 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblas¢eni strokovnjak

TOMAZ STRUC, univ.dip .inZ.aii.
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2.3 KAZALO VSEBINE NACRTA ZUNANJE UREDITVE ST. 026/25

2.1 Naslovna stran — priloga 1C

2.2 |lzjava - priloga 2C

2.3 Kazalo vsebine nacrta

2.4  |Tehni&no porocilo

2.5 | Projektantski popis del

2.6 |Risbe
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2.4 TEHNICNO POROCILO

SERVISNI DOSTOP IN DOVOZ DO OBJEKTA

Predvidena je obnova obstojeCega dostopa do predmetnega objekta iz smeri
javne prometne povrsine LC122061 Rudnik-Blate, ki bo koncno urejen kot servisni
dostop do objekta v makadamski izvedbi. Ta dostop se po potrebi dodatno
gramozira in ufrdi. Parkiris¢a za predmetni objekt, predvidena po osnovni
dokumentaciji, se ne izvedejo. Dovoz do objekta s parkirnimi mesti za obiskovalce
se uredi preko prometnih oziroma parkirnin povrsin novo urejene poslovne cone.

TRAVNE POVRSINE

Travne povrsine okrog predmetnega objekta so predvidene kot negovana trata.
Brezine se bodo izvedle v naklonu prilagojenem okoliskemu terenu. Vecji nakloni se
dodatno protierozijsko utrdijo s kokosovo mrezo.

POHODNE POVRSINE

Okoli objekta se izvede tlakovana povrdina iz betonskih tlakovcev, debeline 6 cm,
na pesceni podlagi. Vse tlakovane povriine so obrobnicene z AB robniki 10/20,
polozeni na nivoju gotovega tlaka oziroma 12 cm nad njim.

Tlakovane povrsine so v sledeci sestavi:

- betonski tlakovci debeline 6 cm v sivi barvi

- tampon, droblienec D 0-32, d=20-30 cm, zbitost Ev2>100 MPa

- tampon, droblienec D 0-63, d=30-40 cm, zbitost Ev2>100 MPa

- geotekstil, 500 gr

- planum temeljnih tal, CBR min 10%

ZLASNOVA ODVODNJAVANJA

Odvodnjavanje objekta je zasnovano tako, da se meteorne in fekalne vode objekta
odvajajo lo¢eno.

Fekalne vode se odvajajo preko prikljucnega jaska, ki je izveden v sklopu ureditve
poslovne cone. PrikljuCitev se izvede skladno s pogoji upravljavca.

Meteorne vode se prav tako odvajajo v javno kanalizacijo, ki je urejena v sklopu
ureditve poslovne cone. PrikljuCitev se izvede skladno s pogoji upravljavca.

Mesti prikljuCitve meteorne in fekalne kanalizacije objekta na javno kanalizacijo sta
bili urejeni ob izvedbi komunalne ureditve poslovne cone (prikljucna jaska).

FEKALNA KANALIZACIJA

Odpadne vode, ki se bodo zajele v objektu, se bodo vodile iz objekta preko zunanjih
revizijskin jaskov in internega fekalnega kanala v javno fekalno kanalizacijo. Za
sanitarni kanal je predvidena uporaba PVC cevi temenske togosti SN-8 DN 160 mm
in joskov DN 600 in DN 800 mm z LTZ pokrovi za tezke obremenitve (400 kN) na
povoznih in LTZ pokrovi za lahke obremenitve (250 kN) na pohodnih povriinah. V
tlaku pred vhodi v objekt se izvedejo pokrovi v tlaku.
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METEORNA KANALIZACIJA

Meteorne vode s strehe se bodo zajele preko vertikalnih meteorninh odtokov in
peskolovov ter po meteorni kanalizaciji vodile v javno kanalizacijo. Meteorne vode
z asfaltne povrsine se bodo zajele preko tockovnih poziralnikov in vodile v javho
kanalizacijo. Revizijski jaski globine do DN 600 in DN 800, PVC izvedbe.

LAHTEVE GLEDE FEKALNIH ODPADNIH VOD

Pred izpustom odplak v kanalizacijo v €asu uporabe objekta morajo njihove
karakteristike zadostiti doloCenim kriterijem. V kanalizacijo se ne sme odvajafi
odpadne vode z naslednjimi znacilnostmi:

- Ce vsebujejo odpadke, katerih teznostno razmerje do odpadne vode presega 0, 1
%,

- Ce vsebuje odpadke, ki pred tem niso bili zmleti, vendar njihova velikost presega 3
cm,

- Ce vsebuje ostanke procesov izgorevanja ali tekstila, peska, zemlje, kovine, lesa,
stekla, plastike, perja, katrana in drugih podobnih ali viskoznih substanc,

- Ce odpadne vode vsebujejo trde materiale, ki lahko povzrocajo Skodo ali visje
stroske vzdrzevanja,

- Ce vsebujejo vnetliive tekoCine kot so bencin, bencol, nafta, dizel goriva, kurilna
olja, strojna olja, transformatorska olja, mazut, petrolej, terpentinska olja, toluoli, ksioli,
barve in druge tekocCine s podobnim ucinkom,

- Ce vsebujejo infektivne odpadne snovi iz zdravstvenih ali veterinarskih ustanov,

Za interne meteorne in fekalne kanale je predvidena uporaba PVC rebrastih cevi
DN 160, 200 in 250 temenske togosti SN-8 (8 kN/m2). Revizijski jaski se bodo izvedli kot
PVC jaski, s predpripravljenimi prikljucki za PVC cevi z gumijastim tesnilom, s pokrovi
in armiranobetonskim vencem. V jasku je mogoce izvesti poljubni DN 800 mm in DN
600 mm, peskolovi DN 400 mm. Vsi jaski morajo imeti na dnu mulde. Nosilnost LTZ
pokrovov na povoznih povrsinah je 400 KN. Jaski na obmocju zelenice imajo
litozelezne pokrove in nimajo betonskih prirobnic, oziroma so te poglobliene in
zaklju€ene pod kotom, da je omogocena dovoljsna debelina rastnega substrata in
s tem rast frave vse do litozeleznega pokrova. Nosilnost vseh vidnih pokrovov v travi
je 250 kN.

GRADNJA KANALA IN PRIPRAVA POSTELJICE

Po celotni trasi je predviden strojno rocni izkop jarka. Predvidena Sirina dna kanala
je minimalno DN + 60 cm. Predviden naklon brezine je 60°-70° oz naravni kot drsenja
zemljine. V Casu gradnje mora jarek po celotni trasi ostati suh! Pri izkopu gradbene
jame je obvezna prisotnost geologa!l Geolog mora preveriti razmere v jami in
prilagoditi izkop lokalnim razmeram. V primeru poslabsanja razmer v gradbeni jami
je potrebno po predhodnem ogledu geologa zmanjsati naklon brezin ali podati
navodila za izboljsanje temeljnih tal.

Dno jarka mora biti ravno. Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna po celi
dolZini jarka in naj znasa 90 % po standardnem Proctorjevem postopku. Ce se pri
izkopu dna jarka naleti na slabo nosilna tla, je potrebno dno jarka poglobiti in
debelino temeljne plasti povecati za 10 — 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na
dnu jarka naletimo na skale ali vecje kamne.
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Izkopano dno se splanira in nanj nasuje temelina plast iz pesceno gramoznega
materiala. Cevi se bodo polagale v pes¢eno posteliico minimalne debeline h=100
mm + 1/10DN. Za manjSe premere cevi do DN 150 se uporablja drobnozrnat material
2/8 mm, za vecje premere 8/16 mm.

Na temeljno plast nasujemo izravnalno plast, v katero si cev sama izoblikuje lezisce
cevi. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. Po potrebi je izravnalno plast
potrebno povecati, tako da je kot naleganja cevi 120°. Na tako izoblikovana lezisca
se polozijo kanalizacijske cevi.

V vsakem primeru morajo biti cevi polozene tako, da ne bi prislo do toCkovnih ali
linijskin obremenitev. Montaza cevi kanala in stikovanje se morajo vrsiti po navodilih
proizvajalca. Poudarjomo, da je pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za
nosilnost in vodotesnost kanala, zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso
pozornost, da ne bi bilo po opravljenem preizkusu tesnosti potrebno izvajati drago
in vprasljivo sanacijo stikov. Prikljucne cevi iz linijskega poziralnika se bodo polno
obbetonirale.

LASIP CEVI

Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15 - 20 cm, na obeh straneh cevi hkrati. Zasip je
treba komprimirati z lazjimi  komprimacijskimi  sredstvi skladno s priporocili
proizvajalca cevi. Obsipi in zasipi kanalizacijskin cevi morajo biti sprofti vibracijsko
utrjevani. Se posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju bokov cevi, sqj
nezadostno utrjeni boki lahko povzrocijo prevelike deformacije cevi. Obmocja stikov
med cevmi je potrebno pustiti prosta, dokler niso opravljeni vsi predpreizkusi
tesnjenja.

Po konCanem predpreizkusu (kontrola tesnosti za izvajalca) se cevovod zasuje. Nad
temenom cevi je predviden pescen zasip debeline 30 cm. Material za zapolnitev je
potrebno vgrajevati tako, da ne bi prislo do spremembe lege cevovoda. Utrjevanje
ob ceveh in v coni cevi se lahko izvaja z lahkimi ali srednjimi vibracijskimi sredstvi.
Preostanek kanalskega rova se bo zasul z prebranim izkopanim materialom brez
vsebnosti glinenih delcev, organskin odpadkov in vecjih kosov gradbenih
odpadkov. Zasipni material se mora vgrajevati v slojih maksimalne debeline 30 cm
ter do nivoja ustroja ceste utrditi do 95 % po SPP. Na travnatih povrsinah se zasipni
material utrdi do stopnje zbitosti okoliskega terena — 90 % po SPP, humusira in zatravi.
Montaza in zasip cevovoda nagj se vrsita sproti, tako da izvajalec ne pusca daljsih
odsekov cevovoda nezasutin. S tem se izogne neprijetnostim pri mocnejsin
padavinah in morebitnim mehanskim poskodbam cevovoda ter zmanjsujemo
nevarnosti pri delu oz. stroske zavarovanja gradbisca.

PREIZKUS TESNOSTI

Preizkus tesnosti gravitacijskin kanalov nqj se izvede po standardu SIST EN 1610.
Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po zasipu cevovoda. Metoda preizkusa
naj bo doloCena v pogodbi. Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od
izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaze z veljavno Akreditacijsko listino.
Preizkus se izvede po odsekih ob ustrezni zatesnitvi odprtin. Uporabi se zrakotesne
zaporne cepe, da se eliminira mozne napake na aparaturah za preizkusanje.
Preizkus tesnosti kanala se lahko izvede z zrakom ali z vodo.



ARHITEKTURcA,,.

PREIZKUS TESNOSTI Z ZRAKOM

Preizkus z zrakom se izvede od jaska do jaska z ustrezno zatesnitvijo odprtin, pri Cemer
se cevovod napolni z zrakom. Zacetni tlak, ki je nekoliko visji od tlaka preizkusa, se
vzpostaviza 5 minut, na kar se uravna predpisan tlak preizkusa in ¢as preizkusa glede
na tip preizkusa. Ob preizkusu belezimo padec tlaka Op in ga primerjamo z
dovolienim. Kanal je tesen, Ce je padec tlaka v Casu trajanja preizkusa v mejah, ki
so dopustne po EN 1610.

PREIZKUS TESNOSTI Z VODO

Ustvari se tlak preizkusanja, to je tlak, ki se ustvari s polnjenjem preizkusnega odseka
cevovoda z vodo do nivoja povrsine na dolvodnem ali gorvodnem jasku z
maksimalno vrednostjo 50 kPa in minimalno vrednostjo 10 kPa. Po polnjenju
cevovoda in ustvarienem zahtevanem tlaku preizkusanja je pred pricetkom
preizkusa potreben pripravljalni ¢as - obicajno zadosc¢a 1 ura, pri preizkusanju
betonskin cevi je obiCajno potfreben 24 wurni pripravijaini Cas. Po izteku
pripravijalnega Casa se izvede preizkus tesnosti kanala, ki traja 30 minut. Kanal je
vodotesen, Ce kolicina dodane vode ne presega:

-0.21/m2 za cevovod (cevi in jaski)

- 0.4 1/m2 za jesSke in revizijske komore pri posamicnem preizkusanju

Podatek m2 predstavlja notranjo omoceno povrsino.

V kolikor so izgube vecCje od dopustnih, je pofrebno poiskati netesna mesta, jih
sanirafi  in  preizkus ponoviti. Pred dokoncnim preizkusom  priporocamo
predpreizkusanje, ki poteka na enak nacin kot dokoncni preizkus na delno zasutem
cevovodu (stiki ostanejo vidni).

ZAPISNIK IN POROCILO

Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpise nadzorni organ
in vodja gradbisca. Zapisnik o preizkusu vsebuje:

- podatke o identifikaciji preizkusanca (oznaka ali stacionaza odseka, oznaka
jaska,...)

- zahteve, ki jih mora izpolnjevati preizkusanec

- podatke o okolju, v katerem se izvaja meritev (temperatura zraka, gladina
podtalnice,...)

- izmerjene vrednosti,

- graficni prikaz meritev,

- sklep o dosezeni tesnosti ali netesnosti preizkusanca glede na postavljene zahteve.
Zapisnik o uspeSno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko
tehnicnhe dokumentacije.

Na odsekih, kjer niso bila izpolnjena merila tesnosti, je potrebno po izvrsenem
popravilu ponoviti preizkus, dokler ni tesnost dokazana.

PoroCilo o preizkusanju tesnosti izdela preizkuSevalec za celoten objekt ali za
dolocen zakljuceni del objekta. Porocilo mora odobriti nadzorna sluzba narocnika,
ki na ta nacin opravi prevzem glede tesnosti polozenega cevovoda.

Cevovod se lahko prevzame, Ce vsi rezultati preizkusanja izpolnjujejo merila za
izbrani postopek preizkusanja.
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DRENAZNI SISTEM

Delno so drenaze ze izvedeno, delno pa je e predvidena izvedba v dolzini objekta.
Drenaze se bodo izvedle v naslednji sestavi: podlozni beton, drenazna cev DN 150
mm, filc in filtrni zasip Sirine 50-60 cm po celotni visini stene.

Na mestih lomov drenaz in visinskega preskoka temeljev je potfrebno izvesti skrite
jaske iz betonskih cevi premera 400 mm mm visine 0.5 do 1.5 m z betonskimi pokrovi.
PronicujoCe vode se bodo na mestu manipulacijske povrsine ujele v plitko drenazo
-preprecitev skodljivih u€inkov zmrzali.

Iztoki iz drenaz se bodo prikljucili na interni kanalizacijski sistem objekta.

KRIZNJA KOMUNALNO ENERGETSKIH VODOV

SPLOSNO

Predvidena je Se izvedba prikljucka na elektro in vodovod, ostali prikljucki so urejeni.
Pred pricetkom del je potrebno detajino zakoliCiti vse obstojece komunalne in
energetske vode. lzvajalec je pred pricetkom del dolzan obvestiti posamezne
vzdrzevalce in upravljavce komunalne in energetske infrastrukture, da le ti preverijo
zakolicbo dli jo izvedejo sami in opravijo strokovni nadzor nad gradnjo.

Na podlagi razpolozljivih podatkov na obmocju gradnje ni pricakovati prisotnost
vecjega stevila obstojeCih komunalno energetskin vodoyv, le TK in nadzemni NN vod.
Med izvajanjem del obstaja moznost, da se bodo odkrili tudi neevidentirani
komunalni vodi. Trase posameznih vodov lahko odstopajo celo od geodetskih
podlag in zemljiskega katastra.

Mesto morebitnin krizanj in mesta s prostorsko utesnjenostjo je potrebno roc¢no
odkopati, oziroma se prilagoditi zahtevam upravljavcev. Pri vseh odkopih je nujen
nadzor s strani upravljavca posameznega komunalnega voda, ki po potrebi poda
tudi zacasen nacin zavarovanja posameznega voda.

Potrebne dodatne zahteve po zasciti in nacin je potfrebno vpisati v gradbeni
dnevnik. Pred zasipom mora nadzorna sluzba potrditi pravilnost izvedbe krizanj oz.
zasCite z vpisom v gradbeni dnevnik.

DELA NA OBMOCJU KRIZANJ

Investitor oziroma izvajalec vsa dela v blizini ali pri krizanjih opravlja tako, da ne
poskoduje obstojeCih komunalno energetskin vodov, tako da je njihovo stanje
nespremenjeno in zagotovljena obratovalna sposobnost ves Cas med izvajanjem in
tudi po konCanju del.

Pri tem uposteva vse varnostne ukrepe za izvajanje del. Pri delih v neposredni blizini
podzemnih komunalno energetskin vodov poskrbi, da se odkopi in zasipi izvajajo
pod nadzorom pooblas¢enega predstavnika pristojnega upravljalca. Dela v blizini
le teh se opravljgjo rocno, odkopane dele se zavaruje proti poskodbam,
zamrzovanju in premikom. Podpor in temeljenja se ne odkopava. Zasipni material
ne sme vsebovati kamenja, ostrih predmetov ali kemi¢no agresivnih sestavin. V
primeru, da izvajalec naleti na odseke komunalno energetskin vodo ali z njimi
povezanih naprav (katodna zascita, optika, opozorini frak...), pa na to ni bil
predhodno opozorjen, dela takoj prekine in obvesti investitorja, projektanta in
pooblascenega upravljalca, da odlocijo o nadaljnjih ukrepih za izvajanje del. O
vsaki poskodbi na obstojecih komunalno energetskin vodih takoj obvesti pristojnega
upravljalca in ga prosi za navodila za sanacijo poskodbe.
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V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, imovino ali stroje, je potrebno dela
posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljieni delovni organizaciji ob
istoCasnem neposrednem nadzoru vzdrzevalca/upravljavca.

POSEBNI POGOJI

lzvajalec in nadzorni organ sta dolzna preveriti nacrt in morebitna neskladja
nemudoma sporocCiti  odgovornemu projektantu in investitorju. Samovoljno
prilcgajanje nacrta ni dovoljeno.

Potrebno je upostevati vse varstvene ukrepe za zascito profti tretjim osebam:
varnostna ograja vzdolz izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbisCa ponodi,
ureditev prehodov za ljudiin promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno
signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Pri vseh delih je potrebno upostevati vse higiensko — tehnicne predpise o varstvu pri
delu. Vsi med gradnjo postavljeni provizoriji in zaCasne deponije se morajo po
koncani gradnji odstraniti. Gradbisce je potfrebno pospraviti in oCistiti. Prav tako je
potrebno polozene kanale posneti s kamero, da se ugotovijo morebithe napake
med gradnjo, ki se jih ni odkrilo s preizkusom tesnosti. Vse kote, visine in mere je
potrebno preveriti na gradbis¢u. Opozoriti je potrebno na morebiti odkrite
neevidentirane vode. Vsa krizanja in priblizevanja posameznih vodov je potfrebno
izvesti strogo po navodilih in pod nadzorom pristojnih upravljalcev.

VARNOSTNI UKREPI

lzvajalec mora ustrezno organizirati gradbisCe ter predvidetiin zagotoviti vse ukrepe,
da bo prepreceno onesnazevanje voda, ki bi lahko nastalo zaradi transporta,
skladis¢enja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod
mora zagotoviti takojsnje ukrepanje za to usposoblienin delavcev. Vsa zacasna
skladisCa in pretakalis€a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnin snovi mora zascititi
pred izlitfem v okolje.

GRADBENI ODPADKI

Investitor gradnje mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbisCu hranijo
ali zacasno skladiscijo odpadke, ki so nastali pri gradbenih delih. SkladisCenje mora
biti loCeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
Po zacasnem skladiscenju jih oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Hramba in
zacasno skladis€enje mora biti na gradbis¢u urejeno tako, da odpadki ne
onesnazujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za
njihov prevzem oz. prevozniku za odpremo predelovalcu. Ce hramba ali zacasno
skladisCenje ni mozna na gradbisCu, mora izvajalec gradbenih del gradbene
odpadke odlagati neposredno po nastanku v zabojnike.

POVZETEK OPISA PRIKLJUCEVANJA NA POSAMEZNE VODE GJI:

[vodovod]

PrikljuCitev objekta na javni vodovod se bo izvedla na na obstojeci javni vodovod
PE DN 110, ki poteka v neposredni blizini parcele, ki je v lasti investitorja. Prikljucitev
na vodovod se bo izvedla na obstojeci javni vodovod in sicer se bo neposredno za
parc. mejo, na parceli, ki ni v lasti investitorja (sluznost), izvedel vodomerni jasek s
pripadajoCima ventiloma in vodomerom, za izvedbo prikljucka pa se bo uporabila
cev PE 100, FI 32. Priklju€no mesto se dolocCi v zelenici SV od objekta v tocki, prikazani
na prilozeni grafiki (krogec). Dokoncna ureditev povrsin bo izvedena tako, da bo



ARHITEKTURcA,,.

znasal zasip nad temenom vodovodnih cevi min. 0,90 m v nepovoznih povrsinah oz.
1,20 m v voznih povrsinah; maksimalni zasip ne bo znasal vec¢ kot 1,50 m. V
varovalnem pasu vodovoda se ne bodo postavljali gradbeni objekti ter sadila
sadna ali okrasna drevesa in drugi trajni nasadi, povrsine pa se bodo obdelale tako,
da bo v vsakem casu mozen dostop do vodovodnih cevi (v primeru eventuelnih
poskodb) brez vecijih stroskov oz. gradbenih del za upravljalca javnega vodovoda
in kanalizacije. V varovalnem pasu vodovoda se ne bo dodajala ali odvzemala
zemljina, ker bi imelo za posledico zvisevanje ali znizevanje globine vodovoda od
predpisane.

[elekirika]

Predvidena dela se bodo izvajala v blizini varovalnih pasov elekiroenergetskega
omrezja, zato bo investitor najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporodil
Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo znameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar
je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov
ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elekiroenergetskin omrezij
(Uradni list RS, st. 101/2010). Vsi stroski popravil poskodb, ki bodo nastali na el. vodih
in napravah, kot posledica predmetnhega posega bodo bremenili investitorja
predmetnih del, kar je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskin omrezji (Uradni list RS, §t. 101/2010). Najmanj osem dni pred
pricetkom del se bo obvestilo Elektro Ljubljana, d.d., ki bo iz varnostnih razlogov
izvrsilo zakoliCbo vseh obstojecinh nizkonapetostnin podzemnih elekiroenergetskin
vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocju, kar je v skladu s 13. Clenom
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elekiroenergetskin omrezij (Uradni list RS, §t.
101/2010). V primeru, da gornjin zahtev ne bo mozno izvesti, se bo pred gradnjo
predvidenega objekta elekiroenergetske vode in objekte prestavilo na novo
lokacijo, za kar se bo pridobilo ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za
prestavitev elekiroenergetskin vodov in objektov ter sluznostne pogodbe za
zemljisCa, Cez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskin vodov. Vsa dela v
blizini elektricnih vodov in naprav se bodo izvajala samo pod strokovhim nadzorom
predstavnika Elektro Ljubljana,d.d.. Prav tako pa se bodo vsa dela v blizini elektricnih
vodov in naprav vpisala v gradbeni dnevnik, vpis pa bo parafiran s strani
pooblascenega predstavnika Elekira Ljubjana, d.d.. Po izdaji gradbenega
dovolienja in pred zacetkom izgradnje prikljuCka se bo na osnovi 147. Clena
Energetskega zakona (Ur.l.RS, §t. 17/14, 81/15, 43/19 in 65/20) pridobilo soglasje za
prikljuCitev. Trasa elektro prikljuCka poteka od obstojeCega oporis¢a zraCnega voda
na parc.Stev. 336/5, k.o. Hrastnik mesto do predvidene PMO na istem zemljisSCu
(lokacija razvidna iz situacije v nadaljevanju). Povezava od zracnega NN voda do
PMO bo urejena s kablom E-AY2Y 4x70 mm2. Povezava od PMO do razdelilca v
objektu pa bo urejena s kablom NYY 4x10 mm2. Vse kabelske povezave bodo
izvedene skladno z veljavnimi standardi in pravili za izvedbo v ustreznih zascitnih
ceveh.
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[odpadna kanalizacija]
Za prikljucitev fekalnih vod iz objekta na javno kanalizacijsko omrezje se bo uporabil

obstojeci kanalizacijski jasek, ki je ze izveden v sklopu komunalne ureditve poslovne
cone.

[meteorna kanalizacija]
Za prikljuCitev zajetinh padavinskin vod se bo uporabil obstojeci kanalizacijski jasek, ki

je ze izveden v sklopu komunalne ureditve poslovne cone.
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2.5 PROJEKTANTSKI POPIS DEL



Stevilka projekta:
18/21 in 026/25
Stevilka naérta:
206-2022 in sprememba PZI 026/25

Mapa: PZi
2.1 zfebruarjem 2022 in sprememba 2.1 z avgustom 2025

REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV

A RUSITVENA DELA 0,00 €
B ZEMELJSKA DELA 0,00 €
C USTROJ POVOZ. IN POHOD. POVRSIN 0,00 €
D ODVODNJAVANJE 0,00 €
F RAZNA DELA 0,00 €

Skupaj brez DDV: 0,00 €

DDV22% 0,00 €

Skupaj z DDV: 0,00 €
Opombe:

*Vsa GOI dela vklju¢no z izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z nacrtom varovanja oziroma tako, da so ves ¢as zagotovljeni vsi ukrepi za varnost zdravja
vseh udeleZencev gradnje, kot tudi ostalih oseb, ki se nahajajo na ali v bliZini gradbisca. lzvajalec GOI del je dolzan varovati tudi vso premi¢no in nepremi¢no lastnino na
in v okolici gradbisca.

*Vse kote, visine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiscu glede na izvedeno stanje.

*Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zas¢itene s trdnimi in stabilnimi ograjami visine 1.1m.

*Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geolosko geotehni¢nega porocila oziroma pooblasceni inZenir s podrocja geotehnologije in rudarstva in pisno potrditi
predvideno geolosko sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja.

*V\primeru odstopanj je potrebno uskladiti nacrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temljenja s strani pooblas¢enega inZenirja s podrocja geotehnologije in rudarstva
izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug pooblasceni inZenir s podrocja geotehnologije in rudarstva in potrdi viSino temeljenja)

*Kota pritlicja se lahko spremeni ob ugotovitvah pri izkopu gradbene jame, kar lahko vpliva na absolutno visinsko koto objekta.

*[zvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (nacrti
arhitekture, nacrt gradbenih konstrukcij, nacrt strojnih in elektro instalacij, nacrt zunanje ureditve...) je potrebno nemudoma sporociti vodji projekta. Samovoljno
prilagajanje projekta ni dovoljeno!

*Preboji pod @ 25¢m niso narisani kot preboji in jih mora izvajalec GOI del uskladiti z nacrtom strojnih in elektro instalacij ter nacrtom zunanje ureditve.



ST

POSTAVKA MERA  KOLICINA CENA SKUPAJ
RUSITVENA DELA
Rusenje obstojecega asfalta v debelini do 12 cm z diretnim
nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo ( 5,00 0,00€
Rus$enje AB tlakov v debelini do 20 cm z direktnim
nakladanjemna kamion in odvozom na deponijo t 5,00 0,00€
Strojni zarez asfalta v debelini do 12 cm m1 8,00 0,00 €
Strodki pladila takse v skladu s Pravilnikom o ravnanju z
gradbenimi odpadki
beton ton 5,00 0,00 €
asfalt ton 5,00 0,00 €
SKUPAJ RUSITVENA DELA 0,00 €
ZEMELJSKA DELA
Strojno ro¢ni izkop (95%, 5%) kanalskih rovov z odlaganjem
materiala na za¢asni depo (vodovod, elektrika),

m3 24,00 0,00 €
Dodatni strojno rocni izkop (95%, 5%) na mestih revizijskih
jaskov, poziralnikov, peskolovov in priklopov na kolektor
(meteorna kanalizacija). m3 200 000€
Dodatni strojno rocni izkop (95%, 5%) na mestih revizijskih
jaskov (sanitarna kanalizacija). m3 2,50 0,00 €
Strojno/roéno planiranje dna izkopov s to¢nostjo +-3 cm
(gradbena jama meteorna kanalizacija). m2 10,40 0,00 €
Strojno/roéno planiranje dna izkopov s toénostjo +-3 cm
(gradbena jama sanitarna kanalizacija). m2 9,00 0,00 €
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11

12

Strojno/roéno planiranje dna izkopov s to¢nostjo +-3 cm
(gradbena jama vodovod, elekirika)

Dobava peska 8/16 in izdelava posteljice d =10 cm s
planiranjem in strojnim utrjevanjem do 90% po standardnem
Prokterjevem postopku; natan¢nost izdelave +-1.00 cm, kot
naleganja cevi je 120 st. - meteorna kanalizacija.

Debelino in kvaliteto tamponske podlage potrdi nadzor.

Dobava peska 8/16 in izdelava posteljice d =10 cm s
planiranjem in strojnim utrjevanjem do 90% po standardnem
Prokterjevem postopku; natan¢nost izdelave +-1.00 ¢cm, kot
naleganja cevi je 120 st. - sanitarna kanalizacija.

Debelino in kvaliteto tamponske podlage potrdi nadzor.

Dobava in vgrajevanje materiala 8/16 za obsip cevi min 30
cm nad temenom; obsip se izvaja v plasteh po 15 cm,
isto€asno na obeh straneh z utrjevanjem - meteorna
kanalizacija.

Debelino in kvaliteto tamponske podlage potrdi nadzor.

Dobava in vgrajevanje materiala 8/16 za obsip cevi min 30
cm nad temenom; obsip se izvaja v plasteh po 15 cm,
istoCasno na obeh straneh z utrjevanjem - sanitarna
kanalizacija.

Debelino in kvaliteto tamponske podlage potrdi nadzor.

Zasip preostalega dela kanalskega rova s prebranim
izkopanim materialom brez vsebnosti organskih primesi in
gradbenih odpadkov. Material vgrajevati v slojih po 30 cm s
sprotnim utrjevanjem do 98 % po SPVC - meteorna
kanalizacija.

Zasip preostalega dela kanalskega rova s prebranim
izkopanim materialom brez vsebnosti organskih primesi in
gradbenih odpadkov. Material vgrajevati v slojih po 30 cm s
sprotnim utrjevanjem do 98 % po SPVC - sanitarna
kanalizacija.

m2

m3

m3

m3

m3

m3

21,20

1,10

0,90

4,20

3,60

5,20

4,50

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€

0,00€
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Dobava peska 0/4 in izdelava posteljice s planiranjem in
strojnim utrjevanjem do 90% po standardnem Prokterjevem
postopku; natan¢nost izdelave +-1.00 cm, kot naleganja cevi
je 120 st. - vodovod, elektrika.

Dobava in vgrajevanje materiala 0/4 za obsip cevi min 30 cm
nad temenom; obsip se izvaja v plasteh po 15 cm, isto¢asno
na obeh straneh z utrjevanjem - vodovod, elektrika.

Zasip preostalega dela kanalskega rova s prebranim
izkopanim materialom brez vsebnosti organskih primesi in
gradbenih odpadkov. Material vgrajevati v slojin po 30 cm's
sprotnim utrjevanjem do 98 % po SPVC - vodovod, elektrika.

Planiranje terena, navezava na obstojec teren, oblikovanje
naklona - ocena.

Dodatek za zavarovanje breZin s kokosovimi viakni na
obmogjih vejega naklona - ocena.

m3

m3

m3

m2

m2

2,20

6,40

12,70

200,00

60,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

USTROJ POHODNIH IN POVOZNIH POVRSIN

SPODNJI USTROJ

Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca 0/63 iz kamnine v debelini
do 30 cm zbitosti Ev2=100 MPa.

Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine v debelini
do 25 cm zbitosti Ey,=100 MPa.

Dobava finega peska in zaklinjanje
tamponskega sloja v deb. 2 cm in
valjanje na to€nost +- 1 cm.

Dobava in polaganje loCilnega geotekstila (npr. Polyfeld
TS70) - filc mora zagotavljati zadostno vodopropustnost in
mehansko odpornost (300 g/m2) - potrdi odgovorni geolog
(upostevan 20% pribitek zaradi prekrivanja trakov)

m3

m3

m3

m2

51,00

43,00

3,40

204,00

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€



ZGORNJI USTROJ

Dobava in vgraditev robnikov za zamejitev obmocja
tlakovane povrsine. Betonski robniki 10/25, vklju¢no z
betonskim temeljem in vsemi potrebnimi deli. ViSina robnika

12 cm nad gotovo tlakovano povrsino. m 18,00

Dobava in vgraditev robnikov za zamejitev obmocja

tlakovane povrsine. Betonski robniki 10/25, vklju¢no z
betonskim temeljem in vsemi potrebnimi deli. Robniki
vgrajeni v nivoju gotove tlakovane povrsine na meji z

asfaltirano povrsino.
m1 4,00

POHODNE POVRSINE

Dobava materiala in izvedba tlaka z betonskimi tlakovci
pravokotne oblike po izboru investitorja, v sivem odtenku;
dvoslojni in zmrzlinsko obstojni, debeline 6 cm, primerni za
tlakovanje dvori§¢, dovoznih poti, stez, vecjih povrsin (parki,
mestna jedra itd.), na peSceni podlagi, vkljuno s pescenim
fugiranjem.

m2 200,00

0,00€

0,00€

0,00 €

SKUPAJ USTROJ POVOZNIH IN POHODNIH POVRSIN

0,00 €



ODVODNJAVANJE
Zakolicba osi kanalov m

Postavljanje profilov z ozna¢bo visin na mestih revizijskih
jaskov, vtoénih jaskov in peskolovov. kos

Tlagni preizkus kanalizacije m

CEVI - METEORNI KANALI

Dobava, transport, raznos in polaganje rebrastih PVC cevi
DN200 temenske togosti SN-8 v naprej pripravljeno pes¢eno
podlago.

Dobava, transport, raznos in polaganje rebrastih PVC cevi
DN160 temenske togosti SN-8 v naprej pripravljeno pes¢eno

podlago. m

JASKI METEORNE KANALIZACIJE

METEORNI KANAL
JASEK M-RJ5

Dobava in vgradnja PVC revizijskih jaSkov DN 800 viSine do
1.29 m, s predpripravljenimi prikljucki za PVC cevi z
gumijastim tesnilom, kompletno z AB vencem kompletno s
pokrovom v tlaku; dobava in montaZa tipskega pokrova iz
inox okvirja z dnom (v obliki banjice iz nerjaveCega jekla za
vgradnjo finalnega tlaka) nosilnosti 400 kN, svetla odprtina
DN600 mm - po detajlu; 1-krat vtok DN 200 , 1 iztok DN 200,
dodatni vtok DN 200, dodatni vtok DN 160

Izvedba vtokov in iztoka , jaSek z muldo na dnu. Obracun za

kompl. izveden jaSek: kom

JASEK M-RJ6

Dobava in vgradnja PVC revizijskih jadkov DN 800 viSine do
1.24 m, s predpripravljenimi prikljuéki za PVC cevi z
gumijastim tesnilom, kompletno z AB vencem kompletno s
pokrovom v tlaku; dobava in montaZa tipskega pokrova iz
inox okvirja z dnom (v obliki banjice iz nerjavecega jekla za
vgradnjo finalnega tlaka) nosilnosti 250 kN, svetla odprtina
DN600 mm - po detajlu; 1-krat vtok DN 200 , 1 iztok DN 200,
dodatni vtok DN 160

Izvedba vtokov in iztoka ter betonske usmerjevaine mulde na

dnu jaska. Obradun za kompl. izveden jasek: kom

49,00

8,00

49,00

20,00

7,00

1,00

1,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00€



JASEK M-RJ7

Dobava in vgradnja PVC revizijskih jadkov DN 800 viSine do
1.19 m, s predpripravljenimi prikljuéki za PVC cevi z
gumijastim tesnilom, kompletno z AB vencem kompletno s
pokrovom v tlaku; dobava in montaZa tipskega pokrova iz
inox okvirja z dnom (v obliki banjice iz nerjavecega jekla za
vgradnjo finalnega tlaka) nosilnosti 250 kN, svetla odprtina
DNG00 mm - po detajlu; 1-krat viok DN 160, 1 iztok DN 200

Izvedba vtokov in iztoka , jaSek z muldo na dnu. Obracun za
kompl. izveden jasek: kom 1,00

0,00€
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PESKOLOVI

Dobava in vgradnja tipskih PVC peskolovov fi 400 s
peskolovnim delom 60 cm, skupne viSine do 1.2 m's
predpripravljenimi prikljuéki za PVC cevi z gumjastim
tesnilom; dobava in montaZa tipskega pokrova iz inox okvirja
z dnom (v obliki banjice iz nerjaveCega jekla za vgradnjo

finalnega tlaka) nosilnosti 250 kN
kom 3,00

TOCKOVNI POZIRALNIKI

Dobava materiala in vgradnja prefabriciranega tockovnega
poziralnika fi 400 mm, s peskolovnim delom minimaine
globine 60 cm, in LTZ vtoéno resetko nosilnosti D400.
Postavka vsebuije izvedbo iztoka DN 200; obraCun za
kompletno izveden jasek.
kom 3,00

PRIKLJUCEK NA OBSTOJEC JASEK
Priklju¢ek na obstoje¢ jaSek se izvede skladno s pogoji upravljalca infrastrukture

Kompletna izvedba prikljucka na obstoje¢ jasek (zagotoviti
vodotesnost prikljucka - skladno s pogoji upravijavca) kpl 1,00

CEVI SANITARNE KANALIZACIJE

Dobava, transport, raznos in polaganje PVC cevi DN 160,

temenske togosti SN-8 za sanitarno kanalizacijo m 22,00

JASKI FEKALNE KANALIZACIJE

F-RJ3-6

Dobava in vgradnja PVC revizijskega jaska DN 600 viSine do
1.08 m, s predpripravljenimi prikljucki za PVC cevi z
gumijastim tesnilom, kompletno z AB vencem in pokrovom;
dobava in montaza tipskega pokrova iz inox okvirja z dnom
(v obliki banjice iz nerjavecega jekla za vgradnjo finalnega
tlaka) nosilnosti 250 kN

Izvedba vtokov in iztoka , jaSek z muldo na dnu. Obracun za
kompl. izveden jasek: kom 4.00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
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PRIKLJUGEK NA OBSTOJEC JASEK

Prikljucek na obstoje¢ jasek se izvede skladno s pogoji upravljalca infrastrukture

DRENAZE

Kompletna izvedba prikljucka na obstoje¢ jasek (zagotoviti
vodotesnost prikljucka - skladno s pogoji upravljavca)

Dobava in vgradnja drenazno kanalizacijske cevi fi 160 mm
na pripravljen podloZni beton - kompletno vse drenaze

Dobava iz vgradnja podloZnega betona C12/15 za drenaze
(plitke, zaledne).

Dobava in vgradnja filtrnega materiala 8-16 mm za filtrni
zasip plitkih drenaz.

Dobava in polaganie filca za za$€ito drenaznih cevi - plitke
drenaze (npr. Polyfeld TS70)- filc mora zagotavljati zadostno
vodopropustnost in mehansko odpornost - potrdi odgovorni
geolog.

m3

m3

m2

1,00

20,00

1,50

2,00

20,00

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

SKUPAJ ODVODNJAVANJE

RAZNA DELA

Dobava materiala in izvedba kompletne sanacije obstojecega
opornega zidu:

- pranje vseh vidnih povrSin pod visokim pritiskom

- peskanje vseh vidnih povrsin zidu

- izvedba sanacije po tehnologiji npr. SIKA ali podobno (izbira
glede na stanje konstrukcije po kompletnem cis&enju). Ocena

Dobava in polaganje ozemljitvenega traku nad NN vodom

Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad NN vodom

Dobava in polaganje za3¢itne cevi HDPE DN 110 pod
povoznimi oziroma pohodnimi povrSinami (2-krat HDPE
DN110) za elektro vod; cevi se polagajo v beton C12/15,
d=31cm

m2

m1

m1

m1

19,00

32,00

32,00

10,00

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€



5  lzdelava geodetskega posnetka in podzemnega katastra.
kpl 1,00 0,00 €

6  Projektantski nadzor ur 10,00 0,00 €

SKUPAJ RAZNA DELA 0,00 €
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