
Popis del št.: 24072026

Vrsta del:
GOI dela za sanacijo strelišča Bloška Polica

Lokacija: Bloška Polica

PONUDNIK:  ___________________________________________________________________

PONUDBA ŠT.: ______________________ DATUM: __________________

V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* Prevozni in manipulativni stroški;
* Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
* Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin;
* Zaščita obstoječih elementov;
* Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije
* Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, ..)

za vgrajeno opremo;
* Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira

izvajalec del na svoje stroške;
* Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori, … .
* Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora

izvajalec obvezno upoštevati;
* Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti,

dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi
izvajalca;

* Izdelava potrebne merilne dokumentacije.

OPOMBA
* Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred

izvedbo del pripraviti analizo cen

REKAPITULACIJA STRELIŠČE BLOŠKA POLICA

GOI DELA 

GO DELA 0,00 €
ELEKTRO DELA (Jaki tok) 0,00 €
ELEKTRO DELA (Info. Kom. Instalacija) 0,00 €
NEPREDVIDENA DELA (10%) 0,00 €

SKUPAJ GOI DELA 0,00 €

SKUPAJ GOI DELA (brez DDV) 0,00 €
DDV (22,0%) 0,00 €
SKUPAJ 0,00 €



SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 0,00 €



GO DELA

poz. Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

01. Priprava gradbišča. kpl 1,00 -  €
- Čiščenje terena pred pričetkom del

in vzpostavitev okolice izven območja gradbišča v
prvotno stanje (po končani gradnji)

- montaža in demotaža zaščitne gradbiščne ograje višine 200 cm.
- zaščita ploščnika oz. ceste pred začetkom del;
- postavitev opozorilnih in obvestilnih tabel

določenih za posamezno vrsto del;
- namestitev kontejnerja za delavce, barake za

orodje, kemičnega WC-ja, pavšal;
- Zavarovanje in zaščita vhodov objekta
- ureditev priključka na vodovodno omrežje, priklop

gradbiščne el. omarice;
- vsi eventuelni manipulativni stroški.
- čiščenje po končanih delih.
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

02. Zakoličba in postavitav profilov objekta po potrjeni kpl 1,00 -  €
projektni dokumentaciji

- zakoličbo izvede geodetska organizacija
- vpis v gradbeni dnevnik
- 3x obisk: prva zakoličba + dve dodatni tekom del
- geo posnetek novega stanja za PID
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

03. Ediventiranje obstoječih komunalnih vodov - vodovod kpl 1,00 -  €
- vpis v gradbeni dnevnik
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

04. Ediventiranje obstoječih komunalnih vodov - elektro Jaki tok kpl 1,00 -  €
- vpis v gradbeni dnevnik
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

05. Ediventiranje obstoječih komunalnih vodov - TK kpl 1,00 -  €
- vpis v gradbeni dnevnik
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

06. Ureditev deponij za čas gradnje v oddaljenosti < 1 km kpl 1,00 -  €
- dimenzije do 250m2
- grobo in fino planiranje tal za deponijo humusnega sloja
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

07. Ureditev dovoznih poti do gradbišča
- širini dovozne poti do 3,5 m1 500,00 -  €
- po potrebi z nasutjem naravnega drobljenca granulacije

0-32 mm v debelini 20 cm
- po končanih delih vzpostavitev v prvotno stanje
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela



08. Vrisovanje sprememb in dopolnitev, ki bodo nastale pri kpl 1,00 -  €
izvedbi v en izvod PZI dokumentacije

- PID projekti v treh izvodih in na USB
- za vris sprememb tekom gradnje in izdelavo dokumentacije

PID kontaktirati projektanta iPKC d.o.o.
- vrednost brez DDV: 7.000,00 EUR
- projektant zahteva da naročnik (MORS) izvede neposredno

plačilo  za opravljeno storitev na podlagi potrjenega računa;
ponudnik GOI del mora projektatna prijaviti kot
podizvajalca.

09. Rušenje in odstranitev obstoječih tarčnih linij in zaklonov m3 1.235,71 -  €
iz armirnega betona; elementi preseka do 20cm

> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

10. Rušenje in odstranitev jeklenih tirov m1 2.276,96 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

11. Rušenje in odstranitev lesenih tramov - "šveler" m1 1.488,00 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

11.a Odstranitev obstoječih elektro instalacij v dolžini 1km kpl 1,00 -  €

12. Površinski izkop-odriv humusa v deb. do 20cm m2 7.629,71 -  €
- nalaganje na kamion
- odvoz na gradbiščno deponijo ht  = 1 km
- razpis in planiranje deponije
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

13. Odkop obstoječih nasipov višine do 2,5m m3 19.074,28 -  €
- odstranitev celotnih nasipov
- nalaganje na kamion
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

14. Široki kombiniran izkop gradbene jame v terenu  V. ktg , pikiranje
za izvedbo temelja novih tarčnih linij

- širina izkopa 150cm (tarčni naspi 3,4,5) m3 663,05 -  €
- širina izkopa 225cm (tarčni naspi 2) m3 240,10 -  €
- širina izkopa 305cm (tarčni naspi 1) m3 119,39 -  €
- globina do 83cm
- nalaganje na kamion
- odvoz na gradbiščno depo ht =1km za kasnejšo uporabo
- razpis in planiranje deponije
> izkope izvajati s t.i. planerko
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

15. Široki kombiniran izkop gradbene jame v terenu  V. ktg , pikiranje
za izvedbo temelja ognjenega položaja na sektroju 1,2

- izkop širina 3m, dolžina 19m , globina 0,5m m3 28,77 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

16. Široki kombiniran izkop gradbene jame v terenu  V. ktg , pikiranje
za izvedbo temelja ognjenega položaja na sektroju 3,4

- izkop širina 85cm , globina 120 m3 82,66 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

17. Široki kombiniran izkop gradbene jame v terenu  V. ktg , pikiranje
za izvedbo temelja stolpa za simulacijo

- globina 160cm m3 260,14 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela



18. Kombiniran izkop gradbene jame v terenu  V. ktg, pikiranje m3 4.735,00 -  €
za elektro instalacije

- širina do 1m, globina do 1,5m
- zasip s finim peskom nad zaščitno cevjo (stigmaflex) 20 cm nad

kolenom
- nalaganje ob jarek in zasip po izvedenih delih
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

19. Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na m3 21.675,34 -  €
trajno deponijo gradbenih odpadkov v razdalji do
50 km s plačilom pristojbin in taks.

> Pridobitev potrdila o ravnanju z gradbenimi odpadki
> upoštevati material iz celotne stavbe

20. Planiranje gradbene jame z natančnostjo +- 3 cm in odvoz m2 473,98 -  €
odvečnega materiala na deponijo gradbišča.

> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

21. Mehansko utrjevanje gradbene jame z lahkim strojem m2 473,98 -  €
brez uporabe vibracij

> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

22. Dobava in položitev  geotekstila-politlak folija m2 2.955,40 -  €
- montaža v gradbeni jami pred vgradnjo drovljenca za temelje
> npr. koprena PP AG200
- Geotekstilije (SIST EN 13251)
- površinska teža 200 g/m2
- nazivna debelina 2,00 mm (2 kPa)
- natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 14,0 kN/m
- pretržna raztegljivost: 60 % vzdolžno, 80 % prečno
- politlak se mora položiti po navodilih proizvajalca materiala
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

23. Dobava in vgradnja naravnega drobljenca za grobi nasip m3 768,49 -  €
temeljev tarčnih nasipov, stolp, ognjeni položaj 2

- nasutje debeline do 60cm
- drobljenec granulacije 32-125 mm
- zmrzlinkso odporen
> vgrajevanje po plasteh 15cm in strojno utjevanje brez

vibracij do zbitosti Evd40MPa
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

24. Dobava in vgradnja naravnega drobljenca za grobi nasip m3 36,19 -  €
temeljev ognjenega položaja

- nasutje debeline do 30cm
- drobljenec granulacije 32-125 mm
- zmrzlinkso odporen
> vgrajevanje po plasteh 15cm in strojno utjevanje brez

vibracij do zbitosti Evd40MPa
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

25. Dobava in vgradnja naravnega drobljenca za fini nasip m3 18,10 -  €
terena ognjene linije sektorja 1,2,3,4

- nasutje debeline do 15cm
- drobljenec granulacije 8-16 mm
> naklon 1:12 v smeri nazaj
> dovoz na začasno gradbiščno deponijo oddaljenosti 400 m

od gradbišča
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela



26. Zasip z izkopnim materialom 3. kategorije, vgrajevanje in m3 138,67 -  €
komprimiranje po plasteh, min. nosilnost Ev2=20 Mpa

27. Planiranje obstoječega nasipa kamnine V. ktg, in peska na robu m3 1.236,00 -  €
sektorja 4, utrjevanje min. nosilnost Ev2=20 Mpa

28. Dobava in vgradnja materiala za izvedbo
nasipa tarčne linije

- drobljenec granulacije 16-32 mm, sloj debeline do 50cm m3 329,84 -  €
- zemlja, granulacije 0-16 mm, sloj debeline do 30cm m3 653,34 -  €
- izvedba po detalju
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

29. Dobava in vgradnja materiala za izvedbo
planiranja SEK1, 200m

- drobljenec granulacije 0-16 mm, sloj debeline do 10cm m3 390,00 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

30. Zatravitev nasipa tarčne linije m2 1.023,61 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

31. Dobava in izdelava opaža tarčne linije
- tarčna linija, temelj ognjene linije, stolpa
- večstranski opaž, višine do 8cm (podložni beton) m2 143,86 -  €
- večstranski opaž, višine do 20cm (plošča tarče) m2 267,71 -  €
- večstranski opaž, višine do 30cm (hor. in vert. vezi) m2 5,81 -  €
- večstranski opaž, višine do 46cm (zid tarče) m2 587,59 -  €
- večstranski opaž, višine do 67cm (zid tarče) m2 16,20 -  €
- večstranski opaž, višine do 80cm (temelj) m2 336,31 -  €
> opaženje, razopaženje in čiščenje
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

32. Dobava in montaža lesnega trama na vrh tarčnega nasipa
- smrekov les II.kat, C24, poraba lesa do 0,05 m3/m2.
- lega 20/20cm, l=30m
- dolžine 21m (tarčni nasip 1) m1 42,00 -  €
- dolžine 18m (tarčni nasip 2) m1 108,00 -  €
- dolžine 1,5m (tarčni nasip 3) m1 54,00 -  €
- dolžine 2,4m (tarčni nasip 4) m1 6,00 -  €
- dolžine 93m (tarčni nasip 5) m1 372,00 -  €
- dolžine 2x 1,5m, 3x 2m (ognjeni položaj S3,4 - klančina) m1 9,00 -  €
> izvedba po detalju
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

33. Dobava in montaža lesnega trama za določitev območja m1 174,07 -  €
strelne linije sektorja 1,2

- smrekov les II.kat, C24, poraba lesa do 0,05 m3/m2.
- lega 50/150mm, polno obbetoniranje in betonska posteljica
> pozicija: 10x ognjeni položaj S1,2, dimenzije 185/250cm
> pozicija: 2x ognjeni položaj S3,4, dimenzije 200/300cm
> izvedba po detalju
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

34. Izdelava in strojno vgrajevanje betona v nearmirane m3 101,81 -  €
konstrukcije preseka od 0,08-0,12  m3/m2,m1, beton iz
kamnolomske frakcije 0-8, plastičen beton C16/20.

- podložni beton, debeline 8cm
- tarčna linija, ognjeni položaj, stolp
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela



35. Izdelava in strojno vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2,m1, beton iz
kamnolomske frakcije 0-16, plastičen beton C30/37-XC4,XF3.

- dodatki za zmanjšanje krčenja betona po posebni recepturi (po
projektu betona, ki ga pred pričetkom del pridobi izvajalec del)

> tarčna linija, debeline 20cm m3 269,55 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

36. Izdelava in strojno vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2,m1, beton iz
kamnolomske frakcije 0-16, plastičen beton C25/30XC2.

> temelj stolpa, ognjenega poločaja S3,4, debeline 80cm m3 86,05 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

37. Izdelava in strojno vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2,m1, beton iz
kamnolomske frakcije 0-16, plastičen beton C25/30XC2.

> horizontalne in vertikalne vezi, ognjenega poločaja S3,4, m3 6,34 -  €
debeline 20cm

> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

38. Dobava in vgrdanja armature:
- do fi12mm kg 29.500 -  €
- nad fi12mm kg 6.900 -  €
- mreža kg 5.500 -  €
> kvaliteta jekla S500-B
> potrebno izvesti sidranje nove tarčne linije z obstoječo preko

sidernih palic vgrajene v obstoječi beton
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

39. Izvedba delovne prekinitve (prostorska dilatacija): m1 120,00 -  €
- vgraditi moznik (enostransko ovit s PVC tulcem do fi24mm);

e=25cm
- odprtino zatesniti s trajno elastičnim kitom
- na vrhu robni trak iz poliestra d=1cm
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

40. Dobava in izdelava opečnega zidu, debeline 29cm m3 14,98 -  €
- zid iz opeke, npr. Go max 29 PU + AB vezi
- zid različne višine: l=1m, v=2m; l=1m, v=1m; l=1m, v=2m;

l=1,5m, v=1m; l=1,5m, v=0,6m, l=3m, v=2; l=1,5m, v=2m.
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

41. Dobava in izdelava opečnega zidu, debeline 19cm m2 1,05 -  €
- zid iz opeke, npr. Go max 19 PU + AB vezi
- zid višine: l=1,5m, v=1m; dopolnitev debeline
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

42. Grobi cementni omet opečnih in AB površin m2 17,77 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

43. Dobava in vgradnja leseni opaž ognjenega položaja S3,4 m2 53,56 -  €
- dvostranski, gradbena plošča T-FIX 10mm - stena z oknom
- gradbena plošča T-FIX 10mm - naklon 2
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

44. Dobava in vgradnja balistične gume 5mm m2 64,09 -  €
- naklon 1, naklon 2, robovi opečnih zidov
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela



45. Dobava in vgradnja elementov ognjenega položaja S3,4
- deblo fi80cm, dolžina 300cm (200cm nad terenom) kos 4 -  €
- deblo fi80cm (1/2), dolžina 200cm (položeno na tla) kos 4 -  €
- lesena lestev, širina 60cm, dolžine 2,5m kos 4 -  €

46. Dobava in vgradnja nadstrešnice/stolpa Fe/Zn S355 J0 kg 11.500,00 -  €
- HEA280
- HEA160
- IPE270
- IPE180
- IPE120
- UPN180
- SHS 100x5mm
- SHS 60x3mm
- jelenica fi16mm
- diagonale fi16mm
- vute, pritrdilni elementi
> EXC2, SIST EN 1090-2, SIST EN 109-2, EN 5817, EN 13499-4
> izdelava delavniške in montažne dokumentacije in potrditev

delavniške dokumentacije (potrdi jo pooblaščen inženir s
področja gradbeništva)

> obračun jeklene konstrukcije po dejanski  / vgrajeni teži,
ki bo razvidna iz delavniške dokumentacije

> pleskanje jeklene konstrukcije nadstrešnice
- npr. Helios 2K (Tessarol)
- 1x temeljni premaz in 1x zaključni oplesk v delavnici,

1x zaključni oplesk na gradbišču
- RAL 6005
> v ceni upoštevati ves pomične in dvižne odre

47. Dobava in vgradnja vezane plošče m2 113,87 -  €
- gradbena plošča T-FIX 21mm
- polaganje v dveh slojih
- pohodna površina stolpa, podesta
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

48. Dobava in vgradnja jeklene pločevine "solza" m2 113,87 -  €
- pohodna površina stolpa, podesta
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

49. Dobava in vgradnja stopniščnih rešetk, npr. Benkothna kos 21 -  €
- stopniščna rešetka 30x30mm, 1200/305mm
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

50. Dobava in vgradnja jeklene ograje m1 59,67 -  €
- Fe/Zn, okvir iz profila 40/10mm; ograja višine 100cm;
- stojke dolžine 100cm na razmaku 100cm, vmes palice dolžine 90

cmna razmaku 10 cm
> pleskanje jeklene ograje
- npr. Helios 2K (Tessarol)
- 1x temeljni premaz in 1x zaključni oplesk v delavnici,

1x zaključni oplesk na gradbišču
- RAL 6005
> v ceni upoštevati ves pomične in dvižne odre
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela



51. Dobava in montaža visečih žlebov: m1 10,50 -  €
- žleb  r.š. 33 cm iz Fe/Zn barvane pločevine, deb. 0,7mm
- v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo kljuk
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

52. Dobava in montaža kotličkov kos 1,00 -  €
- 33/120 iz Fe/Zn barvane pločevine
> v ceni upoštevati izdevbo priklopa na obstoječo vetiklano cev
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

53. Dobava in montaža meteorne cevi: m1 4,50 -  €
- žleb  fi120mm iz Fe/Zn barvane pločevine, deb. 0,7mm
- v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo kljuk
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

54. Strojni, ročni izkop materiala, globine 10cm m3 508,40 -  €
- pesek za cesti, nivelacija
- obstoječi peskolovni jaški kos3
- nakladanje na kamion z odvozom do 50 km
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

55. Dobava in vgradnja meteorne linijske kanalete 150mm m1 15,00 -  €
z jekleno rešetko pred vhodom ob objektu

> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

56. Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi fi110mm z m1 5,00 -  €
obbetoniranjem

- priključitev jaška na obstoječo ponikovalnico
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

57. Valjanje podlage v valjerjem pred nasipanjem m2 5.084,00 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

58. Dobava in položitev  geotekstila-politlak folija m2 4.100,00 -  €
- montaža v gradbeni jami pred vgradnjo drovljenca za temelje
> npr. koprena PP AG200
- Geotekstilije (SIST EN 13251)
- površinska teža 300 g/m2
- nazivna debelina 2,00 mm (2 kPa)
- natezna trdnost (vzdolžno+prečno): 14,0 kN/m
- pretržna raztegljivost: 60 % vzdolžno, 80 % prečno
- politlak se mora položiti po navodilih proizvajalca materiala
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

59. Dobava in vgradnja tampona 16-32mm m3 1.525,20 -  €
- debelina nasipa do 30cm
- valjanje, planiranje in utrjevanje do potrebne zbitosti
- naklone površine določiti na terenu
- nabijanje do zbitosti Evd80MPa
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

60. Dobava in vgradnja asfaltne površine za vozne površine m2 4.100,00 -  €
- širina vozišča 5m
- nosilna spodnja plast bitumeniziranega asfaltdrobirja AC 22

base B 50/40 A4 v debelini 5cm
- obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf

B70/100 A4 , v debelini 3cm
- polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi.
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela



61. Izvedba požarne ceste dolžine 600m, širina vozišča 5m
- Izkop zemljine, deb 100cm m3 3.600,00 -  €
- drobljenec granulacije 32-125 mm, deb 90cm m3 326,70 -  €
- drobljenec granulacije 0-16 mm, deb. 10cm m3 330,00 -  €
> v ceni upoštevati ves pomožni material in dela

SKUPAJ GO DELA -  €



ELEKTRO DELA (Jaki tok)

poz. Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava,
usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in
montažni material
V popisu ni zajeta elektro kabelska kanalizacija, ki je zajeta v
popisu gradbenih del.

1. INSTALACIJSKI MATERIAL

01. Energetski kabel s Cu  vodniki - 1kV uvlečen v predhodno položene
zaščitne cevi
NYY-J 4 x 70 m 1.550 -  €
NYY-J 7 x 2,5 m 360 -  €
NYY-J 3 x 2,5 m 5.600 -  €

02. Dobava in montaža samoskrčne kabelske glave - 1kV - RAYCHEM
EPKT 0047 70 - 150 mm2 - garnitura kos 20 -  €

03. Zaščitna cev položena v predhodno pripravljen teren, z ustrezno
pritrditvijo, brez zasipanja
fi 110 mm (stigmaflex EL) m 4.850 -  €
fi 40 mm (stigmaflex EL) m 6.000 -  €

04. Dobava, nabava in vgradnja betonskega predfabriciranega jaška
notranjih dimenzij 120 x 120 cm (kot npr. 120 Jadranka). V ceni
upoštevati tudi LTŽ pokrov krožnega prereza 500 mm z nosilnostjo
250kN, naklonski beton na dnu betonskega jaška, rešetko dimenzij
10 x 10 cm, podložni beton s prebojem fi 10 cm in nasutje gramoza
frakcije 16/32, kompletno z izkopom, ureditvijo okolice, vsemi
pripadajočimi in pomožnimi deli kos 15 -  €

05. Industrijska zidna vtičnica, modre barve, CEE 3 PIN. Zaščita IP 67
230V, 16A kos 80 -  €

06. Zunanja označevalna svetilka - rdeča LED 230V, komplet s
kovinskim stebričkom h=1m, IP65
L1, 230V, 10W kos 6 -  €

07. Nadometno grebenasto stikalo, 250V, 10A, komplet z ustrezno
dozo, montažnim in končnim okvirjem
enopolno kos 3 -  €

08. Pocinkani železni valjanec, položen v zemlji in betonskem temelju
tarč
Fe Zn 25 x 4 mm m 3.800 -  €

09. Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz  nerjavečega jekla za
izvedbo spojev med ploščatim strelovodnimi vodniki kos 125 -  €

10. Vodnik H07V-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih
tarč, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene
instalacijske cevi
H07V-K  25 m 160 -  €

11. Dobava in montaža INOX kabelskih polic; komplet s pokrovom,
nosilci in ostalim priborom; širina 100 mm m 120 -  €

1. INSTALACIJSKI MATERIAL -  €



2. EL. RAZDELILNIKI

00. Splošno
Razdelilniki so izdelani iz INOX pločevine. Opremljeni so z vrati po
robu obloženimi z gumijastim profilom, ključavnico s prednje
strani, in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak
element v SB mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 55.

01. R-100-A, R-200-A, R-300-A, R-400-A, R-200-B, R-300-B, R-400-B :
razdelilna električna omarica je  prostostoječe izvedbe, komplet z
betonskim podstavkom, izdelana iz INOX pločevine; IP55, zaprta z
dvokrilnimi vrati; opremljena s strešico proti dežju (enokapna
strešica). Podstavek je zajet v gradbenih delih.
Dimenzije so:
širina   800 mm
višina    400 mm
globina  250 mm
zaščita IP 54
Proizvajalec: po naročilu
V omarico je vgrajena sledeča oprema:
 -NV varovalčni ločilnik NH00 (160/3), komplet z varovalnimi vložki
NV 25A kos 1
-FID diferenčno stikalo za nazivni termični tok
40/0,03 A, tip A, zakasnjen kos 1
-enopolni instalacijski odklopnik C16A kos 15
-enopolni instalacijski odklopnik C6A kos 1
- uporovni grelec Schneider NSYCR50WU2C kos 1
-ventilator za omaro s filtrom 38m3/h 137mm 117mm, 230V AC,
Schneider NSYCVF38M230PF kos 1
- rešetka izhodna 92mm 92mm, Schneider CLIMASYS
NSYCAG92LPF kos 1
- dvojni termostat za v omaro ogr/hl., 0-60st.C, Schneider
CLIMASYS  NSYCCOTHD kos 1
 -prenapetostni odvodniki Razred I, 15 kA kos 1
PEN zbiralnica  z izolatorjem kos 1
-vrstne sponke do 6 mm2 kos 15
-uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in
pritrdilni  material % 10%

SKUPAJ kos 7 -  €

02. R-100-B
razdelilna električna omarica je  prostostoječe izvedbe, komplet z
betonskim podstavkom, izdelana iz INOX pločevine; IP55, zaprta z
dvokrilnimi vrati; opremljena s strešico proti dežju (enokapna
strešica). Podstavek je zajet v gradbenih delih.
Dimenzije so:
širina   800 mm
višina    400 mm
globina  250 mm
zaščita IP 54
Proizvajalec: po naročilu
V omarico je vgrajena sledeča oprema:
 -NV varovalčni ločilnik NH00 (160/3), komplet z varovalnimi vložki
NV 25A

kos 1
-FID diferenčno stikalo za nazivni termični tok
40/0,03 A, tip A, zakasnjen kos 1
-enopolni instalacijski odklopnik C16A kos 20
-enopolni instalacijski odklopnik C6A kos 1
- uporovni grelec Schneider NSYCR50WU2C kos 1
-ventilator za omaro s filtrom 38m3/h 137mm 117mm, 230V AC,
Schneider NSYCVF38M230PF kos 1
- rešetka izhodna 92mm 92mm, Schneider CLIMASYS
NSYCAG92LPF kos 1



- dvojni termostat za v omaro ogr/hl., 0-60st.C, Schneider
CLIMASYS  NSYCCOTHD kos 1
 -prenapetostni odvodniki Razred I, 15 kA kos 1
PEN zbiralnica  z izolatorjem kos 1
-vrstne sponke do 6 mm2 kos 20
-uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in
pritrdilni  material % 10%

SKUPAJ kos 1 -  €

03. R-G
razdelilna električna omarica je stenske izvedbe, izdelana iz INOX
pločevine.
Dimenzije so:
širina   800 mm
višina    600 mm
globina  250 mm
zaščita IP 54
Proizvajalec: po naročilu
V omarico je vgrajena sledeča oprema:

- bremensko stikalo, 3p, 160A kos 1
 -NV varovalčni ločilnik NH00 (160/3), komplet z varovalnimi vložki
NV 80A

kos 2
 -prenapetostni odvodniki Razred I, 15 kA kos 1
PEN zbiralnica  z izolatorjem kos 1
-uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in
pritrdilni  material

% 10%

SKUPAJ kos 1 -  €

2. EL. RAZDELILNIKI -  €

3. SVETILKE

00. Vgradi se lahko oprema  proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za
svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo
tehničnemu opisu  in predpisani obliki in izgledu. Vse svetilke
morajo biti vgrajene z ustreznimi pripadajočimi sijalkami

01. Dobava in postavitev kandelabra vroče cinkanega h=6 m za
montažo v temelj z LED svetilko L1, kompletno svetlobno mesto z
ožičenjem kos 16 -  €

02. Dobava in vgranja temelja za kovinski kandelaber višine 6 m nad
nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za
postavitev kandelabra direktno v temelj, npr. Jadranka kos 16 -  €

03. Energetski kabel s Cu  vodniki - 1kV, položen v cevi
 3 x 4 NYY-J m 1.840 -  €

04. Zaščitna cev položena v predhodno pripravljen teren, z ustrezno
pritrditvijo, brez zasipanja
fi 75 mm (stigmaflex EL) m 1.950 -  €

05. Izdelava AB kabelskega jaška, betonska cev fi 1m globine 1m
komplet s pokrovom 0,6x0,6m težke povozne izvedbe 250kN, z
napisom ELEKTRIKA, komplet z izkopom in ureditvijo okolice kos 1 -  €

06. Vgradnja v obstoječi el. Razdelilnik v objektu:
-inštalacijski odklopnik 1P C10 10kA kos 2 -  €

07. Pocinkani železni valjanec za ozemljitev kovinskih kandelabrov,
položen v zemljo
Fe Zn  25 x 4 mm m 1.020 -  €

08. Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih
spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi
konstrukcijami. kos 33 -  €

3. SVETILKE -  €



4. MERITVE

01. Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in električne
opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil kpl 1 -  €

4. MERITVE -  €

5. DODATNO

01. Zaščitna cev položena v predhodno pripravljen teren, z ustrezno
pritrditvijo, brez zasipanja
fi 40 mm (stigmaflex EL) m 1.000 -  €

5. DODATNO -  €

SKUPAJ ELEKTRO DELA (Jaki tok) -  €



ELEKTRO DELA (Info. Kom. Instalacija)

poz. Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

POPIS MATERIALA IN DEL -
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava,
usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in
montažni material
V popisu ni zajeta elektro kabelska kanalizacija, ki je zajeta v
popisu gradbenih del.

Strukturirano ožičenje mora biti izvedeno v sistemu SYSTIMAX
proizvajalca Commscope Systimax Solution!
Standard EIA/TIA-568B.
Vso opremo mora pred izvedbo potrditi investitor.

Opomba:
Aktivna oprema komunikacijskih omar (routerji, serverji,
switchi...) niso del popisa
Tarče niso del popisa

1. INSTALACIJSKI MATERIAL

01. Zaščitna instalacijska cev, položena v zemlji ali v betonski plošči
fi 110 mm (stigmaflex EL) m 3.250 -  €
fi 40 mm (stigmaflex EL) m 6.000 -  €

02. Izdelava kabelskega jaška dim. BC Ø100cm, strojni izkop v
zemljišču V. - VI. ktg, jašek opremljen s povoznim betonom
polnjenim pokrovom 60×60cm 250kN z napisom TELEKOM,
nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena. Višina cevi je
1,5m.; kompletno z izkopom, ureditvijo okolice, vsemi
pripadajočimi in pomožnimi deli kos 15 -  €

03. Dobava in polaganje optičnega kabla SM 4, cat 6a, vlakna s
pojačano izolacijo odporno proti glodalcem v cevi kabelske
kanalizacije, TOSM03 1x4 CMAN m 4.550 -  €

04. Kabel položen pretežno v zaščitni cevi:
F/FTP kabel Cat 6A , 4 parni, prenosna hitrost 10 Gbps m 5.650 -  €

05. Označevanje optičnega kabla v kabelskih jaških z ustrezno ploščico
iz nerjaveče pločevine z označbo kabla in priključnimi točkami

kos 16 -  €

1. INSTALACIJSKI MATERIAL -  €

2. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE OMARICE

01. Komunikacijska omara v nadzornem stolpu, sestavljena iz 19"
prostostoječega okvirja, višine 46HE (2200 mm), širine 600mm in
globine 600mm in štirimi vertikalnimi organizatorji. Stojalo ima
vgrajene sledeče elemente:  dve polici 19'' PS 900 do 28kg; eno
razdelilno jakotočno letvico s prenapetostno zaščito in osmimi
šuko vtičnicami, ozemljitvena zbiralka kpl 1 -  €
Dobava in montaža 19" FTP Cat.6A, 24 portni priključni paneli kos 1 -  €
Organizator ožičenja 1 HE, kovinsko v črni barvi kos 2 -  €



Dobava in montaža 19" Optične 360G2-1U-SD ohišje panela do 48x
LC,Systimax kos 2 -  €
360G2 modul z 12xLC pigtaili SM OS2 Teraspeed Systimax;
zvarjeno kos 8 -  €

02. Informacijsko - komunikacijska omarica TK-100-A, TK-200-A, TK-
300-A, TK-400-A, TK-200-B, TK-300-B, TK-400-B
(montirana na tarčni liniji)
INOX omara dim. 800x400x250mm (Š x V x G) z montažno ploščo,
IP55, zaprta z dvokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno
zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo
tipske ključavnice investitorja), opremljena s strešico proti dežju
(enokapna strešica) ter napisno tablico s trajno graviranim
napisom pritrjenim na vrata omarice.
Izvedba za montažo na betonski podstavek.
Podstavek je zajet v gradbenih delih kpl 1
- bremensako stikalo, enopolno 230V, 25A kos 1
- instalacijski odklopnik, enopolni, do 10A kos 3
- prenapetostni odvodnik, razred II kos 2
- vrstne sponke 2,5 mm2 kos 10
- uporovni grelec Schneider NSYCR50WU2C kos 1
-ventilator za omaro s filtrom 38m3/h 137mm 117mm, 230V AC,
Schneider NSYCVF38M230PF kos 1
- rešetka izhodna 92mm 92mm, Schneider CLIMASYS
NSYCAG92LPF kos 1
- dvojni termostat za v omaro ogr/hl., 0-60st.C, Schneider
CLIMASYS  NSYCCOTHD kos 1
-optična podatkovna vtičnica Systimax 40A1, kompletna s skozniki
in zvarjenimi LC zaključnimi kabli, za 4xLC SM kos 1
- optični prespojni kabel SM, konektorji po zahtevah naročnika,
dolžine 1 m kos 4
-zaključevanje F/FTP kabla (na terenu) s konektorji RJ45 kategorije
6a ali z Delock vtičnicami + patch kabli kos 12
-omrežno stikalo 8 port 10/100/1000Base-T (RJ45) in 4
100/1000Base-x SFP, CRS112-8P-4S-IN, Mikrotik kos 2
-napajalnik za omrežno stikalo 150W, MeanWell kos 1
-SFP modul 1.25G SM 20km 1310nm, S-31DLC20D, Mikrotik kos 2
-kovinske inox uvodnice, drobni in vezni material kpl 1

kpl 7 -  €

03. Informacijsko - komunikacijska omarica TK-100-B,
(montirana na tarčni liniji)
INOX omara dim. 800x400x250mm (Š x V x G) z montažno ploščo,
IP55, zaprta z dvokrilnimi vrati (z vgrajeno ročko na tritočkovno
zapiralo z možnostjo vstavitve polcilindričnega zapirala za vgradnjo
tipske ključavnice investitorja), opremljena s strešico proti dežju
(enokapna strešica) ter napisno tablico s trajno graviranim
napisom pritrjenim na vrata omarice.
Izvedba za montažo na betonski podstavek.
Podstavek je zajet v gradbenih delih kpl 1
- bremensako stikalo, enopolno 230V, 25A kos 1
- instalacijski odklopnik, enopolni, do 10A kos 3
- prenapetostni odvodnik, razred II kos 2
- vrstne sponke 2,5 mm2 kos 10
- uporovni grelec Schneider NSYCR50WU2C kos 1
-ventilator za omaro s filtrom 38m3/h 137mm 117mm, 230V AC,
Schneider NSYCVF38M230PF kos 1
- rešetka izhodna 92mm 92mm, Schneider CLIMASYS
NSYCAG92LPF kos 1
- dvojni termostat za v omaro ogr/hl., 0-60st.C, Schneider
CLIMASYS  NSYCCOTHD kos 1



-optična podatkovna vtičnica Systimax 40A1, kompletna s skozniki
in zvarjenimi LC zaključnimi kabli, za 4xLC SM kos 1
- optični prespojni kabel SM, konektorji po zahtevah naročnika,
dolžine 1 m kos 4
-zaključevanje F/FTP kabla (na terenu) s konektorji RJ45 kategorije
6a ali z Delock vtičnicami + patch kabli kos 12
-omrežno stikalo 8 port 10/100/1000Base-T (RJ45) in 4
100/1000Base-x SFP, CRS112-8P-4S-IN, Mikrotik kos 1
-napajalnik za omrežno stikalo 200W, MeanWell kos 1
-SFP modul 1.25G SM 20km 1310nm, S-31DLC20D, Mikrotik kos 2
-kovinske inox uvodnice, drobni in vezni material kpl 1

kpl 1 -  €

04. Priključna inox doza, okvirnih dimenzij 100x200x50mm, IP55, s
kovinskim ženskim priključnim konektorjem RJ45 za zahtevna
okolja, tip RJF 21 G, Amphenol, komplet s tesnilom in zaščitnim
pokrovom, Code A, vojaška barva; 1x omrežna vtičnica Delock
86269, 2 Port, Cat. 6
(za povezavo F/FTP na posamezno tarčo) kos 80 -  €

05. Izdelava napisnih ploščic iz obstojne trde plastike velikosti cca.
40x80x3mm z vgraviranimi črkovnimi in številčnimi oznakami
elementov iz načrta (velikost pisave 10mm), komplet s pritrdilnim
materialom za namestitev pri elementu, pri delilniku/omarici, v
jaških kos 160 -  €

2. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE OMARICE -  €

3. MERITVE

01. Kontrolne meritve SM kabla (obojestranska) kpl 8 -  €

02. Kontrolne meritve F/FTP kabla kat.6A kos 80 -  €

3. MERITVE -  €

SKUPAJ ELEKTRO DELA (Info. Kom. Instalacija) -  €



Rušitev tarča 1 beton 25,92
tarča 5 beton 340,52
tarča 500 beton 560,00
zaklon beton 2,42
planiranje T1 305,10
planiranje T5 964,16
planiranje Z 162,84
planiranje H 600,00

Novogradnja tarča 1 AB linija 0,74
AB trikot 0,11
AB zaklon 0,62
podložni beton 66,51
tampon 66,51
izkop tarča 66,51
izkop 45 st 0,03
folija 66,51
leseni tram 21,00
nasip pesek 0,35
nasip zemlje 0,37
zatravitev 90,00
opaz 8 47,43
opaz 20 46,63
opaz 46 42,81

tarča 2 AB linija 0,44
AB trikot 0,11
AB zaklon 0,00
podložni beton 44,26
tampon 44,26
izkop tarča 44,26
izkop 45 st 0,03
folija 44,26
leseni tram 18,00
nasip pesek 0,35
dod pesek 0,90
nasip zemlje 0,37



dod zemlja 1,37
zatravitev 110,96
opaz 8 41,03
opaz 20 40,23
opaz 46 38,01

tarča 3 AB linija 0,44
AB trikot 0,11
AB zaklon 0,00
podložni beton 2,16
tampon 2,16
izkop tarča 2,16
izkop 45 st 0,03
folija 2,16
leseni tram 1,50
nasip pesek 0,35
nasip zemlje 5,80
zatravitev 0,37
opaz 8 6,00
opaz 20 5,20
opaz 46 4,27

tarča 4 AB linija 0,47
AB trikot 0,11
AB zaklon 0,00
podložni beton 3,60
tampon 3,60
izkop tarča 3,60
izkop 45 st 0,03
folija 3,60
leseni tram 1,50
nasip pesek 0,62
nasip zemlje 0,48
zatravitev 10,44
opaz 8 7,60
opaz 20 6,80
opaz 67 5,87

tarča 5 AB linija 0,44
AB trikot 0,11
AB zaklon 0,62
podložni beton 157,47
tampon 157,47
izkop tarča 157,47
izkop 45 st 0,03
folija 157,47
leseni tram 93,00
nasip pesek 0,35
nasip zemlje 0,37



zatravitev 3,26
opaz 8 188,43
opaz 20 187,63
opaz 46 193,19

ognjena linija 12 tampon 46,56
nasutje 46,56
folija 46,56
letev 2,50
letev 1,85
nasip zemlje 0,11

ognjena linija 34 tampon 6,00
nasutje 6,00
folija 6,00
letev 3,00
letev 2,00
izkop klančina 7,57
izkop zid 9,15
podložni beton K 7,57
podložni beton Z 9,15
tampon K 7,57
tampon Z 9,15
AB klančina 5,13
AB zid 7,90
AB vez 5,13
opeka zid 12,12
lesena obloga 5,00
tehnična guma K1 4,47
tehnična guma K2 2,00
tehnična guma Z 19,50
opaz 8 33,51
opaz30 0,06
opaz 80 32,71

stolp izkop 122,89
izkop 45 st 0,50
folija 122,89
tampon 122,89
podložni beton 48,05
AB temelj 34,35
zasip 1,26
pločevina solza stolp 103,82
solza stoplnice podest 2,32
solza stoplnice podest 5,00
solza stoplnice 0,42
ograja 59,67
opaz 8 135,36
opaz 80 138,65



elektro izkop / zasip 2.366,00

Skupaj
kala 1,03



kos m1/m2/m3/kos št m1/m2/m3/sum
rušenje
betona

0,30 1 7,78 17 132,19 132,19
0,30 1 102,16 8 817,25 817,25
0,30 1 168,00 1 168,00 168,00
1,00 1 2,42 34 82,28 82,28
1,00 1 305,10 8 2.440,80
2,00 1 1.928,32 8 15.426,56
1,00 1 162,84 4 651,36
2,00 1 1.200,00 1 1.200,00

20,27 1 15,00 2 30,00
0,20 2 0,04 2 0,09
0,46 1 0,29 2 0,57
0,08 1 5,32 2 10,64
0,60 1 39,91 2 79,81
0,25 1 16,63 2 33,26

47,43 1 1,42 2 2,85
37,94 1 104,45 2 208,91

1,00 1 21,00 2 42,00
21,00 1 7,35 2 14,70
27,00 1 9,99 2 19,98

1,00 1 90,00 2 180,00
0,08 1 3,79 2 7,59
0,20 1 9,33 2 18,65
0,46 1 19,69 2 39,39

17,86 1 7,86 6 47,15
0,20 2 0,04 6 0,26
0,00 0 0,00 6 0,00
0,08 1 3,54 6 21,24
0,60 1 26,56 6 159,34
0,25 1 11,07 6 66,39

41,03 1 1,23 6 7,39
32,82 1 77,08 6 462,50

1,00 1 18,00 6 108,00
18,00 1 6,30 6 37,80
18,00 1 16,20 6 97,20
24,00 1 8,88 6 53,28



24,00 1 32,88 6 197,28
1,00 1 110,96 6 665,76
0,08 1 3,28 6 19,69
0,20 1 8,05 6 48,28
0,46 1 17,48 6 104,91
1,00 1 0,44 36 15,84
0,20 2 0,04 36 1,58
0,00 0 0,00 36 0,00
0,08 1 0,17 36 6,22
0,60 1 1,30 36 46,66
0,25 1 0,54 36 19,44
6,00 1 0,18 36 6,48
4,80 1 6,96 36 250,56
1,00 1 1,50 36 54,00
1,50 1 0,53 36 18,90
1,00 1 5,80 36 208,80
7,00 1 2,59 36 93,24
0,08 1 0,48 36 17,28
0,20 1 1,04 36 37,44
0,46 1 1,96 36 70,71
1,80 1 0,85 4 3,38
0,20 2 0,04 4 0,18
0,00 0 0,00 4 0,00
0,08 1 0,29 4 1,15
0,60 1 2,16 4 8,64
0,25 1 0,90 4 3,60
7,60 1 0,23 4 0,91
6,08 1 9,68 4 38,72
1,00 1 1,50 4 6,00
2,40 1 1,49 4 5,95
4,40 1 2,11 4 8,45
1,00 1 10,44 4 41,76
0,08 1 0,61 4 2,43
0,20 1 1,36 4 5,44
0,67 1 3,93 4 15,73

92,31 1 40,62 4 162,47
0,20 2 0,04 4 0,18
0,46 0 0,00 4 0,00
0,08 1 12,60 4 50,39
0,60 1 94,48 4 377,93
0,25 1 39,37 4 157,47

188,43 1 5,65 4 22,61
150,74 1 308,21 4 1.232,86

1,00 1 93,00 4 372,00
93,00 1 32,55 4 130,20
99,00 1 36,63 4 146,52



1,00 1 3,26 4 13,04
0,08 1 15,07 4 60,30
0,20 1 37,53 4 150,10
0,46 1 88,87 4 355,47
0,30 1 13,97 2 27,94
0,15 1 6,98 2 13,97

21,05 2 135,22 2 270,44
11,00 1 27,50 2 55,00
20,00 1 37,00 2 74,00
19,80 1 2,18 2 4,36

0,30 1 1,80 4 7,20
0,15 1 0,90 4 3,60

16,72 2 45,44 4 181,76
2,00 1 6,00 4 24,00
2,00 1 4,00 4 16,00
1,20 1 9,08 4 36,34
1,20 1 10,98 4 43,92
0,08 1 0,61 4 2,42
0,08 1 0,73 4 2,93
0,30 1 2,27 4 9,08
0,30 1 2,75 4 10,98
1,50 1 7,70 4 30,78
0,80 1 6,32 4 25,28
0,30 1 1,54 4 6,16
0,30 1 3,64 4 14,54
1,00 2 10,00 4 40,00
1,50 1 6,71 4 26,82
1,50 1 3,00 4 12,00
0,30 1 5,85 4 23,40
0,08 1 2,68 4 10,72

23,50 1 1,41 4 5,64
0,80 1 26,17 4 104,67
1,00 1 122,89 1 122,89

111,87 1 55,94 1 55,94
100,68 1 223,57 1 223,57

0,60 1 73,73 1 73,73
0,08 1 3,84 1 3,84
0,80 1 27,48 1 27,48

68,00 1 85,68 1 85,68
1,00 1 103,82 1 103,82
0,30 1 0,71 1 0,71
0,48 2 4,80 1 4,80
0,14 21 1,23 1 1,23

0,08 1 10,83 2 21,66
0,80 1 110,92 2 221,84



1,50 2.367,50 2 4.735,00

1.199,72
SKUPAJ 1.235,71



rušenje
nasipov

razsip
peska izkop t345 izkop t2 izkop t1 izkop op12 izkop op34

2.440,80
15.426,56

651,36
1.200,00

79,81
33,26

2,85

159,34
66,39

7,39



46,66
19,44

6,48

8,64
3,60
0,91

377,93
157,47

22,61



27,94

36,34
43,92



18.518,72 1.200,00 643,74 233,11 115,91 27,94 80,26
19.074,28 1.236,00 663,05 240,10 119,39 28,77 82,66



izkop stolp utrjevanje folija strelovod tampon 60 tampon 30 fini pesek

66,51 79,81

208,91
42,00

44,26 159,34

462,50
108,00



2,16 46,66

250,56
54,00

3,60 8,64

38,72
6,00

157,47 377,93

1.232,86
372,00



46,56 20 27,94
13,97

270,44

18 7,20
3,60

181,76

7,57
9,15

122,89 45
55,94

223,57
73,73 122,89 73,73



252,56 460,17 2.869,32 665,00 746,11 35,14 17,57
260,14 473,98 2.955,40 684,95 768,49 36,19 18,10



zasip nasip pesek nasip zemlja zatravitev opaz8 opaz20 opaz30

2,85

14,70
19,98

180,00
7,59

18,65

7,39

97,20
53,28 53,28



197,28
665,76

19,69
48,28

6,48

18,90
208,80

93,24
17,28

37,44

0,91

5,95
8,45

41,76
2,43

5,44

22,61

130,20
146,52



13,04
60,30

150,10

4,36
4,36

10,72
5,64

85,68

21,66



134,63 320,23 634,31 993,80 139,67 259,91 5,64
138,67 329,84 653,34 1.023,61 143,86 267,71 5,81



opaz46 opaz67 opaz80 letev
podložni

beton AB20 AB80

30,00
0,09
0,57

10,64

39,39
47,15

0,26
0,00

21,24



104,91
15,84

1,58
0,00

6,22

70,71
3,38
0,18
0,00

1,15

15,73
162,47

0,18
0,00

50,39



355,47

55,00
74,00

24,00
16,00

2,42
2,93

30,78
25,28

104,67

3,84
27,48

221,84



570,47 15,73 326,51 169,00 98,84 261,70 83,54
587,59 16,20 336,31 174,07 101,81 269,55 86,05



AB vezi zid29
opaz zid
klančina omet zidu guma solza





6,16
14,54 12,12

40,00 5,13
26,82

12,00 12,00
23,40

103,82
0,71
4,80
1,23



6,16 14,54 52,00 17,25 62,22 110,56
6,34 14,98 53,56 17,77 64,09 113,87
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