
Številka: 37165-9/2009 Št. investicijskega projekta: 08-0170 

Datum: 9.7.2026 Naziv investicijskega projekta: 
REKO Dole-Ponikva-Dolga gora 

PROJEKTNA NALOGA 
(novelacija potrjene projektne naloge z dne 26.8.2022) 

za izdelavo projektne dokumentacije PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207, 

Dole-Ponikva-Loče, od km 8.478-km 10.320 (5. etapa) 

[1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
Obstoječa regionalna cesta R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče predstavlja regionalno povezavo, 

ki povezuje kraje, naselja in vasi v občini Šentjur z občino Slovenske Konjice. Obravnavani odsek 

ceste od km 8.478-km 10.320 poteka izven naselja. 

Cesta poteka po deloma gričevnatem in deloma hribovitem terenu, ponekod po plazovitih 

območjih, saj so na vozišču vidne površinske poškodbe (razpoke, udrtine) in sledi prehodnih 

začasnih sanacij (preplastitve, krpe). Cesta ima na obravnavanem odseku neugodne 

horizontalne in vertikalne elemente (vzdolžni skloni večji kot 14%). Poleg tega je obstoječa 

voziščna konstrukcija v zelo slabem stanju, kar se kaže v poškodbah na vozišču (mrežaste 

razpoke, kolesnice, udarne jame). Odvodnjavanje ceste je neurejeno. Širina obstoječe ceste se 

spreminja in znaša od 3.0-4.0 m, kar mestoma ne zadošča niti za srečevanje dveh osebnih vozil. 

V km 8.590 cesta nivojsko prečka železniško progo Zidani most-Maribor. Križanje je urejeno z 

avtomatskimi polzapornicami. Na lokaciji nivojskega prehoda je tudi ZP Ostrožno. 

Za NPr trasa ceste prečka Slomščico in Ostrožni potok. Obstoječa lesena mostova na obeh 

potokih sta dotrajana in neustreznih pretočnih odprtin. Pretočna odprtina mostu čez Slomščico je 

4.60 x 2.30 m, čez Ostrožni potok pa 3.80 x 1.70 m. 

Na obravnavanem odseku ceste, ki poteka izven naselja, ni rednih avtobusnih linij, posledično ob 

cesti ni urejenih avtobusnih postajališč. 

PLDP za leto 2024 je 2.174 vozil (št. mesto Hotunje, v km 4.100). Prometni podatki za 

obravnavani odsek ceste niso znani, vendar je na terenu zaznan manjši promet od navedenega. 

[2.0 PREDLOG REŠITVE | 
V skladu z občinskimi prostorskimi akti ter ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, 

predpisov in regulative se izdela projektna dokumentacija PZI Rekonstrukcija regionalne ceste 

R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, od km 8.478-km 10.320 (5. etapa). 

Na podlagi terenskih in prometnih razmer projektant izdela projektno dokumentacijo na nivoju 

DPP. Predlagana rešitev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost, hkrati pa mora biti 

racionalna in ekonomsko upravičena. Za DPP bo izvedena vmesna recenzija. Recenziran in s 

strani naročnika potrjen DPP je osnova za izdelavo PZI. Obseg in nivo obdelave posameznih 

načrtov za potrebe vmesne recenzije za fazo DPP se po potrebi ustrezno prilagodita željam in 

zahtevam naročnika oziroma recenzenta. 

Uredijo se obstoječi priključki (geometrija, preglednost) skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih 

na javne ceste. 

V neposredni bližini ŽP Ostrožno se načrtuje novo P&R parkirišče s priključkom na državno cesto. 

Izdelajo se ustrezne geološko - geomehanske preiskave potrebne za določitev temeljenja 

voziščne konstrukcije, cestnih prepustov, mostov ter izvedbo nasipnih in vkopnih brežin. 

Izdela se elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije za potrebe zagotovitve nosilnosti in 
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trajnosti vozišč novih prometnih površin. 

Izdela se hidrotehnični elaborat za potrebe dimenzioniranja vseh objektov sistema odvodnjavanja 

meteornih vod s cestišča (cestni prepusti, odvodni jarki, odvod zalednih voda...), 

vodnogospodarskih ureditev in mostov čez Slomščico in Ostrožni potok. 

Predvidi se ureditev odvodnjavanja površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti. 

Načrtujejo se cestni objekti (cestni prepusti, mostovi). 

Načrtujejo se vodnogospodarske ureditve Slomščice in Ostrožnega potoka v območju križanja z 

državno cesto. 

V situacijo komunalnih vodov se vrišejo vsi obstoječi in predvideni komunalni vodi ter izdelajo 

načrti prestavitve oziroma zaščite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste. 

Načrtuje se zaščita in prestavitev obstoječih TK vodov in cestna razsvetljava za potrebe ureditve 

P&R parkirišča. 

Začetek obdelave obravnavanega odseka regionalne ceste se naveže na rekonstruiran odsek 

[3.0 OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA | 
Projektna dokumentacija: 

3.1 Idejna študija ukrepov (ISU) za izboljšavo elementov ceste: Rekonstrukcija R3-687/7207, 

Dole-Ponikva-Loče, od km 0.500-km 13.600, PRONIG d.o.o., Trbovlje, št. projekta 

201/2009, avgust 2009, 

3.2 PZI Rekonstrukcija R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, od km 4.100-km 4.760 in od km 

5.360-km 8.500, PRONIZ d.o.o., Ljubljana, št. projekta C-248/16, maj 2017, dopolnjeno april 

2018, 

3.3 Zapisnik sestanka na terenu z dne 24.6.2021, št. zadeve 371-88/2019-4 (2528): Ureditev 

parkirišča na ŽP Ostrožno. 

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA | 

4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje 

vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog 

formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih 

prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 

httos://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za- 

infrastrukturo/ 

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv 

Direkcije RS za infrastrukturo 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za 

predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski 

obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 

httos://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za- 

infrastrukturo/ 

4.3 Navodila za izpolnjevanje tabele »KAZALNIKI« 

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z načrtovanimi ukrepi in podukrepi, 

izražena s kazalniki. Tabela mora biti vložena v vodilni načrt PZI, takoj za osnovnimi 

podatki o projektu oz. takoj za prvo stranjo izvedbenega načrta, za podatki iz obrazca 

Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD. Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni 

strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 

Kazalniki-tabela.xlsx (live.com) 

| 5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU | 

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov, upoštevati 

temeljne zahteve projektiranja. 
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Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja pridobiti projektne pogoje in soglasja k 

projektni dokumentaciji, ki jo določa predmetna projektna naloga. 

V projektu je treba povzeti pridobljene projektne pogoje, mnenja oz. soglasja, ki jih bodo podali 

pristojni soglasodajalci in opisati, kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. 

Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih 

mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu 

z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe člena, odstavka, točke ali alineje zakona oz. 

predpisa, na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolžan 

soglasodajalca/mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo. 

V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa še pravočasno 

pred iztekom pritožbenega roka, o tem obvestiti naročnika. 

5.1 Obveščanje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

(AKOS) o načrtovanih gradbenih delih 
Skladno z 9.a členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Uradni list RS, št.109/12, 

110/13, 54/14, 81/15, 40/17) in Splošnim aktom o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi 

deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 9/2018) je projektant 

dolžan v imenu naročnika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http://investicije.akos-rs.si/) 

vpisati podatke o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim naročnikom v elektronska 

komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih 

komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo. 

Projektant v obrazec vpiše nameravane posege in lokacijo ter priloži pregledno situacijo z 

označeno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpiše po predhodnem 

posvetu z naročnikom oziroma njegovim konzultantom. 

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vloži v projektno 

dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omrežja, katere nato predstavi naročniku in 

konzultantu na rednih koordinacijah. 
(Dokumentacija se vloži za soglasji oziroma mnenji.) 

| 6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 

Pri projektiranju je treba upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. 

Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je 

izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehnične 

specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta 

2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novejšo letnico izdaje. 

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora 

projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati. 

Pravilniki, ki ne veljajo več, pa se uporabljajo do sprejetja novih, se uporabljajo smiselno. 

| 7.0. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 

[7.4 Splosno 
*  Opisati skladnost s prostorskimi akti občine. 

« Pri projektiranju je potrebno ustrezno upoštevati soglasja pristojnih upravljavcev 

infrastrukture, nosilcev urejanja prostora in poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične 

rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami. 

* Podatke o prometu je potrebno povzeti iz štetja avtomatskih števcev prometa. 

« Pri tehničnih rešitvah je potrebno upoštevati smernice geolosko-geotehnicnega, 
hidrotehničnega in elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 

* Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naročnika vložiti 

vlogi za soglasje in sporazum o uporabi vodnega zemljišča z vsemi potrebnimi prilogami. 

Projektant mora pri pridobivanju soglasja in sporazuma sodelovati vse do njune pridobitve. V 

vlogi je treba navesti vse služnostne upravičence — upravljavce komunalnih vodov z navedbo 

plačnika služnosti za posamezen komunalni vod. 

* Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana 

morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe. 
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| 7.2 Podloge za projektiranje 

7.2.1 Ocena kakovosti zemljiškokatastrskega načrta in mnenje o optimalni metodi 

izboljšave 
Oceno kakovosti zemljiškokatastrskega načrta in mnenje o optimalni metodi izboljšave pridobi 

naročnik. 

Izvedba lokacijske izboljšave zemljiškega katastra ni predmet te projektne naloge. 

7.2.2 Geodetski načrt 
Geodetski načrt, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Geodetski načrt mora vsebovati 

lokacijski izboljšan zemljiški kataster. Izvedba lokacijske izboljšave zemljiškega katastra ni 

predmet te projektne naloge. Lokacijsko izboljšavo zemljiškega katastra predhodno izvede 

naročnik. 

Geodetski načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 

40/2004) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafični prikaz kot 

tudi certifikat, ki ga mora potrditi pooblaščeni inženir geodezije. Izdelan mora biti v državnem 

koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob naročilu geodetskega načrta glede na namen 

uporabe geodetskega načrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski načrt. Glede na 

dogovor med projektantom in geodetom je geodetski načrt opremljen z imeni vodotokov, ulic, 

hišnih številk, javnih objektov, avtobusnih postajališč, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede 

na dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstoječih 

premostitvenih objektov (vtočni in iztočni del) in tudi vsa večja drevesa in ovire v bližini vozišča. 

Geodetski načrt mora vsebovati časovno in položajno usklajene podatke o reliefu, vodah, 

stavbah, gradbenih inženirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih 

komunalnih napravah/vodih, geodetskih točkah, rastlinstvu, zemljiških parcelah in katastrskih 

občinah. Na geodetskem načrtu se lahko prikažejo le tisti podatki, ki po kakovostih ustrezajo 

namenu uporabe geodetskega načrta. Geodetski načrt mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom, 

da omogoča klasično 2D projektiranje in 3D modeliranje. 

Geodetski posnetek mora zajeti tudi območje strug obeh potokov za potrebe ustrezne izdelave 

hidrološko hidravlične analize in načrta vodnogospodarske ureditve. 

7.2.3 Katastrski elaborat 

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko 

izboljšan zemljiški kataster. 

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije. 

a) katastrska tabela 

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela 

mora vsebovati naslednje podatke: 

- zaporedna številka (1, 2, 3, ...) 

- parcelna številka 

- katastrska občina (številka in naziv) 

- priimek, ime in naslov lastnika, delež 

- boniteta zemljišča 

- skupna površina parcele (v m2) 

- površina za cesto (v m2) 

- površina za pločnik (v m2) 

- površina za kolesarsko stezo (v m2) 

- površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in postajališčem 

- površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o 

dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj 

za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele) 

- površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej (npr. 

za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...) 

- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2) 

- ostanek površine zemljišča (v m2) 

- navedba etape gradnje. 

Katastrska tabela je objavljena na spletni strani naročnika: 
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Katastrski-elaborat-katastrska-tabela.xlsx (live.com) 

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo 

vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni 

vrstici. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o 

površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 

posameznem komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih 

služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 

namenu posamezne začasne služnosti). 

Katastrska tabela se dopolni tudi s končnimi imetniki stavbne pravice oz. služnosti (RS, MOK, 

posamezni upravljavci). 

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca 

projektne dokumentacije. 

b) katastrska situacija 
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiškega 

katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na 

vseh treh podlagah prikazano naslednje: 
- meje parcel lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra, 
- meja obstoječega cestnega sveta, 
- vrisana meja gradbenega posega, 
- meja varovalnega pasu ceste, 
- meja DPN, OPN ali OPPN, 

- meje občin, 

- meje katastrskih občin, 

- potek komunalnih vodov. 

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. 

Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se 

mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele. 

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz). 

Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za 

trajno ali začasno služnost, vse to na orto foto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo 

gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe 

naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo 

postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen 

prostorski načrt. 

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski 

obliki. 

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba 

upoštevati spremembo namembnosti zemljišč. Finančno nadomestilo le-tega je potrebno 

ovrednotiti in prikazati v tabelarični obliki ter končen znesek upoštevati v projektantskem 

predračunu. 

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s 

pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije 

mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi 

upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in 

konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne 

aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta 

pošlje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je 

projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski 

sistem za spremljavo odkupov. 

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke: 

e naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (točka 0.0 in točka 0.5 vodilne 

mape), in sicer v pdf formatu, 

e ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč, 
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e ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del 

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje), 

e katastrska tabela, 

e katastrska situacija. 

[7.3 Smernice za projektiranje 

7.3.1 Geološko-geotehnični elaborat 
V okviru IŠU je bilo izdelano geološko geotehnično poročilo, Ozzing, d.o.o., Trbovlje, št. elaborata 

832/09, avgust 2009. V poročilu je opisana prospekcija terena z geološkimi in hidrološkimi 

razmerami, podan inženirsko geološki opis posameznih odsekov ceste ter podani splošni pogoji 

za projektiranje in izvedbo. Pogoji rekonstrukcije in izvedbe ceste so prikazani tudi na inženirsko 

geološki karti v M 1:5000. 

Področje, kjer poteka obravnavani odsek ceste, je geološko precej zahtevno. Oligocenske in 

miocenske plasti, ki gradijo podlago trase ceste, so večji del za gradnjo ceste precej neugodne, 

zlasti neugodna je njihova preperina, ki ima precej slabe geotehnične karakteristike. Debelina 

preperine teh plasti je velika, je razmočena, zato so pobočja plazovita. 

Dolina Cecinjskega potoka je precej razmočena, prav tako tudi pobočje do km 9.0 in vznožje 

pobočja ob desni strani ceste med km 9.5-km 9.6, kjer je na nasprotni strani tudi manjši usad. 

Izdela se geološko — geotehnični elaborat. V elaboratu podati pogoje za temeljenje voziščne 

konstrukcije ceste, cestnih prepustov, mostov ter izvedbo nasipnih in vkopnih brežin. 

Za potrebe izdelave elaborata se predvidijo: 

° '— Terenske preiskave: 

Izvedejo se izkopi sondažnih jaškov (min 10 kom) oziroma plitvih vrtin (min 5 kom) skozi voziščno 

konstrukcijo za ugotovitev dimenzij in kvalitete obstoječe voziščne konstrukcije, sestave raščenih 

tal, vključno z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamičnega modula Evd iz katerega se 

oceni CBR; 

Izvedejo se sondažne vrtine (min 4 kom, globine 8,00 m oziroma min 2,00 m v kompaktno 

podlago) z izvedbo SPT preiskav za določitev pogojev temeljenja mostov, 

Izvedejo se sondažne vrtine (min 2 kom, globine 8,00 m oziroma min 2,00 m v kompaktno 

podlago) z izvedbo SPT preiskav za določitev pogojev in sanacije usadov (na terenu se preverijo 

morebitne lokacije usadov). 

¢ '— Laboratorijske preiskave: 

Na vzorcih zemljin vzetih na lokacijah terenskih preiskav se izvedejo vse potrebne preiskave 

(sejalne analize obstoječe voziščne konstrukcije, določitev konsistenčnih mej koherentnih 

plasteh, preiskave strižne trdnosti...) za določitev celovitega vpogleda v fizikalne lastnosti zemljin 

vzdolž trase predmetnega odseka ceste. 

¢ '— Vizualni pregled stanja celotne trase: 

Izvede se opis stanja vozišča, odvodnega sistema, opis geotehničnih značilnosti območja, detajlni 

popis jaškov in detajlni popis poškodb na vozišču s fotodokumentacijo. 

« ' Geološko -geotehnični elaborat: 

Glede na rezultate vseh preiskav se izdela geološko - geotehnični elaborat o pogojih ureditve 

ceste. Izdela se podrobno inženirsko-geološko kartiranje: izdelava karte v merilu 1:500 s 

pripadajočim geol. vzdolžnim profilom in ustreznim številom karakterističnih prečnih profilov. Za 

potrebe dimenzioniranja vkopov in nasipov se izdelajo ustrezni izračuni stabilnosti brežin. 

Splošna načela: 

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode 

morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in 

dobrega gospodarjenja. 

Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako 

v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu. 
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Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izdelovalca 

projekta. 

Izdelovalec geotehničnega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomično začasno zaporo 

vozišča ter po izvedenih meritvah vozišče povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo 

in tehničnimi specifikacijami. 

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije 

Glede na rezultate geološko geomehanskih preiskav in ob upoštevanju prometnih obremenitev 

se izdela elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 

7.3.3 Hidrotehnični elaborat 
Na obravnavanem območju je potrebno poleg že znanih vodnih tokov, evidentirati in raziskati vse 

izvire, zaledne vode in morebitne podzemne tokove (podtalnica, tokovi), ki do zdaj še niso bili 

evidentirani. Raziskati je treba hidrološke razmere in njihov vpliv na cesto v območju predvidenih 

ureditev. 

Izdela se hidrološko-hidravlična analiza za potrebe ureditve meteornega sistema odvodnjavanja 

s cestišča ter za dimenzioniranje ustreznih velikosti vseh predvidenih vodnogospodarskih 

ureditev (prepusti, odvodni jarki, odvodi zalednih voda...). 

V okviru hidrotehničega elaborata se izdela tudi hidrološko-hidravlična analiza za potrebe 

določitve pretočnih prerezov novih premostitvenih objektov in vodnogospodarske ureditve 

Slomščice in Ostrožnega potoka. Pri načrtovanju rekonstrukcije ceste se upošteva Uredba o 

pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter izvajanje dejavnosti na območjih ogroženih zaradi 

poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l.RS, št.34/25). Ob upoštevanju 

pogojev in omejitev iz Uredbe je treba zagotoviti, da se z načrtovanjem rekonstrukcije ceste ne 

poveča poplavna ogroženost na obravnavanem območju ter izven njega. Izhodišče za izdelavo 

elaborata je izdelano »Preliminarno hidrotehnično poročilo«, Hidrosvet, d.o.o., št. načrta 23/09, 

avgust 2009, ki je sestavni del idejne študije ukrepov (tč. 3.1). 

Elaborat (H-H izračuni, karte razredov poplavne nevarnosti, tekstualne in grafične vsebine) se 

izdela tako, da se upoštevajo vsi zahtevani vodni pogoji in se lahko pridobi mnenje s strani DRSV. 

PE 

Poiskati racionalno in tehnično upravičeno rešitev ureditve ceste glede na normativne zahteve 

projektiranja, geološke, hidrološke in prostorske pogoje obstoječega terena. Po potrebi se 

korigirajo obstoječi horizontalni in vertikalni elementi osi ceste, prečni skloni cest ter predvidijo 

ustrezne razširitve vozišča v krivinah na katerih je potrebno zagotoviti prevoznost merodajnega 

vozila. Projektne rešitve naj sledijo načelom racionalnih posegov v prostor. 

Smiselno se upošteva skladnost rešitev (projektna hitrost, karakteristični prečni profili, sistem 

odvodnjavanja...) z rešitvami iz PZI (tč. 3.2). 

Takoj za prečkanjem železniške proge je predvidena deviacija ceste v dolžini cca 420 m, med km 

8.6-km 9.0 (po tč. 3.1 deviacija št. 3). Razloga za deviacijo sta neustrezna geometrija obstoječe 

ceste in naklon trase več kot 14 %. Na odseku deviacije ceste se urejata oba nova mostova in 

vodnogospodarske ureditve obeh potokov. 

Večja korekcija geometrije ceste je predvidena tudi med km 9.160-km 9.380. Spremembe 

geometrije bodo predvidoma imele za posledico izvedbo ceste na višjih nasipih (v območju 

deviacije cca 2.5 m in cca 8.0 m v območju omenjene korekcije geometrije). Vsi posegi morajo 

biti načrtovani znotraj varovalnega pasu državne ceste, da se lahko izvede rekonstrukcija skladno 

z VDJK. 

Izpod večjih cestnih nasipov je pričakovati slabo nosilna tla, zato jih bo treba zamenjati ali temeljiti 

s kamnitimi petami na primerni podlagi. Skladno z navedenim se v načrtih prikažejo detajli 

temeljenja nasipov. 

Meja obdelave glede na NPr je meja NPr (do gumijastega profila, 3m od skrajnih tirov proge). 

Uskladijo se rešitve rekonstrukcije ceste z rešitvami preureditve NPr (prestavitev zaporniškega 

pogona). Preureditev NPr je predmet drugega načrta, katerega izdelava bo potekala istočasno s 

predmetnim PZI. 

Vsi priključki, kakor tudi vsi dovozi in uvozi do objektov in zemljiških parcel se višinsko in situativno 

obdelajo. Obseg ureditve priključkov in njihove navezave na obstoječe stanje morajo biti v skladu 
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z normativi, ki določajo urejanje priključkov. 

7.3.5 PAR parkirišče 

Za uporabnike železniških storitev se ob državni cesti uredi obstoječe makadamsko parkirišče, ki 

je v neposredni bližini ZP Ostrožno, in sicer kot P&R parkirišče. Skladno z zapisnikom sestanka 

(tč. 3.3.) se uredijo parkirišča za avtomobile, motorje in kolesa, postajališče za avtobus, ki opravlja 

nadomestne železniške prevoze v času nedelovanja železnice, in sicer z obračališčem in 

pripadajočim čakališčem, kolesarnica ter ekološki otok. 

Parkirišče in priključek na državno cesto se prilagodita rešitvam rekonstrukcije ceste, vsebinsko 

in lokacijsko pa se uskladita tudi s predstavniki občine. Za parkirišče se izdela ločen projektantski 

popis del s predračunom. 

7.3.6 Avtobusna postajališča 

Uredi se le avtobusno postajališče za potrebe parkirišča PAR. 

7.3.7 Površine za pešce 

Uredijo se površine za pešce le v območju parkirišča PAR. 

7.3.8 Odvodnjavanje 
V skladu z rezultati hidrotehničnega elaborata se izdela načrt odvodnjavanja padavinskih 

odpadnih voda s cestnih površin. Načrt mora vsebovati tekstualni opis (obstoječega in novega 

sistema odvodnjavanja) in grafični prikaz novih načrtovanih objektov odvodnjavanja (ureditvena 

situacija; podolžni, prečni in karakteristični profili; izvedbeni detajli...). 

Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba 

o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. Vse rešitve morajo upoštevati zahteve 

iz pogojev DRSI na način, da bo možna pridobitev vodnega mnenja. 

7.3.8.1 Pokrovi jaškov v vozišču 

V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo 

v območju kolesnih sledi v vozišču, je treba v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno 

ploščo. 

7.3.9 Mostova čez Slomščico in Ostrožni potok 

e Izdela se načrt nadomestnih mostov. 
V preliminarnem hidrotehničnem poročilu so podane ocene minimalnih pretočnih profilov za oba 

mostova, in sicer za Slomščico 12.0 x 3.0 m in 8.0 x 2.4 m za Ostrožno potok. 

Zasnova: 
Zasnova objektov mora zasledovati naslednje cilje: 
- gradnja mora biti čim enostavnejša in predvsem varna, 

- pri izboru tehnologije mora biti prvenstveno upoštevana zanesljivost in kakovost izvedbe, 

tehnologija mora biti že preizkušena doma ali v tujini pri gradnji podobnih objektov, 

- tehnologija mora biti ekonomsko konkurenčna (omogočiti mora tudi zahtevano hitrost gradnje 

ob predpisani kakovosti izvedbe), 

- posegi v prostor zaradi organizacije gradbišča naj bodo čim manjši. 

Statični izračuni: 
V skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve (Evrokodi) mora projektant izdelati statične 

račune za konstrukcije vseh obravnavanih objektov. 

Vsi izračuni izdelani z računalniškimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma 

navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti 

robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, označene ali opisane morajo biti kombinacije 

obtežnih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in 

dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim računom razpok. 

Vsebina načrtov: 

Načrti objektov morajo vsebovati gradbeno situacijo ter cestne, vodnogospodarske in 

geomehanske podlage objekta, vse potrebne tlorise, zakoličbeno situacijo, načrt 
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odvodnjavanja, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja. Izdelajo se 

opažni in armaturni načrti z detajli. Prikažejo se posamezne faze gradnje. 

Materiali: 
Nosilne konstrukcije objektov se projektirajo iz armiranega betona. 

Trajnost objektov: 

Zasnovo, rešitve konstrukcij, materiale, detajle in opremo je treba projektirati tako, da se 

omogoči običajna življenjska doba za načrtovane objekte. 

e Izdela se načrt začasne premostitve potokov za čas gradnje novih mostov. V okviru načrta se 

opišejo in ovrednotijo tudi predhodna rušitvena dela. Stremeti je k optimizaciji rešitev glede na 

stroške gradnje in zagotavljanja ustrezne prevoznosti med izvajanjem gradbenih del. 

Predvideva se potreba po začasni premostitvi le Cecinjskega potoka. Zaradi omenjene deviacije 

ceste naj bi nova premostitev Ostrožnega potoka bila na lokaciji izven trase obstoječe ceste. 

7.3.10 Vodnogospodarske ureditve 
Izdela se načrt vodnogospodarske ureditve za oba predmetna potoka v območju križanja z 

mostovoma. V obeh primerih se predvideva ureditev potokov minimalno 50 m gor in dolvodno od 

mostov. Pri oblikovanju struge se upoštevajo morfološke značilnosti terena, zagotavljanje 

poplavne varnosti in sonaravno oblikovanje terena. Z optimizacijo lokacij mostov se poiščejo 

rešitve, ki bodo dale ustreznejši kot križanja s cesto. 

Izdelajo se vse potrebne grafične in tekstualne priloge za pridobitev pozitivnega mnenja s strani 

DRSV. 

7.3.11 Komunalni vodi 
Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev se izdelajo načrti zaščite oziroma prestavitve vseh 

prizadetih komunalnih vodov ter nanj pridobijo vsa potrebna mnenja. V situacijo komunalnih 

vodov je potrebno vrisati stanje obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno 

tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v območju 

obravnavane gradnje. 

TK in KKS vodi: Izdela se načrt zaščite oziroma prestavitve obstoječih TK in KKS vodov v dolžini 

~ 450 m. 

7.3.12 Cestna razsvetljava 

Izdela se načrt cestne razsvetljave z NN priključkom le za območje P&R parkirišča. 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora 

ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2). Zahteve za cestno 

razsvetljavo na državnih cestah so dostopne na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo. 

Uporabiti tehnične specifikacije pripravljene za izdajo TSPI 03 v2.410 Cestna razsvetljava. 

7.3.13 Varnostni načrt 
Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in predračunom. 

Sestavni del načrta je tudi načrt ureditve gradbišča. 

7.3.14 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in 

materialov ter izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati načrt gospodarjenja z 

gradbenimi odpadki. 

Projektirane rešitve morajo vsebovati takšne rešitve, da bo pri izvedbi nastalo čim manj odpadkov. 

Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu 

ravnanja: 

* preprečevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbišču oz. drugem 

gradbišču, ki ob določenih pogojih ni odpadek), 

« priprava odpadkov za ponovno uporabo, 

* recikliranje odpadkov, 
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« drugi postopki predelave odpadkov in 

« odstranjevanje odpadkov. 

Projektant mora načrtovati rešitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji stroke 

(npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd). 

Projektant mora način ravnanja z odpadki vključiti v tehnično poročilo, v popise del in v Načrt 

gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrževalnih delih v javno korist 

predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.). 

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju se upošteva določba, da se pri gradnji vozišča 

ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, 

uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, 

stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, 

nasipe ter zasipe in sicer v količini, ki je potrebna. 

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v 

svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati 

ločeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z določili Uredbe o odpadkih. 

V primeru, da načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni 

dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

7.3.15 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje 

Projektirane rešitve morajo omogočiti stalno prevoznost ceste med gradnjo. 

Izdelati je treba načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje, v katerem morajo biti 

situativno prikazane prometne zapore v času gradnje ter morebitni obvozi. Stroški postavitve in 

vzdrževanja zapor ter stroški morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravljanju naročnika, 

morajo biti ovrednoteni po postavkah, skupna vrednost teh stroškov pa upoštevana v 

rekapitulacije skupnega projektantskega predračuna. 

Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri 

upravljavcu ceste, temveč služi za bolj natančno oceno stroškov in preveritev samega tipa 

izvedbe vodenja prometa v času gradnje, kar je treba jasno navesti v tekstualnem delu načrta. 

7.3.16 Posebni pogoji za izvedbo 
Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. čl. 

ZCes-2, če se dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni 

pogoji morajo biti predpisani za čas od uvedbe v delo do začetka gradnje na terenu, med gradnjo 

na terenu ter po zaključku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi 

morebitnimi prekinitvami. 

7.3.17 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 

Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni 

list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in 

zmanjševanje emisije delcev z gradbišča. V primeru, da elaborata ni treba izdelati, mora 

projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

7.3.18 Popis del, predizmere in projektantski predračun 
Izdelati je treba popis del in predračunski elaborat ločeno. 
* Popis del in predračunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natančno, da je popis 

del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za gradnjo. V opisih postavk 

in količinah, ki morajo biti izračunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala še 

delovna sila, mehanizacija, pavšalni stroški, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne 

postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stroški eventuelnih rušenj obstoječih delov objektov, 

prometne ureditve v času gradnje (stroški obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, 

stroški nadzora projektanta in geomehanika....). 
« Popis del in količine morajo biti skladni z načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 

« V popisu del in predračunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije. 

* Popis del in predračunski elaborat je v osnovi treba: 

- izdelati za gradnjo državne ceste (obstoječe ceste, ipd.) v skladu z 58. členom Zakona o 

cestah, 
- ločeno prikazati vse stroške ureditve parkirišča PAR, 

- ločeno prikazati tudi vse stroške v zvezi z odkupi in odškodninami, spremembo namembnosti 
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zemljišč, projektantskim in geomehanskim nadzorom, ureditvijo ceste, nadomestnima 

mostovoma, VGU, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pešce, izgradnjo prepustov, 

priključkov, cestne razsvetljave, rušitev oz. prestavitev in zaščita komunalnih vodov, stroške 

zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroškov zaradi dela pod prometom 

(iz elaborata zapore), gradbišča (iz varnostnega načrta)... 

« Vsi popisi, predračuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaključni del projekta in skupna 

rekapitulacija - oboje vključno z DDV morajo biti zajeti v posameznih načrtih, elaboratih v 

enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, ločeni mapi z upoštevanjem CEN NA 

MESEC in LETO. Tabela celovite investicije se vloži kot zadnji list mape. 

« V popisu del in predračunu je treba urediti vse matematične formule tako, da se 

ISTI DAN, 

v primeru 

spreminjanja količin v predračunu, avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna in 

skupna rekapitulacija (na primer, če je vrednost vseh količin nič, mora biti nič tudi vrednost 

rekapitulacije). 
« Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest. 

« V predračunu se navede datum veljavnosti cen. 
* Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji (izdala: Skupnost za 

ceste Slovenije). 

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot: 

št. šifra 
postavke | postavke Opis postavke enota | količina | cena/enoto vrednost 

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (št. postavke, šifra 

postavke, opis postavke, enota, količina, cena/enoto, vrednost). 

7.4 Planska doba J 
Pri računu prometnega volumna je potrebno upoštevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z 

realno rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih števcev prometa iz preteklih let ter 

projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna. 

(7.5 Karakteristični prečni profili 

V skladu z normativi se določijo ustrezni karakteristični prečni profili ceste. Prikažejo se vsi možni 

profili, ki se pojavljajo v projektnih rešitvah. Karakteristični prečni profili morajo poleg podatkov iz 

39. člena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati še: 
- sestavo voziščne konstrukcije, 

- komunalne vode, 

- cestno razsvetljavo, 

- kompletno konturo cestnih objektov, 

- odvodni sistem ceste, 
- vse bližnje objekte, oporne zidove, obstoječe ceste...., 
- prometne znaki za vodenje prometa oz. druge večje prometne znake. 

Smiselno upoštevati karakteristične prečne profile iz PZI (tč. 3.2). 
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| 8.0 RECENZIJA/REVIZIJA 
se 

Za potrebe recenzije in bo projektant dostavil naročniku 1 tiskan izvod in dva digitalna izvoda 

projektne dokumentacije. Recenzija bo izvedene v dveh fazah, in sicer najprej na nivoju rešitev 

DPP in potem še za PZI. Za mostova čez Slomščico in Ostrožni potok podhod bo izvedena tudi 

revizija projektnih rešitev. 

Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika 

oziroma nadzornega inženirja ter vseh recenzentov in/ali revidentov. Projektant mora rešitve 

optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, 

racionalne in za naročnika ekonomsko upravičene. Vse spremembe mora projektant upoštevati 

v popisu del. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan 

dostaviti predati naročniku naročniku v dogovorjenem roku. 

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki 

potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Izjava 

recenzenta mora biti priložena v vodilnem načrtu oz. za kazalniki, ki morajo biti vloženi takoj za 

osnovnimi podatki o projektu. 

Potrdilo o izvedeni recenziji (pridobiva se potrdilo za PZI) mora biti vloženo takoj za vodilnim 

načrtom. 

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo določenim 

številom izvodov PZI, skupaj s spominskimi ključki (USB) v digitalnem zapisu. Priložiti mora tudi 

dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je 

opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzijske komisije, naročnika in 

nadzornega inženirja. 

Na spominskem ključku (USB) mora biti zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene 

mape s posameznimi načrti, v katerih je: 

tekst v formatu pdf in word, 

risbe v formatu dwg in v formatu pdf, 
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. 

Pripravil: Konzultant: 
Eldar Fizovič, univ.dipl.inz.grad. Nuša Cerne Indihar, univ.dipl.inž.grad. 

DRI upravljanje investicij, d.o.o. DRI upravljanje investicij, d.o.o. 

no 

Priloge: 

-  pregledna situacija 

-  fotodokumentacija 

- zapisnik terenskega ogleda 
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo: 

Simon Mlekuž, sekretar, 
predsednik komisije 

Ljiljana Herga, sekretarka 

Gordana Grahek, sekretarka 

Jernej Pavlin, sekretar 

Sandi Borec, 
vodja investicijskega projekta 

Datum potrditve: 

4 4 -07- 2026 

Obéina Sentjur se s predlogom projektne naloge strinja: 

Ime in priimek (S TISKANIMI ČRKAMI) 

ŽUPAN 

Podpis: 4 4 - 

Datum potrditve: 

26.3. 2596 
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Konec odseka 

v km 10.320 

Začetek odseka 

v km 8.478 

Pregledna situacija 

Slika 1: začetek odseka v km 8.478 
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Slika 3: obstoječe makadamsko parkirišče pri ZP Ostrožno 
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Slika 4: ost čez Slomščico 

Slika 5: most čez Ostrožni potok 
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Slika 6: razpokano vozišče na trasi obravnavanega odseka 

Slika 7: konec obravnavanega odseka v križišču za Slatino in Luterje 
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA 

1. Naziv objekta in lokacija: 
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče, od km 8.478-km 

10.320 (5. etapa) 

2. Datum terenskega ogleda: 
Dne 29.9.2021 

3. Prisotni na terenskem ogledu: 

Eldar Fizovič... DRI d.o.o. 

4. Opis objekta/ceste: 
Obstoječa regionalna cesta R3-687/7207, Dole-Ponikva-Loče predstavlja regionalno povezavo, 

ki povezuje kraje, naselja in vasi v občini Šentjur z občino Slovenske Konjice. Obravnavani 

odsek ceste od km 8.532-km 10.320 poteka izven naselja. 

Cesta poteka po deloma gričevnatem in deloma hribovitem terenu, ponekod po plazovitih 

območjih, saj so na vozišču vidne površinske poškodbe (razpoke, udrtine) in sledi prehodnih 

začasnih sanacij (preplastitve, krpe). Cesta ima na obravnavanem odseku neugodne 

horizontalne in vertikalne elemente (vzdolžni skloni večji kot 14 %). Poleg tega je obstoječa 

voziščna konstrukcija v zelo slabem stanju, kar se kaže v poškodbah na vozišču (mrežaste 

razpoke, kolesnice, udarne jame). Odvodnjavanje ceste je neurejeno. Širina obstoječe ceste se 

spreminja in znaša od 3.0-4.0 m, kar mestoma ne zadošča niti za srečevanje dveh osebnih 

vozil. 

V km 8.590 cesta nivojsko prečka železniško progo Zidani most-Maribor. Križanje je urejeno z 

avtomatskimi polzapornicami. Na lokaciji nivojskega prehoda je tudi ZP Ostrožno. 

Za NPr trasa ceste prečka Slomščica in Ostrožni potok. Obstoječa lesena mostova na obeh 

potokih sta dotrajana in neustreznih pretočnih odprtin. 

Na obravnavanem odseku ceste, ki poteka izven naselja, ni rednih avtobusnih linij, posledično 

ob cesti ni urejenih avtobusnih postajališč. 

PLDP za leto 2019 je 2.217 vozil (št. mesto Hotunje, v km 4.100). Prometni podatki za 

obravnavani odsek ceste niso znani, vendar je na terenu zaznati manjši promet od navedenega. 

Zapisal: 
Eldar Fizovič, univ.dipl.inž.grad. 
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