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S.1.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

(Obrazec: PRILOGA 1A) 

  



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA DOBRNA
naslov ali poslovni naslov družbe Dobrna 19
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - 
Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

TRUE REKONSTRUKCIJA
FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
FALSE LEGALIZACIJA
FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta 26/22_D1
datum izdelave april 2026/dop avgust 2026
datum spremembe

projektant (naziv družbe) PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.
naslov Mariborska cesta 86, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta Uroš Vogrinc, univ. dipl. inž. grad. 
podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Matija Zavšek, dipl. inž. grad.
identifikacijska številka G-4590

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.
naslov Mariborska cesta 86, 3000 Celje

VODJA PROJEKTIRANJA Uroš Vogrinc, univ. dipl. inž. grad.
identifikacijska številka G-3810
podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)
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S.1.2  UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 

(Obrazec: Priloga 1B) 

  



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Uroš Vogrinc, univ. dipl. inž. grad., G-3810
Matija Zavšek dipl. inž. grad., G - 4590

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba
navedba gradiv, ki so jih izdelali
Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 
(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 
vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.
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S.2.1  IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI  

(Obrazec: Priloga 2B)  



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.
naslov Mariborska cesta 86, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta Uroš Vogrinc, univ. dipl. inž. grad. 

vodja projektiranja Uroš Vogrinc, univ. dipl. inž. grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 26/22_D1
datum izdelave april 2026/dop avgust 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Uroš Vogrinc, univ. dipl. inž. grad.

identifikacijska številka G-3810
podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Uroš Vogrinc, univ. dipl. inž. grad. 
podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in
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S.3.1  KAZALO VSEBINE PROJEKTA  

(Obrazec: Priloga 3) 

  



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

2 Načrt s področja gradbeništva 26/22_D1

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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S.3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

S  SPLOŠNI DEL 

S.1  Naslovna stran vodilnega načrta 0/2  

S.1.1  Naslovna stran projektne dokumentacije (Obrazec: Priloga 1A) 

S.1.2  Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Obrazec: Priloga 1B) 

S.2.1  Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI (Obrazec: Priloga 2B) 

S.3.1  Kazalo vsebine projekta (Obrazec: Priloga 3) 

S.3.2  Kazalo vsebine načrta  

S.4.1  Splošni podatki o gradnji (Obrazec: Priloga 4A) 

S.4.2  Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi                        

                             (Obrazec: Priloga 4B) 

S.4.3  Podatki o zemljiščih (Obrazec: Priloga 4C) 

S.5  Mnenja, soglasja in zapisniki 

T TEHNIČNI DEL 

T.1  Tehnični opisi in izračuni   

T.1.1  Tehnični opis   

T.1.2  Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti   

T.1.3  Ostale tehnične priloge   

T.2  Projektantski popis del s predračunom   

G RISBE 

št. risbe opis  merilo 

G.1 Pregledna situacija  1:2.500; 1:50.000 

G.2.1 Situacija obstoječe –1 1:500 

G.2.2 Situacija obstoječe – 2 1:500 

G.2.3 Situacija obstoječe – 3 1:500 

G.3.1 Situacija ureditve – 1 1:500 

G.3.2 Situacija ureditve – 2 1:500 

G.3.3 Situacija ureditve – 3 1:500 

G.3.4 Situacija prečnih sklonov –1 1:500 

G.3.5 Situacija prečnih sklonov –2 1:500 

G.3.6 Situacija prečnih sklonov –3 1:500 

G.4.1.1 Gradbena situacija mostu 1:200 
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G.4.1.2 Gradbena situacija prepusta 1:200 

G.4.2.1 Zakoličbena situacija mostu 1:100 

G.4.2.2 Zakoličbena situacija prepusta 1:200 

G.4.3.1 Dispozicija mostu 1:50;1:20, 1:10 

G.4.3.1 Dispozicija prepusta 1:50;1:20, 1:10 

G.5.1 Vzdolžni profil LC464161 –1 1:500/100 

G.5.2 Vzdolžni profil LC464161 – 2 1:500/100 

G.5.3 Vzdolžni profil LC464161 – 3 1:500/100 

G.5.4.1 Vzdolžni profil vodotoka - most 1:200/100 

G.5.4.2 Vzdolžni profil vodotoka - prepusta 1:200/100 

G.6.1 Prečni profili PP1-PP12 1:100 

G.6.2 Prečni profili PP13-PP24 1:100 

G.6.3 Prečni profili PP25-PP28 1:100 

G.6.4.1 Prečni profili vodotoka - most 1:100 

G.6.4.2 Prečni profili vodotoka - prepust 1:100 

G.7.1 Karakteristični profili ceste 1:50 

G.7.2 Karakteristični profil vodotoka 1:50 

G.8.1 Detajl prehoda novega vozišča v obstoječe stanje 1:50 

G.8.2 Detajl JVO 1:50 

G.8.3 Detajl polaganja cevi 1:10 

G.8.4 Detajl asfaltne, kamnito-betonske mulde 1:25 

G.8.5 Detajl prepusta 1:50 

G.8.6 Detajl KB zložbe 1:25 

G.8.7 Detajl stopenjskega pragu 1:50 

G.8.8 Detajl JVO na prepustu 1:25 

G.8.9 Detajl Iztočne glave 1:25 

G.8.10 Detajl postavitve prometnih znakov 1:25 

G.9.1  Armaturni načrt prekladne konstrukcije - most  1:50/25 

G.9.2 Armaturni načrt grede in opornikov - most  1:50/25 

G.9.3 Armaturni načrt vencev  1:25 

G.9.4  Armaturni načrt prekladne konstrukcije - prepust  1:50/25 

G.9.5 Armaturni načrt grede in opornikov - prepust  1:50/25 
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P  Priloge 

P.1 Armaturni izvleček - preklada most / 

P.2 Armaturni izvleček – grede in opornikov most  / 

P.3 Armaturni izvleček – venci  / 

P.4 Armaturni izvleček – prekladna konstrukcija prepust / 

P.5 Armaturni izvleček – grede in opornikov prepust / 

P.6 Armaturni zbirni izvleček prepust z mostom / 
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S.4.1  SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI  

(Obrazec: Priloga 4A) 

  



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - 
Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

kratek opis gradnje
Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - 
Krištaje po poplavah 4.avgust 2023  z izvedbo ustreznih prometno 
tehničnih rešitev, ustroja in odvodnjavanja

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen Cesta

klasifikacija objekta po CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste

pripadajoči objekti
naštej

objekt z vplivi na okolje NE
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT
prostorski akt Občinski prostorski načrt Občine Dobrna
EUP PK 1 - G, PK 1 - K1, PK 1 - K2
namenska raba
URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)
e) površine raščenega dela
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)
zazidana površina
bruto tlorisna površina vseh stavb
faktor prekritih površin (FPP)
faktor raščenih površin (FRP)
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)
faktor zazidanosti (FZ)
faktor izrabe (FI)
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



DRUGO (NAVEDI) MNENJE
DRUGA MNENJA
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S.4.2  PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN 

ZUNANJI UREDITVI  

(Obrazec: Priloga 4B) 

  



PRILOGA 4B

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta
Sanacija lokalne ceste  LC464161 
Dobrna - Hudičev graben - 
Krištaje

kratek opis objekta

Sanacija lokalne ceste  LC464161 
Dobrna - Hudičev graben - 
Krištaje po poplavah 4.avgust 
2023  z izvedbo ustreznih 

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje rekonstrukcija

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina

širina

globina

dolžina

nosilni razpon

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA
samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 
ceste

PODATKI O STAVBAH, 
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 
IN ZUNANJI UREDITVI



po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU
utrjene zunanje površine (promet, 
komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 
na prostem)
v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 
površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.
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S.4.3  PODATKI O ZEMLJIŠČIH  

(Obrazec: Priloga 4C)  



PRILOGA 4C

katastrska občina
parc. št.

velikost gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC
katastrska občina parc. št. parcela m2 območje gradbene parcele m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

PLIN
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)
1044 - Brdce nad Dobrno

po potrebi dodati vrstice
vse parcele so popisane  v prilogi 1

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO



POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)
predvidena komunalna oskrba
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture
katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

katastrska občina
parc. št.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 
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S.5  MNENJA, SOGLASJA IN ZAPISNIKI 
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T.1.1.  TEHNIČNO POROČILO 

 

1 SPLOŠNO 

Projektna dokumentacija: 026/22 – Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben 

- Krištaje po poplavah z neurji 4. avgusta 2023; obravnava problematiko po neurju uničene 

voziščne konstrukcije z odvodnjo meteorne vode in zajema njeno rekonstrukcijo z ureditvijo 

odvodnjavanja. Investitor načrtovane gradnje je Občina Dobrna.  

 

Odsek urejanja obravnavane LC je dolžine 1295 m. V sklopu projekta se predvideva ureditev 

ustroja z asfaltiranjem in izboljšanje prometno tehničnih karakteristik vozišča, ureditve 

odvodnje meteornih in zalednih vod z zamenjavo prepustov ter zamenjava prepusta na 

stacionaži 0+979,00 m. Prav tako se bo zamenjal most na stacionaži 9+665,00 m. 

 

Pogoji iz Zakona o cestah, ZCes-1 (Uradni list RS 109/2010). Obravnavani poseg je skladen z 18. 

členom zakona, ki dovoljuje poseg v območju t.i. varovalnega pasu ob cesti, v kolikor investitor 

razpolaga s potrebnimi zemljišči v trasi predvidene rekonstrukcije ceste. 

Rekonstrukcija ceste mora biti usklajena z lastniki zemljišč in upravljavci zakonito zgrajenih 

objektov, napeljav in naprav v tem prostoru, ker gre hkrati za izboljšanje njenih prometnih in 

varnostnih lastnosti ni potrebno dovoljenje za poseg v prostor. 

 

Tako delo se šteje za investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist. 
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2 LOKACIJA UREDITVE 

Lokacija ureditve se nahaja v naselju Parož v občini Dobrna in je prikazana na spodnji pregledni 

karti ter sledeči situaciji: 

 
Pregledna karta 1: Lokacija odseka (vir: Atlas okolja) 
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Situacija 1: Območje odseka 1 (vir: Atlas okolja). 

 

Koordinate:  

• Odsek od GKY: 517603 GKX: 135305 do GKY: 517163 GKX: 135900 

Občina: Dobrna, naselje: Parož 

Cesta: LC464161 Dobrna - Hudičev graben - Krištaje 

Zavarovana območja – narava ZRSVN: Območje NV v neposredni bližini ID 741; Dobrnica – 

soteska pri Hudičevem mlinu.  

Zavarovana območja – kulturna dediščina ZVKDS: Območje posegov ni zavarovano  

Vsa soglasja za poseg na parcele z lastniki parcel uredi investitor. 

 

Parož 10 
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3 OBSTOJEČE STANJE 

3.1 OPIS 

Odsek potrebne sanacije se začne na stacionaži 0+075,00 km na mestu, kjer je v bližini lociran 

tudi odcep do stanovanjskega objekta Parož 6. Potek trase je v vzponu po gozdnih površinah 

na levi in desni strani mimo stanovanjskega objekta Parož 10, vse do končne meje obdelave. 

Na notranji strani je trasa izvedena v vkopu, na zunanji pa v nasipu. Nakloni pobočja so strmi. 

Odvodnjavanje je ponekod deloma urejeno a uničeno. Trasa ceste se z vzpenjanjem dviguje po, 

vzhodnem in severnem delu pobočja hriba Vračkov vrh (708 m n.v.). Zaključek trase obnove 

dotrajane ceste je na stacionaži 1+370,00 km, nad stanovanjskim objektom Parož 10. Skupna 

dolžina urejanja odseka je 1295 m. V sklopu ureditve se bo zamenjal dotrajan prepust ki leži na 

stacionaži 0+979,00m obravnavanega odseka in dotrajan most ki leži na stacionaži 2+540,00m. 

Obstoječi prekladni konstrukciji sta dotrajani in poškodovani. Prepust je v betonski izvedbi z AB 

temelji, oporniki in prekladno konstrukcijo. Svetla višina odprtine prepusta je cca 2,00 m. 

Debelina preklade znaša cca 45cm. Širina odprtine med oporniki je 3,50 m in med temeljema 

2,70 m. Most ima betonsko prekladno konstrukcijo in kamnito – betonska opornika. Svetla 

višina odprtine prepusta je cca 1,90 m. Širina odprtine med oporniki je cca. 7,00 m. 
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3.2 FOTOGRAFIJE 

 
Slika 1: Obstoječ most, gorvoden pogled. 

 
Slika 2: Poškodovana mostna konstrukcija, vidna armatura na spodnji strani mostu. 
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Slika 3: Pogled na opornik mostu. 

 

 
Slika 4: dotrajano cestišče z neustreznim odvodnjavanjem. 
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Slika 5: Neurejeno odvodnjavanje in poškodovana voziščna konstrukcija. 

 
Slika 6: Obstoječa VGU ureditev. 



Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - Krištaje 
po poplavah 4. avgust 2023; PZI št. 026/22_D1 

 

 

20 

 
Slika 7: Obstoječa prekladna konstrukcija - prepust. 

 

 
Slika 8: Prikaz poškodb na prekladni konstrukciji - prepust. 
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4 PROJEKTNE OSNOVE 

4.1 Geodetske podlage 

Za pomoč in navezavo območja obdelave je bil uporabljen CLSS posnetek terena 

(https://clss.si/), s terenskimi izmerami. 

 

4.2 Geološko-geomehanske osnove 

V sklopu projektiranja ni bilo izdelano geomehansko poročilo, niti ni obstajalo nobeno poročilo 

od bližnjih objektov, ki bi določalo geomehanske lastnosti tal ter pogoje temeljenja. Posledično 

izračun temelji na terenskem ogledu, geološki karti in predpostavki, da zaledni material 

konstrukcije sestavljata dva sloja, zgornji in spodnji. Zgornji sloj predstavlja tanka plast 

humusne preperine, kateri hitro preide v kompaktno podlago dolomita. Glede na oglede 

cestnih odsekov in vkopov v neposredni bližini smatramo, da se kompaktna podlaga nahaja 

plitko pod površjem cca. 1,5 m pod obstoječim terenom. Prehod med humusnim slojem in 

podlago dolomita je ponekod sestavljen iz zaglinjenega/zameljenega grušča. 

V primeru neprimernega materiala v dnu gradbene jame se po potrebi vključi sodelovanje 

geomehanika. Za tamponsko nasutje in raščena tla smo glede na splošno prakso in raziskave v 

podobnih materialih upoštevali geomehanske karakteristike, ki so podane v tabeli.  

https://clss.si/


Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - Krištaje 
po poplavah 4. avgust 2023; PZI št. 026/22_D1 

 

 

22 

 

  
Slika 4: geološka karta – na lokaciji se nahaja dolomit 

 

Tabela 1: Materialne karakteristike: 

Material prostorninska teža γ 

[kN/m3] 

Kohezija c [kPa] strižni kot ϕ [°] 

Tamponsko nasutje 22 0 35 

Glinast grušč 21 1 28 

Dolomit 24 50 35 

 

4.3 Hidrogeološki pregled terena 

V neposredni okolici izven strug vodotoka nismo zaznali površinskih vodnih tokov, izvirov ali 

močil. 

Konkretnih podatkov o gibanju nivoja podzemne vode nimamo. Talna voda se v opisanih tleh 

lahko pojavlja v obliki izvirov in solzajev ali kot dotok meteorne vode iz zaledja ter prispevnih 

površin (pobočja, cesta). Težav z dotokom vode ali pojavi vode razen meteorne, v času gradnje 

ne pričakujemo. Najbližji vodotoki so v neposredni bližini predvidenih posegov, kamor se 

stekajo vse površinske meteorne vode. Prosti nivo podzemne vode se nahaja v večji globini ter 

niha v odvisnosti od količine padavin in od višine vode v obrobnih lokalnih vodotokih. 
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Površinskim in morebitnim precejnim podzemnim vodam je konstantno iztekanje vode zato 

zagotovljeno že z samo naravno konfiguracijo terena. Lokalni omejeni, vodonosniki bi se sicer 

pri izvajanju izkopa lahko pojavili na delih, kjer je v podlagi zemljina porozna, pregnetena ali 

pretrta. Takšna zemljina je lahko zapolnjena z gravitacijsko vodo. V primeru, da se bo pri izvedbi 

izkopa pojavil tak lokalni vodonosnik bo le- tega potrebno zajeti in ga kontrolirano odvajati. 

 

4.4 Hidrološko – hidravlične osnove 

Presoja nameravane gradnje z vidika vpliva na vodni režim skladno z Zakonom o vodah je 

izvedena v hidrološko-hidravličnem elaboratu, ki je priložen v sklopu tega projekta v poglavju 

T.1.3 Hidrološko hidravlična presoja, v nadaljevanju je naveden zaključek navedene HH presoje: 

V predlagani izvedbi prepusta so projektirane ureditve optimalne – širitev in povečanje svetle 

odprtine prekladne konstrukcije z vodnogospodarsko ureditvijo, tako da ta manj posega v svetli 

profil struge, izvedba brez vmesnih opor brez lokalnih zožitev in ustreznim zavarovanjem brežin 

na mestu križanja. Rešitve so maksimalno optimizirane glede na konfiguracijo terena. 

 

Projektiran prepust in most prevajata visokovodne pretoke do vključno Q500 brez zajezbe. V 

primerjavi z obstoječim prepustom se pretočnost izboljša, predvsem na račun ustrezne 

vodnogospodarske ureditve, kar bo pomenilo tudi manjšo možnost zatikanja plavja, zaradi 

hudourniškega značaja Kačnika. Objekt je načrtovan na način, da bo stabilen in odporen proti 

vplivu stoletnih in petstoletnih voda. 

 

4.5 Uporabljeni predpisi, standardi in normativi 

• Zakon o vodah RS (ZV-1); 

• Zakon o ohranjanju narave (ZON); 

• Gradbeni zakon (GZ-1); 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-1B); 

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3); 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1); 

• Zakon o cestah (ZCes-2); 

• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21); 

• Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1); 

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih; 
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• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; 

• Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19); 

• Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda (Uradni list RS, št. 49/20); 

• Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22); 

• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov;  

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 150/21); 

• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 132/22-ZCes-2); 

• Pravilnik o metodologiji za določanje območij ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 

erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede poplavne 

ogroženosti (UL RS, št. 60/2007); 

• Tehnične smernice za ceste in objekte na cestah (TSC), 

• Obtežba na objektu je upoštevana po SIST EN 1990: Osnove projektiranja in SIST EN 1991-

2:2004 Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije – 2. del: Prometna obtežba mostov; 

• Betonska nosilna konstrukcija je projektirana v skladu s SIST EN 1992-2: Projektiranje 

betonskih konstrukcij – 2. del: Betonski mostovi – Projektiranje in pravila za konstruiranje; 

• Podporna konstrukcija je projektirana v skladu s SIST EN 1997-1: Geotehnično 

projektiranje-1.del: Splošna pravila. 

• Zakonski in podzakonski predpisi in drugi predmetni akti, ki so bili sprejeti v času izdelave 

projektne dokumentacije in niso navedeni zgoraj. 

4.6 Zemljiškoknjižno stanje  

Tabela posegov za predvideno stanje posegov je priložena v ločeni prilogi 1 tega dokumenta. 

Skupno so predvideni posegi načrtovani na območju površine 7721,5 m2. Posegi v javni lasti 

(last Republike Slovenije, Občine Dobrna ali v javni lasti) na površini 7034,1m2. Posegi v zasebni 

lasti se bodo izvajali na 659,8 m2. 

 

5 NAČRTOVANE UREDITVE – CESTA LC 464161 

5.1 Splošno 

S projektom je predvidena obnova vozišča v skupni dolžini 1295 m. Predvidi se nov bolj 

enakomeren niveletni potek ceste z novim ustrojem (nadgradnja). Uredi se prometni profil 

širine 4,00 m, sestavljen iz enega voznega pasu, asfaltne mulde oz. obcestnega jarka z 

obojestransko bankino. V sklopu projekta se uredi tudi odvodnjavanje. 
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Klasifikacija načrtovane ureditve je, glede na enotno klasifikacijo (CC-SI), “21121 - Lokalne ceste 

in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste”  

5.2 Tehnični elementi ceste 

Potek trase je prikazan na gradbeni situacijah ceste v grafičnih prilogah. Potek trase sestavljajo 

preme in krožni loki tako, da trasa v dogovoru z naročnikom dokumentacije, v celoti sledi 

obstoječi trasi. Niveleta ceste se prilagodi tehničnim elementom z navezavo na obstoječe stanje 

na začetku in koncu odseka. Niveletni potek cest je prikazan na vzdolžnih profilih ceste v 

grafičnih prilogah. Prečni skloni so v skladu z uporabljenimi horizontalnimi elementi in znašajo 

od 2,5 % do 7,0 %. 

 

Vrsta in pomen ceste 

Javna pot, lokalna cesta povezuje manjša naselja v lokalnem okolju. 

 

Projektirana hitrost 

vproj = 30 km/h  

 

Merodajno vozilo 

Traktor ter tovornjak - vlačilec za spravilo lesa.  

 

Karakteristični prečni prerez 1 

V dogovoru z naročnikom dokumentacije in glede na maksimalno izkoriščenost zemljišča se 

izbere naslednji normalni karakteristični prerez 1: 

o vozni pas 1 x 3,50 = 3,50 m 
o asfaltna mulda 1 x 0,50 = 0,50 m 
o bankina 2 x 0,60 = 1,20 m 
o jarek 2 x 0,65 + 1x 0,50m= 1,80 m 
o berma 1x0,20 = 0,20m 
o skupaj = 7,20 m  

 

Karakteristični prečni prerez 2 

o vozni pas 1 x 3,50 = 3,50 m 
o asfaltna mulda 1 x 0,50 = 0,50 m 
o bankina 2 x 0,60 = 1,20 m 
o skupaj = 5,20 m  
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Karakteristični prečni prerez 3 

o vozni pas 1 x 3,50 = 3,50 m 
o asfaltna mulda 1 x 0,50 = 0,50 m 
o bankina 1 x 0,60 = 0,60 m 
o AB robni venec 1 x 0,50 m 
o skupaj = 5,10 m  

 

Karakteristični prečni prerez 4 

o vozni pas 1 x 3,50 = 3,50 m 
o bankina 1 x 0,60 = 0,60 m 
o jarek 2 x 0,65 + 1x 0,50m = 1,80 m 
o berma 1x0,20 = 0,20m 
o skupaj = 6,10 m  

 

Robni elementi 

Predvidena cesta ne bo robničena. Površina voznega pasu se sicer v preostali dolžini zaključuje 

z bankinami na vsaki strani v širini 60 cm. Na notranji strani vozišča je ponekod predviden cestni 

jarek širine 60 cm za odvodnjo meteornih vod. V primeru izvedbe mulde, se le ta drži vozišča, 

nato pa sledi bankina.  

 

Predvidena je varnostna ograja N2W5  na izpostavljenih odsekih. Lokacija varnostne ograje je 

označena na ureditvenih situacijah. Ograja se montira skladno z navodili proizvajalca. 

 

5.3 Voziščna konstrukcija - dimenzioniranje 

Odsek ureditve ceste je skupne dolžine 1295 m. Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je 

izvedeno na podlagi ocenjenih podatkov (podobnih in primerljivih cest) prometne 

obremenitve, saj podatki o dejanih prometnih obremenitvah niso bili na voljo, štetje pa ni bilo 

izvedeno. 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne ceste TSC, 

ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste. 
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5.3.1 Elementi karakterističnega prereza 

Novo predvideni karakteristični prečni prerez obravnavanega odseka javne poti ima naslednje 

elemente: 

 

Element prečnega prereza LC464161 Širina 

Vozni pas 3,50 m 

Mulda 0,50 m 

2x Bankina  0,60 m 

Skupaj 5,20 m 

5.3.2 Prometna obremenitev 

Podatki o prometnih obremenitvah za obravnavano cesto niso na voljo, zato smo skladno z 

vrsto ceste ter namembnostjo objektov na katere se obravnavan odsek ceste navezuje sami 

ocenili/generirali prometno obremenitev glede na podlagi primerljivih podobnih cest z znanim 

prometom.  

Razporeditev vozil (glede na tip) smo opravili na podlagi izkustev za vrsto ceste glede na zgoraj 

navedene podatke.  

Vozilo Faktor 

ekvivalence N 

Število prehodov 

Osebna vozila in motorji 0,00003 50 

Avtobusi 0,85 0 

Lahka tovorna vozila do 3,5t  0,005 10 

Srednja tovorna vozila 3,5 - 7t 0,40 6 

Težka tovorna vozila nad 7t 1,0 5 

Tovornjaki  s priklopniki in vlačilci 1,25 2 

(TSC 06.511: 2009; Prometne obremenitve: določitev in razvrstitev).  

 

Ekvivalentna dnevna prometna obremenitev (Td): 

 

Td = 9,95 prehodov NOO 100 kN 
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Faktorji korelacije: 

Faktor števila prometnih pasov  1 vozni pas fpp = 1,00       

Faktor širine prometnega pasu nad 3,75 m fšp = 1,00   

Faktor vzdolžnega nagiba nivelete vozišča nad 10 % fnn = 1,45 

Faktor dodatne dinamične obremenitve povprečni pogoji vožnje fdv  = 1,08  

Faktor trajanja in povečanja prometa 3% rast 20 let  ftp = 28   

Merodajna prometna obremenitev (Tn) 

V 20 letnem obdobju uporabe ceste, pri povprečni 3% letni rasti prometa, to pomeni (TSC 

06.511: 2009; Prometne obremenitve: določitev in razvrstitev) naslednjo skupno merodajno 

prometno obremenitev: 

Tn = 365 x Td x fpp x fšp  x fnn x fdv  x ftp 

T20 = 365 x 9,95 x 1,0 x 1,10 x 1,45 x 1,08 x 28 

T20 = 1,59 x 105 prehodov NOO 100 kN 

Tako prometno obremenitev v 20. letih uvrščamo v razred skupine –  lahka prometna 

obremenitev. 

5.3.3 Sestava in nosilnost spodnjega ustroja 

Nosilnost utrjenih tal nevezanega ustroja ceste na omenjeni lokaciji ocenjujemo na CBR = 5% 

(Evd > 15 MPa do 19 MPa), kar sestavljajo glinast/meljast grušč s peskom. 

5.3.4 Klimatski in hidrološki pogoji 

Klimatski in hidrološki pogoji so po TSC 06.512: 2003 ocenjeni kot ugodni, saj je celotno 

odvodnjavanje in cestni ustroj urejeno na novo, material pod voziščno konstrukcijo (clGr-siGr) 

pa zmrzlinsko neodporen. Po »karti globin prodiranja mraza v Sloveniji« znaša globina 

prodiranja mraza na obravnavanem območju hm približno 90 cm. Trasa se nahaja na nadmorski 

višini manjši od 600 m. Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti škodljivim 

vplivom heterogenega zmrzovanja mora tako znašati: 

hmin ≥ 0,7 x hm   =  0,7 x 90 cm = 63 cm 

5.3.5 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

V območju predvidene ureditve LC je potrebno predvideti minimalno voziščno konstrukcijo za 

novogradnjo. Za prevzem predvidene lahke prometne obremenitve  

T20 > 1,59 x 105 prehodov NOO 100 kN 
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je po TSC 06.520: 2009 (Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij) 

potrebna voziščna konstrukcija z 9 cm debelo asfaltno krovno plastjo in 35 cm debelo nevezano 

nosilno plastjo, ob predpostavki, da se bo izvedla nadgradnja ceste predpostavimo da je 

obstoječa nevezana plast služi kot plast posteljice. Izvede se nadgradnja vozišča z nevezano 

nosilno plastjo tamponskega drobljenca v debelini 20 cm. Smatramo, da je debelina 

obstoječega nevezanega ustroja med 25 in 30 cm. Dodati je potrebno 10-15cm zmrzlinsko 

odporne posteljice. 

Na odseku, kjer je že izvedena asfaltna prevleka se izvede rezkanje asfalta in je nato predvidena 

nadgradnja.  

V primeru, da se ob izvedbi ugotovi, da je na nekaterih mestih debelina nevezanih plasti, ki 

tvorijo ustrezno zmrzlinsko odpornost nezadostna, naj se predvidi izkop in zamenjava.  

5.4 Minimalno potrebne dimenzije voziščne konstrukcije 

Material di (cm) 
Količnik ekvivalentnosti 

materiala ai 

Debelinski indeks 

D = di x ai 

Asfaltna krovna plast (dk) 9 0,38 3,42 

Nevezana nosilna plast –

drobljena zrna (dsn) 
20 0,14 2,8 

Skupaj:   6,22 cm 

Dimenzije in sestava izbrane voziščne konstrukcije, ki ustrezajo za 20 letno plansko dobo Dmin = 

6,22 cm in pogoju zmrzlinske odpornosti voziščne konstrukcije hmin = 63 cm. 

5.4.1 Predlog voziščne konstrukcije 

Glede na izračune predlagamo izvedbo naslednje voziščne konstrukcije: 

Material di (cm) 

Količnik 

ekvivalentnosti 

materiala ai 

Debelinski indeks 

D = di x ai 

Obrabno zaporna asfaltna plast:  

AC 8 surf B 100/70, A4 
3 0,42 1,26 

Nosilna zaščitna plast:  

AC 16 base B 50/70, A4 
6 0,35 2,10 

Nevezana nosilna plast (NNP):  

tamponski drobljenec 0/32 mm 
20 0,14 2,8 
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Zmrzlinsko odporna posteljica (PO) 

granulacije 0/63 mm (obstoječ ustroj) 
40 - - 

SKUPAJ 69  cm  6,16 

Potrebna dimenzija 63 cm  6,08 

                             hdej  >  hpot Ddej  >  Dpot 

 

5.4.2 Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije 

Nosilnost in zgoščenost posameznih plasti je potrebno izvesti skladno s programom meritev 

notranje kontrole izvajalca del in zagotoviti na posameznih plasteh (NNP in PO) zahtevane 

rezultate.  

Plast Debelina 
Priporočena 

sestava materiala 

Priporočen 

Evd 

Zahtevani 

Ev2 

Zgoščenost po 

Proctorju 

(MPP) 

NNP 

(TSC 06.200) 
20 cm Drobljenec 0/32 > 45 MPa > 100 MPa ≥ 98 % 

PO 

(TSC 06.200) 
40 cm 

Zmrzlinsko 

odporen material 

0/63 

> 40 MPa > 80 MPa ≥ 95 % 

TT  Raščen teren > 15 MPa   

ITT 
Po potrebi se izvedejo lokalne poglobitve cca 10 cm, če se na raščenih 

tleh ne dobijo zahtevane vrednosti. 
 

 

• Temeljna tla (TT) in izboljšana temeljna tla (ITT) 
Planum raščenih temeljnih tal mora pregledati in prevzeti geomehanik, ki bo na mestih s 

slabšimi geomehanskimi karakteristikami tal manjšimi od Evd=15 MPa, kot so upoštevane pri 

izračunu, podal predlog za izvedbo dodatnih sanacijskih ukrepov- izvesti dodatno izboljšavo 

temeljnih tal. Predlagam, da se na temeljna tla položi ločilni geosintetik. 

• Posteljica (PO) 
Na območju predvidene novogradnje je zaradi zagotovitve potrebne debeline proti vplivom 

zmrzali in zagotovitve primerne nosilnosti podlage že vgrajena nevezana nosilna plast, ki jo 

smatramo kot plast posteljice debeline 25 cm (zmrzlinsko odporen material - drobljenec). 

V primeru neustrezne podlage oz poglobitve nivelete mora posteljica izpolnjevati pogoje po 

TSC 06.100: 2003 (Kamnita posteljica in povozni plato).  
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Material v posteljici je  potrebno uvaljati do zbitost Ev2 > 80 MPa (primerljivo Evd > 40 MPa) in 

doseči 98 % zgoščenost zmesi po modificiranem Proctorjevem postopku (MPP).  

Meritve morajo biti izvedene s statično in dinamično ploščo po TSC 06.720: 2003 (Meritve in 

preiskave: deformacijski moduli vgrajenih materialov). 

• Nevezana nosilna plast (NNP) 
Projektirana debelina NNP je 20 cm granulacije 0/32 mm. Agregat, ki se bo vgrajeval v nevezano 

nosilno plat mora izpolnjevati pogoje po TSC 06.200: 2003 (Nevezane nosilne in obrabne plasti).  

NNP je potrebno zvaljati do zbitost Evd > 45 MPa oziroma Ev2 > 100 MPa in doseči 98 % 

zgoščenost zmesi po modificiranem Proctorjevem postopku (MPP).  

Meritve morajo biti izvedene s statično ali dinamično ploščo po TSC 06.720: 2003 (Meritve in 

preiskave: deformacijski moduli vgrajenih materialov). 

5.4.3 Kvaliteta in vgradljivost materialov 

Izvajalec mora pri izvedbi voziščne konstrukcije, zagotoviti kvaliteto posameznih plasti ter 

dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 

- TSC 06.520:2009 Projektiranje: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij 

- TSC 06.511: 2009 Prometne obremenitve: določitev in razvrstitev 

- TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato 

- TSC 06.200:2003 Nevezana nosilna in obrabna plast 

- TSC 06.512: 2003 Klimatski in hidrološki pogoji 

- TSC 06.300/06.410: 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti  

- TSC 06.330: 2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi  

- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke  

- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave  

- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del  

- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov - 1. do 8. del  

- SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in površinske prevleke za ceste, 

letališča in druge prometne površine  

- SIST 1035: Bitumen in bitumenska veziva 

- PTP Posebni tehnični pogoji za voziščne konstrukcije (knjiga 4) 

- J. Žmavc, Gradnja cest: Voziščne konstrukcije, DRC in GFF, 2007 



Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - Krištaje 
po poplavah 4. avgust 2023; PZI št. 026/22_D1 

 

 

32 

5.4.4 Voziščna konstrukcija 

Vozišče na lokalni cesti LC464161 je sestavljeno iz naslednjih plasti:  

- Obrabna plast AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm  

- Emulzijski obrizg 

- Nosilna plast AC 16 base B50/70 A4 v debelini 6 cm  

- 20 cm plasti nevezane nosilne plasti kamnitih zrn TD32 Ev2≥100MPa, Evd=45MPa 

- Dodati 10 – 15cm zmrzlinsko odporen material 0/63 

- 25 – 30 cm Ev2≥80Mpa – OBSTOJEČ USTROJ 

- Planum temeljnih tal Ev2≥20Mpa 

5.5 Komunalni vodi  

Novi komunalni vodi v sklopu rekonstrukcije vozišča niso predvideni.  

5.5.1 Obstoječi komunalni vodi 

Na podlagi javno dostopnih informacij katastra GJI so območju gradnje zabeleženi naslednji 

podzemni vodi javne infrastrukture:  

- TK (RUNETEC, ruralne omrežne tehnologije, d.o.o.) 

- vodovod (Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o.) 

Pred pričetkom gradnje je potrebno detajlno zakoličiti vse obstoječe podzemne komunalne 

vode o pričetku gradnje pa obvestiti njihove upravljavce. Gradbena dela v neposredni bližini 

obstoječih komunalnih vodov se morajo izvajati s povečano natančnostjo (ročni izkop) in pod 

nadzorom upravljavca komunalnih vodov. Med gradnjo mora biti zagotovljena nemotena 

oskrba preko obstoječih infrastrukturnih vodov.  

V kolikor izvajalec del pri izkopu naleti na neevidentiran podzemni vod, mora o tem takoj 

obvestiti upravljavca komunalnega voda. V kolikor upravljavca ne more določiti o tem obvesti 

nadzor in projektanta. Vse odkrite neevidentirane vode je potrebno urediti v skladu z 

dogovorom med nadzorom, upravljavcem in projektantom. 

Morebitne poškodbe, ki bi na obstoječi infrastrukturi nastale kot posledica obravnavane 

gradnje se odpravijo na stroške investitorja predmetnega projekta.  
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5.6 Odvodnjavanje 

5.6.1 Osnove in dimenzioniranje odvodnjavanja 

V našem primeru je prometna obremenitev obravnavanih cest izpod meje, ki določa posebne 

ukrepe za odvajanje onesnažene vode v vodotok.  

Elementi odvodnjavanja so bili računsko preverjeni v ločenem elaboratu podnebnih sprememb 

(»Elaborat vplivov podnebnih sprememb – CESTA LC 464161, Dobrna – Hudičev graben, št.: 

26_22, z datumom april 2026, izdelovalca Provog d.o.o.«). Kot merodajni naliv se za območje 

obdelave upošteva 15 min naliv s povratno dobo 100 let (Q100,15min).  

5.6.2 Odvodnjavanje meteornih vod z vozišča 

Odvodnjavanje povoznih površin bo zagotovljeno s prečnim in vzdolžnim sklonom vozišča pri 

čemer se bo odvodnja uredila na naslednji način: 

- odvodnjavanje preko asfaltne mulde, drenaž, jarkov, jaškov in prepustov in 

- odvodnjavanje z disperznim razlivom po terenu. 

 

Odvodnjavanje preko asfaltne mulde, drenaž , jarkov, kamnito betonskih usedalnikov in 

prepustov 

 

Mulde 

Predvidene asfaltne mulde so širine š=0,50m in globine h=0,05m. Izvedene so iz enake sestave 

asfalta kot vozišče. Na območju urejanja bodo iztoki iz muld potekali v obliki iztoka v obcestne 

jarke, vtočne glave oz. mestoma direktno v vtočne jaške DN800. Kjer poteka mulda po zunanji 

strani vozišča bodo meteorne vode preko urejenega izpusta s kamnom v betonu direktno 

spuščene v naravo.  

 

Jarki 

Obcestni jarki so linijsko izvedeni vzdolž trase predvidene rekonstrukcije, da odvajajo meteorno 

vodo do lokacij, kjer so predvideni vtočni jaški (DN800, h=1,5 m) oz. kamnito betonski 

usedalniki, ki vodijo v prepuste. Jarek je v dnu širine 60 cm.  

 

Drenaže 
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Predvidena so vzdolžne drenaže iz PE rebrastih cevi fi 160mm, vgrajenih na 10 cm sloj betona 

C16/20 in obsuta z 0,26 m3/m1, frakcije 8-16mm (perforirana drenažna cev 2/3). Filtrski zasip 

je obdan z ločevalnim geosintetikom. Drenaže se izlivajo v kamnito betonske usedalnike oz. v 

betonske jaške fi800. Izvede se na notranji strani voziščne konstrukcije. 

 

Jaški 

Na mestih izvedbe, kjer ni jarka so za vtok v prepust iz muld in drenaž predvideni betonski vtočni 

jaški DN800. Globina jaškov znaša med 1,0 in 1,5 m. Izvedeni so v betonsko osnovo, temelj iz 

betona C25/30 deb 15 cm. Na vrhu je predviden LTŽ pokrov.  

 

 

Kamnito betonski usedalniki 

Na mestih, kjer je jarek so za vtok v prepust iz obcestnih jarkov in drenaž predvideni kamnito 

betonski usedalniki dimenzij 2,1X2,0 m in globine med 1,00 in 1,50 m. Izvedejo se iz kamna 

Dsr=0,40-0,60 m v betonu C20/25. 

 

Prepusti 

Prepusti se izvedejo na posteljico iz betona C12/15 v debelini 10cm. Izvede se minimalna obloga 

vtoka v kamnito betonski usedalnik oz. jašek v dolžini 1,0 m s kamnom Dsr=20-30cm v betonu 

C20/25. Iztok iz prepusta se izvede s kamnom Dsr=30-50cm v betonu C20/25. Detajl prepusta 

in iztočne glave je prikazan na risbah detajlov v grafičnih prilogah. 

V sklopu ureditve odvodnjavanja je predvidena zamenjava vseh prepustov pod obravnavano 

cesto. Predvideni so prepusti dimenzij DN400, DN500, DN600 in DN1200mm. 

 

Odvajanje vod z disperznim razlivom po terenu 

Odvajanje vod z disperznim razlivom po terenu se bo izvedlo na mestih, kjer ni predvidenih 

drugih ukrepov odvodnjavanja. Disperzna odvodnja se bo vršila z izlivanjem meteornih vod 

preko bankin (v prečnem sklonu 7-10 %) na okoliški teren skladno s projektiranim prečnim 

naklonom vozišča (min 2,5 %). 

5.7 Prometna ureditev 

Prometna signalizacija v območju predvidenih posegov je projektirana v skladu z veljavnim 

Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 

30/24 – popr.). 
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Predvidena je umestitev sledeče prometne signalizacije: 

• Označitev prednosti vozil iz nasprotne smeri (2105), 

• Prednost vozil na delu ceste, kjer se izmenično izvaja enosmerni promet, pred vozili, ki 

pripeljejo iz nasprotne smeri(2106). 

 

Vertikalna signalizacija 

Kjer poteka trasa novo projektiranih cest po že obstoječi trasi ceste, je potrebno demontirati 

vse obstoječe znake in table in jih nadomestiti z novimi v skladu s predloženim projektom. Ta 

signalizacija voznika opozarja, usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno 

vožnjo ter pravočasno ukrepanje. Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 – popr.) so vsi znaki razdeljeni v štiri 

velikostne razrede. Velikost znakov je odvisna od najvišje dovoljene hitrosti na cesti/odseku 

km/h. 

 

Velikost znakov 

Pri izvedbi vertikalne signalizacije je potrebno upoštevati določila Pravilnika o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 – popr.) ter 

veljavnih  standardov SIST EN 12899:2008 in druge. Na cestah, kje je najvišja dovoljena hitrost 

večja kot od 50 in manjša od 90 km/h postavljamo velike znake razreda 3. 

Za zgoraj omenjeni velikostni razred prometnih znakov, meri premer okroglega prometnega 

znaka 60 cm, stranica kvadratnega znaka je prav tako 60cm. Dopolnilne table so dimenzije 50 

cm x 25 cm.  

Dimenzije posameznih prometnih znakov so prikazane tudi v tabelah vertikalne signalizacije. Za 

kažipote in znake za naselja oz. konec naselij, se velikost določi za vsak znak posebej, glede na 

izbrano velikost črk. 

 

Oblika in barva znakov 

Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (Uradni list RS, št. 26/24 in 30/24 – popr.). 

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s 

standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih 

zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih znakov, 

svetlobnih značilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne 

površine v prostoru. Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti površine znakov 
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(RA1, RA2, RA3). Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne 

lastnosti. 

 

Izvedba prometnih znakov 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 

odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 

• Faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1 

• Pritisk vetra – razred WL5 

• Dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1 

• Najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4 

• Prebadanje znaka – razred P3 

• Robovi plošče znaka – razred E2 

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. 

Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. Oznaka ne 

me biti svetlobno odbojna, nameščena mora bit na spodnjem desnem delu znaka in mora biti 

vidna pri postavljenem prometnem znaku. 

Rob prometnega znaka mora bit pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev prometnega 

znaka. Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali: 

• aluminijska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija 

• jeklo, antikorozivno – zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, 

portale, spodnje in vezne materiale. 

 

Postavitev prometnih znakov 

Premer stebričkov je 64 mm. Višina postavitve znakov znaša 1,50 m. Vodoravna razdalja med 

robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke prometnega znaka mora biti, 

če je cesta omejena z robnikom in brez površin za pešce in kolesarje, najmanj 0,30 m oziroma 

najmanj 0,75 m, če cesta ni omejena z robniki in brez površin za pešce, hkrati pa ne več kot 2,50 

m. Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni hitrosti 

> 50 ≤ 90km/h, ≥30 m. 

 

Predvidena je označitev prednosti vozil na zožanem odseku z znakoma 2105 in 2106. 

 

Horizontalna signalizacija 

• Horizontalna signalizacija ni predvidena. 
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5.8 Navezave na obstoječe stanje  

Zaradi korekcije nivelete ceste je potrebna izvedba navezav na obstoječ teren in priključke. 

Višinski potek navezav je razviden iz vzdolžnih in prečnih profilov ceste.  

 

5.9 Heksagonalna zaščitna sidrna mreža 

 

Uporabi se navadno, heksagonalno žično pletivo, debeline 3,0 mm, pleteno na palvis način. 

Mrežo se namesti vsaj 1 m preko zgornjega roba brežine. Uporabi se mrežo spodaj navedenih 

lastnosti. Širina mreže je med 3,0 in 4,0 m. Na vrhu se mrežo pritrdi s sidri iz rebraste armature 

premera 14- 20 mm, dolžine med 20 cm in 80 cm. Sidra se v brežino zabije. V kolikor je podlaga 

izredno slaba, se sidra vgradi v izvrtane vrtine in po potrebi zalije z injekcijsko maso. Največji 

razmik med sidri je 1,0 m. V kolikor je potrebno se na zgornjem in spodnjem robu namesti tudi 

jeklenica.  

 

Vzdolžno se mreže spojijo z vpleteno pocinkano žico debeline 3 mm, spoji z namenskimi C-

rinkami, debeline min. 3 mm (1 kos/okence) ali mrežo preplete na razmaku 15 – 20 cm .  

 

Sidranje se izvede s sidri iz armaturnih palic premera 14 – 20 mm, dolžine 20-80 cm ali sidri TX 

M12 (v primeru kompaktne skale) in s podložnimi ploščicami dimenzije min. 5 x 15 cm. Mrežo 

se prilagodi konfiguraciji terena na način, da je mreža kar najbolje v kontaktu z brežino. Število 

sider je 1 kos/4m2. V primeru, da raster sidranja ne omogoča popolnega prileganja mreže, se 

mestoma raster sidranja zgosti.  
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6 NAČRTOVANE UREDITVE – MOST 

6.1 Odstranitev obstoječega mostu 

Načrtovana je odstranitev obstoječega mostu skupaj s kamnito betonskimi podporniki in 

izgradnja novega armiranobetonskega mostu s kamnito betonskimi oporniki brez sredinskih 

opornikov. 

6.2 Zasnova objekta  

Most je umeščen na LC 464161. Bližnji naslov je Parož 6. Skupna bruto širina mostu znaša 6,00 

m. Širina pretočne odprtine znaša 5,00 m pod premostitvijo v dnu in 8,13 m na vrhu opornikov 

merjeno pravokotno na os struge vodotoka. Maksimalna dolžina preklade znaša L = 10,63 m. 

Prečni profil na most je usklajen s karakterističnim profilom ceste, z uvedbo ustreznih 

prometno-tehničnih elementov za računsko hitrost Vrač ≤ 30 km/h.  

Zasnovan je kot armiranobetonski objekt, z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam sodobnega 

prometa, z odprtino, ki ustreza pogojem za neovirano prevajanje strugotvornega toka visokih 

vod. 

Os mostu sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo, v presečišču oklepa 

tangenta na os vodotoka z osjo ceste kot, ki znaša 60°. Pri obnovi smo upoštevali zgornjo koto 

asfalta od 425,52 -426,03 m n.v. Vzdolžni padec nivelete na premostitvi znaša 2,81 % proti 

desnemu oporniku. Na objektu je vozišče v prečnem naklonu s padcem 2,50 % (smer dolvodno). 

Statični račun je izveden v poglavju T.1.2.2 tehničnega poročila. Glede na enotno klasifikacijo 

(CC-SI) je objekt razvrščen v kategorijo “21410 - Mostovi in viadukti“. 

V sklopu tega projekta se bo saniralo zavarovanje vodotoka Dobrnice v območju mostu.  

 

Tabela 2: Prečni prerez na novem objektu: 

- vozni pas  2 x 2,75 m = 5,50m  

- 2 x parapet 2 x 0,25 m =  0,50 m  

Skupna normalna širina mostu  6,00 m 

Tabela 3: Gabariti objekta 

- največja dolžina  10,63 m 

- širina  6,00 m 

Kvadratura  63,77 m2 
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6.3 Opis konstrukcije objekta 

6.3.1 Oporniki 

Najprej se izvede zakoličba predvidenih opornikov mostu. Izdela se nasip s priročnim 

materialom za preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni profili pod 

projektiranim naklonom 5:1 do projektirane višine opornika. Za peto zavarovanja je predvideno 

pikiranje. Peta mora biti vgrajena v trdo podlago oz. dobro nosilna tla. Peta zavarovanja se 

izvede iz lomljenca deb. 0,8-1,0 m v betonu, v globino 1,5 m (pod koto nivelete potoka) s porabo 

cca. 3,40 m3/m'. Peta je v dnu širine 2,35 m. Kamnito betonski opornik je izveden z lomljencem 

deb. 0,60-0,90 m v betonu C25/30 (XC2, XF2, Dmax=32mm, PV-I) v razmerju 60/40 cca. s porabo 

cca. 2,6 m3/m`(DB) in 2,7 m3/m`(LB). Oporniki iz kamna v betonu se izvedejo v naklonu 5:1, do 

nadmorske višine 424,30 m levi opornik in 424,67 m desni opornik, kamor je predvidena 

vgradnja AB gred. Na vrhu je predviden opornik debeline 80 cm. Izvedejo se globoke fuge - 

polaganje kamna na beton, katere se obdelajo s cementno malto.  

Na vrhu kamnito betonskega opornika je predvidena AB greda širine 50 cm in višine 30 cm z 

betonom C30/37,  XD3, XF4, PV-III, Dmax=16. 

Za odvajanje zaledne vode, se v opornike vgradijo izcednice PVC DN100mm, 1 kom/m`. V 

primeru kakšnih sprememb je potrebno spremembe pred izvedbo uskladiti s projektantom. 

Detajl mostu je prikazan v grafičnem prikazu G.4.3.2. 

6.3.2 Prekladna konstrukcija 

Prekladna konstrukcija je zasnovana kot monolitna, izotropna plošča, konstantne višine 60 cm. 

Dolžina prekladne plošče znaša 10,63 m. Na vsaki strani prekladne plošče je predviden parapet 

dimenzij 25/25cm. Vzdolžni naklon znaša 2,81%, prečni naklon prekladne konstrukcije pa 2,50% 

proti dolvodni strani. Prekladna plošča se izvede na licu mesta na nosilnem odru in se poveže v 

monolitno konstrukcijo s krajnima opornikoma. Debelina zaščitnega sloja znaša 5 cm. Tlorisna 

dimenzija plošče je 10,63 m x 6,00 m. V delovni stik, opornik - prekladna konstrukcija, je 

potrebno vložiti nabrekajočo tesnilno gumo za delovni stik. Prekladna konstrukcija je izvedena 

z betonom C30/37, XD3, XF4, PV-III, Dmax=16.  

6.3.3 Prehodne plošče in zasipni klini 

Za prepreko diferenčnih posedkov med voziščem na premostitvi in na terenu je predvidena 

izvedba prehoda na most v obliki pustega betona po detajlu TSC 07.109 za premostitve do 10 
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m. Izboljšana plast pustega betona, se izvede s stopničenjem v dolžinah 2m + 2m z debelino 

posamezne stopnice 20 cm. Kakovost materiala, ki bo izveden istočasno z gradnjo nasipa ceste 

mora biti iz materiala, ki mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 06.100:2003. Zasipne kline je 

potrebno izvajati v plasteh maks. po 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega materiala brez organskih 

primesi. Za zgostitev klinov iz nekoherentnih materialov, določene v TSC 07. upoštevamo 

pogoje:  

 

Cona Cona B Cona A Planum posteljice 

Globina > 2,00 m 

pod planumom posteljice 

0,50m < 2,00m 

pod planumom posteljice 

<0,50 m  

pod planum posteljice 

S.Z. 95% 98% 100% 

Ev2 45 Mpa 60 Mpa 80 Mpa 

S.Z. – stopnja zgostitve po postopku po Proctorju 

Ev2 – modul deformacije (DIN) 

6.3.4 Konstrukcijski detajli in oprema objektov 

Hidroizolacija voziščne plošče 

Površina prepusta bo zavarovana s hidroizolacijo iz bitumenskih trakov debeline 5 mm iz 

polimeriziranega bitumna, armiranih s poliestrsko tkanino in prilepljenih na predhodno 

pripravljeno površino. Površina mora biti predhodno intenzivno oprana zaradi odstranitve 

cementnega gela in očiščena vseh delcev, ki lahko poškodujejo hidroizolacijo ter premazana z 

osnovnim premazom na osnovi sintetične smole (epoksi) s kremenčevim posipom. Potrebno je 

zagotoviti suhost podlage. Pred vgradnjo je potrebno kontrolirati tudi hrapavost cementne 

podlage, ki znaša do 2,0 mm za lepljene bitumenske trakove, oziroma največ 4,0 mm na 

posameznih mestih. primeru neravnosti površine je potrebno ukrepati po postopku, ki je opisan 

v TSC 07.104. 

Vse betonske površine so izvedene po principu bele kadi, ki predvideva omejitev širine razpoke 

pod 0,2 mm, uporabo betona PV-III in s tesnjenjem delovnih stikov. 

Vsi detajli, ki se nanašajo na izvedbo hidroizolacije se izvajajo v skladu z navodili proizvajalca ter 

smernicami TSC 07.104 Hidroizolacije cestnih objektov. 
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Sestava horizontalne hidroizolacije: 

• Vodotesen beton voziščne plošče 

• Osnovni premaz z epoksidno smolo in posipom s kremenčevim peskom 

• Zalivni premaz z epoksidno smolo ali izravnava z lopatico z epoksidno malto 

• Lepilna zmes na bitumenski osnovi 

• Tesnilna plast iz bitumenskih trakov (d=5mm) 

• Zaščitna asfaltna plast hidroizolacije 

 

Zasuti deli objekta ostanejo neizolirani, zato je predvidena izvedba po principu ''bele kadi''. 

Izvajalcu bo prepuščena alternativna odločitev o izvedbi objekta s klasično ''črno'' ali sintetično 

izolacijo. V tem primeru se mora izvajalec obvezno posvetovati s projektantom. 

Izvedba vozišča na prepustu 

- Obrabno zaporna plast   AC 8 surf B70/100 A4  v debelini 3 cm  

- Emulzijski obrizg 

- Zaščitni sloj hidroizolacije: AC 8 surf PMB 45/80 A4, Z3  v debelini 4 cm 

- Hidroizolacija 1 cm 

Kakovost materiala za izvedbo voziščne konstrukcije mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 

06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

Ležišča 

Zaradi AB okvirne konstrukcije ležišča niso potrebna. 

Dilatacije 

Zaradi okvirne konstrukcije objekta, objekt nima dilatacij. 

Zaščitna ograja, Komunalni vodi 

Na objektu se predvidi N2W5 tip zaščitne ograje s poviški za pešce, h = 1,20 m nameščena od 

zgoraj na parapet. Ograja se pritrdi s sidrno ploščo, ki se vijači s HST vijaki. Izvedba in samo 

pritrjevanje ograje na voziščno konstrukcijo poteka v skladu z navodili proizvajalca. Varovalna 

ograja se lahko ob željah investitorja ali pogojih soglasodajalcev izvede drugače.  
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Vidne betonske površine 

Vsi ostri robovi morajo biti posneti s trikotno letvijo dimenzijami kot je navedeno v načrtih. 

Opažni elementi morajo biti enakomerno razporejeni in oblikovani. Površina betona mora imeti 

enotno barvo, brez agregatnih gnezd. 

Odvodnjavanje 

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest je usklajena z 

Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. V našem primeru je 

prometna obremenitev na prepustu izpod meje, ki določa posebne ukrepe za odvajanje 

onesnažene vode v vodotok. Na samem objektu izlivniki niso predvideni. Predviden je vzdolžni 

nagib 2,81 % in prečni nagib 2,50 %, ki bo omogočal odvajanje vode z naravnim odtekanjem 

preko brežin v vodotok.  

 

7 NAČRTOVANE UREDITVE – PREPUST 

7.1 Odstranitev obstoječega prepusta 

Načrtovana je odstranitev obstoječega prepusta skupaj z AB podporniki in izgradnja novega 

armiranobetonskega prepusta s kamnito betonskimi oporniki brez sredinskih opornikov. 

7.2 Zasnova objekta  

Prepust je umeščen na LC 464161. Bližnji naslov je Parož 10. Skupna bruto širina prepusta v osi 

znaša 10,31 m. Širina pretočne odprtine znaša 3,00 m pod premostitvijo v dnu in 4,17 m na 

vrhu opornikov merjeno pravokotno na os struge vodotoka. Maksimalna dolžina preklade znaša 

L = 5,17 m. Prečni profil na prepustu je usklajen s karakterističnim profilom ceste, z uvedbo 

ustreznih prometno-tehničnih elementov za računsko hitrost Vrač ≤ 30 km/h.  

Zasnovan je kot armiranobetonski objekt, z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam sodobnega 

prometa, z odprtino, ki ustreza pogojem za neovirano prevajanje strugotvornega toka visokih 

vod. 

Os prepusta sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo, v presečišču 

oklepa tangenta na os vodotoka z osjo ceste kot, ki znaša 88°. Pri obnovi smo upoštevali zgornjo 

koto asfalta od 482,17-481,09 m n.v. Vzdolžni padec nivelete na premostitvi znaša 7,00 % proti 

desnemu oporniku. Na objektu je vozišče v prečnem naklonu s padcem 5,22 % (smer dolvodno). 

Statični račun je izveden v poglavju T.1.2.1 tehničnega poročila. Glede na enotno klasifikacijo 

(CC-SI) je objekt razvrščen v kategorijo “21410 - Mostovi in viadukti“. 
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V sklopu tega projekta se bo saniralo zavarovanje vodotoka Dobrnice v območju prepusta.  

 

Tabela 4: Prečni prerez na novem objektu: 

- vozni pas  1 x 9,31 m = 9.31 m  

- 2 x parapet 2 x 0,50 m =  1,00 m  

Skupna normalna širina prepusta  10,31 m 

Tabela 5: Gabariti objekta 

- največja dolžina  5.18 m 

- širina  10,51 m 

Kvadratura  53,24 m2 

7.3 Opis konstrukcije objekta 

7.3.1 Oporniki 

Najprej se izvede zakoličba predvidenih opornikov prepusta. Izdela se nasip s priročnim 

materialom za preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni profili pod 

projektiranim naklonom 5:1 do projektirane višine opornika. Za peto zavarovanja je predvideno 

pikiranje. Peta mora biti vgrajena v trdo podlago oz. dobro nosilna tla. Peta zavarovanja se 

izvede iz lomljenca deb. 0,8-1,0 m v betonu, v globino 1,5 m (pod koto nivelete potoka) s porabo 

cca. 1,80 m3/m'. Peta je v dnu širine 2,0 m. Kamnito betonski opornik je izveden z lomljencem 

deb. 0,50-0,80 m v betonu C25/30 (XC2, XF2, Dmax=32mm, PV-I) v razmerju 60/40 cca. s porabo 

cca. 3,29 m3/m`(DB) in 3,8m3/m`(LB). Oporniki iz kamna v betonu se izvedejo v naklonu 5:1, 

do višine 480,88 m desni opornik in 481,23 m levi opornik, kamor je predvidena vgradnja AB 

gred. Na vrhu je predviden opornik debeline 80 cm. Izvedejo se globoke fuge - polaganje kamna 

na beton, katere se obdelajo s cementno malto.  

Na vrhu kamnito betonskega opornika je predvidena AB greda širine 50 cm in višine 30 cm z 

betonom C30/37,  XD3, XF4, PV-III, Dmax=16. 

Za odvajanje zaledne vode, se v opornike vgradijo izcednice PVC DN100mm, 1 kom/m`. V 

primeru kakšnih sprememb je potrebno spremembe pred izvedbo uskladiti s projektantom. 

Detajl prepusta je prikazan v grafičnem prikazu G.4.3.1. 
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7.3.2 Prekladna konstrukcija 

Prekladna konstrukcija je zasnovana kot monolitna, izotropna plošča, konstantne višine 35 cm. 

Dolžina prekladne plošče znaša 5,17 m. Na vsaki strani prekladne plošče je predviden parapet 

dimenzij 17/50cm in 23/57cm. Vzdolžni naklon znaša 7,00%, prečni naklon prekladne 

konstrukcije pa 5,22% proti dolvodni strani. Prekladna plošča se izvede na licu mesta na 

nosilnem odru in se poveže v monolitno konstrukcijo s krajnima opornikoma. Debelina 

zaščitnega sloja znaša 5 cm. Tlorisna dimenzija plošče je 10,29 m x 5,17 m. V delovni stik, 

opornik - prekladna konstrukcija, je potrebno vložiti nabrekajočo tesnilno gumo za delovni stik. 

Prekladna konstrukcija je izvedena z betonom C30/37, XD3, XF4, PV-III, Dmax=16.  

7.3.3 Prehodne plošče in zasipni klini 

Za prepreko diferenčnih posedkov med voziščem na premostitvi in na terenu je predvidena 

izvedba prehoda na prepust v obliki pustega betona po detajlu TSC 07.109 za premostitve do 

10 m. Izboljšana plast pustega betona, se izvede s stopničenjem v dolžinah 2m + 2m z debelino 

posamezne stopnice 20 cm. Kakovost materiala, ki bo izveden istočasno z gradnjo nasipa ceste 

mora biti iz materiala, ki mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 06.100:2003. Zasipne kline je 

potrebno izvajati v plasteh maks. po 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega materiala brez organskih 

primesi. Za zgostitev klinov iz nekoherentnih materialov, določene v TSC 07. upoštevamo 

pogoje:  

 

Cona Cona B Cona A Planum posteljice 

Globina > 2,00 m 

pod planumom posteljice 

0,50m < 2,00m 

pod planumom posteljice 

<0,50 m  

pod planum posteljice 

S.Z. 95% 98% 100% 

Ev2 45 Mpa 60 Mpa 80 Mpa 

S.Z. – stopnja zgostitve po postopku po Proctorju 

Ev2 – modul deformacije (DIN) 

7.3.4 Konstrukcijski detajli in oprema objektov 

Hidroizolacija voziščne plošče 

Površina prepusta bo zavarovana s hidroizolacijo iz bitumenskih trakov debeline 5 mm iz 

polimeriziranega bitumna, armiranih s poliestrsko tkanino in prilepljenih na predhodno 
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pripravljeno površino. Površina mora biti predhodno intenzivno oprana zaradi odstranitve 

cementnega gela in očiščena vseh delcev, ki lahko poškodujejo hidroizolacijo ter premazana z 

osnovnim premazom na osnovi sintetične smole (epoksi) s kremenčevim posipom. Potrebno je 

zagotoviti suhost podlage. Pred vgradnjo je potrebno kontrolirati tudi hrapavost cementne 

podlage, ki znaša do 2,0 mm za lepljene bitumenske trakove, oziroma največ 4,0 mm na 

posameznih mestih. primeru neravnosti površine je potrebno ukrepati po postopku, ki je opisan 

v TSC 07.104. 

Vse betonske površine so izvedene po principu bele kadi, ki predvideva omejitev širine razpoke 

pod 0,2 mm, uporabo betona PV-III in s tesnjenjem delovnih stikov. 

Vsi detajli, ki se nanašajo na izvedbo hidroizolacije se izvajajo v skladu z navodili proizvajalca ter 

smernicami TSC 07.104 Hidroizolacije cestnih objektov. 

 

Sestava horizontalne hidroizolacije: 

• Vodotesen beton voziščne plošče 

• Osnovni premaz z epoksidno smolo in posipom s kremenčevim peskom 

• Zalivni premaz z epoksidno smolo ali izravnava z lopatico z epoksidno malto 

• Lepilna zmes na bitumenski osnovi 

• Tesnilna plast iz bitumenskih trakov (d=5mm) 

• Zaščitna asfaltna plast hidroizolacije 

 

Zasuti deli objekta ostanejo neizolirani, zato je predvidena izvedba po principu ''bele kadi''. 

Izvajalcu bo prepuščena alternativna odločitev o izvedbi objekta s klasično ''črno'' ali sintetično 

izolacijo. V tem primeru se mora izvajalec obvezno posvetovati s projektantom. 

Izvedba vozišča na prepustu 

- Obrabno zaporna plast   AC 8 surf B70/100 A4  v debelini 3 cm  

- Emulzijski obrizg 

- Zaščitni sloj hidroizolacije: AC 8 surf PMB 45/80 A4, Z3  v debelini 4 cm 

- Hidroizolacija 1 cm 

Kakovost materiala za izvedbo voziščne konstrukcije mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 

06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

Ležišča 

Zaradi AB okvirne konstrukcije ležišča niso potrebna. 
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Dilatacije 

Zaradi okvirne konstrukcije objekta, objekt nima dilatacij. 

Zaščitna ograja, Komunalni vodi 

Na objektu se predvidi N2W5 tip zaščitne ograje s poviški za pešce, h = 1,20 m nameščena od 

zgoraj na parapet. Ograja se pritrdi s sidrno ploščo, ki se vijači s HST vijaki. Izvedba in samo 

pritrjevanje ograje na voziščno konstrukcijo poteka v skladu z navodili proizvajalca. Varovalna 

ograja se lahko ob željah investitorja ali pogojih soglasodajalcev izvede drugače.  

 

Vidne betonske površine 

Vsi ostri robovi morajo biti posneti s trikotno letvijo dimenzijami kot je navedeno v načrtih. 

Opažni elementi morajo biti enakomerno razporejeni in oblikovani. Površina betona mora imeti 

enotno barvo, brez agregatnih gnezd. 

Odvodnjavanje 

V našem primeru je prometna obremenitev na prepustu izpod meje, ki določa posebne ukrepe 

za odvajanje onesnažene vode v vodotok. Na samem objektu izlivniki niso predvideni. 

Predviden je vzdolžni nagib 7,00 % in prečni nagib 5,22 %, ki bo omogočal odvajanje vode z 

naravnim odtekanjem preko brežin v vodotok.  
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8 VODNOGOSPODARSKE UREDITVE 

8.1 Splošno 

V sklopu urejanja gradnje mostu in prepusta na Dobrnici na odseku dolžine cca 30 m (od 

9+681.75 do 9+651.63m) in na odseku dolžine cca 34 m (od 10+502.35 do 10+536.91) m je 

predvideno zavarovanje brežin opornikov mostu in erozijsko zavarovanje brežin za 

zagotavljanje ustreznega pretočnega profila.  

Ob odseku sanacije cestišča se bo urejalo tudi vodnogospodarska ureditev na nekaterih 

območjih ki so jasno razvidni gradbeni situaciji. 

 

8.2 Zavarovanje brežin s kamnito zložbo v betonu - most 

Najprej se zakoliči predvideno zavarovanje in se višinsko naveže na obstoječ teren. Izdela se 

nasip s priročnim materialom za preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni 

profili pod projektiranim naklonom 5:1 za navezavo na opornika. Izkoplje se material IV-V. ktg. 

za peto zavarovanja. Peta mora biti vgrajena v trdo podlago oz. dobro nosilno podlago. Peta 

zavarovanja se izvede iz kamna deb. 0,90 m v betonu, v globini 1,00 m, cca. 1,00 m3/m'. Brežina 

se zavaruje s kamnito betonsko zložbo v betonu v dolžini, ki je prikazana na situaciji. Do višine 

zavarovanja 2,70 m se vgradi kamen deb. 0,40-0,90 m v betonu C20/25 (XC2, XF2, Dmax=32 mm, 

PV-I) v razmerju 70/30 s porabo do 2,90 (5:1) m3/m`.  

Fuge med posameznimi kamni v zložbi se izvedejo izrazito poglobljene, razdalje med 

posameznimi kamni naj bodo čim manjše, tako da do izraza pride zgolj kamen in ne beton. 

Nosilno in stabilnostno funkcijo beton predstavlja pod in za kamni skladno z detajlom kamnite 

zložbe v betonu na risbi G.8.6. Za odvajanje zaledne vode, se v brežine vgradijo izcednice PVC 

DN100mm, 1 kom/m`. Dimenzioniranje višine zavarovanja ni bilo izvedeno, saj je zavarovanje 

predvideno do vrha brežine. 

8.3 Zavarovanje brežin s kamnito zložbo v betonu - prepust 

Najprej se zakoliči predvideno zavarovanje in se višinsko naveže na obstoječ teren. Izdela se 

nasip s priročnim materialom za preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni 

profili pod projektiranim naklonom 3:2 do 5:1 za navezavo na opornika. Izkoplje se material IV-

V. ktg. za peto zavarovanja. Peta mora biti vgrajena v trdo podlago oz. dobro nosilno podlago. 

Peta zavarovanja se izvede iz kamna deb. 0,90 m v betonu, v globini 1,00 m, cca. 1,00 m3/m'. 

Brežina se zavaruje s kamnito betonsko zložbo v betonu v dolžini, ki je prikazana na situaciji. Do 
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višine zavarovanja 3,25 m se vgradi kamen deb. 0,40-0,60 m v betonu C20/25 (XC2, XF2, 

Dmax=32 mm, PV-I) v razmerju 70/30 s porabo do 3,3 (5:1) m3/m`.  

Fuge med posameznimi kamni v zložbi se izvedejo izrazito poglobljene, razdalje med 

posameznimi kamni naj bodo čim manjše, tako da do izraza pride zgolj kamen in ne beton. 

Nosilno in stabilnostno funkcijo beton predstavlja pod in za kamni skladno z detajlom kamnite 

zložbe v betonu na risbi G.8.6. Za odvajanje zaledne vode, se v brežine vgradijo izcednice PVC 

DN100mm, 1 kom/m`. Dimenzioniranje višine zavarovanja ni bilo izvedeno, saj je zavarovanje 

predvideno do vrha brežine. 

 

8.4 Zavarovanje brežine - ceste z betonsko zložbo 

V sklopu sanacije ceste LC 464161 se bo obnovilo zavarovanje brežine in sicer na naslednjih 

stacionažah ceste: 

- 0+338,60 – 0+373,10, naklon 2:1, 

- 0+436,00 – 0+513,00, naklon 2:1, 

- 0+577,10 – 0+602,00, naklon 3:2, 

- 0+802,40 – 0+849,50, naklon 3:2 

 

Najprej se zakoliči predvideno zavarovanje. Izdela se nasip s priročnim materialom za 

preusmeritev vode. Nato se izdelajo in postavijo gradbeni profili pod projektiranim naklonom 

3:2 do 2:1 za navezavo na predvideno cestišče. Izkoplje se material IV-V. ktg. za peto 

zavarovanja. Peta mora biti vgrajena v trdo podlago oz. dobro nosilno podlago. Peta 

zavarovanja se izvede iz kamna deb. 0,90 m v betonu, v globini 1,00 m, cca. 1,00 m3/m'. Brežina 

se zavaruje s kamnito betonsko zložbo v betonu v dolžini, ki je prikazana na situaciji. Do višine 

zavarovanja 2,00 m se vgradi kamen deb. 0,40-0,60 m v betonu C20/25 (XC2, XF2, Dmax=32 mm, 

PV-I) v razmerju 70/30 s porabo do 3,3 (5:1) m3/m`.  

Fuge med posameznimi kamni v zložbi se izvedejo izrazito poglobljene, razdalje med 

posameznimi kamni naj bodo čim manjše, tako da do izraza pride zgolj kamen in ne beton. 

Nosilno in stabilnostno funkcijo beton predstavlja pod in za kamni skladno z detajlom kamnite 

zložbe v betonu na risbi G.8.6. Za odvajanje zaledne vode, se v brežine vgradijo izcednice PVC 

DN100mm, 1 kom/m`. Na vrhu KB zložbe se izvede AB venec dimenzij 30 cm x 60 cm. 
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8.5 Kamnito betonski stopenjski prag s kontra – talnim pragom 

Kamnito-betonski stopenjski prag se izvede iz lomljenca Dsr=0,60 – 1,00 m v betonu C20/25 v 

razmerju 60/40. Stopnja se višinsko izvede na isti višini kot je obstoječa stopnja. Stopnja se 

izvede v širini 1.30m in se temelji do 1,80m pod obstoječo niveleto. Prag se oblikuje rahlo ločno 

v tlorisu in skledasto v prerezu. Za prehod vodnih organizmov in koncentracijo nizkih pretokov 

se na sredini pragu izvede 20 cm ponižanje pragu v širini 50 cm (izvedba fludra). Dolvodno se 

na razdalji 2,20 m (dolžina podslapja) izvede kontraprag iz lomljenca Dsr=0,50 – 0,80 m v betonu 

C20/25 v razmerju 60/40. Izvede se v širini 1,00 m in se temelji  na globini cca. 1.00 m pod 

obstoječo niveleto V območju pragu se izvede zavarovanje brežin s kamnom v betonu 

Zavarovanje se temelji na globini temeljenja stopenjskega pragu in sicer od 1,40 m do 1,60 m. 

Detajl stopenjskega pragu je prikazan v grafični prilogi G 8.7. V detajlu je prikazan stopenjski 

prag  s stopnjo ΔH=0,60 m.  

 
 

9 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Dostop do lokacije in zaščita gradbene jame 

Dostop do lokacije je predviden po obstoječi cestni infrastrukturi.  

 

Prometna ureditev 

Za čas trajanja gradnje, bo potrebna popolna zapora ceste. Prometni režim med gradnjo se 

uredi v elaboratu začasne prometne ureditve, ki se pripravi pred pričetkom izvajanja del. 

Elaborat začasne prometne ureditve ni predmet tega projekta. 

 

Zakoličba komunalnih vodov 

Na območju gradnje so zabeleženi nadzemni in podzemni vodi javne infrastrukture. GJI vodi so 

razvidni iz grafičnih prilog. Pred pričetkom del je potrebno preveriti in zakoličiti podzemne 

vode, ki potekajo na obravnavanem odseku. Za izvedbo del v območju javnih vodov je potrebno 

pridobiti soglasje upravljalca.  

V kolikor izvajalec del pri izkopu naleti na neevidentiran podzemni vod, mora o tem takoj 

obvestiti upravljavca komunalnega voda. V kolikor upravljavca ne more določiti o tem 

obvesti nadzor in projektanta. Vse odkrite neevidentirane vode je potrebno urediti v skladu 

z dogovorom med nadzorom, upravljavcem in projektantom. 
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Betoniranje in nega betona  

Beton je potrebno vgraditi v roku ene ure, poleti se ta čas skrajša za polovico – na pol ure. Pri 

vgradnji betona se je potrebno izogibati stresanju betona z višine nad 1. metrom. V času visokih 

zunanjih temperatur pa je potrebno prve tri do sedem dni izvajati nego betona, da se prepreči 

prehitro izsuševanje, ki povzroča razpoke, in sicer s: prekritjem z gradbeno folijo ali 

škropljenjem z vodo ali posebnim sredstvom za zaključno obdelavo ali puščanjem betona dlje 

časa vgrajenega v opažu in ga pokriti. Hidratacijska temperatura betona ne sme biti višja od 

+30°C in ne nižja od +5°C. Pri vgrajevanju betonov pri zunanjih temperaturah, ki so nižje ali višje 

od mejnih dopustnih, se morajo izvesti posebni ukrepi za zaščito betona. 

 

Predvideno ravnanje z gradbenimi odpadki 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno 

skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 

omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo 

predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Obdelava gradbenih odpadkov na 

gradbišču se ne bo izvajala. 

 

Na lokaciji je predviden nastanek zemeljskega izkopa. Investitor mora z lokacije zagotoviti 

odvoz izkopnega materiala, kar znese cca 4456 m3. 

Skladno z uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, količine ki bodo nastale 

pri odstranitvi objekta predstavljajo izjemo skladno 7.členom omenjene uredbe. 

 

Strokovni nadzor in kontrola kvalitete 

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati odgovarjajočim standardom, predpisom in 

tehničnim pogojem. Vsa dela se morajo izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in predpisi iz 

varstva pri delu ter v skladu s predloženimi tehnološkimi navodili in navodili projektantov. Za 

vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej navedeni veljajo splošni in posebni 

pogoji ter ostale priznane tehnične norme, predpisi in standardi. Izvajalec mora s svojo 

organizacijo del zagotoviti varnost pri delu. Med izvedbo gradbenih del mora investitor 

zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem del. 

Vse eventualne spremembe in dopolnitve projekta morajo biti opravljene z vednostjo in 

soglasjem projektanta. 
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10 ZAKLJUČEK 

S predvideno ureditvijo, po projektu št. 026/22, se rešuje problematika dotrajane ceste LC 

464161 Dobrna – Hudičev graben – Krištaje v občini Dobrna po poplavah in neurjih 4. avgusta 

2023. Načrt torej zajema izvedbo rekonstrukcije (nadgradnjo) celotne voziščne konstrukcije 

obravnavane ceste z urejenim ustreznim odvodnjavanjem. V sklopu projekta se bo zamenjal 

prepust, prav tako bo zamenjan most na spodnji strani odseka, ki bo ugodno vplival na 

pretočnost vodotoka. Predvidene ureditve so prikazane na gradbeni situaciji, ki je del grafičnih 

prilog te projektne dokumentacije. 

 

Pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljalce komunalnih vodov katere rekonstrukcija 

preči in sicer: Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o., RUNETEC, ruralne omrežne 

tehnologije d.o.o. in vse lastnike zemljišč na katerih so predvideni posegi.  

 

Vsa dela se izvajajo kvalitetno in pod strokovnim nadzorom. Izvajalec del jamči za kvaliteto 

izvedbe, zato je dolžan pred pričetkom del, detajlno pregledati projektno dokumentacijo in 

opozoriti projektanta ter nadzornika na morebitne pomanjkljivosti načrta in le te uskladiti. 

 

 

Sestavil:  

Marko Osovnikar, dipl. inž. grad. 

 

 

Celje, april 2026/dopolnitev avgust 2026 
 

  

                                              Pooblaščeni inženir:  

Matija Zavšek, dipl.inž.grad. 
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1 SPLOŠNO 

Most je zasnovan kot ploščata AB konstrukcija. Po statični zasnovi je ploščata konstrukcija s teoretičnim 

razponom, merjenim po osi objekta 10,05 m. Prekladna konstrukcija je enakomerna AB plošča debeline 

60 cm. Širina preklade znaša 6.00 m, dolžina pa 10,63 m. 

Krajne podpore predstavljata kamnito betonska podpornika. Na vrhu opornikov se izvede AB greda 

dimenzij 50/30 cm. Peta opornika je širine 2,35 m in je temeljena plitvo na globini 1,50 m. 

 

Dokaz izpolnjevanja najpomembnejše bistvene zahteve za objekte – mehanska odpornost in stabilnost 

kot predpisuje Ur.l.RS 101/2005 je izveden z računalniškim programom Tower 8.0, ki omogoča 

prostorsko analizo konstrukcije, s programom Idea Statica za kontrolo napetosti na nivoju prereza in 

programom Geo5 2023, ki omogoča izvedbo geostatične analize. 

 

Prekladna konstrukcija (krovna plošča) in parapeti so izpostavljeni slanemu okolju in so iz betona 

C30/37, XD3, XF4, PV III. Grede so iz betona C30/37, XD2, XF3, PV-II. Oporniki so iz betona C25/30, XC2, 

XF2, PV-I. Vsi betoni so v skladu s SIST EN 206-1. Most je ojačan z rebrasto armaturo B 500 B v skladu s 

SIST EN 10080:2005.  

 

Širina razpok je omejena na wk = 0,30 mm. Uporabljeno armaturno jeklo je B500 (B). Zaščitni sloj 

betona znaša c = 5,0 cm.  Mostna konstrukcija je dimenzionirana za prometno obtežbo SIST EN 1991-

2 LM1.  

Za dokaz izpolnjevanja najpomembnejše bistvene zahteve za objekte so uporabljeni naslednji 

standardi: SIST EN 1990, SIST EN 1991-2, SIST EN 1992, SIST EN 206-1, SIST EN 10080. 

 

Objekt se nahaja v potresnem območju, kjer znaša projektni pospešek temeljnih tal s povratno dobo 

475 let a=0,200 m/s2 Karta potresne nevarnosti Slovenije (Agencija RS za okolje, 2021). Potres je 

obravnavan skladno z zahtevami standarda SIST EN 1998-2. 
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2 GEOLOŠKO GEOTEHNIČNE OSNOVE 

Pri izračunu stabilnosti in trdnosti temeljne podlage za predpostavljene materiale upoštevamo 

naslednje karakteristike zemljine: 

 

Tabela 1: Materialne karakteristike: 

Material prostorninska teža γ [kN/m3] Kohezija c [kPa] strižni kot ϕ [°] 

Tamponsko nasutje 21 0 35 

Prod s peskom in glino 22 2 28 

 

3 UPORABLJENI STANDARDI IN LITERATURA 

Pri statični analizi so uporabljeni naslednji standardi in literatura: 

• SIST EN 1990:2004 - Evrokod - Osnove projektiranja konstrukcij in nacionalni dodatek 

• SIST EN 1991-1-1:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-1. del: Splošni vplivi - 

Prostorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb in nacionalni dodatek 

• SIST EN 1991-1-5:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del:  Splošni vplivi - Toplotni 

vplivi 

• SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009/AC:2011 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del:  

Splošni vplivi - Toplotni vplivi - Nacionalni dodatek - Popravek AC 

• SIST EN 1991-1-6:2005 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-6. del:  Splošni vplivi - Vplivi med 

gradnjo 

• SIST EN 1991-2:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 2. del:  Prometna obtežba mostov 

• SIST EN 1991-2:2004/AC:2010 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 2. del:  Prometna obtežba 

mostov - Popravek AC 

• SIST EN 1992-1-1:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-1. del: Splošna 

pravila in pravila za stavbe 

• SIST EN 1992-2:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 2. del: Betonski mostovi 

- Projektiranje in pravila za konstruiranje 

• SIST EN 1997-1:2005 - Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna pravila 

• SIST EN 1998-1:2005 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna 

pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe 
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• SIST EN 1998-2:2006 - Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: 

Mostovi 

• D. Beg, A. Pogačnik - Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih, 

2. izdaja, IZS, Ljubljana, 2017 

 

4 ANALIZA ZUNANJIH VPLIVOV 

4.1 Lastna teža 

Lastno težo konstrukcije izračuna računalniški program na podlagi geometrije elementa in specifične 

teže armiranega betona 25 KN/m3. 

 

4.2 Vplivi dodatne stalne teže 

Kot dodatno obtežbo upoštevamo vso preostalo stalno obtežbo, ki se nahaja na objektu. 

Površinska obtežba: 

Element /sloj d [m] y [kN/m3] gk [kN/m2] 

Asfalt + hidroizolacija 0,08 24,0 2,00 

Parapet  0,25 25,0 6,25 

   

Linijska obtežba: 

Element l [m] d [m] h [m] y [kN/m3] gk [kN/m] 

Ograja za pešce 1 0,10 1,20 6,25 0,75 

 

4.3 Vplivi zemeljskih pritiskov 

Zemeljske vplive predstavljata nekoherentni zasipni material in raščen teren, ki delujeta na krajna 

opornika. Pri izračunu zemeljskih vplivov smo prav tako upoštevali pasivni odpor vkopanega dela 

opornika. 

 

4.4 Vplivi prometa  

Prometna obtežba je določena v skladu s standardom SIST EN 1991-2 poglavje 4, v katerem se 

obravnava obtežbo za cestne mostove. Idealizirane obtežne sheme ne predstavljajo dejanskega 

prometa, ampak so izbrane in umerjene tako, da predstavljajo vpliv prometa skupaj z dinamičnimi 
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vplivi, ki odgovarja prometu v evropskih državah (določen leta 2000). Vplive upoštevamo kot skupine 

obtežb, ki so določene v skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.5. 

V skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.2.3, razdelimo vozišče na posamezne pasove. Za vsak 

pas nato določimo še možno pripadajočo obtežbo prometa. Vertikalne obtežba prometa določimo 

skladno s SIST EN 1991-2 poglavje 4.3 ter horizontalno obtežbo skladno s SIST EN 1991-2, poglavje 4.4. 

 

4.4.1 Karakteristična vertikalna obtežba prometa 

Pripadajočo prometno obtežbo določimo glede na geometrijske lastnosti vozišča:  

• dolžina vozišča na objektu: L=10,50 m  

• širina vozišča na objektu: w=4,00 m  

• horizontalni radij vozišča na objektu: prema  

 
Slika 1: Število in širina voznih pasov 

 

V skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.2.3, tabela 4.1 določimo širino vozišča. Skupna širina 

vozišča znaša 𝑤𝑤 = 4,0 𝑚𝑚, kar je w < 5,4 𝑚𝑚. Glede na zgornjo tabelo znaša širina pasu 𝑤𝑤l = 3,0 𝑚𝑚, 

preostala vozna površina pa 𝑤𝑤r = 𝑤𝑤 − 3,0 𝑚𝑚 = 4,0 𝑚𝑚− 3,0 𝑚𝑚 = 1,0 𝑚𝑚. Za pas nato določimo še 

možno pripadajočo obtežbo prometa. Vertikalno obtežbo prometa določimo skladno s SIST EN 1991-2 

poglavje 4.3 ter horizontalno obtežbo skladno s SIST EN 1991-2, poglavje 4.4. Ker gre za lokalno cesto, 

prometne vplive reduciramo z redukcijskim faktorjem alfa v vrednosti 0,80. 

 

4.4.2 Obtežna skupina (LM1) 

Obtežno skupino LM1 sestavljata dva parcialna sistema: 

• Dvoosni koncentrirani obtežni oz. tandemski sistem TS, z obremenitvijo vsake od obeh osi αQ x Qk 

Glavni prometni pas: Q1k=0,8 x 300 kN = 240 kN 
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• Enakomerno porazdeljeno obtežbo oz. UDL, z obtežbo na kvadratni meter αq x qk  

Glavni prometni pas: q1k= 0,8 x 9,0 kN/m2 = 7,20 kN/m2 

Preostala površina: qrk = 0,8 x 2,5 kN/m2 = 2,00 kN/m2 

 

 
Tabela 2: Karakteristične vrednosti obremenitev prometnih pasov 

Lokacija Tandemski sistem 

Osna obtežba 
ikQ  (kN) 

UDL sistem 

ikq  (kN/m2) 

Pas 1 300 9 

Pas 2 200 2,5 

Pas 3 100 2,5 

Ostali pasovi 0 2,5 

Preostala površina 0 2,5 
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4.4.3 Obtežna skupina (LM2) 

Obtežno skupino LM2 sestavlja sistem: 

• Enoosni koncentrirani obtežni oz. tandemski sistem TS, z obremenitvijo vsake od obeh osi αQ x Qk 

Glavni prometni pas: Q1k= 400 kN x 0,8 = 320 kN 

 

 
 

4.4.4  Zaviranje oz. speljevanje 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0,6𝛼𝛼𝑄𝑄1(2𝑄𝑄1𝑘𝑘) + 0,10𝛼𝛼𝑄𝑄1 ⋅ 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑤𝑤2 ⋅ 𝐿𝐿 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0,6 ⋅ 0,80 ⋅ (600) + 0,10 ⋅ 0,80 ⋅ 9,0 ⋅ 3,00 ⋅ 10,50 = 288𝑘𝑘𝑘𝑘 + 22,7k𝑁𝑁 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑,𝟔𝟔𝟔𝟔𝒌𝒌𝒌𝒌 
180𝛼𝛼𝑄𝑄1 ≤ 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 900𝑘𝑘 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 =
310,68𝑘𝑘𝑘𝑘
10,50 𝑚𝑚

= 29,59𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚′ 

Dodatno varnost proti premiku konstrukcije zagotavlja pasivni odpor zemeljskega polprostora izza lic 

opornikov. 

*Centrifugalnih in prečnih sil ne upoštevamo – most je v premi. 

 
4.4.5 Karakteristična obtežba prometa na krajne opornike in krilne zidove 

Vpliv prometa na krajne opornike in krilne zidove se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-2 

poglavje 4.9. V računu so kot vplivi upoštevani: aktivni zemeljski pritisk zaledja, prometna obtežba, kot 

koristna obtežba, lastna teža konstrukcije ter pasivni pritisk na zračni strani podpornega zidu v višini 

zaklinjanja v temeljno podlago. V računu hidrostatični tlak ni upoštevan, saj je predvideno 

odvodnjavanje zaledja zidu preko izcednic skozi konstrukcijo zidu. 
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Komentar k določitvi obtežbe: 

• Pri določitvi kontaktne površine se naredi poenostavitev ter upoštevamo, da pripadajoči TS (LM2) 

delujejo na pravokotni površini 3,0 m širine in 2,20 m dolžine. 

Obtežba Površina TS kN/m2 

qp 3,0 m x 2,2 m = 6,6 m2 320 KN 48,48 

 

Izberemo vpliv prometne obtežbe na krajne opornike v velikosti q = 48,50 KN/m2. 

 

4.5 Reologija 

Izračun vplivov lezenja in krčenja naredimo v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1. Pri določitvi 

reologije se upošteva naslednje predpostavke:  

• starost betona ob nanosu obtežbe: t0= 28 dni  

• srednja relativna vlažnost okolja: RH= 65%  

• cement razreda N (normalno strjevanje cementa)  

 

Določitev reologije prekladne konstrukcije (C30/37, cement razreda N): 

ɛcs= 0,32 ‰ skupna deformacija krčenja po 100 letih  
φ 1,78  linearni koeficient lezenja po 100 letih  

 

Določitev reologije grede (C30/37, cement razreda N): 

ɛcs= 0,32 ‰ skupna deformacija krčenja po 100 letih  
φ 1,99  linearni koeficient lezenja po 100 letih  

 

4.6 Krčenje 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 =  0,32 ‰ 

𝜀𝜀𝑇𝑇  =  1,2𝑥𝑥10− 5 

∆𝑇𝑇 =  𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 / 𝜀𝜀𝑇𝑇  =  −26,7°𝐶𝐶 

 

Komentar k določitvi obtežbe: 

• Vpliv krčenja upoštevamo kot temperaturni vpliv – padec temperature za ∆𝑇𝑇. 
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4.7 Temperaturne spremembe 

Vplive sprememb temperature določimo s pomočjo standarda SIST EN 1991-1-5, z upoštevanjem 

nacionalnega dodatka SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009. 

 

Osnovne predpostavke temperaturnih vplivov:  

• upošteva se ohlajevanje objekta pozimi in segrevanje objekta poleti, 

• neenakomerni potek temperature upoštevamo kot linearni toplotni gradient po PRISTOPU 1,  

• začetna temperatura gradnje je predpostavljena glede na projektne pogoje in se lahko 

spremeni, 

• temperaturne vplive določimo iz karte najvišjih oz. najnižjih temperatur s povratno dobo 50 

let (vir:ARSO),  

• preklada TIP 3 (AB plošča), 

• debelina zaščitnega sloja betona znaša 50 mm, 

 

4.7.1 Enakomerno segrevanje in ohlajevanje  

Vpliv enakomerne spremembe temperature se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-1-5, diagram 

6.1. 

T0 [C°]= 10.0 ...temperatura v času gradnje      
Tmax [C°]= 39.0 ...najvišja temperatura zraka s povratno dobo 50 let (vir ARSO, Geopedia) 
Tmin [C°]= -28.5 ...najnižja temperatura zraka s povratno dobo 50 let (vir ARSO, Geopedia) 
Te,max [C°]= 41.0 ...Te,max=Tmax+2      

 

Te,min [C°]= -20.5 ...Te,min=Tmin+8      
 

          
ΔTN,exp [C°]=  31.0 …temperatura raztezanja betona (poletje)    

 
ΔTN,con [C°]=  -30.5 …temperatura krčenja betona (zima)     

 
 

4.7.2 Neenakomerno segrevanje in ohlajevanje  

Vpliv enakomerne spremembe temperature se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-1-5, 

poglavje 6.1.4.1. Za določitev gradienta temperature uporabimo PRISTOP 1. Osnovne vrednosti 

linearne temperature ΔTM,heat in ΔTM,cool  na podlagi debeline krovnega sloja korigiramo s faktorjem ksur. 

Vmesne vrednosti faktorja določimo z linearno interpolacijo.  

ΔTM,cool  [C°]= 8,0 …sprememba temperature (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,heat  [C°]= 15,0 …sprememba temperature (segrevanje spodaj) 

ksur,cool = 1,0 …korelacijski faktor (segrevanje spodaj) 
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ksur,heat = 0,8 …korelacijski faktor (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,cool,mod  [C°]= 8,0 …korigirana sprememba temperature (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,heat ,mod [C°]= 12,3 …korigirana sprememba temperature (segrevanje spodaj) 

 

4.7.3 Kombinacije vpliva enakomerne in neenakomerne spremembe temperature  

Sočasen vpliv enakomerne in linearne spremembe temperature se glede na standard SIST EN 1991-1-

5 upošteva z 8 kombinacijami. Pri generiranju kombinacij temperaturnih vplivov se uporabita 

kombinacijska faktorja ωN =0,35 in ωM =0,75.  

TN,max 1,2,3,4 = TN,exp (ali  TN,con) + ωM * TM,heat (ali TM,cool)  …kombinacije za največje osne deformacije 

TM,max 1,2,3,4 =  ωN * TN,exp (ali  TN,con)  + TM,heat (ali TM,cool) …kombinacije za največje upogibne deformacije  

 

Izmed vseh temperaturnih kombinacij so merodajni le dve, kateri upoštevamo v izračunu: 

TN,max  = TN,con + 0,75*TM,heat  

TM,max  = 0,35 * TN,exp + TM,cool 

TN,max  t0 [C°]=  -30,5 Δt [C°]=  9,2 
TM,max  t0 [C°]=  10,9 Δt [C°]=  -8,0 

 

4.8 Vpliv snega 

V skladu s standardom SIST EN 1991-1-3 se ugotovi, da obtežba snega ne predstavlja pomembnih 

vplivov saj je bistveno manjša od vpliva prometa. V nadaljevanju obtežbo snega zanemarimo. 

 

4.9 Vplivi vetra 

V skladu s standardom se ugotovi, da obtežba vetra ni merodajna za kontrolo glavne nosilne 

konstrukcije mostu. 

 

4.10  Potresni vplivi 

Potresni vpliv so določeni v skladu s standardom SIST EN 1998-1 in SIST EN 1998-2 z upoštevanjem 

nacionalnega dodatka za Slovenijo. Račun učinkov potresa je izveden na prostorskem računskem 

modelu s pomočjo modalne analize s spektrom odziva. V analizi poleg horizontalne upoštevamo tudi 

vertikalno komponento potresnega vpliva. 

Osnovni podatki za določitev potresnega vpliva: 
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• Tip tal C (Spekter tipa 1), 

• faktor obnašanja q=1,50, 

• projektni horizontalni pospešek tal a𝑔𝑔,ℎ = 𝛾𝛾𝐼𝐼 ∗ 𝑎𝑎𝑔𝑔 = 1 ∗ 0,200𝑔𝑔, 

• vplivi različnih nihajnih oblik so kombinirani s pomočjo CQC metode, pri čemer vsota efektivnih 

modalnih mas znaša več kot 90% celotne mase konstrukcije, 

• pri masi se upošteva ∑𝐺𝐺𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑎𝑎 + ∑𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑎𝑎 +𝜓𝜓2,1 ∗  𝑄𝑄𝑘𝑘,1, 

• 𝜓𝜓2,1 = 0,2−  𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

• v analizi se upošteva vpliv potresa v vzdolžni (x), prečni (y) smeri v skladu s potresnimi 

kombinacijami, 

• pri modalni analizi s projektnim spektrom odziva smo upoštevali nerazpokane prereze. 

 

Torzijski vplivi med potresom 

Torzijske vplive ne upoštevamo ker gre za raven most. 

 

Kombinacija potresnih smeri 

Opisane kombinacije se izvede s pomočjo programa Tower 8.0. Pri generiranju le teh upoštevamo 

kombinacijske enačbe: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  "+" 0,30 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 … glavni vpliv v vzdolžni smeri 

0,30 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  "+" 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 … glavni vpliv v prečni smeri 

 

Komentar k določitvi obtežbe: 

Potresni vpliv ni merodajen, zato ga pri dimenzioniranju konstrukcije ne upoštevamo. 

 

5 KOMBINACIJE VPLIVOV IN VARNOSTNI FAKTORJI 

Kombinacije in varnostni faktorji obtežb so določeni v skladu s standardom: 

• SIST EN 1990, poglavje 6.4 za analizo MSN ter po poglavju 6.5 za analizo MSU 

• SIST EN 1991-2, poglavje 4.5 

• SIST EN 1990;2004 A1;2006, poglavje A2.2.2 

 

5.1 Mejno stanje nosilnosti  

Stalna in začasna projektna stanja:  
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� 𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 + 𝛾𝛾𝑃𝑃𝑃𝑃+𝛾𝛾𝑄𝑄,1𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + � Ψ0,𝑖𝑖𝛾𝛾𝑄𝑄,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 …
𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1

 

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� +

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑎𝑎(1,35 ∗ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘 + 𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟)) + 1,5 �

min(0,6𝐹𝐹𝑤𝑤, 0,8𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑡𝑡=0,𝑘𝑘)
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,6 < 𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑏𝑏(1,35 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘) ∗ +1,5 ∙ 0.6𝑇𝑇𝑘𝑘
1,5𝑇𝑇𝑘𝑘 + 1.35�0,75𝑇𝑇𝑇𝑇 + 0,4𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 0,4𝑞𝑞𝑓𝑓𝑓𝑓�

1.5𝐹𝐹𝑤𝑤𝑤𝑤

 

Potresna obtežna kombinacija 

 ∑ 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑃𝑃 + 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 + ∑ Ψ2𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1  

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� + 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 + 0,5𝑇𝑇𝑘𝑘  

 

5.2 Mejno stanje uporabnosti  

Karakteristična kombinacija:  

� 𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 + 𝑃𝑃+𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + � Ψ0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 …
𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1

 

   

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� +

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘 + 𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟) + �

min(0,6𝐹𝐹𝑤𝑤 , 0,8𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑡𝑡=0,𝑘𝑘
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,6 < 𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑏𝑏(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘) + 0,6𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑇𝑇𝑘𝑘 + �0,75𝑇𝑇𝑇𝑇 + 0,4𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 0,4𝑞𝑞𝑓𝑓𝑓𝑓�

𝐹𝐹𝑤𝑤𝑤𝑤

 

Pogosta kombinacija:  

� 𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 + 𝑃𝑃+Ψ1,1𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + � Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 …
𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1

 

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� +

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑎𝑎(0,75𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘 + 0,4𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘 + 0,4𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟) + �

0,2𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑡𝑡=0,𝑘𝑘
0,5𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑏𝑏(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘) + 0,5𝑇𝑇𝑘𝑘
0,6𝑇𝑇𝑘𝑘
𝐹𝐹𝑤𝑤𝑤𝑤

 

Navidezno stalna kombinacija:  

� 𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 + 𝑃𝑃 + � Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 …
𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1

 

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� + 0,5𝑇𝑇𝑘𝑘  
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5.3 Parcialni varnostni faktorji za cestne mostove  

Parcialni varnostni faktorji so določeni iz SIST EN 1990, dodatek A.   

 

Tabela 3: Parcialni faktorji varnosti za strukturne elemente 

 Vplivi 
Narava 

vpliva 
Simbol 

Stalna in začasna projektna 

stanja 

Nezgodna in potresna projektna 

stanja 

 

Stalni vplivi 
neugodna 

ugodna 

γG,sup 

γG,inf 

1,35 

1,00 

1,00 

1,00 

Reologija 
neugodna 

ugodna 

γSH,sup 

γSH,inf 

1,00 

0,00 

1,00 

0,00 

Spremenljivi vplivi - 

promet 
neugodna γQ 1,35 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 

Spremenljivi vplivi - 

ostalo 
neugodna γQ 1,50 1,00 

  ugodna γQ 0,00 0,00 

 

Stalni vplivi 
neugodna 

ugodna 

γG,sup 

γG,inf 

1,35 

1,00 

1,00 

1,00 

Reologija 
neugodna 

ugodna 

γSH,sup 

γSH,inf 

1,00 

0,00 

1,00 

0,00 

Spremenljivi vplivi - 

promet 
neugodna γQ 1,35 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 

Spremenljivi vplivi - 

ostalo 
neugodna γQ 1,50 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 
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5.4 Kombinacijski faktorji varnosti za cestne mostove   

Tabela 4: Kombinacijski faktorji varnosti so določeni iz SIST EN 1990, dodatek A. 

Vplivi Simboli  Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Prometni vplivi 

gr1a (LM1+pešci) 

(1) 

TS 0,75 0,75 0 

UDL 0,4 0,4 0 

Pešci+enosledno 

vozilo (2) 
0,4 0,4 0 

gr1b (LM2-Enoosna obremenitev) 0 0,75 0 

gr2 (Horizontalne sile) 0 0 0 

gr3 (Obtežba pešcev) 0 0 0 

gr4 (LM4-obtežba množice) 0 0,75 0 

gr5 (LM3-posebna vozila) 0 0 0 

Obtežba vetra 
𝐹𝐹𝑤𝑤 0,6 0,2 0 

𝐹𝐹𝑤𝑤∗ 1,0 0 0 

Temperaturna 

obtežba 
𝑇𝑇𝑘𝑘 0,6 (3) 0,6 0,5 

Obtežba snega 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑘𝑘(med gradnjo) 0,8 / / 

Obtežba med 

gradnjo 
𝑄𝑄𝑐𝑐 1,0 / 1,0 

opomba: za pomen simbolov (1)-(3) glej standard SIST EN 1990-1:2005(E), 13 str. 

 

6 STATIČNI IZRAČUN 

6.1 Osnovni podatki 

Zasnova mostu je kot prosto ležeča armirano betonska konstrukcija, ki premošča potok v računskem 

razponu merjenim po osi objekta 10,05 m. Skupna dolžina mostu znaša 10,63 m, pri tem je širina 6,00 

m. Prekladno konstrukcijo sestavlja AB plošča debeline 60 cm. Konstrukcija je klasično armirana z 

rebrasto armaturo S 500(B) in zaščitnim slojem 5,0 cm. Kot križanja med mostom in potokom znaša 

60°.  

 

Podporno konstrukcijo predstavljata obstoječa krajna opornika, ki sta zasnovana v kamnito betonski 

izvedbi višine 3,59 m in 3,85 m iz kamna 60-80 cm v betonu C 25/30 v razmerju (60:40). V zaledju se 

armirajo z armaturnimi mrežami Q503. Armaturna mreža se preklaplja za štiri polja oziroma 40 cm. 

Peta opornikov je širine 2,35 m in višine 1,50 m. Temeljenje je zasnovano kot plitvo. Kota temeljenja 
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znaša -1,50m kar seže pod cono zmrzovanja. Na vrhu opornikov se izvede AB greda širina in višine 

50/30 cm. 

6.2 Materiali   

Materialne karakteristike se določijo v skladu s standardom SIST EN 1992-1. 

Beton: 
Prekladna konstrukcija/parapeti Grede Oporniki  

C 30/37 C 30/37 C 25/30 kvaliteta betona 

XD3,XF4 XD3,XF4 XC2, XF2 razred izpostavljenosti 

PV-III PV-III PV-I vodotesnost 

Ec=33000 Mpa Ec=33000 Mpa Ec=31000 Mpa elastični modul 

Fcd=30 Mpa Fcd=30 Mpa Fcd=25 Mpa tlačna trdnost 

Fctm = 2,90 Mpa Fctm = 2,90 Mpa Fctm = 2,60 Mpa natezna trdnost 

ν=0,20 ν=0,20 ν=0,20 poissonov količnik 

γ=25,0 kN/m3 γ=25,0 kN/m3 γ=25,0 kN/m3 specifična teža 

 
Armaturno jeklo 

fyk=500 Mpa meja elastičnosti 

Es=200 Gpa elastični modul 

αa=1,2x10-5 temperaturni razteznostni koeficient 

 

 

6.3 Parcialni varnostni faktorji za materiale 

Materialni faktorji se določijo v skladu s standardom SIST EN 1992-1, 2.4.2.4 (beton in armatura). 

Tabela 5: Materialni varnostni faktorji 

Material Beton Armatura 

simbol γc γs 

stalna in začasna projektna stanja (MSN) 1,50 1,15 

stalna in začasna projektna stanja (MSU 1,00 1,00 

nezgodna projektna stanja (MSU) 1,20 1,00 

 

6.4 Prekladna konstrukcija 

6.4.1 Model konstrukcije 

Statični izračun konstrukcije je izveden z računalniškim  programom Tower 8.0 iz programskega paketa 

Radimpex na prostorskemu modelu konstrukcije. Vsi elementi so modelirani kot ploskovni elementi, iz 

izotropnega materiala.  
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Konstrukcija je analizirana na mejno stanje nosilnosti in mejno stanje uporabnosti. Pri dimenzioniranju 

konstrukcijskih elementov smo upoštevali parcialne faktorje varnosti za material za beton in za jeklo. 

Vrednosti faktorjev in za vplive so upoštevani v skladu z SIST EN 1990:2004 dodatek A in SIST EN 1991. 

Vrednosti delnih faktorjev za materiale so določeni v skladu s SIST EN 11992 do SIST EN 11998. Za 

potrebe statične analize so razponi, višine in dolžine elementov določeni po osi elementa. Rezultati 

statične analize so podani v računalniških izpiskih v prilogi 1. 

 

6.5 Oporni zidovi 

6.5.1 Osnovne predpostavke stabilnostne analize  

S statičnim računom je preverjeno statično ravnovesje težnostnega podpornega zidu za katerega se 

skladno s SIST EN 1997-1:2005 preveri mejna stanja (STR in GEO) po projektnem pristopi PP2. Za 

statični izračun uporabimo projektni pristop 2 in varnostne faktorje iz EC7 za globalno stabilnost (EQU):  

 

Tabela 6: Projektni pristop 2 

 Kombinacija : A1 + M1 + R2  

A1 M1 R2 

𝛾𝛾𝐺𝐺;𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1,35 𝛾𝛾𝜑𝜑´ =  1,00 𝛾𝛾𝑅𝑅,𝑣𝑣 =  1,40 

𝛾𝛾𝐺𝐺;𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  1,00 𝛾𝛾𝑐𝑐´ =  1,00 𝛾𝛾𝑅𝑅,ℎ  =  1,10 

𝛾𝛾𝑄𝑄;𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =  1,50 𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 =  1,00  

 𝛾𝛾𝑞𝑞𝑞𝑞 =  1,00  

 𝛾𝛾𝛾𝛾 =  1,00  

  

Tabela 7: Varnostni faktorji iz EC7 za globalno stabilnost EQU 

 VRSTA OBTEŽBE DELNI KOLICNIKI EQU STR 

STALNA G 
Neugodno delovanje 𝛾𝛾𝐺𝐺  1,10 1,35 

Ugodno delovanje 𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 0,90 1,00 

SPREMENLJIVA Q 
Neugodno delovanje 𝛾𝛾𝑄𝑄 1,50 1,50 

Ugodno delovanje 𝛾𝛾𝑄𝑄,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 0,00 0,00 

 

6.5.2 Računski model konstrukcije 

Geostatična analiza je izvedena s pomočjo programa Geo5 2023. Preverili smo kritični prerez 

konstrukcije z višino 3,85 m, ki je obremenjen s karakteristično obtežbo. Karakteristično obtežbo smo 
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določili v poglavju 4.4.4 in znaša qmax = 48,50 KN/m2. Vhodni podatki za izračun predstavljajo podatki o 

geometriji zidu, obtežbi in karakteristikah zemljin, ki so podane v zgornji tabeli. Z izračunom so 

preverjeni: nosilnost temeljnih tal, varnost podpornega zidu proti prevrnitvi in varnost proti zdrsu.  

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da bo konstrukcija ob privzetih lastnostih temeljnih tal, 

projektiranimi lastnostmi in geometrijo stabilna. Rezultati geostatične analize so podani v prilogi 2. 

 

7 DIMENZIONIRANJE 

7.1 Mejno stanje nosilnosti (MSN) 

Dimenzioniranje krovne plošče je izvedeno z računalniškim programom Tower 8.0 in Idea Statica 23.0. 

Dimenzioniranje KB opornikov je izvedeno s pomočjo programa Geo5 2023 in Excel izračunom za 

izračun potrebne zaledne armature. Rezultati dimenzioniranja so prikazani v računalniških izpiskih v 

prilogah 1 in 2. 

 

7.1.1 Maksimalne napetosti pod temelji 

 
 

Slika 2: Napetosti pod temeljem opornika 

 

 3,85  3,85  3,85 

 2,35  2,35  2,35 

22
3,7

7

22
3,7

7

 2,35  2,35  2,35 
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Izvrednotena je maksimalna napetost pod temeljem opornika na MSN (fakturirane obtežbe) in znaša 

𝜎𝜎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 223,77𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚2⁄ < 𝑅𝑅𝑑𝑑 = 250,00 kN m2⁄ , (Glej Prilogo 2 - Geostatična analiza opornika). 

Maksimalna napetost pod temelji ne presega projektne nosilnosti temeljnih tal. 

 

V fazi zaključka izkopov za temelje je obvezna prisotnost geomehanika, ki bo potrdil privzete 

karakteristike temeljnih tal oz. bo v slučaju neustreznega izkopanega materiala določil dodatne ukrepe. 

Z izvedbo zasipnega klina za oporniki se lahko prične tri dni po zabetoniranju prekladne plošče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Izračun potrebne armature 

Minimalna potrebna armatura za preklado 

 
Slika 3: Minimalna vzdolžna armatura za preklado (SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)). 

 

ELEMENT:

BETON C 30/37
JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.29 kN/cm2
f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm
bw= 100.00 cm

h= 60.00 cm
d= 55.00 cm

Ac= 6000.00 cm2

As,min= 7.15 cm2
As,max= 240.00 cm2

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:
Višina prereza:
Statična višina:

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Maksimalna armatura:

Kvaliteta betona:
Kvaliteta jekla:
Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:

Zaščitni sloj betona:

Minimalna armatura:

PREKLADA

MATERIAL

Površina prereza:

MNIMALNA ARMATURA

PREREZ
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Slika 4: Minimalna vzdolžna armatura za preklado (SIST EN 1992-1 7.3.2(7.1)). 

 

Koeficient s katerim upoštevamo vpliv narave obremenitve: kc= 0.40 ≤1

k= 0.79

Med= 4170.00 kNcm
Ned= 0.00 kN

k1= 0.67
σc= 0.00 kN/cm2
h*= 60.00 cm

fct,eff= 0.29 kN/cm2

Iy= 1.80E+06 cm4
zt_zg= 30.00 cm
zt_sp= 30.00 cm
σc,zg= -0.07 λ
σc,sp= 0.07 λ

x= 0.50 h
Act= 3000.00 cm2

σs= 50.00 kN/cm2

As, min= 5.50 cm2

Minimalna armatura za omejitev širine razpok skladno s SIST EN 1992-1 7.3.2(7.1)

Minimalna armatura:

Srednja vrednost natezne trdnosti betona v času nastanka prve 
razpoke:

Absolutna vrednost najevčje dovoljene napetosti takoj po 
nastanku razpoke:

Koeficient s katerim upoštevamo vpliv neenakomernih notranjih 
napetosti:
Moment v obravnavanem prerezu pri MSU:
Tlačna sila v obravnavanem prerezu pri MSU:
Koeficient, ki upošteva vplive osnih sil:
Povprečna napetost v betonu:

Delež prereza v nategu:
Ploščina natezne cone betona:

MNIMALNA ARMATURA

Vztrajnostni moment prereza:
Razdalja od zg. roba do težišča prereza:
Razdalja od sp. roba do težišča prereza:
Napetost na zgornjem robu razpokanega prereza:
Napetost na spodnjem robu razpokanega prereza:
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Slika 5: Minimalna vzdolžna armatura za preklado (SIST EN 1992-2 6.1). 

Podana armatura velja za tekoči meter. 
Minimalna potrebna prečna armatura za preklado mora biti vsaj 20% glavne (vzdolžne). 
 

 

ELEMENT: PREKLADA polje

MATERIAL

BETON C 30/37
JEKLO B500 (B)
f_ck= 3.00 kN/cm2

f_ctm= 0.29 kN/cm2
f_yK= 50 kN/cm2

PREREZ

h= 60.00 cm
Širina prereza: bw= 100.00 cm
Razdalja od roba do osi armature: a= 5.00 cm

d= 55.00 cm
z= 49.50 cm

Vztrajnostni moment prereza: Iy= 1.80E+06 cm4
Razdalja od zg. roba do težišča prereza: zt_zg= 30.00 cm
Razdalja od sp. roba do težišča prereza: zt_sp= 30.00 cm

W_y_zg= 6.00E+04 cm3
W_y_sp= 6.00E+04 cm3

MOMENT PRVE RAZPOKE
M_rep_zg= 17400.00 kNcm
M_rep_sp= 17400.00 kNcm

MNIMALNA ARMATURA

As,min_zg= 7.03 cm2/m'
As,min_sp= 7.03 cm2/m'

Minimalna armatura (kriterij krhke porušitve) skladno s SIST EN 1992-2 6.1

Minimalna armatura v prerezu spodaj:

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Višina prereza:

Statična višina:

Kvaliteta betona:
Kvaliteta jekla:
Karakteristična tlačna trdnost betona (28dni):
Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:

Odpornostni moment prereza zgoraj:

Ročica notranjih sil:

Moment prve razpoke v prerezu zgoraj:
Moment prve razpoke v prerezu spodaj:

Odpornostni moment prereza spodaj:

Minimalna armatura v prerezu zgoraj:
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Slika 6: Ovojnica MSN (slika 1: MAX-mx; slika 2: MIN-mx; slika 3: MAX-my; slika 4: MIN-my). 
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Slika 7: Potrebna armatura - ovojnica MSN in MSU (slika 1: vzdolžna spodaj; slika 2: prečna spodaj; 

slika 3: vzdolžna zgoraj; slika 4: prečna zgoraj). 
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Izberemo: 

− vzdolžna armatura zgoraj  Φ14/10 (As=15,4 cm2) 

− prečna armatura zgoraj Φ14/15 (As=10,3 cm2) 

− vzdolžna armatura spodaj  Φ28/10 (As=61,6 cm2) 

− prečna armatura spodaj: Φ16/15 (As=13,4 cm2) 

− stremena 2xΦ16/30/m (As=26,8 cm2/m'/m) 

 

Minimalna potrebna armatura za gredo 

 
Slika 8: Minimalna potrebna vzdolžna armatura za gredo (SIST EN 1992-1 (9.2.1.1(1))). 

 

ELEMENT:

BETON C 30/37
JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.29 kN/cm2
f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm
bw= 50.00 cm

bsp= 50.00 cm
h= 30.00 cm
d= 25.00 cm

Ac= 1500.00 cm2

As,min= 1.63 cm2
As,max= 60.00 cm2

GREDA

PREREZ

MATERIAL

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:

Višina prereza:

Zaščitni sloj betona:

Statična višina:

Minimalna armatura:
Maksimalna armatura:

MNIMALNA ARMATURA

Širina stojine:

Površina prereza:

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Kvaliteta betona:
Kvaliteta jekla:
Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:
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Slika 9: Ovojnica MSN (slika 1: N1; slika 2: T2; slika 3: M3) 
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Slika 10: Potrebna armatura - ovojnica MSN (slika 1: vzdolžna spodaj in zgoraj; slika 2: vzdolžna 

stranska; slika 3: stremena). 
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Izberemo: 

− vzdolžna armatura 10Φ18 (As=20,4 cm2) 

− stremena: Φ14/10 (As=15,4 cm2) 

 

Minimalna potrebna armatura za KB opornik 

 
Slika 11: Minimalna potrebna vzdolžna armatura za gredo (SIST EN 1992-1 (9.2.1.1(1))). 

 

ELEMENT:

BETON C 25/30
JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.26 kN/cm2
f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm
bw= 100.00 cm

h= 20.00 cm
d= 15.00 cm

Ac= 2000.00 cm2

As,min= 1.95 cm2
As,max= 80.00 cm2

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:
Višina prereza:
Statična višina:

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Maksimalna armatura:

Kvaliteta betona:
Kvaliteta jekla:
Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:

Zaščitni sloj betona:

Minimalna armatura:

KB opornik

MATERIAL

Površina prereza:

MNIMALNA ARMATURA

PREREZ
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Slika 12: Potrebna armatura – excel izračun. 

Izberemo: 

− zaledna armatura:  Q503 As=5,03 cm2/m' 

 

Podana armatura velja za tekoči meter. 

 

 

 

Vhodni podatki
Beton: C25/30

fck= 2,50 kN/m2 α= 0,85
γc= 1,50 h= 20,00 cm
fcd= 1,67 kN/m2 a= 5,00 cm

Armatura: S500 b= 100,00 cm
fyk= 50,00 kN/m2 d= 15,00 cm
γs= 1,15 Ac= 2000 cm2
fyd= 43,48 kN/m2

Obremenitev
Msd= 13,0285 kNm/m'

Potrebna armatura
α= 0,85

fcd= 1,67 kN/m2
kd= 0,0409
ξ= 0,9785

fyd= 43,48 kN/m2
As= 2,04 cm2/m'

As,vmin= 4,50 cm2
As,hmin= 4,00 cm2

Izberem:
Q 503 As1= 5,03 cm2/m'
φ 0 / 0 cm As2= 0,00 cm2/m'

As,dej= 5,03 cm2/m'

Izračun potrebne zaledne armature

𝑘𝑘𝐸𝐸 =
𝑀𝑐𝑐𝐸𝐸

𝛼𝛼 � 𝑓𝑓𝑐𝑐𝐸𝐸 � 𝑏𝑏 � 𝑑𝑑2

𝑀𝑐𝑐𝐸𝐸 =
−𝑝𝑝𝑙𝑙 � 𝐿𝐿2

6
 

𝐴𝐴𝑐𝑐 =
𝑀𝑐𝑐𝐸𝐸

𝜉 � 𝑑𝑑 � 𝑓𝑓𝑐𝑐𝐸𝐸

𝜉 = 0,5 ∗ (1 + 1 − 2,055 ∗ 𝑘𝑘𝐸𝐸)



Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 

2023; PZI št. 026/22_D1; 

Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti  

 

28 

7.1.3 Kontrola striga in torzije 

 
Slika 13: Kontrola strižne sile in torzije  

KONTROLA STRIŽNE ODPORNOSTI PREREZA 

Preverimo projektno strižno odpornost brez strižne armature:
Ved,c= 385.49 kN strižna  obremenitev

Ned= 0.00 kN tlačna s i la  +

θ= 45.00 ° naklon tlačnih diagonal  1<cotθ<2,5

α= 90.00 ° kot med s tri žno in vzdolžno armaturo 45°<α<90°

αcw= 1.17 1,0 za  konstrukci je brez prednapetja  glej s tr. 91.6.11

t/2= 0.10 cm oddal jenost od os i  do roba podpore

gEd= 0.00 kN/m stalna  obtežba

qEd= 0.00 kN/m spremenl jiva  obtežba

As,dej= 61.60 cm2/m' vzdolžna  armatura

Δx= 0.63 cm območje podpore merjeno od os i  (t/2+d)

VEd,c*= 385.49 kN reducirana prečna s i la  ob podpori

fck= 30.00 Mpa
fyk= 500.00 MPa
fcd= 1.70 kN/cm2
fyd= 43.48 kN/cm2

a= 6.60 cm oddal jenost težišča  vzd. armature od roba prereza

h= 60.00 cm viš ina  prereza

d= 53.40 cm statična  viš ina  nos i lca  [cm]

bw= 100.00 cm širina  s tojine nos i lca  [cm]

νmin= 0.392
k1= 0.15 priporočena vrednost

σcp= 0.000000 Mpa < 0,2*fcd= 3.40 Mpa OK
Crdc= 0.12 0,18/γc

k= 1.6120 < 2.00 = 1.61
ρ1= 0.011536 < 0.02 = 0.0115 delež natezne armature

Vrd,c= 336.63 kN > VED,C= 385.49 kN NI OK
Strižna armatura je potrebna.

Minimalna in maksimalna strižna armatura:
ρw,min= 0.00088 minimalni  procent armiranja OK

Asw/s,min= 8.76 cm2/m' minimalna  s tri žna  armatura  na  m' OK
Asw/s,max= 121.22 cm2/m' maks imalna  s tri žna  armatura  na  m' za  cotθ=1 OK

smax= 40.05 cm maks imalna  vzdolžna  razdal ja  med s tremeni OK
st,max= 40.05 cm maks imalna  prečna razdal ja  med pal icami  s tri žne armature (s tremena) 

sr,max= 80.10 cm maks imalna  prečna razdal ja  med s tremeni  (plošče)

Asw,potr.= 18.45 cm2/m' potrebna s tri žna  armatura  na  m' 7

Izberem:
m= 2 npr. m=2 dvostri žno s treme (m=4 š ti ri s tri žno s treme)

s,dej= 30 cm OK dejanski  vzdolžni  razmak med s tremeni

2 ф 16 / 30 cm
ρw,dej= 0.00268 OK dejanski  procent armiranja

Asw/s,dej= 26.81 cm2/m' OK dejanska  površ ina  s tri žne armature 

Kontrola nosilnosti tlačnih diagonal v stojini (stremena):
ν1= 0.53 za fck≤60Mpa

VRD,max= 1867.33 kN > VED,C= 385.49 kN OK

Potrebna strižna armatura IZBERI:

V primeru, da  s tri žna  armatura  ni  potrebna armiramo z minimalno s tri žno armaturo. V kol ikor se i zkaže, da  je 

potrebna s tri žna  armatura  takrat določimo potrebno s tri žno in dodatno vzdolžno armaturo in preverimo pogoj VEd < 
VRD,max.

-Preklada
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7.2 Mejno stanje uporabnosti (MSU) 

Kontrole, ki jih je potrebno preveriti po MSU so sledeče: 

• kontrola napetosti, 

• kontrola širine razpok, 

• kontrola deformacij. 

 

7.2.1 Kontrola napetosti  

Vzdolžne razpoke se lahko pojavijo, če raven napetosti pod vplivom karakteristične kombinacije 

obtežbe prekorači kritično vrednost. Takšne razpoke lahko povzročijo zmanjšanje trajnosti 

konstrukcije. Kadar ni drugih ukrepov, kot so povečanje krovnega sloja armature v tlačni coni ali objetje 

tlačne cone s prečno armaturo, je v okolju razredov izpostavljenosti XD, XF in XS tlačne napetosti 

primerno omejiti na vrednost 0,6*fck. Če se pri navidezno stalni kombinaciji lahko doseže, da so 

napetosti v betonu manjše kot 0,45*fck, potem se lahko predpostavi linearno lezenje. 

Če natezna napetost armature pod vplivom karakteristične kombinacije obtežba ne prekorači 

vrednosti 0,8*fyk se lahko privzame, da sta preprečena nastanek nesprejemljivih razpok in pretirano 

deformiranje. Ekstremne vrednosti, ki se pojavljajo na vogalih prekladne konstrukcije smo zanemarili. 

Vsi elementi ustrezajo kontroli napetosti v MSU. 

 
Slika 14: Kontrola napetosti v prerezu po MSU-PLOŠČA-polje 
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Slika 15: Kontrola napetosti v prerezu po MSU-Greda 

7.2.2 Kontrola širine razpok 

Za armiranobetonske elemente se širino razpok dokazuje pri navidezno stalni kombinaciji vplivov. 

Razpoke je potrebno omejiti do takšne mere, da ne poslabšajo normalne funkcije ali trajnosti 

konstrukcije, niti ne povzročajo nesprejemljivega videza. V armiranobetonskih elementih je pojav 

razpok normalen. Največjo dovoljeno računsko širino razpoke wmax je treba določiti z upoštevanjem 

predvidene funkcije in narave konstrukcije ter stroškov omejitve razpokanosti. Priporočene vrednosti 

so: 

Tabela 8: Dovoljene širine razpok po EC2 

razred izpostavljenosti armiranobetonski elementi in 

prednapeti betonski elementi z 

nepovezanimi kabli 

prednapeti betonski elementi z 

povezanimi kabli 

 

 navidezno-stalna kombinacija pogosta kombinacija 

X0, XC1  0,4 0,2 

XC2, XC3, XC4 0,3 0,2 

XD1 XD2, XS1, XS2, XS3 0,3 dekompresija 
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Slika 16: Kontrola širine razpok v prerezu po MSU-Plošča – polje 

 

Kontrola razpok pri navidezno stalni kombinaciji obtežb: 

Prekladna konstrukcija 

𝒘𝒘𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎𝒎𝒎 <  𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =  0,30 𝑚𝑚𝑚𝑚.  

Vsi elementi ustrezajo kontroli širine razpok v MSU. 

 

7.2.3 Omejitev deformacij 

Za vizualno oz. estetsko podobo objekta moramo omejiti deformacije objekta pri navidezno stalni 

kombinaciji obtežb. Povese je potrebno omejiti predvsem zaradi izgleda in udobja uporabnikov pri 

uporabi objekta. 

Načeloma se deformacije izničijo s tem, da konstrukcijo v času gradnje nadvišamo. S tem se nam 

nadvišana konstrukcija zdeformira v lego kot želimo, po navadi je to lega, kjer konstrukcija ne kaže 

neugodnih vizualnih deformacij. Nadvišanje mostu se po navadi izvede toliko, da je v času t-oo v svoji 

končni legi. Pri objektih, kjer se pričakuje velika prometna obremenitev pa se lahko nadviša tudi za 

delež prometne obremenitve, ki običajno znaša 20% UDL.  
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Za cestne mostove se vertikalni povesi mejijo na 𝜹𝜹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝐋𝐋 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏/𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 oz. kot predpisujejo 

tehnične smernice.  

 
Slika 17: Diagram pomikov v plošči 

Kontrola deformacij pri navidezno stalni kombinaciji obtežb: 

Prekladna konstrukcija 

∆𝒛𝒛𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟖𝟖,𝟓𝟓𝟓𝟓𝒎𝒎 <  𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 15,00 𝑚𝑚𝑚𝑚.  

 

Pri navidezno stalni obtežbi so povesi prekladne konstrukcije znotraj dovoljenih mej. Nadvišanje 

prekladne konstrukcije ni potrebno. 

 

 

Celje, avgust 2026                 Sestavil:  

Matija Zavšek, dipl.inž.grad. 
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 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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T.1.2.2 DOKAZ MEHANSKE ODPORNOSTI IN STABILNOSTI  

(PREPUST) 
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1 SPLOŠNO 

Prepust je zasnovan kot ploščata AB konstrukcija. Po statični zasnovi je ploščata konstrukcija s 

teoretičnim razponom, merjenim po osi objekta 4,67 m. Prekladna konstrukcija je enakomerna AB 

plošča debeline 35 cm. Širina preklade znaša 10,29 m, dolžina pa 5,17 m. 

Krajne podpore predstavljata kamnito betonska podpornika. Na vrhu opornikov se izvede AB greda 

dimenzij 50/30 cm. Peta opornika je širine 2,00 m in je temeljena plitvo na globini 1,50 m. 

 

Dokaz izpolnjevanja najpomembnejše bistvene zahteve za objekte – mehanska odpornost in stabilnost 

kot predpisuje Ur.l.RS 101/2005 je izveden z računalniškim programom Tower 8.0, ki omogoča 

prostorsko analizo konstrukcije, s programom Idea Statica za kontrolo napetosti na nivoju prereza in 

programom Geo5 2023, ki omogoča izvedbo geostatične analize. 

 

Prekladna konstrukcija (krovna plošča) in parapeti so izpostavljeni slanemu okolju in so iz betona 

C30/37, XD3, XF4, PV III. Grede so iz betona C30/37, XD2, XF3, PV-II. Oporniki so iz betona C25/30, XC2, 

XF2, PV-I. Vsi betoni so v skladu s SIST EN 206-1. Most je ojačan z rebrasto armaturo B 500 B v skladu s 

SIST EN 10080:2005.  

 

Širina razpok je omejena na wk = 0,30 mm. Uporabljeno armaturno jeklo je B500 (B). Zaščitni sloj 

betona znaša c = 5,0 cm.  Mostna konstrukcija je dimenzionirana za prometno obtežbo SIST EN 1991-

2 LM1.  

Za dokaz izpolnjevanja najpomembnejše bistvene zahteve za objekte so uporabljeni naslednji 

standardi: SIST EN 1990, SIST EN 1991-2, SIST EN 1992, SIST EN 206-1, SIST EN 10080. 

 

Objekt se nahaja v potresnem območju, kjer znaša projektni pospešek temeljnih tal s povratno dobo 

475 let a=0,200 m/s2 Karta potresne nevarnosti Slovenije (Agencija RS za okolje, 2021). Potres je 

obravnavan skladno z zahtevami standarda SIST EN 1998-2. 
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2 GEOLOŠKO GEOTEHNIČNE OSNOVE 

Pri izračunu stabilnosti in trdnosti temeljne podlage za predpostavljene materiale upoštevamo 

naslednje karakteristike zemljine: 

 

Tabela 1: Materialne karakteristike: 

Material prostorninska teža γ [kN/m3] Kohezija c [kPa] strižni kot ϕ [°] 

Tamponsko nasutje 22 0 35 

Glinast grušč 21 1 28 

Dolomit 24 50 35 

 

3 UPORABLJENI STANDARDI IN LITERATURA 

Pri statični analizi so uporabljeni naslednji standardi in literatura: 

• SIST EN 1990:2004 - Evrokod - Osnove projektiranja konstrukcij in nacionalni dodatek 

• SIST EN 1991-1-1:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-1. del: Splošni vplivi - 

Prostorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb in nacionalni dodatek 

• SIST EN 1991-1-5:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del:  Splošni vplivi - Toplotni 

vplivi 

• SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009/AC:2011 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del:  

Splošni vplivi - Toplotni vplivi - Nacionalni dodatek - Popravek AC 

• SIST EN 1991-1-6:2005 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-6. del:  Splošni vplivi - Vplivi med 

gradnjo 

• SIST EN 1991-2:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 2. del:  Prometna obtežba mostov 

• SIST EN 1991-2:2004/AC:2010 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 2. del:  Prometna obtežba 

mostov - Popravek AC 

• SIST EN 1992-1-1:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-1. del: Splošna 

pravila in pravila za stavbe 

• SIST EN 1992-2:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 2. del: Betonski mostovi 

- Projektiranje in pravila za konstruiranje 

• SIST EN 1997-1:2005 - Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna pravila 
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• SIST EN 1998-1:2005 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. del: Splošna 

pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe 

• SIST EN 1998-2:2006 - Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: 

Mostovi 

• D. Beg, A. Pogačnik - Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih, 

2. izdaja, IZS, Ljubljana, 2017 

 

4 ANALIZA ZUNANJIH VPLIVOV 

4.1 Lastna teža 

Lastno težo konstrukcije izračuna računalniški program na podlagi geometrije elementa in specifične 

teže armiranega betona 25 KN/m3. 

 

4.2 Vplivi dodatne stalne teže 

Kot dodatno obtežbo upoštevamo vso preostalo stalno obtežbo, ki se nahaja na objektu. 

Površinska obtežba: 

Element /sloj d [m] y [kN/m3] gk [kN/m2] 

Asfalt + hidroizolacija 0,08 24,0 2,00 

Parapet  0,25 25,0 6,25 

   

Linijska obtežba: 

Element l [m] d [m] h [m] y [kN/m3] gk [kN/m] 

Ograja za pešce 1 0,10 1,20 6,25 0,75 

 

4.3 Vplivi zemeljskih pritiskov 

Zemeljske vplive predstavljata nekoherentni zasipni material in raščen teren, ki delujeta na krajna 

opornika. Pri izračunu zemeljskih vplivov smo prav tako upoštevali pasivni odpor vkopanega dela 

opornika. 
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4.4 Vplivi prometa  

Prometna obtežba je določena v skladu s standardom SIST EN 1991-2 poglavje 4, v katerem se 

obravnava obtežbo za cestne mostove. Idealizirane obtežne sheme ne predstavljajo dejanskega 

prometa, ampak so izbrane in umerjene tako, da predstavljajo vpliv prometa skupaj z dinamičnimi 

vplivi, ki odgovarja prometu v evropskih državah (določen leta 2000). Vplive upoštevamo kot skupine 

obtežb, ki so določene v skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.5. 

V skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.2.3, razdelimo vozišče na posamezne pasove. Za vsak 

pas nato določimo še možno pripadajočo obtežbo prometa. Vertikalne obtežba prometa določimo 

skladno s SIST EN 1991-2 poglavje 4.3 ter horizontalno obtežbo skladno s SIST EN 1991-2, poglavje 4.4. 

 

4.4.1 Karakteristična vertikalna obtežba prometa 

Pripadajočo prometno obtežbo določimo glede na geometrijske lastnosti vozišča:  

• dolžina vozišča na objektu: L=5,50 m  

• širina vozišča na objektu: w=4,00 m  

• horizontalni radij vozišča na objektu: prema  

 
Slika 1: Število in širina voznih pasov 

 

V skladu s standardom SIST EN 1991-2, poglavje 4.2.3, tabela 4.1 določimo širino vozišča. Skupna širina 

vozišča znaša 𝑤𝑤 = 4,0 𝑚𝑚, kar je w < 5,4 𝑚𝑚. Glede na zgornjo tabelo znaša širina pasu 𝑤𝑤l = 3,0 𝑚𝑚, 

preostala vozna površina pa 𝑤𝑤r = 𝑤𝑤 − 3,0 𝑚𝑚 = 4,0 𝑚𝑚− 3,0 𝑚𝑚 = 1,0 𝑚𝑚. Za pas nato določimo še 

možno pripadajočo obtežbo prometa. Vertikalno obtežbo prometa določimo skladno s SIST EN 1991-2 

poglavje 4.3 ter horizontalno obtežbo skladno s SIST EN 1991-2, poglavje 4.4. Ker gre za lokalno cesto, 

prometne vplive reduciramo z redukcijskim faktorjem alfa v vrednosti 0,80. 
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4.4.2 Obtežna skupina (LM1) 

Obtežno skupino LM1 sestavljata dva parcialna sistema: 

• Dvoosni koncentrirani obtežni oz. tandemski sistem TS, z obremenitvijo vsake od obeh osi αQ x Qk 

Glavni prometni pas: Q1k=0,8 x 300 kN = 240 kN 

• Enakomerno porazdeljeno obtežbo oz. UDL, z obtežbo na kvadratni meter αq x qk  

Glavni prometni pas: q1k= 0,8 x 9,0 kN/m2 = 7,20 kN/m2 

Preostala površina: qrk = 0,8 x 2,5 kN/m2 = 2,00 kN/m2 

 

 
Tabela 2: Karakteristične vrednosti obremenitev prometnih pasov 

Lokacija Tandemski sistem 

Osna obtežba 
ikQ  (kN) 

UDL sistem 

ikq  (kN/m2) 

Pas 1 300 9 

Pas 2 200 2,5 

Pas 3 100 2,5 

Ostali pasovi 0 2,5 

Preostala površina 0 2,5 
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4.4.3 Obtežna skupina (LM2) 

Obtežno skupino LM2 sestavlja sistem: 

• Enoosni koncentrirani obtežni oz. tandemski sistem TS, z obremenitvijo vsake od obeh osi αQ x Qk 

Glavni prometni pas: Q1k= 400 kN x 0,8 = 320 kN 

 

 
 

 

4.4.4  Zaviranje oz. speljevanje 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0,6𝛼𝛼𝑄𝑄1(2𝑄𝑄1𝑘𝑘) + 0,10𝛼𝛼𝑄𝑄1 ⋅ 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑤𝑤2 ⋅ 𝐿𝐿 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0,6 ⋅ 0,80 ⋅ (600) + 0,10 ⋅ 0,80 ⋅ 9,0 ⋅ 3,00 ⋅ 5,50 = 288𝑘𝑘𝑘𝑘 + 11,88k𝑁𝑁 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟖𝟖𝟖𝟖𝒌𝒌𝒌𝒌 
180𝛼𝛼𝑄𝑄1 ≤ 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 900𝑘𝑘 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 =
299,88 𝑘𝑘𝑘𝑘

5,50 𝑚𝑚
= 54,52 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚′ 

Dodatno varnost proti premiku konstrukcije zagotavlja pasivni odpor zemeljskega polprostora izza lic 

opornikov. 

*Centrifugalnih in prečnih sil ne upoštevamo – most je v premi. 

 
4.4.5 Karakteristična obtežba prometa na krajne opornike in krilne zidove 

Vpliv prometa na krajne opornike in krilne zidove se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-2 

poglavje 4.9. V računu so kot vplivi upoštevani: aktivni zemeljski pritisk zaledja, prometna obtežba, kot 

koristna obtežba, lastna teža konstrukcije ter pasivni pritisk na zračni strani podpornega zidu v višini 
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zaklinjanja v temeljno podlago. V računu hidrostatični tlak ni upoštevan, saj je predvideno 

odvodnjavanje zaledja zidu preko izcednic skozi konstrukcijo zidu. 

 

 

Komentar k določitvi obtežbe: 

• Pri določitvi kontaktne površine se naredi poenostavitev ter upoštevamo, da pripadajoči TS delujejo 

na pravokotni površini 3,0 m širine in 2,20 m dolžine. 

Obtežba Površina TS kN/m2 

qp 3,0 m x 2,2 m = 6,6 m2 320 KN 48,48 

 

Izberemo vpliv prometne obtežbe na krajne opornike v velikosti q = 48,50 KN/m2. 

 

4.5 Reologija 

Izračun vplivov lezenja in krčenja naredimo v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1. Pri določitvi 

reologije se upošteva naslednje predpostavke:  

• starost betona ob nanosu obtežbe: t0= 28 dni  

• srednja relativna vlažnost okolja: RH= 65%  

• cement razreda N (normalno strjevanje cementa)  

 

Določitev reologije prekladne konstrukcije (C30/37, cement razreda N): 

ɛcs= 0,32 ‰ skupna deformacija krčenja po 100 letih  
φ 1,86  linearni koeficient lezenja po 100 letih  

 

 

 

Določitev reologije grede (C30/37, cement razreda N): 

ɛcs= 0,32 ‰ skupna deformacija krčenja po 100 letih  
φ 1,99  linearni koeficient lezenja po 100 letih  

 

4.6 Krčenje 

𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 =  0,32 ‰ 

𝜀𝜀𝑇𝑇  =  1,2𝑥𝑥10− 5 
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∆𝑇𝑇 =  𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐 / 𝜀𝜀𝑇𝑇  =  −26,7°𝐶𝐶 

 

Komentar k določitvi obtežbe: 

• Vpliv krčenja upoštevamo kot temperaturni vpliv – padec temperature za ∆𝑇𝑇. 

4.7 Temperaturne spremembe 

Vplive sprememb temperature določimo s pomočjo standarda SIST EN 1991-1-5, z upoštevanjem 

nacionalnega dodatka SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009. 

 

Osnovne predpostavke temperaturnih vplivov:  

• upošteva se ohlajevanje objekta pozimi in segrevanje objekta poleti, 

• neenakomerni potek temperature upoštevamo kot linearni toplotni gradient po PRISTOPU 1,  

• začetna temperatura gradnje je predpostavljena glede na projektne pogoje in se lahko 

spremeni, 

• temperaturne vplive določimo iz karte najvišjih oz. najnižjih temperatur s povratno dobo 50 

let (vir:ARSO),  

• preklada TIP 3 (AB plošča), 

• debelina zaščitnega sloja betona znaša 50 mm, 

 

4.7.1 Enakomerno segrevanje in ohlajevanje  

Vpliv enakomerne spremembe temperature se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-1-5, diagram 

6.1. 

T0 [C°]= 10.0 ...temperatura v času gradnje      
Tmax [C°]= 39.0 ...najvišja temperatura zraka s povratno dobo 50 let (vir ARSO, Geopedia) 
Tmin [C°]= -28.5 ...najnižja temperatura zraka s povratno dobo 50 let (vir ARSO, Geopedia) 
Te,max [C°]= 41.0 ...Te,max=Tmax+2      

 

Te,min [C°]= -20.5 ...Te,min=Tmin+8      
 

          
ΔTN,exp [C°]=  31.0 …temperatura raztezanja betona (poletje)    

 
ΔTN,con [C°]=  -30.5 …temperatura krčenja betona (zima)     

 
 

4.7.2 Neenakomerno segrevanje in ohlajevanje  

Vpliv enakomerne spremembe temperature se določi v skladu s standardom SIST EN 1991-1-5, 

poglavje 6.1.4.1. Za določitev gradienta temperature uporabimo PRISTOP 1. Osnovne vrednosti 
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linearne temperature ΔTM,heat in ΔTM,cool  na podlagi debeline krovnega sloja korigiramo s faktorjem ksur. 

Vmesne vrednosti faktorja določimo z linearno interpolacijo.  

ΔTM,cool  [C°]= 8,0 …sprememba temperature (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,heat  [C°]= 15,0 …sprememba temperature (segrevanje spodaj) 

ksur,cool = 1,0 …korelacijski faktor (segrevanje spodaj) 

ksur,heat = 0,8 …korelacijski faktor (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,cool,mod  [C°]= 8,0 …korigirana sprememba temperature (segrevanje zgoraj) 

ΔTM,heat ,mod [C°]= 12,3 …korigirana sprememba temperature (segrevanje spodaj) 

 

4.7.3 Kombinacije vpliva enakomerne in neenakomerne spremembe temperature  

Sočasen vpliv enakomerne in linearne spremembe temperature se glede na standard SIST EN 1991-1-

5 upošteva z 8 kombinacijami. Pri generiranju kombinacij temperaturnih vplivov se uporabita 

kombinacijska faktorja ωN =0,35 in ωM =0,75.  

TN,max 1,2,3,4 = TN,exp (ali  TN,con) + ωM * TM,heat (ali TM,cool)  …kombinacije za največje osne deformacije 

TM,max 1,2,3,4 =  ωN * TN,exp (ali  TN,con)  + TM,heat (ali TM,cool) …kombinacije za največje upogibne deformacije  

 

Izmed vseh temperaturnih kombinacij so merodajni le dve, kateri upoštevamo v izračunu: 

TN,max  = TN,con + 0,75*TM,heat  

TM,max  = 0,35 * TN,exp + TM,cool 

TN,max  t0 [C°]=  -30,5 Δt [C°]=  9,2 
TM,max  t0 [C°]=  10,9 Δt [C°]=  -8,0 

 

4.8 Vpliv snega 

V skladu s standardom SIST EN 1991-1-3 se ugotovi, da obtežba snega ne predstavlja pomembnih 

vplivov saj je bistveno manjša od vpliva prometa. V nadaljevanju obtežbo snega zanemarimo. 

 

4.9 Vplivi vetra 

V skladu s standardom se ugotovi, da obtežba vetra ni merodajna za kontrolo glavne nosilne 

konstrukcije mostu. 
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4.10  Potresni vplivi 

Potresni vpliv so določeni v skladu s standardom SIST EN 1998-1 in SIST EN 1998-2 z upoštevanjem 

nacionalnega dodatka za Slovenijo. Račun učinkov potresa je izveden na prostorskem računskem 

modelu s pomočjo modalne analize s spektrom odziva. V analizi poleg horizontalne upoštevamo tudi 

vertikalno komponento potresnega vpliva. 

Osnovni podatki za določitev potresnega vpliva: 

• Tip tal C (Spekter tipa 1), 

• faktor obnašanja q=1,50, 

• projektni horizontalni pospešek tal a𝑔𝑔,ℎ = 𝛾𝛾𝐼𝐼 ∗ 𝑎𝑎𝑔𝑔 = 1 ∗ 0,200𝑔𝑔, 

• vplivi različnih nihajnih oblik so kombinirani s pomočjo CQC metode, pri čemer vsota efektivnih 

modalnih mas znaša več kot 90% celotne mase konstrukcije, 

• pri masi se upošteva ∑𝐺𝐺𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑎𝑎 + ∑𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑎𝑎 +𝜓𝜓2,1 ∗  𝑄𝑄𝑘𝑘,1, 

• 𝜓𝜓2,1 = 0,2−  𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

• v analizi se upošteva vpliv potresa v vzdolžni (x), prečni (y) smeri v skladu s potresnimi 

kombinacijami, 

• pri modalni analizi s projektnim spektrom odziva smo upoštevali nerazpokane prereze. 

 

Torzijski vplivi med potresom 

Torzijske vplive ne upoštevamo ker gre za raven most. 

 

Kombinacija potresnih smeri 

Opisane kombinacije se izvede s pomočjo programa Tower 8.0. Pri generiranju le teh upoštevamo 

kombinacijske enačbe: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  "+" 0,30 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 … glavni vpliv v vzdolžni smeri 

0,30 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  "+" 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 … glavni vpliv v prečni smeri 

 

Komentar k določitvi obtežbe: 

Potresni vpliv ni merodajen, zato ga pri dimenzioniranju konstrukcije ne upoštevamo. 

 

5 KOMBINACIJE VPLIVOV IN VARNOSTNI FAKTORJI 

Kombinacije in varnostni faktorji obtežb so določeni v skladu s standardom: 

• SIST EN 1990, poglavje 6.4 za analizo MSN ter po poglavju 6.5 za analizo MSU 
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• SIST EN 1991-2, poglavje 4.5 

• SIST EN 1990;2004 A1;2006, poglavje A2.2.2 

 

5.1 Mejno stanje nosilnosti  

Stalna in začasna projektna stanja:  

� 𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 + 𝛾𝛾𝑃𝑃𝑃𝑃+𝛾𝛾𝑄𝑄,1𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + � Ψ0,𝑖𝑖𝛾𝛾𝑄𝑄,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 …
𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1

 

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� +

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑎𝑎(1,35 ∗ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘 + 𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟)) + 1,5 �

min(0,6𝐹𝐹𝑤𝑤, 0,8𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑡𝑡=0,𝑘𝑘)
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,6 < 𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑏𝑏(1,35 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘) ∗ +1,5 ∙ 0.6𝑇𝑇𝑘𝑘
1,5𝑇𝑇𝑘𝑘 + 1.35�0,75𝑇𝑇𝑇𝑇 + 0,4𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 0,4𝑞𝑞𝑓𝑓𝑓𝑓�

1.5𝐹𝐹𝑤𝑤𝑤𝑤

 

Potresna obtežna kombinacija 

 ∑ 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑃𝑃 + 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 + ∑ Ψ2𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1  

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� + 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 + 0,5𝑇𝑇𝑘𝑘  

 

5.2 Mejno stanje uporabnosti  

Karakteristična kombinacija:  

� 𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 + 𝑃𝑃+𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + � Ψ0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 …
𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1

 

   

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� +

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘 + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘 + 𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟) + �

min(0,6𝐹𝐹𝑤𝑤 , 0,8𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑡𝑡=0,𝑘𝑘
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,6 < 𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑏𝑏(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘) + 0,6𝑇𝑇𝑘𝑘
𝑇𝑇𝑘𝑘 + �0,75𝑇𝑇𝑇𝑇 + 0,4𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 0,4𝑞𝑞𝑓𝑓𝑓𝑓�

𝐹𝐹𝑤𝑤𝑤𝑤

 

Pogosta kombinacija:  

� 𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 + 𝑃𝑃+Ψ1,1𝑄𝑄𝑘𝑘,1 + � Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 …
𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1

 

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� +

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑎𝑎(0,75𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘 + 0,4𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘 + 0,4𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟) + �

0,2𝐹𝐹𝑤𝑤,𝑡𝑡=0,𝑘𝑘
0,5𝑇𝑇𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔1𝑏𝑏(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘) + 0,5𝑇𝑇𝑘𝑘
0,6𝑇𝑇𝑘𝑘
𝐹𝐹𝑤𝑤𝑤𝑤

 

Navidezno stalna kombinacija:  

� 𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑗𝑗 + 𝑃𝑃 + � Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 …
𝑖𝑖≥1𝑗𝑗≥1

 

��𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐺𝐺𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� + 0,5𝑇𝑇𝑘𝑘  
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5.3 Parcialni varnostni faktorji za cestne mostove  

Parcialni varnostni faktorji so določeni iz SIST EN 1990, dodatek A.   

 

Tabela 3: Parcialni faktorji varnosti za strukturne elemente 

 Vplivi 
Narava 

vpliva 
Simbol 

Stalna in začasna projektna 

stanja 

Nezgodna in potresna projektna 

stanja 

 

Stalni vplivi 
neugodna 

ugodna 

γG,sup 

γG,inf 

1,35 

1,00 

1,00 

1,00 

Reologija 
neugodna 

ugodna 

γSH,sup 

γSH,inf 

1,00 

0,00 

1,00 

0,00 

Spremenljivi vplivi - 

promet 
neugodna γQ 1,35 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 

Spremenljivi vplivi - 

ostalo 
neugodna γQ 1,50 1,00 

  ugodna γQ 0,00 0,00 

 

Stalni vplivi 
neugodna 

ugodna 

γG,sup 

γG,inf 

1,35 

1,00 

1,00 

1,00 

Reologija 
neugodna 

ugodna 

γSH,sup 

γSH,inf 

1,00 

0,00 

1,00 

0,00 

Spremenljivi vplivi - 

promet 
neugodna γQ 1,35 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 

Spremenljivi vplivi - 

ostalo 
neugodna γQ 1,50 1,00 

 ugodna γQ 0,00 0,00 
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5.4 Kombinacijski faktorji varnosti za cestne mostove   

Tabela 4: Kombinacijski faktorji varnosti so določeni iz SIST EN 1990, dodatek A. 

Vplivi Simboli  Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Prometni vplivi 

gr1a (LM1+pešci) 

(1) 

TS 0,75 0,75 0 

UDL 0,4 0,4 0 

Pešci+enosledno 

vozilo (2) 
0,4 0,4 0 

gr1b (LM2-Enoosna obremenitev) 0 0,75 0 

gr2 (Horizontalne sile) 0 0 0 

gr3 (Obtežba pešcev) 0 0 0 

gr4 (LM4-obtežba množice) 0 0,75 0 

gr5 (LM3-posebna vozila) 0 0 0 

Obtežba vetra 
𝐹𝐹𝑤𝑤 0,6 0,2 0 

𝐹𝐹𝑤𝑤∗ 1,0 0 0 

Temperaturna 

obtežba 
𝑇𝑇𝑘𝑘 0,6 (3) 0,6 0,5 

Obtežba snega 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑘𝑘(med gradnjo) 0,8 / / 

Obtežba med 

gradnjo 
𝑄𝑄𝑐𝑐 1,0 / 1,0 

opomba: za pomen simbolov (1)-(3) glej standard SIST EN 1990-1:2005(E), 13 str. 

 

6 STATIČNI IZRAČUN 

6.1 Osnovni podatki 

Zasnova mostu je kot prosto ležeča armirano betonska konstrukcija, ki premošča potok v računskem 

razponu merjenim po osi objekta 4,67 m. Skupna dolžina mostu znaša 5,17 m, pri tem je širina 10,31 

m. Prekladno konstrukcijo sestavlja AB plošča debeline 35 cm. Konstrukcija je klasično armirana z 

rebrasto armaturo S 500(B) in zaščitnim slojem 5,0 cm. Kot križanja med mostom in potokom znaša 

88°.  

 

Podporno konstrukcijo predstavljata obstoječa krajna opornika, ki sta zasnovana v kamnito betonski 

izvedbi višine 3,99 m in 4,34 m iz kamna 60-80 cm v betonu C 25/30 v razmerju (60:40). V zaledju se 
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armirajo z armaturnimi mrežami Q503. Armaturna mreža se preklaplja za štiri polja oziroma min. 40 

cm. Peta opornikov je širine 2,00 m in višine 1,50 m. Temeljenje je zasnovano kot plitvo. Kota 

temeljenja znaša -1,50m kar seže pod cono zmrzovanja. Na vrhu opornikov se izvede AB greda širina 

in višine 50/30 cm. 

 

6.2 Materiali   

Materialne karakteristike se določijo v skladu s standardom SIST EN 1992-1. 

Beton: 
Prekladna konstrukcija/parapeti Grede Oporniki  

C 30/37 C 30/37 C 25/30 kvaliteta betona 

XD3,XF4 XD3,XF4 XC2, XF2 razred izpostavljenosti 

PV-III PV-III PV-I vodotesnost 

Ec=33000 Mpa Ec=33000 Mpa Ec=31000 Mpa elastični modul 

Fcd=30 Mpa Fcd=30 Mpa Fcd=25 Mpa tlačna trdnost 

Fctm = 2,90 Mpa Fctm = 2,90 Mpa Fctm = 2,60 Mpa natezna trdnost 

ν=0,20 ν=0,20 ν=0,20 poissonov količnik 

γ=25,0 kN/m3 γ=25,0 kN/m3 γ=25,0 kN/m3 specifična teža 

 
Armaturno jeklo 

fyk=500 Mpa meja elastičnosti 

Es=200 Gpa elastični modul 

αa=1,2x10-5 temperaturni razteznostni koeficient 

 

 

6.3 Parcialni varnostni faktorji za materiale 

Materialni faktorji se določijo v skladu s standardom SIST EN 1992-1, 2.4.2.4 (beton in armatura). 

Tabela 5: Materialni varnostni faktorji 

Material Beton Armatura 

simbol γc γs 

stalna in začasna projektna stanja (MSN) 1,50 1,15 

stalna in začasna projektna stanja (MSU 1,00 1,00 

nezgodna projektna stanja (MSU) 1,20 1,00 
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6.4 Prekladna konstrukcija 

6.4.1 Model konstrukcije 

Statični izračun konstrukcije je izveden z računalniškim  programom Tower 8.0 iz programskega paketa 

Radimpex na prostorskemu modelu konstrukcije. Vsi elementi so modelirani kot ploskovni elementi, iz 

izotropnega materiala.  

Konstrukcija je analizirana na mejno stanje nosilnosti in mejno stanje uporabnosti. Pri dimenzioniranju 

konstrukcijskih elementov smo upoštevali parcialne faktorje varnosti za material za beton in za jeklo. 

Vrednosti faktorjev in za vplive so upoštevani v skladu z SIST EN 1990:2004 dodatek A in SIST EN 1991. 

Vrednosti delnih faktorjev za materiale so določeni v skladu s SIST EN 11992 do SIST EN 11998. Za 

potrebe statične analize so razponi, višine in dolžine elementov določeni po osi elementa. Rezultati 

statične analize so podani v računalniških izpiskih v prilogi 1 

 

6.5 Oporni zidovi 

6.5.1 Osnovne predpostavke stabilnostne analize  

S statičnim računom je preverjeno statično ravnovesje težnostnega podpornega zidu za katerega se 

skladno s SIST EN 1997-1:2005 preveri mejna stanja (STR in GEO) po projektnem pristopi PP2. Za 

statični izračun uporabimo projektni pristop 2 in varnostne faktorje iz EC7 za globalno stabilnost (EQU):  

 

Tabela 6: Projektni pristop 2 

 Kombinacija : A1 + M1 + R2  

A1 M1 R2 

𝛾𝛾𝐺𝐺;𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1,35 𝛾𝛾𝜑𝜑´ =  1,00 𝛾𝛾𝑅𝑅,𝑣𝑣 =  1,40 

𝛾𝛾𝐺𝐺;𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  1,00 𝛾𝛾𝑐𝑐´ =  1,00 𝛾𝛾𝑅𝑅,ℎ  =  1,10 

𝛾𝛾𝑄𝑄;𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =  1,50 𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐 =  1,00  

 𝛾𝛾𝑞𝑞𝑞𝑞 =  1,00  

 𝛾𝛾𝛾𝛾 =  1,00  

  

Tabela 7: Varnostni faktorji iz EC7 za globalno stabilnost EQU 

 VRSTA OBTEŽBE DELNI KOLICNIKI EQU STR 

STALNA G 
Neugodno delovanje 𝛾𝛾𝐺𝐺  1,10 1,35 

Ugodno delovanje 𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 0,90 1,00 
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SPREMENLJIVA Q 
Neugodno delovanje 𝛾𝛾𝑄𝑄 1,50 1,50 

Ugodno delovanje 𝛾𝛾𝑄𝑄,𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 0,00 0,00 

 

6.5.2 Računski model konstrukcije 

Geostatična analiza je izvedena s pomočjo programa Geo5 2023. Preverili smo kritični prerez 

konstrukcije z višino 4,34 m, ki je obremenjen s karakteristično obtežbo. Karakteristično obtežbo smo 

določili v poglavju 4.4.4 in znaša qmax = 48,50 KN/m2. Vhodni podatki za izračun predstavljajo podatki o 

geometriji zidu, obtežbi in karakteristikah zemljin, ki so podane v zgornji tabeli. Z izračunom so 

preverjeni: nosilnost temeljnih tal, varnost podpornega zidu proti prevrnitvi in varnost proti zdrsu.  

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da bo konstrukcija ob privzetih lastnostih temeljnih tal, 

projektiranimi lastnostmi in geometrijo stabilna. Rezultati geostatične analize so podani v prilogi 2. 

 

7 DIMENZIONIRANJE 

7.1 Mejno stanje nosilnosti (MSN) 

Dimenzioniranje krovne plošče je izvedeno z računalniškim programom Tower 8.0 in Idea Statica 23.0. 

Dimenzioniranje KB opornikov je izvedeno s pomočjo programa Geo5 2023 in Excel izračunom za 

izračun potrebne zaledne armature. Rezultati dimenzioniranja so prikazani v računalniških izpiskih v 

prilogah 1 in 2. 
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7.1.1 Maksimalne napetosti pod temelji 

 
 

 

Slika 2: Napetosti pod temeljem opornika 

 

Izvrednotena je maksimalna napetost pod temeljem opornika na MSN (fakturirane obtežbe) in znaša 

𝜎𝜎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 193,08𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚2⁄ < 𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 214,29 kN m2⁄ , (Glej Prilogo 2 - Geostatična analiza opornika). 

Maksimalna napetost pod temelji ne presega projektne nosilnosti temeljnih tal. 

 

V fazi zaključka izkopov za temelje je obvezna prisotnost geomehanika, ki bo potrdil privzete 

karakteristike temeljnih tal oz. bo v slučaju neustreznega izkopanega materiala določil dodatne ukrepe. 

Z izvedbo zasipnega klina za oporniki se lahko prične tri dni po zabetoniranju prekladne plošče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,34  4,34  4,34 

 2,00  2,00  2,00 

19
3,0

8

19
3,0

8

 2,01  2,01  2,01 
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7.1.2 Izračun potrebne armature 

Minimalna potrebna armatura za preklado 

 
Slika 3: Minimalna vzdolžna armatura za preklado (SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)). 

 
Slika 4: Minimalna vzdolžna armatura za preklado (SIST EN 1992-1 7.3.2(7.1)). 

ELEMENT:

BETON C 30/37
JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.29 kN/cm2
f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm
bw= 100.00 cm

h= 35.00 cm
d= 30.00 cm

Ac= 3500.00 cm2

As,min= 3.90 cm2
As,max= 140.00 cm2

Površina prereza:

MNIMALNA ARMATURA

PREREZ

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Maksimalna armatura:

Kvaliteta betona:
Kvaliteta jekla:
Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:

Zaščitni sloj betona:

Minimalna armatura:

PREKLADA

MATERIAL

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:
Višina prereza:
Statična višina:

Koeficient s katerim upoštevamo vpliv narave obremenitve: kc= 0.40 ≤1

k= 0.97

Med= 4170.00 kNcm
Ned= 0.00 kN

k1= 0.67
σc= 0.00 kN/cm2
h*= 35.00 cm

fct,eff= 0.29 kN/cm2

Iy= 3.57E+05 cm4
zt_zg= 17.50 cm
zt_sp= 17.50 cm
σc,zg= -0.20 λ
σc,sp= 0.20 λ

x= 0.50 h
Act= 1750.00 cm2

σs= 50.00 kN/cm2

As, min= 3.92 cm2

Ploščina natezne cone betona:

MNIMALNA ARMATURA

Vztrajnostni moment prereza:
Razdalja od zg. roba do težišča prereza:
Razdalja od sp. roba do težišča prereza:
Napetost na zgornjem robu razpokanega prereza:
Napetost na spodnjem robu razpokanega prereza:

Minimalna armatura za omejitev širine razpok skladno s SIST EN 1992-1 7.3.2(7.1)

Minimalna armatura:

Srednja vrednost natezne trdnosti betona v času nastanka prve 
razpoke:

Absolutna vrednost najevčje dovoljene napetosti takoj po 
nastanku razpoke:

Koeficient s katerim upoštevamo vpliv neenakomernih 
notranjih napetosti:
Moment v obravnavanem prerezu pri MSU:
Tlačna sila v obravnavanem prerezu pri MSU:
Koeficient, ki upošteva vplive osnih sil:
Povprečna napetost v betonu:

Delež prereza v nategu:
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Slika 5: Minimalna vzdolžna armatura za preklado (SIST EN 1992-2 6.1). 

 
Podana armatura velja za tekoči meter. 
Minimalna potrebna prečna armatura za preklado mora biti vsaj 20% glavne (vzdolžne). 
 

ELEMENT: PREKLADA polje

MATERIAL

BETON C 30/37
JEKLO B500 (B)
f_ck= 3.00 kN/cm2

f_ctm= 0.29 kN/cm2
f_yK= 50 kN/cm2

PREREZ

h= 35.00 cm
Širina prereza: bw= 100.00 cm
Razdalja od roba do osi armature: a= 5.00 cm

d= 30.00 cm
z= 27.00 cm

Vztrajnostni moment prereza: Iy= 3.57E+05 cm4
Razdalja od zg. roba do težišča prereza: zt_zg= 17.50 cm
Razdalja od sp. roba do težišča prereza: zt_sp= 17.50 cm

W_y_zg= 2.04E+04 cm3
W_y_sp= 2.04E+04 cm3

MOMENT PRVE RAZPOKE
M_rep_zg= 5920.83 kNcm
M_rep_sp= 5920.83 kNcm

MNIMALNA ARMATURA

As,min_zg= 4.39 cm2/m'
As,min_sp= 4.39 cm2/m'

Minimalna armatura (kriterij krhke porušitve) skladno s SIST EN 1992-2 6.1

Minimalna armatura v prerezu spodaj:

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Višina prereza:

Statična višina:

Kvaliteta betona:
Kvaliteta jekla:
Karakteristična tlačna trdnost betona (28dni):
Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:

Odpornostni moment prereza zgoraj:

Ročica notranjih sil:

Moment prve razpoke v prerezu zgoraj:
Moment prve razpoke v prerezu spodaj:

Odpornostni moment prereza spodaj:

Minimalna armatura v prerezu zgoraj:
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Slika 6: Ovojnica MSN (slika 1: MAX-mx; slika 2: MIN-mx; slika 3: MAX-my; slika 4: MIN-my). 
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Slika 7: Potrebna armatura - ovojnica MSN in MSU (slika 1: vzdolžna spodaj; slika 2: prečna spodaj; 

slika 3: vzdolžna zgoraj; slika 4: prečna zgoraj). 



Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 

2023; PZI št. 026/22_D1; 

Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti  

 

23 

Izberemo: 

− vzdolžna armatura zgoraj  Φ14/10 (As=15,4 cm2) 

− prečna armatura zgoraj Φ14/15 (As=10,3 cm2) 

− vzdolžna armatura spodaj  Φ22/10 (As=38,0 cm2) 

− prečna armatura spodaj: Φ16/15 (As=13,4 cm2) 

− stremena 2xΦ12/20/m (As=22,6 cm2/m'/m) 

 

Minimalna potrebna armatura za gredo 

 
Slika 8: Minimalna potrebna vzdolžna armatura za gredo (SIST EN 1992-1 (9.2.1.1(1))). 

 

 

 

ELEMENT:

BETON C 25/30
JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.26 kN/cm2
f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm
bw= 50.00 cm
bsp= 50.00 cm

h= 30.00 cm
d= 25.00 cm

Ac= 1500.00 cm2

As,min= 1.63 cm2
As,max= 60.00 cm2

GREDA

PREREZ

MATERIAL

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:

Višina prereza:

Zaščitni sloj betona:

Statična višina:

Minimalna armatura:
Maksimalna armatura:

MNIMALNA ARMATURA

Širina stojine:

Površina prereza:

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Kvaliteta betona:
Kvaliteta jekla:
Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:
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Slika 9: Ovojnica MSN (slika 1: N1; slika 2: T2; slika 3: M3). 
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Slika 10: Potrebna armatura - ovojnica MSN (slika 1: vzdolžna spodaj in zgoraj; slika 2: vzdolžna 

stranska; slika 3: stremena). 
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Izberemo: 

− vzdolžna armatura 10Φ18 (As=20,4 cm2) 

− stremena: Φ14/15 (As=10,3 cm2) 

 

Minimalna potrebna armatura za KB opornik 

 
Slika 11: Minimalna potrebna vzdolžna armatura za gredo (SIST EN 1992-1 (9.2.1.1(1))). 

ELEMENT:

BETON C 25/30
JEKLO B500 (B)

f_ctm= 0.26 kN/cm2
f_yK= 50.00 kN/cm2

c= 5.00 cm
bw= 100.00 cm

h= 20.00 cm
d= 15.00 cm

Ac= 2000.00 cm2

As,min= 1.95 cm2
As,max= 80.00 cm2

Karakteristična meja elastičnosti armature:

Širina natezne cone:
Višina prereza:
Statična višina:

Minimalna armatura skladno s SIST EN 1992-1 9.2.1.1(1)

Maksimalna armatura:

Kvaliteta betona:
Kvaliteta jekla:
Srednja vrednost osne natezne trdnosti betona:

Zaščitni sloj betona:

Minimalna armatura:

KB opornik

MATERIAL

Površina prereza:

MNIMALNA ARMATURA

PREREZ
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Slika 12: Potrebna armatura – excel izračun. 

Izberemo: 

− zaledna armatura:  Q503 As=5,03 cm2/m' 

 Φ14/20 (As=7,69 cm2) 

            

Podana armatura velja za tekoči meter. 

 

 

 

 

 

Priloga 2

Vhodni podatki
Beton: C25/30

fck= 2,50 kN/m2 α= 0,85
γc= 1,50 h= 20,00 cm
fcd= 1,67 kN/m2 a= 5,00 cm

Armatura: S500 b= 100,00 cm
fyk= 50,00 kN/m2 d= 15,00 cm
γs= 1,15 Ac= 2000 cm2
fyd= 43,48 kN/m2

Obremenitev
Msd= 63,43 kNm/m'

Potrebna armatura
α= 0,85

fcd= 1,67 kN/m2
kd= 0,1990
ξ= 0,8844

fyd= 43,48 kN/m2
As= 11,00 cm2/m'

As,vmin= 4,50 cm2
As,hmin= 4,00 cm2

Izberem:
Q 503 As1= 5,03 cm2/m'
φ 14 / 20 cm As2= 7,69 cm2/m'

As,dej= 12,72 cm2/m'

Izračun potrebne zaledne armature

𝑘𝑘𝐸𝐸 =
𝑀𝑐𝑐𝐸𝐸

𝛼𝛼 � 𝑓𝑓𝑐𝑐𝐸𝐸 � 𝑏𝑏 � 𝑑𝑑2

𝑀𝑐𝑐𝐸𝐸 =
−𝑝𝑝𝑙𝑙 � 𝐿𝐿2

6
 

𝐴𝐴𝑐𝑐 =
𝑀𝑐𝑐𝐸𝐸

𝜉 � 𝑑𝑑 � 𝑓𝑓𝑐𝑐𝐸𝐸

𝜉 = 0,5 ∗ (1 + 1 − 2,055 ∗ 𝑘𝑘𝐸𝐸)



Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 

2023; PZI št. 026/22_D1; 

Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti  

 

28 

7.1.3 Kontrola striga in torzije 

 
Slika 13: Kontrola strižne sile in torzije  

KONTROLA STRIŽNE ODPORNOSTI PREREZA 

Preverimo projektno strižno odpornost brez strižne armature:
Ved,c= 197.21 kN strižna  obremenitev

Ned= 0.00 kN tlačna s i la  +

θ= 45.00 ° naklon tlačnih diagonal  1<cotθ<2,5

α= 90.00 ° kot med s tri žno in vzdolžno armaturo 45°<α<90°

αcw= 1.17 1,0 za  konstrukci je brez prednapetja  glej s tr. 91.6.11

t/2= 0.10 cm oddal jenost od os i  do roba podpore

gEd= 0.00 kN/m stalna  obtežba

qEd= 0.00 kN/m spremenl jiva  obtežba

As,dej= 38.01 cm2/m' vzdolžna  armatura

Δx= 0.38 cm območje podpore merjeno od os i  (t/2+d)

VEd,c*= 197.21 kN reducirana prečna s i la  ob podpori

fck= 30.00 Mpa
fyk= 500.00 MPa
fcd= 1.70 kN/cm2
fyd= 43.48 kN/cm2

a= 6.60 cm oddal jenost težišča  vzd. armature od roba prereza

h= 35.00 cm viš ina  prereza

d= 28.40 cm statična  viš ina  nos i lca  [cm]

bw= 100.00 cm širina  s tojine nos i lca  [cm]

νmin= 0.478
k1= 0.15 priporočena vrednost

σcp= 0.000000 Mpa < 0,2*fcd= 3.40 Mpa OK
Crdc= 0.12 0,18/γc

k= 1.8392 < 2.00 = 1.84
ρ1= 0.013384 < 0.02 = 0.0134 delež natezne armature

Vrd,c= 214.63 kN > VED,C= 197.21 kN OK
Potrebna je minimalna strižna armatura.

Minimalna in maksimalna strižna armatura:
ρw,min= 0.00088 minimalni  procent armiranja OK

Asw/s,min= 8.76 cm2/m' minimalna  s tri žna  armatura  na  m' OK
Asw/s,max= 121.22 cm2/m' maks imalna  s tri žna  armatura  na  m' za  cotθ=1 OK

smax= 21.30 cm maks imalna  vzdolžna  razdal ja  med s tremeni OK
st,max= 21.30 cm maks imalna  prečna razdal ja  med pal icami  s tri žne armature (s tremena) 

sr,max= 42.60 cm maks imalna  prečna razdal ja  med s tremeni  (plošče)

Asw,potr.= 17.75 cm2/m' potrebna s tri žna  armatura  na  m' 5

Izberem:
m= 2 npr. m=2 dvostri žno s treme (m=4 š ti ri s tri žno s treme)

s,dej= 20 cm OK dejanski  vzdolžni  razmak med s tremeni

2 ф 12 / 20 cm
ρw,dej= 0.00226 OK dejanski  procent armiranja

Asw/s,dej= 22.62 cm2/m' OK dejanska  površ ina  s tri žne armature 

Kontrola nosilnosti tlačnih diagonal v stojini (stremena):
ν1= 0.53 za fck≤60Mpa

VRD,max= 1256.91 kN > VED,C= 197.21 kN OK

Potrebna strižna armatura IZBERI:

V primeru, da  s tri žna  armatura  ni  potrebna armiramo z minimalno s tri žno armaturo. V kol ikor se i zkaže, da  je 

potrebna s tri žna  armatura  takrat določimo potrebno s tri žno in dodatno vzdolžno armaturo in preverimo pogoj VEd < 
VRD,max.

-Preklada
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7.2 Mejno stanje uporabnosti (MSU) 

Kontrole, ki jih je potrebno preveriti po MSU so sledeče: 

• kontrola napetosti, 

• kontrola širine razpok, 

• kontrola deformacij. 

 

7.2.1 Kontrola napetosti  

Vzdolžne razpoke se lahko pojavijo, če raven napetosti pod vplivom karakteristične kombinacije 

obtežbe prekorači kritično vrednost. Takšne razpoke lahko povzročijo zmanjšanje trajnosti 

konstrukcije. Kadar ni drugih ukrepov, kot so povečanje krovnega sloja armature v tlačni coni ali objetje 

tlačne cone s prečno armaturo, je v okolju razredov izpostavljenosti XD, XF in XS tlačne napetosti 

primerno omejiti na vrednost 0,6*fck. Če se pri navidezno stalni kombinaciji lahko doseže, da so 

napetosti v betonu manjše kot 0,45*fck, potem se lahko predpostavi linearno lezenje. 

Če natezna napetost armature pod vplivom karakteristične kombinacije obtežba ne prekorači 

vrednosti 0,8*fyk se lahko privzame, da sta preprečena nastanek nesprejemljivih razpok in pretirano 

deformiranje. Ekstremne vrednosti, ki se pojavljajo na vogalih prekladne konstrukcije smo zanemarili. 

Vsi elementi ustrezajo kontroli napetosti v MSU. 

 
Slika 14: Kontrola napetosti v prerezu po MSU-PLOŠČA-polje 
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Slika 15: Kontrola napetosti v prerezu po MSU-Greda 

7.2.2 Kontrola širine razpok 

Za armiranobetonske elemente se širino razpok dokazuje pri navidezno stalni kombinaciji vplivov. 

Razpoke je potrebno omejiti do takšne mere, da ne poslabšajo normalne funkcije ali trajnosti 

konstrukcije, niti ne povzročajo nesprejemljivega videza. V armiranobetonskih elementih je pojav 

razpok normalen. Največjo dovoljeno računsko širino razpoke wmax je treba določiti z upoštevanjem 

predvidene funkcije in narave konstrukcije ter stroškov omejitve razpokanosti. Priporočene vrednosti 

so: 

Tabela 8: Dovoljene širine razpok po EC2 

razred izpostavljenosti armiranobetonski elementi in 

prednapeti betonski elementi z 

nepovezanimi kabli 

prednapeti betonski elementi z 

povezanimi kabli 

 

 navidezno-stalna kombinacija pogosta kombinacija 

X0, XC1  0,4 0,2 

XC2, XC3, XC4 0,3 0,2 

XD1 XD2, XS1, XS2, XS3 0,3 dekompresija 
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Slika 16: Kontrola širine razpok v prerezu po MSU-Plošča – polje  

 

Kontrola razpok pri navidezno stalni kombinaciji obtežb: 

Prekladna konstrukcija 

𝒘𝒘𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎𝒎𝒎 <  𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =  0,30 𝑚𝑚𝑚𝑚.  

 

Vsi elementi ustrezajo kontroli širine razpok v MSU. 

 

7.2.3 Omejitev deformacij 

Za vizualno oz. estetsko podobo objekta moramo omejiti deformacije objekta pri navidezno stalni 

kombinaciji obtežb. Povese je potrebno omejiti predvsem zaradi izgleda in udobja uporabnikov pri 

uporabi objekta. 

Načeloma se deformacije izničijo s tem, da konstrukcijo v času gradnje nadvišamo. S tem se nam 

nadvišana konstrukcija zdeformira v lego kot želimo, po navadi je to lega, kjer konstrukcija ne kaže 

neugodnih vizualnih deformacij. Nadvišanje mostu se po navadi izvede toliko, da je v času t-oo v svoji 

končni legi. Pri objektih, kjer se pričakuje velika prometna obremenitev pa se lahko nadviša tudi za 

delež prometne obremenitve, ki običajno znaša 20% UDL.  
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Za cestne mostove se vertikalni povesi mejijo na 𝜹𝜹𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 − 𝐋𝐋 = 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 oz. kot predpisujejo 

tehnične smernice.  

 
Slika 17: Diagram pomikov v plošči 

 

Kontrola deformacij pri navidezno stalni kombinaciji obtežb: 

Prekladna konstrukcija 

∆𝒛𝒛𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐,𝟒𝟒𝟒𝟒𝒎𝒎𝒎𝒎 <  𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =  7,86 𝑚𝑚𝑚𝑚.  

 

Pri navidezno stalni obtežbi so povesi prekladne konstrukcije znotraj dovoljenih mej. Nadvišanje 

prekladne konstrukcije ni potrebno. 

 

 

Celje, april 2026                 Sestavil:  

Matija Zavšek, dipl.inž.grad. 
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 Diagram pomikov v plošči (T∞)
 Nivo: Plosca [0.00 m]
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T.1.3.1 HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA PRESOJA (MOST) 
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1 UVOD 

Naročnik, občina Dobrna, namerava preurediti poškodovano voziščno konstrukcijo na lokalni cesti LC 

464161 Dobrna – Hudičev graben – Krištaje. V sklopu izvedbe nove voziščne konstrukcije ceste je 

predvidena tudi ureditev odvodnje meteornih voda z umestitvijo novih prepustov. Na gorvodnem 

obravnavanem odseku zamenjave voziščne konstrukcije teče struga Kačnika, katera se pod sotočjem s 

Šumečnico preimenuje v Dobrnico. Struga Kačnika na trasi obdelave lokalne ceste LC 464161 le tega 

enkrat prečka, medtem ko struga Dobrnice prečka obravnavani odsek dvakrat. Predvidena je 

zamenjava ene premostitve na Kačniku in ene na Dobrnici. Ostala premostitev na Dobrnici je ustrezna 

in njena zamenjava ni predvidena.  

Za obe premostitvi sta izdelani ločeni hidrološko hidravlični presoji. V predmetni presoji, poglavju 1.3.1 

se obravnava dolvodni most na Dobrnici. Medtem ko se bo v nadaljnjem poglavju 1.3.2 obravnava 

gorvodno premostitev – prepust na Kačniku.  

 

Most se nahaja v območju stanovanjskega objekta Parož 6. Obravnavani most je bil namreč v 

avgustovskih poplavah 2023 poškodovan, erodirani so bili mostni oporniki, most ne nudi ustrezne 

varnosti za normalno rabo. V sklopu ureditev je predvidena umestitev nove mostne konstrukcije, 

zavarovanje poškodovanih brežin ob Dobrnici ter navezava na LC 464161. Novi most in predvidena 

ureditev struge Dobrnice bo stala na več parcelah, ki so v zasebni lasti. Novi most bo sposoben prevajati 

visokovodne pretoke do vključno Q500 z varnostnim nadvišanjem. 

 

Za potrebe izdelave projekta IzN 26/22 je izdelana hidrološko-hidravlična presoja, ki podaja osnovna 

izhodišča za načrtovano novo premostitev. 

 

Klasifikacija načrtovanega objekta je, glede na enotno klasifikacijo (CC-SI), “21410 - Mostovi in viadukti“ 

ter “21121 - lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste”. Projektirana dela 

predstavljajo tudi ukrep za zmanjšanje škodljivega delovanja voda. Načrtovane ureditve sodijo pod 

gradnjo objektov javne infrastrukture skladno s 1.točko 37.čl. Zakona o vodah.  

 

Za potrebe elaborata je bil izdelan 2D hidravlični model Dobrnice ob ustreznem upoštevanju in 

modeliranju delovanja vodotoka, z namenom preverbe obstoječih hidrološko-hidravličnih (HH) razmer 

in razmer po končanju gradnje. V elaboratu je prikazan način izvedbe HH analize in njeni rezultati. 
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Slika 1: Prikaz območja obdelave (modro) in meje hidravličnega modela (rumeno). 

2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Vodotok Dobrnica je eden izmed večjih desnih pritokov reke Hudinje. Izvira pod obronki hriba Javorče 

z nadmorsko višino preko 1100m. V povirnem toku je sestavljen iz dveh krakov imenovanih Kačnik in 

Šumnica. Po njunem sotočju je potok poimenovan Dobrnica. Potok ima velik vzdolžni padec in teče po 

večinoma gozdnatem pobočju, posledično je izrazito hudourniškega značaja. V času visokih vod ima 

izrazito rušilno moč, pri čemer tudi trga brežine in poškoduje vodno infrastrukturo. Na svoji poti teče 

mimo stanovanjskih objektov in gosto poseljenih odsekov znotraj naselja Dobrnica. Prispevna površina 

potoka do območja urejanja znaša 11,842km2.  

Odsek potrebne sanacije ceste LC 464161 se začne na stacionaži 0+075,00 km na mestu, kjer je v bližini 

lociran tudi odcep do stanovanjskega objekta Parož 6. Potek trase je v vzponu po gozdnih površinah na 
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levi in desni strani mimo stanovanjskega objekta Parož 10, vse do končne meje obdelave. Na notranji 

strani je trasa izvedena v vkopu, na zunanji pa v nasipu. Nakloni pobočja so strmi. Odvodnjavanje je 

ponekod deloma urejeno a poškodovano. Trasa ceste se z vzpenjanjem dviguje po vzhodnem in 

severnem delu pobočja hriba Vračkov vrh (708 m n.v.). Zaključek trase obnove dotrajane ceste je na 

stacionaži 1+370,00 km, nad stanovanjskim objektom Parož 10. Skupna dolžina urejanja odseka je 1295 

m. 

Most ima betonsko prekladno konstrukcijo in kamnito – betonska opornika. Svetla višina odprtine 

prepusta je cca 1,90 m. Širina odprtine med oporniki je cca. 7,00 m. 

 

Slika 2: Pogled na obstoječo mostno konstrukcijo. 
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Slika 3: Pogled na LC 464161 kjer se nahaja obravnavana premostitev.   

 

V nadaljevanju so na kratko opisani postopki za izdelavo hidrološkega in hidravličnega modela ter ostali 

podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo hidrološko hidravličnega elaborata. Prav tako so podane 

ugotovitve glede poplavne nevarnosti območja, pogojev in omejitev za izvajanje dejavnosti in posegov 

v prostor ter vplivi na vodni režim nameravanih ureditev, ki so predmet obravnave. 

 

3 OSNOVE ZA IZDELAVO ANALIZE 

3.1 Predhodna dokumentacija  

Za obravnavano območje še ni bilo izdelane veljavne hidrološko hidravlične študije z veljavnimi kartami 

poplavne nevarnosti. 
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3.2 Geodetske podlage  

Za potrebe izdelave geometrije vodotoka in premostitvenega objekta je bila izdelana geodetska izmera 

obstoječega stanja (april 2026) z ročnimi izmerami obstoječe premostitve. Posnetek se je izvedel cca 

10 m gor vodno in dol vodno od premostitve, ter pripadajoča cesta za navezavo, prav tako so bili 

posneti kontrolni profili na Dobrnici na širšem odseku.  

Na podlagi geodetske izmere (GN) je bil izdelan 3D model terena območja premostitev za obstoječe in 

načrtovano stanje. Za izdelavo 3D modela terena smo uporabili tudi LIDAR podatke iz spletne strani 

portala CLSS (clss.si). Uporabljen je bil digitalni model reliefa (DMR) z datumom zajema podatkov 

11.10.2023. Posnetek se je glede na razpoložljive geodetske posnetke območja posnete s klasično 

geodetsko izmero dobro ujemal, zato ga višinsko nismo prilagajali. Oba digitalna modela smo znotraj 

GIS orodja RAS Mapper združil v enotni digitalni model terena.  

 
Slika 4: digitalni model terena za obstoječe stanje z označenim območjem obravnavane premostitve. 
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3.3 Hidrološki podatki 

Za območje obravnave je že bila izdelana hidrološka študija in sicer: "Hidrološka študija porečja Savinje 

(Novelacija hidrološke analize/študije v sklopu Celovite hidrološko – hidravlične študije na porečju 

Savinje, novelacija izdelka 10)" (HEK, Doroteja Starec s.p., št. načrta 17/2024-HŠ, Ljubljana, november 

2024, januar 2025). 

Upoštevan je bil pretok do hidrološkega prereza Dobrnica do območja obravnave, kateri je sestavljen 

z izvrednotenimi količinami Dobrnica pod Kačnikom in dodatno prispevno površino. Pri tem je bila 

uporabljena uporabe Pintarjeva formula (Q_100=q_100*F^a) katero smo izpeljali v 

Q_100_iskano=Q_100_znani*F_iskani^a/F_znani^a pri čemer je  a=0.7; F=površina prispevnega 

območja. 

 

Tabela 1: Karakteristični pretoki Dobrnice do območja obravnave: 

Hidrološki profil Prispevna površina [km2] Q10 [m3/s] Q100 [m3/s] Q500 [m3/s] 

Dobrnica pod Kačnikom 10,992 22,57 42,71 65,23 

Dobrnica do območja 

obravnave 
11,842 22,50 45,00 62,99 

 

 
Slika 5: Prispevna površina katera je bila prišteta k hidrološkem profilu Dobrnica pod Kačnikom.  
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3.4 Hidravlične osnove 

Hidravlični izračuni so bili izdelani s programom HEC-RAS 7.0 (Hydrologic Engineering Center-River 

Analysis System, US Army Corps of Engineers), ki omogoča tudi izvedbo dvodimenzionalnega računa 

stalnega in nestalnega neenakomernega toka.  

Modelirali smo obstoječe stanje ter načrtovano stanje z izvedbo novega mostu za nestalnega 

neenakomernega toka. 

 

Obstoječe stanje 

Obstoječe stanje prestavlja trenutno stanje v naravi, glede na izdelan geodetski posnetek in opisom v 

predhodnem poglavju.  

 

Predvideno stanje 

Načrtovano stanje predstavlja ureditev po projektu IzN 26/22, v katerem je načrtovan nadomestni 

most z vodnogospodarskimi ureditvami na ožjem območju premostitve. Načrtovana je odstranitev 

obstoječega mostu in izgradnja novega armiranobetonskega mostu brez sredinskih opornikov. Most je 

umeščen na LC 464161. Bližnji naslov je Parož 6. Skupna bruto širina mostu znaša 6,00 m. Širina 

pretočne odprtine znaša 5,00 m pod premostitvijo v dnu in 8,13 m na vrhu opornikov merjeno 

pravokotno na os struge vodotoka. Maksimalna dolžina preklade znaša L = 10,63 m. Prečni profil na 

prepustu je usklajen s karakterističnim profilom ceste, z uvedbo ustreznih prometno-tehničnih 

elementov za računsko hitrost Vrač ≤ 30 km/h.  

Zasnovan je kot armiranobetonski objekt, z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam sodobnega prometa, z 

odprtino, ki ustreza pogojem za neovirano prevajanje strugotvornega toka visokih vod. 

Os prepusta sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo, v presečišču oklepa 

tangenta na os vodotoka z osjo ceste kot, ki znaša 60°. Pri obnovi smo upoštevali zgornjo koto asfalta 

od 425,52 -426,03 m n.v. Vzdolžni padec nivelete na premostitvi znaša 2,81 % proti desnemu oporniku. 

Na objektu je vozišče v prečnem naklonu s padcem 2,50 % (smer dolvodno). 

 

Računski model 

Hidravlični izračuni so bili izvedeni z modelom nestalnega neenakomernega toka v programu HEC RAS 

7.0 razvitega za potrebe ameriške vojske (U.S. Army Corps of Engineers), ki omogoča 1D, 2D in 

kombinirano 1D/2D (račun poteka simultano) matematično modeliranje.  

Izdelali smo polni 2D nestacionarni matematični model obravnavanega območja v dolžini cca. 600m 

Dobrnice. Za polni 2D pristop smo se odločili predvsem zaradi zapletene geometrije območja (prelitje 
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leve in desne brežine vodotoka in vzporedni poplavni tok). S polnim 2D pristopom lahko lepše in 

jasnejše prikažemo globine, hitrosti in območje poplavljanja. V modelu smo uporabili ciljno 

zgoščevanje računske mreže tako, da smo jo na določenih kritičnih predelih še dodatno zgostili. 

Velikost celic na poplavnih predelih ne presega 2 m, v območjih strug in ostalih zgostitev smo jo 

zmanjšali na 0,5m. V hidravličnem modelu smo upoštevali tudi obravnavani most.  

Vrednosti Manningovega koeficienta ng smo določili na 0,05 sm-1/3 za celotno območje, za dno struge 

smo ga definirali na 0,035 sm-1/3, ter za asfaltirano cesto na 0,016 sm-1/3. 

Zgornji robni pogoji v modelu so definirani z vtočnimi hidrogrami za pretoke s povratno dobo Q10, 

Q100 in Q500. Spodnji robni pogoj v hidravličnem modelu je definiran z nagibom energijske črte 

(Normal depth) Dobrnice. Na takšen način je pri toku vode simuliran nagib terena dolvodno, pri tem 

pa je zastajanje poplavne vode na robnem pogoju oz. vpliv robnega pogoja na rezultate preprečen. 

Vsi računi so se vršili s hidrogrami. 

Podatki za umerjanje hidravličnega modela niso bili na voljo. 

V predmetnem elaboratu so bili izvedeni hidravlični izračuni za obstoječe in načrtovano stanje za 

pretoke Q10, Q100 in Q500. 

 

4 HIDRAVLIČNA ANALIZA 

Modelirali smo obstoječe stanje ter načrtovano stanje z izvedbo nadomestnega mostu. Izveden je bil 

račun gladin za Q10, Q100 in Q500.  

 

4.1 Rezultati hidravličnega modela 

Obstoječe stanje 

Q10 

V obstoječem stanju struga Dobrnice na celotnem odseku nemoteno prevaja vse visokovodne pretoke 

Q10. Vsa visoka voda se nahaja znotraj vodnega zemljišča. Tudi obstoječi most nemoteno prevaja vse 

visokovodne pretoke na obravnavanem odseku.  
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Slika 6: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q10 Dobrnice za obstoječe stanje.  

 

Q100 

Pri pretokih Q100 Dobrnice struga ne prevaja celotnih visokovodnih pretokov. Na pričetku 

obravnavanega odseka se visoka voda preliva preko vrha leve in desne brežine. Na desni brežini je 

deloma poplavno ogrožena dostopna pot do stanovanjskega objekta Parož 8. Na levi brežini je deloma 

poplavno ogrožena obravnavana LC 464161. Globine poplavnih voda so nizke in znašajo le nekaj cm, 

medtem ko je hitrost velika, kot posledica velikega vzdolžnega padca. Tudi dolvodno od obravnavanega 

mostu se visoka voda preliva preko desne brežine, kjer je poplavno ogrožena LC 464161. 

Obstoječi most sicer prevaja vse visokovodne pretoke, vendar se pred njem ustvari manjša zajezba. 

Zajezba ne povzroči prelivanja visokih voda preko obeh brežin.  
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Slika 7: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q100 Dobrnice za obstoječe stanje. 

 

Q500 

Pri pretoku Q500 Dobrnice se poplavne razmere v primerjavi s predhodnim scenarijem poslabšajo. 

Struga Dobrnice ne prevaja visokovodnih pretokov, posledično se le ti prelivajo preko obeh brežin. Pri 

tem je poplavno ogrožena tudi LC 464161.  

Obstoječa mostna konstrukcija ni ustrezna in ne prevaja celotnih visokovodnih pretokov. Pred njo se 

ustvari zajzeba, kjer sta preliti obe brežini. Poplavna voda steče dolvoodno, kjer se steka nazaj v 

osnovno strugo Dobrnice. Globine poplavnih voda so na posameznih območjih velike, kot tudi hitrosti.  
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Slika 8: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q500 Dobrnice za obstoječe stanje. 

 

Predvideno stanje 

Q10 

Struga Dobrnice še vedno nemoteno prevaja vse visokovodne pretoke na obravnavanem odseku. Novi 

most prav tako prevaja vse pretoke, kot je izkazoval že obstoječi most.  
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Slika 9: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q10 Dobrnice za načrtovano stanje.  

 

Q100 

Pri pretoku Q100 Dobrnice je v načrtovanem stanju izboljšanje stanja v neposredni okolici mostu. Novi 

most nemoteno prevaja vse visokovodne pretoke, pred njim se ne ustvari zajezba. 

Sama struga prevaja enake visokovodne količine kot je bilo izkazano v obstoječem stanju.  
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Slika 10: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q100 Dobrnice za načrtovano stanje.  

 



Sanacija lokalne ceste LC 464161 Dobrna – Hudičev graben – Krištaje; IzN 26/22 

Hidrološko hidravlična presoja mostu 
 

 

 

 

15 

 

 
Slika 11: Razlika gladin med obstoječim in načrtovanim stanjem.  

 

Na predhodni karti na sliki 11 je prikazana še karta razlik gladin med obstoječim mostom pri Q100 in 

novim mostom pri pretoku Q100, kjer zelena barva prikazuje znižanje gladin in rdeča barva prikazuje 

zvišanje gladin. Iz karte je razvidno da se gladine znižajo tudi do 48cm v območju samega mostu, kot 

posledica nove mostne odprtine s pripadajočo ureditvijo struge. Znižanje gladin ima pozitivni učinek 

tudi na dolvodna območja, le ta pa hitro izzveni. Dvig gladin ne vpliva na poslabšanje poplavnih razmer 

in ima, kot že omenjeno, le lokalen vpliv v okolici mostu. 

 

Q500 

Pri pretoku Q500 se poplavne razmere v načrtovanem stanju prav tako izboljšujejo. Novi most tudi pri 

pretokih Q500 nemoteno prevaja vse visokovodne pretoke z varnostno višino. Pred njem se ne ustvari 

več zajezba posledično visoke vode ostanejo znotraj vodnega zemljišča. LC 464161 ostane poplavno 

varna in ni več poplavno ogrožena.  
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Slika 12: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q500 Dobrnice za načrtovano stanje.  

 

Novi most je v prostor umeščen najbolj optimalno glede na dane prostorske zmožnosti. Izboljšuje se 

svetla razpetina mostu, glede na obstoječo izrazito neustrezno odprtino, katera s nadaljuje z 

vodnogospodarsko ureditvijo. Rešitve so maksimalno optimizirane glede na konfiguracijo terena. Na 

podlagi izvedene hidravlične analize je razvidno, da se stanje na območju urejanja ob visokih vodah s 

povratno dobo Q500 znatno izboljšuje, vpliv ureditev pa hitro izzveni. Obravnavani novi most ne 

posega v svetli profil Dobrnice in ne predstavlja ovire visokovodnim pretokom Dobrnice.  

 

Zato lahko zaključimo, da projektirana ureditev, pomeni lokalno izboljšanje poplavne varnosti v 

območju mostu in ureditve struge, izven območja pa vpliva ni. 

 

Nov most prevaja pretoke vode do vključno Q500 in nima negativnih učinkov na vodni režim ter stanje 

voda.  
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Gladine visokih vod Q100 za obstoječe in projektirano stanje so prikazane v grafični prilogi: Vzdolžni 

profil vodotoka in Dispoziciji mostu. 

 

5 UREDITEV VODOTOKA V OBMOČJU MOSTU 

Zavarovanje brežin na območju premostitve se načrtuje na območju posega gradnje, da se zagotovi 

stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča ter tako prepreči škodljivo delovanje voda na mostno 

konstrukcijo. Za izvedbo opornikov bo potreben izkop do hribine. Izkop se zasuje z izkopnim 

materialom, območje ob opornikih pa zavaruje s kamnito zložbo v betonu. Zložba se nadaljuje od 

mostnih opornikov v naklonu obstoječih brežin (~1:1). Zavaruje se brežine gorvodno in dolvodno 

mostu, kar je območje gradbišča in je prikazana na situaciji. Temelj zložbe naj bo min. 1,0 m pod 

niveleto dna. Zložba se izvede z globokimi regami, tako da do izraza pride kamen in ne beton. Obrežno 

zavarovanje je dimenzionirano glede na vlečne sile v strugi.   

 

Detajli zavarovanja so prikazani na grafični situaciji G.8.6. in G.8.7. 

 

6 OPREDELITEV GLEDE POPLAVNOSTI IN VPLIVA NA VODNI REŽIM 

Projekt predvideva izvedbo nadomestne mostne konstrukcije čez Dobrnico v naselju Parož. Nova 

mostna konstrukcija je predvidena na isti lokaciji, kot se nahaja obstoječi most.  

Po Uredbi o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 34/25) (v 

nadaljevanju Uredba) na podlagi 14. člena je gradnja premostitvenih objektov (2141 Mostovi in 

viadukti) in lokalnih cest (21120 Lokalne ceste in javne poti) v majhnem in preostalem razredu 

poplavne nevarnosti dovoljuje pod pogoji iz vodnega soglasja/mnenja. V razredih srednje in velike 

nevarnosti pa je gradnja dovoljena med drugim v primeru, če je mogoče s predhodno oziroma 

najpozneje sočasno izvedbo ukrepov in v skladu z zahtevami vodnega soglasja ali mnenja zagotoviti, 

da vpliv na poplavno ogroženost ni bistven. S hidravlično analizo načrtovanih ureditev je bilo izkazano, 

da so načrtovane tako da v največji meri izboljšujejo stanje in zmanjšujejo poplavno ogroženost, nikjer 

pa ne poslabšujejo stanja poplavne ogroženosti.  

Načrtovani objekt bo grajen odporno iz kamnito-betonskih in armirano betonskih nosilnih elementov, 

kompletna prekladna konstrukcija je dvignjena nad nivoje Q500 z dodatno varnostno višino, na ta način 
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zagotavljamo in izpolnjujemo pogoj iz 4. člena Uredbe, torej da bo načrtovani objekt stabilen in 

odporen proti vplivu stoletnih in petstoletnih voda. 

 

Zaradi navedenega je gradnja predmetnega nadomestnega mostu na območju ogroženem zaradi 

poplav, ne glede na razred poplavne nevarnosti, možna z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja. 

Presoja vpliva projektne ureditve na vodni režim je navedena v poglavju 4. 

 

7 UPOŠTEVANJE VPLIVA PRIČAKOVANIH PODNEBNIH SPREMEMB 

Način določitve povišanja pretokov ob pričakovanih podnebnih spremembah je poenoten z načinom 

povišanja pretokov kateri je bil uporabljen pri izdelavi celovite hidrološko hidravlične študije Savinje. 

Pri izdelavi HHŠ Savinje so upoštevali faktorje povišanja pretokov. Posledično smo se za predmetni 

elaborat odločili, da upoštevamo faktor povišanja pretokov, enakega kot so ga upoštevali v HHŠ. Tako 

je bil izbran RCP 4,5 za vodotok Hudinja – Škofja vas, za obdobje od 2041 do 2070, kjer je pričakovano 

15,0% povišanje pretokov. Pri tem je bila izbrana vrednost mediana. Že določene pretoke iz hidrološke 

študije smo pomnožili z določenim faktorjem povišanja pretokov.  

V naslednji preglednici so končni pretoki obravnavanih pretokov z upoštevanjem 15,0% povišanja 

pretokov kot posledica upoštevanja podnebnih sprememb. 

 

Tabela 2: Karakteristični pretoki Dobrnice z upoštevanjem podnebnih sprememb: 

Hidrološki profil Prispevna površina [km2] Q100 [m3/s] 

Dobrnice do območja obravnave  11,842 51,75 

 

Hidravličnega izračuna za pretoke Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb nismo izvedli za 

načrtovano stanje. Izračunali smo hidravlične izračune načrtovanega stanja pri pretokih Q500 

Dobrnice, kateri so višji od pretokov Q100 s podnebnimi spremembami.  

Ugotovljeno je bilo, da struga Dobrnice ne prevaja vseh visokovodnih pretokov na daljšem 

obravnavanem območju. Visoka voda se deloma preliva preko vrha leve in desne brežine gorvodno od 

predmetnega mostu. Pred novim mostom se ne ustvari več zajezba, kar ne povzroči poplavljanja desne 

brežine in LC 464161. Sam most pa bo s svojo armirano-betonsko zasnovo temeljeno na podpornikih 

odporen na vse izračunane scenarije. 
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Na podlagi izvedenih izračunov in načrtovane zasnove objekta zaključujemo, da bo le ta odporen na 

pričakovane podnebne spremembe. 

 

8 ZAKLJUČEK 

S predmetno dokumentacijo je načrtovana gradnja novega mostu čez Dobrnico na LC 464161, ker je v 

avgustovskih poplavah 2023 obstoječi most poškodovalo. Novi most je v prostor postavljen najbolj 

optimalno glede na dane prostorske zmožnosti, pri tem se pretočno odprtino razširi za ustrezno 

prevajanje pretokov Q500 Dobrnico in siceršnje pretoke.  

 

V predlagani izvedbi mostu so projektirane ureditve optimalne – širitev in povečanje svetle odprtine 

mostu z vodnogospodarsko ureditvijo, tako da ta manj posega v svetli profil struge, izvedba brez 

vmesnih opor brez lokalnih zožitev in ustreznim zavarovanjem brežin na mestu križanja. Rešitve so 

maksimalno optimizirane glede na konfiguracijo terena. 

 

Projektiran most prevaja visokovodne pretoke do vključno Q500 brez zajezbe. V primerjavi z 

obstoječim mostom se pretočnost izboljša, predvsem na račun ustrezne vodnogospodarske ureditve, 

kar bo pomenilo tudi manjšo možnost zatikanja plavja, zaradi hudourniškega značaja Dobrnico. Objekt 

je načrtovan na način, da bo stabilen in odporen proti vplivu stoletnih in petstoletnih voda. 

 

Načrtovane ureditve sodijo pod gradnjo objektov javne infrastrukture skladno s 1. točko 37. člena 

Zakona o vodah.  

Projektirana ureditev, razen lokalnega izboljšanja v območju mostu in ureditve struge, sicer nima 

širšega vpliva na poplavno varnost. Prečkanje je sedaj ugodnejše in varnejše, tako glede poplavne 

varnosti, kot tudi erozije, odlaganja plavin in plavja. 

 

S predvidenim posegom vplivov na vodni režim ne bo. 

 

Celje, april 2026                 Sestavila:  

Anamarija Plestenjak, mag.inž.ok.grad. 
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T.1.3.2 HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA PRESOJA (PREPUST) 
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1 UVOD 

Naročnik, občina Dobrna, namerava preurediti poškodovano voziščno konstrukcijo na lokalni cesti LC 

464161 Dobrna – Hudičev graben – Krištaje. V sklopu izvedbe nove voziščne konstrukcije ceste je 

predvidena tudi ureditev odvodnje meteornih voda z umestitvijo novih prepustov. Na gorvodnem 

obravnavanem odseku zamenjave voziščne konstrukcije teče struga Kačnika, katera se pod sotočjem s 

Šumečnico preimenuje v Dobrnico. Struga Kačnika na trasi obdelave lokalne ceste LC 464161 le tega 

enkrat prečka, medtem ko struga Dobrnice prečka obravnavani odsek dvakrat. Predvidena je 

zamenjava ene premostitve na Kačniku in ene na Dobrnici. Ostala premostitev na Dobrnici je ustrezna 

in njena zamenjava ni predvidena.  

Za obe premostitvi sta izdelani ločeni hidrološko hidravlični presoji. V predmetni presoji, poglavju 1.3.2 

se obravnava gorvodno premostitev – prepust na Kačniku. Medtem ko se je v predhodnem poglavju 

1.3.1 obravnavalo gorvodni most na Dobrnici.   

 

Prepust se nahaja cca 200m gorvodno od stanovanjskega objekta Parož 10. Obravnavani prepust je bil 

namreč v avgustovskih poplavah 2023 poškodovan, erodirani so bili mostni oporniki, prepust ne nudi 

ustrezne varnosti za normalno rabo. V sklopu ureditev je predvidena umestitev nove mostne 

konstrukcije, zavarovanje poškodovanih brežin ob Kačniku ter navezava na LC 464161. Novi prepust in 

predvidena ureditev struge Kačnika bo stala na več parcelah, ki so v zasebni lasti. Novi prepust bo 

sposoben prevajati visokovodne pretoke do vključno Q500 z varnostnim nadvišanjem. 

 

Za potrebe izdelave projekta IzN 26/22 je izdelana hidrološko-hidravlična presoja, ki podaja osnovna 

izhodišča za načrtovano novo premostitev. 

 

Klasifikacija načrtovanega objekta je, glede na enotno klasifikacijo (CC-SI), “21410 - Mostovi in viadukti“ 

ter “21121 - lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste”. Projektirana dela 

predstavljajo tudi ukrep za zmanjšanje škodljivega delovanja voda. Načrtovane ureditve sodijo pod 

gradnjo objektov javne infrastrukture skladno s 1.točko 37.čl. Zakona o vodah.  

 

Za potrebe elaborata je bil izdelan 2D hidravlični model Kačnika ob ustreznem upoštevanju in 

modeliranju delovanja vodotoka, z namenom preverbe obstoječih hidrološko-hidravličnih (HH) razmer 

in razmer po končanju gradnje. V elaboratu je prikazan način izvedbe HH analize in njeni rezultati. 
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Slika 1: Prikaz območja obdelave (modro) in meje hidravličnega modela (rumeno). 

2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Vodotok Kačnik je eden izmed dveh večjih krakov vodotoka Dobrnica v njenem povirju. Izvira pod 

obronki hriba Štrukljev vrh, Javorče, Ostrica z nadmorsko višino preko 1100m. Potok ima velik vzdolžni 

padec in teče po večinoma gozdnatem pobočju, posledično je izrazito hudourniškega značaja. V času 

visokih vod ima izrazito rušilno moč, pri čemer tudi trga brežine in poškoduje vodno infrastrukturo. 

Prispevna površina potoka do sotočja s Šumečnico znaša 6,452km2.  

Odsek potrebne sanacije ceste LC 464161 se začne na stacionaži 0+075,00 km na mestu, kjer je v bližini 

lociran tudi odcep do stanovanjskega objekta Parož 6. Potek trase je v vzponu po gozdnih površinah na 

levi in desni strani mimo stanovanjskega objekta Parož 10, vse do končne meje obdelave. Na notranji 

strani je trasa izvedena v vkopu, na zunanji pa v nasipu. Nakloni pobočja so strmi. Odvodnjavanje je 

ponekod deloma urejeno a poškodovano. Trasa ceste se z vzpenjanjem dviguje po vzhodnem in 

severnem delu pobočja hriba Vračkov vrh (708 m n.v.). Zaključek trase obnove dotrajane ceste je na 

stacionaži 1+370,00 km, nad stanovanjskim objektom Parož 10. Skupna dolžina urejanja odseka je 1295 

m. 
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Obstoječa prekladna konstrukcija je dotrajana in poškodovana, ter je v betonski izvedbi z AB temelji, 

oporniki in prekladno konstrukcijo. Svetla višina odprtine je cca 2,00m. Debelina preklade znaša cca 

45cm. Širina odprtine med oporniki je 3,50m in med temeljema 2,70m. 

 

 

Slika 2: Pogled na obstoječo mostno konstrukcijo. 

 
Slika 3: Pogled na LC 464161 kjer se nahaja obravnavana premostitev.   
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V nadaljevanju so na kratko opisani postopki za izdelavo hidrološkega in hidravličnega modela ter ostali 

podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo hidrološko hidravličnega elaborata. Prav tako so podane 

ugotovitve glede poplavne nevarnosti območja, pogojev in omejitev za izvajanje dejavnosti in posegov 

v prostor ter vplivi na vodni režim nameravanih ureditev, ki so predmet obravnave. 

 

3 OSNOVE ZA IZDELAVO ANALIZE 

3.1 Predhodna dokumentacija  

Za obravnavano območje še ni bilo izdelane veljavne hidrološko hidravlične študije z veljavnimi kartami 

poplavne nevarnosti. 

 

3.2 Geodetske podlage  

Za potrebe izdelave geometrije vodotoka in premostitvenega objekta je bila izdelana geodetska izmera 

obstoječega stanja (april 2026) z ročnimi izmerami obstoječe premostitve. Posnetek se je izvedel cca 

10 m gor vodno in dol vodno od premostitve, ter pripadajoča cesta za navezavo, prav tako so bili 

posneti kontrolni profili na Kačniku na širšem odseku.  

Na podlagi geodetske izmere (GN) je bil izdelan 3D model terena območja premostitev za obstoječe in 

načrtovano stanje. Za izdelavo 3D modela terena smo uporabili tudi LIDAR podatke iz spletne strani 

portala CLSS (clss.si). Uporabljen je bil digitalni model reliefa (DMR) z datumom zajema podatkov 

11.10.2023. Posnetek se je glede na razpoložljive geodetske posnetke območja posnete s klasično 

geodetsko izmero dobro ujemal, zato ga višinsko nismo prilagajali. Oba digitalna modela smo znotraj 

GIS orodja RAS Mapper združil v enotni digitalni model terena.  
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Slika 4: digitalni model terena za obstoječe stanje z označenim območjem obravnavane premostitve. 

 

3.3 Hidrološki podatki 

Za območje obravnave je že bila izdelana hidrološka študija in sicer: "Hidrološka študija porečja Savinje 

(Novelacija hidrološke analize/študije v sklopu Celovite hidrološko – hidravlične študije na porečju 

Savinje, novelacija izdelka 10)" (HEK, Doroteja Starec s.p., št. načrta 17/2024-HŠ, Ljubljana, november 

2024, januar 2025). 

Upoštevan je bil pretok do hidrološkega prereza Kačnik do Šumečnice/Hudičevega grabna, ki se nahaja 

cca 300m dolvodno od obravnavane lokacije. Na tem odseku ni večjega pritoka, ki bi ga bilo potrebno 

upoštevati in prilagoditi vrednosti pretokov. Tako smo z upoštevanimi količinami potoka še dodatno 

na varni strani. 

 

Tabela 1: Karakteristični pretoki Kačnik do Šumečnice/Hudičevega grabna: 

Hidrološki profil Prispevna površina [km2] Q10 [m3/s] Q100 [m3/s] Q500 [m3/s] 

Kačnik do 

Šumečnice/Hudičevega 

grabna 

6,452 

 

12,25 22,42 34,51 
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Slika 5: Upoštevan hidrološki prerez z označenim območjem gradnje.   

 

3.4 Hidravlične osnove 

Hidravlični izračuni so bili izdelani s programom HEC-RAS 7.0 (Hydrologic Engineering Center-River 

Analysis System, US Army Corps of Engineers), ki omogoča tudi izvedbo dvodimenzionalnega računa 

stalnega in nestalnega neenakomernega toka.  

Modelirali smo obstoječe stanje ter načrtovano stanje z izvedbo novega prepusta za nestalnega 

neenakomernega toka. 

 

Obstoječe stanje 

Obstoječe stanje prestavlja trenutno stanje v naravi, glede na izdelan geodetski posnetek in opisom v 

predhodnem poglavju.  

 

Predvideno stanje 

Načrtovano stanje predstavlja ureditev po projektu IzN 26/22, v katerem je načrtovan nadomestni 

prepust z vodnogospodarskimi ureditvami na ožjem območju premostitve. Načrtovana je odstranitev 

obstoječega prepusta in izgradnja novega armiranobetonskega prepusta brez sredinskih opornikov. 

Prepust je umeščen na LC 464161. Bližnji naslov je Parož 10. Skupna bruto širina prepusta znaša 

10,29m. Širina pretočne odprtine znaša 3,00m pod premostitvijo v dnu in 4,17m na vrhu opornikov 

Območje premostitve 

Hidrološki prerez 
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merjeno pravokotno na os struge vodotoka. Maksimalna dolžina preklade znaša L = 5,17m. Prečni profil 

na prepustu je usklajen s karakterističnim profilom ceste, z uvedbo ustreznih prometno-tehničnih 

elementov za računsko hitrost Vrač ≤ 30 km/h.  

Zasnovan je kot armiranobetonski objekt, z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam sodobnega prometa, z 

odprtino, ki ustreza pogojem za neovirano prevajanje strugotvornega toka visokih vod. 

Os prepusta sovpada s tlorisnim potekom osi ceste in je pozicioniran v premo, v presečišču oklepa 

tangenta na os vodotoka z osjo ceste kot, ki znaša 88°. Pri obnovi smo upoštevali zgornjo koto asfalta 

od 482,17-481,09 m n.v. Vzdolžni padec nivelete na premostitvi znaša 7,00 % proti desnemu oporniku. 

Na objektu je vozišče v prečnem naklonu s padcem 5,22 % (smer dolvodno).  

V sklopu urejanja gradnje prepusta je na Kačniku na odseku dolžine cca 34 m predvideno zavarovanje 

brežin opornikov prepusta in erozijsko zavarovanje brežin za zagotavljanje ustreznega pretočnega 

profila 

 

Računski model 

Hidravlični izračuni so bili izvedeni z modelom nestalnega neenakomernega toka v programu HEC RAS 

7.0 razvitega za potrebe ameriške vojske (U.S. Army Corps of Engineers), ki omogoča 1D, 2D in 

kombinirano 1D/2D (račun poteka simultano) matematično modeliranje.  

Izdelali smo polni 2D nestacionarni matematični model obravnavanega območja v dolžini cca. 600m 

Kačnika. Za polni 2D pristop smo se odločili predvsem zaradi zapletene geometrije območja (prelitje 

leve in desne brežine vodotoka in vzporedni poplavni tok). S polnim 2D pristopom lahko lepše in 

jasnejše prikažemo globine, hitrosti in območje poplavljanja. V modelu smo uporabili ciljno 

zgoščevanje računske mreže tako, da smo jo na določenih kritičnih predelih še dodatno zgostili. 

Velikost celic na poplavnih predelih ne presega 2 m, v območjih strug in ostalih zgostitev smo jo 

zmanjšali na 0,5m. V hidravličnem modelu smo upoštevali tudi obravnavani prepust.  

Vrednosti Manningovega koeficienta ng smo določili na 0,05 sm-1/3 za celotno območje, za dno struge 

smo ga definirali na 0,035 sm-1/3, ter za asfaltirano cesto na 0,016 sm-1/3. 

Zgornji robni pogoji v modelu so definirani z vtočnimi hidrogrami za pretoke s povratno dobo Q10, 

Q100 in Q500. Spodnji robni pogoj v hidravličnem modelu je definiran z nagibom energijske črte 

(Normal depth) Kačnika. Na takšen način je pri toku vode simuliran nagib terena dolvodno, pri tem pa 

je zastajanje poplavne vode na robnem pogoju oz. vpliv robnega pogoja na rezultate preprečen. 

Vsi računi so se vršili s hidrogrami, le ti so bili izdelani v sklopu cHHŠ po kateri smo povzeli hidrološke 

količine Kačnika. 
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Podatki za umerjanje hidravličnega modela niso bili na voljo. 

V predmetnem elaboratu so bili izvedeni hidravlični izračuni za obstoječe in načrtovano stanje za 

pretoke Q10, Q100 in Q500. 

 

4 HIDRAVLIČNA ANALIZA 

Modelirali smo obstoječe stanje ter načrtovano stanje z izvedbo nadomestnega prepusta. Izveden je 

bil račun gladin za Q10, Q100 in Q500.  

 

4.1 Rezultati hidravličnega modela 

Obstoječe stanje 

Q10 

V obstoječem stanju struga Kačnika na celotnem odseku prevaja vse visokovodne pretoke Q10. 

Gorvodno od prepusta se sicer visoka voda deloma preliva preko leve in desne brežine. Pri tem so 

poplavljene gozdne površine v neposredni okolici same struge. Globine poplavnih voda so nizke, 

medtem ko so hitrosti velike. Dolvodno od mostne konstrukcije se vsa visoka voda nahaja znotraj 

vodnega zemljišča, pri čemer ne prestopi vrha leve ali desne brežine. Obstoječi prepust prevaja vse 

visokovodne pretoke in ne predstavlja ovire v pretočnem profilu Kačnika.  

 
Slika 6: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q10 Kačnika za obstoječe stanje.  

 

Q100 

Pri pretokih Q100 Kačnika se doseg poplavljanja nekoliko poveča v primerjavi s predhodnim scenarijem 

– pri pretokih Q10. Struga vodotoka gorvodno od premostitve ne prevaja celotnih visokovodnih 

pretokov, posledično je poplavljeno območje predvsem na levi brežini. Obstoječi prepust prav tako ne 
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prevaja celotnih visokovodnih pretokov, posledično se pred njem ustvari zajezba. Zaradi zajezbe je 

preplavljena desna brežina. Vzpostavi se vzporedni poplavni tok s strugo Kačnika po LC 464161. Mostna 

konstrukcija predstavlja oviro v pretočnem profilu potoka. Globina poplavnih voda na območju ceste, 

v povprečju znaša 8cm, hitrosti so zardi strmega padca velike in na območju LC 464161 presežejo 1m/s. 

 
Slika 7: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q100 Kačnika za obstoječe stanje. 

 

Q500 

Pri pretoku Q500 Kačnika se poplavne razmere, kot posledica neustrezne mostne odprtine še 

poslabšajo. Pri tem se globine in dosegi poplavnih voda povečajo predvsem na cesti LC 464161. Prav 

tako že osnovna struga potoka ni dimenzionirana da bi le ta prevajala celotne visokovodne pretoke. 

Preplavljena je predvsem desna brežina. 

 
Slika 8: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q500 Kačnika za obstoječe stanje. 
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Predvideno stanje 

Q10 

Struga Kačnika še vedno ne prevaja celotnih visokovodnih pretokov na obravnavanem odseku. 

Poplavne vode se deloma prelivajo preko vrha brežin, kot je bilo izkazano že v obstoječem stanju. Novi 

prepust prav tako prevaja vse pretoke, kot je le to bilo že izkazano pri obstoječi mostni konstrukciji.  

 
Slika 9: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q10 Kačnika za načrtovano stanje.  

 

Q100 

Pri pretoku Q100 Kačnika je v načrtovanem stanju vidno izboljšanje stanja v neposredni okolici 

prepusta. Novi prepust nemoteno prevaja vse visokovodne pretoke, pred njim se ne ustvari zajezba, 

posledično visoka voda ne prelije vrh desne brežine. Pri tem LC 464161 ni več poplavno ogrožena. Sama 

struga prevaja enake visokovodne količine kot je bilo izkazano v obstoječem stanju.  

 
Slika 10: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q100 Kačnika za načrtovano stanje.  
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Slika 11: Razlika gladin med obstoječim in načrtovanim stanjem.  

 

Na predhodni karti na sliki 11 je prikazana še karta razlik gladin med obstoječim prepustom pri Q100 

in novim prepustom pri pretoku Q100, kjer zelena barva prikazuje znižanje gladin in rdeča barva 

prikazuje zvišanje gladin. Iz karte je razvidno da se gladine znižajo tudi do 31cm v območju samega 

prepusta, kot posledica nove mostne odprtine s pripadajočo ureditvijo struge. Znižanje gladin ima 

pozitivni učinek tudi na dolvodna območja, le ta pa hitro izzveni in do Dobrnice le tega ni več zaznati. 

Tik dolvodno od območja umestitve novega prepusta je zaznati lokalen dvig gladin. Le ta znaša nekaj 

cm in se po nekaj 10m že izklini. Dvig gladin ne vpliva na poslabšanje poplavnih razmer in ima, kot že 

omenjeno, le lokalen vpliv v okolici prepusta. 

 

Q500 

Pri pretoku Q500 se poplavne razmere v načrtovanem stanju prav tako izboljšujejo. Novi prepust tudi 

pri pretokih Q500 nemoteno prevaja vse visokovodne pretoke z varnostno višino. Pred njem se ne 

ustvari več zajezba posledično visoke vode ostanejo znotraj vodnega zemljišča. LC 464161 ostane 

poplavno varna in ni več poplavno ogrožena.  
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Slika 12: Rezultati hidravličnega modela pri dosegu Q500 Kačnika za načrtovano stanje.  

 

Novi prepust je v prostor umeščen najbolj optimalno glede na dane prostorske zmožnosti. Izboljšuje 

se svetla razpetina prepusta, glede na obstoječo izrazito neustrezno odprtino, katera s nadaljuje z 

vodnogospodarsko ureditvijo. Rešitve so maksimalno optimizirane glede na konfiguracijo terena. Na 

podlagi izvedene hidravlične analize je razvidno, da se stanje na območju urejanja ob visokih vodah s 

povratno dobo Q500 znatno izboljšuje, vpliv ureditev pa hitro izzveni. Obravnavani novi prepust ne 

posega v svetli profil Kačnika in ne predstavlja ovire visokovodnim pretokom Kačnika.  

 

Zato lahko zaključimo, da projektirana ureditev, pomeni lokalno izboljšanje poplavne varnosti v 

območju prepusta in ureditve struge, izven območja pa vpliva ni. 

 

Nov prepust prevaja pretoke vode do vključno Q500 in nima negativnih učinkov na vodni režim ter 

stanje voda.  

 

Gladine visokih vod Q100 za obstoječe in projektirano stanje so prikazane v grafični prilogi: Vzdolžni 

profil vodotoka in Dispoziciji prepusta. 

 

5 UREDITEV VODOTOKA V OBMOČJU PREPUSTA 

Zavarovanje brežin na območju premostitve se načrtuje na območju posega gradnje, da se zagotovi 

stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča ter tako prepreči škodljivo delovanje voda na mostno 

konstrukcijo. Za izvedbo opornikov bo potreben izkop do hribine. Izkop se zasuje z izkopnim 

materialom, območje ob opornikih pa zavaruje s kamnito zložbo v betonu. Zložba se nadaljuje od 

mostnih opornikov v naklonu obstoječih brežin (~1:1). Zavaruje se brežine gorvodno in dolvodno 
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mostu, kar je območje gradbišča in je prikazana na situaciji. Temelj zložbe naj bo min. 1,0 m pod 

niveleto dna. Zložba se izvede z globokimi regami, tako da do izraza pride kamen in ne beton. Obrežno 

zavarovanje je dimenzionirano glede na vlečne sile v strugi.   

 

Detajli zavarovanja so prikazani na grafični situaciji G.8.6. in G.8.7. 

 

6 OPREDELITEV GLEDE POPLAVNOSTI IN VPLIVA NA VODNI REŽIM 

Projekt predvideva izvedbo nadomestne mostne konstrukcije čez Kačnik v naselju Parož. Nova mostna 

konstrukcija je predvidena na isti lokaciji, kot se nahaja obstoječi prepust.  

Po Uredbi o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 34/25) (v 

nadaljevanju Uredba) na podlagi 14. člena je gradnja premostitvenih objektov (2141 Mostovi in 

viadukti) in lokalnih cest (21120 Lokalne ceste in javne poti) v majhnem in preostalem razredu 

poplavne nevarnosti dovoljuje pod pogoji iz vodnega soglasja/mnenja. V razredih srednje in velike 

nevarnosti pa je gradnja dovoljena med drugim v primeru, če je mogoče s predhodno oziroma 

najpozneje sočasno izvedbo ukrepov in v skladu z zahtevami vodnega soglasja ali mnenja zagotoviti, 

da vpliv na poplavno ogroženost ni bistven. S hidravlično analizo načrtovanih ureditev je bilo izkazano, 

da so načrtovane tako da v največji meri izboljšujejo stanje in zmanjšujejo poplavno ogroženost, nikjer 

pa ne poslabšujejo stanja poplavne ogroženosti.  

Načrtovani objekt bo grajen odporno iz kamnito-betonskih in armirano betonskih nosilnih elementov, 

kompletna prekladna konstrukcija je dvignjena nad nivoje Q500 z dodatno varnostno višino, na ta način 

zagotavljamo in izpolnjujemo pogoj iz 4. člena Uredbe, torej da bo načrtovani objekt stabilen in 

odporen proti vplivu stoletnih in petstoletnih voda. 

 

Zaradi navedenega je gradnja predmetnega nadomestnega prepusta na območju ogroženem zaradi 

poplav, ne glede na razred poplavne nevarnosti, možna z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja. 

Presoja vpliva projektne ureditve na vodni režim je navedena v poglavju 4. 
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7 UPOŠTEVANJE VPLIVA PRIČAKOVANIH PODNEBNIH SPREMEMB 

Način določitve povišanja pretokov ob pričakovanih podnebnih spremembah je poenoten z načinom 

povišanja pretokov kateri je bil uporabljen pri izdelavi celovite hidrološko hidravlične študije Savinje. 

Pri izdelavi HHŠ Savinje so upoštevali faktorje povišanja pretokov. Posledično smo se za predmetni 

elaborat odločili, da upoštevamo faktor povišanja pretokov, enakega kot so ga upoštevali v HHŠ. Tako 

je bil izbran RCP 4,5 za vodotok Hudinja – Škofja vas, za obdobje od 2041 do 2070, kjer je pričakovano 

15,0% povišanje pretokov. Pri tem je bila izbrana vrednost mediana. Že določene pretoke iz hidrološke 

študije smo pomnožili z določenim faktorjem povišanja pretokov.  

V naslednji preglednici so končni pretoki obravnavanih pretokov z upoštevanjem 15,0% povišanja 

pretokov kot posledica upoštevanja podnebnih sprememb. 

 

Tabela 2: Karakteristični pretoki Kačnika z upoštevanjem podnebnih sprememb: 

Hidrološki profil Prispevna površina [km2] Q100 [m3/s] 

Kačnik do Šumečnice/Hudičevega grabna 6,452 25,78 

 

Hidravličnega izračuna za pretoke Q100 z upoštevanjem podnebnih sprememb nismo izvedli za 

načrtovano stanje. Izračunali smo hidravlične izračune načrtovanega stanja pri pretokih Q500 Kačnika, 

kateri so višji od pretokov Q100 s podnebnimi spremembami.  

Ugotovljeno je bilo, da struga Kačnika ne prevaja vseh visokovodnih pretokov na daljšem 

obravnavanem območju. Visoka voda se deloma preliva preko vrha leve in desne brežine gorvodno od 

predmetnega prepusta. Pred novim prepustom se ne ustvari več zajezba, kar ne povzroči poplavljanja 

desne brežine in LC 464161. Sam prepust pa bo s svojo armirano-betonsko zasnovo temeljeno na 

podpornikih odporen na vse izračunane scenarije. 

 

Na podlagi izvedenih izračunov in načrtovane zasnove objekta zaključujemo, da bo le ta odporen na 

pričakovane podnebne spremembe. 
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8 ZAKLJUČEK 

S predmetno dokumentacijo je načrtovana gradnja novega prepusta čez Kačnik na LC 464161, ker je v 

avgustovskih poplavah 2023 obstoječi prepust poškodovalo. Novi prepust je v prostor postavljen 

najbolj optimalno glede na dane prostorske zmožnosti, pri tem se pretočno odprtino razširi za ustrezno 

prevajanje pretokov Q500 Kačnika in siceršnje pretoke.  

 

V predlagani izvedbi prepusta so projektirane ureditve optimalne – širitev in povečanje svetle odprtine 

prepusta z vodnogospodarsko ureditvijo, tako da ta manj posega v svetli profil struge, izvedba brez 

vmesnih opor brez lokalnih zožitev in ustreznim zavarovanjem brežin na mestu križanja. Rešitve so 

maksimalno optimizirane glede na konfiguracijo terena. 

 

Projektiran prepust prevaja visokovodne pretoke do vključno Q500 brez zajezbe. V primerjavi z 

obstoječim prepustom se pretočnost izboljša, predvsem na račun ustrezne vodnogospodarske 

ureditve, kar bo pomenilo tudi manjšo možnost zatikanja plavja, zaradi hudourniškega značaja Kačnika. 

Objekt je načrtovan na način, da bo stabilen in odporen proti vplivu stoletnih in petstoletnih voda. 

 

Načrtovane ureditve sodijo pod gradnjo objektov javne infrastrukture skladno s 1. točko 37. člena 

Zakona o vodah.  

Projektirana ureditev, razen lokalnega izboljšanja v območju prepusta in ureditve struge, sicer nima 

širšega vpliva na poplavno varnost. Prečkanje je sedaj ugodnejše in varnejše, tako glede poplavne 

varnosti, kot tudi erozije, odlaganja plavin in plavja. 

 

S predvidenim posegom vplivov na vodni režim ne bo. 

 

Celje, april 2026                 Sestavila:  

Anamarija Plestenjak, mag.inž.ok.grad. 
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T.1.4 ZAKOLIČBA 
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Corridor Name: Cesta       
Description:       
Base Alignment 
Name: LC464161 
Hudičev graben - 
Krištaje       
Sample Line Group 
Name: SKUPINA PP 1       
Station Range: Start: 
0+075.00, End: 
1+370.00       
                
Client: Prepared by:       
        
SL 
Name Station 

Existing Ground Layout Profile 
X Y 

Slope 
Left 

Slope 
Right Elevation Elevation 

P1 0+075.00 422.36 422.36 517.603.13 135.305.28 -3.80% 3.80% 
P2 0+100.00 423.926 424.042 517.580.81 135.316.53 -2.50% 2.50% 
P3 0+150.00 426.025 426.081 517.555.23 135.351.83 -0.92% 0.92% 
P4 0+200.00 427.295 427.358 517.520.25 135.387.43 2.50% -2.50% 
P5 0+250.00 429.627 429.714 517.488.98 135.426.41 3.50% -3.50% 
P6 0+300.00 432.552 432.56 517.474.10 135.473.84 2.50% -2.50% 
P7 0+350.00 434.141 434.157 517.451.07 135.517.93 -6.85% 6.85% 
P8 0+400.00 436.459 436.487 517.410.26 135.545.52 6.67% -6.67% 
P9 0+450.00 438.735 438.738 517.410.89 135.594.47 -2.23% 2.23% 
P10 0+500.00 440.66 440.584 517.391.65 135.639.14 -1.18% 1.18% 
P11 0+550.00 442.686 442.722 517.354.99 135.672.92 2.69% -2.69% 
P12 0+600.00 444.75 444.723 517.322.71 135.710.04 -5.22% 5.22% 
P13 0+650.00 448.458 448.496 517.276.05 135.727.62 -2.50% 2.50% 
P14 0+700.00 452.864 452.866 517.228.69 135.735.63 2.50% -2.50% 
P15 0+750.00 458.583 458.556 517.192.99 135.770.01 2.86% -2.86% 
P16 0+800.00 463.931 464.001 517.149.15 135.785.22 -7.00% 7.00% 
P17 0+850.00 469.994 470.071 517.103.96 135.764.41 3.42% -4.42% 
P18 0+900.00 474.503 474.483 517.054.17 135.761.03 -2.50% 2.50% 
P19 0+950.00 479.423 479.469 517.004.67 135.754.22 -2.50% 2.50% 
P20 1+000.00 483.453 483.501 516.991.36 135.770.62 1.82% 1.82% 
P21 1+050.00 488.68 488.654 517.036.86 135.791.33 -4.15% 4.15% 
P22 1+100.00 493.589 493.587 517.058.37 135.830.36 0.06% -0.06% 
P23 1+150.00 499.141 499.209 517.081.75 135.865.57 2.10% -2.10% 
P24 1+200.00 503.748 503.825 517.130.86 135.874.80 -2.50% 2.50% 
P25 1+250.00 509.113 509.171 517.179.94 135.873.85 -5.49% -5.49% 
P26 1+300.00 514.549 514.585 517.199.99 135.914.26 -7.00% 7.00% 
P27 1+350.00 520.023 520.015 517.182.24 135.903.65 7.00% -7.00% 
P28 1+370.00 522.035 522.038 517.163.07 135.900.43 5.67% -5.67% 
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T.1.5 OSTALE TEHNIČNE PRILOGE 
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PRILOGA 1 (most) 
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PRILOGA 2 (most) 
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PRILOGA 1 (prepust) 
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PRILOGA 2 (prepust) 
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRAČUNOM 
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G. RISBE 

št. risbe opis  merilo 

G.1 Pregledna situacija  1:2.500; 1:50.000 

G.2.1 Situacija obstoječe –1 1:500 

G.2.2 Situacija obstoječe – 2 1:500 

G.2.3 Situacija obstoječe – 3 1:500 

G.3.1 Situacija ureditve – 1 1:500 

G.3.2 Situacija ureditve – 2 1:500 

G.3.3 Situacija ureditve – 3 1:500 

G.3.4 Situacija prečnih sklonov –1 1:500 

G.3.5 Situacija prečnih sklonov –2 1:500 

G.3.6 Situacija prečnih sklonov –3 1:500 

G.4.1.1 Gradbena situacija mostu 1:200 

G.4.1.2 Gradbena situacija prepusta 1:200 

G.4.2.1 Zakoličbena situacija mostu 1:100 

G.4.2.2 Zakoličbena situacija prepusta 1:200 

G.4.3.1 Dispozicija mostu 1:50;1:20, 1:10 

G.4.3.1 Dispozicija prepusta 1:50;1:20, 1:10 

G.5.1 Vzdolžni profil LC464161 –1 1:500/100 

G.5.2 Vzdolžni profil LC464161 – 2 1:500/100 

G.5.3 Vzdolžni profil LC464161 – 3 1:500/100 

G.5.4.1 Vzdolžni profil vodotoka - most 1:200/100 

G.5.4.2 Vzdolžni profil vodotoka - prepusta 1:200/100 

G.6.1 Prečni profili PP1-PP12 1:100 

G.6.2 Prečni profili PP13-PP24 1:100 

G.6.3 Prečni profili PP25-PP28 1:100 

G.6.4.1 Prečni profili vodotoka - most 1:100 

G.6.4.2 Prečni profili vodotoka - prepust 1:100 

G.7.1 Karakteristični profili ceste 1:50 

G.7.2 Karakteristični profil vodotoka 1:50 

G.8.1 Detajl prehoda novega vozišča v obstoječe stanje 1:50 

G.8.2 Detajl JVO 1:50 
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G.8.3 Detajl polaganja cevi 1:10 

G.8.4 Detajl asfaltne, kamnito-betonske mulde 1:25 

G.8.5 Detajl prepusta 1:50 

G.8.6 Detajl KB zložbe 1:25 

G.8.7 Detajl stopenjskega pragu 1:50 

G.8.8 Detajl JVO na prepustu 1:25 

G.8.9 Detajl Iztočne glave 1:25 

G.8.10 Detajl postavitve prometnih znakov 1:25 

 G.9.1  Armaturni načrt prekladne konstrukcije - most  1:50/25 

 G.9.2 Armaturni načrt grede in opornikov - most  1:50/25 

 G.9.3 Armaturni načrt vencev  1:25 

 G.9.4  Armaturni načrt prekladne konstrukcije - prepust  1:50/25 

  Armaturni načrt grede in opornikov - prepust  1:50/25 
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Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.
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Št. projekta:
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Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje
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Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij
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Načrt:
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graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023
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Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
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inženir:
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SITUACIJA OBSTOJEČE - 2
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Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI
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Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:
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PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.
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Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij
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inženir:
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SITUACIJA OBSTOJEČE - 3

M 1:500

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026
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SITUACIJA UREDITVE - 1

M 1:500

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna
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Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.
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DISPOZICIJA MOSTU
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OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med samim izvajanjem posameznih del,
opraviti pregled projekta za izvedbo, opozoriti projektanta in nadzornika na
morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO
PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

· Vse zunanje robove posneti s trikotno letvijo 2x2cm.
· Krovni sloj betona znaša a=3 cm.
· Dolžina kampade znaša L=5 m.
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TESNILNI TRAK

DETAJL A
M: 1:10

4.0cm

DETAJL ODKAPNIKA
M: 1:20

2.0cm

izdelava odkapnika
- letev 2/2 cm

posneti robovi s trikotno
letvico 2/2 cm

DETAJL HIDROIZOLACIJE
M: 1:20

zaščita bočne in zgornje strani z
ustreznimi zaščitnimi premazi
npr.Sikagard®-700 S

hidroizolacija

trajno elastična bitumenska zalivna zmes
š=20-25 mm

G.4.3.2

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026

OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med samim izvajanjem posameznih del,
opraviti pregled projekta za izvedbo, opozoriti projektanta in nadzornika na
morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO
PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

· Vse zunanje robove posneti s trikotno letvijo 2x2cm.
· Krovni sloj betona znaša a=5 cm.
· Dolžina kampade znaša L=5 m.

POGOJI IZVEDBE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

ELEMENT
KONSTRUKCIJE

prekladna konstrukcija

KB oporniki

BETON

C25/30

C30/37

greda

tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax oznaka razred duktilnosti

ZAŠČITNA
PLAST
[mm]

ARMATURNO JEKLO

XC2, XF2

XD3, XF4

PV-I

PV-III

32

16

50

50

S500

S500

B

B

SIST EN 1992-1, 1992-2SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1-1, SIST EN 10080

C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B

DISPOZICIJA PREPUSTA

M 1:50, 1:20 in 1:10

N

S

W
E



Višina [m
]

Vzdolžni profil:
LC464161-1

Merilo:
1:500/100

Stacionaža:
0+070.000 - 0+560.000
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VZDOLŽNI PROFIL LC464161 - 1

M 1:500/100

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026
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38.858m
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39.918m

+12.98%

55.083m

+7.92%
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+10.32%
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+6.87%
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+9.87%

20.652m
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36.161m

+8.81%
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+10.69%

33.581m
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458.45 m

469.20 m
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T=13
Rkv = 1000.00m

ds=-0.30%
tg = 1.48m
a= 0.00m

KM=0+546.35km
H=442.576m

L=2.966m
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Rkv = 400.00m

ds=-4.21%
tg = 8.42m
a= 0.09m

KM=0+663.80km
H=450.025m
L=16.838m

T=18
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ds=-1.85%
tg = 5.56m
a= 0.03m

KM=0+748.77km
H=458.449m
L=11.117m

T=20
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ds=-4.17%
tg = 12.51m
a= 0.13m

KM=0+840.01km
H=469.196m
L=25.021m

T=22
Rkv = 400.00m

ds=-2.77%
tg = 5.54m
a= 0.04m

KM=0+950.01km
H=479.519m
L=11.075m
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451.70 m
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475.93 m
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tg = 14.15m
a = 0.25m

KM=0+624.94km
H=445.721m
L=28.303m

T=16
Rkk = 400.00m

ds=3.01%
tg = 6.01m
a = 0.05m

KM=0+688.20km
H=451.700m
L=12.021m
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ds=1.92%
tg = 5.77m
a = 0.03m

KM=0+708.85km
H=453.739m
L=11.549m
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tg = 6.08m
a = 0.05m

KM=0+784.93km
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tg = 5.62m
a = 0.03m

KM=0+916.43km
H=475.931m
L=11.236m
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Rkk = 600.00m

ds=2.40%
tg = 7.20m
a = 0.04m

KM=0+999.03km
H=483.400m
L=14.409m

 prepust 8, AB, D=500mm

 prepust 9, AB, D=500mm

nov prepust

obstoječ most

G.5.2

VZDOLŽNI PROFIL LC464161 - 2

M 1:500/100

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026
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]
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 prepust 10, AB, D=1200mm

 prepust 11, AB, D=400mm

 prepust 12, AB, D=400mm

G.5.3

VZDOLŽNI PROFIL LC464161 - 3

M 1:500/100

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026



Višina [m
]

VZDOLŽNI PROFIL - Dobrnica
M 1:200/100
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zavarovanje s kamnom v betonu DB
C20/25 (70/30) v  naklonu

5:1 do višine 2.4m, z bermo

zavarovanje s kamnom v betonu DB
C20/25 (70/30) v  naklonu
5:1 do višine 2.5m, z bermo

16.009.95

11.00

zavarovanje s kamnom v betonu
LB C20/25 (70/30) v  naklonu
5:1 do višine 2.7m, z bermo
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zavarovanje s kamnom v betonu LB
C20/25 (70/30) v  naklonu
5:1 do višine 2.70m, z bermo

desna brežina
leva brežina

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

26/22_D1 26/22_D1

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

april 2026; dop. avg 2026464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

G.5.4.1M 1:200/100 

VZDOLŽNI PROFIL VODOTOKA ODSEK 1 -
most



Višina [m
]

VZDOLŽNI PROFIL - Dobrnica odsek 2
M 1:200/100
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OZNAKE PROFILOV

STACIONAŽA
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KOTA LEVI BREG
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HORIZONTALNA
GEOMETRIJA
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zavarovanje DB s kamnom v betonu
C20/25 (70/30) v deljenem naklonu
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zavarovanje s kamnom v betonu
C20/25 (70/30) v deljenem naklonu
3:2-5:1 do višine 3.10m, L=11.20m

zavarovanje LB s kamnom v betonu
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G.5.4.2

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026

VZDOLŽNI PROFIL VODOTOKA ODSEK 2 -
prepust

M 1:200/100 
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G.6.1

PREČNI PROFILI P1-P12

M 1:100

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026
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G.6.2

PREČNI PROFILI P13-P24

M 1:100

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026
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G.6.3

PREČNI PROFILI P25-P28

M 1:100

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161
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ZASIPNI KLIN iz prodnopeščenih zemljin
komprimiran v slojih po 30 cm
Planom posteljice: <0.50m 100% S.Z.; Ev2=80Mpa
Cona A: 0.50≤2.00m    98% S.Z.; Ev2=60Mpa
Cona B: >2.00m    95% S.Z.; Ev2=45Mpa

H=1.00-2.00, naklon 3:2-1:1
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izcednice PVC DN100
1kom/m`

peta iz lomljenca v betonu C20/25,
1.00m3/m'

obdelava fug s cementno malto

zavarovanje brežine z lomljencem
v betonu C20/25 (70/30),
Dsr=0.40-0.60m, 1.30-1.80m3/m'

1.
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dno

ločilni geotekstil

cesta

AB robni venec
60x30cm

odkapni rob letev
2/2cm

JVO N2W5

linija izkopa

separiran agregat 8-32 mm za
odvodnjavanje zalednih voda

0.
30

0.60

DETAJL KAMNITE ZLOŽBE V BETONU - M 1:50
H=1.50-2.50, naklon 5:1-3:2

naklon se prilagodi
obstoječemu terenu

5:
1-

3:
2

O
S

1.00

1.
20

-3
.1
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izcednice PVC DN100
1kom/m`

peta iz lomljenca v betonu C25/30,
1.00m3/m'

izrazito poglobljene fuge med kamni

zavarovanje brežine z lomljencem
v betonu C25/30 (70/30),
Dsr=0.40-0.60m, 1.20-2.00m3/m'

humusiranje in
zatravitev površine
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1.5
0-

3.7
0m

razgiban potek pete

ARM Q503 pri naklonu 5:1

PRIMER DOBRE PRAKSE: izvedeno KB
zavarovanje brežine beton ni viden - globoke
fuge, razgiban potek pete in nepravilna oblika
kamnov, aktivna ozelenitev.

min. 2.0%
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TLORIS STOPENJSKEGA
PRAGU

A

Nadaljevanje zavarovanja

A

 Zaključek v raščen teren

cc
a.

 1
.8

m
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. 1
.8

0m

+0.60/0.70

DETAJL  KAMNITOBETONSKEGA  STOPENJSKEGA PRAGU - M 1:50
VZDOLŽNI PREREZ

A

A

±0.00
smer toka

+0.40/0.50

zavarovanje brežine s
kamnom v betonu C20/25 (70/30)
 - po detalju zavarovanja brežine

niveleta dna

izrazito poglobljene fuge min. 0.15m

lomljenec
Dsr=0.60-1.00 v
betonu C20/25

pikiranje temelja v laporno osnovo

-0.80

1.30

tolmun globine 0.80m
(po potrebi pikirati, za dosego

ustrezne globine tolmuna)

cca. 2.20m

TIPSKI DETAJL STOPENJSKEGA PRAGU
Izveden prag se prilagodi obstoječemu
zavarovanju na terenu.

PREČNI PREREZ  A-A
STOPENJSKEGA PRAGU
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 v

od
ot

ok
a

DESNOLEVO

vgradnja izcednic iz
PVC cevi DN100, 1kom/m`

zavarovanje brežine s kamnom v betonu
C20/25 (70/30)

naklon se prilagodi
obstoječemu terenu

humusiranje in
zatravitev površine

lomljenec
Dsr=0.60-1.00 v

betonu C20/25

odprtine v pragu
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odprtine v  pragu
širine cca. 0.60m

dolvodna stran se izvede
razgibano po projketiranem
loku (R=4.0m).
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humusiranje in
zatravitev površine

Nadaljevanje zavarovanja

talni-kontra prag
na sredini fluder za nizke pretoke

 Zaključek v raščen teren

talni-kontra prag
na sredini fluder
za nizke pretoke

lomljenec
Dsr=0.50-0.80 v
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betonu C20/25
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 zaključnica
na koncu

zaključnica
na koncu

1.
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JVO ograja N2W5 brez
distančnika s poviški za pešce
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Tabelarnični prikaz prometne
signalizacije in opreme 1/1

Položaj Šifra Stac. Dim.

[mm]

Vrsta
folije

Skica Višina
od tal
[cm]

Št.
Steb.

Višina
steb.
[cm]

Št.
znak.

Opomba

2106,
novi

RA2600x600 150 2 250 21+231.50 Desna
stran

min. 0.75

max. 2.50

1.
50

min. 0.50

1.
50

min. 0.25

POSTAVITEV ZNAKOV ZUNAJ NASELJA

POSTAVITEV ZNAKOV PRI VARNOSTNI OGRAJI

max. 2.50

RA2Ø600 150 2502105,
novi

Desna
stran

21+287.00 2
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ARMATURNI NAČRT PREKLADNE
KONSTRUKCIJE - MOST

M 1:50, 1:25

OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med samim izvajanjem posameznih del,
opraviti pregled projekta za izvedbo, opozoriti projektanta in nadzornika na morebitne
ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

ZAŠČITNA PLAST
· Zgornje in bočne površine - 5 cm
· Površine s stiku z zemljo - 5 cm

UPORABITI BETONSKE DISTANČNIKE; MAKSIMALNI RAZMAK DISTANČNIKOV 40 CM
DELOVNE STIKE IZVESTI VODOTESNO PO PRINCIPU BELE KADI!

ENOSLOJNO OZIR.
ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

< 16

dbr
dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

≤   5 cm in
≤   3.0 dp

>   5 cm in
>   3.0 dp

ZAŠČITNI BETON

dbr=premer upogibanja dbr
dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

POGOJI IZVEDBE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

ELEMENT
KONSTRUKCIJE

prekladna konstrukcija

KB oporniki

BETON

C25/30

C30/37

greda

tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax oznaka razred duktilnosti

ZAŠČITNA
PLAST
[mm]

ARMATURNO JEKLO

XC2, XF2

XD3, XF4

PV-I

PV-III

32

16

50

50

S500

S500

B

B

SIST EN 1992-1, 1992-2SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1-1, SIST EN 10080

C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B
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ARMATURNI NAČRT MREŽE KAMNITO BETONSKIH
OPORNIKOV - Z AB ZALEDJEM

PREREZ B-B
M 1:50

II Q-503
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Moznik se vgradi za preprečitev prekomernih horizontalnih pomikov
prekldane konstrukcije.
Greda se izdela na obeh straneh podpornika prekladne konstrukcije, kot je
prikazano v načrtu mostu. Armatura se prilagodi geometriji mostu!

6.91

OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med samim izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta
za izvedbo, opozoriti projektanta in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

ZAŠČITNA PLAST
· Zgornje in bočne površine - 5 cm
· Površine s stiku z zemljo - 5 cm

UPORABITI BETONSKE DISTANČNIKE; MAKSIMALNI RAZMAK DISTANČNIKOV 40 CM
DELOVNE STIKE IZVESTI VODOTESNO PO PRINCIPU BELE KADI!

G.9.2M 1:50, 1:25

ARMATURNI NAČRT OPORNIKOV IN
GREDE - MOST

ENOSLOJNO OZIR.
ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

< 16

dbr
dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

≤   5 cm in
≤   3.0 dp

>   5 cm in
>   3.0 dp

ZAŠČITNI BETON

dbr=premer upogibanja dbr
dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

POGOJI IZVEDBE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

ELEMENT
KONSTRUKCIJE

prekladna konstrukcija

KB oporniki

BETON

C25/30

C30/37

greda

tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax oznaka razred duktilnosti

ZAŠČITNA
PLAST
[mm]

ARMATURNO JEKLO

XC2, XF2

XD3, XF4

PV-I

PV-III

32

16

50

50

S500

S500

B

B

SIST EN 1992-1, 1992-2SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1-1, SIST EN 10080

C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026



AB robni venec
50x30cm

odkapni rob letev 2/2cm

0.
30

0.60

PREČNI PREREZ  AB ROBNEGA
VENCA NA ZAVAROVANJU
BREŽINE L=178m
ARMATURA ZA 1 TM=13.69 kg/m1
 M 1:25

1 5Ø10/11.5

1 2Ø10

1 8Ø10/6.5

2 Ø10/10

2  Ø10 L=162 (5)

50

20 50 20

11

JVO N2W5

0.10

G.9.3

ARMATURNI NAČRT ROBNEGA VENCA

M 1:25

OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med samim izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo, opozoriti projektanta
in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

ZAŠČITNA PLAST
· Zgornje in bočne površine - 5 cm
· Površine s stiku z zemljo - 5 cm

UPORABITI BETONSKE DISTANČNIKE; MAKSIMALNI RAZMAK DISTANČNIKOV 40 CM
DELOVNE STIKE IZVESTI VODOTESNO PO PRINCIPU BELE KADI!

ENOSLOJNO OZIR.
ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

< 16

dbr
dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

≤   5 cm in
≤   3.0 dp

>   5 cm in
>   3.0 dp

ZAŠČITNI BETON

dbr=premer upogibanja dbr
dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

POGOJI IZVEDBE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

ELEMENT
KONSTRUKCIJE

prekladna konstrukcija

KB oporniki

BETON

C25/30

C30/37

greda

tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax oznaka razred duktilnosti

ZAŠČITNA
PLAST
[mm]

ARMATURNO JEKLO

XC2, XF2

XD3, XF4

PV-I

PV-III

32

16

50

50

S500

S500

B

B

SIST EN 1992-1, 1992-2SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1-1, SIST EN 10080

C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B

Robni venec C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B

Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:
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PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI
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Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023
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graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023
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Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026
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Moznik se vgradi za preprečitev prekomernih horizontalnih pomikov
prekldane konstrukcije.
Greda se izdela na obeh straneh podpornika prekladne konstrukcije, kot je
prikazano v načrtu mostu. Armatura se prilagodi geometriji mostu!

ARMATURNI NAČRT GREDE LEVEGA OPORNIKA
B/H= 50/30 cm - 2kom
PREČNI PREREZ  C-C
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PREČNI PREREZ DESNI
OPORNIK
M 1:50

PREREZ A-A
M 1:50

ARMATURNI NAČRT MREŽE KAMNITO BETONSKIH
OPORNIKOV - Z AB ZALEDJEM

PREČNI PREREZ LEVI
OPORNIK
M 1:50

PREREZ B-B
M 1:50
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TLORIS GREDE DESNEGA OPORNIKA
M 1:50

TLORIS GREDE LEVEGA OPORNIKA
M 1:50
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OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med samim izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta
za izvedbo, opozoriti projektanta in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

ZAŠČITNA PLAST
· Zgornje in bočne površine - 5 cm
· Površine s stiku z zemljo - 5 cm

UPORABITI BETONSKE DISTANČNIKE; MAKSIMALNI RAZMAK DISTANČNIKOV 40 CM
DELOVNE STIKE IZVESTI VODOTESNO PO PRINCIPU BELE KADI!

G.9.4M 1:50, 1:25

ARMATURNI NAČRT OPORNIKOV IN
GREDE - PREPUST

ENOSLOJNO OZIR.
ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

< 16

dbr
dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

≤   5 cm in
≤   3.0 dp

>   5 cm in
>   3.0 dp

ZAŠČITNI BETON

dbr=premer upogibanja dbr
dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

POGOJI IZVEDBE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

ELEMENT
KONSTRUKCIJE

prekladna konstrukcija

KB oporniki

BETON

C25/30

C30/37

greda

tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax oznaka razred duktilnosti

ZAŠČITNA
PLAST
[mm]

ARMATURNO JEKLO

XC2, XF2

XD3, XF4

PV-I

PV-III

32

16

50

50

S500

S500

B

B

SIST EN 1992-1, 1992-2SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1-1, SIST EN 10080

C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B Št. projekta:

Pooblaščeni

Projektant:

Ime in priimek:

PI G - 3810Uroš Vogrinc, univ.dipl.inž.grad.

PZI

PI G - 4590Matija Zavšek, dipl.inž.grad.

Št. načrta: Merilo: Faza: Datum: Št. risbe:

Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:

Vrsta načrta: 2.1 načrt gradbenih konstrukcij

Št. odseka:

Načrt:

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

Občina Dobrna

Dobrna 19

3204 Dobrna

464161

Sanacija lokalne ceste  LC464161 Dobrna - Hudičev
graben - Krištaje po poplavah 4.avgust 2023

inženir:

Marko Osovnikar, dipl.inž.grad.

26/22_D1 26/22_D1 april 2026; dop. avg 2026
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ARMATURNI NAČRT PREKLADNE
KONSTRUKCIJE - PREPUST

M 1:50, 1:25

OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom in med samim izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo, opozoriti projektanta
in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo.

ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S POTRDITVIJO PROJEKTANTOV!

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

ZAŠČITNA PLAST
· Zgornje in bočne površine - 5 cm
· Površine s stiku z zemljo - 5 cm

UPORABITI BETONSKE DISTANČNIKE; MAKSIMALNI RAZMAK DISTANČNIKOV 40 CM
DELOVNE STIKE IZVESTI VODOTESNO PO PRINCIPU BELE KADI!

ENOSLOJNO OZIR.
ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

< 16

dbr
dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

≤   5 cm in
≤   3.0 dp

>   5 cm in
>   3.0 dp

ZAŠČITNI BETON

dbr=premer upogibanja dbr
dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

POGOJI IZVEDBE ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV

ELEMENT
KONSTRUKCIJE

prekladna konstrukcija

KB oporniki

BETON

C25/30

C30/37

greda

tlačna trdnost izpostavljenost vodotesnost Dmax oznaka razred duktilnosti

ZAŠČITNA
PLAST
[mm]

ARMATURNO JEKLO

XC2, XF2

XD3, XF4

PV-I

PV-III

32

16

50

50

S500

S500

B

B

SIST EN 1992-1, 1992-2SIST EN 1992-1, 1992-2 SIST EN 1992-1-1, SIST EN 10080

C30/37 XD3, XF4 PV-III 16 50 S500 B
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Projektant:

Investitor: Projekt:

Vsebina risbe (dokumenta):

PROVOG, inženirske storitve, d.o.o.

Mariborska cesta 86

3000 Celje

Id. št.:

Vodja proj.:
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1/8

V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Prekladna konstrukcija - most (1 kos)

1 680 12 6.80 4 27.20

2

20

4
2

25
4

2

20

3D geometrija

16 1.49 168 250.32

3

60

1

5
0

50
60

12 1.70 80 136.00

4 13

70

1
4

70

1
4 12 1.94 140 271.60

5

60

1

4
5

45

60

12 1.65 206 339.90

6

a

a = 572, 547, 521, 495, 470, 444, 

419, 393, 367, 342, 316, 291, 

265, 239, 214, 188, 162, 137, 

111, 86, 60

16 *3.16 1 x 21 66.39

7 585 16 5.85 48 280.80
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

8

a

a = 60, 86, 111, 137, 162, 188, 

214, 239, 265, 291, 316, 342, 

367, 393, 419, 444, 470, 495, 

521, 547, 572

16 *3.16 1 x 21 66.39

9 1045 28 10.45 60 627.00

10

a

a = 572, 547, 521, 495, 470, 444, 

419, 393, 367, 342, 316, 291, 

265, 239, 214, 188, 162, 137, 

111, 86, 60

14 *3.16 1 x 21 66.39

11 585 14 5.85 48 280.80

12

a

a = 60, 86, 111, 137, 162, 188, 

214, 239, 265, 291, 316, 342, 

367, 393, 419, 444, 470, 495, 

521, 547, 572

14 *3.16 1 x 21 66.39

13 1045 14 10.45 60 627.00

14 1050 12 10.50 18 189.00
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø16 - B500B 12.00(97.5... 1 24 Prekladna konstrukcija - most 7 2 5.85

Ø16 - B500B 12.00(... 2 1 Prekladna konstrukcija - most 6.1 1 5.72

Prekladna konstrukcija - most8.21 1 5.72

Ø16 - B500B 12.00(... 3 1 Prekladna konstrukcija - most 6.2 1 5.47

Prekladna konstrukcija - most8.20 1 5.47

Prekladna konstrukcija - most6.20 1 0.86

Ø16 - B500B 12.00(... 4 1 Prekladna konstrukcija - most8.19 1 5.21

Prekladna konstrukcija - most 6.3 1 5.21

Prekladna konstrukcija - most 2 1 1.49

Ø16 - B500B 12.00(... 5 1 Prekladna konstrukcija - most8.18 1 4.95

Prekladna konstrukcija - most 6.4 1 4.95

Prekladna konstrukcija - most6.16 1 1.88

Ø16 - B500B 12.00(... 6 1 Prekladna konstrukcija - most 6.5 1 4.70

Prekladna konstrukcija - most8.17 1 4.70

Prekladna konstrukcija - most6.14 1 2.39

Ø16 - B500B 12.00(... 7 1 Prekladna konstrukcija - most8.16 1 4.44

Prekladna konstrukcija - most 6.6 1 4.44

Prekladna konstrukcija - most8.10 1 2.91

Ø16 - B500B 12.00(... 8 1 Prekladna konstrukcija - most 6.7 1 4.19

Prekladna konstrukcija - most8.15 1 4.19

Prekladna konstrukcija - most8.12 1 3.42

Ø16 - B500B 12.00(... 9 1 Prekladna konstrukcija - most8.14 1 3.93

Prekladna konstrukcija - most 6.8 1 3.93

Prekladna konstrukcija - most8.13 1 3.67

Ø16 - B500B 12.00(... 10 1 Prekladna konstrukcija - most 6.9 1 3.67

Prekladna konstrukcija - most6.10 1 3.42

Prekladna konstrukcija - most6.11 1 3.16

Prekladna konstrukcija - most 8.5 1 1.62
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø16 - B500B 12.00(... 11 1 Prekladna konstrukcija - most8.11 1 3.16

Prekladna konstrukcija - most6.12 1 2.91

Prekladna konstrukcija - most6.13 1 2.65

Prekladna konstrukcija - most 8.9 1 2.65

Prekladna konstrukcija - most 8.1 1 0.60

Ø16 - B500B 12.00(... 12 1 Prekladna konstrukcija - most 8.8 1 2.39

Prekladna konstrukcija - most 8.7 1 2.14

Prekladna konstrukcija - most6.15 1 2.14

Prekladna konstrukcija - most 8.6 1 1.88

Prekladna konstrukcija - most6.17 1 1.62

Prekladna konstrukcija - most 2 1 1.49

Ø16 - B500B 12.00(... 13 20 Prekladna konstrukcija - most 2 8 1.49

Ø16 - B500B 12.00(... 14 1 Prekladna konstrukcija - most 2 6 1.49

Prekladna konstrukcija - most6.18 1 1.37

Prekladna konstrukcija - most 8.4 1 1.37

Ø16 - B500B 12.00(... 15 1 Prekladna konstrukcija - most6.19 1 1.11

Prekladna konstrukcija - most 8.3 1 1.11

Prekladna konstrukcija - most 8.2 1 0.86

Prekladna konstrukcija - most6.21 1 0.60

Ø12 - B500B 12.00(... 1 4 Prekladna konstrukcija - most 1 1 6.80

Prekladna konstrukcija - most 3 3 1.70

Ø12 - B500B 12.00(87.5... 2 18 Prekladna konstrukcija - most 14 1 10.50

Ø12 - B500B 12.00(... 3 22 Prekladna konstrukcija - most 4 1 1.94

Prekladna konstrukcija - most 3 3 1.70

Prekladna konstrukcija - most 5 3 1.65

Ø12 - B500B 12.00(99.5... 4 1 Prekladna konstrukcija - most 4 1 1.94

Prekladna konstrukcija - most 3 2 1.70

Prekladna konstrukcija - most 5 4 1.65
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø12 - B500B 12.00(... 5 22 Prekladna konstrukcija - most 4 1 1.94

Prekladna konstrukcija - most 5 6 1.65

Ø12 - B500B 12.00(97... 6 15 Prekladna konstrukcija - most 4 6 1.94

Ø12 - B500B 12.00(... 7 1 Prekladna konstrukcija - most 4 5 1.94

Prekladna konstrukcija - most 5 1 1.65

Ø12 - B500B 12.00(... 8 1 Prekladna konstrukcija - most 5 3 1.65

Ø28 - B500B 12.00(... 1 60 Prekladna konstrukcija - most 9 1 10.45

Ø14 - B500B 12.00(98.5... 1 1 Prekladna konstrukcija - most 13 1 10.45

Prekladna konstrukcija - most10.18 1 1.37

Ø14 - B500B 12.00(98.5... 2 1 Prekladna konstrukcija - most 13 1 10.45

Prekladna konstrukcija - most12.4 1 1.37

Ø14 - B500B 12.00(... 3 1 Prekladna konstrukcija - most 13 1 10.45

Prekladna konstrukcija - most12.3 1 1.11

Ø14 - B500B 12.00(... 4 1 Prekladna konstrukcija - most 13 1 10.45

Prekladna konstrukcija - most10.19 1 1.11

Ø14 - B500B 12.00(... 5 1 Prekladna konstrukcija - most 13 1 10.45

Prekladna konstrukcija - most10.20 1 0.86

Prekladna konstrukcija - most12.1 1 0.60

Ø14 - B500B 12.00(... 6 1 Prekladna konstrukcija - most 13 1 10.45

Prekladna konstrukcija - most12.2 1 0.86

Prekladna konstrukcija - most10.21 1 0.60

Ø14 - B500B 12.00(... 7 54 Prekladna konstrukcija - most 13 1 10.45

Ø14 - B500B 12.00(97.5... 8 24 Prekladna konstrukcija - most 11 2 5.85

Ø14 - B500B 12.00(... 9 1 Prekladna konstrukcija - most10.1 1 5.72

Prekladna konstrukcija - most12.21 1 5.72
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø14 - B500B 12.00(... 10 1 Prekladna konstrukcija - most10.2 1 5.47

Prekladna konstrukcija - most12.20 1 5.47

Ø14 - B500B 12.00(... 11 1 Prekladna konstrukcija - most12.19 1 5.21

Prekladna konstrukcija - most10.3 1 5.21

Ø14 - B500B 12.00(... 12 1 Prekladna konstrukcija - most10.4 1 4.95

Prekladna konstrukcija - most12.18 1 4.95

Prekladna konstrukcija - most10.16 1 1.88

Ø14 - B500B 12.00(... 13 1 Prekladna konstrukcija - most12.17 1 4.70

Prekladna konstrukcija - most10.5 1 4.70

Prekladna konstrukcija - most12.8 1 2.39

Ø14 - B500B 12.00(... 14 1 Prekladna konstrukcija - most12.16 1 4.44

Prekladna konstrukcija - most10.6 1 4.44

Prekladna konstrukcija - most10.12 1 2.91

Ø14 - B500B 12.00(... 15 1 Prekladna konstrukcija - most10.7 1 4.19

Prekladna konstrukcija - most12.15 1 4.19

Prekladna konstrukcija - most10.10 1 3.42

Ø14 - B500B 12.00(... 16 1 Prekladna konstrukcija - most10.8 1 3.93

Prekladna konstrukcija - most12.14 1 3.93

Prekladna konstrukcija - most10.9 1 3.67

Ø14 - B500B 12.00(... 17 1 Prekladna konstrukcija - most12.13 1 3.67

Prekladna konstrukcija - most12.12 1 3.42

Prekladna konstrukcija - most12.11 1 3.16

Prekladna konstrukcija - most10.17 1 1.62

Ø14 - B500B 12.00(... 18 1 Prekladna konstrukcija - most10.11 1 3.16

Prekladna konstrukcija - most12.10 1 2.91

Prekladna konstrukcija - most10.13 1 2.65

Prekladna konstrukcija - most12.9 1 2.65
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø14 - B500B 12.00(... 19 1 Prekladna konstrukcija - most10.14 1 2.39

Prekladna konstrukcija - most10.15 1 2.14

Prekladna konstrukcija - most12.7 1 2.14

Prekladna konstrukcija - most12.6 1 1.88

Prekladna konstrukcija - most12.5 1 1.62
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

12 963.70 0.92 886.60

886.60Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 1040.58 1.25 1302.81

16 663.90 1.64 1087.47

28 627.00 4.96 3107.41

5497.69Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

6384.29Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Greda-most (2 kos)

1 675 18 6.75 24 162.00

2 80 32 0.80 28 22.40

3

70

1
7

70

12 1.57 20 31.40

4 15 2
0

40

2
0

40

14 1.50 136 204.00
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø18 - B500B 12.00(... 1 24 Greda-most 1 1 6.75

Ø12 - B500B 12.00(... 1 2 Greda-most 3 7 1.57

Ø12 - B500B 12.00(78.5... 2 1 Greda-most 3 6 1.57

Ø14 - B500B 12.00(100... 1 17 Greda-most 4 8 1.50

Ø32 - B500B 12.00(100... 1 1 Greda-most 2 15 0.80

Ø32 - B500B 12.00(... 2 1 Greda-most 2 13 0.80
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

12 31.40 0.92 28.89

28.89Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 204.00 1.25 255.41

18 162.00 2.07 335.34

32 22.40 6.47 145.02

735.77Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

764.65Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B
[cm]

L
[cm]

n Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Opomba

Opornika-most (1 kos)

II-1 Q-503 215 573 1 7.98 98.32

II-2 Q-503 215 569 1 7.98 97.59

II-3 Q-503 215 564 1 7.98 96.86

II-4 Q-503 171 560 1 7.98 76.46

II-7 Q-503 215 600 1 7.98 102.99

II-8 Q-503 215 596 1 7.98 102.25

II-9 Q-503 215 591 1 7.98 101.50

II-10 Q-503 171 587 1 7.98 80.13

756.11Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - izvleček

Oznaka mreže B
[cm]

L
[cm]

n Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-503 215 600 8 7.98 823.95 752.72

823.95 752.72Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - načrt razreza

Opornika-most

Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x
II-7 600 x 215

II-7

1x
II-8 596 x 215

II-8

1x
II-9 591 x 215

II-9

1x
II-1 573 x 215

II-1

1x
II-2 569 x 215

II-2

1x
II-3 564 x 215

II-3

1x
II-10 587 x 171

II-10

1x
II-4 560 x 171

II-4



P.3 IZVLEČEK ARMATURE - ROBNEGA VENCA IN 
ZALEDNE ARMATURE (26_22_D1)
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Robni venec (1 kos)

1 100 10 1.00 13 13.00

2
11

50

2
0

50

2
0 10 1.62 5 8.10
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø10 - B500B 12.00(92.5... 1 1 Robni venec 2 5 1.62

Robni venec 1 3 1.00

Ø10 - B500B 12.00(... 2 1 Robni venec 1 10 1.00
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

10 21.10 0.65 13.69

13.69Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

13.69Skupaj



P.4 IZVLEČEK ARMATURE - OPORNIK, GREDA - 
PREPUST (26_22)
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Opornika (1 kos)

1 300 14 3.00 103 309.00

Greda (1 kos)

1 1035 18 10.35 12 124.20

2 80 32 0.80 43 34.40

3

70

1
7

70

12 1.57 20 31.40

4 15 2
0

40

2
0

40

14 1.50 138 207.00

5 1000 18 10.00 12 120.00
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø14 - B500B 12.00(100... 1 25 Opornika 1 4 3.00

Ø14 - B500B 12.00(100... 2 1 Opornika 1 3 3.00

Greda 4 2 1.50

Ø14 - B500B 12.00(100... 3 17 Greda 4 8 1.50

Ø18 - B500B 12.00(... 1 12 Greda 1 1 10.35

Ø18 - B500B 12.00(... 2 12 Greda 5 1 10.00

Ø12 - B500B 12.00(... 1 2 Greda 3 7 1.57

Ø12 - B500B 12.00(78.5... 2 1 Greda 3 6 1.57

Ø32 - B500B 12.00(100... 1 2 Greda 2 15 0.80

Ø32 - B500B 12.00(... 2 1 Greda 2 13 0.80



P.4 IZVLEČEK ARMATURE - OPORNIK, GREDA - 
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

12 31.40 0.92 28.89

28.89Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 516.00 1.25 646.03

18 244.20 2.07 505.49

32 34.40 6.47 222.71

1374.23Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

1403.12Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - specifikacija

Pozicija Oznaka mreže B
[cm]

L
[cm]

n Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Opomba

Opornika (1 kos)

II-1 Q-503 215 594 1 7.98 101.96

II-2 Q-503 215 584 1 7.98 100.30

II-3 Q-503 215 575 1 7.98 98.63

II-4 Q-503 215 565 1 7.98 96.96

II-5 Q-503 215 555 1 7.98 95.30

II-6 Q-503 191 545 1 7.98 83.18

II-7 Q-503 215 600 1 7.98 102.99

II-8 Q-503 215 595 1 7.98 102.13

II-9 Q-503 215 590 1 7.98 101.27

II-10 Q-503 215 585 1 7.98 100.41

II-11 Q-503 215 580 1 7.98 99.55

II-12 Q-503 150 575 1 7.98 68.86

1151.56Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - izvleček

Oznaka mreže B
[cm]

L
[cm]

n Teža enote
[kg/m2]

Skupna teža
[kg]

Neto vgrajena teža
[kg]

Q-503 215 600 12 7.98 1235.92 1142.48

1235.92 1142.48Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - načrt razreza

Opornika

Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x
II-7 600 x 215

II-7

1x
II-8 595 x 215

II-8

1x
II-1 594 x 215

II-1

1x
II-9 590 x 215

II-9

1x
II-10 585 x 215

II-10

1x
II-2 584 x 215

II-2

1x
II-11 580 x 215

II-11

1x
II-3 575 x 215

II-3

1x
II-4 565 x 215

II-4

1x
II-5 555 x 215

II-5

1x
II-6 545 x 191

II-6

1x
II-12 575 x 150

II-12



P.5 IZVLEČEK ARMATURE - PREKLADA - PREPUST 
(26_22_D1)
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Prekladna konstrukcija (1 kos)

1 505 12 5.05 12 60.60

2 1000 12 10.00 2 20.00

3 500 22 5.00 100 500.00

4
a

a = 96, 243, 390 22 *2.43 1 x 3 7.29

5

a

a = 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 

1031, 1030, 1029, 1028, 1027, 

1026, 1024, 1023, 1022, 1021, 

1020, 1019, 1017, 1016, 1015, 

1014, 1013, 1012, 1011, 1009, 

1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 

1002, 1001, 1000, 999, 998

16 *10.17 1 x 35 356.12

6 500 14 5.00 100 500.00

7
a

a = 96, 243, 390 14 *2.43 1 x 3 7.29

8

a

a = 1037, 1036, 1035, 1034, 1033, 

1031, 1030, 1029, 1028, 1027, 

1026, 1024, 1023, 1022, 1021, 

1020, 1019, 1017, 1016, 1015, 

1014, 1013, 1012, 1011, 1009, 

1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 

1002, 1001, 1000, 999, 998

14 *10.17 1 x 35 356.12

9 1040 12 10.40 2 20.80

10
20

2
0

25

2
0

20

3D geometrija

12 1.05 182 191.10
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

11

60 1

2
5

25

60

12 1.45 70 101.50

12

13

45

4
0

422

4
0

40

12 1.93 35 67.55

13

60 2

2
2

22

60

12 1.42 205 291.10

14 13

45

4
0

48

2

4
0

40 12 1.99 34 67.66
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø12 - B500B 12.00(... 1 2 Prekladna konstrukcija 2 1 10.00

Prekladna konstrukcija 14 1 1.99

Ø12 - B500B 12.00(... 2 2 Prekladna konstrukcija 9 1 10.40

Prekladna konstrukcija 11 1 1.45

Ø12 - B500B 12.00(... 3 8 Prekladna konstrukcija 14 4 1.99

Prekladna konstrukcija 12 1 1.93

Prekladna konstrukcija 10 2 1.05

Ø12 - B500B 12.00(... 4 17 Prekladna konstrukcija 12 1 1.93

Prekladna konstrukcija 11 4 1.45

Prekladna konstrukcija 13 3 1.42

Ø12 - B500B 12.00(... 5 2 Prekladna konstrukcija 12 4 1.93

Prekladna konstrukcija 13 3 1.42

Ø12 - B500B 12.00(... 6 27 Prekladna konstrukcija 13 4 1.42

Prekladna konstrukcija 10 6 1.05

Ø12 - B500B 12.00(... 7 2 Prekladna konstrukcija 1 1 5.05

Prekladna konstrukcija 12 1 1.93

Prekladna konstrukcija 13 2 1.42

Prekladna konstrukcija 10 2 1.05

Ø12 - B500B 12.00(96... 8 5 Prekladna konstrukcija 1 2 5.05

Prekladna konstrukcija 13 1 1.42

Ø12 - B500B 12.00(... 9 3 Prekladna konstrukcija 13 8 1.42

Ø12 - B500B 12.00(... 10 1 Prekladna konstrukcija 13 7 1.42

Ø22 - B500B 12.00(... 1 1 Prekladna konstrukcija 3 2 5.00

Prekladna konstrukcija 4.1 1 0.96

Ø22 - B500B 12.00(... 2 49 Prekladna konstrukcija 3 2 5.00



P.5 IZVLEČEK ARMATURE - PREKLADA - PREPUST 
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø22 - B500B 12.00(... 3 1 Prekladna konstrukcija 4.3 1 3.90

Prekladna konstrukcija 4.2 1 2.43

Ø16 - B500B 12.00(... 1 1 Prekladna konstrukcija 5.1 1 10.37

Ø16 - B500B 12.00(... 2 1 Prekladna konstrukcija 5.2 1 10.36

Ø16 - B500B 12.00(... 3 1 Prekladna konstrukcija 5.3 1 10.35

Ø16 - B500B 12.00(... 4 1 Prekladna konstrukcija 5.4 1 10.34

Ø16 - B500B 12.00(... 5 1 Prekladna konstrukcija 5.5 1 10.33

Ø16 - B500B 12.00(... 6 1 Prekladna konstrukcija 5.6 1 10.31

Ø16 - B500B 12.00(... 7 1 Prekladna konstrukcija 5.7 1 10.30

Ø16 - B500B 12.00(... 8 1 Prekladna konstrukcija 5.8 1 10.29

Ø16 - B500B 12.00(... 9 1 Prekladna konstrukcija 5.9 1 10.28

Ø16 - B500B 12.00(... 10 1 Prekladna konstrukcija 5.10 1 10.27

Ø16 - B500B 12.00(85.5... 11 1 Prekladna konstrukcija 5.11 1 10.26

Ø16 - B500B 12.00(... 12 1 Prekladna konstrukcija 5.12 1 10.24

Ø16 - B500B 12.00(... 13 1 Prekladna konstrukcija 5.13 1 10.23

Ø16 - B500B 12.00(... 14 1 Prekladna konstrukcija 5.14 1 10.22

Ø16 - B500B 12.00(... 15 1 Prekladna konstrukcija 5.15 1 10.21

Ø16 - B500B 12.00(85... 16 1 Prekladna konstrukcija 5.16 1 10.20

Ø16 - B500B 12.00(... 17 1 Prekladna konstrukcija 5.17 1 10.19

Ø16 - B500B 12.00(... 18 1 Prekladna konstrukcija 5.18 1 10.17
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø16 - B500B 12.00(... 19 1 Prekladna konstrukcija 5.19 1 10.16

Ø16 - B500B 12.00(... 20 1 Prekladna konstrukcija 5.20 1 10.15

Ø16 - B500B 12.00(84.5... 21 1 Prekladna konstrukcija 5.21 1 10.14

Ø16 - B500B 12.00(... 22 1 Prekladna konstrukcija 5.22 1 10.13

Ø16 - B500B 12.00(... 23 1 Prekladna konstrukcija 5.23 1 10.12

Ø16 - B500B 12.00(... 24 1 Prekladna konstrukcija 5.24 1 10.11

Ø16 - B500B 12.00(... 25 1 Prekladna konstrukcija 5.25 1 10.09

Ø16 - B500B 12.00(84... 26 1 Prekladna konstrukcija 5.26 1 10.08

Ø16 - B500B 12.00(... 27 1 Prekladna konstrukcija 5.27 1 10.07

Ø16 - B500B 12.00(... 28 1 Prekladna konstrukcija 5.28 1 10.06

Ø16 - B500B 12.00(... 29 1 Prekladna konstrukcija 5.29 1 10.05

Ø16 - B500B 12.00(... 30 1 Prekladna konstrukcija 5.30 1 10.04

Ø16 - B500B 12.00(83.5... 31 1 Prekladna konstrukcija 5.31 1 10.02

Ø16 - B500B 12.00(... 32 1 Prekladna konstrukcija 5.32 1 10.01

Ø16 - B500B 12.00(... 33 1 Prekladna konstrukcija 5.33 1 10.00

Ø16 - B500B 12.00(... 34 1 Prekladna konstrukcija 5.34 1 9.99

Ø16 - B500B 12.00(... 35 1 Prekladna konstrukcija 5.35 1 9.98

Ø14 - B500B 12.00(... 1 1 Prekladna konstrukcija 8.1 1 10.37

Prekladna konstrukcija 7.1 1 0.96

Ø14 - B500B 12.00(... 2 1 Prekladna konstrukcija 8.2 1 10.36
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).
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Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø14 - B500B 12.00(... 3 1 Prekladna konstrukcija 8.3 1 10.35

Ø14 - B500B 12.00(... 4 1 Prekladna konstrukcija 8.4 1 10.34

Ø14 - B500B 12.00(... 5 1 Prekladna konstrukcija 8.5 1 10.33

Ø14 - B500B 12.00(... 6 1 Prekladna konstrukcija 8.6 1 10.31

Ø14 - B500B 12.00(... 7 1 Prekladna konstrukcija 8.7 1 10.30

Ø14 - B500B 12.00(... 8 1 Prekladna konstrukcija 8.8 1 10.29

Ø14 - B500B 12.00(... 9 1 Prekladna konstrukcija 8.9 1 10.28

Ø14 - B500B 12.00(... 10 1 Prekladna konstrukcija 8.10 1 10.27

Ø14 - B500B 12.00(85.5... 11 1 Prekladna konstrukcija 8.11 1 10.26

Ø14 - B500B 12.00(... 12 1 Prekladna konstrukcija 8.12 1 10.24

Ø14 - B500B 12.00(... 13 1 Prekladna konstrukcija 8.13 1 10.23

Ø14 - B500B 12.00(... 14 1 Prekladna konstrukcija 8.14 1 10.22

Ø14 - B500B 12.00(... 15 1 Prekladna konstrukcija 8.15 1 10.21

Ø14 - B500B 12.00(85... 16 1 Prekladna konstrukcija 8.16 1 10.20

Ø14 - B500B 12.00(... 17 1 Prekladna konstrukcija 8.17 1 10.19

Ø14 - B500B 12.00(... 18 1 Prekladna konstrukcija 8.18 1 10.17

Ø14 - B500B 12.00(... 19 1 Prekladna konstrukcija 8.19 1 10.16

Ø14 - B500B 12.00(... 20 1 Prekladna konstrukcija 8.20 1 10.15

Ø14 - B500B 12.00(84.5... 21 1 Prekladna konstrukcija 8.21 1 10.14
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7149] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Specifikacija načrta razreza

Podatki Trans. dol.
[m]

Način rez. Št. ponov. Opaž ozn n
[kos]

Dolžina
[m]

Ø14 - B500B 12.00(... 22 1 Prekladna konstrukcija 8.22 1 10.13

Ø14 - B500B 12.00(... 23 1 Prekladna konstrukcija 8.23 1 10.12

Ø14 - B500B 12.00(... 24 1 Prekladna konstrukcija 8.24 1 10.11

Ø14 - B500B 12.00(... 25 1 Prekladna konstrukcija 8.25 1 10.09

Ø14 - B500B 12.00(84... 26 1 Prekladna konstrukcija 8.26 1 10.08

Ø14 - B500B 12.00(... 27 1 Prekladna konstrukcija 8.27 1 10.07

Ø14 - B500B 12.00(... 28 1 Prekladna konstrukcija 8.28 1 10.06

Ø14 - B500B 12.00(... 29 1 Prekladna konstrukcija 8.29 1 10.05

Ø14 - B500B 12.00(... 30 1 Prekladna konstrukcija 8.30 1 10.04

Ø14 - B500B 12.00(83.5... 31 1 Prekladna konstrukcija 8.31 1 10.02

Ø14 - B500B 12.00(... 32 1 Prekladna konstrukcija 8.32 1 10.01

Ø14 - B500B 12.00(... 33 1 Prekladna konstrukcija 8.33 1 10.00

Ø14 - B500B 12.00(... 34 1 Prekladna konstrukcija 8.34 1 9.99

Ø14 - B500B 12.00(... 35 1 Prekladna konstrukcija 8.35 1 9.98

Ø14 - B500B 12.00(... 36 50 Prekladna konstrukcija 6 2 5.00

Ø14 - B500B 12.00(... 37 1 Prekladna konstrukcija 7.3 1 3.90

Prekladna konstrukcija 7.2 1 2.43
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).
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Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm

12 820.31 0.92 754.69

754.69Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm

14 863.41 1.25 1080.99

16 356.12 1.64 583.32

22 507.29 3.09 1568.54

3232.85Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

3987.54Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Palice - izvleček
Ø

[mm]
lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B500B, Ø <= 12 mm
10 20.10 0.65 13.04
12 1846.81 0.92 1699.07

1712.11Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)

B500B, Ø > 12 mm
14 2623.99 1.25 3285.24
16 1020.02 1.64 1670.79
18 406.20 2.07 840.83
22 507.29 3.09 1568.54
28 627.00 4.96 3107.41
32 56.80 6.47 367.72

10840.54Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)

12552.65Skupaj
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V tabeli so tabeli so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6).
Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ± 4.5%. Dobavljena armatura mora imeti slovensko tehnično soglasje (STS).
Oznake armature v skladu z EN 1992-1-1, EN 10080 so sledeče:
B500A - nizko duktilno jeklo (2.5%), B500B - normalno duktilno jeklo (5.0%), B500C - visoko duktilno jeklo (7.5%).

ArmCAD 7 [Build 7069] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to PROVOG d.o.o.

Mreže - izvleček
Oznaka mreže B

[cm]
L

[cm]
n Teža enote

[kg/m2]
Skupna teža

[kg]
Neto vgrajena teža

[kg]
Q-503 215 600 20 7.98 2059.87 1895.20

2059.87 1895.20Skupaj
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