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4.2. PODATKI O SODELAVCIH 
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4.3. PROJEKTNA NALOGA 
 

Predmet projekta je izgradnja večnamenskega parka Občine Hoče – Slivnica. Projektna naloga za izdelavo 

projektne dokumentacije je bila definirana na skupnem sestanku z naročnikom in arhitekti. V nadaljevanju 

podajam zapis dogovorov, ki je služil kot projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije s področja 

strojništva. 

 

- Splošno: 

o Predvidena je finalizacija sanitarnega objekta. 

- Vodovod in kanalizacija: 

o Objekti se priključijo na zunanje interno vodovodno omrežje. Priključitev se izvede na glavno 

napajalno cev objekta Občine Hoče Slivnica. 

o Predvidi se merjenje porabe hladne sanitarne vode po posameznem objektu. Predvidi se le 

mesto za naknadno vgradnjo odštevalnih števcev za merjenje porabe hladne vode v objektih, 

ki ne bodo finalizirani. 

o Topla sanitarna voda se v posameznih sanitarijah se pripravlja v lokalnih električnih bojlerjih. 

Cirkualcija tople sanitarne vode ni potrebna. 

o V vseh objektih se predvidijo talni sifoni za odvod razlite vode. 

o Zunanji priključki vode za potrebe pranja zunanjih površin ali zalivanja zelenice se ne 

predvidijo. Predvidi se le napajanje zunanjega pitnika s sanitarno vodo. 

- Ogrevanje in hlajenje: 

o Sanitarni objekt se bo ogreval na maksimalnih 12°C. Ogrevanje teh prostorov se naj predvidi 

preko električnih grelnih teles. 

- Prezračevanje in klimatizacija: 

o Prostori objekta javnih sanitarij se bodo prezračevali z odvodnimi ventilatorji. 
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4.4. TEHNIČNO POROČILO 

4.4.1. STANDARDI IN PREDPISI 
 
PRI IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SMO UPOŠTEVALI SLEDEČE STANDARDE IN PREDPISE: 

 
- Gradbeni zakon GZ-1 (Ur. List RS 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP). 

 

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. List RS št. 30/23). 

 

- Tehnična smernica za inštalacije sanitarne vode DIN 1988 v kombinaciji z DIN EN 806. 

 

- Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah – Sanitarni sistemi, načrtovanje in izračun – SIST EN 12056-2. 

 

- Tehnična smernica TSG-1-001:2019 požarna varnost v stavbah s popravki. 

 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2022 (Ur. List RS 70/22). 

 

- Metoda izračuna projektne toplotne obremenitve – SIST EN12831. 

 

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb  (Ur. List RS 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 IN 61/17 – 

GZ in 199/21-GZ-1). 

 
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. List RS št. 88/2012, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 – ZOPVOOV). 

 
- Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV št. 

20/2019). 

 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hoče – Slivnica (MUV 08/06). 

 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hoče – Slivnica (MUV 06/11). 

 
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), 

 

- Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 02/04 – ZZdrl-A; 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 

56/15 in 65/20). 

 

- Pravilnik o oskrbi s pitno v vodo (Ur. list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3498
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4.4.2. SPLOŠNO 
 

Investitor načrtuje zunanjo ureditev obstoječega severnega in vzhodnega zatravljenega zemljišča Občine Hoče-

Slivnica v večnamenski park. Projekt vključuje novi tlakovani trg na severnem območju pred občinsko stavbo s 

spremljajočim programom - gostinskima objektoma in nove športne površine za rekreacijo in sprostitev 

(otroško igrišče, fitnes na prostem, športno igrišče in poligon za rolkanje) na vzhodnem območju občinske 

stavbe. Poleg športnih in gostinskih dejavnosti je predvidena tudi sanitarna enota in kolesarnica za enosledna 

vozila. Na obstoječem zemljišču (severni del pred občinsko stavbo) se nahaja podzemni zadrževalnik – črpališče 

in mobilni kiosk, ki se ga bo odstranilo in dejavnost umestilo v sklop gostinskih objektov. Na območju črpališča 

ni predvidenih objektov oziroma dreves. Zaradi vzdrževalnih del je zagotovljena utrjena pot in naravna bariera 

med parkom in črpališčem, ki jo predstavlja niz grmovnic in posameznih dreves ter manjši nasipi terena. Za 

pridobitev večje tlakovane oziroma zelene površine je predvideno delno kanaliziranje obstoječega 

razbremenilnika južne veje Hočkega potoka in prestavitev poklopca. Zaradi novih gostinskih dejavnosti bo 

zagotovljenih 12 novih parkirnih mest, od tega dve parkirnih mesti namenjeni gibalno oviranim osebam. 

Večnamenski park omogoča souporabo večjega zunanjega prostora za različne občinske dogodke ter športne 

površine in zelenico za različne športne aktivnosti. Obstoječi objekt Dom kulture in njegova pomožna objekta 

nista predmet obdelave. Omenjeni objekti oziroma njihove površine se upoštevajo za preračun skupnih 

faktorjev. 

 

Podatki o objektih: 

 

Sanitarni Objekt 5: 

Število etaž:     Pritličje 

Neto površina ogrevanih prostorov:  cca. 21,89 m2 
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Klimatski podatki lokacijo objekta v Hoče Slivnica: 

 

Zima:   projektna temp. okolice -13°C; relativna vlažnost 90% 

Poletje:   +32°C 

 

Stanje zraka v prostorih – vlaga ni kontrolirana: 

 

ZIMA – OGREVANJE OBJEKTOV: 
- Javne Sanitarije   +12°C (vlaga ni kontrolirana) 

 
POLETJE – HLAJENJE OBJEKTOV: 

- Javne Sanitarije   ni hlajeno 
 

Količine vtočnega in odtočnega zraka po sistemih: 

 

     Vtočni zrak  Odtočni zrak 

VENT01 – Sanitarije moški   /   cca. 240 m3/h 

VENT02 – Sanitarije invalidi  /   cca. 60 m3/h 

VENT03 – Sanitarije ženske  /   cca. 180 m3/h 

 

V času predaje te PZI projektne dokumentacije še nismo prejeli Študije Požarne Varnosti. V primeru dodatnih 

zahtev požarne varnosti, ki bodo definirane kasneje je potrebno le te upoštevati in ustrezno spremeniti 

projektno dokumentacijo. 
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4.4.3. VODOVODNI PRIKLJUČEK, HIDRANTNO OMREŽJE IN INTERNI VODOVOD 
 

VODOVODNI PRIKLJUČEK 

 

Predmet projekta je oskrba novo zgrajenih objektov s sanitarno vodo. Skladno z zahtevami naročnika se objekti 

priklopijo na interno vodovodno inštalacijo sanitarne vode, ki napaja porabnike v stavbi Občine Hoče Slivnica. 

Obstoječi objekt Občine Hoče Slivnica je priključen na javno vodovodno omrežje v upravljanju podjetja 

Mariborski Vodovod. Na javni vodovod je priklopljena cev dimenzije DN80, ki preko vodomera DN50 napaja 

objekt Občine. Vodomer se nahaja v vodomernem jašku na parkirišču ob objektu. Od jaška je proti objektu 

Občine speljana cev PE d90 (DN80). Priključevanje novih porabnikov na interno vodovodno omrežje je 

predvideno tik pred vstopom omenjene cevi v objekt.  

 

Zunanje hidrantno omrežje je obstoječe in se nahaja na javnem vodovodnem omrežju in vanj ni predvidenih 

nobenih posegov.  

 

V obstoječem objektu je izvedeno interno hidrantno omrežje preko notranjih hidrantov in vanj ni predvidenih 

nobenih posegov. 

 

V času izdelave te projektne dokumentacije nismo prejeli nove Študije požarne varnosti ali dopolnitve 

obstoječe Študije požarne varnosti. Zaradi navedenega nismo predvideni nobenih dodatnih ukrepov ali posegov 

za razširitev obstoječega zunanjega ali internega hidrantnega omrežja za požarno zaščito, zaradi izgradnje novih 

objektov. 

 

V času izdelave te projektne dokumentacije nismo dobili vpogleda v obstoječo projektno dokumentacijo 

Vodovoda in Kanalizacije in vodovodnega priključka objekta Občine Hoče Slivnica. Ne glede na zapisano, 

predvidevamo, da obstoječ vodomer in obstoječa priključna cev zadoščata za napajanje dodatnih porabnikov 

sanitarne vode, ki so predmet obdelave te projektne dokumentacije. Takšno odločitev utemeljujemo s 

pregledom števila obstoječih porabnikov v obstoječem objektu Občine in dejstvu, da sta dimenzija obstoječe 

priključne cevi in vodomera izvedeni, predvsem za zagotovitev potreb po napajanju notranjega hidrantnega 

omrežja Občine z gasilno vodo. 

 

Nova napajalna cev za potrebe napajanja novih objektov se priklopi na obstoječo priključno cev blizu vstopa 

obstoječe cevi PE d90 v objekt Občine. Izvajalec na osnovi izkopa ugotovi dejansko mesto vstopa in dimenzijo 

obstoječe cevi. V primeru da je dimenzija obstoječe priključne cevi manjša od tiste navedene v tej projektni 

dokumentaciji, je potrebno opraviti hidravlične izračune za preveritev ustreznosti dimenzije obstoječe cevi za 

napajanje vseh porabnikov. 

 

Predvidena globina polaganja vodovnih cevi znaša med 1,2m in 1,5m.  

 

Na mestih križanj vodovoda z ostalimi inštalacijami je potrebno cevi vstaviti v zaščitne cevi. Zaščitna cev mora 

biti izvedena na način da na vsako stran križanja gleda še vsaj 3m vstran od mesta križanja. 

 

Velikosti zaščitne cevi so definirane v projektni dokumentaciji in znašajo: 

- Za priključno cev DN20 je velikost zaščitne cevi najmanj d75 

- Za priključno cev DN25 je velikost zaščitne cevi najmanj d75 

- Za priključno cev DN32 je velikost zaščitne cevi najmanj d90 
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Del cevovoda, ki bo potekal pod novim betonskim kanalom je potrebno speljati skladno z veljavnimi predpisi. 

Izvajalec mora preveriti: 

- Potrebne višine polaganja cevovoda in dodatno zaščititi cev zaradi umikanja betonskemu kanalu. 

- Inštalacijo je potrebno izvesti na način, da bo v primeru vertikalnih zamikov preprečeno nastajanje 

zračnih žepov ali usedanje sedimentov.  

 

Če ni mogoče preprečiti nastajanja zračnih žepov ali usedanja sedimentov je potrebno izvesti revizijske jaške za 

vgradnjo sistemov odzračevanja in čiščenja cevovoda na mestih vertikalne spremembe višine. Pri vodenju 

vodovodnih cevi je potrebno dno jarka je potrebno pred polaganjem cevovoda poravnati z odstopanjem do 2 

cm, komprimirati z nabijanjem in najmanj izvesti peščeno posteljico v debelini 10 cm. Zasip cevi se izvede 

najprej ročno z drobnim neostrim materialom. Zasip in nabijanje se izvedeta v plasteh po 30 cm s tem da se cca 

30 cm nad temenom cevi položi PVC opozorilni trak s kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom 

»VODOVOD«. Ročni zasip in nabijanje se izvedeta cca 30 cm nad temenom cevi. Dokončni zasip ter nabijanje se 

lahko nato izvedeta strojno z izkopanim materialom, iz katerega pa je potrebno predhodno odstraniti vse večje 

kamne, les ali druge tujke. Po končanem zasipu je potrebno na površini vzpostaviti prvotno stanje (asfalt, 

gramoz, trava), višek zemljine pa razgrniti ob trasi ali odpeljati na deponijo. Pred zasipom je potrebno na 

odseku položenega cevovoda izvesti še tlačni preizkus v skladu z navodili proizvajalca ter ustreznih predpisov 

(DIN 4279). 

 

Na posameznih odcepih je predvidena vgradnja podzemnih zapornih ventilov s teleskopskim nastavkom in lito 

železnim pokrovom. 

 

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstoječih podzemnih 

komunalnih napeljav in jih v času izvedbe vodovodnega priključka zavarovati po zahtevah predstavnikov 

upravljalcev oz. vzdrževalcev teh naprav. 

 

Izvajalec interne vodovodne instalacije mora opraviti tlačni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o tem, 

da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montaži, tlačnem preizkusu, 

geodetskem posnetku se opravi kontrolni pregled s strani predstavnika koncesionarja Mariborski Vodovod 

d.o.o. 
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HIDRAVLIČNI IZRAČUN VRŠNEGA PRETOKA SANITARNE VODE PO DIN 1988-300:2012 

Izračun je opravljen s programskim orodjem Geberit ProPlanner in cevmi proizvajalca Geberit iz CrNiMo oz. 

Mepla Pe-Xb: 

 

- Sanitarni objekt  V = 0,91l/s 

- Zunanji pitnik  V = 0,30l/s (Ocena glede na standardne porabnike) 

- VRŠNA SKUPNA PORABA V = 1,05l/s (Ocena glede na standardne porabnike) 

 

Kot ustrezna je izbrana sledeča oprema: 

- Za Posamezni gostinski objekt in pitnik je predvidena vgradnja odštevalnih vodomerov dimenzije 

DN15 za nazivni pretok vode V = 2,5m3/h. 

- Priključna cev za posamezne objekte je določena na:  

o Posamezni Gostinski objekt PE100 d26 (DN20) 

o Pitnik PE100 d26 (DN20) 

o Sanitarni objekt PE100 d32 (DN25) 

- Skupna priključna cev je določena na PE100/16bar d40 – hitrost vode pri vršnem pretoku skozi 

izbrano cev znaša v=1,20m/s, računski tlačni padec pri vršnem pretoku skozi prej navedeno cev 

znaša dp=5,30mbar/m 
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INTERNE INŠTALACIJE SANITARNE VODE 

 

Znotraj Sanitarnega objekta je predvidena izvedba navezave na priključno cev dimenzije DN25. Vgradi se 

prehodni kos na nerjavečo cev CrNiMo 28x1,2. Za izvedbo spoja je potrebno uporabiti originalne prehodne 

kose, ki preprečujejo nastajanje galvanskega člena. Spoj in cev je potrebno toplotno izolirati s parozaporno 

toplotno izolacijo debeline 19mm in jo zaščititi pred poškodbami. V inštalacijski ravnini prostora je predvidena 

vgradnja podometne omarice za montažo zapornega ventila, nepovratne lopute, filtra in odštevalnega 

vodomera. 

 

Za potrebe napajanja zunanjega pitnika je predvidena izvedba navezave na priključno cev dimenzije DN20. 

Vgradi se prehodni kos na nerjavečo cev CrNiMo 18x1,0. Za izvedbo spoja je potrebno uporabiti originalne 

prehodne kose, ki preprečujejo nastajanje galvanskega člena. Spoj in cev je potrebno toplotno izolirati s 

parozaporno toplotno izolacijo debeline 19mm in jo zaščititi pred poškodbami. V slepem zunanjem jašku je 

predvidena vgradnja zapornega praznilnega ventila, nepovratne lopute in odštevalnega vodomera. 

 

Minimalni iztočni tlak na posamezni armaturi znaša 1,0bar. Temperatura tople sanitarne vode v posameznem 

bojlerju znaša 60°C, maksimalna temperatura tople sanitarne vode v bojlerju znaša 70°C. Cirkulacija tople 

sanitarne vode zaradi kratkih vodov ni potrebna. 

 

Sanitarna voda za posamezni objekt se filtrira na finem filtru, učinkovitosti do 89 mikronskih delcev. Filter je 

ročni. 

 

V prostorih sanitarnega objekta je predvidena lokalna priprava tople sanitarne vode. V vsakem prostoru je 

predvidena vgradnja lokalnega električnega bojlerja, ki s toplo sanitarno vodo napaja umivalnike. Zaradi majhne 

porabe tople sanitarne vode in vrste objekta centralna priprava tople sanitarne vode z alternativnimi viri 

ogrevanja ni predvidena. 

 

Vodo za napajanje zunanjega pitnika vode je potrebno v zimskem času iz dela inštalacije izprazniti in preprečiti 

zastajanje in zamrznitev. 

 

Razvod notranje vodovodne inštalacije je razviden iz priloženih risb, kjer je prikazano: 

- Prehodi med gradbenimi konstrukcijami, 

- Razporeditev cevovodov, 

- Način polaganja (v tleh, pod stropom, vidno), 

- Izolacija cevovodov. 

 

Vidni in podometni interni razvod sanitarne vode se izvedejo iz nerjavečih jeklenih cevi (CrNiMo 1.4401) ali PE-

RT za medsebojno spajanje z zatiskanjem. Cevovodi v suho montažnih stenah in v estrihu se predvidijo iz PE-RT 

cevi v palicah ali kolutu za medsebojno spajanje z zatiskanjem. Pred vsakim iztočnim mestom je predviden 

ustrezni podometni ventil. Kompenzacija raztezkov cevovoda se uredi z L-kompenzatorji in U-kompenzatorji. 

Razvodi se izolirajo z ustrezno parozaporno izolacijo. Cevovode vodene v utorih v betonskih stenah je potrebno 

dodatno ustrezno zaščiti pred poškodbami izolacije in kompenzacijo raztezkov. Vsi cevovodi morajo biti 

primerni za uporabo v inštalacijah sanitarne vode, kar izvajalec dokazuje z veljavnim certifikatom po DWGV. 

 

Cevi se obešajo na originalne objemke in obešalni material dobavitelja SIKLA. Razdaljo med posameznimi 

objemkami definira dobavitelj v svoji tehnični dokumentaciji, statičnem preračunu oz. navodilih za vgradnjo. 
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Izolacija cevnih razvodov 

položenih vidno in na nedostopnih mestih. Izolacijski cevaki z zaprtocelično strukturo, vključno cevni nosilci in 

ustrezna količina lepila. 

 

Cevovodi hladne sanitarne vode  

(Ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali enakovredno) 

- Nerjaveča cev fi28 z izolacijo ST – d19mm 

- Nerjaveča cev fi22 z izolacijo ST – d13mm 

- Nerjaveča cev fi15 z izolacijo ST – d13mm 

 

Cevovodi tople sanitarne vode in cirkulacije tople sanitarne vode  

(Ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali enakovredno) 

- Nerjaveča cev fi15 z izolacijo ST – d13mm 

- Nerjaveča cev fi12 z izolacijo ST – d13mm 

 

Izolacija cevnih razvodov 

položenih  v talni konstrukciji, ter v montažnih stenah. Izolacijski cevaki z zaprtocelično strukturo, vključno cevni 

nosilci in ustrezna količina lepila. 

 

Cevovodi hladne sanitarne vode  

(Ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali enakovredno) 

- Pe-Xb d32 z izolacijo ST-d13mm 

- Pe-Xb d26 z izolacijo ST-d13mm 

- Pe-Xb d20 z izolacijo ST-d13mm 

 

Cevovodi tople sanitarne vode in cirkulacije tople sanitarne vode  

(Ustreza proizvod Kaiflex tip ST ali enakovredno) 

- Pe-Xb d32 z izolacijo ST-d19mm 

- Pe-Xb d26 z izolacijo ST-d19mm 

- Pe-Xb d20 z izolacijo ST-d13mm 

 

Cevovodi se na konstrukcijo objekta pritrjujejo preko originalnega pritrdilnega in obešalnega materiala 

proizvajalca SIKLA. Kompenzacija raztezkov cevi se naj uredi s cevnimi kompenzatorji ali L in U kompenzatorji, 

za kar je nujno potreben statični preračun s strani dobavitelja! 

 

Za vse inštalacije se sme uporabiti le prvovrsten material. Izvesti se mora v skladu s pravilnikom mestnega 

vodovoda, ter po veljavnih predpisih in standardih.  

 

Podometne konstrukcije za pritrjevanje sanitarne opreme so predvidene proizvajalca Geberit tip DUOFIX.  

 

Projektno predvideni tipi in vrsta sanitarne opreme so zapisani v projektantskih popisih. Oprema sanitarnih 

prostorov mora biti iz materialov, ki jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati, vsi kovinski deli morajo 

biti nerjaveči. Vsi umivalniki in prhe morajo imeti vgrajene varčne pipe, pisoarji senzorje, WC izplakovalniki 

(kotlički) morajo biti varčni. Izplakovalni mehanizmi v otroških straniščih morajo biti taki, da so dostopni 

otrokom brez pomoči osebja. 
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PREIZKUSI VODOVOD 

 

Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov je potrebno izvesti tlačni preizkus na vodovodni inštalaciji. 

Pred preizkusom pa je potrebno izvesti naslednje: 

- vsi odseki morajo biti podvrženi tlačnemu preizkusu, 

- merilnik tlaka mora biti priključen na najnižji točki instalacije, 

- popolnoma izgotovljena, vendar še ne zaprta instalacija, mora biti napolnjena s prečiščeno pitno vodo 

in odzračena, 

- vodovodno instalacijo je potrebno preizkusiti s tlakom, ki je 1,5 x večji od delovnega tlaka, vendar ta ne 

sme biti manjši od 12 bar, 

- pred izvedbo tlačnega preizkusa je potrebno zapreti ventila pred in za elementom za pripravo tople 

vode, da bi se element zavaroval pred preizkusnim tlakom. 

 

Za predhodni preizkus se uporabi preizkusni tlak, ki je enak dvojnemu obratovalnemu tlaku, povečanem za 5 

bar vendar ne manjši kot 12 bar. Preizkusni tlak je potrebno v 30 min dvakrat reaktivirati. To pomeni, da ga je 

potrebno reaktivirati na vsakih 10 minut. V naslednjem preizkusu, ki traja ponovno 30 min, sme padec tlaka 

znašati max. 0,3 bar. Pri tem se ne sme pojaviti nobena netesnost spoja kjerkoli v instalaciji. 

 

Takoj po opravljenem predhodnem preizkusu je potrebno izvesti glavni preizkus z enakim tlakom, kot je bila 

instalacija obremenjena pri predhodnem preizkusu. Čas trajanja preizkusa znaša 2 uri. Padec tlaka po 

opravljenem preizkusu ne sme znašati več kot 0,2 bar glede na odčitani preizkusni tlak ob koncu predhodnega 

testa. Pregledati je potrebno tudi vse spoje, na nobenem mestu se ne sme pojaviti netesnost. 

 

Dezinfekcija cevovodov 

Po izvedenem tlačnem preizkusu je potrebno izvesti pranje in dezinfekcijo cevovodov za sanitarno hladno in 

toplo vodo ter cirkulacijo z raztopino klora. Čiščenje mora biti ločeno za vsako zanko cevi. Maksimalna dolžina 

cevi znaša 100 m in ne sme biti presežena. Običajno morajo biti vsa mesta odprta. Čiščenje poteka pri 

minimalni hitrosti 0,5 m/s. 

 

O vseh preizkusih je potrebno voditi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ investitorja.  
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SPLOŠNO VODOVOD 

Po končanju del v posameznem delu objekta je obvezno potrebno izvesti še sledeča dela: 

- Zagone vgrajene opreme s strani pooblaščenih serviserjev. 

- Izvesti geodetski posnetek zunanjih komunalnih vodov in ga predati pooblaščeni osebi javnega 

komunalnega podjetja in naročniku. 

- Izvesti dezinfekcijo izvedene inštalacije in bakteriološko analizo s poročilo s strani neodvisne inštitucije, 

ki dokazuje primernost uporabe izvedene inštalacije. 

- Zagotoviti poskusno obratovanje sistema v času trajanja najmanj 72 ur z izdelavo zapisnika, ki dokazuje 

doseganje projektno predvidenih parametrov in predajo garancij dobaviteljev. 

- Predaja ročno vrisanih sprememb izdelovalcu PID dokumentacije. 

- Predaja ustreznega števila izvodov PID dokumentacije. 

- Priprava in predaja primopredajne dokumentacije. 

- Predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje naročniku vključno s šolanjem uporabnika kar izvajalec 

dokazuje s podpisanim zapisnikom. 
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4.4.4. INTERNA FEKALNA KANALIZACIJA IN ODVOD KONDEZATA 
 

Meja projektne obdelave te projektne dokumentacije je priklop fekalnih vodov na zunanjo fekalno 

kanalizacijo, ki je obdelana v načrtih arhitekture in zunanje ureditve! 

 

Interne inštalacije fekalne kanalizacije 

Interne inštalacije fekalne kanalizacije za odvod fekalnih voda od porabnikov se predvidijo iz PE-HD ali PP cevi, 

primernih za fekalno kanalizacijo. PE-HD cevi se medsebojno spajajo s čelnim varjenjem in elektro varilnimi 

spojkami. PP cevi se medsebojno spajajo z mufami in tesnili. Cevi se vodijo v inštalacijski ravnini in talni izolaciji 

pod estrihom. Izvesti je potrebno padec cevi z minimalnim naklonom 1,5% ali skladno z navodili proizvajalca. 

Cevi se pritrjujejo na konstrukcijo objekta preko originalnega pritrdilnega materiala skladno z navodili 

proizvajalca. Preprečiti je potrebno prenos hrupa na konstrukcijo objekta in v druge prostore. Vse prehode je 

potrebno izvesti s koleni 45% ali manj, da se prepreči zastajanje vode. 

 

Interne inštalacije odzračevanja fekalne kanalizacije se predvidijo iz PE-HD ali PP cevi, primernih za fekalno 

kanalizacijo. PE-HD cevi se medsebojno spajajo s čelnim varjenjem in elektro varilnimi spojkami. PP cevi se 

medsebojno spajajo z mufami in tesnili. Cevi se vodijo v inštalacijskih jaških in na streho. Izvesti je potrebno 

padec cevi z minimalnim naklonom 1,5% ali skladno z navodili proizvajalca. Cevi se pritrjujejo na konstrukcijo 

objekta preko originalnega pritrdilnega materiala skladno z navodili proizvajalca. Vertikalne cevi se dodatno 

protikondenčno izolirajo s parozaporno izolacijo debeline minimalno d=19mm. 

 

Na zbirnih vodih in ob menjavi smeri je predvidena vgradnja čistilnih kosov za potrebe čiščenja fekalne 

kanalizacije. Dostop do čistilnih kosov je potrebno zagotoviti preko revijskih odprtin, ki se izvedejo z revizijskim 

vratci iz nerjaveče pločevine. Tip in obliko revizijskih vratc je pred naročilom potrebno uskladiti z arhitektom. 

 

Predvideno je primarno odzračevanje vseh vertikal. Primarno odzračevanje se izvede na streho objekta. Na 

strehi objekta se cevi zaključijo nad nivojem snega z originalnimi strešnimi kapami. 

 

Na daljših horizontalnih linijah fekalne kanalizacije znotraj objekta je predvidena izvedba sekundarnega 

dozračevanja. Sekundarno dozračevanje se izvede preko tipskih dozračnikov, ki se namestijo v inštalacijskih 

ravninah in preko maske zajemajo zrak iz okoliškega prostora. 

 

Fekalni porabniki se na fekalno kanalizacijo priklapljajo preko protismradne zapore oziroma sifona. 

 

V vseh prostorih je predvidena vgradnja talnih sifonov. Sifoniziran odtok talnega sifona bo prekrit z nerjavečo 

mrežico. Preko sifona je dovoljeno peljati odtoke kondenzata ali odtoke umivalnika. 

 

Za potrebe vzdrževanja je talne sifone potrebno redno čistiti in skrbeti da se ne zasušijo. 

 

Interne inštalacije fekalne kanalizacije pod talno ploščo objekta se izvedejo iz kanalizacijskih cevi primernih za 

vgradnjo v zemljo. Kot ustrezne so izbrane cevi PVC-UK gladke kvalitete SN 8. Način polaganja in padce cevi je 

potrebno izvesti skladno z navodili proizvajalca. 

 

Objekti so nizkoenergijske gradnje zato je potrebno vse prehode skozi toplotni ovoj objekta tesniti skladno z 

zahtevami za nizkoenergijsko gradnjo. 
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Interne inštalacije odvoda meteornih voda 

Meteorna kanalizacija ni obdelana v tej projektni dokumentaciji. 

 

PREIZKUSI FEKALNA KANALIZACIJA IN ODVOD KONDENZATA 

 

Na odtočni kanalizaciji je potrebno narediti tesnostni preizkus tako, da se zamaši glavni odtok in odtočni kanal 

napolni z vodo. 

 

SPLOŠNO 

Po končanju del v posameznem delu objekta je obvezno potrebno izvesti še sledeča dela: 

- Zagone vgrajene opreme termične s strani pooblaščenih serviserjev. 

- Izvesti geodetski posnetek zunanjih komunalnih vodov in ga predati pooblaščeni osebi javnega 

komunalnega podjetja in naročniku. 

- Zagotoviti poskusno obratovanje sistema v času trajanja najmanj 72 ur z izdelavo zapisnika, ki dokazuje 

doseganje projektno predvidenih parametrov in predajo garancij dobaviteljev. 

- Predaja ročno vrisanih sprememb izdelovalcu PID dokumentacije. 

- Predaja ustreznega števila izvodov PID dokumentacije. 

- Priprava in predaja primopredajne dokumentacije. 

- Predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje naročniku vključno s šolanjem uporabnika kar izvajalec 

dokazuje s podpisanim zapisnikom. 
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4.4.5. OGREVANJE IN HLAJENJE 
 

VIRI OGREVANJA IN HLAJENJA 

 

Vir ogrevanja Sanitarnega objekta predstavljajo lokalni električni grelniki. Vsak grelnik je opremljen z 

varnostnim termostatom in prostorskim termostatom za nastavitev željene temperature prostora. Omenjeni 

prostori se ne ogrevajo na temperaturo višjo od +12°, zato ni potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o 

Učinkoviti rabi energije v stavbah (3. člen alineja 10). 

 

IZRAČUN TOPLOTNIH IZGUB IN TOPLOTNIH DOBITKOV 

 

Toplotne izgube Gostinskih objektov niso bile računane. 

 

Toplotne izgube Sanitarnega objekta so računane po SIST EN 12831. Računska temperatura okoliškega zraka za 

področje Hoče Slivnica pri Mariboru pozimi, znaša -13°C pri relativni vlažnosti 90%. 

 

Toplotne izgube Sanitarnega objekta so preračunane po SIST EN 12831:  

- Transmisijske toplotne izgube   Qtr = 804W 

- Ventilacijske toplotne izgube   Qgv = 512W 

- Skupne toplotne izgube    Qgn = 1.316W 

 

Toplotni dobitki zaradi sončnega obsevanja Sanitarnega objekta niso bili izračunani. 

 

Pri izračunu toplotni izgub so bili upoštevani sledeči podatki koeficientov toplotne prehodnosti U(W/m2K). 

Omenjeni podatki so povzeti iz prejetih podatkov arhitekture in elaboratov. V primeru odstopanj dejanskih 

podatkov koeficientov toplotne prehodnosti je potrebno naročiti preveritev ustreznosti izbranih sistemov glede 

na spremenjene vhodne podatke! 

 

Tla proti zemlji     0,130 W/m2K 

Zunanja stena proti okolici   0,159 W/m2K 

Ravna streha     0,217 W/m2K 

Zunanja okna     1,100 W/m2K 

Zunanja vrata     2,000 W/m2K 

 
Stanje zraka v prostorih – vlaga ni kontrolirana: 

 

ZIMA – OGREVANJE OBJEKTOV: 
- Javne Sanitarije   +12°C (vlaga ni kontrolirana) 

 
POLETJE – HLAJENJE OBJEKTOV: 

- Javne Sanitarije   ni hlajeno 
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SISTEM ELEKTRIČNIH KONVEKTORJEV 

 

Za ogrevanje prostorov Sanitarnega objekta je predvidena vgradnja stenskih električnih konvektorjev, ki 

delujejo po načelu naravnega kroženja zraka. V vsak prostor vgradimo po en stenski konvektor. Vsak konvektor 

je opremljen z lastnim krmilnikom, ki omogoča nastavitev željene prostorske temperature in ima vgrajeno 

zaščito pred zamrzovanjem in varnostno termično zaščito.  

 

SPLOŠNO 

 

Po končanju del v posameznem delu objekta je obvezno potrebno izvesti še sledeča dela: 

- Zagotoviti poskusno obratovanje sistema ogrevanja v času trajanja najmanj 72 ur z izdelavo zapisnika, ki 

dokazuje doseganje projektno predvidenih parametrov in predajo garancij dobaviteljev. 

- Predaja ročno vrisanih sprememb izdelovalcu PID dokumentacije. 

- Predaja ustreznega števila izvodov PID dokumentacije. 

- Priprava in predaja primopredajne dokumentacije. 

- Predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje naročniku vključno s šolanjem uporabnika, kar izvajalec 

dokazuje s podpisanim zapisnikom. 
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4.4.6. PREZRAČEVANJE 
 

MEHANSKO PREZRAČEVANJE 

 

Predvideno je mehansko prezračevanje prostorov Sanitarnega objekta. Predvidena je izvedba odvoda zraka iz 

prostorov posameznih sanitarij preko odvodnega ventilatorja. V prostoru moških oz. ženskih sanitarij se izvede 

sistem s cevnim odvodnim ventilatorjem. Preko Spiro kanalskega razvoda se zrak odvaja na prosto. Zajem zraka 

je predviden skozi krožnikaste prezračevalne ventile. Dušenje zvoka v odvodnem kanalu je predvideno preko 

kanalskega dušilnika zvoka. Na zunanji strani fasade je predvidena vgradnja vremensko odporne fasadne 

rešetke ustrezne dimenzije. Tik pred fasadno rešetko je vgrajena metuljčasta nepovratna loputa. Regulacija 

delovanja ventilatorja je časovno nastavljiva preko programske ure. Dovod svežega zraka v prostor je predviden 

preko spodrezanih vrat ali vratne rešetke. Del odvodnega kanala se na prehodu skozi zunanjo steno do 1m v 

globino izolira s parozaporno izolacijo debeline 19mm. 

 

V prostoru sanitarij za invalide se izvede sistem s stenskim odvodnim ventilatorjem podometne izvedbe. Preko 

Spiro kanalskega razvoda se zrak odvaja na prosto. Zajem zraka je predviden stensko rešetko. Na zunanji strani 

fasade je predvidena vgradnja vremensko odporne fasadne rešetke ustrezne dimenzije. Tik pred fasadno 

rešetko je vgrajena metuljčasta nepovratna loputa. Regulacija delovanja ventilatorja je časovno nastavljiva 

preko programske ure. Dovod svežega zraka v prostor je predviden preko spodrezanih vrat ali vratne rešetke. 

Del odvodnega kanala se na prehodu skozi zunanjo steno izolira s parozaporno izolacijo debeline 19mm. 

 

Vklop in izklop naprav je po urniku.  

 

SPLOŠNO 

 

Po dokončanju montažnih del je potrebno izvesti še sledeča dela: 

- Zagotoviti poskusno obratovanje sistema v času trajanja najmanj 72 ur z izdelavo zapisnika, ki dokazuje 

doseganje projektno predvidenih parametrov in predajo garancij dobaviteljev. 

- Meritve intenzivnosti prezračevanja. Meritve izvede neodvisna inštitucija za kar tudi izda pisno 

poročilo. 

- Predaja ročno vrisanih sprememb izdelovalcu PID dokumentacije. 

- Predaja ustreznega števila izvodov PID dokumentacije. 

- Priprava in predaja primopredajne dokumentacije. 

- Predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje naročniku vključno s šolanjem uporabnika kar izvajalec 

dokazuje s podpisanim zapisnikom. 

 

 

Zapisal: 
 
PI Dejan Šimunić, S-1150 
Svepro d.o.o. 
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4.6. TEHNIČNE RISBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.486,1 m2

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

9.0

3.8

12.2

zasaditev novega drevja
5 kom

zasaditev novega drevja
4 kom

zasaditev vzepnjavk
11 kom

zasaditev novega drevja
6 kom

zasaditev novega drevja
4 kom

zasaditev novega drevja
4 kom

pitnik

zasaditev novega drevja
5 kom

info tabla

svetilka

svetilka

svetilka

svetilka

koš za smeti

koš za smeti

koš za smeti

svetilka

svetilka

Obstoječa parkirna mesta 11 PM

Obstoječa parkirna mesta

32 PM

GLAVNI DOSTOP

za vozila, dostavo, obiskovalce

755/3

755/4

Večnamensko
športno igrišče

(zelenica)

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

vzpenjalke

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

novo drevo

vzpenjalke

vzpenjalke

vzpenjalke

vzpenjalke

vzpenjalke

vzpenjalke

vzpenjalke

vzpenjalke

vzpenjalke

vzpenjalke

4.1

Nadzemni
hidrant

1.3

CU
HO 04

HO 04/1

ZD
HO 04

HO 04/2

JP (šifra odseka 880441)

Igrišče na
prostem za
najmlajše
(prodec)

Poligon za rolkanje
(skatepark)

Sanitarna
enota

VSTOPNA

ODPRTINA

ozelenitev

k.o. 696 Spodnje Hoče

dom kulture
(poslovni objekt

javne uprave - občina)

dostop za dostavo

GRADBENA LINIJA

4,5%

raščen teren

raščen teren

Novo
parkirišče
12 PM

Nadstrešnica za
kolesa in enosledna
vozila

Gramozirana pot

1.1

4

6.1

7.1

7.2

1.2

kip

potopni stebrički

prestavitev
poklopca na
novo mesto

novo mesto
poklopca

nov
nasip

8

786

1752

748/22

748/23

1470

720

849

713/1

KO

obstoječa
zapornica

5

grmovnice

talne povozne travne rešetke

kot povozna utrjena površina

za vozila za vzdrževalna dela

H

kanaliziranje južne veje Hočkega potoka

755/1

654/6

656/2

656/1

755/1

654/6

656/2

656/1

ureditev brežine in struge Hočkega potoka

ureditev brežine in struge Hočkega potoka

Poligon za rolkanje
(skatepark)

7.2

klop

klop

klop

klop

klop

priključek za pitnik DN15
podzemni jašek zaporni ventil DN15,
vodomer DN15 in praznilna pipo

obstoječi vodomerni jašek
obstoječi vodomer DN50

obstoječe mesto navezave
na javni vodovod

obstoječi
podzemni zasun DN80

obstoječa cev DN80
PE d90/16bar

obstoječa cev DN80
PE d90/16bar

predvideno mesto navezave
na obstoječo cev DN80
navrtni oklep d90 / 5/4"

podzemni cestni ventil 1"
PE100 d32

podzemni cestni ventil 3/4"

PE100 d40 RC Plus

PE100 d40 RC Plus

PE100 d40 RC Plus

podzemni cestni ventil 5/4"

Vodovod
Vodovod v zaščitni cevi
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Izdelovalec načrta:

Naziv gradnje:

Sodelavec

Pooblaščeni
projektiranja:

inženir:

Vodja

Projektant:

inženir:

Strokovno področje načrta:

Vrsta dokumentacije:

Številka risbe:Številka načrta:

Številka projekta:

Del objekta/sistem:

Vsebina risbe:

Investitor:

ZAPS-1737Uroš Rošker, univ. dipl. inž. arh.

BIRO BIRO d.o.o.
BELORUSKA ULICA 7
SI-2000 MARIBOR

OBČINA HOČE-SLIVNICA
POHORSKA CESTA 15
SI-2311 HOČE

SPR01_SIT-011:250

NAVEZAVA NA VODOVODNO OMREŽJE

ZUNANJE INŠTALACIJE

ODPADEJO DOLOČENI PORABNIKISPR01 24.08.2026 D.ŠIMUNIĆ
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Sanitarije - invalidi
14

spodnji rob

Keramika
8,67  m2

±0.15 

Sanitarije - moški
13

spodnji rob

Keramika
9,61  m2

±0.15 

Sanitarije - ženske
15

spodnji rob

Keramika

Ventilatorski sklop
Fasadna rešetka fi100
Nepovratna loputa
Ventilator LIMODOR F/M 100-UP
Vnaz = 60m3/h
Pel = 11W; 1x230V; 50Hz

CAPACITY_MAXOTHER CHARACTER FLOWPOWER VOLTAGE TEMPERATUREPN DN PRODUCER ORDER-NO PRODUCT-TYPE ARTICLE GROUP NUMBER NAME

3x odvodni difuzor
Vodv=60m3/h

3x odvodni difuzor
Vodv=60m3/h

Odvodni difuzor
Vodv=60m3/h

V=180m3/h
Aef>0.025m2

V=240m3/h
Aef>0.035m2

V=60m3/h
Aef>0.01m2

Ventilatorski sklop
Fasadna rešetka fi160
Nepovratna loputa
Ventilator CK 160B:
Vnaz = 240m3/h
Pel=80 W; 1x230V; 50Hz

Ventilatorski sklop
Fasadna rešetka fi160
Nepovratna loputa
Ventilator CK 160B:
Qsan=180m3/h
Pel=80 W; 1x230V; 50Hz

Električni konvektor
Vaillant eloMENT 75/5
Pel=750W; 1x230V
Dimenzije (ŠxVxG): 426x450x100 mm

Električni konvektor
Vaillant eloMENT 75/5
Pel=750W; 1x230V
Dimenzije (ŠxVxG): 426x450x100 mm

Električni konvektor
Vaillant eloMENT 75/5
Pel=750W; 1x230V
Dimenzije (ŠxVxG): 426x450x100 mm

DN100

DN125DN160

DN100
DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN160

DN160

LEGENDA:

DUŠILNA LOPUTA

ODVODNI KANAL NAPE

ODVODNI KANAL ZRAKA IZ SANITARIJ

VRATNA REŠETKA/SPODREZ VRAT

NEPOVRATNA LOPUTA

OPOMBE!
PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO PREUČITI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO 
ELEKTRO INŠTALACIJ IN NOTRANJE OPREME. MIKROLOKACIJE PRIKLJUČKOV SE 
IZVEDEJO PO NAČRTU NOTRANJE OPREME. PRED PRIPRAVO PRIKLJUČKOV JE 
POTREBNO PREUČITI NAVODILA ZA MONTAŽO OPREME.

PRED NAROČILOM OPREME IN IZVEDBO DEL SE JE POTREBNO POZANIMATI O 
POTEKU OSTALIH INŠTALACIJ IN PREVERITI USKLAJENOST.

SPR01 - SPREMEMBA NAČRTA 24.08.2026

Andrej Žolnir, dipl. inž. grad. (VS)

SVEPRO d.o.o.
SVETOVANJE V ENERGETIKI IN PROJEKTIRANJE
Popovičeva ulica 1, SI-2000 Maribor
info@svepro.si

Ident.št.:

Datum: Merilo:

Ime in priimek:

Izdelal:

Opis spremembe:Sprememba: Datum spr.:

Dejan Šimunić, univ. dipl. inž. str. S-1150

Podpis:

PZI - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO DEL

Ev. številka pri IZS: 2711

4. NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

11/2024

662-03/2025APRIL 2025

NOVOGRADNJA - VEČNAMENSKI PARK OBČINE
HOČE - SLIVNICA

Izdelovalec načrta:

Naziv gradnje:

Sodelavec

Pooblaščeni
projektiranja:

inženir:

Vodja

Projektant:

inženir:

Strokovno področje načrta:

Vrsta dokumentacije:

Številka risbe:Številka načrta:

Številka projekta:

Del objekta/sistem:

Vsebina risbe:

Investitor:

ZAPS-1737Uroš Rošker, univ. dipl. inž. arh.

BIRO BIRO d.o.o.
BELORUSKA ULICA 7
SI-2000 MARIBOR

OBČINA HOČE-SLIVNICA
POHORSKA CESTA 15
SI-2311 HOČE

SPR01_VOH-011:25

TLORIS PRITLIČJA

PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE

ODPADEJO DOLOČENI PORABNIKISPR01 24.08.2026 D.ŠIMUNIĆ



ka
na

let
a

FZ-02  

FZ-02  

OB-03  

instalacijska stena
d= 10 cm,
do višine stropa

instalacijska stena
d=20 cm,
do višine stropa

instalacijska stena
d=12,5 cm,
do višine stropa

FZ-02  

F F

E E

90
,0

80
,0

vp  148,0

OK-08

14
0,0

80
,0

vp  148,0

OK-09

ZV-04

20
6,0

85
,0

ZV
-0

5

206,0
85,0

gramozirana pot

kanaleta

NS
-0

1  

OB-02  

OB
-0

1  

OB
-0

2  

NS
-0

1  

NS
-M

K-
02

  

instalacijska stena
d=20 cm,
do višine 120 cm

FZ
-0

2  

FZ-02  
5

5

7
7

6
6

DDDD

EEEE

301 221 331

902

14

14

G G

15

15

13

13

12

12

140,0
80,0

vp  148,0

OK-09

ZV
-0

5

206,0
85,0

3,61  m2

±0.15 

Sanitarije - invalidi
14

spodnji rob
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8,67  m2
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spodnji rob

Keramika
9,61  m2
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15

spodnji rob

Keramika

H: DN20

H: DN15 H: DN15

H: DN15

H: DN15

H: DN15
H: DN15
T: DN15

H: DN20

H: DN15
T: DN15

H: DN15
T: DN15

H: DN25
Qsv = 0,91 l/s

K8
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K10
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d110

110110110

11
0
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50
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50
50

H: DN25

50

Tlačni električni grelnik TSV
ARISTON Andris RS 10U
V=10litrov
Pel=1,2kW
Dimenzije (VxŠxG): 360x360x276mm
montirano pod umivalnikom

Tlačni električni grelnik TSV
ARISTON Andris RS 15U
V=15litrov
Pel=1,2kW
Dimenzije (VxŠxG): 360x360x324mm
montirano pod umivalnikom

Talni odtok
Odzračevanje skozi streho
d110

Talni odtok
Odzračevanje skozi streho
d110

Talni odtok
d110

Talni odtok
d110

H: DN32

H: DN25

H: DN25
H: DN15

LEGENDA

FEKALNA KANALIZACIJA POD ESTRIHOM
FEKALNA KANALIZACIJA POD STROPOM
FEKALNA KANALIZACIJA POD TEMELJNO PLOŠČO

HSV - HLADNA SANITARNA VODA
TSV - TOPLA SANITARNA VODA
CTSV - CIRKULACIJA TOPLE SANITARNE VODE

ODVOD KONDEZATA POD ESTRIHOM
ODVOD KONDEZATA POD STROPOM

HIDRANTNO OMREŽJE

HSV - HLADNA SANITARNA VODA MEHČANA
HSV - HLADNA SANITARNA VODA V ZEMLJI

VERTIKALA KANALIZACIJE

VERTIKALA SANITARNE VODE

K11

V2

TALNI SIFONT.S.

OPOMBE!
PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO PREUČITI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO 
ELEKTRO INŠTALACIJ IN NOTRANJE OPREME. MIKROLOKACIJE PRIKLJUČKOV SE 
IZVEDEJO PO NAČRTU NOTRANJE OPREME. PRED PRIPRAVO PRIKLJUČKOV JE 
POTREBNO PREUČITI NAVODILA ZA MONTAŽO OPREME.

PRED NAROČILOM OPREME IN IZVEDBO DEL SE JE POTREBNO POZANIMATI O 
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DN 25
1,72 m/s
0,91 l/s

DN 25
1,72 m/s
0,91 l/s

DN 25
1,30 m/s
0,69 l/s

DN 15
0,62 m/s
0,11 l/s
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DN 20
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1,45 m/s
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DN 15
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DN 15
0,40 m/s
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SANITARIJE

0 3 7 4
Σm³ Vodomer

Zaporni ventil

Nepovratni ventil

Elementi cevovoda

Umivalnik

WC

Pisoar

Stenski bojler

Predajno mesto

Objekti

Topla pitna voda (PWH)
Hladna pitna voda (PWC)

Vodi

Izpustni cevovod
Nazivni premer (DN)
Pretočna hitrost (v)

Največji pretok (V̇ max)

Nadstropni cevovod
Nazivni premer (DN)
Pretočna hitrost (v)

Največji pretok (V̇ max)

Oznaka cevovoda

Izpustni cevovod Mepla
Nadstropni cevovod Mepla

Sortiment
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Projektant:
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SHEMA DVIŽNIH VODOV - VODOVOD

VODOVOD IN KANALIZACIJA



Ekscentrična redukcija

Elementi cevovoda

Umivalnik

WC

Pisoar

Talni odtok

Priključek na temeljno kanalizacijo

Strešni prehod

Objekti

Odzračevalni vodi
Odpadna voda

Vodi

Odzračevalni vod Nazivni premer (DN)

Zbirni/temeljni vod Nazivni premer (DN)

Vertikalni vod Nazivni premer (DN)

Priključni zbirni vod Nazivni premer (DN)

Posamičen priključni vod Nazivni premer (DN)

Oznaka cevovoda

Odzračevalni vod Geberit PE
Zbirni/temeljni vod Geberit PE
Vertikalni vod Geberit PE
Priključni zbirni vod Geberit PE
Posamičen priključni vod Geberit PE
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NIVO TERENA

Pitnik 0,30l/s
PE100 SDR11 d25
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CrNiMo 1.4401 DN15
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PE/CrNiMo d32/DN25
PREHODNI KOS

PE100 SDR11 d40

NIVO TERENA

CEV PE100 d90
PRIKLOPITI NA OBSTOJEČO 5/4" 3/4"
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Vodovod
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