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PODATKI O UDELEZENCIH,
GRADNJI IN DOKUMENTACUJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe OBCINA TRZIC

naslov ali sedez druzbe Trg svobode 18, 4290 Trzi¢
elektronski naslov obcina@trzic.si
telefonska Stevilka 045971510

davéna Stevilka

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM DOMU - BREZJE PRI TRZICU

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

Investitor zeli uredili cesto mimo gasilnega doma Brezje pri Trzi€u na nacin, da bo

kratek opis gradnje omogocen prevoz merodanjih vozil iz in v gasilni dom (garazo)

Seznam objektov, ureditev povr§in in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje [ ] novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [ ] novogradnja - prizidava

Vzdrzevalna dela v javno korist

[] sprememba namembnosti

[ ] odstranitev

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
(IZP, DGD, PZI, PID)

[] sprememba dokumentacije
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podpis vodje projekta
JAN HLADE
univ.dipl.inz.grad.
I1ZS Pl G-4851 ”
y(7/4
odgovorna oseba projektanta mag. Matjaz DOLENEC, univ.dipl.ini.vk(./l/
podpis odgovorne osebe projektanta e —
e planing j
: .+ biro %
kranj {
‘ . d.0.0:
Bleiweisova\R; Aiogira:;

e \

\


mailto:obcina@trzic.si
https://www.google.si/search?rlz=1C2GGGE_slSI447SI457&source=hp&ei=pb4oW5zRB4nQwQKCorWYAQ&q=mo+kranj+naslov&oq=mo+kranj&gs_l=psy-ab.1.9.35i39k1j0l2j0i203k1j0i22i30k1l6.1138.2950.0.12904.9.8.0.0.0.0.154.1109.0j8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.8.1106.0..0i67k1j0i131k1.0.z6aOAH64AaY

PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Jan Hlade univ. dipl. inz. grad., 1ZS G-4851

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2. Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstojeCega stanja.



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

PLANING BIRO KRANJ d.o.o.

naslov

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj

odgovorna oseba projektanta

Mag. Matjaz Dolenec u. d. i. vki.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Jan Hlade univ. dipl. inz. grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta

P-3340

datum izdelave

maj 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuéeni ustrezni pooblasc¢eni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblasc¢eni
inZenirji s podrocja gradbenistva, elektrotehnike, strojniStva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podro¢ij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Jan Hiade univ. dipl. inz. grad.

identifikacijska $tevilka 1ZS G-4851

podpis vodje projektiranja
JAN HLADE

univ.dipl.inz.grad.
1ZS Pl G-4851//_
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

Pz
po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacrta

2. Nacrt s podrocja gradbenistva P - 3440

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

Pzi
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t.

naziv elaborata, Studije

po potrebi dodati vrstice



PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM DOMU - BREZJE PRI

naziv gradnje TRZIEU
Investitor Zeli uredili cesto mimo gasilnega doma Brezje pri Trzicu
kratek opis gradnje na nacin, da bo omogocen prevoz merodanjih vozil iz in v gasilni

dom (garazo)

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, Ce je dolocen

Lokalne ceste in javne poti

klasifikacija objekta po CC-SI

21121

pomozni objekti

22231 - Kanalizacija za odpadno vodo (metorna kanalizacija)

nastej

objekt z vplivi na okolje

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravijalnih del

izpolniti, e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravijalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrti Ob¢ine Trzi¢

EUP

BRE 01

namenska raba

SS - stanovanjske povrSine

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrsine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehniéne povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrSine raS¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povr$ina

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor ra$¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (Fl)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, &e je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

[/]

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRACNI PROMET

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG ~] KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN [ | KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN

ODSTRANITEV ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE [“] NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM | MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA [v] VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV [ ] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

« « MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU

RIBISKI OKOLIS = RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI [ | MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA [ ] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

CARINA | | MNENJEZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI

CARINSKEGA OBMOCJA UNIJE

LETALISCA [_| MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGJU IZKLJUGNE, OMEJENE IN
[]
L]

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALIV MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA || MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NAPRAVE __| MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZICNIC
DRUGO (NAVEDI) L]

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD <] MNENJE

ELEKTRIKA “] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD || MNENJE

FEKALNE VODE | MNENJE

METEORNE VODE [ ] MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI [“] MNENJE

JAVNE CESTE || MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ZELEZNICE - GRADNJA | MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ZELEZNICE

5 MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
ZELEZNICE L] VARNOSTI

DRUGO (NAVEDI) [ ]

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD [ | MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA | | MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
PLIN || MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD [_] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE [ | MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE | | MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP || MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
KOMUNIKACIJE [_] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
[

DRUGO (NAVEDI)




DRUGA MNENJA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

JEDRSKA VARNOST L MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST u MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
e s oG e
VETERINA [] Lﬂ;‘g;léiéa GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
OBRAMBA [ ] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

L]

DRUGO (NAVEDI)




PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI)

PLANING BIRO KRANJ d.0.0

0 VSEBINA ZBIRNEGA NACRTA
0.5 Zbirno tehni¢no porocilo
0.6 Popis del
0.6.1 Popis del s pred izmerami
0.6.2 Popis del z rekapitulacijo stroSkov
0.7 Podatki za zakoli¢bo
0.7.1 ZakoliCbeni podatki glavnih elementov osi
0.7.2 Zakoli¢beni podatki pre¢nih profilov osi
0.7.3 Zakolicbeni podatki o meteorni kanalizaciji
0.8 Grafi¢ni prikazi




PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) PLANING BIRO KRANJ d.0.0

0.5 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
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P-3440 - Tehniéno porocilo PZI kranj
® 7] d.o.o.

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

TEHNICNO POROCILO

»REKONSTRUKCIJA CESTE PRJ QASILNEM DOMU - BREZJE PRI
TRZICU«

PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo del
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planing
. .. biro

P-3440 - Tehni¢no porogilo PZI — kranj
® d.o.o.

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

1 SPLOSNO

Investitor, Obcina Trzi¢, Trg svobode 18, 4290 Trzi¢, Zeli urediti obstojeCo cesto na
obmocju vasi Brezje pri Trzic€u, ki vodi mimo obstoje€a gasilskega doma.

Predvidena rekonstrukcija bi se izvedla z namenom prilagoditve obstojeemu prizidku
pri gasilskem domu, saj zaradi neusklajenosti ceste in prizidka (garaze) ni mogoc€ izvoz
gasilskega vozila iz garaze.

Predlog rekonstrukcije je zamik ceste skladno s priloZzenim nartom (zamik osi ceste v
delu mimo gasilnega doma) za cca. 1m ter niveletna prilagoditev ceste.

Prav tako je predmet ureditve tudi odvodnjavanje lokalne ceste z izgradnjo meteorne

=

2,
N
e
(11}
v

Slika 1: Pregledna situacija obmocja ureditve.



planing
. " biro
P-3440 - Tehni¢no porocilo PZ| kranj
d.o.o.

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

2 OBSTOJECE STANJE

Obstoje€ uvoz v gasilni dom je razviden s priloZzenih slik. Skladno z izvedbo novega
prizidka k gasilnem domu, je izvoz iz obstojeCe garaze gasilnega doma nemogoC
zaradi viSinske razlike med obstojeCo cesto ter novim prizidkom (uvoz v garaZzo).
Navedeno je razvidno tudi s prilozenih slik temu tehni€¢nemu porocilu.

Lokacija predvidenega posega:

Slika 2: Lokacija predvidenega posega - rekonstrukcije ceste in prilagoditve cestnega prikljucka.



planing
. .. biro
P-3440 - Tehni¢no porogilo PZI o kranj
® d.o.o.

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

Slika 3: Obstojec cestni prikljucek - zaradi strmega uvoza neuporaben.



P-3440 - Tehni¢no porocilo PZI

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

Slika 4: Obstojece stanje cestnega prikljucka oz. izvoza iz garaZe.



planing
oy .. biro
P-3440 - Tehni¢no porogilo PZI o kranj
® d.o.o.

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

Slika 5: Obstojece stanje ceste in prikljucka pri Gasilnem domu Brezje pri TrZicu.



P-3440 - Tehniéno porocilo PZI

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

3 PREDLOG UREDITVE - CESTA

3.1 Cesta z odvodnjavanjem

Predvidena je rekonstrukcija obstoje€e javne poti z oznako JP 928442 (LC 141 — Brezje pri
Trzi€u 14), ki poteka mimo obstojeCega gasilskega doma.

Predvidena je rekonstrukcija obstojeCe ceste v Sirini 3,5 m z enostransko muldo ter bankino
Sirine 0,5 m (skupaj Sirina 4,0 m).

Precni in vzdolzni nagibi ceste so urejeni tako, da se prilagajajo obstojeemu stanju ter da
zagotavljajo odvajanje meteorne vode s ceste. Cesta je zasnovana na nacin, da se meteorna
voda odvaja precno preko cestis€a in vzdolzno v predvidno muldo ter kasneje s posameznimi
iztoki na obstojec teren oz. v lokalne ponikovalnice.

3.2 Situativni potek trase

Rekonstruirana cesta se v prec¢nih profilih P1 — 20 m in P7 prikljuci na obstojece stanje. Cesta
se situativno zamika za pribliZno 1m zaradi zagotavljanja ustreznega uvoza k gasilnemu domu.

Situativni potek ceste je razviden s prilozene situacije nacrta.

3.3 Niveletni potek trase

Niveletno se cesta v vecji meri prilagaja obstojeemu stanju, zaradi velikih vzdolZznih padcev
terena. Niveleta cesta se spremeni v manjsi meri pri uvozi k gasilnemu domu prav zaradi
zagotavljanja ustreznega uvoza (poglobitev obstojeCe ceste za ca. 40 cm.

3.4 Precéni nagib

Minimalni pre¢ni nagib ceste je 2,5%, v krivinah se precni nagib poveca glede na radij krivine.
Predvideni so precni nagibi med 2,5 in 5,0 %. Nakloni so predvideni skladno s projektno
hitrostjo, ki je 50 km/h (znotraj naselja).

Sprememba naklonov cestiS§€a se izvede na projektni dolzini, zaradi vzdolZznega padca (veliki
vzdolzni padci).



planing

: biro
P-3440 - TehniCno porocilo PZI =2 kranj
d.o.o.
Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj
3.5 Precni prerez in zgornji ustroj
Na obravnavanem odseku se cesta uredi v naslednjem pre¢nem prerezu :
OS 0:
vozisce 2x1,50m 3,00 m
mulda (povozna) 1x0,50m 0,50 m
bankina/koritnica 1x0,50m 0,50 m
skupaj 4,00 m
3.6 Vozisce
Za utrditev zgornjega ustroja vozi§&a so predvideni naslednji sloji:
AC 8 surf B 70/100 A4, Z2 v debelini 4 cm — zrna iz eruptivhe kamnine
AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm
Tampon — drobljenec TD 32 v debelini 20 cm
Gramozno nasutje (greda) v debelini 50 cm

Geotekstil natezne trdnosti min 16 kN/m (vzdolzno in pre¢no) z odpornostjo proti preboji min
2.000 N.

Zahtevana zbitost planuma zg. ustroja vozis¢a (tampona) je E.> = 100 MPa.

Zahtevana zbitost kamnite posteljice (grede) je E.» = 80 MPa.

3.7 Uvozi in prikljucki

vvvvv

voziSce.

3.8 Brezine

Brezine ob cesti se po konc¢anih delih humuziranjo z humusom debeline 20 cm in zatravijo.
Brezine se uvaljajo.
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4 PREDLOG UREDITVE — METEORNA KANALIZACIJA

4.1 Meteorna kanalizacija

Nacrtovana je ureditev meteorne kanalizacije (kanalizacije za padavinske odpadne komunalne
vode). Meteorna kanalizacija je hamenjena odvajanju padavinskih odpadnih vod iz povrsin
ceste.

Sama velikost (premeri cevi meteorne kanalizacije) je bila dolo€ena na podlagi izraéuna
merodajnega 15 min naliva s povratno dobo 25 let za merilno postajo Lesce (najblizja merilna
postaja), ki znasa 278 I/s/ha.

Osnovni podatki:

Povrdina, ki je kot prispevna povrdina je sledeca:

Asfaltne povrsine: 1840 m?, faktor odtoka = 0,9

Travni8ke povrsine: 1260, m?, faktor odtoka = 0,3

Drenaza — zaledne vode (ocenjeno) = 5,0 I/s

Izradun odtoka predvidene meteorne kanalizacije:

Qmet = (0,1840 ha x 0,90 + 0,1260 ha x 0,3) x 278 I/s ha + 5l/s = 61,54 /s

Prevodnost izbrane cevi DN 250 (colebrook) pri padcu min 7 % in 70 % polnitvi kanala = 138
I/s. S tem je izbira cevi utemeljena.

Izvede se meteorna kanalizacija 1 iz PVC cevi notranjega premera 250 ter prikljucki meteorne
kanalizacije (za poziralnike ceste ter poziralnike cestnih prikljuckov (linijske reSetke).

4.2 Ceviin polaganje

Kanalizacija mora biti zgrajena iz materialov in na nacin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega
sistema vklju€no z jaski. Ustrezne so cevi in jaski iz umetnih mas - PVC s fazonskimi komadi
za direktne prikljucke in tovarnisko izdelanimi jaski iz PE HD. Predvidene so cevi za vgraditev
v zemljo notranjih premerov 400, 315, 250 mm in 200 mm, min SN 8.

Pri izbiri vrste cevi je upoStevati viSino zasipa 1,5 do 2.5m nad temenom kanalov ter potek
kanalov pod prometnimi povrSinami.

Temeljna tla so predvidoma precej enakomerna meSane sestave-zaglinjen prod in glina
Predvideno je polaganje cevi na peS€eno posteljico in zasip z gramoznim zasipnim materialom
z dovozom (ob potrditvi geomehanika lahko tudi z izkopanim spodnjim ustrojem ceste).
Izkopani material ni primeren za zasipanje jarkov pod prometnimi povrsinami.
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Cevi se polozijo na podlogo iz sejanega peska 0-8 mm v deb. min 10 cm in zasujejo s peskom
do viSine 30 cm nad temenom cevi z ro¢nim utrjevanjem. Naprej se jarek zasuje z gramoznim
zasipnim materialom z dovozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem z lazjimi napravam. Zasipni
sloji

morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala in enakomerno komprimirani. Zasip jarkov
pod prometnimi povrSinami je v celoti iz gramoznega zasipnega materiala. Mesta, kjer je zaradi
obstojecih jaskov globina fekalnega kanala manjSa kot 1m (teme cevi) se cevi obbetonirajo z
betonom C15/18.

Ustreznost polaganja na predvideno ped¢eno posteljico je potrebno preveriti v primeru
neenakomernih ali slabsih temeljnih tal od predpostavljenih.

4.3 Preizkus vodotesnosti

Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost. Izvede se
preizkus vodotesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610. Preizkus mora izvesti akreditiran
(registriran in od izvajalca neodvisen) preizkusni laboratorij.

4.4 Jaski meteorne kanalizacije

Revizijski jadki so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca dna in pri priklju¢kih
sekundarnih kanalov (hisnih prikljuc¢kov).

Predvideni so jaski iz umetnih mas (PE HD) 80 cm (pri globini do 2m) in 100cm (pri globini 2m
ali vec) tovarnisko izdelani in zmontirani na licu mesta vkljuéno z izdelano muldo. Spodniji del
jaSka mora omogocati prikljucke v viSini 10-30cm nad dnom (priklju¢ki vrisani v vzdolznem
profilu fekalne kanalizacije). Pokrov jaska na voznih povrSinah ne sme biti temeljen na obodno
steno jasSka, ampak na utrjeno gramozno zasutje ob jasku. Obremenitev se prena$a izklju¢no
na podlago (skladno s prilozenim detajlom), AB obro€ pa mora biti na grlo jadka tesnjen s
trajnoelasti¢nim tesnilom Tipski tezki pokrov $600 razred D 400 (40 t) iz nodularne litine z
zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel armirano betonski obro€ in okrogle armirano betonske
na razmakih cca 100 m se vgradijo pokrovi z odprtinami za zraCenje. Pokrovi na voznih
povrSinah morajo biti vgrajeni s protihrupnim vioZzkom v nagibu vozis€a. Kote pokrovov so
podane za novo niveleto ceste.

Vse pokrove je potrebno pred izvedbo asfalta viSinsko in smerno poravnati s predvidenim
vzdolznim in pre¢nim naklonom ceste.
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4.5 Prepust

Obstojeci prepust, ki je iz betonskih cevi DN 600 mm, se zamenja in uredi s prepustom DN
1000 mm (iz armirano betonskih cevi). Na delu vtoka se izvede betonski jasek, ki se ga uredi
z direktnim vtokom. Vtoéni del se tlakuje.

Prav tako se na delu, kjer je iztok uredi izto¢na glava, ki se jo uredi na nacin, da se brezino
tlakuje s kamnom v betonu (lomljencem) na nacin, da se uredi ¢im bolj groba pozidava. S
tem se prepredi izpiranje brezine.

5 VODENJE PROMETA V CASU GRADNJE

V €asu gradnje je predvidno vodenje prometa ter vzpostavitev posameznih zapor ceste glede
na izbrano tehnologijo gradnje in glede na sam potek gradnje. V €asu izvajanja del je
predvidena delna zapora ceste (za €as izkopa ceste ter izgradnje meteorne kanalizacije) z
obc¢asno popolno zaporo ceste.

V €asu popolne zapore ceste je potrebno zagotoviti nadomestni prevoz ali obvoz (v kolikor je
mozen) ter uskladiti predvidene reSitve z upravljalcem ceste ter krajevno skupnostjo KS Jost.
Prav tako je potrebno ves €as gradnje obves¢&ati vse deleZnike na krajevno pristojen nacin.

Zaporo ceste je potrebno urediti skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah (UL RS §t. 4/16
in 132/22 — Zces-2).
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Popolna zapora v naselju:
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Investitor:

OBCINA TRZIC, Trg svobode 18, 4290 Trzi¢

Objekt: |P-3440
REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM DOMU - BREZJE PRI
TRZICU
POPIS DEL

Ocena |\
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOSTEVATI SPODNJE TOCKE
SPLOSNIH POGOJEV UVODA V PREDRACUN, KI SE NE ZARACUNAVAJO
POSEBEJ
|SPLO§NI POGOJI UVODA V PREDRACUN

1. Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takdno
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poskodb objektov. Pri delu v blizini
objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

2. Organizacija in oprema gradbis¢a skladno z varnostnim nacrtom in veljavno
zakonodajo, vkljuéno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja
zapore ceste, postavitev in vzdrZzevanje cestne zapore, postavitev varovalnih
gradbis¢nih ograj.

3. Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov,
vklju€no z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.

4, Vzpostavitev zaCasnih obvozov in za¢asnih deponij za potrebe gradnje.

5. Izdelava porocila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,
vkljuéno z vsemi stroski in taksami lo€enega zbiranja.

6. Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi
stroSke odvoza in predelave le teh, po dolocilih zakonodaje.

7. Postavitev gradbiséne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

8. Strodke vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo€ena z veljavnimi

predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.




9. Skoda na objektih in zemljis&ih ob gradbidéu, ki jo povzroéi izvajalec.

10. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.

11. StroSke vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za
vgrajene materiale.

12. Vse strosSke trajnega deponiranja gradbenega materiala.

13. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbi$¢no logistiko.

14. Vse strodke povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o prepreCevanju
in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Ur.list RS, §t. 21/2011) ter izdelavo
elaborata prepre€evanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbis&a.

15. Vse stroske elektriCne energije, vode, TK prikljuckov, razsvetljave,ogrevanja...

16. Vse stroSke zavarovanja opreme v Casu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid€u v ¢asu izvajanja del, od zacetka do primopredaje objekta.

17. Vse stro$ke transporta, raztovarjanja, skladiS¢enja na gradbiscu, takse,
zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroSke, ki se nana$ajo na
pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in
primopredajo objekta s strani izvajalca.

18. V ceni mora biti zajet tudi ves droben potro$ni material.

19. Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.

20. V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroske.

21. Ponudnik mora pri izvajanju del upoStevati vso veljavno zakonodajo, ki definira
izvajanje gradbenih del na gradbiscu.

22. Stroske zakljuénih del na gradbiS¢u z odvozom odvecnega materiala in
vzpostavitev v prvotno stanje.

23. Obracéun zemeljskih del je v ra8¢enem stanju.




24.

Vse dimenzije prikazane v nacrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na
mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.

25.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov
za pridobitev uporabnega dovoljenja.

26.

Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v
gradbeni dnevnik in izdelavo porocila o meritvah.

27.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov na obmocdju
gradnje, pomembnih za ugotovitev stanja pred gradnjo. Foto elaborat je
potrebno izdelati v dveh izvodih. Razpoke na objektih, poskodbe in druge
neobiCajne podrobnosti morajo biti evidentirane.

28.

Obves&Canje javnosti, predvsem prebivalcev na tem obmocdju glede poteka
gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti....

29.

Uporaba varovalnega opaza pri izkopih za katere dolo€i geomehanik
potrebnost uporabe le teh.

FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA:

V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroSke, ki bodo potrebni za dnevno
vzpostavitev prevoznosti ceste do objektov. Jarke je potrebno dnevno
zasipavati in omogociti prevoznost do objektov po konacnih dnevnih delih.
Tehnologijo izvajanja del je potrebno temu prilagoditi, in stroSke zajeti v cenah
na enoto.

Cis&enje terena pred in po gradniji ter priprava in organizacija gradbi$éa
(gradbiScne, ograje, table, zacasni dostopi...). StroSke zaklju¢nih del na
gradbis€u z odvozom odveénega materiala in stroSke vzpostavitve prvotnega
stanja, kjer bo to potrebno.

Izdelava elaboratov cestnih zapor, postavitev in vzdrzevanje cestnih zapor za
Cas gradnje. Postavitev gradbiScne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

Stroske vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in dolo€ena z veljavnimi
predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati.

Skoda na objektih ob gradbiséu, ki jo povzrodi izvajalec.

Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven
delovnega pasu.




Porocila o kakovostni vgradniji.

8. Vsi stroski trajnega deponiranja gradbenega materiala vseh vrst, ki so
odstranjeni z gradbis¢a

9. Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje
komunalne infrastrukture lahko priSlo do poskodb (s predhodnim
posvetovanjem s predstavnikom naroc¢nika - z nadzorom).

10. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec
uporabljal za vso gradbiS¢no logistiko.

11. StroSke obvescanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi
moten;.

12. Obnova obstojecih hisnih priklju¢kov poSkodovanih med gradnjo.

13. Vse stroSke povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o prepre€evanju
in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Ur.list RS, 5t. 21/2011) ter izdelavo
elaborata prepre€evanja in zmanjSevanja emisije delcev iz gradbisca.

14. Vse strodke glede posegov na obstojeem cevovodu, pri Cemer se izvajalec z
upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.

15. Vse strodke elektriCne energije, vode, TK priklju¢kov, razsvetljave, ogrevanja

16. Vse stroSke zavarovanja opreme v Casu izvedbe del in delavcev ter materiala
na gradbid¢u v ¢asu izvajanja del, od zagetka gradnje do uporabnega
dovoljenja.

17. Vse stroSke zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladis€enja na
gradbiscCu, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroske, ki se
nanasajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa
in primopredajo obje

18. Vse stroSke pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji
cevovodov, stroSke zascCite vseh komunalnih naprav in stroSke upravljavcev ali
njihovih predstavnikov, stroSke raznih pristojbin s tem v zvezi.

19. Vse koli€ine pri zemeljskih delih so v raS¢enem stanju.

20. Strodke vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za

materiale vgrajene v objekt, stroSke nostrifikacije in meritev pooblaséenih
institucij, potrebnih za uspedno primopredajo del, pri Eéemer morajo biti
dokumenti obvezno prevedeni v slovens&ino in nostrificirani od pooblas&ene
institucije v RS.




21.

Meritve nosilnosti podlage, izdelava porocil, nadzor geomehanika z vpisom v
gradbeni dnevnik in izdelavo konénega porocila, geodetska spremljava v
skladu z navodili geomehanika, stroSek ogrevanja v ¢asu izvajanja del, ¢e so
zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.

22.

V ceni je zajeto tudi: droben potroSen mtr., preizkus instalacij in vse potrebne
meritve za uspesno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniskih
mnenj, navodila za obratovanje in vzdrZzevanje POV v 4 izvodih.

23.

Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehniéni pregled, prodobitev
uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI. V

24.

Cena na enoto za ve€ in manj dela se ne spreminja.

25.

Crpanje vode iz gradbene jame v &asu gradnje. Dodatek na otezko&eno delo
zaradi podtalnice ali povrSinske vode s stro3ki pre¢rpavanja vode iz izkopa,
izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajocCe ali izErpane
vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki
povrsinske vode ali podtalnice).

26.

Ponudnik mora pred pri¢etkom izvedbe del priloziti prospekte za vso
ponujeno opremo Vv vseh sklopih.

27.

Pridobitev lokacije za zaCasne gradbiS&ne objekte in za priroCno skladis&enje
materiala, uporaba za ves €as gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega
stanja po zaklju¢ku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina
zemlji8€a za gradbisé

28.

Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za
ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh
izvodih. En izvod prejme naroénik oziroma njegov nadzornik. primeru, da foto
dokumentacija ne bo izdelana stroSke uveljavljanja odSkodnine nosi izvajalec
del, ki je dolZzan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na
objektih, poSkodbe in druge neobitajne podrobnosti morajo biti fotografirane s
priloZzenim metrom, da je mogoce naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno
stanje na materialu, objektu ali napravi.

29.

Dela v blizini obstojecih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takdno
mehanizacijo, da ne bo prislo do morebitnih poSkodb objektov. Pri delu v blizini
objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.

OSTALA DOLOCILA SPLOSNIH POGOJEV:

Za obsutje meteornih kanalizacij, vodovoda, plinovoda se uporablja
okroglozrnati gramozni material




Postavitev linijskih pomic¢nih zas¢itnih ograj pri gradnji skozi naselje ali
vzporedno z obginsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbiséa

Postavitev fiksnih zaCasnih prehodov za pesce preko jarkov do posameznih
objektov ob gradbis&u z varovalno ograjo, sprotnim ¢is€enjem in vzdrzevanjem
prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrzevanjem dostopov nanje. V ceni je
zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. lzvajalec mora vsakodnevno
zagotavljati dostop do objektov.

Ponudnik mora pred izvedbo del priloZiti izjave o lastnostih za ves ponujen
material in ponujeno opremo v vseh sklopih.

Vsa potrebna soglasja upravljalca ceste (zapora ceste)

Pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN 124-2:2015

Vse cevi morajo ustrezati standardu SISTE EN 1401-1 za meteorno
kanalizacijo

Ponudnik mora zagotoviti za €as izvedbe del, ki se izvajajo neposredno ob
objektih monitoring nultega stanja in monitoring konénega stanja objektov, ki se
ugotavlja 30 dni po dokonacnaju vseh del.

Vsa dodatna dela se priznajo le ob priloZenih analizah iz katerih je razvidno, da
so upostevane kalkulacijske osnove iz osnovne ponudbe




REKAPITULACIJA

1.0. [CESTA €
1.1. |CESTA-PREDDELA €
1.2. |CESTA-CISCENJE TERENA IN RUSITVENA DELA €
1.3. |CESTA-ZEMELJSKA DELA €
1.4. |CESTA-VOZISCNA KONSTRUCIJA €
1.5. |CESTA-TUJE STORITVE €
1.6. |CESTA -NEPREDVIDENA DELA €
2.0. |ODVODNJAVANJE €
2.1. |ODVODNAVANJE-ZEMELJSKA DELA €
2.2. |ODVODNAVANJE-CEVI IN JASKI €
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1.0.

CESTA

1.1. CESTA-PREDDELA
Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cenaza Cena
mere enoto
1.1.1.  Zakoli¢ba projektirane osi ceste na
celotnem odseku, vkljuéno z zakoli¢bo
robov ceste, meteorne kanalizacije,
poziralnikov ter vseh posegov na
predvidenem podrocju (dolzina odseka je
130 metrov). kpl 1
1.1.2. Zavarovanje osi in postavitev preCnih
profilov - obojestransko. kos 7,00
1.1.3. Zakoli¢ba vseh obstoje€ih komunalnih
vodov (3 kos - elektro, TK, vodovod) kpl 1,00

SKUPAJ CESTA-PREDDELA




1.2,

CESTA-CISCENJE TERENA IN RUSITVENA DELA

Sifra

Opis postavke Enota Kolicina Cenaza
mere enoto

Cena

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Odrez asfalta oz. betona v debelini do 10

cm na stiku z novim asfaltom, na zadetku

del ceste na zaklju€ku del in pri uvozih do

stanovanjskih objektov. m' 28,00
Odrez asfalta v debelini 4 cm na stiku z

novim asfaltom, na zacetku del ceste na

zaklju€ku del in pri uvozih do stanovanjskih

objektov (preklopni stik) m' 28,00
Rezkanje obstojeCega asfalta v deb. do 4

cm, na uvozih in priklkjuckih, nakladanje in

odvoz v trajno deponijo po izbiri izvajalca. m?2 56,00

Pazljivo ruSenje obstojeCega odvodnjavanja

(obstojeCega prepustna meteorne

kanalizacije bet. DN 600 mm in jaska),

vkljuéno z odvozom in deponiranjem na

stalno deponijo in plagilom vseh stroSkov

deponiranja. m’ 10,00

Odstranitev obstojecih robnikov z odvozom
na stalno deponijo vkljuéno s pla¢ilom vseh
storSkov deponiranja. 1 8.00

Odstranitev grmi€enja vklju¢no s ¢iS¢enjem
podlage. m?2 10,00

Rusenje/rezkanje asfaltne prevleke v skupni
debelini G+F=10cm s takoj$njim
nakladanjem na transportna sredstva in
odvozom na pooblas&eno deponijo po izbiri
izvajalca z vsemi stroski. Potrebno je
upostevati vgradnjo delaza porusenega
asfalta (ca 30 %) kot surovino pri izdelavi

novega asfalta. 9
m 870,00

SKUPAJ CESTA-CISCENJE TERENA IN RUSITVENA DELA




1.3.

CESTA-ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela in transporti izkopov se
obracunavajo v prostornini zemljine v
raSéenem stanju

IZKOPI

Sifra

Opis postavke Enota Koligina Cena za
mere enoto

Cena

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Siroki strojni humusa debeline do 20 cm

kategorije z nakladanjem na transportno

vozilo in odvozom na za¢asno deponijo na

razdalji do 2 km (zaCasno deponijo zagotovi

izvajalec). 3 15.00

Sirok storjni izkop zemljine (90 %) llI.-IV.

Kategorije s pomoc¢jo ro¢nega (10 %) z

direktnim nakladanjem na transportno

sredstvo z odvozom na stalno deponijo po

izbiri izvajalca z razstiranjem in placilom

komunalne takse. m3 818,00

Siroki strojni izkop zemljine V. kategorije z
nakladanjem na transportno vozilo in
odvozom na stalno deponijo po izbiri
izvajalca z razstiranjem in placilom

komunalne takse (ocenjeno 10%). m?3 24 00




Sifra

Opis postavke Enota
mere

Koli¢ina Cenaza
enoto

Cena

1.3.4.

1.3.5.

Dodatna dela, otezevalne okolis¢ine zaradi
vzdolznega krizanja z obstoje€imi
inStalacijami, rocni obkop v bliZini cevi,
obsip z drobnim novim materialom 0-4,
utrjevanje, dobava in polaganje novega
zasCitnega traku:

TK m'
elektrika m

Dodatna dela, otezevalne okolis€ine zaradi
precnega krizanja z obstojecimi
inStalacijami, ro¢ni obkop v bliZini cevi,
obsip z drobnim novim materialom 0-4,
utrjevanje, dobava in polaganje novega
zaSCitnega traku:

TK kos
elektrika (NN) kos
vodovod kos

20
130

N

SKUPAJ CESTA-ZEMELJSKA DELA




1.4.

CESTA-VOZISCNA KONSTRUCIJA

Sifra

Opis postavke Enota
mere

Koli¢ina Cena za
enoto

Cena

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

PLANUM TEMELJNIH TAL

Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega
ustroja z 20% ro¢nim in 80% strojnim
planiranjem s to¢nostjo +/- 1,5-2,0cm, EV2

=40 Mpa 2

Dobava in vgradnja geotekstila natezne

trdnosti min 16 kN/m na zemeljski planum,
obradun z upostevanjem preklopov

geotekstila (min 30 cm). 2

GREDA, ZASIPI

Dobava in vgradnja kamnite grede
(omljenca) v debelini 50 cm po posameznih
plasteh do 30 cm iz kamnitega zmrzlinsko
odpornega materiala deb. 0/125 mm
kompletno z dobavo, vgrajevanjem in
utrjevanjem po plasteh.

BREZINE IN ZELENICE

Dobava in vgrajevanje humusa - material iz
zacasne deponije. m?

Nabava, dobava in vgrajevanje humusa v
debelini do 20 cm 3

Zatravitev brezin z valjanjem humusa in
posejanjem travnhega semena 2

NOSILNE PLASTI

Izdelava nevezane nosilne plasti iz
tamponskega drobljenca TD 0/32 pod

voznimi in nepovoznimi povrSinami v

debelini 20 cm z vsemi fazami del (dobava,
dovoz, planiranje) ter utrjevanje do tlacne
trdnosti Evd => 120 Mpa. 3

Izdelava spodnje nosilne plasti
bitumenskega betona AC 22 base B 70/100
A4 v debelini 6 cm m2

920,00

920,00

478,00

20,00

8,00

140,00

212,00

852,00



Sifra

Opis postavke

Enota
mere

Kolicina

Cena

1.4.10.

1.4.11.

1.4.13.

1.4.19.

1.4.14.

1.4.20.

OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

Izdelava zgornje nosilne plasti
bitumenskega betona AC 11 surf B 70/100
A4, Z2 v debelini 4 cm

Izdelava asfaltne mulde iz bitumenskega
betona AC 22 base B 70/100 A4, d =6 cm
in AC 11 surf B 70/100 A4, Z2 d = 4 cm,
vkljuéno s predpripravo (oblikovanjem in
utrjevanjem) mulde v tamponu.

Ciséenje, premaz stika s polimerno
kationsko emulzijo in zatesnitev stika z
bitumenskim taljivim trakom debeline 1 cm,
viSine 4 cm na stikovanju starega in novega
asfalta, na cesti in prikljuckih

BANKINE

Izdelava pes€ene bankine Siroke 0,75m,
debeline 10 cm iz naravno zdrobljenega
kamnitega materiala, vkjluéno z dobavo
materiala in utrjevanjem skladno z na¢rtom.

ROBNIKI

Dobava in vgradnja vseh vrst betonskih
robnikov (ravni, vgreznjeni, v radiu)
prereza 10/20 z uporabo 0,15 m3/m1
betona C15/18, granulacije 0-16mm in
sti¢eni s fino cementno malto 1:3.

vgreznjeni

IZTOCNA GLAVA

Dobava in vgradnja lomljenca v beton
(kamen v betonu) premera lomljenca 40-60
cm (60%) z vgradnjo betona C25/30, XC2,
XF2 (40%) - obdelava izto¢ne glave
kanalizacije

m

m3

852,00

58,00

28,00

60,00

12,00

18,00

SKUPAJ CESTA-VOZISCNA KONSTRUKCIJA




1.5.

CESTA-TUJE STORITVE

1.5.1. Nadzor upravljalcev komunalnih vodov (plin,
elektrika, fekalni kanal, meteorni kanal,
vodovod,...). ur 5.00
1.5.2. Geotehni¢ni nadzor ur 10,00
1.5.3. Projektantski nadzor ur 4,00
1.5.4. lzdelava geodetskega nacrta in elaborata
GJI, za vnos komunalnih vodov v kataster
GJI (cesta in meteorni kanal)
kpl 1,00
1.5.5. lzdelava projekta izvedenih del (PID-a)
ceste in meteorne kanalizacije v 3 tiskanih
izvodih in enem digitalnem izvodu (CD).
kpl 1,00
SKUPAJ CESTA-TUJE STORITVE
1.6. CESTA -NEPREDVIDENA DELA
Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cena za Cena
mere enoto
1.6.1. Nepredvidena dela v vrednosti 5% od
sestevka postavk.
kpl 1,00 5%

SKUPAJ CESTA - NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ CESTA




2.0.

21.

ODVODNJAVANJE

ODVODNAVANJE-ZEMELJSKA DELA

Sifra

Opis postavke Enota Koli¢éina  Cenaza
mere enoto

Cena

2.1.1.

2.1.2.

Strojni (90%) izkop z roéno pomocjo (10%) v
zemljini lll.-lv.ktg Sirine do 2m in globine do
2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in
odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca

z vsemi stroski.
m° 230,00

Strojni (90%) izkop z ro¢no pomocjo (10%) v
zemljini Ill.-1V.ktg Sirine do 2,0 in globine nad
2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in
odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca
z vsemi stroki.
m?® 30,00

Planiranje in utrjevanje dna kanalizacijskega
jarka z natancnostjo +/- 2 cm in ureditev do

zbitosti min Ev2 = 30 Mpa m2 110,00

Kompletna izdelava pes€ene posteljice za
polaganje cevi, peska 0-16 mm, v debelini 10

cm v celotni Sirini kanala. )
m 110,00

Kompletna izdelava betonske posteljice za
polaganje cevi, iz betona C18/20, v debelini 10

cm pod cevjo (prepustom) 2 12.00
m I

Zasipanije jarkov z kamnitim zmrzlinsko
odpornim materialom iz dovoza (npr.
kamnoloma), v slojih po 30cm z dobavo,
dovozom in utrjevanjem do potrebne zbitosti

Ev2 > 100 Mpa).
(Ev pa) m? 90,00

SKUPAJ ODVODNAVANJE-ZEMELJSKA DELA




2.2,

ODVODNAVANJE-CEVI IN JASKI

Sifra

Opis postavke

Enota
mere

Koli¢ina Cena za
enoto

Cena

2.2.1.

2.2.3.

2.24.

224

2.25.

Nabava, dobava in vgraditev PVC cevi
vkljuéno z vsemi fazonskimi kosi (cevi skladne s
standardom SIST EN 1401-1) in polaganje
opozorilnega traku.

DN 160mm (SN8)
D250mm (SN8)

Nabava, dobava in vgraditev jaskov iz umetnih
snovi notranji premer 800 mm s konusom
zgornjega dela fi 600mm na kanalu DN 250 -
315 mm. Kompletno z dodatnim izkopom,
pripravo podlage (nasip TD 0-32 v debelini 20
cm) in utrjenim gramoznim zasutjem ob jasku,
komplet izdelava vtoka in poZiralniSke zveze.
Potrebno upostevati tudo dobava in vgradnjo
trajnoelasti¢nega tesnila.

globine do 2,0m
globine do 2,0m - umirjevalni

Nabava, dobava in vgrajevanje poziralnikov iz
umetnih mas premera 40 cm, globina skupaj z
vodotesnim peskolovom 2,00 m, z iztokom na

globini od 1 do 1,2m in komplet napravo vtokov
iz kanalizacije in drenaze. kanala (DN 160, 200)

z vtokom preko LTZ re$etke

Nabava, dobava in vgraditev pokrova v
voziS&u/zelenici razred D (400kN) premer 600
mm iz nodularne litine z zaklepom in
protihrupnim viozkom. Kompletno z nosilnim
okroglim armirano betonskim okvirjem s
temeljenjem ob jadku in z dobavo in vgradnja
reducirnega AB obroca (obbetonirano).

Nabava, dobava in vgraditev LTZ reSetke v
robu vozisc¢a razred D (400kN) dimenzije
400x400 mm iz nodularne litine z zaklepom.
Kompletno z nosilnim kvadratnim armirano
betonskim okvirjem, redukcijskem AB obroCem,
obbetoniranjem ter s temeljenjem ob peskolovu.

m']

m‘l

kos
kos

kos

kos

kos

58,00
81,00

2,00
1,00

5,00

3,00

5,00




224

Nabava, dobava in vgraditev armirano
betonskih cevi premer 1000 mm, dolzine 2,3
m s polaganjem in obbetoniranjem stikov (cevi
na pero in utor s pripadajocim tesnilom)
kos

5,00

SKUPAJ ODVODNAVANJE-CEVI IN JASKI




2.3.

ODVODNAVANJE-DRENAZA

2.3.1. Kompletna izdelava drenaze v naslednji
- izkop kanala
- drenazne toge cevi DN160 (kot. npr. Stidren)
- betonska posteljica C12/15 v naklonu proti
- obsip z drenaznim gramozom fi zrn do 32 mm
- prekrito z geotekstilom
- zasip z gramozom
- priklopi na kanalizacijski jaSek meteorne
kanalizacije - cestni poZiralniki
m' 130,00
SKUPAJ ODVODNAVANJE-DRENAZA
24. ODVODNAVANJE-ZAKLJUCNA DELA
Sifra Opis postavke Enota Kolic¢ina Cenaza Cena
mere enoto
2.4.1. Strojno CiS€enje in snemanje kanalizacije po
zakljucku del. m' 140,00
2.4.2. Preizkus vodotesnosti kanala po SIST EN 1610.
m’ 140,00
2.2.5. Nabava, dobava in vgraditev opozorilnega PVC
traku, modre ali rumene barve z napispom
"POZOR KANALIZACIJA" ;
m 140,00
SKUPAJ ODVODNAVANJE-ZAKLJUCNA DELA
25. ODVODNJAVANJE -NEPREDVIDENA DELA
Sifra Opis postavke Enota Kolicina  Cenaza Cena
mere enoto
2.5.1. Nepredvidena dela v vrednosti 5% od seStevka
postavk kpl 1,00 5%

SKUPAJ ODVODNJAVANJE - NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ ODVODNAVANJE
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PODATKI ZA ZAKOLICBO
0.7.1 | Zakoli¢beni podatki glavnih elementov osi
0.7.2 | Zakolicbeni podatki pre¢nih profilov osi
0.7.3 | Zakolicbeni podatki o meteorni kanalizaciji
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0.71 Zakoli€beni podatki glavnih elementov osi




*

# 0S_0

*

3k 3k 3k 3k sk 3k 5k sk sk 5k sk sk 5k sk ok sk sk sk 5k sk sk sk sk sk 5k sk sk 3k Sk sk sk Sk sk sk 5k sk sk 5k sk sk 5k sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 3k Sk sk sk Sk sk sk sk sk sk sk sk sk 5k sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk 5k sk sk sk sk sk sk sk ok sk sk sk sk sk skosk kok ok

*IST TIP Z.ST.E. ZAC_STAC ZAC R VZHOD ZAC.TOC. SEVER ZAC_SM KOT 1 *
1A DOLZINA KON_R VZHOD KON.TOC. SEVER SPREM_KOTA 2 *
*1 KON_STAC VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT 3 *
*1 VZHOD CEN.TOC. SEVER TANGENTA1 4 *
*1 VZHOD SRE.TOC. SEVER TANGENTA2 5 *
3k 3k 3k 3k 3k 3k ok 3k Sk sk >k sk 3k sk ok sk sk sk 3k sk ok sk sk sk sk sk 3k sk sk sk sk 3k Sk ok 3k sk 3k sk sk 3k sk sk >k Sk ok sk sk 3k sk sk >k sk sk sk sk 3k Sk sk 3k ok 3k sk sk 3k sk ok >k sk 3k sk sk 3k sk ok 3k sk sk sk sk 3k sk sk 3k ok sk sk sk 3k sk ok >k sk 3k sk ok 3k skook >k sk ok sk ok >k skook ko ki k

1 PREMA 1 0.000 NESK 444332.208209 135555.969101 266d57'31" 1

11.830256 NESK 444320.394616 135555.341431 2

11.830 3

4

5

*

2 KROZNI_LOK 1 11.830 -100.000000 444320.394616 135555.341431 266d57'31" 1

18.443633 -100.000000 444302.171186 135552.674784 10d34'3" 2

30.274 444311.159594 135554.850763 256d23'28" 3

444325.700249 135455.482279 9.248 4

444311.221379 135554.428538 9.248 5

KROZNI_LOK 2 30.274 -225.000000 444302.171186 135552.674784 256d23'28" 1

25.611432 -225.000000 444277 .675116 135545.246455 6d31'19" 2

55.885 444289.711533 135549.658462 249d52'10" 3

444355,111579 135333.991646 12.820 4

444289.817428 135549.309258 12.820 5

*

4  KROZNI_LOK 3 55.885 +40.000000 444277 .675116 135545.246455 249d52'10" 1

21.079051 +40.000000 444256.919490 135543.418200 30d11'37" 2

76.964 444267 .543898 135541.532809 280d3'46" 3

444263.908634 135582.802866 10.790 4

444267 .418436 135542.957147 10.790 5

PREMA 2 76.964 NESK 444256.919490 135543.418200 280d3'46" 1

47.151016 NESK 444210.493816 135551.656830 2

124.115 3

4



* ¥ *x ¥

KROZNI_LOK 4 124.115
15.047602
139.163

PREMA 3 139.163
10.255749
149.419

Celotna dolzina osi: 149.419

+25.000000
+25.000000

NESK
NESK

Krivinska karakteristika (gradi/Km): 608.056

444210.
444197.
444202.
444214.
444203.

444197.
444190.

493816
323923
853690
862030
393409

323923
015209

135551.
135558.
135553.
135576.
135554.

135558.
135565.

656830
456108
012635
272246
058045

456108
650765

280d3'46"
34d29'12"
314d32'58"
7.759
7.759

314d32'58"

uiph WN B

uiph WN B
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0.7.2 Zakolicbeni podatki prec¢nih profilov osi




# 0S_0

Profil
P1
P2
P3
P4
P6
P7
P8
P5

O OO0

Stacionaza
.0+30.
.0+50.
.0+70.
.0+90.
.1+10.
.1+30.
.1+49.
.0+96.

000
000
000
000
000
000
419
651

Vzhod

444302.
444283.
.848
444244,
444224,
444204.
444190.
444237.

444263

437
227

084
392
874
015
536

Sever

135552,
135547.
135542,
135545,
135549.
135553.
135565.
135546.

739
199
803
696
190
354
651
858
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0.7.3 Zakoli€beni podatki o meteorni kanalizaciji




Meteorni kanal 1

Ime X Y Stacionaza |Kota pokrova |[Kotadna |Kotaiztoka |Kotavtoka |[Globina jaska |FilJaska
IZTOK 444319,43|135549,89 0,00 653,88 653,08 653,08 653,08 0,80

UumMJl 444305,79|135553,07 14,00 654,94 653,22 653,22 653,72 1,72 800
MJ2 444263,00|135542,81 58,00 658,20 656,78 656,81 656,81 1,42 800
MJ3 444240,28|135546,37 81,00 660,22 658,39 658,42 658,42 1,83 800
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0.8 GRAFICNI PRIKAZI
1 Pregledna situacija M 1:2500
2 Situacija gradbene ureditve M 1:250
3.1 Situacija odvodnjavanja M 1:250
3.2 Vzdolzni prerez meteornega kanala M 1:500/100
4 Situacija komunalnih vodov M 1:250
5 Vzdolzni prerez M 1:500/100
6 Precni prerezi M 1:100
7 Karakteristi¢ni precni prerezi M 1:50
8.1 Cestni detajli M 1:10
8.2 Nacrt jaska @ 80 cm M 1:20,10,5
8.3 Nacrt poziralnika z mrezo M 1:10




¥

OBMO

UREDITVE®

ol | = ;: r i

Investitor:

OBCINA TRZIC
Trg svobode 18
4290 Trzi¢

Obiekt  PEKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM
DOMU - BREZJE PRI TRZICU

lokacija:

Vrsta nacrta:

2. NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Projektant:

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

tel: +386 (0) 4 2013-710 ident.st.
fax.: +386 (0) 4 2013-715 1953
e-mail: planingbiro@siol.net

Vrsta projektne
dokumentacije:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Vsebina
naslov risbe:

PREGLEDNA SITUACIJA

Ime in priimek:

ident. Stevilka:

Pooblasc¢eni
inZenir:

Jan Hlade, univ. dipl. inz. grad.

1ZS PI G-4851

Izdelal:

Kontroliral:

Naro¢nik:

Stevilka
projekta:

Stevilka P_3440

nacrta:

Stevilka 1
risbe:

Merilo:

Datum:

maj 2026

Evidentiranje
sprememb:




LEGENDA:

Q‘b
535/6 537/4
Asf. vozisé€e
534/66
Asf. uvoz / dvorisSce
< 526/1
034159 o TETEA Ast. mulda
Betonska povrsina
oy
o34IsT ™ Katastrska meja
o
65489 65509 - Katastrska meja - urejena
/ 661'86661 80 55085206 5“@ B
' B5gr"7 65589 / e 837 655.98
S |
. b — = =x B X _ ==
. . ST R - -—1139/'34"ﬁ\/
ik obst, lokalne w PR e T ’,‘. T
te za cca. 1m v desno °->° SR s - 68 655.39 655.86
ano v smeri stacionaze) - PR T £54.99
654.76
654.51,4 ]
1 660.3 s o 65378
35 o 2
%7 654.33 \\11653.33
e 654.06 5 6053'35
oolnﬁ~.kfo:_ = . (?'
: s 653.97.”
A,c;.z.-,;.:aw%:' - // 654.00 O
 698.13 . —— - /;, N Investitor: Objekt
, 933/59 o REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM
‘ ’ O OBCINA TRZIC DOMU - BREZJE PRI TRZICU
658.18 O 8 Trg svobode 18 -
o — 8 4290 Tr3ic veanacia 5 NAGRT S PODROCGJA GRADBENISTVA
\\ D_/_ D_/_ D_/_ Projektant: - Z;itfnf;i’éﬁj’: PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
5 planing
17 ' x biro veeona . SITUACIJA GRADBENE UREDITVE
658.51 kranj
660. : . d.o.o. Ime in priimek: ident. &tevilka: Podpis:
/L660.36 658.00 $ 656.08 533/61 Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj Poablasceni 1 Hiade, univ. dipl. in2. grad. || 1ZS Pl G-4851
Q po8.52 tel: +386 (0) 4 2013-710 ident.&t
' oL Izdelal:
Q' 660.32 fax.: +386 (0) 4 2013-715 1953 e
6?0'36 / e-mail: planingbiro@siol.net Kontroliral:
+ | 2 0 02 o
o 657.92 ”). O 534/11 Naroénik: Stevilka P-3440 Stevilka P-3440 Stevika o
Q 657 34 E projekta: nacrta: risbe:
663.24 é 533/64 533/63 661 /1 Merilo: 1:250 Datum: maj 2026
P o 533/3 coromemts
663.38 534/2




>
535/6 R 537/4

534/39

534/37

X

QO
Obst. linijski
poziralnik - se ohrani

o
Q
o
~
-+
~
o

663.36

663.24
663.45

663.38

MJ3

KP 660.22
Kl 658.42

QG3.D

P5
4

534/66

Meteorni kanal 1,
PVC, SN8, DN250,
=81.0m

P3

658.08
&

660. 65
/ 660.36  658.00 658/1Y
o

o 660.32 g7 8¢

@0.36

2) . 657.66
S 657.92 pas
@)

0.0+70.00

658.78

534/11

534/2

mlI--

Eaw ,
=
0 L IXF
LA :

= 526/1

ztok asf. mulde

Rroj. obnova prepusta,
BC 3100, L =9.5m

k\ 654.89 655.09

654.93 _.654.8 655.

' 355.08, @ﬂ“ 55058 | AT | oo ga
65 A Ol s 837 655.98
o | _raaieaad 5528 220

\JAN

55

LEGENDA:

Asf. voziScCe
Asf. uvoz / dvorisce
Asf. mulda

Betonska povrsina

Katastrska meja

Katastrska meja - urejena

(£ T e \iE T Proj, meteorni kanal

654.06 5

653.97/”
77 654.00

N\ o,

NG 533/59
|ztok

y KP 653.88

63329 K| 653.08

= 533/61

533/64 533/63

661/1
533/3

Proj. izto¢na
glava

MET Proj. priklj. met. kanalizacije
MJ .
(Dm==ycT====  Proj. meteorni jasek
Pm
= = v e = —— L2
= Proj. poziralnik z LTZ mrezo
investior oo . REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM
OBCINA TRZIC DOMU - BREZJE PRI TRZICU

4290 Trzi¢

Trg svobode 18

Vrsta nacrta:

2. NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Projektant:

Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

Vrsta projektne

dokumentacie: P ZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

planing

biro veeoma  SITUACIJA ODVODNJAVANJA
kranj
d.O-O- Ime in priimek: ident. Stevilka: Podpis:

Pooblasceni
inZenir:

Jan Hlade, univ. dipl. inz. grad. || 1ZS Pl G-4851

tel: +386 (0) 4 2013-710 ident.st. \zdelal:

fax.: +386 (0) 4 2013-715 1 953

e-mail: planingbiro@siol.net Kontroliral:

Narognik: Stevilka Stevilka Stevilka
projekta: P-3440 nacrta: P-3440 risbe: 3.1
Merilo: 1:250 Datum: maj 2026
Evidentiranje
sprememb:




Investitor:

OBCINA TRZIC
Trg svobode 18
4290 Trzi¢

Objekt
lokacija:

REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM
DOMU - BREZJE PRI TRZICU

Vrsta nacrta:

2. NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Projektant:

Vrsta projekt

dokumentacije:

ne

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

662.00 E
88 8
O O g
[ala)
660.00 g o9
g
=
658.00
MK1 )
M 1:500/100 E
M1.K1 656.00 S
>
654.00
of
° 13.60m
652.00
650.00
648.00
NAZIV IZTOK UMJ1 MJ2 MJ3
STACIONAZA g g 2 g
KOTA TERENA
KOTA IZTOKA, VTOKA § % % % %
GLOBINA IZKOPA > 8|9 8 5
NAKLON 1.0 7.0
DOLZINA 14.00 44.00 23.00

CEV PROFIL DOLZINA

PVC-U SN8 DN250 , L=81.00 m

Vsebina ,
e ve.  VZDOLZNI PREREZ METEORNEGA KANALA
Ime in priimek: ident. Stevilka: Podpis:
Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj Pooblascent Jan Hlade, univ. dipl. inz. grad. || 1ZS Pl G-4851
tel: +386 (0) 4 2013-710 ident.&t. 1zdelal:
fax.: +386 (0) 4 2013-715 1953
e-mail: planingbiro@siol.net Kontroliral:
Narognik: Stevilk; Stevilk Stevilk
aroe prsjvelktzz P-3440 na?“:\ga:a P-3440 ris(la)\tlsl: ’ 3.2
Merilo: 1:500/100 Datum: maj 2026

Evidentiranje

sprememb:




\
\\ Cb \ Y%
- o 0% < \
% c
\ \ \
\ \ \
\ \ %
Z <
7, <
% \ \
\\ A \\ \
1«0% \ Q ¢ \
N ) e
~ [°4 \ 7
N ° \ \
N é % % Loo \ %
6669/ 86480 S °\ N Q
. v SN \ \c ~
666.89 RN "o% \ 2 ~

\ N N\ 666.04 S % !

\ q, 666,04 AN 5 \
LA N ON\.665.62 ../ \_ \
BN 666.07 5504 60 41 7 T T Vedd = = — vodq E
N 653 665.38 \ - T VO = = = 0dg = - \

QY L6650 2 % ~~_ .. "IGRISEE"
4 N 664.69 664.18 ~ vea
> 664.98 <. : 9 <
564,05\ 2 663.92
L, 00% 664.94 66511~/ /R B84 03 (D
v ~ 66500 §' Vi ~. *&""‘Q;’O}L‘ii:',;y - |
~ A SRR
. 1 us:\“;q,."?;&.:"’"'
- MEFRELL

65?&8— uu ——
6 Aﬂ},«;.‘:—"

-
-
~—
~—
-
-~
-
-
-
-_—

'. ST L 1,%2‘?:
2265578 ole] M A e\
A S RO RN XX AP T s .
B5B =  m— N\ 1% 7
o . MT —~ o o0. 7o . — —- —n
<

—

\
1 659.93 %

\
\
\
%

Es

663.37

663.22

663.10

663.20 663.24

2 663.45
66%.07@
L
[e]
% 663.38

\

o
- S
-
K= tk — _

etk = = —— =t

Ak

¥ e — ) ————— oy =
-% "=
\(/‘\ - yoda =™ = = vodQ = = - \0dQ = = = y0dQ == -
p— VOQ -
— - Odq - \
— = vod¢ P 654.89 655.09
T ) o

% \ 65492\ = s ema :

136’0 .59 6554 h_‘. Py ” s
P T gy e = 655 58 |
Y Q== 655.28 |
= 54 %’—\’\ T __:
55.02..—— "7 ."\ |

Q 555.39

s " 654.68 o:%;\
. 2
s X3.88

654 51%
653.6 \\653'78
\

7
,4"/. 654.33 653.33

74 653.35

654.99

\\ ,/
&7
’:,
/
/
/
653.29
653.06
/
//
652.67/ o
652.68 )
o
[op)
B
=
o

=Rer 2

LEGENDA:

— o \yOdQ

— = 5N — 20KV m—

— )] e )]) —

MET MET
N
MET—
\_

=, MET

Obst. vodovod
Obst. TK vod

Obst. SN elektrovod
Obst. NN elektrovod

Proj. meteorni kanal
Proj. priklj. met. kanalizacije

Proj. meteorni jasek

Proj. poziralnik z LTZ mrezo

Investitor:

OBCINA TRZIC
Trg svobode 18
4290 Trzi¢

ﬁ‘;ﬁj}.‘a: REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM
DOMU - BREZJE PRI TRZICU
Vrsta nadrta:

2. NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Projektant:

Vrsta projektne

dokumentacie: P ZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Vsebina
Voo . SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV
Ime in priimek: ident. Stevilka: Podpis:
Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj Poobiasten’  Jan Hlade, univ. dipl. inZ. grad. || 1ZS Pl G-4851
tel: +386 (0) 4 2013-710 ident.&t. |zdelal:
fax.: +386 (0) 4 2013-715 1953
e-mail: planingbiro@siol.net Kontroliral:
Narog&nik: Stevilka Stevilka Stevilka
aroen projekta: P-3440 nadrta: P-3440 risbe: 4
Merilo: 1:250 Datum: maj 2026
Evidentiranje
sprememb:




669 1

668 - T=1 T=2
Rkk = 200m Rkk = 500m
667 - b= 144791 % U= -518763 %
tg = 14.418m tg = 12.969m
666 - 0 = 0.520m a = 0.168m
KM = 25.00 KM = 93.46
665~ h = 654.376m h
L L
664
663 ——
662 1
6611 |
660 |
699 — | :
658 —— | | |
657 : | |
|
PROFIL-1: 0S_0 6561 | : |
MERILO 1:500/100 655 - L | | | |
1 | |
oot | : 654.376 | | | :
653 | | | |
|| | | N
652  651.00 7 2 | 3 3 | 2|
N 4 | | l | | |
O/NAKE PROFILOV /[ 30.000 P1 20.000 P2 20,000 P3 20000 P466stPS 13349 P6 20000 P/ 19.419 P8 et o REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM
v OBCINA TRZIC DOMU - BREZJE PRI TRZICU
STAC| ON AZE (g) § § ,; § § 0‘1 g § % Trg svobode 18 Vrsta nacrta: X, X &
4290 Tr3ic ' 2.NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
KOTE TERENA 5 5 s = 2 2 S 2 :
Proleidant sorronoc PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
2 = e e S & S 2 lanin
KOTE NIVELETE i3 8 s B 2 = g % F birg vsebina /70| ZNI PREREZ
- naslov risbe:
R=+40.00 R=+25.00 kranj
. d:2108 d:1505 d.o.o. Ime in priimek: ident. Stevilka: Podpis:
esno ) Prema Prema Prema Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj Pooblascent  Jan Hlade, univ. dipl. inZ. grad. || 1ZS PI G-4851
- K - - - - - - - Inzenir:
P R EM E | N K R | \/| N E Levo e d:11.83 R 100 OO R 225 OO d:47.15 d:10.26 tel: +386 (0) 4 2013-710 ident.&t. zdelal:
T 256 o oningoro@eoinet 1993 [P
—{ 5.00 |- 10.00 — 5.00 = — 5.00 = —{ 5.00 |- —{ 5.00 |-
Sowe  poao |[Sawe paso  |[Ee s
Levi rob 250 2.5%“@% —— R N 240 At ey, o 240 At g o 250 Merilo: 1:500/100 Datum: maj 2026
4 _ A //?
P R ECN | N AG| B| . - ) ) . 5 . ) Evidentiranje
Desni rob 95%  —2h s &’/\b _?5& T 5 . WQ ﬁm ———————— _'2@50872\ o ﬂﬁ T sprememb:
ah 0% -5.00% a5 0% -5 4500% -5 PO
—{ 5.00 r— —| 5.00 [— —[ 500 |— —{ 5.00 L ~r:oo —




)
658'€99(916°8 IS @
s g
759'799| 8028 5 < ©
< 2
996499 19¥'L = > 5 = gle
w o) | o S ©
2 2 e w 22 82| &
5 81899 7259 2 & g aE m
. 3 a P 5l
005299 1£9°'G 2 7 m ‘G A
oD < ol .
) € . < | E
. . _.__IL QO < ) i 3|2
BLE99) €59 osgvos(ssry| | o B || O € 5 a1
W — (@) m N
=\ 000299 ¥L'€ M r o 3 N = =8
© S o ®) © L 2 A
. X N %) 5 v z
T\ e 2 w — S|l & ||.|5
™ ™ S5 E |5z | -
86+'099| 0SL'L £91'299| 06L'L 265499 5791 Q- 2 2l O ||5] 8 3| o
: . |000"199 | 8¥¥'L . . S = N W || T S| S
86+'099| 05’1 £91'299( 067’1 |77 : ) x |2 < > | <
9|l v = o o e llelg o | =
/o 126099 £SL'0 o C TTN) o . =
S 3 o =2 o X QO .. g2 .. [0}
o < 106099 | 8£2°0 & = < S g £ § = B 2
|||||||||||||||||||||||| — & g [625°099| 0000 |£68099| 0000 | —- —-— —-—-—-— —- At +-—} — —-— £ 2 |#61'299|000°0 |862'299| 0000 - — — =2 |— — — — & & 165'%99| 000°0 y s St o2 2 g . g%
52 — L ~ © 2 5 e ] 5]
3 X 3 Yy S sEll sz || |S2E|s|c|S% ¢
= = $ ® b 2 S| 8| 5 |legae|l &8 |28
%“ < <) [oR] > s 3 =8 cc| 8 | 2 ||lonEl = |[ad
2 S 2
o i
£/6'099| 05°L |¥98'099 | 06L') L 862299 06L') a B
C
(o)}
n— L [}
£2299| 9¥5°T 629499| 805 Mu o M M R
- e 4
. . (= 2 m T o 3
596°099 067° © S
az99| ol 2 S I
N < ) S B ®
o ©) = < © -
= 4.H N o s| QL
> . E 3, ol =%
> 165799 | LL6Y < 8 N sl ez
o = g D] © © &
s 565 |5 o| 882 | ¢
i a2 |= Elrte %
2 OF < S nls&e |2
_ ¥65£°009| ¥069 | ¥£°099 | 1069
o
Y £ — Fo-08) feer
> 88¢°099| £18°/ |88£°099| €18, 099 | /67
<2
N 2 <
=35>
< << O
[CAUNa)
61¥'599|597°01
869°99(TL1L1
Lol Lol Lol
> > >
e o PO || = | = S L2 | = S L2 | =
2 S = |V | LW 2 SA = || Lt |W»W SAl— || Ll |»
CAEEHE SO O o= |© A DO = |© DO = |©
8|l ol o S| d ol o & dlalw|lao
OO O OO | H—|O OO O
\ 257°659(910°L \ 620'199| 2¥0'L
: . 621859 | 779
0¥¢959| G209 000659 | veg'c 181°099| Z¢6'S
L
Q
D
R \wmmmmm %mw« 869'859| £8Y'Y Zz
o
(]
T
w
b
798'659(610°€ ovvacs| 6eaz @
29v°099| v22'T
™~
160°669| L84} |16z°689| 929 S05'969| 06'L |959'959 | £9L'1 £20'859| 0SL'L| . S6.'659| 0SL'L
) : -, |0v9'959] 08¢t . . osz'8s9] 9051 . .
160559 | £57°) |gzz°ac0| o4l 505959 | 0621 Il | s10899| 07| | S64699| 0621
S 4 S L = io =3 565°099| 09%°0
—— =gl — & S |e£0559| 0000 |891°659| 0000 | —- —-— — —-—-— 4 — [— —— — &' 3 995'959| 0000 |569'969| 0000 | —- — — —+—-— — — A 4. —]— —- — & S |921'859{ 000°0 |#22'859| 0000 | — — —+ —-— — —J-f — - ——-— — & S |928°659| 0000 | ¥1£099| 000°0
: : : - [19°959] 9591 : . : :
80°589| 0Lk | ol gy, 085'969 | 0GL'L £22'859| 06L'L 0£8°659| 05L')
1500 0097 15¥'959| 08£°C
; : 102°099| 828°¢
000959 £69°€ catead e
$27°099| 086°
Gv1'859| ¥9°G
000459 £1L°9 000'sss| cza9
221'899| £L0°L
216'659( 825,
) . .
3 9v0°099| 1718
4
o J
> %“
5 g
Vv
267'859(998°01
000%59 (91671
8269|1487
£17°59[7vG el 050°859[01GE 1
[81°099(169°F1
L ¥52°099(062'91| ¥52°099 (06291
56099615781
Lol Lol Lol Lol
> > > >
S D2 _ | = o S D2 _ | = S L2 _ | =_ S L2 _ | =|_
SA— || L |D 2 SA — || w|o;m SA || L |; SAFH || |,
N O | = |[© AHHH A C | 2 |© oD IO | = |© ol /WD IO | = |
Q| d ol |lo S| lo| o S | dla|w|lao 8ol w|o
OO O OO O OO | |O OO O




Karakteristicni precni prerez:

GARAZA
GASILNEGA
DOMA

AC 11 surfB50/70 A4 -Z2 4 cm

AC 22 base B 50/70 A4 6 cm
TAMPONSKI DROBLJENEC TD 32 20 cm
GRAMOZNO NASUTJE - GREDA _ 50 cm
GEOTEKSTIL

obvitha z geotekstilom

DRENAZNA CEV DN 160 mm

betonsk{a posteljica 10 cm,
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obsip z drenaznim peskom
dvakrat sejani fi 16-32 mm

v naklonu
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Sirina ceste - skladno z nacrtom
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NACRT JASKA M1:20

PREREZ

POKROV 600 mm, D400

ARMIRANQ BETONSKI VMESNIK
(po potrebi)

ARMIRANO BETONSKI OBROC
(qglej detajl!)

KONUS 800,/600

TLORIS

0.67

0.60

ZGORNJI ROB—vozi$te

N\ . .

DETAJL POKROVA IN KONUSA
M 1:10

D400 - na voznih povrSinah

\1

v

P

¥ |

—_
<-
e
v
v

A A d :

0.2

P

v
v
N\
N\
N\
N\
N\
\,
N\

. >

\\
N\
N\
N\
N\
\\

v .

S e e T
v
A

LAHKI TIP

\ \—TESNILO

1 STENA JASKA

DETAJL NOSILNIH OBROCEV IN POKROVA
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Beton : C 25/30 - .
Betonsko jeklo . RA S400
Pokrivanje betona : 3,5 cm v vseh smereh 13
2908 (3,00), ¢a= 763 mm, prekrivanje min. d. 60 cm
208 (325), ¢a = 837 mm, prekrivanje min. d. 60 cm
@ 208 (345), ¢a =909 mm, prekrivanje min. d. 60 cm
208 (3,70), ¢a = 983 mm, prekrivanje min. d. 60 cm

NACRT JASKA @ 80 cm

M 1:20, 10, 5

Investitor:

OBCINA TRZIC
Trg svobode 18

4290 Trzi¢

Objelt  REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM

lokacija:

DOMU - BREZJE PRI TRZICU

Vrsta naérta:

2. NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

Projektant:

Blelwelsova c. 6, 4000 Kranj

Vrsta projektne
dokumentacije:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

planing

vsebina N ASRT JASKA @ 80 cm

naslov risbe:

Ime in priimek: ident. Stevilka: Podpis:

tel: +386 (0) 4 2013-710
fax.: +386 (0) 4 2013-715
e-mail: planingbiro@siol.net

Pooblasceni  jan Hiade, univ. dipl. inZ. grad. || 1ZS Pl G-4851

inZenir:

Izdelal:

Kontroliral:

Naro¢nik:

Steyilka P-3440 Stevilka P-3440 $tevi|ka 8.2

projekta: nacrta: risbe:

Merilo: 1:20, 10, 5 Datum: maj 2026

Evidentiranje
sprememb:
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CEV DN250 / IZTOK

Investitor:

oo REKONSTRUKCIJA CESTE PRI GASILNEM
OBCINA TRZIC DOMU - BREZJE PRI TRZICU
Trg svobode 18 —
4290 Trsic yreanaeie 2 NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
Projektant: Vrsta projektne

planing
biro
kranj

d.o.o.
Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj

dokumentacie: £ - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Vsebina NACRT POZIRALNIKA Z MREZO

naslov risbe:
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PooblasCeni  jan Hiade, univ. dipl. inZ. grad. || 1ZS Pl G-4851
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tel: +386 (0) 4 2013-710 ident.st. Izdelal:

fax.: +386 (0) 4 2013-715 1953

e-mail: planingbiro@siol.net Kontroliral:

Naroénik: Stevilka Stevilka Stevilka
projekta: P-3440 nacrta: P-3440 risbe: 8.3
Merilo: 1:10 Datum: maj 2026

Evidentiranje
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