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TDM BIRO projektiranje, inzeniring, svetovanje d.o.o. Dolnje Cerovo 28, 5211 Kojsko

TEHNICNO POROCILO

Splosno

Zelja obgine Kobarid je, da bi se Izvedla vzdrZevalna dela krajevnega igrisca.

Igrisce je locirano v osrednjem delu naselja Kobarid neposredno ob nogometnem igriS¢u na
parcelah 241/5, 241/2 in 241/8 k.o. Kobarid. Na zahodni strani meji na parkiri§¢e ob
Manfredovi ulici, na zahodni strani na Sarfovo ulico, na vzhodni strani pa na nogometno
igrisce.

Obstojece stanje in predlog obnove

Obstojece rekreativno krajevno igriS€e je na povrsini 1500 m2. Z vseh §tirih strani je igrisce
omejeno s podpornimi zidovi, na severni je igri8¢e podprto z zidcem viSine 0,8 m, zahodni
strani z zidcem viine 0,5 m do 2 m, z vzhodne strani je igri€e podprto z vi§jim zidom H= 1,6
m, na juzni strani pa je omejeno s tribuno, ki se na 4 terasah povzpne na 1,7 m viSine do
travnika. PovrSina igris€a je asfaltna. Na igriS€u so postavljeni goli za nogomet in koSi za
koSarko. Ta del s koSarkarskim igris€em je tudi opremljen z razsvetljavo, tri napenjalne Zice z
luémi visijo iz dodatnih drogov na obeh straneh igriS¢a za koSarko.

Meteorna voda se zajema v dveh osrednjih jaskih na igriS€u in jaskih na zahodni strani
igriS¢a, ki so povezani in zbrana voda se vkopano odvaja v meteorno kanalizacijo na zahodni
strani v Sarfovi ulici.

Za potrebe razsvetljave sta na igriS€u dve elektro omarici na SZ in JZ delu igri§ca.

Igris€e je ograjeno z mrezno ograjo na kovinskih stebrih viSine skupaj do 6 m nad igris¢em,
ki so sidrani v podporne zidove. Mreza je ZiCna, do viSine 2 m je dvojna.

Opis poskodb

Podporni zidovi in tribuna so precej poSkodovane betonske konstrukcije. Na zidovih se vidi
razpadanje betonskih povrsin, kakor tudi konstruktivne poskodbe zidov. Hude poSkodbe so
vidne ob sidranju kovinskih stebrov, kjer so betonske povrsine okoli sidranega stebra kar
odpadle. Povrsinske poSkodbe so vidne tudi na betonskih povrsinah tribune. Povrsina igris¢a
je asfaltna, vendar zelo neravna in valovita.

Predlog obnove

Obcina Kobarid se je odlocila za obnovo igris€a v letu 2026 v manjSem obsegu. Obnovilo bi
se obmogje tribune. Tribuna je konstruktivno v zadovoljivem stanje, povrsine betona pa so
zelo nacete. Predlagana je obloga vertikalnih in horizontalnih povrSin tribune z AB betonom.
Zid na vzhodni strani tribune se sanira tako, da se na strani parkiri§¢a ob zidu dozida nov zid
na novem temelju tako, da obstojeci zid sluzi kot opaz. Dozidani zid bo viSine 1,0 m in
dolzine 10,4 m.

Za izvedbo navedenih del je potrebno predhodno odstraniti zicno mrezo, vertikalne stebre, ki
jo nosijo na vzhodni in zahodni strani tribune.

Po vrhnjem robu tribune in po novih zidovih na vzhodu in zahodu se postavi mrezna ograje iz
PVC pletiva, ki je napeta na kovinskih drogovih, ki so sidrani v nove zidove in betonsko
konstrukcijo tribune skupne visine 5 m nad igriS¢em.

Na povrSinah tribune se vgradi lesene ali WPC klopi (2 m x 0,5 m).



OBJEKT: UREDITEV SPORTNEGA IGRISCA V KOBARID faza 1
ZADEVA: POPIS DEL Z PREDIZMERAMI PO IDZ PROJEKTU

§t. Post. opis dela koli¢ina  cena znesek

Priprava gradbisca in

gradbis¢ne deponije komplet z

postavitvijo gradbi§énih

opozorilnih tabel

kpl 1,00 - € - €

00 000

Geomehanski pregled temeljnih
tal
kpl 1,00 - € - €

00 001

Statik - pregled in dajanje
00 002 navodil za sanacijska stati¢na
dela
kpl 1,00 - € - €

00 003 Varnostni nacrt
kpl 1,00 - £ - €
SKUPAJ . €

Demontaza varovalne kovinske
ograje sestavljene iz vertikalnih
stebro fi do 10cm viSine 4m
vkljuéno z zas¢&itno kovinsko
01000 mrezo ter mrezasto pleteno
za$c¢itno mreze. V ceni je
upostevati demontaZo sortiranje
ter odvoz na trtajno deponijo z

vplacilom takse
mil 35,72 - £ - £

Razna rusitvena dela ki se
obradunajo po reZijskih urah v
predhodnem dogovoru z
investitoriem
PK delavec
ur 5,00 - £ - £
a. KV delavec

ur 5,00 - £ - £
b. mini bager

ur 5,00 - £ - £
c. kamion- kiper

ur 1,00 - £ - £

01001

Zvarovanje gradbisca v fazi

ruSitvenih del z postavitvijo

gradbis¢ne ograje, opozorilne

table, preusmerajnej prometa ter

¢is¢enje cestiS€a po koncanih

delih

ocena 1,00 - € - €

01 002

SKUPAJ - €



Strojno rusenje

armiranobetonskih opornih zidov

in temelja zida z razbijanjem na

manjse dele direktnim

nakladanjem na transportno

sredstvo ter odvozom na trajno

deponijo z vplagilom ekoloske

takse

m3 6,86 - € - €

02 000

Strojno rezanje in odstranitev
asfalta z direktnim nakladanjem
02 001 na transportno sredstvo ter
odvozom na deponijo z
vplacilom ekoloske takse

m2 10,84 - € - €

Zakoli¢ba zidov smerno ter
02 002 viSinsko (zakoli¢i geometer z
napravo zapisnika o zakoli¢bi)

ml 15,44 - € - €

Strojni izkop za pasovne temelje

zidov v zemljini lll.-1V. Ktg. Z

direktnim nakladanjem na

transportno sredstvo ter

odvozom na deponijo z

vplacilom ekoloske takse

m3 13,00 - € - €

02 003

Fino planiranje +- 2cm z
utrditvijopodlage
m2 17,00 - € - €

02 004

Dobava materiala in vgrandja

podloznega betona C12/15 v

debelini do 10 cm komplet z

izravnavo

m3 1,70 - € - €

02 005

Dobava materiala in vgrandja

betona C25/30 v temelj zida

komplet z vsemi prenosi in

transporti do mesta vgradnija

m3 8,10 - € - €

02 006

Dobava materiala in vgrandja

betona C25/30 v vertikalni zid

komplet z vsemi prenosi in

transporti do mesta vgradnija

m3 5,50 - € - €

02 007



02 008

02 009

02 010

02 011

02 012

02 013

02 014

02 015

DOBAVA IN VGRADNJA
REBRASTE ARMATURE
(tanka/srednja)Dobava, razrez,
krivljenje in polaganje rebraste
betonske armature v palicah
premera do vklju¢no & 12 mm,
in nad fi 12mm ter armaturne
mreze kvalitete B500B.
Armatura se vgrajuje v temeljne
vezi, ploSce in stebre. V ceni
upostevani vsi preklopi,
tehnoloski odpadek, vezna Zica,
distan¢niki za zagotovitev
za$c¢itnega sloja betona ter
prenos na mesto vgradnje. Delo
se izvede strogo po armaturnem
naértu. KOLICINA JE
OCENJENA 120kg/m3

kg 1500,00 -

Dobava materiala in naprava

opaza za AB pasovne temelje

komplet z opazanjem,

razopazanjem ter sortiranjem

materiala

m2 15,44 -

Dobava materiala in naprava

enostranskega opaza za AB

vertikalni zid komplet z

opazanjem, razopazanjem ter

sortiranjem materiala. V ceni je

upostevati tudi trikotne letvice

ter dilataciiske letvice

m2 27,50 -

Dobava materiala in naprava

drenaze v sestavi betonska

mulda Sirina 50 cm, drenazna

cev fi 10 cm, drenazni material 8-

16mm 0,3m3/m1, geotekstil 200

a/m2

ml 16,00 -

Dobava materiala in vgradnja
barbakane fi 10cm L= do 50cm
(vgradnja na razmaku 1m)

kom 15,00 -

Razna nepredvidena dela ki se

obracunajo po rezijski uri.

Koli¢ina ur je ocenjena. PK

delavec

ur 5,00 -

Razna nepredvidena dela ki se

obracunajo po rezijski uri.

Koli¢ina ur je ocenjena. KV

delavec

ur 5,00 -

Dobava materiala in vgradja
ozemljila Fe Zn v temelj zidov ter
izpusti za ozemljitev stebrov

m1 20,00 -
krizne sponke
kom 4,00 -



Dobava materiala in zasip za
zidom z prebranim materialom
02 016 od izkopa z razplaniranjem ter
uvaljanjem v plasteh po 20-
30cm do ustrezne zbitosti

a. ZID A
m3 1,00 - € - €
b. ZIDB
m3 1,00 - € - €
SKUPAJ - €

Pranje betonskih povrsin z

visokotlaénim baromatom z

odstranitvijo dotrajanih in

odpadajocih delov betona

vkljuéno z zaklju¢nim ¢is¢enjem

dao zdrave podlage

m2 175,00 - € - €

03 000

Dobava materiala in
enostranska naprava opaza za
tribune z opaznimi elemnti
komplet z opazanjem,
razopazanjem, sortiranjem ter
¢iS€enjem materiala. Zavteva se
VB2 (Srednje zahteve):
Namenjen za ploskve, ki se
priloznostno vidijo, ali povrsine,
ki bodo naknadno barvane.
Zahteva se manijSe Stevilo
zraénih luknjic (por) in odsotnost
izcedkov. Opazovalec je
obi¢ajno oddaljen vsaj 5 metrov

m2 43,14 - € - €

03 001

Dobava materiala in vgrandja

zakljuénih trikotneh letev iz pvc -

ja komplet z montazo ter

demontazo

m1l 85,35 - € - €

03 002

Dobava materiala in zavrtanje

sidernih palic fi 8mm L= 15-

20cm komplet z vsemi deli.

Predvideno je 5kom/m2

kom 855,00 - € - €

03 003

Dobava materiala in vgrandja
betona C25/30 v konstrukcijo
obloga tribun komplet z vsemi
prenosi in transporti do mesta
vgradnja. V ceni je upostevati
03004 dodatek betonu kot npr.Sika WT-
200 P: Napreden dodatek na
kristalni osnovi v prahu.
ZmanjSuje prepustnost betona
ter omogoca samoceljenje
razpok do dolo€ene Sirine

m3 16,50 - € - €



DOBAVA IN VGRADNJA
REBRASTE ARMATURE
(tanka/srednja)Dobava, razrez,
krivljenje in polaganje rebraste
betonske armature v palicah
premera do vklju¢no & 12 mm,
in nad fi 12mm ter armaturne
mreze kvalitete B500B.
Armatura se vgrajuje v temeljne
vezi, ploSce in stebre. V ceni
upostevani vsi preklopi,
tehnoloski odpadek, vezna Zica,
distan¢niki za zagotovitev
za$c¢itnega sloja betona ter
prenos na mesto vgradnje. Delo
se izvede strogo po armaturnem
naértu. KOLICINA JE
OCENJENA 120kg/m3

kg 835,00 - € - €

03 005

Premaz obstojecih betonskih
03 006 povrsin pred betonbiranjem z kot
npr. TKK cementol kontakt
m2 175,00 - € - €

Dobava materiala in naprava
lesenih sedalnih povrsin
sestavljenih iz inox profila 3x3cm
vijacen v beton (4 kom po 50cm
na klop) ter dobava in vgradnja
lesenih ploskev deb. Do 20mm
iz masivnega lesa IPE ali
podobnega eksoti¢nega lesa

kom 10,00 - € - €

03 007

Razna nepredvidena dela ki se

obracunajo po rezijski uri.

Koli€ina ur je ocenjena. PK

delavec

ur 20,00 - € - €

03 008

Razna nepredvidena dela ki se

obracunajo po rezijski uri.

Koli¢ina ur je ocenjena. KV

delavec

ur 20,00 - € - €

03 009

SKUPAJ - €

Dobava ter montaza mrezne
ograje pletivo pvc , visine
H=200cm komplet z stebri
60x40mm, montaza v temelj oz.
zid (skladno z navodilom
dobavitelja), barva ral 6005
zelena. V ceni je zajeti tudi

to¢kovni temeli za ograjo
ml 34,00 - € - €

04 000



04 001

04 002

04 003

Dobava ter montaza mrezne
ograje pletivo pvc, visine
H=200cm, skupne viSine 5m nad
terenom, s stebri 100x60mmx
6000mm s konzolo na vrhu 0,5m
z vrha stebra montaza mreza
Sport 10x10cm, obrobljena,
montaza na jeklenico fi 6mm,
barva ral 6005 zelena

ml

dobava materiala in naprava
betonskega temelja dim.
80x80x100 iz betona C25/30
komplet z vsemi deli

kom

Dobava materiala in ozemljitev
stebrov ter vseh kovinskih
delovna igriS¢u. Izvedba priklopa

kpl

34,00

6,00

1,00

SKUPAJ

REKAPITULACIJA

SKUPAJ
DDV22%
SKUPAJ Z 22% DDV

€
€
€

1,22



Obstojeca
el. omara

Novi stebricki za ograjo

Nova mrezna ograja

Obst. AB podporni zid
h=0,80-2,00 m L=3,6 m
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Obbetoniranje AB tribun;
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POSTOPEK SIDRANJA

1. Napraviti vrtine @8mm, globine L=15-20 cm
2. V vrtino nabiti ustrezno sidro

Projektant nacrta: Koda 604 d.o.o.
Grgar 46
5251 Grgar
KODA 604

D1 o

RISBA JE ZASCITENA Z ZAKONOM O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH. COPYRIGHT PROTECTED.

Opombe:

Na licu mesta preveriti vse dimenzije. V primeru odstopan; obvestiti
projektanta gradbenih konstrukcij.
[zvleCek armature glej prilogo A1.

beton: C30/37, XC4, XD1, XF3, zas¢itni sloj 5,0 cm
armatura: B500 B

Revizija:

Datum:

Sp ba: |Opis spr Podpis:

Naziv gradnje:

Rekreacijski park v Kobaridu

Investitor:

Obcina Kobarid,
Trg svobode 2,
5222 Kobarid

Vrsta projektne dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

Vrsta naérta: 2 - gradbenitvo
Stevilka projekta: 09-26-IDZ
Stevilka naérta: 604-21-26

Vodja projektiranja:

Martin Sim¢i¢, u.d.i.a. ZAPS 1794 PA
Matej Jan, u.d.i.g. 1ZS G-3857

Matej Jan, u.d.i.g.

avgust 2026
Vsebina rishe

Obbetoniranje AB tribun

Pooblascen inzenir nacrta:

Obdelovalec risbe:

Datum:

Orientacija:

Stevilka risbe

G1

Merilo 1:25




Palice - specifikacija

ozn oblika in mere (4] Ig n Ign Opomba
[cm] [m] [kos] [m]
Tribune - 1 kampada 5,5 m (1 kos)
51
—
-
1 o 8 1.02 114 116.28
<
56
—
-
2 o 8 1.07 38 40.66
<
o
3 A 8 0.34 88 29.92
24
5
1o
4 p 8 0.41 72 29.52
o
31
5 600 8 6.00 18 108.00
Palice - izvle€ek
(4] Ign Teza enote Teza
[mm] [m] [kg/m'] [kg]
B500B
8 324.38 0.40 128.13
Skupaj (B500B) 128.13




Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Teza enote Skupna teza Opomba
[em] [em] [kg/m2] [ka]
Tribune - 1 kampada 5,5 m (1 kos)

I-1 Q-196 87 600 3 3.12 48.86

-2 Q-196 77 600 1 3.12 14.41
Skupaj 63.27
Mreze - izvleGek
Oznaka mreze B L n Teza enote Skupna teza celih mrez Neto vgrajena teza

[cm] [cm] [kg/m2] [ka] [ka]

Q-196 215 600 2 3.12 80.50 63.27
Skupaj 80.50 63.27
MreZe - nacrt razreza

Tribune - 1 kampada 5,5 m
Q-196 (600 cm x 215 cm)
1x 1x
-1 I-1 600 x 87 -1 I-1 600 x 87
I-1 600 x 87 I-2 600 x 77
-1 \-Z
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