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 2.3 Tehnično poročilo 

 2.4 FAZA 1 
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2.3  TEHNIČNO POROČILO  

 

Za objekt:   ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER MEJCA 

Št. projekta:  1/2025 

Št. načrta:  

Faza:    Vzdrževanje objekta 

 

Naročnik načrta:  Občina IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija 
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2.3.1  TEHNIČNO POROČILO 

 

Vsebina: 
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2.3.1.3   OPIS KRAJINSKO ARHITEKTURNE UREDITVE 

2.3.1.4   FAZNOST 

2.3.1.5.   PRIPRAVE 

 2.3.1.5.1  Ohranitev in zaščita obstoječe vegetacije 

 2.3.1.5.2  Odstranitev vegetacije 

 2.3.1.5.3  Odstranitev tlakov 

 2.3.1.5.4  Odstranitev opreme 

 2.3.1.5.5  Odstranitev grajenih elementov 

 2.3.1.5.6  Odgrnitev zgornje zemeljske plasti in skladiščenje / deponiranje 

2.3.1.6   OBLIKOVANJE RELIEFA 
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2.3.1.7   GRAJENE POVRŠINE 
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2.3.1.8   URBANA OPREMA 

 2.3.1.8.1  Igralo in parkovne klopi 

 2.3.1.8.2  Nasloni za kolesa 

2.3.1.9   ZASADITEV   

 2.3.1.9.1  Seznam rastlinskega materiala 

 2.3.1.9.2  Normativi in pogoji ob sajenju 

 2.3.1.9.3  Tratne površine 

 2.3.1.9.4  Saditvena dela  

2.3.1.10                          ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH RASTLINSKIH VRST   
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2.3.1.1  OBRAVNAVANO OBMOČJE 

Obravnavano območje z namenom celostne obravnave in enovitosti območja predstavlja celotno območje 
parka Mejca in obsega parcele in dele parcel s parcelnimi številkami 956/1, 956/2, 956/3, 956/4, 967/1, 
967/2, 967/3, 967/4, 969/1, 972/1, 972/2, 973, 974/1, 974/2, 974/3, 974/4, 977/1, 977/2, 977/3, 977/4, 
977/5 in 2684, vse k.o. 2357 Idrija – mesto.  

Parcele, na katerih se bodo izvajali posegi so: 956/1, 956/2, 956/3, 967/1, 967/2, 967/3, 972/1, 972/2, 
973, 974/1, 974/2, 974/3, 974/4, 977/1, 977/2, 977/3, 977/4, 977/5 in 2684, vse k.o. 2357 Idrija – mesto 
in so v lasti Občine Idrija.  

V načrtu se posebej obravnava del parcele 977/2 ko Idrija mesto, kjer se izvajajo posegi odstranjevanja 
invazivne tujerodne vrste Japonski dresnik. 

Celotno območje obravnave obsega območje neposredno nad rudnikom živega srebra, ob Kamšti z 
vodnim kanalom in jezom, ki je vpeto v mestno jedro s stanovanjskim zaledjem. Območje leži  zahodno 
od glavne državne ceste (Gregorčičeve ulice) in je iz vzhodne strani omejeno z reko Idrijco, iz zahodne 
strani pa s pobočjem na katerih stojijo stare rudniške naprave in poslopja. Park je priljubljena rekreacijska 
in družabna točka za domačine. Čez reko Idrijco so narejeni v neposredni bližini trije viseči mostovi, ki 
omogočajo lažji dostop do parka. Na širšem območju parka so, tenis igrišča, znotraj parka pa otroško 
igrišče, pumptrack proga, fitnes na prostem, manjši kamniti teater in povezava k nogometnemu stadionu. 
Skozi park poteka asfaltirana dostopna pot, ki je hkrati tudi državna kolesarska proga.   

Obstoječi pumptrack poligon, ki je znotraj območja obdelave ni predmet posegov. 

 

2.3.1.2  SPLOŠNO 

2.3.1.2 SPLOŠNO 

Načrtovani posegi se skladno s prilogo 3 Tehnične smernice TSG-V-006:2022 – Razvrščanje objektov, 
obravnavajo kot dela v zvezi z vzdrževanjem zunanje ureditve objekta. 

Skladno s točko 5 med ta dela med drugim spadajo: izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo 
za ureditev dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr. 
zapornice, ter izvedba nakladalnih ramp, klančin, dostopov in drugih ureditev za dostop in neovirano rabo 
objekta. 

Dodane kamnite stopnice ob amfiteatru bodo speljane po terenu, zato se poseg obravnava kot del 
zunanje ureditve.   

V sklopu načrtovane ureditve je predvidena tudi namestitev namakalnega sistema, ki se skladno s 
Tehnično smernico TSG-V-006:2022 – Razvrščanje objektov, uvršča v podrazred 21530 - Sistem za 
namakanje in osuševanje, namakalna oprema. 

Za omenjen gradbeno inženirski objekt, veljajo samo splošna merila.  

Višina namakalnega sistema ne presega 5 m, njegova globina ne presega 2 m in njegov nosilni razpon 
ne presega 4 m, zato se poseg uvršča med enostavne objekte. 
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Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov se med enostavne objekta uvršča tudi urbana oprema, ki se 
gradi na obstoječih javnih površinah. 

Za načrtovane posege ne bo potrebno izvesti nasipa ali izkopa terena višine oziroma globine več kot 
2,0m. 

Skladno z Gradbenim zakonom GZ-1A (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – 
ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah gradbenega zakona GZ-
1B (Uradni list RS, št. 75/25) za vzdrževalna dela ter enostavne objekte, ki niso stavba, pridobitev 
gradbenega dovoljenja in prijava začetka gradnje nista pogoj. 

Predvideni posegi so načrtovani tako, da dela ne bodo v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, 
gradbenimi in drugimi predpisi in so v skladu s predpisanimi pridobljenimi mnenji oz. soglasji. 

Vzdrževalna dela na obstoječem drevesnem fondu se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanega 
strokovnega pregleda in smernic, v katerih so za posamezna drevesa opredeljeni potrebni ukrepi glede 
na njihovo vitalnost, razvojne značilnosti, statično stabilnost ter vpliv na okoliški prostor. 

Vsa dela so načrtovana skladno z evropskimi smernicami in načeli za nego dreves. 

Vsi tlaki bodo obdelani s proti drsnimi materiali, ki so odporni na mehanske, kemične in vremenske vplive, 
skladno s standardom SIST DIN51079. 
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Izhodišče za izdelavo krajinskoarhitekturne ureditve obravnavanega območja je bilo upoštevanje 
občinskega prostorskega načrta (OPN) Idrije, ki območje namenja deloma površinam za oddih, rekreacijo 
in šport in deloma  površinam drugih območij. Poleg določil OPNja se je v ureditvi upoštevalo smernice 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda RS za varstvo narave in želje investitorja - Občine Idrija. 
Glavni cilj predvidenih ureditev je ohranjanje vseh funkcij območja (socialna, športno rekreacijska in 
ekolška). S predvidenimi posegi se revitalizira zelene dele parka (drevnina, tratne površine, ozelenjene 
brežine) in funkcionalno posodobi grajene dele (urbana oprema, otroško igrišče, pešpoti z grajenimi 
elementi).    

Predlagana ureditev izpolnjuje bistvene zahteve, ki se nanašajo na varnost pri uporabi. 

V načrtu krajinske arhitekture so obravnavane utrjene, tlakovane, zatravljene površine, zasaditev 
drevnine in obnova kamnitega amfiteatra s stopnicami ter urbana oprema. Posebej se obravnava ureditev 
brežine na delu parcele 977/2 ko Idrija mesto, kjer se izvajajo posegi odstranjevanja invazivne tujerodne 
vrste Japonski dresnik. 

Ostale ureditve (ureditev infrastrukture, prometa, razsvetljave…) niso predmet tega načrta.  

Rušitvena in odstranjevalna dela ter zemeljska dela (izkopi, nasipi) so prikazana v risbi 2 – Prikaz 
posegov, spodnji ustroji pa so obdelani v risbah Prerez 1 - 1, Prerez 2 - 2 in Detajli – sestave. 

 

2.3.1.3.  OPIS KRAJINSKOARHITEKTURNE UREDITVE  

Športno rekreacijski center – park Mejca leži ob vznožju hriba, ki je prostorska dominanta, poraščena z 
gozdom. Dokaj gosta obstoječa zasaditev pobočja mehko prehaja v ravninski del obravnavanega 
območja parka ob reki. Osrednji del parka ima zasnovo v veliki meri obstoječo, prav tako so obstoječa 
vsa igrala, oprema ter športne površine. Glavna poteza ureditve je obstoječa asfaltna pot, ki deli park na 
dva dela: odprto osrednjo zelenico z otroškimi igrali, pumptrack poligonom in fitnesom na prostem ter na 
drugi strani na osrednji prireditveni prostor z kamnitim amfiteatrom ob obstoječem objektu – Kamštu in 
povezavo na grič, do rudniških naprav ter brežino na JZ strani. Severno od osrednje asfaltne poti poteka 
vzporedno, tik ob brežini k reki Idrijci, še ena parkovna pot v drobljencu – grušču, v senci odraslih dreves. 

Celotno območje obdelave obsega cca 2,1 ha površine.   

Predmet tega projekta so vzdrževalna dela posameznih obstoječih elementov, območji ter zasaditev 
tako, da bodo primerna in varna za nadaljnjo uporabo: 
1. Izboljšanje osrednje zelenice z obnovo tal ter zasaditvijo travne ruše / tepiha z namakanjem ter 
obnova ostalih zelenic po potrebi dosetev, na delu zelenic se odstrani tujerodne invazivne vrste 
2. Obnova parkovnih poti in povezav 
3. Obnova starega kamnitega amfiteatra v osrednji prireditveni prostor  
4. Zasaditev nove drevnine in arboristična ureditev obstoječe drevnine 
5. Urbana oprema  
 
 
2.3.1.4  FAZNOST 

Izvedba kompletne prenove parka je zasnovana v dveh fazah. Predmet tega projekta je izvedba prve 
faze, ki obsega: izboljšanje osrednje zelenice z obnovo tal ter postavitvijo travnega tepiha z namakanjem, 
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obnova ostalih zelenic (odstranjevanje plevela, prezračevanje, valjanje in gnojenje, dosejevanje) po 
potrebi, obnova parkovnih poti v grušču, obnova amfiteatra ter čiščenje obstoječih kamnov in prestavitev 
ploščadi s klopjo, nadomestitev dotrajane urbane opreme in otroškega igrala, zasaditev 6 dreves ter 
arboristična ureditev ostale obstoječe drevnine, sanacija brežine z odstranjevanjem invazivne tujerodne 
vrste Japonski dresnik.  

V drugi fazi (ki ni predmet tega projekta) pa se izvede obnova ostalih poti, dodatna zasaditev (dopolnitev 
obstoječih drevoredov in točkovna drevnina) ter obnova oz. izvedba novih stopnic iz amfiteatra do 
rudniških naprav (šele po ukinitvi obstoječe povezave na drugi strani objekta Kamšt).  

 

2.3.1.5  PRIPRAVE 

Gradbišče oziroma posamezno delovišče je potrebno pred pričetkom del za vsak posamezni sklop 
oziroma za vsako predvideno časovno obdobje izvajanja del ustrezno pripraviti, urediti, označiti in 
zavarovati. Ker se bodo posamezna dela izvajala v različnih časovnih intervalih, je potrebno ukrepe za 
ureditev in označitev delovišča izvesti oziroma po potrebi ponovno vzpostaviti pred vsakim posameznim 
obdobjem izvajanja del. 

V okviru priprave na izvedbo del je potrebno izvesti vsa potrebna geodetska dela za zakoličbo ter 
zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov skladno z navodili in pogoji upravljavcev komunalne 
infrastrukture. 

Po pripravi in ustrezni ureditvi delovišča se izvedejo rušitvena in odstranjevalna dela (glej risbo 2 – 
Prikaz posegov). 

 

2.3.1.5.1 Ohranitev in zaščita obstoječe vegetacije 

Pred začetkom gradnje je potrebno izdelati strokovno oceno stanja dreves na obravnavanem območju. 
Oceno lahko izdela strokovnjak, z ustrezno licenco. Obstoječa drevesa, ki se jih ohrani, je potrebno, 
skladno z navodili iz strokovne ocene, ustrezno oblikovati oziroma sanirati. Izvajalec mora pri izvajanju 
del (strukturna rez, razbremenitev krošnje, vezava krošnje, čiščenje in oblikovanje krošnje) zagotoviti 
prisotnost strokovnjaka z ustrezno licenco. 

Obstoječo vegetacijo, ki se nahaja neposredno ob območjih gradbenih posegov in je predvidena za 
ohranitev (amfiteater s stopnicami, ob poteh z novimi robniki), je potrebno zaščititi v skladu z SIST DIN 
18920: 2013. Za zaščito poskrbi in je zanjo odgovoren izvajalec del.  

Drevje je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami (udarnine, odrgnine debla, korenin in poškodbe 
krošnje) z 2,00m visoko trdno ograjo, ki mora objeti celotno območje korenin (od roba krošnje odmaknjena 
1,50m oziroma 5,00m pri drevesih s stebrasto krošnjo). Če zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče 
zaščititi celotnega območja drevesnih korenin, je potrebno zaščititi čim večjo površino. Deblo je potrebno 
zaščititi z najmanj 1,80m visoko oblogo iz desk, ki so oblazinjene na strani, obrnjeni proti deblu. Zaščito 
je potrebno izdelati tako, da se ne poškoduje drevesa. Zaščito se ne sme postaviti neposredno na 
korenine in koreničnik. Če je potrebno, se najbolj izpostavljene veje potegne navzgor in priveže (mesto 
priveza je potrebno oviti z mehko oblogo). Dela na območju korenin dreves morajo potekati ročno!  
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Na območju korenin se je potrebno izogniti nasipavanju. V kolikor ne gre drugače, je potrebno najprej 
ročno ali z odsesavanjem iz površine nad koreninskim sistemom odstraniti ves rastlinski pokrov, listje in 
ostale organske snovi ter nato nasuti do 20cm zračnega grobozrnatega materiala, na katerega se lahko 
nanese zaključni rastni sloj v debelini največ 20cm. Rastni sloj se ne sme nanesti bližje kot 1,00m od 
debla. Pri nasipavanju je potrebno zagotoviti, da je najmanj ena tretjina območja korenin namenjenega 
prezračevanju.  

Na območju razraščanja korenin se je treba izogniti izkopavanju jam in jarkov. Če se le da, je treba vrtati 
pod koreninskim spletom. Če ni druge tehnične možnosti, se jarek lahko približa drevesu na 4-kraten 
obseg debla na višini 1m, vendar na največ 2,50m. Izkop mora biti ročen, korenin, debelih nad 2cm, se 
ne sme na silo pretrgati. Na mestu prereza je treba rano zgladiti. Korenine, debele pod 2cm, je treba 
tretirati s sredstvom za pospeševanje rasti, korenine nad 2cm pa s sredstvom za celjenje ran. Jarek se 
zasiplje z zračnim mineralnim substratom, na vrhu pa z dobrim substratom s počasi delujočimi gnojili. V 
primeru, da pride vseeno do zmanjšanja obsega korenin, je treba krošnje presvetliti v ustreznem razmerju. 
Delo naj opravi zato usposobljen strokovni kader. 

Na območju korenin ni dovoljeno temeljenje, da se ne uničijo korenine s pomembno statično funkcijo. 
Možna je postavitev točkovnih temeljev po predhodnem ugotavljanju razraščanja koreninskega spleta. 
Razmik med posameznimi točkovnimi temelji naj bo najmanj 1,50m, prav tako odmik od debla. 

Nad območjem korenin se je potrebno izogniti tlakovanju. Če to ni mogoče, uporabimo izvedbo, ki 
koreninam najmanj škodi, npr. vodoprepustni tlak, tlak položimo na tanjši nosilni sloj. Površino nad 
območjem korenin se lahko prekrije največ 30% z vodotesnim tlakom ali 50% z vodoprepustnim tlakom. 

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer ne bi mogli izogniti začasnemu obremenjevanju terena pod 
drevesi (vožnja, parkiranje z delovnimi stroji, odlaganje materiala) je treba poskrbeti, da bo obremenjena 
čim manjša površina, pritisk na obremenjeno površino pa čim bolj razporejen.  

Zato je treba površino prekriti s primerno močnim vodoprepustnim geotekstilom, nanj pa nasuti vsaj 
20cm plast drenažnega materiala in ga prekriti s trdno oblogo iz desk ali podobnega materiala. Taka 
obloga je lahko pod drevesom največ eno rastno dobo. Ko se odstrani nasut material, je treba površino 
ročno zrahljati, pri tem se ne sme raniti korenin. 

 

 2.3.1.5.2 Odstranitev vegetacije 

Znotraj obravnavanega območja ni predvidena odstranitev drevnine razen v primeru, da se ob strokovnem 
pregledu stanja določi drugače. Prav tako je potrebno morebitno neprimerno grmovno razrast znotraj 
obravnavanega območja odstraniti. V primeru večjih poškodb med gradnjo oz. obnovo in kjer ni možna 
ohranitev se izvede primerno zamenjavo. Vegetacijo, ki jo bo zaradi poškodb potrebno odstraniti, je 
potrebno odstraniti v celoti, vključno s podzemnimi deli (panji). Jame, ki nastanejo ob odstranitvi panjev, 
je potrebno zapolniti z rodovitnim materialom. Ob odstranjevanju dreves je potrebno najprej ročno 
odstraniti veje, posekati in razžagati debla . Tudi odstranjevanje podzemnih delov mora ( v kolikor je 
največ možno) potekati ročno, pri tem je treba paziti na koreninske splete dreves, ki jih ohranjamo. Ves 
odpadni material je potrebno odpeljati na deponijo, ki jo pridobi izvajalec. 

 

 2.3.1.5.3 Odstranitev tlakov 
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Znotraj območja obravnave je potrebno odstraniti dve tlakovani ploščadi za klopi ob obstoječi poti (prane 
betonske plošče z AB robniki dimenzij 3,85m x 1,41 in 3,07m x 1,83m) oz. eno od teh se prestavi na novo 
lokacijo (glej situacije). Ob obstoječem amfiteatru so le delno ohranjene tonalitne kocke v drobljencu, ki 
se jih prav tako odstrani v celoti (v širini cca. 0,5m in dolžini cca. 17m). Na stiku parkovne poti in asfaltne 
pot v severozahodnem delu območja je potrebno odstraniti staro betonsko kanaleto in jo zamenjati z novo 
linijsko rešetko. Vsi deli obstoječe poti v drobljencu – grušču, kjer bo nova trasa potekala drugače oz. bo 
ožja, je potrebno odstraniti.  

Tlakovane in utrjene površine je potrebno odstraniti skupaj s spodnjim ustrojem, ves odvečni material je 
potrebno odpeljati na deponijo, ki jo pridobi izvajalec. Odstranitev tlakov je prikazana na listu 2 – Prikaz 
posegov. 

 2.3.1.5.4 Odstranitev opreme 

 2.3.1.5.5 Odstranitev grajenih elementov 

Odstraniti je potrebno del obstoječih neprimerno izvedenih stopnic v terenu, ki vodijo iz amfiteatra do Poti 
ob rakah.  Elemente je potrebno odstraniti skupaj s spodnjim ustrojem in temelji robnikov, če le ti obstajajo. 
Odvečni material je treba ločiti in odpeljati na deponijo, ki jo pridobi izvajalec. Odstranitev grajenih 
elementov je prikazana na listu 2 – Prikaz posegov. 

 2.3.1.5.6 Odgrnitev zgornje zemeljske plasti – živice (in njeno skladiščenje) 

Po odstranitvi vegetacije, tlakovanih in utrjenih površin, grajenih elementov ter pred začetkom gradbenih 
del je treba z obstoječih zatravljenih površin, na katerih bo prišlo do posegov, odstraniti zgornjo plast 
zemlje v debelini približno do 40cm in jo presejati, če je material primeren, shraniti na kup (zasipnico). 
Živico je treba odstranjevati ločeno, ne sme se mešati s tujki (npr. rušenim materialom, deli podrtih dreves 
ipd.). Po končanih delih se živico razgrne po tistih delih območja, ki se jih na novo zatravi, oziroma shrani 
do sajenja vegetacije, ko se živico po potrebi dodaja. Presežek živice se delno lahko uporabi za izdelavo 
zemeljskih nasipov. 

Manjšo količino odgrnjene živice se ustrezno shrani znotraj gradbišča; če je predvideno daljše 
shranjevanje (več kot 3 mesece), jo je treba začasno zazeleniti (semena morajo ustrezati SIST DIN 
18917: 2013). Po zasipnicah se ne sme voziti. Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem je treba 
živico presejati in odstraniti kamenje in večje dele rastlin (večje od 5cm). 

 

2.3.1.6  OBLIKOVANJE RELIEFA 

Oblikovanje reliefa je razvidno iz načrta (risba 3 – ureditvena situacija, risba 4 – zakoličbena situacija, 
risba 6 – prerez AA, risba 7 – gradbena situacija amfiteatra, risba 8 – prerez 1-1, risba 9 - prerez 2-2). V 
večji meri ostaja teren nespremenjen, gre le za izravnavo terena tako, da teren enakomerno zelo počasi 
pada od juga proti severu, torej proti reki Idrijci. Delno bo potrebna prilagoditev oz. preoblikovanje terena 
le v območju amfiteatra.    

 2.3.1.6.1 Izkopi 

Po odstranitvi živice je potrebno s površin, na katerih so predvidene tlakovane in utrjene površine ter 
grajeni elementi, odstraniti odvečni material. V kolikor se bo izkazalo, da je material primeren, ga je 
potrebno skladiščiti v območju gradbišča in ponovno uporabiti pri izdelavi nasipov. Planum izkopa je 
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potrebno natančno planirati ter mehansko utrditi. Neprimeren material je treba odpeljati na deponijo, ki jo 
pridobi izvajalec.  

 2.3.1.6.2 Nasutja 

Zaradi prilagoditve in delnega preoblikovanja terena v območju amfiteatra in stopnic, ki vodijo do Poti ob 
Rakah bo potrebno v nekaterih delih nasuti nekaj materiala. Nasutja se izvede z vgrajevanjem 
skladiščenega oziroma novega materiala v plasteh po 30cm s sprotnim zbijanjem. Na površine, 
predvidene za zatravitev in zasaditev, je potrebno nanesti odstranjeno in skladiščeno živico mešano z 
novo pripeljano rodovitno zemljo ter po potrebi dodajanjem kremenčevega peska. Debelina mešanice 
rodovitne prsti naj bo na cca. 40cm.  

 

2.3.1.7  GRAJENE POVRŠINE 

Osrednji in največji del območja, ki se obnovi predstavlja zelenico – travno rušo (tepih) z zalivanjem. Vse 
parkovne poti, ki se bodo obnovile, bodo izvedene v drobljencu – grušču ter omejene z parkovnim 
robnikom. Preko osrednje zelenice in dostopa iz asfaltne ceste poteka pot preko AB betonskih plošč, 
postavljenih v le to. Na pomembnih točkovnih oziroma označevalnih mestih bodo postavljene večje AB 
plošče v drobljencu, ki nakazujejo križišče ali drugo pomembno točko (dostop do stopnic preko 
amfiteatra).  

Amfiteater bo obnovljen, v delu, kjer manjkajo kamniti bloki – bo delno povečan oziroma podaljšan v 
kamniti izvedbi (večji bloki kamnite – lokalen kamen), podobno, kot obstoječi del.  

Ureditev novih stopnic iz amfiteatra do zgornje poti je predvidena v II. fazi (ni predmet tega projekta). 

Nove stopnice, ki vodijo iz osrednjega prireditvenega prostora – amfiteatra do rudniških naprav preko 
amfiteatra bodo v treh različnih izvedbah: prvi, najnižji del stopnic predstavlja del amfiteatra in bo v kamniti 
izvedbi. Višina stopnice naj bi bila 15cm, odvisno od stanja na terenu (max. 17,5cm do 18cm), kar bo 
potrebno preveriti pred samo izvedbo. Od tu naprej bodo stopnice izvedene s preprostimi betonskimi 
robniki, postavljeni na podložni beton ter nasutimi z drobljencem – gruščem. Zadnji del stopnic, ob 
obstoječem podpornem zidu, bo zaradi strmejšega dela izveden kot armirano betonske stopnice na terenu 
z ograjo ter armirano betonsko klančino, ki se priključi na obstoječo pot.  Vse stopnice bodo višine 15cm, 
razen v prvem delu (amfiteater), kjer je višina stopnic odvisna od stanja na terenu.  

Vsi tlaki so obdelani s proti drsnimi materiali, ki so odporni na mehanske, kemične in vremenske vplive, 
skladno s standardom SIST DIN51079. 
 
 2.3.1.7.1 Tlakovane in utrjene površine  

Vse obstoječe tlakovane in utrjene površine se najprej preveri na terenu in skladno s stanjem oziroma 
izvedbo se jih ustrezno dopolni skladno s spodnjimi sestavami! 

Sestava DR – drobljenec 5-8 mm (poti, osrednji prostor pred objektom – amfiteater, del stopnic) za 
površino 1487,07 m2. 

 - drobljenec – grušč v debelini 20cm, 
 - ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
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- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, vgrajen v predvidenih 
naklonih, utrjen do potrebne trdnosti 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini 30cm, utrjen do potrebne 
trdnosti, 
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 

 

Sestava BP v zelenici – betonske plošče 6-8cm v zelenici (daljša pot čez zelenico, krajša pot iz asfaltne 
poti do igral), 15cm x 130cm, nega betona v skladu s standardi oziroma najmanj 14 dni, površinska 
obdelava štokan beton ali grobo brušen beton, potrebno paziti na koeficient drsnosti min. R11, robovi 
betonski elementov morajo biti posneti oz. zaobljeni (min. radij 30 mm) 

 - v linijo postavljene betonske plošče v zelenici v debelini 6-8cm, 
 -  zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 5cm,  

- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 

 

Sestava BP v drobljencu – grušču – betonske plošče 6-8cm v drobljencu (ob novih stopnicah), 60cm x 
120cm x 1 KOM, nega betona v skladu s standardi oziroma najmanj 14 dni, površinska obdelava štokan 
beton ali grobo brušen beton, potrebno paziti na koeficient drsnosti min. R11, robovi betonski elementov 
morajo biti posneti oz. zaobljeni (min. radij 30 mm) 

- betonska plošča v drobljencu – grušču v debelini 6-8cm, 
 - podložni beton C8/10 v debelini 10cm, 

-  zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, vgrajen v 
predvidenih naklonih, utrjen do potrebne trdnosti 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini 30cm, utrjen do potrebne 
trdnosti, 
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 

 

Sestava PP – prestavljena ploščad prane plošče za postavitev klopi za površino 5,40m2 

- prane betonske plošče 40cm x 40cm v debelini 4cm Z AB robnikom 
- podložni beton C8/10 v debelini 10cm 
-  zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, vgrajen v 
predvidenih naklonih, utrjen do potrebne trdnosti 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini 30cm, utrjen do potrebne 
trdnosti, 
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 
 
 

 2.3.1.7.2 Stik med površinami 
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Stiki med posameznimi površinami bodo izvedeni z robniki (oznaka na risbah RJ). Robniki so predvideni 
ob površinah utrjenih z drobljencem - gruščem. Robnike naravne barve, debeline 50 -60mm. Skupna 
dolžina robnikov 640,58m. 

 2.3.1.7.3 Amfiteater s stopnicami ter klančino 

Obstoječ amfiteater se poveča tako, da se doda oziroma podaljša obstoječa kamnita sedišča v 
nakazanih linijah iz večjih kamnitih balvanov – lokalni kamen (glej zakoličbeno situacijo – list 4). Kamniti 
bloki so globine 60cm, višine 30cm in različnih dolžin: 690cm x 1 KOM, 500cm x 1 KOM, 400cm x 1 
KOM, 350cm x 1 KOM, 300cm x 1 KOM, 220cm x 2 KOM. Obvezno je potrebno preveriti dejansko 
stanje glede osnovnih dimenzij na terenu in se temu prilagoditi pri izvedbi! 

Sestava KA – kamniti bloki amfiteatra  

- kamniti bloki izbranih dimenzij – lokalen kamen, površinska obdelava štokan kamen, potrebno 
paziti na koeficient drsnosti min. R11, robovi kamnitih elementov morajo biti posneti oz. 
zaobljeni (min. radij 30 mm) 
- podložni beton C8/10 v debelini 10cm, 
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, utrjen do potrebne 
trdnosti 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini 30cm, utrjen do potrebne 
trdnosti 
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 

Nove stopnice za dostop do rudniških naprav so v treh različnih izvedbah.  

V amfiteatru bodo stopnice kamnite – kamniti bloki globine 30cm, višine 15cm ter različnih dolžin 150cm 
x 4 KOM, 200cm x 3 KOM IN 250cm x 1 KOM. Kamniti bloki stopnic bodo postavljeni v utor večjih kamniti 
blokov, ki predstavljajo sedišča, ter fiksirane z dodatkom betona. Višine stopnic obvezno prilagoditi stanju 
na terenu.  
Drugi del stopnic bo izveden z betonskimi robniki globine 5-10cm, višine 20cm ter v dveh različnih 
dolžinah 150cm in 200cm. Za le temi pa bo utrjena površina izvedena v drobljencu – grušču 5-8mm. 
Višina stopnice bo 15cm, globina vsaj 30cm, različnih širin. 
Tretji del stopnic, tik ob obstoječem podpornem zidu, pa bodo izvedene kot betonske stopnice s 
klančino, ki se bo navezovala neposredno na obstoječo pot. Višina stopnic bo 15cm, globina 30cm ter 
širina 120cm.  
 
Sestava KS – kamnitih stopnic 

- kamniti bloki izbranih dimenzij – lokalen kamen, površinska obdelava štokan kamen, potrebno 
paziti na koeficient drsnosti min. R11, robovi kamnitih elementov morajo biti posneti oz. 
zaobljeni (min. radij 30 mm) 
- podložni beton C8/10 v debelini 10cm, 
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, utrjen do potrebne 
trdnosti 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60 v debelini 30cm, utrjen do potrebne 
trdnosti 
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- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 
 

 
Sestava BR – stopnice z betonskimi robniki in drobljencem 

- betonski robniki 5-10cm/20cm/150-200cm, nega betona v skladu s standardi oziroma najmanj 
14 dni, površinska obdelava štokan beton ali grobo brušen beton, potrebno paziti na koeficient 
drsnosti min. R11, robovi betonskih elementov morajo biti posneti oz. zaobljeni (min. radij 30 
mm) IN drobljenec – grušč 5-8mm v debelini 20cm, 
- podložni beton C8/10 v debelini 10cm, 
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, vgrajen v predvidenih 
naklonih, utrjen do potrebne trdnosti 
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 
 

 
Sestava BS – betonske stopnice s klančino 

- AB plošča debeline 20cm; nega betona v skladu s standardi oziroma min. 14dni, površinska 
obdelava štokan beton ali grobo brušen beton, potrebno paziti na koeficient drsnosti min. R11, 
robovi betonskih elementov morajo biti posneti oz. zaobljeni (min. radij 30 mm), 
- armatura plošče (rebrasta armatura, armaturne mreže), 
- podložni beton C8/10 v debelini 10cm, 
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0-32 v debelini min. 20cm, utrjen do potrebne 
trdnosti, 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0-60, 30cm, utrjen do potrebne trdnosti, 
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 

 

2.3.1.8  URBANA OPREMA 

 2.3.1.8.1 Ograja 

Nova ograja se izvede na betonskih stopnicah s klančino. Višina ograje v ravnem delu znaša 1,05 m, 
merjeno od stopne ploskve. Ograja je vijačena v AB ploščo iz strani preko pritrditvene ploščice in vijakov. 
Ograja je prašno barvana s črno barvo. Barvo potrdi projektant. Ograjo je treba vgraditi po navodilih 
proizvajalca. 

2.3.1.8.2 Klopi 

Obstoječa 1 klop se prestavi na novo lokacijo, 9 obstoječih klopi se odstrani in nadomesti z novimi. Nove 
klopi se vgradi na obstoječe podlage v skladu z navodili proizvajalca oz dobavitelja.  

Sedalna površina: sestavljena iz lesenih letvic, ki so položene vzdolžno in vgrajene na betonska 
podstavka na način, da je zagotovljen raven in usklajen sedalni del. 

Stranska podstavka: Dva masivna betonska bloka, po možnosti pravokotne oblike, ki služita kot stabilna 
nosilna konstrukcija in preprečujeta premikanje klopi. Betonska bloka sta v naravni barvi. 
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Montaža letvic: Lesene letvice morajo biti fiksirane na betonske bloke na način, da ščiti dele lesa pred 
direktnimi vremenskimi vplivi in mehanskimi poškodbami. 

Okvirne dimenzije so min dolžina 200cm x min širina 70cm in višina 40 -45cm. Dovoljena dimenzijska 
odstopanja so do 10 %. 

 

Referenčna slika: 

 

2.3.1.8.3 Igralo 

Obstoječe igralo, ki je dotrajano in predstavlja vsakoletne stroške popravil in vzdrževanja se nadomesti z 
istovrstnim oz. primerljivim (primeren za isto starostno skupino kot obstoječi). Novo igralo mora biti po 
svojih funkcionalnih in prostorskih značilnostih prilagojeno obstoječi ureditvi igrišča ter zasnovano tako, 
da se ohrani obstoječa varnostna podlaga in njene dimenzije. Zaradi omejenega razpoložljivega prostora 
mora biti novo igralo umeščeno znotraj obstoječega varnostnega območja, brez potrebe po širitvi ali 
spremembi obstoječe varnostne podlage. Pri izvedbi igrala se ohranijo obstoječe kovinske podporne noge 
oziroma nosilna konstrukcija, če njihovo stanje omogoča varno nadaljnjo uporabo. Novo igralo mora biti 
zasnovano tako, da je združljivo z obstoječimi podpornimi elementi oziroma omogoča njihovo ponovno 
uporabo brez zmanjšanja varnosti, stabilnosti ali funkcionalnosti igrala. Igralo mora biti projektirano, 
izdelano in vgrajeno v skladu z veljavnimi standardi SIST EN 1176 za opremo otroških igrišč ter 
izpolnjevati vse zahteve glede varnosti, stabilnosti in kakovosti za uporabo na javnih površinah. 

Igralo mora biti namenjeno izključno zunanji uporabi in izdelano iz materialov (les - igralo, drugi materiali 
- nosilci, spojni elementi ipd...) z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju. 

Leseni del mora biti odporen na zunanje vremenske vplive. Zaščita lesa mora biti izvedena z okoljsko 
sprejemljivimi impregnacijskimi oziroma zaščitnimi sredstvi brez uporabe prepovedanih ali posebej 
nevarnih snovi skladno z veljavno zakonodajo EU.  Les mora zagotavljati trajnost uporabe. 

Igralo se v tla vgradi v skladu z navodili proizvajalca oz. dobavitelja. 

Primerno igralo je npr. IGRALO Z RAZGLEDNNIMA STOLPOMA S PLEZALNIMI ELEMENTI kot npr. 
Igralo 1.151/027W proizvajalca TLF s.r.l. ali enakovredno. 
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Dimenzije: 527x349x410h. Dovoljena dimenzijska odstopanja igrala je lahko maksimalno ±3 %.Igralo 
mora ustrezati obstoječi podlagi brez potrebnih sprememb dimenzij varnostnih površin. 

Igralo je sestavljeno iz dveh dvovišinskih kvadratnih lesenih podestov. Prehod s spodnjega na zgornji 
podest poteka preko horizontalne INOX lestve 

Podest s streho (višina cca 410 cm) naj vključuje najmanj: 
- 1× dvokapno trikotno streho, izdelano iz lesenih desk dimenzij cca 145 × 20 mm, pritrjenih na podporni 
okvir iz lesa z jeklenimi nosilci iz nerjavečega jekla, 
- 1× gasilski spustni drog iz nerjavečega jekla (INOX), premera cca φ 38 mm, spodaj sidran v tla, zgoraj 
pa fiksiran na polkrožno ukrivljeno cev, ki povezuje dva nosilna stebra,                                                     
-  1× poševno mrežasto plezalo, ki je vpeto med tla in podest, 
- 1× ukrivljen tobogan z drsno površino iz INOX pločevine in s stranicami iz lesa debeline cca 40 mm, z 
varnostno zaokroženim zaključkom za zaščito pred poškodbami pri izhodu. 
 
Podest brez strehe (višina podesta cca 90 cm) vključuje najmanj : 
-1× INOX cev z lijakom za spuščanje sipkega materiala, 
- 1× škripec na lesenem stebru višine cca 278 cm z verigo in vedrom za dvig proda ter spuščanje po 
cevi z lijakom, 
- 1× letvenik iz INOX palic za dostop do podesta, 
- 1× 5-stopenjske stopnice iz lesa in leseno ograjico iz vertikalnih letev z zaokroženimi robovi.                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                          
Tobogan mora biti ukrivljeni, drsna plošča tobogana iz INOX in stranice tobogana iz lesa, z varnostno 
zaokroženim velikim radijem  za zmanjšanje možnosti poškodb pri stiku s tlemi. 
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2.3.1.9  ZASADITEV 

Po celotnem obravnavanem območju se obstoječa zasaditev ohrani (razen če strokovnjak ob pregledu 
ne določi drugače). Obsežnejša nova zasaditev ni predvidena, gre le za dopolnitev obstoječe drevoredne 
zasaditve. Za drevesno zasaditev se uporabi naslednje vrste / sorte: Tilia cordata "Greenspire" / lipovec, 
malolistna lipa. 

Pri izboru drevnine izhajamo iz avtohtonih vrst oziroma njihovih sort ter stanja zasaditve na terenu (zaradi 
vzdrževanja in fizičnih lastnosti - omejitev lokacije, kjer so zasajena).  

 2.3.1.9.1 Seznam rastlinskega materiala 

latinsko ime / domače ime kosov posoda velikost/obseg 
    
drevnina    
Tilia cordata »Greenspire« / lipovec, malolistna lipa, sorta 6 KG 16-18 

    
Okrajšave: KG – koreninska gruda, L – lonec 

 2.3.1.9.2 Normativi in pogoji ob sajenju 

Drevesa 
V tabeli so podane minimalne zahtevane višine sadik z razvitim koreninskim sistemom. Vsa drevesa (še 
posebej ob asfaltni poti) morajo imeti nastavek drevesne krošnje na min 2,50m.  

Zemlja 
Najmanjša dopustna debelina rodovitne zemlje je 20cm (za trato), vendar zaradi slabše kvalitete se 
nasuje rodovitno zemljo v debelini 40cm. Pri nasutjih za saditev dreves je zemlje 70 – 80cm. Predvidena 
je ustrezna rodovitna prst, sterilizirana in nadzorovana. Navoz in razgrinjanje se vedno izvajata v suhem 
vremenu, strojno ali ročno, odvisno od situacije na gradbišču. Dobavljena zemlja mora imeti dokazilo, da 
ni obremenjena z nevarnimi snovmi. 
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2.3.1.9.3 Tratne površine 

Trato se ureja vedno v suhem vremenu, na pripravljeno površino: zemlja je prerahljana do globine 10 do 
15cm, v natančnosti +/- 5cm, debelina gornjega ustroja (rodovitna zemlja) je najmanj 40cm. Sledi fino 
planiranje, sejanje oziroma polaganje trave v zvitkih, zagrinjanje (< 1cm) ter valjanje.  

Pred finim planiranjem, sejanjem in polaganjem trave v zvitkih se uredi namakalni/zalivalni sistem v delih, 
kjer se postavlja travno rušo (vzhodni del osrednje zelenice obravnavanega območja). V ostalih delih, kjer 
je predvidena setev (zahodni del osrednje zelenice, po pobočju v amfiteatru, ob reki Idrijci – po grobih 
delih, po potrebi) se namakanja ne izvede.  

Sestava travne mešanice in opis del se izvajata po SIST DIN 18917:2013 in FFL smernicah RSM. 

Sestava zatravljene površine: travna ruša / tepih v zvitkih za površino 3500 m2 in setev za površino 3500 
m2  

- travna ruša - zvitki / setev 
- rodovitna prst v debelini 40cm, 
- ločilni sloj PES filc 200g/m2, 
- uvaljan planum zemljine nasipa oziroma na raščenem terenu. 

 
 
 2.3.1.9.4 Saditvena dela 

Pred pričetkom setvenih in saditvenih del se odstrani vse ostanke gradbenega materiala, ter druge 
odpadke in smeti. Rastline se sadi v skladu z zasaditvenim načrtom (risba 5). 

Način in čas saditve 

Najprimernejši čas za sajenje izbranih rastlin je pozno jeseni in zgodaj spomladi. Ne sadi se pri zelo nizkih 
temperaturah v zmrznjeno zemljo ali pri zelo visokih temperaturah in obdobjih suše, saj so v takšnih 
razmerah zelo verjetne poškodbe rastlin. Listavce je najbolje saditi aprila, septembra in oktobra. 
Gradbišče je potrebno pripraviti v skladu s SIST DIN 18915:2013. Saditev se izvaja po tehnologiji 
izvajalca, s tem da se je potrebno izogibati kakršnim koli poškodbam sadik med transportom, hranjenjem 
na gradbišču ali pri samem sajenju. 
Sadi se vedno v suhem vremenu, na pripravljeno površino: zemlja je prerahljana do globine 10 do 15cm, 
v natančnosti +/- 5cm. Pred saditvijo se obreže korenine sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa 
se pred sajenjem pretrga koreninsko polst. Velikost sadilne jame: 1,5 – kratna velikost premera bale/ 
lonca rastline. 

Obrezovanje in nega obstoječe drevnine (arboristična ureditev) 

Obstoječa drevnina se arboristično uredi v skladu s strokovnim mnenjem (priloga 1). Vse poškodovane 
dele rastline je potrebno obrezati, rane, velike več kot 3cm v premeru, pa ščititi z ustreznimi premazi. 

Opora 

Zagotoviti je potrebno oporo, primerno rastlini in mestu saditve. Sadike dreves se stabilizirajo z lesenimi 
opornimi količki – 3 KOM/sadiko. Oporni količki za drevesa morajo biti primerno obdelani, predvsem pa 
impregnirani tako, da zdržijo kot opora najmanj 3 leta. Trak za pritrditev mora biti dovolj širok in 
elastičen, izdelan iz materiala, ki sčasoma razpade. 
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Zalivanje 

15 l/drevo, 20l/m2 zatravljene površine 

Gnojenje 

Vsaki sadiki se dodaja založno gnojilo (briketi) in sicer po tri za drevesa. Sadilne jame je potrebno zapolniti 
z rodovitno zemljo. Vsako sadiko je treba zaliti z vodo, da se korenine sprimejo z zemljo. 

Nabava sadik in gnojila 

Če zaradi objektivnih vzrokov izvajalec ne more nabaviti določene vrste ali kakovosti sadik ali želenega 
tipa sadik (če npr. ne obstajajo na tržišču, niso v koreninski grudi ali drugega navedenega tipa ali če zanje 
velja fitopatološka prepoved sajenja) mora v soglasju s projektantom oz. naročnikom nabaviti in dostaviti 
ustrezno nadomestno vrsto ali tip sadik. Projektant oz. naročnik mora pisno potrditi nadomestne sadike. 

Založno gnojilo – briketi mora biti v originalni embalaži z označeno dobo zagotovljenega delovanja 
(najmanj 2 leti). 

Nadzor kvalitete arborističnih posegov in saditve 

Naročnik mora zagotoviti strokovni nadzor gradbišča. Izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja 
preverjata kvaliteto izvedbe arborističnih posegov in saditve pri naključno izbranih sadikah. Pripombe se 
zabeležijo v gradbeno knjigo. 

Ponudnik mora pri izvajanju posegov na drevnini in zasaditvah zagotoviti strokovnjaka z najmanj V. 
stopnjo izobrazbe s področja gozdarstva, hortikulture, krajinske arhitekture, agronomije ali sorodne 
naravoslovne smeri. Izvajalec mora zagotoviti usposobljen strokovni kader NPK sekač in NPK arborist. 
Kot ustrezna dodatna usposobljenost se šteje certifikat European Tree Worker (ETW) ali European Tree 
Technician (ETT) ali European Tree Inspector (ETI) ali enakovreden mednarodno priznan certifikat. 
 

Končni prevzem 

Zasaditve se prevzamejo šele, ko je jasno, da so se vse sadike uspešno prijele. Pred pretekom 
garancijskega roka (ki je običajno dvoletni) izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja ugotovita, ali je 
izvajalec zamenjal sadike skladno z garancijo. Ugotovitve se vnesejo v zapisnik. Garancijski rok se lahko 
ob ugotovljenih nepravilnostih ali zamenjavah sadik ustrezno podaljša. 

Predpisi, ki jih mora upoštevati izvajalec 

Izvajalsko podjetje, ki bo izvajalo zasaditev, mora pri izvedbi upoštevati naslednje predpise: 
− SIST DIN 18915 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Zemeljska dela, 
− SIST DIN 18916 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Rastline in saditvena dela, 
− SIST DIN 18917 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Trate in setvena dela, 
− SIST DIN 18919 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Začetno in redno vzdrževanje 
zelenih površin, 
− SIST DIN 18920 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in 
nasadov pri gradbenih posegih, 
− European technical & quality standards for nurserystock (ENA). 
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2.3.1.10  SANACIJA BREŽINE PRERASLE S TUJERODNO VRSTO  

Odstranjevanje Japonskega dresnika 
Na brežini ob JV delu območja obdelave se nahaja rastišče tujerodne vrste Japonski dresnik (Fallopia japonica) na 
približno 100  m² velikem delu strmega pobočja.  Obravnavano območje se nahaja v neposredni bližini vhoda v 
območje Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki predstavlja eno izmed najpomembnejših naravovarstveno vrednih 
območij v občini Idrija. 
Odstranjevanje se izvaja v dveh fazah: 2 zaporedni leti. 
V skladu s strokovnim mnenjem biologa se izvede mehansko - ročno odstranjevanje rastline ( PRILOGA 2). 
 
Obnova zelenice in travna setev 
Območje sanacije brežine poleg površine 100m2, kjer se nahaja rastišče Japonskega dresnika obsega obstoječo 
tratno zelenico, zasajeno z grmovnicami ter drevnino. Zelenica je zaradi neustrezne uporabe (vožnja s kolesi) 
poškodovana. Raščeno površina v površini cca 1.500 m2 se obnovi, odstrani plevel, prezrači ter doseje in zalije.  
 

 
 
 
 
 
 
Sestavila: 
Špela Batič univ.dipl.inž.kraj.arh. 
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2.4  FAZA 1 

 

 Risbe 

  1 Obstoječa situacija     M 1:250 
  2 Prikaz posegov      M 1:250 
  3 Ureditvena situacija     M 1:250 
  4 Zakoličbena situacija     M 1:250 
  5 Situacija zasaditve     M 1:250 
  6 Prerez A – A      M 1:200 
  7 Gradbena situacija – amfiteater    M 1:100 
  8 Prerez 1 – 1      M 1:50 
  9 Detajli sestave      M 1:50  
 

 Projektantski (grobi) popis FAZE 1 
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2.5  FAZA 2 

 

 Risbe 

  1 Obstoječa situacija     M 1:250 
  2 Prikaz posegov      M 1:250 
  3 Ureditvena situacija     M 1:250 
  4 Zakoličbena situacija     M 1:250 
  5 Situacija zasaditve     M 1:250 
  6 Prerez A – A      M 1:200 
  7 Gradbena situacija – amfiteater    M 1:100 
  8 Prerez 1 – 1      M 1:50 
  9 Prerez 2 – 2      M 1:50 
  10 Detajli sestave      M 1:50  
 

 Projektantski (grobi) popis FAZE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


