PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Zbirni nacrt / Nacrt arhitekture

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

Mestna ob¢ina Maribor

naslov ali poslovni naslov druzbe

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Energetska sanacija fasadnega ovoja stavbe Vrtca Borisa Peceta,
enota Kosaki; parcelna Stevilka 402/42, katastrska ob¢ina 638

Krcevina

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA

INVESTICIJSKO VZDRZEVALNA DELA

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

O 00| OO

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

255/2026

datum izdelave

julij 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Arhiteza d.o.o.

naslov Bezenskova ulica 34, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta Rolona Inlglﬁrlx%g dia.
podpis odgovorne osebe projektanta RitHH UH foo.
Sezpr%ﬂlira
SU- 2008 Haribar

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA | NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

Mateja Katrasnik, univ. dipl. inz. arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1578

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

Arhiteza d.o.o.

naslov Bezenskova ulica 34, 2000 Maribor __.——
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA — \
VODJA PROJEKTIRANJA Mateja Katrasn kvt E‘:pﬁ’“ 7 arh. \
identifikacijska Stevilka / ZAI51§/¢§1§,\ | KATRE - \
podpis vodje projektiranja ,; j ] !' E%L \
| \ R, DIPL ‘\"f‘ :?f‘(m. KTRA \

‘b pal! 1BL N

7 A ;faif‘ "\\’)7;\



PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Mateja Katrasnik, u.d.i.a. ZAPS - 1578

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Nacrt s podrocja arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba Dejan Paj, 60401-94/2023

navedba gradiv, ki so jih izdelali Varnostni nacrt

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehnicni prikazi oz. posnetki obstojecega stanja.



PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA 'V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

Arhiteza d.o.o.

naslov

Bezenskova ulica 34, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta

Polona Lipi¢nik u.d.i.a.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Mateja Katrasnik, univ. dipl. inz. arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

Stevilka projekta

255/2026

datum izdelave

julij 2026

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljuceni ustrezni pooblasc¢eni arhitekti, pooblasceni krajinski arhitekti in pooblasceni
inzenirji s podrocja gradbeni$tva, elektrotehnike, strojniStva, tehnologije, poZarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne reSitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevaiije bistvenih in drugih zahtev objekta.

pporel \
vodja projektiranja v ATR AS Nﬂ*ﬂk{ateja Katra?nik, univ. dipl. inz. arh.
identifikacijska Stevilka \ ZAPS 1578 |\
dpis vod; jektiranj \ Rt/ X
podpis vodje projektiranja § N,mP\‘ m?;-:“ ; ;f
pODBLASEERE J
PAY
odgovorna oseba projektanta Polona Lipi¢nik u.d.i.a.
odpis odgovorne osebe projektanta
podpis odg proj SQ\W

ARHITEZA s

Bezenskova ulica 34
- 2000 Haribar




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

Pz

po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
1 Nacrt s podrocja arhitekture 255/2026

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 255/2026 NGGO

Varnostni nacrt 34/2026

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

Pzl
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t. naziv elaborata, Studije §t.

Elaborat gradbene fizike - staro stanje

Elaborat gradbene fizike - novo stanje

Izkaz gradbene fizike - staro stanje

Izkaz gradbene fizike - novo stanje

po potrebi dodati vrstice



PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Energetska sanacija fasadnega ovoja stavbe Vrtca Borisa Peceta,
enota Kosaki; parcelna Stevilka 402/42, katastrska ob¢ina 638
Kréevina

kratek opis gradnje

lzvedejo se investicijsko vzdrzevalna dela energetske prenove na
objektu vrtca. Izvede se dodatna izolacija fasadnega ovoja stavbe
in podstresja, obnova kleparskih izdelkov (vertikalni zlebi), obnova
strelovodne instalacije na fasadi, menjava okenskih polic in novih
Spalet; uredijo se pohodne plosce ob objektu in izvede se dodatno
klan¢ina za dostop gibalno oviranim osebam.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, Ce je dolocen

Vrtec Borisa Peceta, enota Kosaki

klasifikacija objekta po CC-SI

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo

pripadajoci objekti

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vedjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanasa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

OPN

EUP

namenska raba

druga obmog¢ja centralnih dejavnosti

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrsine pod pripadajocimi pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine)

d) utrjene zunanje povrSine (bivanje na prostem)

e) povrSine raS¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povrsina

bruto tlorisna povrsina vseh stavb

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor ra8¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehni¢nih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)




faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOGJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO




DRUGA MNENJA




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

Pz

po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
1 Nacrt s podrocja arhitekture 255/2026

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 255/2026 NGGO

Varnostni nacrt

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

Pzl
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, Studije §t. naziv elaborata, Studije §t.

Elaborat gradbene fizike - staro stanje

Elaborat gradbene fizike - novo stanje

Izkaz gradbene fizike - staro stanje

Izkaz gradbene fizike - novo stanje

po potrebi dodati vrstice
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| Arhiteza d.0.0.
a Bezenskova 34
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litezs

anhil
A. TEHNICNO POROCILO

01. SPLOSNO

info@arhiteza.com

Investitor namerava v sklopu obstojeCega vrica Borisa PeCeta, enota KoSaki, izvesti energetsko sanacijo
fasadnega ovoja stavbe.

STROKOVNE IN PRAVNE PODLAGE:

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoStevati navedene strokovne in pravne podlage, ki
jih sestavljajo:

— zakoni, pravilniki, tehniCne smernice
— programsko-projektna naloga narocnika

Pri projektiranju se upoSteva:
-Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. I. RS, §t. 36/18,
51/18 — popr., 197/20).
-Pravilnik o normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. I. RS, §t. 73/00, 75/05,
33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17)
-Pravilnik o uCinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. I. RS, §t. 52/10, 61/17-GZ)
- -Uredbo o zelenem javnem narocanju (Ur. I. RS, §t. 51/17, 64/19)

Posegi v konstrukcijo objekta niso predvideni, pozarna varnost je na oddelkih urejena in ostane obstojeca

Projektne reSitve morajo omogociti kvalitetno in strokovno nedvoumno realizacijo predvidenega objekta,
v skladu s pricakovaniji investitorja in v skladu s programsko nalogo ter predvidenimi finan¢nimi sredstvi.

Cilj je umestiti program tako, da primarno izpolnjujejo programska priCakovanja uporabnika in
kvalitativno dopolnijo njegove potrebe.

0/1 ZBIRNI NACRT/ NACRT ARHITEKTURE ~ 255/2026 Stran 3 od 23



| Arhiteza d.0.0.
a Bezenskova 34
SI2000 Maribor

arNiteza  info@arhiteza.com

02. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Vrtec Borisa Peceta Maribor, enota KoSaki, se nahaja na lokaciji Krcevinska ulica 10, Maribor, parcelna Stevilka
402/42, katastrska obCina 638 KrCevina. Zgradba je umeScena med Krcevinsko in SubiCevo ulico. Objekt je bil
zgrajen leta 1979. V njem delujejo 4 oddelki, vrtec pa obiskuje 69 otrok, starih od 1 do 6 let.

et

Slika 01 : pogled na lokacijo
Zgradba je montazne gradnje. Fasada je dotrajana, konstrukcijski elementi pa ne izpolnjujejo zahtev po najvecii
dovoljeni toplotni prehodnosti (Ur..LRS93/2008). Zaradi prevelikih toplotnih izgub je nujna energetska sanacija
fasade.

Tlorisna povrsSina stavbe je: 404 m2
Okvirna povrsina fasade: 320 m2

0/1 ZBIRNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE ~ 255/2026 Stran 4 od 23
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drNITEZd info@arhiteza.com

DOSTOPI:

Stavba vrtca ima 3 vhode v objekt. S severa je splosni vhod iz servisnega dvori$¢a, iz vzhodne strani je vhod
Cez dve stopnici v del za najmlajSe. Iz zahodne strani je vhod v upravo in del z otroci starejSega starostnega
obdobja. Vsi dostopi imajo viSinsko razliko 2 stopnici od kote tal zunanjega tlaka. Vhoda iz severne in
zahodne strani imata enak tip keramike za finalni sloj, tlak pred vhodom iz vzhodne strani pa ima drugacna 2
tipa keramike.

Slika 04: pogled na severni vhod Slika 05: pogled na zahodni vhod

0/1 ZBIRNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE ~ 255/2026 Stran 6 od 23

5 Slika 06: pogled na vzhodni vhod



| Arhiteza d.0.0.

a Bezenskova 34
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arNiteza  info@arhiteza.com

FASADNI OVOJ STAVBE:
Zunanja stena ima naslednjo sestavo:
21

salonit 8 mm

letve + zrak 22 mm
pergam.lepenka

zrak 17, mm

mineralna volna 60 mm
alu folija 0,04 mm

iverica 13 mm

mavcna plos¢a 10 mm

Fasada je v slabem stanju, zelo dotrajana in ne odgovarja zahtevam po energetski u¢inkovitosti ter ima
velike toplotne izgube.

T

Slika 07: severna fasada o o Slika 08: severna fasada — vzhodni vogal

F

Slika 09: elektro omarica na severni fasadi Slika 10: plinska omarica na zahodni fasadi
0/1 ZBIRNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE ~ 255/2026 Stran 7 od 23
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COKL:
ObstojeCi cokl je v slabem in zelo dotrajanem stanju. Smiselno ga je celostno prenoviti.

Slika 11: obstojeci cokl

STREHA:

Streha ostane obstojeCa, predvidena je le dodatna izolacija podstresja. Nekje je previs strehe vecji, nekje pa
ga je zelo malo. Odstranijo se stari vertikalni Zlebi, saj se bo fasadni ovoj povecal. Prenovi se strelovod.
Prestavijo se kabli solarne elektrarne in pripadajoCih razvodov instalacij.

Slika 12: pogled na streho
0/1 ZBIRNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE ~ 255/2026 Stran 8 od 23



| Arhiteza d.0.0.
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arNiteza  info@arhiteza.com

STAVBNO POHISTVO:
Okna in vrata so bila menjana leta 2010 in niso predmet te prenove. Bodo pa se morale namestiti nove
okenske police in izvesti nove okenske Spalete zaradi vecje debeline toplotne izolacije.

Slika 13: pogled na okno

0DVOD METEORNE VODE:
Vertikalni Zlebovi se bodo izvedli na novo, tudi peskolovi se b d morali prestaviti

Slika 14 in 15: obstojeci odtoki in peskolovi

0/1 ZBIRNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE ~ 255/2026 Stran 9 od 23



| Arhiteza d.0.0.
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ZUNANJA UREDITEV:
lzvedle se bodo nove betonske plosSce okoli objekta, razen v predelu, kjer je izvedena nova terasa (
jugovzhodni vogal objekta).

Slika 16: obstojece betoske plo(:e okoli objekta

0/1 ZBIRNI NACRT / NACRT ARHITEKTURE ~ 255/2026 Stran 10 od 23
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03. ARHITEKTURNA ZASNOVA IN PREDVIDENI POSEGI

PREDVIDENI POSEGI

| FASADA:
Osnovni poseg je dodatno toplotno izolirati zunanji ovoj stavbe in s tem zmanjSati toplotne izgube objekta.
/a zagotavljanje zahtev pozarne varnosti fasade PREDVIDIMO dodatno toplotno izolacijo iz 20 cm kamene volne
in kontaktno fasado. Celoten poseg je predviden brez posegov v nosilno konstrukcijo. Z energetsko sanacijo
osnovne pozarne varnosti ne bomo poslabsali.
Izolacija iz kamene volne je razreda A1 (negorljiv material), ne prispeva k razvoju pozara, ne povzroca kapljanja
gorecCih delcev in ucinkovito preprecuje Sirjenje pozara po fasadi. Ker je objekt pritlicen in fasada iz negorljive
kamene volne, niso potrebni posebni horizontalni ali vertikalni pozarni pasovi.
Okoli odprtin bo izolacija prav tako kamena volna, vsi stiki bodo ustrezno zatesnjeni.
Ker se streha se spreminja, se praviloma obstojeCa pozarna zasnova tudi ne spreminja. Ne bo izvedenih nobenih
novih prebojev instalacij skozi zunanji ovoj, tako da niso potrebne dodatne pozarne locitve.
Zakljucni sloj bi se izvedel s silikonskim ometom, ki je zelo vodoodbojen, ima samocistilni uCinek ob dezju, je
najmanj obcCutljiv na alge in na umazanijo, ima zelo dobro UV obstojnost, je primeren za sisteme s kameno
volno.

V predelih, kjer je zelo malo previsa strehe, se izvede toplotna izolacija kot Webertherm plus ultra debeline 5
cm. Kjer se nahajajo elektro in plinska omarica, se izolira okoli, omarici se ne prestavljata. Prestavi se samo
Skatla od soncne elektrarne na vzhodni fasadi objekta in ponovno namesti po izvedbi nove fasade.

Fasadni sistem se izvede kot certificiran kontaktni ETICS sistem z negorljivo toplotno izolacijo iz kamene volne
debeline 200 mm. Zakljucni sloj se izvede s tankoslojnim silikonskim ometom z visoko paroprepustnostjo,
dobro vodoodbojnostjo ter povecano odpornostjo proti razvoju alg in plesni, primeren za objekte vzgojno-
izobrazevalne dejavnosti.

/1

Zakljucni silikonski omet 3 mm
kamena volna 20 cm
salonit 8 mm

letve + zrak 22 mm
pergam.lepenka

zrak 17 mm

mineralna volna 60 mm
alu folija 0,04 mm
iverica 13 mm

mavcna plosca 10 mm

Barvna shema nove fasade je predvidena na nacin, da se barvno naglasijo vhodi.
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| COKL: |

ObstojeCi cokl se v celoti odstrani. Izvede se ro¢ni odkop ob zunanjem zidu objekta do globine zmrzali (ca. 80
cm pod terenom). Dno izkopa se izravna, zunanja povrSina temelja se ocisti prahu, zemlje in ostalih delcev.
Morebitne poSkodbe temelja se sanirajo z ustrezno sanacijsko malto. Na oCiSCeno in posuSeno betonsko
povrSino se nanese bitumenski predpremaz (primer) za boljSi oprijem. lzvede se dvojna hidroizolacija:

1. sloj: bitumenska polimerna debeloslojna hidroizolacija deb. 3 mm

2. sloj: bitumenska polimerna debeloslojna hidroizolacija deb. 3 mm v krizni smeri

Hidroizolacija se izvede od dna temelja do min. 30 ¢cm nad koncnim terenom. Vsi stiki, preboji in robovi se
dodatno ojacajo z bitumenskim trakom. Nato se na temelj nalepijo ploSCe iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
debeline kot je zgornji sloj (20 cm). PloSCe se lepijo z bitumenskim lepilom, med seboj se tesno stikajo, reze
se zapolnijo s PU peno. Toplotna XPS izolacija sega do min. 30 cm nad nivo kon¢nega terena. Dodatno se
pritrdi z vtiCnimi sidri s plastiCno rozeto.

Na XPS izolacijo se izvede armirni sloj: cementno lepilo za armirni sloj, armirna steklena mrezica (160 gr/m?2)
in zakljucni tankoslojni omet deb cca 3 mm — primeren za predel cokla (silikatni, akrilni).

Ob objektu se izvede ¢epasta folija za zaS¢ito hidroizolacije pred mehanskimi poSkodbami. Prostor med izolacijo
in izkopom se zasuje z izkopanim materialom brez vecjega kamenja, po slojih in z utrjevanjem. PovrSina terena
se izvede z minimalnim padcem 2% stran od objekta.

Zakljucni sloj se izvede in pobarva tudi v skladu z novo graficno podobo — ki odgovarja grafiki maticne enote vrtca.
Zelene barve so izvzete iz slike in bodo usklajene ob izvajanju:

Slika 17: zahodna fasada objekta — predvideno stanje
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Slika 19: vzhodna fasada objekta — predvideno stanje
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EJ

Slika 20: juzna fasada ojekta

| STAVBNO POHISTVO:

Okna in vrata se ne menjajo. Menjajo se okenske police in dodatno se obdelajo okenske Spalete.

Slika: 21: obstojeca okna
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| STREHA:

Dodatno se toplotno izolira podstresSje, kjer se namesti 25 cm dodatno kamene volne.

Sestava tal podstresja:

S1

Kamena volna 25 cm
pergamin lepenka
miuneralna volna 8,0 cm
alu folija

iverna plosca 1,3 cm
mav¢na plosca 1,0 cm
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Slika 22: prerez predvidenega stanja
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| STRELOVOD:

Zaradi izvedbe novega fasadnega sistema z 20 cm kamene volne je treba obstojeCe strelovodne odvode
odstraniti oziroma zacasno odmakniti in jih po zakljucku fasaderskih del ponovno namestiti na zunanjo stran
nove fasade. Sistem mora po posegu ohraniti najmanj obstojeCo raven zaSCite in biti pregledan ter izmerjen.
Pravilnik zahteva, da je zaScita pred strelo zagotovljena ves ¢as uporabe stavbe, tehnicna smernica pa predvideva
preverjanje tudi po spremembi ali dopolnitvi strelovodnega sistema

Pred zaCetkom izvedbe fasaderskih del se obstojeCi vertikalni strelovodni odvodi, pritrdilni elementi, merilni spoji in
pripadajocCi deli previdno demontirajo oziroma zacasno odmaknejo od fasade. Pred demontazo se evidentirajo njihov
polozaj, nacin povezave z lovilnim sistemom na strehi ter prikljucitev na obstojece ozemljilo.

Po izvedbi novega kontakinega fasadnega sistema s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 20 cm se
strelovodni odvodi ponovno izvedejo na zunanji povrSini fasade, praviloma na mestih obstojecih odvodov. Vodniki se
namestijo ravno, zvezno in brez ostrih pregibov ter povezejo z obstojecim lovilnim sistemom in ozemljilom.

Za pritrditev se uporabijo namenski distancni nosilci za strelovodne vodnike, primerni za fasadne sisteme velike
debeline. Nosilci morajo biti mehansko sidrani v nosilno podlago in ne samo v toplotno izolacijo. Preboji skozi
fasadni sistem morajo biti izvedeni brez toplotnih mostov, vodotesno in skladno s sistemsko resitvijo proizvajalca
fasade.

ObstojeCi vodniki in spojni elementi se lahko ponovno uporabijo le, e so nepoSkodovani, nekorodirani in
dimenzijsko ustrezni. PoSkodovani ali neustrezni elementi se zamenjajo z novimi certificiranimi elementi sistema
zaScite pred delovanjem strele.

Merilni oziroma preizkusni spoji se ponovno namestijo na dostopnih mestih. Spoji ne smejo biti prekriti z ometom
ali toplotno izolacijo. Ce je obstoje¢i merilni spoj zaradi nove debeline fasade pomaknjen v fasadni sistem, se izvede
nov dostopen spoj na zunanji strani fasade.

Po koncanih delih se izvede vizualni pregled, kontrola galvanske neprekinjenosti vodnikov in povezav, meritev
ozemljitve oziroma ustrezne meritve sistema ter izdela zapisnik o preverjanju strelovodne instalacije. Dela mora
izvesti usposobljen izvajalec skladno s projektom elektricnih instalacij, Pravilnikom o zaSciti stavb pred delovanjem
strele, TSG-N-003 in druZino standardov SIST EN IEC 62305.
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| ODVOD METEORNE VODE:

Prilagoditev vertikalnih odtokov streSne meteorne vode

Zaradi izvedbe novega kontaktnega fasadnega sistema z dodatno toplotno izolacijo debeline 20 cm je potrebno
odstraniti obstojeCe vertikalne odtoCne cevi (Zlebove) skupaj z vsemi pritrdilnimi elementi. Po zakljuceni izvedbi
fasade se vgradijo nove vertikalne odtoCne cevi ustreznega materiala, dimenzij in barve, ki se namestijo na zunanjo
povr§ino nove fasade z novimi distancnimi nosilci in pritrdili.

Obstojece peskolove oziroma prikljucke vertikalnih odtokov je potrebno prestaviti oziroma prilagoditi novemu
polozaju odtocnih cevi zaradi povecane debeline fasadnega ovoja. lzvedejo se vsi potrebni gradbeni in instalacijski
posegi, vkljucno z zamenjavo prikljucnih kolen, podaljSanjem ali prilagoditvijo cevovodov, tesnjenjem spojev ter
ponovno prikljucitvijo na obstojeCo meteorno kanalizacijo.

Po izvedbi mora biti zagotovljeno nemoteno odvajanje meteornih voda, vsi elementi pa morajo biti izvedeni skladno z
navodili proizvajalca in veljavnimi tehnicnimi predpisi.

Popisna postavka

Demontaza obstojecih vertikalnih odtoCnih cevi, dobava in montaza novih vertikalnih odtokov ter prestavitev
peskolovov zaradi izvedbe nove toplotne izolacije fasade debeline 20 cm. V postavki je zajeta demontaza obstojecih
elementov, dobava in montaza novih odtoCnih cevi z vsemi pritrdili, prilagoditev kolen in prikljuckov, prestavitev
peskolovov, prilagoditev prikljuckov na meteorno kanalizacijo, izvedba vseh potrebnih gradbenih del, tesnjenje
spojev, funkcionalni preizkus ter odvoz odpadnega materiala.

‘ |ZVEDBA NOVE ZUNANJE UREDITVE:

lzvedba novih betonskih pohodnih ploS¢ okoli objekia

Zaradi izvedbe novega toplotnoizolacijskega fasadnega sistema se obstojeCe betonske pohodne ploSce ob objektu
odstranijo v potrebnem obsegu. Po zakljuceni izvedbi cokla in ureditvi terena se izvede nova pohodna povrsina iz
betonskih plosc.

Pred polaganjem ploSC se izvede priprava in utrditev planuma, po potrebi nasutje in utrditev tamponskega sloja iz
drobljenega kamnitega materiala ustrezne granulacije ter izravnalni sloj iz drobljenca oziroma peska. Betonske
plosCe se polozijo v predpisanem naklonu najmanj 2 % stran od objekta, da je zagotovljeno ucinkovito
odvodnjavanje meteornih voda. Fuge med ploscami se zapolnijo s kremenovim peskom oziroma drugim ustreznim
materialom.

PovrsSina mora biti ravna, stabilna in primerna za pes promet, z ustreznimi stiki na obstojece tlake, robnike in ostale
zunanje ureditve.
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Popisna postavka

Dobava in izvedba novih betonskih pohodnih plo3¢ okoli objekta, vklju¢no z odstranitvijo obstojeCih ploS¢, pripravo
in utrditvijo planuma, izvedbo tamponskega in izravnalnega sloja, dobavo in polaganjem betonskih ploSc, izvedbo
predpisanih naklonov, zapolnitvijo fug, prilagoditvijo stikov na obstojece ureditve, odvozom odvecnega materiala ter
vsemi pomoznimi deli za dokoncanije del.

lzvede se na naslednji nacin:

- betonske plosCe 40 x 40 x 5cm

- izravnalni sloj 3—5 cm drobljenca 2/4 mm,

- tamponski sloj 15-20 c¢m iz drobljenca 0/32 mm,
- planum utrjena zemljina kv, = 45 MPa

- naklon povrSine min. 2 % stran od objekia.

0/1 ZBIRNI NACRT/ NACRT ARHITEKTURE ~ 255/2026 Stran 18 od 23



| Arhiteza d.0.0.
a Bezenskova 34
SI2000 Maribor

arNiteza  info@arhiteza.com

DODATNI POSEGI:

lzvede se klanCina za dostop gibalno oviranih oseb v vzhodni vhod vrtca.

I

|— e

Slika 23: klan€ina z ograjo

Klan€ina za dostop gibalno oviranih oseb se izvede iz dela z nagibom in ravnega dela - podesta, ki se prikljucuje na vhodi
podest na vzhodni fasadi objekta. Premostitvena viSinska razlika je 30 ¢cm, 2 stopnici po 15 ¢m.

Nosilna konstrukcija je izedena iz kovinskih kvadratnih profilov 50x50 mm, ki jih pritrjujemo na tockovne temelje.
Povezovalna konstrukcija je pravtako iz kovinskih kvadratnih profilov 50x50 mm.

Pohodna povrSina klanCine se izvede iz profilirane perforirane protidrsne pohodne ploCevine (Grip Strut, Perf-O Grip ali
enakovredne) iz vroCe cinkanega konstrukcijskega jekla S235JR, debeline min. 2,5 mm, viSine profila min. 40 mm, z
nazobcanimi protidrsnimi odprtinami. PloCevina se pritrdi na vroCe cinkano jekleno podkonstrukcijo z nerjavnimi ali vroCe
cinkanimi vijaki. Vsi jekleni elementi se zaScCitijo z vroCim cinkanjem po SIST EN ISO 1461,

Kot npr.: Perf-0 Grip ali Grip Strut,

material: vroCe cinkano jeklo, debelina: 3 mm, viSina profila: 50 mm,
Sirina elementa: 250 mm (6 elementov za klan¢ino Sirine priblizno 1,5 m).

Temeliji so izvedeni iz tipskih betonskih cevi fi 30 cm - bela betonska greda, globine 30 ¢cm, ki se umestijo na zbito
podlago in zalijejo z betonom.
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StebriCek se pritrjuje s plos¢ico (70x150, debeline 8 mm) in dvema betonskima sidroma M6.

DolZina klan€ine z nagibom 6% je 500 cm, podest je dolZine 336 cm in Sirine 150 cm..

Vsa kovina je protikorozijsko zaSCitena in prasno barvana po RAL lestvici.
Vse merre preveriti na llicu mesta!

Ograja: za gibalno ovirane osebe je iz okroglih kovinskih cevi, med sabo varjenih. Gre po obodni strani celotne klan€ing in
podesta.

Dobava in montaza jeklene zaScitne ograje ob dostopni klanCini, izdelane iz konstrukcijskih jeklenih profilov, vroce
cinkane in prasno barvane, z dvojnim oprijemalom, nosilnimi stebri, horizontalnimi polnili, sidrnimi plos¢ami, inox sidri,
vsemi spojnim in pritrdilnim materialom ter izvedbo vseh potrebnih del za popolno funkcionalnost ograje.

stebri: RHS 60 x 40 x 3 mm, zgornje oprijemalo: cev @ 42,4 x 2,6 mm (ali @ 48,3 mm), spodnje oprijemalo: cev @
33,7 x 2,6 mm,

horizontalna polnila: cev @ 26,9 mm ali RHS 30 x 20 mm,

viSina ograje: 1,10 m, dodatno oprijemalo: 0,70 m (zaradi otrok in uporabnikov invalidskih voziCkov).
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04. KVADRATURE:

SEZNAM PROSTOROV S POVRSINAMI:

ime prostora kvadratura
vetrolov 5,71 mé
shramba kuhinja 4 07 m2
igrace 2 B8 m?
servisni hodnik 2312 m?
kabinet vzgojitelji 7.48 m?
garderoba—+ sanitarije 714m?
We 1.32 m?
tug 121 me
mlegna in razdelilna kuhinja 16,77 m?
garderoba 13,87 m?
igrace 3.92 m?
we + trokadero 2 61 m?
prostor za nego 593 m?
igralnica 1b 43 30 m?
izol. bol. 4 60 m?
igrace 9 80 m?
igralnica 3 4302 m?
predprostor 3,00 m?
vetrolov 3,60 m?
garderoba 2719 m?
kotlovnica 7.16 m?
tisti hodnik 14 95 m2
igralnica 2 43 97 m?
igralnica 4 51,78 m?
umivalnica 839 m?
sanitarije 10,88 m?
zunanja terasa 1 24 62 m?
zunanja terasa 2 24 62 m?
skupaj 416,89 m?
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B. POPIS DEL
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PZ| Popis del Arhiteza d.o.o. St. projekta: 255/2026

Druzba: ( izvajalec-ponudnik )

Objekt: Energetska sanacija Vrtec KOSAKI
Faza:

Predracun &t.

V cenah ni zajet DDV!

SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL 0,00

UpraviCeni stroski

SKUPAJ: 0,00
5.1 Pripravljalna in zaklju¢na dela 0,00
5.2 Rusitvena dela 0,00
5.3 Zemeljska dela 0,00
5.7 Fasadni oder 0,00
5.8 Zidarska dela 0,00
5.9 Odvodnjavanije in kanalizacijska dela 0,00
6.2 Krovsko kleparska dela 0,00
6.4 KljuCavniCarska dela 0,00
6.7 Fasada 0,00
6.17 Montazerska in ostala zaklju¢na dela 0,00

Dodatek Razna manj$a dodatna in nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo v ¢asu
izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu.

Dodatna in nepredvidena dela - ocenjeno 5% vseh del: 0,00

Energetska sanacija
Rekapitulacija GO del Vrtec KOSAKI 1/21
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Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:
Pred oddajo ponudbe in pricetkom del je treba vse opise, mere, koli€ine in obdelave
kontrolirati po zadnje veljavnih nacrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora
upostevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Naro¢&nik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan
material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjsi kakovosti bo moral finanéno
nadomestiti izvajalec sam.

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoStevati vse grafiéne in tekstualne
dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti
projektanta pred oddajo ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splodna dolo€ila standardiziranih opisov del
za visoko gradnjo. V enotnih cenah je upostevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!

Ponudnik je dolzan pri ponudbi upostevati vse povezane stroske, ki so potrebni za tehni¢no
pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni
material, podkonstrukcije in podobno.

Opomba - v ceni upostevati:

Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje

vse dobave in nabave materialov ter veznih in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbi$éu in do gradbi§c¢a

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vse zasipe in utrjevanje tal po kon¢anih delih

odvoz vseh viSkov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s placilom vseh
komunalnih pristojbin

vsa podpiranja in zavarovanja med opazenjem in betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopazenjem betonskih elementov
vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbiS¢u

upostevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih sten

pri opisih upo$tevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT STATIKE

IN GEOMEHANSKO POROCILO

Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami Studije
pozarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati

Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih
standardih in predpisih

Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave

o lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.

Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu,
predloziti tehni¢ne liste oz. izjave o lastnostih.
DDV prikazati posebej

Energetska sanacija

SPLOSNE OPOMBE Vrtec KOSAKI

St. projekta: 255/2026
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St. projekta: 255/2026

[ St. |Opis postavke

[ koligina [enotal cena/enoto |

skupaj|

5.1

|PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUCNA DELA

Vzpostavitev gradbis¢a skladno z varnostnim nacrtom in tehnologijo
izvajalca del, ter ostalih pripravljalnih del potrebnih za izvedbo.
Postavka zajema eventuelno izvedbo:

- placilo upravne takse, komunalne takse za zacasno prometno ureditev na
javni promrtni povrsini in komunalne takse za posebno rabo javne povrsine
(za souporabo mestnega zemljiS¢a za ¢as del)

- signalizacija in osvetlitev gradbi$¢a za €as del z izdelavo vseh potrebnih
nacrtov - elaboratov zac¢asne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbi$¢a ter tehniénimi pogoji in predlogi za pridobitev
dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbiSca s strani Javne razsvetljave.
- izdelava, montaza in demontaza transportnega jaska za dvig in spust
materiala.

- zaScita plo¢nika oz. ceste pred pri€etkom del in ¢iS€enje po konéanih delih
- vsi eventuelni manipulativni stroski

- Izdelava projekta dovoza in odvoza z gradbi$¢a lokacijo zacasne deponije
materialov, ruSevin, namestitev garderobnega in sanitarnega boxa

- Dobava in postavitev gradbiS¢ne za&¢itne ograje z vrati.

- Izdelava, dobava in postavitev gradbi$¢ne table skladno z Gradbenim
zakonom in navodili sofinancerja.

- Dobava in postavitev opozorilnih tabel in prometne signalizacije skladno z
varnostnim nacrtom.

- Prevoz, postavitev in odstranitev gradbenih zabojnikov.

- ureditev gradbiS¢nega vodovodnega in elektro priklju¢ka z zaGasno
gradbiscno omarico

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroSkov ne
spreminja

Ciséenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno éiséenje
stavbe po konéanih delih pred predajo naro¢niku.

V koli¢ini je zajeta:

- Tlorisna povrSina v pasu cca 5m okrog objekta, kjer so asfaltirane ali
tlakovane povrsine, kjer se izvaja nova fasadna obloga.

- Povrsina vsega obstojeCega stavbnega pohistva v obmocju obdelave, ki se
ne menja.

Obstojece stavbno pohistvo:

Zunanje povrsine ob objektu:

1,00 kpl

95,00 m2
500,00 m2

|[PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUCNA DELA

| SKUPAJ: |
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5.2 |RUSITVENA DELA |

Vsa rusitvena dela se izvajajo z upoStevanjem vseh tehni¢nih resitev ruSenja z upoStevanjem varnostnih ukrepov pri ruSenju.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. 1z dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti
razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbi§¢a z navedbo pripadajocega gradbenega dovoljenja, na katerega
se nanasa prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbiS¢e pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu
odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake posiljike odpadkov izpolnil evidenéni list, dolo¢en s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki.

Pri rusitvenih delih je potrebno upoStevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upostevati tudi druge
varnostne predpise, zlasti Se Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja
pri delu, Pravilnik o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih

Ves odpadni material sortirati na gradbi$¢ni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklaZo ali mestni odpad z upo$tevanjem pravilnika o
ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklaZo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroski so tudi komunalne takse in okoljevarstveni
dodatki.

V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.

- izdelavo tehnoloSkega elaborata rusenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, Stevilom ljudi in strojev, potrebnih za rusenje, ter prikaz ravnanja z
gradbenimi odpadki (izbrane deponije)

- v ceni je potrebno upostevati ¢iS¢enje transportnih poti med ruSenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejSnje stanje

- izvajalec je dolzan na lastne stroske za$¢ititi pred poskodovanjem in uni€enjem sosednje obstojece objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati
obstoje¢e komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg sploSnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje $e za dodatno nevarnost:
odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju

- ponudnik mora v ceni upoStevati vse tehni¢ne zahteve, ki so podane v tehni¢nem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki,
predpise varstva pred pozarom in pogoje soglasodajalcev.

- Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati

Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rusenja.

Vso morebitno $kodo, ki nastane zaradi neupostevanje zahtev v sploSnem (tehni€énem) opisu projekta, nosi izvajalec del.

V c.e.m. je potrebno upostevati ¢is¢enje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in pladilo takse.

Energetska sanacija
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lzvedba pripravljalnih del oz. preddel za izvedbo izkopov neposredno
ob objektu.

Na nekaterih obmogjih okrog objekta (obmocje izkopa za izvedbo
hidroizolacije in toplotne izolacije pod nivojem terena) je v obstojeem stanju
izvedena asfaltna, zato je na teh mestih predhodno potrebno rezanje in
ruenje asfalta in odvoz v trajno deponijo odpadkov, vklj. s plaéilom vseh
taks.

Ponekod so ob objektu betonske pohodne plos¢e, ki se jih prav tako
odstrani in odpelje na deponijo.

OPOMBA:
V koli€inah za odstranitev je predviden pas cca 100 cm od roba objekta, za
izvedbo izkopov. Predvideno je, da so pohodne plosce oz. tlakovci izvedeni
na pesceni podlagi.
Obseg izvedbe se prilagodi ugotovitvam po ogledu na licu mesta!
102,00

Demontaza oziroma rusSitev obstojecega cokla, izvedenega s fasadno
oblogo, ki na nekaterih mestih odstopa od podlage. Podlago je po
odstranitvi fasadne obloge potrebno primerno odcistiti in izravnati, ter
pripraviti za izvedbo nove hidroizolacije in fasadnega cokla. Visina cokla cca
20-40 cm.
28,00

Rusitev in odstranitev obstojecih talnih keramiénih ploséic na
vhodnem podestu objekta. Keramika je predvidoma lepljena neposredno
na, ki ostane.
OPOMBA:
- Zaita je vhodna niSa na V strani obiekta, kier ie predvidena klancina.
2,00

demontaza in odstranitev obstojec¢ih zunanjih montaznih okenskih
polic, na vseh obstojecih oknih, ki se ne zamenjajo z novimi. Potrebna je
pazljiva odstranitev, da se ne poSkodujejo obstoje¢a okna, ki ostanejo.
Police so predvidoma iz ALU plo&evine. Sirina polic cca 5-10 cm tlorisno.
Predvideno 17 kom.
43,00

Demontaza in odstranitev raznih manjsih kovinskih, lesenih ali ostalih
elementov na fasadah, kot npr. nadometna napeljava, svetila, senzorji,
kamere, drzala za zastave, table, omarice, stikala, reSetke, rozete, zascitni
kanali, odkapni profili in ostali kosovni elementi, ki se sproti odstranjujejo
tekom izvedbe del na fasadi, vklju¢no z evtl. ponovno montazo (s
prilagoditvijo pritrdilnih elementov), na zeljo investitorja po kon€anih
fasaderskih delih.

Pred ovrednotenjem postavke obvezen ogled na licu mesta.
Demontaza kosovnih elementov na fasadi: 10,00

Prilagoditev in ponovna montaza kosovnih elementov na fasadi: 20,00

Demontaza in odstranitev vertikalnih cevi za odvajanje meteorne vode
iz strehe, na obmocjih kjer je predvidena nova fasadna obdelava,
vkljuéno z evtl. spodnjimi LTZ cevmi, ter z vsemi pritrdilnimi in ostalimi
elementi.

Zajete so vertikalne cevi (4 kom) na obmodjih izvedbe nove fasadne obloge.
Vertikalne cevi: 15,00

m2

m2

m2

ml

ur

ur

ml
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(5.3 |ZEMELJSKA DELA |

ZEMELJSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dologilih tehni€nih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. Izkope se obracunava na podlagi
profilov, posnetih pred pricetkom del in po opravljenem delu

Pri izvedbi izkopov je obvezno upoStevati navodila in mnenja geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda
svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. StroSek geomehanika nosi investitor.

Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran €isti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa e ta ne ustreza, dobaviti

novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjSa na
minimum.

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki Se navedena dela, ki jih je potrebno upostevati
v ceni za enoto:

* vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* vse potrebno delo in material

* vsa potrebna pomozna sredstva za delo na objektu

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* ¢iS€enje izkopov neposredno pred pricetkom betoniranja

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* pregled boc¢nih strani izkopa vsak dan pred pri¢etkom dela, zlasti po dez. vremenu, mrazu

* popravilo eventuelne Skode povzro¢ene ostalim izvajalcem na gradbi$cu

* CiS€enje gradbisca in prostorov ter odvoz odve¢nega meteriala na stalno deponijo

* placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odve¢nega izkopanega materiala

* eventuelne poskodbe in ¢iS€enja javnih vozisc ter drugih povrsin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej
paziti na vse obstoje€e komunalne in energetske prikljucke

* dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih
del, tudi e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

\/ r & m ie nntrehnn 1Inn&tevati fi&fenie Nn nneame7nih fazah dela ter ndvnz ndnadknv na dennniinl

Energetska sanacija
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OPOMBA:

V popisu so zajete koli€ine izvedbe izkopov do globine temeljev, na
obmodjih kjer povrsine niso asfaltirane oz. betonirane. V kolikor situacija
tega ne dopus€a, se dela izvajajo v prilagojenem obsegu.

Neskladja in prilagajanja na obstojece stanje se resuje in usklajuje pri sami
sanaciji na licu mesta, koli¢ine in obseg del pa se prilagodijo dejanskim
potrebam za izvedbo.

1 Izkop ob objektu za izvedbo hidroizolacije in toplotne izolacije na
obodne stene in temelje pod terenom, vkljuéno s planiranjem in
utrjevanjem dna jarka do predpisane zbitosti. Globina izkopa predvideno do
globine temeljev oziroma minimalno do globine 80 cm.

- Pred ponovno vgradnjo betonskih ploS¢, se jarek delno zasuje z
izkopanim materialom, delno pa je predvidena dobava in vgradnja peS¢ene
posteljice deb. do 20 cm, za ponovno polaganje betonskih ploS¢ (izvedba
posteljice in vgradnja ploS¢ zajeta v lo€eni postavki).

Izkop sepredvidoma delno izvede roéno (ocenjeno cca 20%)

OPOMBA:
V koli¢ini je zajet izkop ob objektu do globine temeljev (samo na obmogjih
kjer povrSine ob objektu niso zabetonirane ali asfaltirane).

Koli¢ine za izvedbo se prilagodijo ugotovitvam po strokovnem ogledu na

licu mestal
a Strojni izkop ob objektu (predvideno do cca 80%): 80,000 m3
b Ro¢ni izkop ob objektu (predvodeno do cca 20%): 20,00 m3
c Delno zasipavanije in utrjevanje jarka do primerne zbitosti: 61,000 m3
d Odvoz odvecnega materiala: 39,000 m3
2 Izvedba zakljucnih del po izvedeni sanaciji hidroizolacije in toplotne

izolacije na stenah pod terenom. z dobavo in vgradnjo novih betonskih
pohodnih plo&¢ v pasu Sirine 80 do 100 cm okrog objekta, vklju¢no z
izvedbo pescene posteljice deb. 20-25 cm z utrjevanjem in planiranjem oz.
izravnavo, da bo podlaga pripravljena za polaganje tlaka.

- Nove betonske plo$¢e so zajete povsod okrog objekta (kjer povrsine niso
asfaltirane, zabetonirane ali tlakovane), v pasu $irine 80-100 cm (glej tloris
pritlicja).

*Betonske plosce se poloZijo v predpisanem naklonu najmanj 2 % stran od
objekta, da je zagotovijeno ucinkovito odvodnjavanje meteornih voda. Fuge
med plo§¢ami se zapolnijo s kremenovim peskom oziroma drugim
ustreznim materialom. PovrS§ina mora biti ravna, stabilna in primerna za pes
promet, z ustreznimi stiki na obstojece tlake, robnike in ostale zunanje
ureditve.

Izvede se na naslednji nacin:

-lbetonske plosce 40 x 40 x 5 cm

-ltamponski sloj 15-20 cm iz drobljenca 0/32 mm,

-lizravnalni sloj 3-5 cm drobljenca 2/4 mm,

-lmaklon povrsine min. 2 % stran od objekta.

Koli¢ine za sanacijo se prilagodijo dejanskemu stanju in potrebam za

izvedbo del.
a Dobava in vgradnja pescene posteljice deb. do 25 cm: 20,00 m3
b Dobava in vgradnja novih betonskih pohodnih ploS¢: 86,000 m2
c Cié&enje, razstiranje zemljine in urejanje okolice v prvotno s_tanje 100,00 m2
(ocenjeno):
| |ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: | |
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[5.7 |[FASADNI ODER |

Splosna dolocila

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolocila:

Etaze:

Vse pozicije veljajo neglede na razli¢nost etaz.

Varnostni odri:

Varovalni odri, ki sluziju varovanju Zivljenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter

ostalih na Gradbi$€u zaposlenih oseb, se za ¢as izvajanja del obrac¢unavajo posebej. V kolikor so po dokonc¢anju del ti odri
Se potrebni, se po narocilu naro¢nika obracunajo posebe;j.

Obseg storitve:

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montazo
in demontazo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naro¢nika je o nameravani demontazi odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naro¢nika tudi po dokon€anju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obraCunana posebe;.

Stati€ne presoje in preizkusi:

StroSke za morebitne stati¢ne presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomi¢nih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..

Souporaba drugih Izvajalcev:

Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v €asu izvajanja vseh naroCnikovih del se uskalajuje

med lzvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.

Obracun:

Obracuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo

odra, vertikalno pa od tal do 1 m nad najvi§jim delovnim odrom.

OPOMBA:
Lahki delovni premi¢ni odri niso posebej obracunani in jih mora vsak izvajalec
sam upostevati v ceni ha enoto mere za posamezne sklope del.

1 Oder po izboru lzvajalca za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo
lastnih del. Oder je raéunan po fasadnem plas¢u. Max. viSina odra je cca 5m.
OPOMBA:

V koli¢ini so zajete vse fasadne povrSine obstojeCega objekta.

440,000 m2
2 OPCIJA: Protiprasna zascita iz armirane plasticne folije-mreze, pritrjena
na fasadni oder, za za$cito okolice v €asu izvajanja del.
440,000 m2
3 Transport vseh elementov, montaza in demontaza zaséitnega
nadstreska pri vhodu. Zas¢ita obiskovalcev pred padcem
predmetov. StreSna ravnina iz lesa, npr. zbite lesene opazne
ploSce debeline 20-30mm.
3,00 kom
| |[FASADNI ODER | SKUPAJ: | |
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(5.8 |ZIDARSKA DELA |

Splosni opis
Vsa dela je potrebno izvjati po dolo€ilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i.

IZOLACIE

Upostevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov.

Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati doloCilom veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov.
Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah Se:

* vsa dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve

* jzvedbo izolacije po opisu

ZIDANJE

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti
v debelejSem sloju kot 15 mm.Vse povrSine morajo biti popolnoma ravne in navpi¢ne, odvecna malta iz stikov se mora odstraniti,
dokler je Se sveza.

Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v postavkah tudi vsa pomozna dela in ukrepe:

* vsa dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* vsa potrebna merjenja z dolo¢anjem toc€k, smeri, visin in ravnin, namesc¢anje in zasc¢ito oznak, vodil itd.

* zaS¢ito pred mrazom, vrocino, dezjem in fiziCnih poSkodb, posebno za vidne zidove

* zidarski odri

* varovalni odri za delo na viSini kot zascita pred padcem

* ¢iS€enje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po kon¢anem delu

Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati doloCilom veljavnih tehni¢nih predpisov.

Vsa dela morajo biti izvrSena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natanénost in Zivljenska doba posameznih
elementov.

VZIDAVE
Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvrSene v skladu s projektom oz. po zahtevah v drugi dokumentaciji.
Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati dolo€ilom veljavnih tehni¢nih predpisov.

Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi:
* merjenje in oznacevanje pozicije vzidave

* dolblejneje oz. drug nacin priprave lezis¢a pred vgradnjo

* namescanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo

Dobava elementa naceloma ni upoS$tevana ori vzidavi temve¢ v obrtniskih oz. instalaterskih delih. UpoStevana ie samo. ¢e ie to
OMETI

Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi:
* vsa dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* potrebno predhodno ¢is¢enje reg, in podlog ter vlazenje podlage

* izdelava faz, zaklju¢kov in $palet

* za$¢ito pred mrazom, vroc¢ino, dezjem in fizi¢nih poskodb

* krpanje poskodovanih podlog

* §¢itenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo

Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati doloCilom veljavnih tehnicnih predpisov.

SKUPNA DOLOCILA

V ceni za enoto je potrebno upostevati polg del navedenih v postavkah in Ze zgoraj opisanih del tudi:

* dobava vsega osnovnega in pomoznega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroski

* priprava malt

* vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov

OBRACUN KOLICINE

Obracun se vrsi v merskih enotah v postavkah, izmere koli¢in se obra¢unavajo v skladu z veljavnimi normativi.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon€anje posameznih del,
tudi ce potrebni detaijli in zaklju¢ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upostevati notranje, premi¢ne in dvizne delovne odre in plo$¢adi, ¢iS¢enje po posameznih fazah dela, ter odvoz
ndnadkov na denoniin!

Energetska sanacija
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| 5t. |Opis postavke | koligina |enota|cena/enoto| skupaj|

1 Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije na obodne stene v
obmocju cokla in pod nivojem terena, vkljuéno z dobavo in izvedbo
toplotne izolacije z XPS plos¢ami, ter Cepaste zascitne folije.

- Hidroizolacija (DVOSLOJNA) (npr. IZOTEKT V4 PLUS in IBITOL ali
TIMBITEKT ST/4-SA20 in TIMBITOL, debeline min. 4+4 mm) je predvidena
pod nivojem terena do globine temeljev, ter na obmo¢ju fasadnega cokla
(do cca 40 cm nad nivojem terena).

Pred izvedbo hidroizolacije je podlago potrebno temeljito o€istiti in po
potrebi fino izravnati, ter zagotoviti kvaliteten stik nove hidroizolacije s
podlago z primerjem oziroma prednamazom, potrebno je paziti na
kvalitetno izvedbo na obmocjih preklopov.

- Toplotna izolacija XPS 300 plosce, deb. 20 cm (A< 0,037 w/m?K) se
izvede pod nivojem terena, na obodne stene in temelje, ki so zasuti z
zemljino (izvedba izolacije in zaklju€nih slojev v obmogju cokla nad nivojem
terena je zajeta v postavki fasaderskih del).

- Cepasta folija kot za$&a toplotne izolacije, prav tako izvedena do nivoja
terena.

OPOMBA:

- Pred izvedbo hidroizolacije je podlago potrebno izravnati in zgladiti. Izvede
se enoslojna bitumenska hidroizolacija, vklju¢no s predhodnim
hitiimenskim nremazom

a Vertikalna dvoslojna hidroizolacija (s predhodno izravnavo povrsine): 139,000 m2
Toplotna izolacija XPS deb. 20 cm: 110,000 m2
c Cepasta folija: 110,00 m2

2 Dobava in izvedba toplotne izolacije v obmo¢ju neogrevanega

podstresja, v sestavi:

- Tl iz mineralne (kamene) volne skupne deb. 25 cm (A< 0,035 w/m?K)
- Paroprepustna vodoodbojna folija polozena in pritriena na toplotno
izolacijo.

OPOMBA:

- Predvidena je izvedba neposredno na obstojece sloje stropa proti
hladnemu podstresju, ki je v obstoje€em stanju minimalno izoliran s
toplotno izolacijo 8cm.

- Predhodno je potrebno omogoc€iti dostop do mesta vgraditve. Izvajalec na
licu mesta preveri moznosti dostopa.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in z vsem materialom za izvedbo. V
koli€ini vklju¢ena tlorisna povrsina podstresnih prostorov.

Stron hladneaa nodstresia nad notraniimi nrostori.
TI (mineralna volna) deb. 25 cm (talna izolacija): 396,000 m2

paroprepustna vodoodbojna folija: 396,00 m2

3 OPCIJA:
Dobava in izvedba vzdrzevalnega pohodnega poda iz OSB plos¢ na
podstresju (del neizkoriSéenega podstresja).
Za potrebe vzdrZzevanja se na toplotno izolacijo podstresja izvede pod iz
OSB plo$¢ deb. 22 mm, vkljuéno z vso potrebno podkonstrukcijo, vsemi
deli in materialom za izvedbo.
Opcija: Namesto podkonstrukcije se lahko v obmoc¢ju pohodnega poda pod
OSB plo$¢ami izvede izolacija iz trde mineralne volne.

OPOMBA:
- V koli€ini je zajeto cca 20% celotne povrsine na novo izoliranega
podstre§ja, za izvedbo vzdrZzevalnih poti do posameznih delov podstresja,
namesto obloae po celotni povrsini!
80,000 m2

4 Zidarska obdelava povrsin zunanjih vhodnih podestov, kjer se
odstrani obstojeca talna obloga.
Zaradi dotrajanosti talne obloge je predvidena zamenjava, zato je potrebno
po odstranitvi obstojecih oblog povrsine sanirati in izravnati, da bo
pripravljena za ponovno oblaganje s keramiko.
Zajete povrsine podesta vhodne niSe na V strani objekta.

Energetska sanacija
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| 5t. |Opis postavke | koligina |enota|cena/enoto| skupaj|

2,000 m2

5 Kompletna izvedba toc¢kovnih temeljev v obmo¢ju nove klancine za
gibalno ovirane osebe.
Temelji so izvedeni iz tipskih betonskih cevi fi 30 cm - bela betonska greda,
globine 30 cm, ki se umestijo na zbito podlago in zalijejo z betonom.
Stebricek se pritrjuje s plos¢ico (70x150, debeline 8 mm) in dvema
betonskima sidroma M6.
Temelji iz BC fi 30cm, globine 30 cm, zalivanje z betonom + sidrne plos¢ice: 16,00 kpl

6 Razna manjSa zidarska dela, ki se lahko pojavijo v €asu gradnje,
zidarska obdelava povrsin in ostala zidarska dela, ter pomo¢ obrtnikom, z
vsem delom in materialom. Obra¢un ne glede na pogodbeno dolocilo o
obracunu del po potrjenem rezijskem dnevniku, ki ga potrdi predstavnik

investitorja.
Predvideno skupaj.
a Rezijska dela PK : 50,00 ur
Rezijska dela KV : 50,00 ur
Material (ocenjeno 30%) : 30% 0,00
| |ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: | |

Energetska sanacija
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(5.9 |KANALIZACIJSKA DELA |

ZEMELJSKA DELA PRI IZVEDBI KANALIZACIJE
Dela je potrebno izvajati po dologilih tehni€nih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i.
Pri izvedbi izkopov je obvezno upoStevati navodila in mnenja geomehanika.

Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran €isti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa e ta ne ustreza, dobaviti

novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjSa na
minimum.

Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki Se navedena dela, ki jih je potrebno upostevati
v ceni za enoto:

* vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* vse potrebno delo in material

* vsa potrebna pomozna sredstva za delo na objektu

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* pregled bocnih strani izkopa vsak dan pred pri€etkom dela, zlasti po dez. vremenu, mrazu

* popravilo eventuelne Skode povzro¢ene ostalim izvajalcem na gradbi$cu

* CiS€enje gradbisca in prostorov ter odvoz odve¢nega meteriala na stalno deponijo

* placilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odve¢nega izkopanega materiala

* eventuelne poskodbe in ¢iS€enja javnih vozisc ter drugih povrsin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej
paziti na vse obstoje€e komunalne in energetske prikljucke

* dela in ukrepe po dologilih veljavnih predpisov varstva pri delu

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon¢anje posameznih
del, tudi e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

V c.e.m. je potrebno upostevati ¢iS€enje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!

Energetska sanacija
5.9 Kanalizacijska dela Vrtec KOSAKI 12/21



PZI Popis del Arhiteza d.o.o.

St. projekta: 255/2026

| St. |Opis postavke
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skupaj|

10

Prestavitev obstojecih peskolovov za meteorno kanalizacijo,
prilagojeno na novo stanje odvodnjavanja streh. Zaradi nove fasade se
vse vertikalne odto€ne cevi prestavijo za cca 20 cm, zato je potrebno
prestaviti tudi obstojee peskolovne jagke iz BC cevi in LTZ ali betonske
pokrove - s prestavitvijo oziroma predelavo cevnega razvoda in izvedbo
novih prikljuckov.
Izvedejo se vsi potrebni gradbeni in instalacijski posegi, vklju¢no z
zamenjavo priklju¢nih kolen, podaljSanjem ali prilagoditvijo cevovodov,
tesnjenjem spojev ter ponovno prikljucitvijo na obstoje¢o meteorno
kanalizacijo.
Po izvedbi mora biti zagotovljeno nemoteno odvajanje meteornih voda, vsi
elementi pa morajo biti izvedeni skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi
tehni¢nimi predpisi.
V c.e.m. je potrebno zajeti kompletno izvedbo izvedba vseh potrebnih
gradbenih del, tesnjenje spojev, funkcionalni preizkus ter odvoz odpadnega
materiala, vkljuéno z vsem potrebnim materialom in vsemi deli za
prilagoditev na novo stanje,
OPOMBA:
-V kolikor se ob ogledu na licu mesta ugotovi, da je prestavljene vertikalne
streSne cevi prikljuciti na obstojeCe peskolove, se izvede samo predelava
oziroma zamenjava pokrovov, s prilagojenimi odprtinami za vertikalne cevi.
- V ceni zajeti samo prestavitev kompletnih peskolovov in prikljucke cevi -
vsa zemeljsak dela za izkope in zasipe so zajeta v lo€eni postavki
zemeljskih del, saj se okrog objekta preddvideva odkop do nivoja temeljev
zaradi nove izvedbe hidroizolacije!

4,00 kom

|KANALIZACIJSKA DELA | SKUPAJ: |

Energetska sanacija
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[6.2 |KROVSKO KLEPARSKA DELA |

Splosna doloé¢ila:

Krovsko kleparska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih
pozicijah ni drugac¢e podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolocila:

Etaze in naklon strehe:

Vse pozicije veljajo neglede na razli¢nost etaz vgradnje in za vse naklone strehe do 40 stopinj.

Obrac¢unavanije:

Pokrivanje strehe, ravne ali ukrivljene obra¢unavamo po kvadraturi pokrite povrsine. Odprtin do 0,5 m2 ne od$tevamo. Po kosih
obradunavamo zbirne kotlicke na Zlebu, ventilacijske nastavke, zidne ventilacije, obrobe malih streSnih oken in podobne kosovne
izdelke.

Po m' obraéunavamo pokrivanje napuscev, vencev , zidov, ograj, okenskih polic, obrob ob dimnikih in zidovih, oblaganje globeli,
obrobe bitumenskih streh, Zlebove, odto¢ne cevi in podobno.

Material:

Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. StroSke atestiranja je vklju€iti v ceno po enoti mere (c.e.m.).

Prekinitev del:

Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m.

Ostali tehni€ni pogoji:

Pred pricetkom del je izvajalec dolzan preveriti vse koli¢ine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je

sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi porocilo

pooblascene institucije o ustreznosti izvedbe.

Stroske pridobitve atestov in poro€il je vkljugiti v c.e.m..

Z izvajalcem gradbenih del je pravo€asno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki sluZijo za kasnej$o

montazo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev nadzornih organov.

Opomba:

Dela so izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zakljuckov,
obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli
niso opisani in zajeti, je izvajalec dolzan pri oddaji ponudbe predvideti
izvedbo kot zakljueno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna
dela ne bodo posebej priznana.

1 lzdelava, dobava in montaza vertikalnih cevi za meteorno
odvodnjavanje na objektu iz alu ploCevine, premer cca 13 cm, s
prilagojenimi pritrdilnimi elementi glede na debelino nove fasade. Cevi se
speljejo in prikljucijo v peskolovne jaske, na spodnjem delu od terena do
visine cca 1,50 m nad terenom se uporabijo LTZ cevi, ki se prikljugijo na
nove horizontalne cevi ki vodijo do peskolovov. Na zgorniji strani je kot
priklju¢ek na horizontalne Zlebove potrebna tudi dobava in vgradnja kotlicka
vertikalnih odto¢nih cevi iz barvane ALU oz. pocinkane plocevine. Izvedba
zajema ves material in vsa dela potrebna za izvedbo.

Vertikalne ALU cevi fi 13 cm: 15,000 m1
LTZ vertikalne cevi fi 13 cm, od terena do viSine cca 1,50 m: 4,00 kom
Kotli¢ki vertikalnih odtocnih cevi: 4,00 kom
2 Dobava in montaza zunanjih polic na oknih, ki NISO predvidena za

menjavo, iz ALU barvane plocevine deb. 2 mm, $irine (tlorisno) do cca. 27
cm (razvite Sirine prilagoditi glede na stanje na licu mesta), v barvi preostale
ploCevine na objektu, vkljuéno z vsem pritrdilnim in tesnilnim in izolacijskim
materialom in vso podkonstrukcijo. Na zunaniji strani izvesti ustrezni odkapni
rob.
Skupaj 17 kom.
OPOMBA:
V tej postavki so zajete samo nove police na oknih, ki se NE zamenjajo,
zaradi fasadne obdelave pa e potrebno meniati police.
43,00 m1

| |[KROVSKO KLEPARSKA DELA | SKUPAJ: | |

Energetska sanacija
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[6.4 [KLJUCAVNICARSKA DELA |

Vsa dela je potrebno izvjati po dolo€ilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!
Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s staticnim racunom.

Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno
tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora elasti¢no in ¢vrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter
ustrezne velikosti in nosilnosti.

Vsi elementi so povrSinsko finalno obdelani na nacin kot je navedeno v popisu.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi
izvedbo svoji tehnotogiji, mora izdetati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi
odgovomi arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko zacne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

* vsa potrebna pripravljalna dela in ¢iS€enje podlog

* merjenje na objektu

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

* skladiS¢enje materiala na gradbisSéu

* preizku$anje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
* vse potrebno delo v delavnici in na objektu

* izdelava tehnolo$kih risb za proizvodnjo s potrebnimi detaijli

* usklajevanje z osnovnim naértom in posvetovanje s projektantom

izdelava tehnolo$kih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za koncanje posameznih del, tudi ce niso podrobno
navedeni in opisani v popisu in naértih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora
odgovorni projektant arhitekture

* ves potreben glavni, pomozni, nerjavedi pritrdilni in vezni material

* stekla za zasteklitve

* izdelava vseh potrebnih zaklju¢kov

* finalna povrsinska obdelava po opisu

* vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* popravilo eventuelno povzro¢ene $kode ostalim izvajalcem na gradbi§¢u

* ¢iS€enje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in pladilo takse

* za$¢ita izdelekov pred poSkodbami do predaje naroéniku del

* vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

*

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokon&anje posameznih
del, tudi e potrebni detajli in zaklju€ki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnej$a navodila in zahteve, ki jih je potrebno upostevati v ceni za
enoto:

* tehni¢no porocilo

* detajli

Izvajalec mora ponudbo izdelati na osnovi lastne specifikacije za klju¢avni€arske izdelke! Vse mere in stevilo komadov je potrebno
pred izdelavo preverti na objektu!

Energetska sanacija
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Opomba:

VSE MERE IN STEVILO KOMADOV PREVERITE NA MESTU
VGRADNJE!

- PRED IZDELAVO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV JE OBVEZNA
IZDELAVA DELAVNISKIH NACRTOV,KI MORAJO BITI POTRJENI S
STRANI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

1 izdelava, dobava in montaza kompletne konstrukcije jeklene
klancine za dostp gobalno oviranih oseb.
- Klan¢ina za dostop gibalno oviranih oseb se izvede iz dela z nagibom in
ravnega dela - podesta, ki se priklju€uje na vhodi podest na vzhodni
fasadi objekta. Premostitvena viSinska razlika je 30 cm, 2 stopnici po 15
cm.
Nosilna konstrukcija je izedena iz kovinskih kvadratnih profilov 50x50 mm,
ki jih pritrjujemo na to¢kovne temelje. Povezovalna konstrukcija je
pravtako izkovinskih kvadratnih profilov 50x50 mm.
- Pohodna povrsina klancine se izvede iz profilirane perforirane protidrsne
pohodne plocevine (Grip Strut, Perf-O Grip ali enakovredne) iz vroce
cinkanega konstrukcijskega jekla S235JR, debeline min. 2,5 mm, viSine
profila min. 40 mm, z nazob¢animi protidrsnimi odprtinami. Plo¢evina se
pritrdi na vroce cinkano jekleno podkonstrukcijo z nerjavnimi ali vroce
cinkanimi vijaki. Vsi jekleni elementi se za&¢itijo z vro€im cinkanjem po
SIST EN ISO 1461.
Kot npr.: Perf-O Grip ali Grip Strut,
- material: vroCe cinkano jeklo, debelina: 3 mm, viSina profila: 50 mm,
Sirina elementa: 250 mm (6 elementov za klan¢ino Sirine priblizno 1,5 m).
- Temelji so izvedeni iz tipskih betonskih cevi - ZAJETO V POSTAVKI
ZIDARSKIH DEL!
Dolzina klanc&ine z nagibom 6% je 500 cm, podest je dolzine 336 cm in
Sirine 150 cm..
Vsa kovina je protikorozijsko za$€itena in prasno barvana po RAL lestvici.
Vse mere preveriti na llicu mesta!
Ograja: za gibalno ovirane osebe je iz okroglih kovinskih cevi, med
sabo varjenih. Gre po obodni strani celotne klanc¢ine in podesta.
Dobava in montaza jeklene zascitne ograje ob dostopni klancini, izdelane
iz konstrukcijskih jeklenih profilov, vro€e cinkane in prasno barvane, z
dvojnim oprijemalom, nosilnimi stebri, horizontalnimi polnili, sidrnimi
ploS€ami, inox sidri, vsemi spojnim in pritrdilnim materialom ter izvedbo
vseh potrebnih del za popolno funkcionalnost ograje.
stebri: RHS 60 x 40 x 3 mm, zgornje oprijemalo: cev & 42,4 x 2,6 mm (ali
@ 48,3 mm), spodnje oprijemalo: cev & 33,7 x 2,6 mm,
horizontalna polnila: cev @ 26,9 mm ali RHS 30 x 20 mm,
viSina ograje: 1,10 m, dodatno oprijemalo: 0,70 m (zaradi otrok in
uporabnikov invalidskih vozi¢kov).
OPOMBA:
- Pred izdelavo obvezna priprava delavniSke dokumentacije, ki jo potrdi
priektant!
- v ceni zajeti kompletno izvedbo nosilnega sistema, vkljuéno z evtl
izvedbo zvoéno izolacijskega materiala ter finalne obdelave jeklene
konstrukcije z za$¢€ito proti zunanjim vplivom okolja.
- V koli¢ini je zajeta predvidena skupna povrsina TLORISNO celotne
rampe s stopnicami.

a Jeklena klan€ina s stopnicami: 12,000 m2
b Ograje: 15,50 m1
2 Demontaza, prilagoditev pritrdilnih elementov, ter ponovna montaza

Skatle od sonéne elektrarne.

OPOMBA: Elektro in plinska omarica, se izolira okoli, omarici se ne
prestavljata.

Prestavi se samo Skatla od son¢ne elektrarne na vzhodni fasadi objekta
in ponovno namesti po izvedbi nove fasade. ObstojeCe sidrne elemente je
potrebno predelati oziroma zamenjati za ustrezne za montazo v novo
debelino izolacijske fasade (cca 20 cm).

Postavka zajema demontazo in ponovno montazo kompletnega
nadometnega sistema.

1,00 kpl

Energetska sanacija
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[6.7 |[FASADERSKA DELA |

Splosna dolocila:

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugac¢e podano, veljajo v nadaljevanju navedena dolocila:
Etaze:

Vse pozicije veljajo ne glede na razli¢nost etaz.

Obracun:

Kompletno fasado izdelati po navodilu proizvajalca fasade. V ceni je upoStevati obdelavo okenskih in vratnih Spalet pri odprtinah
velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 se ne odstevajo.

Pri vegjih odprtinah od 3,00 do 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2 odSteva, pri odprtinah vecjih od 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2 odSteva
in se koli€ini doda obdelava Spalet.

Stik stena-strop :

V kolikor v posameznih pozicijah ni drugace podano, se stik stena-strop izvaja pod kotom 90° z ostrim robom brez utora.
Ciseenje :

Priprava povrSine za nanos fasadnih slojev zajema tudi ¢iS€enje povrSine zaradi prahu in ostalih gradbenih necisto€ in se ne
zaracunava posebej ampak je zajeto v ceni na enoto mere.

Zascita:

Zascito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnazenjem je vkalkulirati v c.e.m..

Alu fasadni profili :

Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno Zeljo investitorja se obracunavajo posebej

vsi ostali vogalni in drugi zascitni profili so zajeti v ceni po enoti mere ( m2 ) in se ne obraunavajo posebe;.

Proizvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predloziti dokazilo o ustreznosti glede protipozarnih
zahtev za fasado.

V c.e.m. zajeti vse stroSke za dilatacije, delovne stike, dilatacije objekta, dilatacije ob zakljuckih fasade.

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokonanje posameznih
del, tudi e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno
funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

Energetska sanacija
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SPLOSNO:

Osnovni poseg je dodatno toplotno izolirati zunanji ovoj stavbe in s tem zmanijSati toplotne izgube objekta.

Za zagotavljanje zahtev pozarne varnosti fasade PREDVIDIMO dodatno toplotno izolacijo iz 20 cm kamene volne in kontaktno fasado.
Celoten poseg je predviden brez posegov v nosilno konstrukcijo. Z energetsko sanacijo osnovne pozarne varnosti ne bomo poslabsali.
Izolacija iz kamene volne je razreda A1 (negorljiv material), ne prispeva k razvoju pozara, ne povzroc¢a kapljanja gorecih delcev in
ucinkovito preprecuje Sirjenje pozara po fasadi. Ker je objekt pritlicen in fasada iz negorljive kamene volne, niso potrebni posebni

horizontalni ali vertikalni pozarni pasovi.
Okoli odprtin bo izolacija prav tako kamena volna, vsi stiki bodo ustrezno zatesnjeni.

Ker se streha se spreminja, se praviloma obstoje¢a pozarna zasnova tudi ne spreminja. Ne bo izvedenih nobenih novih prebojev

instalacij skozi zunaniji ovoj, tako da niso potrebne dodatne pozarne lo€itve.

Zakljucni sloj bi se izvedel s silikonskim ometom, ki je zelo vodoodbojen, ima samocistilni u€inek ob dezju, je najmanj obcutljiv na alge

in na umazanijo, ima zelo dobro UV obstojnost, je primeren za sisteme s kameno volno.

V predelih, kjer je zelo malo previsa strehe, se izvede toplotna izolacija kot Webertherm plus ultra debeline 5 cm. Kjer se nahajajo
elektro in plinska omarica, se izolira okoli, omarici se ne prestavljata. Prestavi se samo Skatla od sonéne elektrarne na vzhodni fasadi

objekta in ponovno namesti po izvedbi nove fasade.

Fasadni sistem se izvede kot certificiran kontaktni ETICS sistem z negorljivo toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 200 mm.
Zakljucni sloj se izvede s tankoslojnim silikonskim ometom z visoko paroprepustnostjo, dobro vodoodbojnostjo ter povec¢ano

odpornostjo proti razvoju alg in plesni, primeren za objekte vzgojno-izobrazevalne dejavnosti.

Opomba:

Fasade bodo izvedene kot zaklju¢ena celota, vkljuéno z obdelavo Spalet,
izboc€enih delov fasade in prekinitvami toplotnih mostov. V kolikor v popisu del
doloceni zakljucki in obrobe niso zavedeni, je potrebno na te zakljucke
opozoriti pred oddajo ponudbe in jih vklju€iti v ponujeni c.e.m. Dodatna dela ne
bodo posebej priznana, v kolikor ne pride do spremembe v sestavi.

Izbran izvajalec mora izdelati delavniS§ko dokumentacijo - PZI oblog - in jo
dostaviti investitorju, projektantu in nadzoru v pregled in potrditev.

1 Izdelava, dobava in izvedba kontaktne fasade cokla na objektu, v
naslednji sestavi:
Izvedba v fasadnem sistemu za kontaktne fasade, kot npr. JUB, ali BAUMIT ali
podobno.
- Toplotna izolacija XPS deb. 20 cm (A< 0,037 w/m?K), prilepljena s fasadnim
lepilom na predhodno izveden sloj hidroizolacije cokla, vkljuéno s to¢kovno
pritrditvijo s pritrdilnimi sidri.
- tankoslojni omet - armirni sloj z 2x gradbeno lepilo (deb. 1,5+1,5 mm) z
vMesno armirno mrezico
- Zakljuéni sloj - Dekorativni omet v deb. 2 mm (npr: silikonski zaklju¢ni sloj)

OPOMBA:

Na obmodju, kjer se fasada zakljuci na obstojeci asfaltni ali betonirani podlagi,
se izvede tesnilo z vrvico iz PU pene, ter tesnilnim kitom. Vogali se obdelajo s
tipskimi PVC vogalnimi profili.

- Izolacija pod nivojem terena zajeta v postavki zidarskih del!

Fasada na objektu ob stiku s terenom (do visine cca 20-35 cm nad nivojem
terena).

Energetska sanacija
6.7 Fasaderska dela Vrtec KOSAKI
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2 Dobava in izvedba kontaktne fasade z izolacijo iz kamene volne, v
sestavi:
- Toplotna izolacija kamena volna deb. 20 cm (A = 0,034 W/mK; npr. Knauf
FKD-N THERMAL ali podobno), lepljena in sidrana v obodno steno, po
navodilih proizvajalca sistema fasade.
- Osnovni armiran sloj - 2 sloja gradbenega lepila (deb. cca 1,5+1,5 mm) s
PVC mrezico vstavljeno v 1. sloj lepila
- Zakljucni sloj - tankoslojni fasadni zaklju¢ni omet deb cca 2-3 mm, vklju¢no
z obdelavo vseh vencov in zaklju€kov, ter evtl izvedbo odkapov,...

OPOMBA -V ceni na enoto mere je potrebno upostevati:

- Odprtine velikosti do 3m2 v koli¢inah niso odstete zaradi obdelave $palet!

- Spalete se oizolirajo z WEBER THERM PLUS ULTRA 020, deb. 2-4 cm, z
zakljuéno obdelavo enako kot na preostalem objektu.

- Spalete se na robovih obdelajo s $paletnimi profili, ter odkapnimi PVC profili
na zgornjih (prekladnih) stranicah.

- Odkapni profil je potrebno vgraditi tudi na vseh previsnih robovih stavbe

- Pod okenskimi policami se izvede "bazen" iz hidroizolacijskega premaza.

- Na mestih, kjer se objekt ne izolira pod nivojem terena, ampak se fasadna
obdelava konc¢a na stiku z asfaltnimi ali betonskimi tlemi, je potrebna obdelava
z ekspanzijsko tesnilno peno, ter tesnilnim kitom na stiku s tlemi, na robovih Tl
pa se izvede PVC vogalni profil.

Fasada na obiektu nad nivoiem cokla.
Kontaktna fasada s Tl deb. 20 cm:

3 Doplacilo za dekorativno obdelavo fasade na objektu.
Predvidena je graficna obdelava fasade - krogi razliénih dimenzij in v razli¢nih
odtenkih zelene barve, ter zeleno obarvane stene in pSalete v obmocju vhodnih
nis.
Vse grafiéne obdelave ter barvne odtenke uskladiti s projektantom!

Koli¢ina je ocenjena in se uskladi skladno z navodili projektanta na lissu
mestal

4 Dopladilo za izdelavo, dobavo in montazo fasadnih "rozet" oziroma
pokrovov prezracevalnih odprtin na objektu.
Predvidena je kompletna izvedba z idstranitvijo obstojecih "rozet, podaljSanjem
kanalov skozi novo fasadno oblogo (cca 20 cm) s PVC podaljski obstojecih
cevi, ter dobavo in vgradnjo ALU, nerjavecih ali PVC rozet, ki morajo biti
odporne na zunanije vplive okolja, ter finalno barvane oziroma obdelane po
navodilih projektanta!

Fasadne "rozete" prezracevalnikov.

5 Izdelava, dobava in izvedba kontaktne fasade z visokoizolativno Tl v
sestavi:
Izvedba npr. po sistemu WEBER:
- Toplotna izolacija: Visoko izolativha Tl deb. 5 cm (npr. WEBER.THERM
PLUS ULTRA 020, toplotna prevodnost A< 0,020 W/mK)
- Osnovni omet (npr. fasadno lepilo (2x 1,5 mm) WEBER.THERM z mreZo iz
steklenih vlaken min 160 g/m2)
- Weber osnovni premaz (npr. WEBER G700 emulzija)
- Fini zakljuéni omet tankoslojni fasadni zakljuéni omet deb cca 2-3 mm,
vkljuéno z obdelavo vseh vencov in zaklju€kov, ter evtl izvedbo odkapov,...

Fasada v obmogjih ozjega streSnega napusca ter na nekaterih delih vhodnih
ni$, kjer je zaradi prostorske stiske potrebna izvedba s tanjSo toplotno izolacijo
kot oreostali deli obiekta.

a Stenske povrSine na delih V in Z fasade, ter nekatere stene vhodnih nis:

b Stropovi vhodnih nis:

233,00 m2

50,00 m2

16,00 kos

30,000 m2
6,000 m2

| |[FASADERSKA DELA

| SKuPAJ: |
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[6.17 IMONTAZERSKA in OSTALA ZAKLJUCNA DELA |

SPLOSNO STRELOVODNI SISTEM:

Zaradi izvedbe novega fasadnega sistema z 20 cm kamene volne je treba obstojeCe strelovodne odvode odstraniti oziroma za¢asno
odmakniti in jih po zaklju€ku fasaderskih del ponovno namestiti na zunanjo stran nove fasade. Sistem mora po posegu ohraniti
najmanj obstojeco raven zascite in biti pregledan ter izmerjen. Pravilnik zahteva, da je zas¢ita pred strelo zagotovljena ves ¢as
uporabe stavbe, tehni¢na smernica pa predvideva preverjanje tudi po spremembi ali dopolnitvi strelovodnega sistema

Pred zaCetkom izvedbe fasaderskih del se obstojeci vertikalni strelovodni odvodi, pritrdilni elementi, merilni spoji in pripadajoci deli
previdno demontirajo oziroma za¢asno odmaknejo od fasade. Pred demontaZo se evidentirajo njihov polozaj, nacin povezave z
lovilnim sistemom na strehi ter prikljucitev na obstoje¢e ozemljilo.

Po izvedbi novega kontaktnega fasadnega sistema s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 20 cm se strelovodni odvodi ponovno
izvedejo na zunaniji povrsini fasade, praviloma na mestih obstoje€ih odvodov. Vodniki se namestijo ravno, zvezno in brez ostrih
pregibov ter povezejo z obstojecim lovilnim sistemom in ozemljilom.

Za pritrditev se uporabijo namenski distan¢ni nosilci za strelovodne vodnike, primerni za fasadne sisteme velike debeline. Nosilci
morajo biti mehansko sidrani v nosilno podlago in ne samo v toplotno izolacijo. Preboji skozi fasadni sistem morajo biti izvedeni brez
toplotnih mostov, vodotesno in skladno s sistemsko resitvijo proizvajalca fasade.

Obstojeci vodniki in spojni elementi se lahko ponovno uporabijo le, e so neposSkodovani, nekorodirani in dimenzijsko ustrezni.
Poskodovani ali neustrezni elementi se zamenjajo z novimi certificiranimi elementi sistema zaScite pred delovanjem strele.

Merilni oziroma preizkusni spoji se ponovno namestijo na dostopnih mestih. Spoji ne smejo biti prekriti z ometom ali toplotno izolacijo.
Ce je obstojeci merilni spoj zaradi nove debeline fasade pomaknjen v fasadni sistem, se izvede nov dostopen spoj na zunanji strani
fasade.

Po koncanih delih se izvede vizualni pregled, kontrola galvanske neprekinjenosti vodnikov in povezav, meritev ozemljitve oziroma
ustrezne meritve sistema ter izdela zapisnik o preverjanju strelovodne inStalacije. Dela mora izvesti usposobljen izvajalec skladno s
projektom elektri¢nih instalacij, Pravilnikom o zas¢iti stavb pred delovanjem strele, TSG-N-003 in druzino standardov SIST EN IEC

1 Demontaza kompletne obstojece strelovodne napeljave na fasadah in
strehah objekta, ter po konéanih sanacijskih delih ponovna montaza
nazaj na isto mesto.

- Preden se obstojeci strelovodni sistem demontira, je potrebno izvesti
meritve obstojece strelovodne instalacije (obstojeCega stanja se ne sme
poslabsati).

- Pred ponovno montaZzo je potrebna prilagoditev pritrdilnih elementov na
novo debelino fasade.

- Po izvedeni ponovni montazi je potrebno izvesti meritve na novo
montirane strelovodne instalacije.

OPOMBA:
- Strelovodna inStalacija na strehah ni predvidena za demontazo in ponovno
montazo.
Strelovodna napeljava na fasadah: 24,00 m1
2 Dobava in polaganje zunanjih talnih nedrsecéih gres ploséic. Polaganje

gres ploscic deb. 1,5 cm, srednjega cenovnega razreda, kakovost "ravna
¢elna stran”, 1. razred, barva in dimenzija po izboru arhitekta. Vzorec
plos¢ice dostavi izvajalec in potrdi projektant. Uporabi se keramika in
fugirna masa, primerna za izvedbo na zunanjih povrsinah, odporna na
vremenske vplive.

Protizdrsna obdelava povrSine, min. R10!

Zunanje povrsine vhodne niSe na V strani objekta.
2,000 m2

| [MONTAZERSKA in OSTALA ZAKLJUCNA DELA | SKUPAJ: | |
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SEZNAM PROSTOROV S POVRSINAMI:

ime prostora kvadratura
vetrolov 5,71 m?
shramba kuhinja 4,07 m?
igrace 2,88 m?
servisni hodnik 23,12 m2
kabinet vzgojitelji 7,48 m2
garderoba+ sanitarije 7,14 m2
we 1,32 m?
tu$ 1,21 m?
mlecna in razdelilna kuhinja 16,77 m?
garderoba 13,87 m?
igrace 3,92 m2
we + trokadero 2,61 m?
prostor za nego 5,93 m?
igralnica 1h 43,30 m?
izol. bol. 4,60 m?
igrace 9,80 m2
igralnica 3 43,02 m?
predprostor 3,00 m?
vetrolov 3,60 m?
garderoba 27,19 m2
kotlovnica 7,16 m?
¢isti hodnik 14,95 m?
igralnica 2 43,97 m2
igralnica 4 51,78 m?
umivalnica 8,39 m?
sanitarije 10,88 m?
zunanja terasa 1 24,62 m?
zunanja terasa 2 24,62 m2
skupaj 416,89 m?
SESTAVE STEN:
21 72
salonit 8 mm salonit 8 mm
letve + zrak 22 mm letve + zrak 22 mm
pergam.lepenka pergam.lepenka
zrak 17 mm zrak 17 mm
mineralna volna 60 mm mineralna volna 60 mm
alu folija 0,04 mm alu folija 0,04 mm
iverica 13 mm iverica 13 mm
mav¢na plo$ca 10 mm pozidava 5 cm
keramika 1 ¢cm
LEGENDA MATERIALOV:
E=mmmmm 7uUnanja montazna stena
: Z notranja montazna stena
Vse mere preveriti na mestu gradnije!
Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektanta! N
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LEGENDA MATERIALOQV:
E= 7unanja montazna stena
«~ EETEEER  notranja montazna stena
= _A
Vse mere preveriti na mestu gradnje!
Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektanta!
Arhiteza d.o.o.
Bezenskova 34
S| - 2000 Maribor
info@arhiteza.com
www.arhiteza.com
031304737
: ar i Eza 031319 668
~ okt lzdelava projekine dokumentacije za izdelavo fasade na
I proje vrtcu Borisa Peceta, enota KoSaki
Mestna obcina Maribor
narocnik Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
vrsta projekine . :
dokumentaciie PZI - Projekt za izvedbo
§ § § nacrt Nacrt arhitekture
vertikalna odtoCna cev i
risha Tloris strehe - obstojeCe stanje
vodija projekta Mateja KATRASNIK, u.d.i.a. ZAPS 1578 f}ﬁm&
pooblaScena arhitektka Polona LIPICNIK, u.d.i.a. ZAPS 1059 l,\
Stevilka nacrta 255/ 2026
; 1.492 R 1.692 4
v 3.184 . datum julij 2026
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SESTAVE:

1}

lam. parket 1,2 cm
mavcna plosca 2,0 cm
stiropor 2 ¢cm

p. folija 0,015 cm

hor. 2 x lep. 3 x prem. 0,10 cm

betonska plosca 10 cm
nasutje 20 cm

T2
keramika 1,0 cm
rabic mreza

cem. estrih stisnjen 3,0 cm

p. folija 0,015 cm
stiropor 2,0 cm
p. folija

hor. 2 x lep. 3 x prem. 0,10 cm

betonska ploSca 10 cm
nasutje 20 cm

71 7?2

salonit 8 mm salonit 8 mm

letve + zrak 22 mm letve + zrak 22 mm

pergam.lepenka pergam.lepenka

zrak 17 mm zrak 17 mm

mineralna volna 60 mm mineralna volna 60 mm

alu folija 0,04 mm alu folija 0,04 mm

iverica 13 mm iverica 13 mm

mavcna plos¢a 10 mm  pozidava 5 cm
keramika 1 cm

St1 9

valovitka pergamin lepenka
streSne letve 4,8/7,8 6 mjuneralna volna 8,0 cm
Hydroair nosilci alu folija
iverna ploS¢a 1,3 cm
mavena ploSc¢a 1,0 cm

LEGENDA MATERIALQV:

EEEmmE  zunanja montazna stena

notranja montazna stena

V'se mere preveriti na mestu gradnje!
Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektanta!
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projekt

narocnik

lzdelava projektne dokumentacije za izdelavo fasade na
vrtcu Borisa PeCeta, enota KoSaki

Mestna obina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

vrsta projekine
dokumentacije

nacrt

risha

vodja projekta
pooblaScena arhitektka
Stevilka nacrta

datum

merilo

Stevilka rishe

PZI - Projekt za izvedbo

Nacrt arhitekture

Prerez A-A - obstojece stanje
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SESTAVE:

T

lam. parket 1,2 cm
mavcna plosca 2,0 cm
stiropor 2 ¢cm

p. folija 0,015 cm

Z1

salonit 8 mm

letve + zrak 22 mm
pergam.lepenka
zrak 17 mm

hor. 2 x lep. 3 x prem. 0,10 cm mineralna volna 60 mm

betonska plosca 10 cm
nasutje 20 cm

T2
keramika 1,0 cm
rabic mreZa

cem. estrih stisnjen 3,0 cm

p. folija 0,015 cm
stiropor 2,0 cm
p. folija

alu folija 0,04 mm
iverica 13 mm
mavena plos¢a 10 mm

St

valovitka

streSne letve 4,8/7,8 cm
Hydroair nosilci

hor. 2 x lep. 3 x prem. 0,10 ¢cm

betonska plosta 10 cm
nasutje 20 cm

72

salonit 8 mm

letve + zrak 22 mm
pergam.lepenka

zrak 17 mm

mineralna volna 60 mm
alu folija 0,04 mm
iverica 13 mm

pozidava 5 cm
keramika 1 cm

S1

pergamin lepenka
miuneralna volna 8,0 cm
alu folija

iverna ploS¢a 1,3 cm
mavena ploS¢a 1,0 cm

LEGENDA MATERIALQV:

= zunanja montazna stena

notranja montazna stena

Vse mere preveriti na mestu gradnje!
Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektantal
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Vse mere preveriti na mestu gradnje!
obran Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektantal
Arhiteza d.o.0.
Bezenskova 34
S| - 2000 Maribor
info@arhiteza.com
| | www.arhiteza.com
s % % _ ! 031304 737
| | ' - | ' 031 319 668
! | | arniteza
' i . ' , lzdelava projekine dokumentacije za izdelavo fasade na
| | ‘ | projekt
: : : vrtcu Borisa PeCeta, enota KoSaki
| | Z 3 . |
! ﬂl | . & | Mestna obCina Maribor
| < . . | | < . . | narocnik Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
! rezracevalnik na koti +0,60 : . : rezracevalnik na koti +0,60 , : . !
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@ @ d) pooblaScena arhitektka Polona LIPICNIK, u.d.i.a. ZAPS 1059 l,\
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Vse mere preveriti na mestu gradnije!
Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektantal
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projekt

naroCnik

lzdelava projektne dokumentacije za izdelavo fasade na
vrtcu Borisa PeCeta, enota KoSaki

Mestna ob¢ina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

vrsta projekine
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vodja projekta
poobla$tena arhitektka
Stevilka nacrta
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PZ| - Projekt za izvedbo

Nacrt arhitekture
Fasade - obstojeCe stanje
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Vse mere preveriti na mestu gradnje!
Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektanta! N
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SEZNAM PROSTOROV S POVRSINAMI:

ime prostora kvadratura
vetrolov 5,71 m?
shramba kuhinja 4,07 m?
igrace 2,88 m?
servisni hodnik 23,12 m2
kabinet vzgojitelji 7,48 m2
garderoba+ sanitarije 7,14 m2
we 1,32 m?
tus 1,21 m2
mlecna in razdelilna kuhinja 16,77 m?
garderoba 13,87 m?
igrace 3,92 m2
we + trokadero 2,61 m?
prostor za nego 5,93 m?
igralnica 1h 43,30 m?
izol. bol. 4,60 m?
igrace 9,80 m2
igralnica 3 43,02 m?
predprostor 3,00 m?
vetrolov 3,60 m?
garderoba 27,19 m2
kotlovnica 7,16 m?
¢isti hodnik 14,95 m?
igralnica 2 43,97 m2
igralnica 4 51,78 m?
umivalnica 8,39 m?
sanitarije 10,88 m?
zunanja terasa 1 24,62 m?
zunanja terasa 2 24,62 m?
skupaj 416,89 m?

SESTAVE:

1 72

omet 3 cm omet 3 cm

kamena volna 20 cm kamena volna 20 cm
salonit 8 mm salonit 8 mm

letve + zrak 22 mm
pergam.lepenka
zrak 17 mm

mineralna volna 60 mm

alufolija 0,04 mm
iverica 13 mm
mavena plos¢a 10 mm

letve + zrak 22 mm

pergam.lepenka
zrak 17 mm
mineralna volna

60 mm

alu folija 0,04 mm

iverica 13 mm
pozidava 5 cm
keramika 1 cm

LEGENDA MATERIALQV:

EEmmmes  zUnanja montazna stena

notranja montazna stena

m nov fasadni ovoj

Vse mere preveriti na mestu gradnije!
Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektanta!
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LEGENDA MATERIALQV:
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lam. parket 1,2 cm
mavcna plosca 2,0 cm
stiropor 2 ¢cm
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nasutje 20 cm
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kamena volna 20 cm
salonit 8 mm
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streSne letve 4,8/7,8 cm
Hydroair nosilci

ST
kamena volna 20 cm
pergamin lepenka
miuneralna volna 8,0 cm
alu folija

iverna plosca 1,3 cm
mavcna plosca 1,0 cm
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1
Tankoslojni silikonski zakljucni omet .......... 2-3mm
Armirni sloj z alkalno odporno stekleno mrezico ......... 5-6 mm

Kamena volna ETICS < 0,034 W/mK .......... 200 mm
Lepilna malta (polno obodno + tockovno lepljenje)
Obstojeca stena - \
salonit 8 mm

letve + zrak 22 mm

pergam.lepenka

zrak 17 mm

mineralna volna 60 mm

alu folija 0,04 mm

iverica 13 mm

mavcna plos¢a 10 mm

;\
<f/ /3 |
h Tankoslojni silikonski zakljucni omet .......... 2+-3 mm - v predelu cokla
N armirni sloj: cementno lepilo, armirna mrezica
. XPS 20 cm |
L 2 slojna bitumenska polimerna debeloslojna qidroizolacija
T . temeljna plosca - temeljl
lam. parket 1,2 cm AN |
mavgna plosca 2,0 cm ~ \
stiropor 2 cm N \
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Klancina za dostop gibalno oviranih oseb se izvede iz dela z nagibom in
ravnega dela - podesta, ki se prikljucuje na vhodi podest na vzhodni fasadi
objekta. Premostitvena viSinska razlika je 30 cm, 2 stopnici po 15 cm.

Nosilna konstrukcija je izedena iz kovinskih kvadratnih profilov 50x50 mm, ki jih
pritrjujemo na tockovne temelje. Povezovalna konstrukcija je praviako iz
kovinskih kvadratnih profilov 50x50 mm.

Pohodna povrsina klanCine se izvede iz profilirane perforirane protidrsne
pohodne plocevine (Grip Strut, Perf-0 Grip ali enakovredne) iz vroe
cinkanega konstrukcijskega jekla S235JR, debeline min. 2,5 mm, viSine
profila min. 40 mm, z nazob¢animi protidrsnimi odprtinami. PloCevina se
pritrdi na vroce cinkano jekleno podkonstrukcijo z nerjavnimi ali vroce
cinkanimi vijaki. Vsi jekleni elementi se zaScCitijo z vroCim cinkanjem po SIST
EN ISO 1461.

Kot npr.: Perf-0 Grip ali Grip Strut,
material: vroCe cinkano jeklo, debelina: 3 mm, viSina profila: 50 mm,
Sirina elementa: 250 mm (6 elementov za klancino Sirine priblizno 1,5 m).

Temelji so izvedeni iz tipskih betonskih cevi fi 30 cm - bela betonska greda,
globine 30 cm, ki se umestijo na zbito podlago in zalijejo z betonom.
Stebricek se pritrjuje s plos€ico (70x150, debeline 8 mm) in dvema
betonskima sidroma M6.

Dolzina klan¢ine z nagibom 6% je 500 cm, podest je dolzine 336 cm in Sirine
150 cm..

Vsa kovina je protikorozijsko zaScitena in prasno barvana po RAL lestvici.
Vse merre preveriti na llicu mesta!

Ograja: za gibalno ovirane osebe je iz okroglih kovinskih cevi, med sabo
varjenih. Gre po obodni strani celotne klancine in podesta.

Dobava in montaza jeklene zaScitne ograje ob dostopni klancini, izdelane iz
konstrukcijskih jeklenih profilov, vroCe cinkane in praSno barvane, z dvojnim
oprijemalom, nosilnimi stebri, horizontalnimi polnili, sidrmimi plos¢ami, inox
sidri, vsemi spojnim in pritrdilnim materialom ter izvedbo vseh potrebnih del
za popolno funkcionalnost ograje.

stebri: RHS 60 x 40 x 3 mm, zgornje oprijemalo: cev @ 42,4 x 2,6 mm (ali
@ 48,3 mm), spodnje oprijemalo: cev @ 33,7 x 2,6 mm,

horizontalna polnila: cev @ 26,9 mm ali RHS 30 x 20 mm,

viSina ograje: 1,10 m, dodatno oprijemalo: 0,70 m (zaradi otrok in
uporabnikov invalidskih vozickov).

Vse mere preveriti na mestu gradnje!
Ob morebitnih nejasnostih konzultirati projektantal
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	04 KVADRATURE
	B. POPIS DEL
	C. RISBE:
	A. TEHNIČNO POROČILO

	03.  ARHITEKTURNA ZASNOVA IN PREDVIDENI POSEGI
	PREDVIDENI POSEGI
	FASADA:
	Osnovni poseg je dodatno toplotno izolirati zunanji ovoj stavbe in s tem zmanjšati toplotne izgube objekta.
	Za zagotavljanje zahtev požarne varnosti fasade PREDVIDIMO dodatno toplotno izolacijo iz 20 cm kamene volne in kontaktno fasado. Celoten poseg je predviden brez posegov v nosilno konstrukcijo. Z energetsko sanacijo osnovne požarne varnosti ne bomo pos...
	Izolacija iz kamene volne je razreda A1 (negorljiv material), ne prispeva k razvoju požara, ne povzroča kapljanja gorečih delcev in učinkovito preprečuje širjenje požara po fasadi. Ker je objekt pritličen in fasada iz negorljive kamene volne, niso pot...
	Okoli odprtin bo izolacija prav tako kamena volna, vsi stiki bodo ustrezno zatesnjeni.
	Ker se streha se spreminja, se praviloma obstoječa požarna zasnova tudi ne spreminja. Ne bo izvedenih nobenih novih prebojev instalacij skozi zunanji ovoj, tako da niso potrebne dodatne požarne ločitve.
	Zaključni sloj bi se izvedel s silikonskim ometom, ki je zelo vodoodbojen, ima samočistilni učinek ob dežju, je najmanj občutljiv na alge in na umazanijo, ima zelo dobro UV obstojnost, je primeren za sisteme s kameno volno.
	V predelih, kjer je zelo malo previsa strehe, se izvede toplotna izolacija kot Webertherm plus ultra debeline 5 cm. Kjer se nahajajo elektro in plinska omarica, se izolira okoli, omarici se ne prestavljata. Prestavi se samo škatla od sončne elektrarne...
	Fasadni sistem se izvede kot certificiran kontaktni ETICS sistem z negorljivo toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 200 mm. Zaključni sloj se izvede s tankoslojnim silikonskim ometom z visoko paroprepustnostjo, dobro vodoodbojnostjo ter povečano...
	mavčna plošča 10 mm
	Barvna shema nove fasade je predvidena na način, da se barvno naglasijo vhodi.
	COKL:
	Obstoječi cokl se v celoti odstrani. Izvede se ročni odkop ob zunanjem zidu objekta do globine zmrzali (ca. 80 cm pod terenom). Dno izkopa se izravna, zunanja površina temelja se očisti prahu, zemlje in ostalih delcev. Morebitne poškodbe temelja se sa...
	1. sloj: bitumenska polimerna debeloslojna hidroizolacija deb. 3 mm
	2. sloj: bitumenska polimerna debeloslojna hidroizolacija deb. 3 mm v križni smeri
	Hidroizolacija se izvede od dna temelja do min. 30 cm nad končnim terenom. Vsi stiki, preboji in robovi se dodatno ojačajo z bitumenskim trakom. Nato se na temelj nalepijo plošče iz ekstrudiranega polistirena (XPS) debeline kot je zgornji sloj (20 cm)...
	Na XPS izolacijo se izvede armirni sloj: cementno lepilo za armirni sloj, armirna steklena mrežica (160 gr/m2) in zaključni tankoslojni omet deb cca 3 mm – primeren za predel cokla (silikatni, akrilni).
	Ob objektu se izvede čepasta folija za zaščito hidroizolacije pred mehanskimi poškodbami. Prostor med izolacijo in izkopom se zasuje z izkopanim materialom brez večjega kamenja, po slojih in z utrjevanjem. Površina terena se izvede z minimalnim padcem...
	STAVBNO POHIŠTVO:
	Okna in vrata se ne menjajo. Menjajo se okenske police in dodatno se obdelajo okenske špalete.
	Slika: 17: obstoječa okna
	STREHA:
	Dodatno se toplotno izolira podstrešje, kjer se namesti 25 cm dodatno kamene volne.
	Sestava tal podstrešja:
	mavčna plošča 1,0 cm
	STRELOVOD:
	Zaradi izvedbe novega fasadnega sistema z 20 cm kamene volne je treba obstoječe strelovodne odvode odstraniti oziroma začasno odmakniti in jih po zaključku fasaderskih del ponovno namestiti na zunanjo stran nove fasade. Sistem mora po posegu ohraniti ...
	ODVOD METEORNE VODE:
	Prilagoditev vertikalnih odtokov strešne meteorne vode
	Popisna postavka

	IZVEDBA NOVE ZUNANJE UREDITVE:
	Izvedba novih betonskih pohodnih plošč okoli objekta
	Popisna postavka

	DODATNI POSEGI:
	Izvede se klančina za dostop gibalno oviranih oseb v vzhodni vhod vrtca.
	Slika 19: klančina z ograjo
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