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PRILOGAT

T TEHNICNO POROCILO

1 SPLOSNO

Za investitorja Obcina Kanal ob Soci smo izdelali projekt Sanacija usada in vozi§¢a na lokalni cesti LC 163061 Lig-
MarkiCi-Ukanje pri naselju Markici.

Nacrt obravnava:
ureditev ceste,
izvedbo podporne konstrukcije,
ureditev odvodnjavanja.

2 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

Osnova za projektiranje je inZenirsko kartiranje obmocja z opravljenimi terenskimi raziskavami in predhoden pregled
terena z narocnikom.

2.1 DOKUMENTACIJA:

Geodetski nacrt §t. DN10226, Dezis d.o.o.

PoroCilo o geoloSko - geotehni¢nem pregledu obmocja lokalne ceste v naselju Markici, Ob¢ina Kanal ob
Sogi §t. 2007570-75K.Zi., DTP, december 2025

TTN, DOF podloge v merilu 1:5000 in 1:10000

LIDAR posnetek obmocja (letalsko snemanje obmocja), Agencija RS za okolje — portal Lidar

Inzenirsko geoloSko kartiranje obmocja z opravljenimi terenskimi preiskavami

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 3142
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2.2 STANDARDI, PRAVILNIKI IN NAVODILA
Upostevani pravilniki in standardi pri projektiranju objektov:

‘ PODROCJE

ZAKON, PRAVILNIK, UREDBA, STANDARD...

izdelava projekine
dokumentacije

cesta, promet

kanalizacija, vodovod
tehni¢ne specifikacije

betonske konstrukcije
jeklene konstrukcije
geotehniCni objekti
materiali

§t. odseka: arhivska §t.

Gradbeni zakon,

Zakon 0 urejanju prostora,

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
Pravilnik 0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov,

Uredba o razvrs¢anju objektov,

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami,

Zakon o cestah

Zakon o javnih cestah

Zakon o varnosti cestnega prometa

Pravilnik o projektiranju cest,

Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste

Pravilnik o kolesarskih povrsinah

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih

cestah
Pravilnik o avtobusnih postajaliscih
Uredba o kategorizaciji drzavnih cest

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Odredba o seznamu potrjenih tehniCnih specifikacij za javne ceste
TSC 02, TSC 03, TSC 06, TSC 07, TSC 08, TSC 09

EC2,EC8

EC 3,EC4,EC8

EC7,EC8

SIST EN 206, SIST EN 1026, SIST EN 12620
SIST EN 10080, SIST EN IS0 3766

vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo:
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3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Lokacija ureditev je na lokalni cesti LC163061 Lig-Markici-Ukanje, v naselju Markici v ob¢ini Kanal. Teren je hribovit. V
okviru projekta je okvirno od km 1,705 do km 1,755 predvidena sanacija ceste ter izgradnja podporne konstrukcije na
obmocju plazenja nasipne brezine - usada.

Gradbeno obmocje ne tangira noben vod GJI.

Slika 1: Zra¢ni posnetek obravnavanega obmocja (oznacena je lokacija gradnje).

Zemljinski usad se je sprozil po izjemnih padavinah in poplavah novembra 2025. Usad je Sirine okvirno 30 m in dolZine
12 m.

Trasa lokalne ceste na obravnavanem obmocju poteka v meSanem profilu.

Terenski ogled terena je bil opravljen v sunhem vremenu. Opaziti ni bilo izcejanja talne vode. Voda se odvaja v
hudournisko grapo na dnu vasi.

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 5|42
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4 GEOLOSKO — GEOMORFOLOSKI OPIS SIRSEGA OBMOCJA

Poglavitna znacilnost tega obmodja je fliSna zgradba z apnencéevimi breCami, ki je znacilna za $irSe obravnavano obmocje.

Teren na lokaciji gradijo fliSne kamenine spodnje paleocenske starosti Pcs viozki apnencevih brec in trdega laporja. FliSne
plasti na Dinarski karbonatni platformi oziroma v Zunanjih Dinaridih zavzemajo veliko povrSino med Kobaridom na severu,
dolino Soce in BanjSicami na vzhodu, Rocinjem in Kanalom na jugu ter sosednjo Italijo na zahodu. Tektonski prelomi
potekajo v dinarski smeri SZ-JV.

Obravnavane fliSne plasti v Zunanjih Dinaridih so znacilni primer proksimalnega oziroma robnega dela flisa za razliko s
flisem v Notranjih Dinaridih. V fliSu se menjavajo plasti laporja, peS¢enjaka, kalkarenita in apnenceve brece. Obicajno
se menjavajo od nekaj centimetrov do 1 meter debele plasti ene in druge kamenine, dobimo pa tudi primere debelejSih
plasti. V pescenjakih prevladuje karbonatna komponenta, medtem ko so kremen in ostali minerali v precejsniji
podrejenosti. PeS¢enjaki vedno vsebujejo sljudo, ki je razporejena po ploskvah skladovitosti.

V fliSu so Stevilne plasti in debele leCe debelozrnate apnenceve brece, ki so debele nekaj metrov do 30 metrov. Breco
sestavljajo kosi in bloki pretezno krednega rudistnega apnenca, vendar so v njej tudi spodnjekredni in posebno koralni
grebenski apnenci in jurski apnenci. Kosi v brecCi so pretezno ostrorobi ali so vsaj delno zaobljeni; ti so v flisni breci
pogostnejsi kot v pod flisSem lezeCi breci. Pri debelejSih plasteh brec je vezivo brece zdrobljeni apnenec in kalcit, pri
tanjSih vlozkih pa je lapornato. Pogosto pa posamezni apnencevi kosi ali bloki "plavajo" v fliSnem laporju.

-

Slika 2: OGK SFRJ, lista Tolmin in Videm (Udine).

Pod breCastimi vloZki so pogosto fliSne plasti nagubane. To so prave sedimentacijske gube, ki so nastale zaradi
polzenja trdnih apnencevih kosov in blokov preko Se ne docela strnjenih fliSnih plasti. Podvodni plazovi, ki so prinasali
apnencev material za nastanek brece, so odtrgali z dna mnogokrat tudi fliSne plasti in jih valili s seboj ter zgnetli in
nagubali. Tako so ponekod tudi v apnencevi bre¢i nepravilni ve¢ji vkljucki flia, ki je drobno naguban.

Pobocja so zaradi erozije pogosto razgaljena, preperina pa se nabira ob vznozjih poboci.

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 6| 42
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4.1 INZENIRSKO GEOLOSKO KARTIRANJE

Naselje Markici se nahaja v obCini Kanal ob So€i v bliZini vasi Lig. Lokalna cesta LC163061 Lig-Marki¢i-Ukanje
povezuje naselja Markici in Ukanje.

Obravnavan odsek ceste v dolzini ca. 110 m se vzpenja po SZ pobocju hriba od prepusta neimonovanega vodotoka do
prevoja ceste tik do odcepa za naselje Markici, na visini med 475 in 480 mnv. Naklon pobo¢ja znasa okvirno 20-23°.
Povrsine so pogozdene in mocno zarascene. Cesta na obravnavanem odseku poteka v meSanem profilu in sicer na
zgornji strani je vkopana v plitev vkop, na spodnii strani pa je deloma nasuta.

Po izjemnih padavinah in poplavah novembra 2025 je nastal usad okvirne Sirine 30 in dolZine ca 12 m, ki je odnesel
zgornjo preperinsko plast breZine in z zgornjim odlomnim robov segal v nasipni del ceste (bankino). Predvidevamo, da
drsna ploskev potekala po kontaktu s preperelo pretrto laporno podlago. K nastanku usada brezine pod cestno bankino
je botrovalo veC dejavnikov:

- precni naklon ceste je na celotnem odseku proti nasipni strani, zaradi Cesar se ob deZevju meteorna voda preliva
ez bankino na brezino, kar je povzrocilo, da se je breZina razmocila in splazela.

- znacilen je naklon pobocja pod cesto in sicer okrog 20 - 23°. FliSna hribinska podlaga je na tem delu generalno
prekrita z nestabilno preperinsko plastjo glin z lapornimi in grusci oz. mocno zaglinjenimi grusci v znatni debelini
od 3,0 do 3,50 m. FliSno podlago na obmocju usadov gradijo pretrti laporji, ki pa so na kontaktu prepereli in
deloma razpadli. Smer vpada plasti je blago neugoden.

Pod obravnavano brezino je tik nad vkopno brezino javne poti vidna dolg izdanek kalkarenita (laporni apnenec). Ta skoraj
sledi niveleti javne poti. Vpad plasti znasa 273°/13 °. lzdanek je prikazan na sliki 3.

Na odcepu za javno pot na zacetku trase ceste je torej brezina pod lokalno cesto v glavnem v hribini (deluvialna plast je
tanka). Na koncu trase je cesta na vrhu grebena, zaradi Cesar je pricakovan man;jsi dotok talne vode ob deZeviju. To je
botrovalo k temu, da je splazel osrednji del obravnavanega odseka ceste.

Na breZini pod obravnavano cesto je bilo v sklopu geoloSko geotehni¢nega pregleda obmocja v decembru 2025 vidnih
vec fosilnih in svezih odlomnih robov v dolZini cca 25 m. Teh opaZanj z opravljenim terenskim ogledom v avgustu
2026 zaradi moCne zraScenosti breZine in daljSega suSnega obdobja ni bilo mo¢ videti.

Izcejanja talne vode nismo zasledili.

Slika 3: Izdanek kalkarenita na vkopni strani javne poti (pod obravnavano lokalno cesto).

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 7|42
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Slika 4: Obravnavan usad na nasipni strani ceste.

S pregledom terena ugotavljamo, da so na obravnavanem obmocju geoloske razmere homogene. Zaradi vsesplosne
podvrzenosti intenzivnemu preperevanju fliSnih plasti iz glinovcev in laporovceyv, je povrSje prekrito s plastjo preperine —
fliSnega deluvija. Gradijo jo trdne nizkoplasticne flisne meljne gline z grusci, ki jim delez grusca z globino zvezno
narasca in preide v preperel pretrt [apor, nato pa v kompakten lapor. Poleg lapornega grusca se v preperini lahko
pojavijo tudi vlozki in veCje samice apnencastih brec.

S sondaznimi jaski, izvedenimi na cestni bankini in na bermi smo doloCili globino do pretrte fliSne podlage. Debelina
deluvija na nasipni strani ceste znasa priblizno od 3,0 do 3,5 m.

4.2 HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Voda se praviloma preceja skozi deluvialni pokrov do pretezno nepropustne fliSne podlage. Voda, ki te¢e po kontaktu
se pojavlja mestoma in lahko rezultira v plazovitost pokrova. Zemljinski pokrov je slabo do srednje propusten, podlaga
pa je nepropustna. Lokalno ocenjujemo (glede na terenski ogled in okoliski teren), da se pomembnejse talne vode
pojavijo predvsem po deZeviju, stalnih izvirov ali strug na obravnavani parceli ni. Voda z obravnavanega pobocja se
odvaja v grapo obCasnega neimenovanega vodotoka, ki se proti SZ steka v reko Idrijo kot njen desni pritok. Po
pricevanju domacina, se je na obravnavani breZini pod lokalno cesto v preteklosti nahajal stalen izvir vode, ki pa je z leti
presahnil.

Obravnavana lokacija ni v vodovarstvenem obmocju.

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 8|42
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4.3 GEOMEHANSKE RAZISKAVE

4.3.1 SPLOSNO

Za potrebe optimalne zasnove objektov in temeljenja so bile izvedene terenske raziskave. Lokacije sondaznih razkopov
so prikazane v graficnih prilogah. GeoloSko — geomehanske raziskave so obsegale:

- izvedbo treh (3) sondaznih razkopov,
- inZenirsko geoloSko kartiranje terena v SirSi okolici objekta.

4.3.2 SONDAZNI RAZKOPI

Geoloski profili sondaznih razkopov so podani v nadaljevanju. Na splosno se v razkopih, ki so bili izvedeni na cestni
bankini in bermi pojavlja umetni nasip iz mo¢no zaglinjenih gruscev, nato deluvialna plast iz fliSne preperine (meljna
glina z grusci CIL-SiL do zaglinjen grusc clGr), preperela pretrta in pretrta do kompaktna fliSna podlaga. Teren smo

opisali s 5 plastnim geoloSkim modelom.

e mocno zaglinjen grusc¢ clGr (UN) — umetni nasip,

e rjava meljna glina z lapornimi grus¢i CIL-SiL do mocno zaglinjen grusc clGr, oboje s kamni fliSne preperine —
fliSni deluvij,

e rjava preperela pretrta laporna podlaga,

e rjava do sivorjava pretrta do kompaktna laporna podiaga.

a Razkop R-1 (na breZini)
e 0,00m-0,80m meljna glina z grusci do mocno zaglinjen grusc sgn., s kamni
fliSne preperine fi30-40 cm CIL-SiL/cIGr — umetni nasip
e 0,80m-3,00m meljna glina z grusci, sgn. do tgn., s kamni fliSne preperine,
vlazna CIL-SiL — flisni deluvij
e 300m-350m preperela pretria fliSna podlaga
e 350m- rjava pretrta laporna podlaga

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 9|42
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b Razkop R-2 (na bankini)

e 0,00m-0,10m asfalt

e 0,10m-0,15m tampon 0/32 GrW

e 0,45m-0,30m zameljen prod in gru$¢ GrP-siGr — star tampon

e 030m-0,80m mocno zaglinjen grus¢ s kamni fliSne preperine fi30-40 cm
CIL-SiL/clGr — umetni nasip

e 080m-270m mocno zaglinjen grus¢ s kamni fliSne preperine fi30-40 cm
CIL-SiL/clGr (od 2,10 m manj veC grusca) — flisni deluvij

e 270m-3,10m preperela pretrta fliSna podlaga

e 310m- rjava pretrta do kompaktna laporna podlaga

razkopa.

Slika 7 in 8: Razkop R-2 in lokacija

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 10 | 42
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c Razkop R-3 (na bermi)
e 0,00m-0,20m tampon 0/32 GrwW
e 0,20m-1,40m zaglinjen grus¢ s kamni fliSne preperine fi30-40 cm clGr —
flisni deluvij
e 140m-190m preperela pretrta fliSna podlaga
e 190m- sivorjava kompaktna laporna podlaga

Slika 9 in 10: Razkop R-3 in lokacija razkopa.

4.3.3 NIVO TALNE VODE

Med raziskavami se v sondaznih jaskih voda ni pojavljala. Raziskave so bile opravljene 06.08.2026 med obdobjem
velike suSe. Kljub temu je v jaSku R-1 bil material zelo vlaZen, kar nakazuje na precejanje talne vode. Vecje koliCine
vode se lahko pojavijo po mocnejSem dezevju.

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 11| 42
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4.3.4 KARAKTERISTICNE VREDNOSTI GEOMEHANSKIH PARAMETROV

Na osnovi izvedenih terenskih in-situ raziskav in arhivskih podatkov smo izbrali karakteristicne podatke o striznih
karakteristikah zemljin temeljnih tal.

Prostor. Enoosna Nedrenirana .. Strizni Modul
AL teza tlacna trdnost  strizna trdnost O kot elasticnosti
Yy Qu Cu c' (7} E
[kN/m3] [kPa] [kPa] [kPa] 9] [kPa]
tampon GW 21,0 - - 05 35 35.000
umetni nasip - moéno zaglinjen grusé
CIL/clGr 19,5 100 50 1,0 23 7.000
flisni deluvij — meljna glina z grusci
CIL-SiL 20,0 100 50 2,0 23 8.000
flisni deluvij - zaglinjen grus¢ cIGr 20,0 - - 2,0 27 10.000
preperel pretrt lapor 22,0 - - 7,0 35 60.000
pretrt do kompakten lapor 24,0 - - 25,0 39 150.000

Preglednica 1: Karakteristi¢ne vrednosti geomehanskih parametrov.

4.3.5 TIP TAL V SKLADU Z EC8

Skladno z EC 8 uvr§¢amo tla na obmocju v tip »A«. Glede na potresni vpliv uvrs¢amo tla na obmocju v tip A (skala ali
druga skali podobna geoloSka formacija na kateri je najve¢ 5 m slabega povrSinskega materiala) s hitrostmi
transverzalnega valovanja vs > 800 m/s.

Karta »Potresne nevarnosti Slovenije - potresni pospeski tal« (2021) uvr§¢a naselje MarkiCi v obmocije s projektnim
pospeskom a= 0,225 g, s povratno dobo 475 let.
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9 PREDVIDENO STANJE

Nacrt obravnava:

1. Ureditev ceste
2. Podporna konstrukcija
3. Ureditev odvodnjavanja

Rekonstrukcija ceste se izvede v skupni dolZini 60 m, vklju¢no z navezavo na obstojece stanje v dolzini 10 m na vsako
stran.
Podporna konstrukcija se izvede v dolzini 38,30 m.
Ureditev odvodnjavanja - kanalizacije se izvede na dolZini 105 m.
5.1 CESTA

Cesta se rekonstruira v celotni debelina ustroja. Izvede se povozna mulda.

5.1.1 PROMETNI PROSTOR

Trasa rekonstruirane ceste se prilagaja trasi obstojeCe ceste. Visinsko se cesta v najvecji meri prilagaja niveleti
obstojeCe ceste. Cesta se predvidi s Sirino vozis¢a 3,0 m ter povozno muldo Sirine 0,50 m.

Elementi ceste se predvidijo z upoStevanjem iz minimalnih potreb iz standardov za ceste.

a VHODNI PODATKI IN IZBRANI ELEMENTI VOZISCA

a.i Vrsta in funkcija ceste
Prometna funkcija

Dostopna cesta (DP) povezuje manjSa naselja in primestna naselja z obCinskimi ali mestnimi srediSci in zagotavlja
povezave z zbirnimi cestami (ZC)

Vrsta ceste

Lokalna cesta (LC) je namenjena za meSani promet, ima dvo- ali veCpasovno vozis¢e z nivojskimi kriziS¢i in
izvennivojskimi krizanji z ZelezniSko progo, Ce je to upraviceno zaradi varnosti cestnega prometa. Nivojski prehodi
preko ZelezniSke proge morajo biti zavarovani.

a.ii Vrsta in zahtevnost terena
Glede na topografske znacilnosti je teren na obravnavnem odseku uvrs¢a med gorski.

a.iii Projektna hitrost

Cesta je zasnovana kot enopasovna cesta, namenjena prometu z motornimi vozili v naselju. Glede na lokacijo, koli¢ino
prometa (maloprometna cesta) ter konfiguracijo terena se za vertikalne in horizontalne tehniCne elemente uposteva
projekina hitrost 40 km/h, Kjer je to zaradi prostorskih omejitev mogoce. Na delih ceste, kjer pa to ni mogocCe se
zagotovi prevoznost (TSC 03.325 Maloprometne ceste — osnutek).

§t. odseka: arhivska §t. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 13| 42
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a.iv Minimalni tehni¢ni in geometrijski elementi ceste

Cesto uvr§¢amo v tehni¢no skupino D.

Minimalni tehni€ni in geometrijski elementi za lokalno cesto na hribovitem terenu s projektno hitrostjo 40 km/h znaSajo

(Pravilnik o projektiranju cest):

precni nagib vozisca
polmer krozne krivine
parameter prehodnice
dolZina prehodnice
nagib nivelete
relativni nagib roba

polmer vertikalne zaokrozitve

gmin =
Rmin =
Amin =
Lmin =
Smax =
Asmax =

Rkvmin =

Vproj 40km/h
25 %, gmax = 5,0 %

Vproj 30km/h
25 %, qmax = 5,0 %

45m 25m

35 30

30m 20m

15 % 15 %

2,00 % 2,00 %

Rkvmin = 800m Rkvmin = 400m
Rkkmin = 600m Rkkmin = 300m

Minimalni tehniCni in geometrijski elementi za lokalno cesto na hribinskem terenu, ki omogocajo prevoznost na malo-
prometnih cestah (TSC 03.325 Malo-prometne ceste - osnutek):

precni nagib vozisca

polmer krozne krivine

nagib nivelete

relativni nagib roba

polmer vertikalne zaokrozitve

Uporabljeni minimalni elementi trase so:

horizontalni radij
vertikalni radij
vertikalni radij
nagib nivelete
precni nagib vozisca
relativni nagib roba

av Preglednost ceste

Qnin =
Riin =
Shax =
Asnax =
Rk Vain =

Rein =
Rkkin =
Rk Vain =
Smax =
gmin =
As =

25 %, goax= 5,0 %
45 m

12 (14) %

1,50 %

600 m, Rkknn= 500 m

55 m

/

1600 m

8,0 %

25 %, gmax = 25 %
0%

Zaradi prostorske omejitve se na vecjem delu ceste ne izvedejo pregledne berme, ustreznih Sirin glede na horizontalni
potek ceste. Pregledna berma znaSa ob min. 50cm — mulda in navezovalna berma.

avi Razsiritve voziS¢a v krivini
Zaradi predvidene povozne mulde Sirine 50 ¢cm in obstojecih terenski razmer niso predvidene dodatne razSiritve
vozisca.
a.vii Normalni preéni profil
Normalni profil ceste - trasa
bankina 0,50 m
vozni pas 3,00 m
povozna mulda 0,50 m
Skupaj 4,00 m
Normalni profil ceste — nova podporna konstrukcija
robni venec 0,80 m
vozni pas 3,00 m
povozna mulda 0,50 m
Skupaj 3,50 m
§t. odseka: arhivska §t. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 14| 42
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b PROMETNA ZASNOVA

b.i Horizontalni potek
Rekonstruirani del ceste na zacetnem delu se na obstojece stanje naveze v premi. Cesta na konénem delu se na
obstojeCe stanje naveze v desni krivini (R=55 m).

b.ii Vertikalni potek
Niveleta ceste poteka v naklonu -4,8 do +8,0%.

b.iii Potek v preéni smeri
Precni nagibi vozis€a so izvedeni s konstantnim enostranskim precnim sklonom 2,5%.

c DRUGI ELEMENTI PRECNEGA PREREZA

C.i Bankina, berma
Bankine ob cesti se izvede v Sirini 0,50 cm in debelini 8 cm iz tamponskega drobljenca v nagibu 4 %.

c.ii Nasip, vkop
Nasipne breZine se izvedejo z naklonom breZine 2:3.
Vkopne brezine se izvedejo v naklonu 2:3.
Strmi vkopi za izvedbo spodnjega ustroja voziS¢a se izvedejo v naklonu 2:1.

c.iii Naprave za odvodnjavanje
Predvidene naprave za odvodnjavanje povrsinske meteorne vode je mulda. Vsi vtoCniki se izvedejo kot peskolovi. Preko
peskolovov se odpadna meteorna voda vodi na predviden prepust.

5.1.2 PROMETNA OPREMA

a Varnostne ograje
Na obdelovalnem odseku se predvidijo jeklene varnostne ograje. Ograjo se opremi z odsevniki.
Varnostna ograja JVO je predvidena na trasi in na podpornih konstrukcijah. Na trasi se predvidi JVO N2W2.

Zgornji rob varnostne ograje ob cestiS¢u mora biti najmanj 75 cm nad robom robnega pasu. Oddaljenost $¢itnika
varnostne ograje na bankini ali ob robniku, visokem do 7 cm, mora biti najmanj 50 cm od roba robnega pasu.
Oddaljenost S€itnika varnostne ograje ob robniku, visokem nad 7 cm, mora biti najmanj 50 cm od roba robnega pasu
ter manj kot 15 cm za robnikom.

Na zakljuckih ograje se vgradijo vkopane zakljucnice v dolzini 4m.

§t. odseka: arhivska §t.. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 15| 42
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9.1.3 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

a Terenske preiskave in nosilnost temeljnih tal
Na podlagi geoloSko-geomehanskega elaborata smo prevzeli nosilnosti temeljnih tal 5% CBR.

b HidroloSki pogoji
HidroloSke pogoje upostevamo kot neugodne, material pod vozis¢no konstrukcijo pa kot neodporen proti u€inkom

zmrzovanja. Nadmorska viSina lokacij se giblje od 475-480 m.n.v.

Globina zmrzovanja (hm) 50
Hidroloki pogoji neugodni

Material pod vozi§éno konstrukcijo neodporen 0.8
h(cm) hmin>0,8*hm 40

Preglednica 2:potrebna debelina vozistne konstrukcije.

Potrebna debelina voziS¢ne konstrukcije na nadmorski visini manjsi od 600 m je hmin > 0,8 * hy, = 40 cm.

c Struktura prometa

Ker na obstojeCi cesti ni Stevca prometa, smo sami predpostavili strukturo prometa:

Podatki o prometu — (3tetje vozil)

Stevilo

Faktor A .
(Vir podatkov DRSI) vozil ekvivalentnosti FE | Vo2 X FE
Povpreéni letni dnevni promet - PLDP:
Motarji — M: 40 0.000015 0.001
Osebna vozila - OV: 100 0.00003 0.00
Avtobusi - A: 0 085 0.00
Lahka tovoma vozila - LT: 1 0.005 0.01
Srednja tovorna vozila - ST: 1 04 0.40
Tezka tovorna vozila - TT: 1 1 1.00
Tezka tovorna vozila s prikolico-TTP: 1 125 125
Vladilci - V- 0 125 0.00
SKUPAJ ( za obe smeri voinje) 144 | Td=| 2.66
T5C
365 | Td | f pp | f ip | f nn | f dv ‘ f tp Tn

Tao= 365 2,66 1 1.4 1.2 1.03 28 4.70E+04

Preglednica 3: Td - ekvivalentna dnevna prometna obremenitev v letu 2023

Stevilo prehodov NOO smo privzeli Tz 1x10°

Prometno obremenitev smo privzeli kot ZELO LAHKO prometno obremenitev.

d Minimalne debeline plasti in potrebni debelinski indeks

Nosilnost na planumu posteljice pod vozi$éno konstrukcijo mora znaati Ev, = 80 MN/m? (po tehni¢ni regulativi TSC
06.100/2003 DRSI naj bi se zagotovila minimalna vrednost nosilnosti posteljice).

« asfaltna krovna plast 6cm
« nevezana nosilna plast 20 cm.
Debelina Faktor ekviv. | Debelinski indeks
Material (d) materiala ai |Dp=d*ai
Asfalina zmes 6 0.38 2.28
Nevezana nosilna plast droblienca 20 0.14 2.80
SKUPAJ 26 5.08

Preglednica 4: Minimalne potrebne dimenzije vozis¢ne konstrukcije
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Izbrane dimenzije in sestav voziS¢ne konstrukcije mora ustrezati minimalnemu skupnemu debelinskemu indeksu
Dmin = 5,08 in pogoju zmrzlinske odpornosti vozis¢ne konstrukcije hmin = 40 cm.

UpoStevana nosilnost temeljnih tal CBR = 5%. Pri tak$ni nosilnosti temeljnih tal oziroma novozgrajenih
nasipov/zasipov je potrebna vgradnja kamnite grede - posteljice debeline 40 cm za doseganije nosilnosti na planumu
posteljice Ev, = 80 MN/m?.

Potrebna debelina nevezane nosilne plasti pri nosilnosti posteljice CBR = 15% ( Ev» = 80 MN/m?) znaSa 20 cm.

e Predlog in preverba debelin plasti voziSéne konstrukcije:

Glede na zahteve minimalnega debelinskega indeksa voziScne konstrukcije, vrsto prometne obremenitve, pogoje
vgrajevanja in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na pogoj zmrzlinske odpornosti predlagamo naslednje
dimenzije voziS¢ne konstrukcije na obravnavanem odseku ceste:

Debelina Faktor ekviv.  |Debelinski indeks
Material (em) | Ui materiala ai Dp=d*ai
Obrabno nosilna plast 6 1 0.38 2.28
zgornja nevezana nosilna plast (NNP) 20 1 0.14 2.80
spodnja nevezana nosilna plast (posteljica - zmrzlinsko odporna) 30 1 0 0.00
SKUPAJ 56 Doaz 5.08
Dpotreben 5.08
Preglednica 5: Predlog izvedbe vozis¢ne konstrukcije
a, = 0,38 koliCnik ekvivalentnosti za obrabno nosilno plast - bitumenski beton
ag = 0,14 koliCnik ekvivalentnosti za zgornjo nevezano nosilno plast - tamponski drobljenec

Tako smatramo predlagano vozis¢no konstrukcijo zadostno za prevzem predvidenih prometnih obremenitev.

§t. odseka: arhivska §t. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 17| 42
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f Dimenzije voziSéne konstrukcije:
- 6cm obrabno nosilna plast AC 16 surf B50/70, A4/ Z3
- 20cm zgornja NNP - kamniti drobljenec TD32
- 40cm spodnja NNP (posteljica) - kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega materiala 0/125
- *loCilna plast loCilni geosintetik 15 kN/m

skupaj: 66 cm

g Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije
Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti:
planum temeljnih tal E.. = 20 MPa
planum posteljice E.» = 80 MPa (CBR = 15 %), zgoSCenost = 98 %
planum tampona E.. = 100 MPa (Ev./ Evi < 2,0), Evo =45, zgoscenost = 98 %

V primeru, da nosilnost na planumu temeljnih tal ni zadostna je potrebno izkop poglobiti in povecati debelino posteljice.
Izkope in ustreznost materiala mora prevzeti in potrditi geomehanik na terenu.

§t. odseka: arhivska §t. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 18 | 42
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5.1.4 NACIN GRADNJE

a PRICETEK GRADNJE

Pred priCetkom gradnje mora investitor poskrbeti za izdelavo varnostnega nacrta ureditve gradbiS¢a ter ga potrditi
(investitor sam oziroma njegov nadzorni organ). Vsa gradbena dela se morajo izvajati v skladu z zahtevami uredbe
»Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih« (Ur.l. RS &t. 83/05 in 43/11).

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbi$ce z ustreznimi zaScitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot
je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanije je potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo
promet peScev, kolesarjev, motornih vozil ter vozil z vprego.

Socasno z zakolicbo projektiranega objektov je obvezno zakoliCiti trase ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo obmocje
obdelave. Zakolicbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljalcev posameznih vodov in upravljalca ceste. O zakolichi je
potrebno voditi zapisnik ter v njem navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolZna vrSiti nadzor varovanija instalacijskin
vodov v Casu gradnje. Zakolicbene toCke so podane v grafiCnih prilogah in tekstualnih prilogah.

b CESTA

Po zakolicbi se pristopi k izvedbi porusitve / rezkanja asfaltne plasti ceste in izkopa za kanalizacijo in podporno
konstrukcijo.

Nato se izkop izvede minimalno do kote dna posteljice za izravnavo terena. Dno izkopa se izvede z minimalno 4%
prec¢nim sklonom ter z vzdolznim naklonom pripadajoce nivelete. Izkopi za podporne in oporne konstrukcije so opisani
v poglaviju o izvedbi konstrukcij.

Pred nadaljnjimi deli mora biti dno izkopa suho. Ne sme biti dezevnice, precejne vode, izvirov vode ali vode iz morebiti
puScajoCega cevovoda.

Planum izkopa uvajamo. Izvede se kamnita posteljica, vgrajuje se plasteh 25 cm.

Obmocje zelenih povrsin se zatravi in zaS¢€iti z plastjo plodne zemljine v debelini minimalno 15 cm. Povozne povrSine
se zakljuCi z bankino v debelini 10 cm.

Na obmocju kjer se izdela samo nova kanalizacija se vzdolzni asfaltni stik izdela s preklopom plasti.

c IZKOPI

Strojni izkop bo predvidoma mozno izvajati na celotnem obmocju urejanja. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih
standardih (SIST EN 1610) in predpisih iz varstva pri gradbenem delu.

ZacCasne Siroke izkope je potrebno izvajati v naslednjih naklonih:

rjiava glina z lapornim grus¢em do zaglinjen grus¢ CIL-SiL/clGr (UN) — umetni nasip 1:1
rjava tgn. glina z lapornim grus¢em CIL-SiL — fliSni deluvij 2:1

preperela pretrta laporna podlaga 2:1

kompaktna laporna podlaga 3:1

Koncne ureditve vkopnih brezin ceste je potrebno izvajati v naslednjih naklonih:

- rjavatgn. glina z lapornim gru§¢em CIL-SiL — fliSni deluvij 2:3
- preperela pretrta laporna podlaga 2:3
- kompaktna laporna podlaga 1:1

§t. odseka: arhivska §t. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 19| 42
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9.2 ODVODNJAVANJE CESTISCNE IN ZALEDNE METEORNE VODE

5.2.1 SPLOSNO

Ureditev odvodnjavanja se izvaja, da se prepreci nadaljnje zamakanje nasipne brezine ceste, kar je razlog za nastali
usad. Precni sklon ceste se na kriticnem odseku izvede na vkopno stran kjer se meteorna voda zajeme v napravah za
odvodnjavanje. Odvodnjavanje ceste bistveno izboljSuje obstoje¢ reZim razprSenega odvajanja meteornih vod.

Ureditev odvodnjavanja obsega odvodnjavanje odpadne meteorne vode s cestiSca, talne vode in odvodnjavanje
zalednih povrSinskih vod. Meteorna in talna voda se zajame preko mulde in vtoCnikov ter se po drenazno
kanalizacijskem kanalu vodi do predvidenega prepusta, ki ima iztok v obstoje¢ povrsinski odvodnik.

Z vidika emisij v okolje (glede na Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UL RS, St.
47/2005) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, &t.
47/2005, 45/2005, 79/2009, 64/2012), ni potrebno doloCiti dodatnih ukrepov zadrzevanja, saj kriterij 12.000 EOV/dan
ni dosezen.

9.2.2 ZAHTEVE IN MATERIALI

Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene cevi (nosilnost,
prepustnost, vodotesnost, hrapavost,...). V nasprotnem je potrebno reSitve ustrezno uskladiti s projektantom in
investitorjem.

V primeru uporabe drugacnih cevi je potrebno zagotoviti enak ali vecji notranji premer. Predvidena je vgradnja
naslednjih materialov:

posteljica iz peSCenega materiala kamniti drobljenec 8/16 mm
zasip iz peS¢enega materiala kamniti drobljenec 8/16 mm
zasip iz gruSCnatega materiala
(jaski,) kamniti drobljenec 0/16 mm
podloZni beton C 12/15X0
drenazne cevi DN 200 SN4
drenazna kanalizacija DN 200 SN4 PEHD
jaski BC DN¢800/1000
LTZ pokrovi in resetke nosilnosti D 400 kN
§t. odseka: arhivska §t. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 20 | 42
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5.2.3 HIDROLOSKA SLIKA 0BMOCJA

Za dimenzioniranje ureditev cestne odvodnije je bila izdelana hidroloSka analiza obravnavanega obmocja ceste in
zalednih vod, ki gravitirajo na javno cesto.

Po Pravilniku o projektiranju cest je potrebno v hidravlicnem racunu za dimenzioniranje elementov odvodnjavanja ceste
upoStevati sledeCe vrednosti za pretoke in povratnih dob:

macese POt s e
Daljinska 80-130 25 350
Povezovalna 60-90 10 220
Zbirna 40-70 5 170
Dostopna 40-60 1 130

Obravnavana cesta LC 163061 Lig-MarkiCi-Ukanje spada pod dostopne poti, zato je po Pravilniku o projektiranju cest
potrebno dimenzionirati elemente odvodnjavanje cest na nalive z enoletno povratno dobo.

a PADAVINE

Za doloCanije povrSinskega odtoka je bil upoStevan vpliv podnebnih sprememb. Padavine so privzete po podatkin ARSO,
na lokaciji Kal nad Kanalom. Padavinam je bila dolocena ¢asovna porazdelitev glede na Huffove krivulje za postajo Kneske
ravne. Uporabljene so bile brezdimenzijske Huffove krivulje, ki so bile izdelane v sklopu magistrskega dela: Algoritem za
analizo casovne porazdelitve padavin znotraj padavinskega dogodka (DolSak D., 2015). Za doloCitev vrednosti s
podnebnimi spremembami smo do 1h upoStevali povecanje padavin za 13%, za daljSe trajanje padavin pa povecanje za
8,7%, skladno s scenarijem RCP 8,5 za ¢asovni horizont 2100. Padavine z 2 letno povratno dobo so prikazane v spodniji
tabeli.

trajanje POVRATNA DOBA

uan  2ltrecp 2letsee
5 min 11 192
10 min 17 19
15 min 21 24
20 min 25 28
30 min 30 34
45 min 35 40
60 min 37 42
90 min 43 49

Tabela 1: ViSine padavin za 2 letno povratno dobo

b PRISPEVNE POVRSINE

Za analizo odvajanja visokih voda in preverbo prepustov so bile doloCene prispevne povrSine, ki gravitirajo na
obravnavani odsek ceste.

Meije prispevnih povrsin za obravnavane prepuste so bile dolocene na podlagi razvodnic, ki so bile doloene na podlagi
analize 3D digitalnega modela reliefa. Kot posamezno vodozbirno obmocije so bile tako upoStevane vse povrsine, ki
gravitirajo proti cesti (zaledne vode) ter prispevne povrsine z obmocja ceste (lastne vode).
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c POVRSINSKI ODTOK

Na podlagi izraCunanih ter analiziranih podatkov o padavinah na obravnavanem obmocju so bile dolocene karakteristiCne
vrednosti visokovodnih pretokov za posamezne prispevne povrsine.

Obravnavana cesta LC 163061 Lig-Markici-Ukanje spada pod dostopne poti, zato je po Pravilniku o projektiranju cest
potrebno dimenzionirati elemente odvodnjavanie cest na nalive z vsaj enoletno povratno dobo.

d DIMENZIONIRANJE NAPRAV ZA ODVODNJAVANJE CESTE

d.i Cevi

Za doloCitev padavinskega odtoka je bila privzeta jakost naliva Q = 400 I/s/ha. Dimenzije cevi so doloCene glede na 70%
polnitev cevi.

Prevodnost cevi:

Cestna kanalizacija (drenazno kanalizacijska cev s perforacijo 120°):

neutrjene povrSine: 4730m2 koeficient odtoka: ® = 0,35
Skupni odtok meteorne vode: Q = 63,68 I/s

Prevodnost cevi:

koeficient
premer polmer vzdolZni hrapavosti omoceni omoceni hidravlic
SN4 cevi cevi padec n polnitev prerezS obodO niradijR pretok hitrost
PEHDDN d[m] r[m] 1[%] (Civil) [%] [m2] [m] [m] Q[m3/s] v[m/s]
315 0.272 0.136 1.0% 0.012 70% 0.043 0.539 0.081 0.068 1.555

d.ii Mulda
Za doloCitev padavinskega odtoka je bila privzeta jakost naliva Q = 400 I/s/ha.
Cestna mulda M1:

neutrjene povrSine: 2350m2 koeficient odtoka: ® = 0,35
Dotok meteorne vode v muldo: Q1= 32,90 I/s
Prevodnost mulde: 33.451/s  i=4,8%; $/h=50/5¢cm; ks=90

Cestna mulda M2:

neutrjene povrsine: 1110m2 koeficient odtoka: ® = 0,35
Dotok meteorne vode v muldo: Q.= 15,54 I/s
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Prevodnost mulde: 29,77 I/s i=3,8%; §/h=50/5cm; ks=90

Cestna mulda M3:

- neutrjene povrSine: 1270m2 koeficient odtoka: ® = 0,35
Dotok meteorne vode v muldo: Q;= 15,24 I/s
Prevodnost mulde: 15,27 I/s  i=1,0%; $/h=50/5¢cm; ks=90
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5.2.4 NACIN GRADNJE

a IZKOPI

Strojni izkop bo predvidoma mozno izvajati na celotnem obmocju urejanja. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih
standardih (SIST EN 1610) in predpisih iz varstva pri gradbenem delu.

Zaradi relativno nizke globine izkopa je na zacetnem delu trase predviden Siroki izkop v naklonu do 2:1, z ob¢asnim
razpiranjem gradbene jame. ViSje po trasi pa globina izkopa doseze vecje globine (globina izkopa 1,0 m ali vec), zato je
potrebno izvajati izkope z razpiranjem gradbene jame. Blazenje naklonov izkopnih breZin izkopa je mozno le lokalno,
kjer ne neposredno spodkopavamo v obstojeco breZino nad cesto.

ZacCasne Siroke izkope je potrebno izvajati v naslednjih naklonih:

- rjava glina z lapornim grus¢em do zaglinjen grusc CIL-SiL/clGr (UN) — umetni nasip 1:1
- rjava tgn. glina z lapornim grus¢em CIL-SiL — fliSni deluvij 2:1

- preperela pretrta laporna podlaga 2:1

- kompakina laporna podlaga 3:1

Vsi izkopi naj ne bodo strmejSi od predpisanih naklonov, pri tem je potrebno paziti, da se izvajajo v suhem obdobju. V
primeru neugodnih vremenskih vplivov je izkope potrebno zascititi pred vremenskimi vplivi (PVC folija,...), da ne pride
do zamakanja brezin. Pri prisotnosti talne vode je potrebno brezine ublaziti. Vse izkope gradbene jame je potrebno
izvajati pod geomehanskim nadzorom, temeljna tla morajo biti prevzeta s strani strokovnjaka geomehanika.

Izkopi za kanalizacijo globine do 2,00 m se bodo vrsili v raSCeni podlagi iz rjave meljne gline z grusci do zaglinjenem
gruscu CIL-SiL/clGr. Na vkopni strani in izkop za globoko drenazo se lokalno izvede v prepereli pretrti laporni podlagi.

Izkop za zlozbo se bo izvajal v preperelem laporju in nizje tudi v pretrtem do kompaktnem laporju. Lokalno se lahko
pojavijo plasti kalkarenita (laporni apnenec) in pescnjaka.
a.i Stabilnost jarka

Stabilnost jarka pri je veciji globini izkopa h>1,0m treba zagotoviti z ustreznim varovalnim opazem ali s poSevno
izkopanimi stenami ali na drug primeren nacin. Varovalni opaz je treba odstranjevati, tako da ne pride do poskodb niti
do sprememb lege cevovoda. Izkope naj redno spremlja geomehanik

b VGRAJEVANJE KANALSKIH CEVI

Dno jarka mora biti ravno. Na dnu jarka naredimo posteljico iz kamnitega peSCenega materiala ali betonsko posteljico.
Debelina posteljice mora biti minimalno 12cm.

Ko je cev poloZena na posteljico, se jo zasuje s kamnitim materialom z velikostjo zrn 8/16mm ali pa se cev obbetonira
v debelini minimalno 12cm. (vse po priloZenih detajlin oziroma po navodilih proizvajalca).

Pri krizanju kanala z obstojecim vodom le tega zascitimo in zaScito odstranimo Sele, ko je kanal zasut do zaScCite. Nato
obstojeCi vod zasujemo s peSCenim materialom ter nato zasujemo jarek do vrha z ustreznim materialom.

Pri spajaniju razlicnih montaznih prikljuckov uporabljamo tudi razne fazonske kose po navodilih proizvajalca.

b.i Dno jarka

Padec dna jarka in material na dnu jarka morata biti ustrezna. Dno jarka ne sme biti razrahljano, zagotoviti je potrebno
Ev. = 20 MPa. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopom v obmocjih, kjer so obijeki tik ob trasi.

Dno mora biti pripravljeno z zahtevanim padcem in obliko, ki zagotovita enakomerno nalaganje debla cevi.

Med polaganjem cevovoda morajo biti izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti dezevnice, precejne vode, izvirov vode ali
vode iz puScajoCega cevovoda. Nacini odvodnjavanja jarka ne smejo vplivati na obmocje cevovoda in na cevovod. Ce
se v jarku pojavi talna voda je le to potrebno Crpati, dokler cevi niso polozene in zasute, da ne pride do dviga cevi
zaradi vzgona. Ce zmrzuije, je treba zas¢ititi dno jarka, da okrog cevovoda ali pod njim ne ostanejo zamrznjeni sloji.
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c ZASIP CEVI

Za zasipavanje kanala v obmocju cevi je potrebno uporabiti granuliran material. Po poloZitvi cevi je potrebno cev zasuti
s peScenim materialom 8/16mm do viSine 30cm nad temenom cevi. Kjer je cevovod visje se peS¢en material vgradi
do nivoja dna kamnite grede.

Nad zasipom / obbetoniranjem cevi se uporabi material 0/64; pogojno izkopani material. Ce le ta ne ustreza, je potrebno
pripeljati ustrezen nadomestni material. Cevi zasipamo v plasteh po 30 ¢cm in material utrjujemo istoasno na obeh
straneh cevi. Pri tem moramo paziti, da cevi ne premaknemo iz lege. UpoStevati je potrebno tudi navodila proizvajalca za
polaganije cevi.

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrSi v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora zna3ati 95% po SPP
(asfaltne povrsine ) 0z. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora
znaSati 97 % po SPP. Posebno pozornost je potrebno posvetiti dobri zbitosti v obmocju bokov in cevi.

Priporocljivo je cevi polagati in zasipati sproti, da ne pus¢amo daljSih odsekov nezaScitenih oziroma nezasutih. S tem

se izognemo tezavam pri mocnejSih padavinah in mehanskih poskodb ter zablatenju povrSine obstojecih temeljih tal.
d JASKI

Peskolovi in revizijski jaski na kanalih za odvajanje odpadne vode se vgradijo predpisanih dimenzij.

Jaski imajo izdelane prikljucke za PE-HD cevi oz. za PVC cevi ustreznih premerov. Le ti morajo zagotavljati vodotesnost
spoja in dopuScati morebitne deformacije ali minimalne diferencialne posedke jaska.

JaSek polozimo v gradbeno jamo na pesceno posteljico. (vse po detajlih oziroma po navodilih proizvajalca). Globina
vkopa mora biti usklajena s projektom kanalizacije in izmerami jaSka. Ce je na mestu montaZe podtalna voda, mora biti
jaSek ob dnu vbetoniran na betonsko ploSco tako, da se prepreci dvig jaska zaradi vzgona.

Za zasipni material je potrebno uporabiti peS¢eni prodec granulacije 0/32mm ali drobljenec 0/16mm. JaSek je potrebno
zasipavati po plasteh v debelini 30 cm.

Na vrhu jaSkov na povozni povrsini se izdela AB okvir v katerem je namesScen duktil pokrov ali LTZ reSetka. Na vrhu
jaskov izven povoznih povrSin se namesti nastavek, direktno na nastavek pa pokrov. Jaske se na zgornjem delu zakljuci
s konusnim redukcijskim nastavkom.

Pokrovi in vtoéne reSetke na obmocju povoznih povrSin so nosilnosti 400kN.

LTZ pokrovi in resetke so na zaklep in prigrajenim protihrupnim viozkom; EN 124 D400, vgrajeni v armiranobetonski
venec. LTZ reSetke se vgrajuje tako, da so odprtine precno na smer voznie.
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9.3 KONSTRUKCIJE

Zaradi sanacije usada pod cesto se predvidi nova podporna konstrukcija. Podporna konstrukcija se izvede kot
podporna kamnita zlozba.

Podporna kamnita zlozba se izvede ob desnem robu ceste. Poteka od km 04032 (cestni profil P2) do km 04070
(cestni profil P6).

ST. Konstrukcija DolZina [m] 0d km Do km
PZ1 Podporna zlozba 38,30 0+032 0+070

9.3.1 PODPORNA KAMNITA ZLOZBA

Podporna konstrukcija v obliki kamnite zlozbe sledi trasi lokalne ceste. Temeljena bo plitvo v pretrto do kompaktno
laporni podlago.

Kamnita zloZba bo viSine 4,30 m. Peta zloZbe bo v koncnem stanju zasuta minimalno 1,5m. Zaledna stran kamnite
zlozbe se izvede v naklonu 9:1, lice pa v naklonu 3:1. Krona kamnite zlozbe je Sirine 80 cm. Na krono se namesti JVO.

Konstrukcijo se bo izvajalo iz generalnega delovnega platoja, ki je umesc¢en na koto -1,60 m pod obstoje¢im vozis¢em
in je min. Sirine 3,5 m.
a IZVEDBA DEL IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

ai Zaporedije gradnje
Dela na sanacijskih ukrepih se bodo predvideno izvajala po naslednjih izvedbenih fazah.
i.  izvedba izkopa za generalni delovni plato,

ii.  izvedba lokalnega (kampadnega) izkopa za temelj kamnite zlozbe,
iii.  pozidava kamnite zlozbe, izvedba globokih drenaz
iv.  zasip zlozbe,

v.  izvedba posteljice in zgornjega voziS¢nega ustroja z asfaltiranjem,
vi.  ureditev koncnih brezin in odvodnjavanja.

a.ii Pripravljalna dela

Pred zaCetkom izvedbe je potrebno izvesti pripravljaina dela, ki obsegajo vzpostavitev deloviSca in ustrezno zavarovanje
in oznacitev vseh povrsin, postaviti je potrebno gradbiS¢ne provizorije. Shemo ureditve gradbisca vsebuje varnostni
nacrt. Pred priCetkom zemeljskih del je potrebno elemente konstrukcij zakoliCiti, odstrani se drevje, grmovje in oistiti
teren. Dela bodo potekala pod popolno zaporo lokaine ceste. Potrebno je zagotoviti ustrezno odvodnjavanja gradbisca.

a.iii Podporna kamnita zlozba KZ1

Najprej se izvede izkop generalnega delovnega platoja na koti -1,60 m pod obstojecim planumom vozis¢a. Sirina
delovnega platoja znasa min. 3,5 m.

Vsa zemeljska dela za izvedbo kamnitih zlozb se izvedejo s pomocjo mehanizacije pri pogojih, ki veljajo za 2., 3., 4.in
oa kategorijo izkopa. Izkopani material se transportira na zacasno ali trajno deponijo, pri Cemer se na zacasni deponiji
skladisCi material, ki bo kasneje porabljen za zasipe, na trajno deponijo pa se odlaga preostali material.

Z generalnega delovnega platoja se v kampadah dolzine 4,0 m izvede izkop do globine temeljenja kamnite zloZbe.
Temeljna tla predstavlja pretrta do kompaktna laporna podlaga.
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Po vgradniji profilov sledi izvedba kamnite zlozbe. Kamnita zlozba se zida kontakino v kameniju in betonu v kampadah
dolZine 4,0 m. Spodnja vrsta kamenja se polozi v plast sveZega betona. Zida se s kamenjem premera od 40 do 60 cm
(nad 0,1 m3). Razmerje kamen:beton znasa za spodnjo tretjino 40:60, za zgornji dve tretjini zlozbe pa je razmerije
kamen:beton 70:30. Na svetli strani konstrukcije znaSa nagib zidu 3:1, na zaledni strani pa se zlozbo zida v naklonu
9:1.

V zaledju se vzdolz zlozbe izvede globoka drenaza DKN PE-HD @160mm/220°. Drenazna cev se polozi na podlozni
beton in obsuje z drenaznim peskom granulacije od 8 do 16 mm.

Za gradnjo zidu se uporabi avtohtono zmrzlinsko odporni kamenije in sicer na nacin poglobljenega sticenja, brez
vidnega betona. Lice kamnitih zloZb se fugira s cementno malto.

Kampade dolzine 6,0 m (od delovnega platoja do vrha) se sproti zasipa. Zasip zaledja zlozbe se izvede s prepustnim,
gruscnatim materialom (kamnito gredo 0/64) po plasteh debelin 40 cm, ki se jih zgosti do vrednosti 92% po Proctorju.
Zasip zaledja se izvede do kote -0,60 m pod planumom tamponske blazine.

Med gradnjo se v kamnito zlozbo vgrajujejo izcednice DN110 mm na medsebojni oddaljenosti 2,0 m v enem nivoju.

Kamnito zlozbo se zaklju€i z AB krono iz betona C30/37 XC4 XD3 XF4 PV-Il OPZT-S25. Krona je dimenzij 80/40 cm in
je armirana kot je prikazano v graficnih prilogah. Na krono se namesti cestna varnostna ograja JVO N2 W2.
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5.4 INFRASTRUKTURNI VODI (GJI) IN VAROVANA 0BMOCJA
Na obmocju gradnje ni obstojece komunalne infrastrukture.

9.9 ZAPOREDJE GRADNJE
Dela na cesti se bodo predvideno izvajala v vecih izvedbenih fazah:
i.  rusenje, rezkanje in izkop obstojeCe ceste v obmocju podpornega objekta
ii. izvedba podporne konstrukcije
ii.  ruSenje in rezkanje preostalega voziSca
iv.  izvedba drenaz in meteorne kanalizacije
V.  zamenjava ustroja
vi.  asfaltacija
vii.  vertikalna in horizontalna signalizacija ter oprema za vodenje prometa

9.6 PROMETNA UREDITEV V CASU GRADNJE

V fazi rekonstrukcije ceste bo potrebna popolna zapora prometa z obvozom. Zaporo skladno s potrienim elaboratom

uredi pristojno cestno podjetje.
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6 ODSTOPANJA OD VELJAVNIH PREDPISOV
Trasa ceste je projektirana po Pravilniku o projektiranju cest in ustreznih TSC.
7 ZAKLJUCEK

Visa vgrajena oprema mora biti od proizvajalcev, ki imajo ustrezne reference in opremo za tovrstne izdelke ter imajo
ustrezne certifikate, dokazila in ostalo dokumentacijo za dobavljeno opremo.

Vsa dobavljena in vgrajena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom ter zagotavljati ustrezno
Zivljenjsko dobo ter garancijo vgrajene opreme. Vso opremo in njene dele je potrebno vgraditi po projektu. Odstopanje
od nacina izvedbe posameznih elementov opreme ni dovoljeno brez posvetovanja in odobritve odgovornega
projektanta. V kolikor bi priSlo do vecjih odstopanj gradbenih izmer ali do tezav pri vgradnji opreme, je potrebno nujno
obvestiti projektanta in se z njim posvetovati o nadaljnjem postopaniju.

S predvidenimi posegi se tako ne poslabSuje obstojecih odtocnih razmer padavinskih voda, ne povecuje se poplavna
ali erozijska nevarnost in ogrozenost, ne poslab3uje se stanja voda, omogoceno je izvajanje javnih sluzb, ne ovira se
obstojeCe posebne rabe voda.

Vpliv na vode in vodni rezim se tako z novim stanjem ne poslab3uje, saj se ne poslabSuje obstojecih odtocnih razmer
na obravnavanem obmocju.

Pred izvedbo voziSCne konstrukcije je z meritvami potrebno potrditi predpostavljene nosilnosti na planumu temeljnih tal
na obmocju povoznih povrsin. O ustreznosti materiala ter pogojih izvedljivosti presodi geomehanik na terenu.

Investitor je med gradnjo objekta dolzan zagotoviti strokovni nadzor in kontrolo izdelave z vsemi ustreznimi meritvami
vgrajenega materiala po veljavnih predpisih in standardih.

Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski in projektantski nadzor, ki bo preveril primernost in ustreznost ureditev. V primeru
ugotavljanja neskladja med dejanskim stanjem in projektno dokumentacijo, je potrebno obvestiti projektanta in
nadzornega inzenirja. Projektant bo po potrebi podal dodatna navodila.

Sestavil:
Tadej Ostrouska, univ. dipl. inZ. grad
Nick Bratina, mag. inz. grad
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PRILOGA/ PRILOGAT.1.2

T.1.2  STATICNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

1 STATICNA IN STABILNOSTNA ANALIZA

V okviru izdelave projekta »Sanacija usada in voziSca na lokalni cesti LC 163061 Lig-MarkiCi-Ukanje pri naselju
MarkiCi« za podporno kamnito zlozbo so bile kot osnova za dimenzioniranje, izdelane stabilnostne analize predvidenih
podpornih ukrepov. Analize so bile opravljene s programom PLAXIS 2D, po metodi koncnih elementov (MKE). S
programom smo preverili globalno in lokalno stabilnost profila in preverili kontaktne napetosti v elementih. IzraCuni so
bili narejeni po standardu Evrokod 7, projektni pristop DA1 (MKE).

Stabilnostne analize (povratna analiza, sanirano stanje) so bile izvedene za podporno kamnito zlozbo KZ1 v
karakteristicnem geoloSkem profilu PP-1 (cestni profil P4), ki se nahaja na obmocju splazitve.

1.1 VHODNI PODATKI IN ROBNI POGOJI

V analizi smo uporabili materiale s karakteristikami, ki so bile ocenjene na podlagi terenskega ogleda in opravljenih
raziskav ter nato umerjene s povratno analizo v numericnem modelu. V preglednici 1 in 2 so prikazane karakteristike
materialov in konstrukcijskih elementov, uporabljenih v analizi.
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Property Unit value
Material set
Identification number 9
Identification kamnita zlozba
Soi model Mohr-Coulomb b
Drainage type Drained v
Colour E’RGB 194, 193, 179
Comments
Stiffness
E.rd' kMjm2 300.00E3
v {nu) 0.2500
Property Unit Value
Alternatives
Material set
[ khfm?2
Identification number 1
E oad ki jm? 3350.0E
Identification beton
Depth-dependency
Soil model Linear Elastic -
E'inc ki jm?m 0.000
Drainage type Mon-porous -
Yoo m 0.000
Colour . RGB 145, 161, 149
Wave velocities
Comments
e mfs 107.0
v, mfs 185.3
Stiffness
Strength ,
E ref kifm? 30,006
Shear
Eref kNjm2 30.00E8
Cref kN jm? 100.0
v {nu) 0.2000
@' (phi) @ 35.00
Alternatives
w (psi) e 5.000
G ot kNjm= 12,5086
Depth-dependency
E ped kM/m2 33.33E6
Cinc ki fm3fm 0.000
Depth-dependency
Veef m 0.000
Eie kMfmjm 0,000
Tension
Einc kMjmzfm 0.000
Tension cut-off
¥ et m 0,000
Tensile strength kijm2 0,000
Stiffness
Stiffness
Stiffness determination Derived -
Stiffness determination Derived -
Strength
Strength
Strength determination Rigid -
Strength determination anual -
Ep— 1.000
0.9900
i Consider gap dosure
Consider gap dosure
K0 settings
KO settings
K determination PriE—r . K determination Automatic -
~ 0.5000
0.4264
R 0.5000
0.4264

Preglednica 1: Materialne karakteristike kamnite zloZbe (levo) in armiranega betona (desno).
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Property Unit Value Value Value Value Value Value
Material set
Identification number z 3 4 5 7 3
Identification tampan Grild umetni nasip kompaktnen fliz preperel flis flisni deluvij flizni deluvij-vec.grusca
Soil model Hardening Soil ~ Hardening Soil » Hardening Soil * Hardening Soil ~ Hardening Soil * Hardening Soil -
Drainage type Drained ~ Drained » Drained + Drained ~ Drained * Drained -
Colour |:| RGB 244, 222, 21 D RGB 248, 229, 155 . RGE 149, 151, 109 . RGEB 114, 82, 49 . RGE 242, 140, 38 |:| RGE 173, 199, 127
Comments
Unit weights
W unsat kifm? 21.50 19.50 23.00 22.00 20.00 20,00
Wsar kifm? 22.00 20.00 23.00 22.00 20.50 20,50
Void ratio
Sinit 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
MNiniz 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333
Stiffness
Esp = kM fm2 35.00E3 7000 150.0E3 &0.00E3 8000 10.00E3
Eoed = kM fm2 35.00E3 7000 150.0E3 50.00E3 8000 10.00E3
E5 ref khfm2 105.0E3 21.00E3 450.0E3 180.0E3 24.00E3 30.00E3
Ve 0.2000 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
Alternatives
Use alternatives
9.868E-3 0.04934 2.303E-3 6.908E-3 0.04317 0.03454
6.943E-3 0.02250 1.725E-3 3.750E-3 0.01968 0.01808
init 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
Stress-dependency
power (m) 0.5000 0.7000 0.5000 0.5000 0.7000 0.6000
Posf ki m?2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Strength
Shear
et KN fm? 0.5000 1.000 25.00 7.000 2.000 2.000
o' (phi) ° 35.00 23.00 39.00 35.00 23.00 28.00
w (psi) ° 5.000 0.000 9.000 5.000 0.000 0.000
Depth-dependency
Cine kN fmzm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Voef m 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dilatancy cut-off
Dilatancy cut-off
1.000E-9 1.000E-9 1.000E-9 1.000E-9 1.000E-9 1.000E-9
999.0 999.0 999.0 999.0 999.0 999.0
Tension
Tension cut-off
Tensile strength kMjm2 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
Stiffness
Stiffness determination Derived ~ Derived * Derived * Derived ~ Derived ~* Derived -
Strength
Strength determination Manual + Manual * Manual + Manual + Manual * Manual -
Rinter 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000
Consider gap dosure
Real interface thickness
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KO0 settings
K determination Automatic ~  Automatic *  Automatic + Automatic - Automatic » Automatic -
0.4254 0.6093 0.4264 0.6093 0.5305
0.4264 0.6093 0.9264 0.6093 0.5305
Overconsolidation
POP kMjm2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OCR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Preglednica 2: Materialne karakteristike zemljin uporabljenih v analizi MKE.
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Cesta je v analiziranem profilu grajena v meSanem profilu. Nasip je izveden z lokalnim izkopnim materialom (moc¢no
zaglinjen laporni grusc). Vrhnji deluvialni sloj brezine pod cesto gradi fliSna preperina iz sgn. glin s fliSnimi grusci.
Deluvialni sloj brezine nad cesto je manj glinen, z vecjim delezem grus¢nate komponente.

GruS¢ je ostrorob in dimenzij do fi 30 cm. Z globino se deleZ gru$¢a povecuje. Sledi preperel pretrt lapor, ki z globino
prehaja v pretrt lapor.

Zemljine smo opisali z Hardening soil materialnim modelom, zlozbo pa z Mohr Coulomb modelom. V model smo
vpeljali interface elemente s katerimi lahko upoStevamo manjso strizno trdnost in strizni zdrs na kontaktu med zemljino
in konstrukcijskimi elementi.

Karakteristike smo nato umerili s povratno analizo. Umerjanje parametrov deluvialnega sloja in sloja preperele laporne
podlage je potekalo ob predpostavki, da je racunska varnost ob dolgotrajnem deZevju (dvig podtalnice in zasicenje z
vodo) F<1,0, pri stanju obiCajnih hidrogeoloSkih pogojih pa je stanje stabilno F=1,10. ZasiCenje breZine ob dezevju
smo modelirali z dvigom precejne linije iz kontakta v nivo deluvija. Pri povratni analizi se je poru$ni mehanizem aktiviral
po celotni brezini pod cesto. Dobili smo obliko porusnice, ki se ujema s stanjem na terenu. Namrec, z geoloSkim
pregledom terena tik po dogodku, Se je po celotni breZini pod cesto identificirano mnogo novih in tudi fosilnih odlomnih
robov. To kaze, da je pobocje izpostavljeno rezidualnemu lezenju po starih drsnih ploskvah, porusSitev pa je rezultat
visoke zaledne talne vode v ¢asu obilnih padavin.

Zahtevana varnost F=1,25 po EC7 je tako zagotovljena na obmocju cestiS¢a vzdolz podporne konstrukcije.

Z izvedbo globoke drenaze za kamnito zlozbo in s tem znizanja nivoja podtalnice se je znatno izboljSala stabilnost
obmocja pod cesto in zmanjSalo tvegane za morebitne podobne dogodke v prihodnosti.

1.2 FAZNOST GRADNJE

Povratna anliza je potekala v sledecih racunskih fazah:

1. zatetno stanje,

2. dvig podtalnice — scenarij mo¢nega dezevja,

3. izraCun varnosti po phi-c redukciji (kon¢na varnost).

Pri opisovani podporni kamniti zloZbi je predvidena slede¢a faznost gradnie:
izkop generalnega delovnega platoja za izvedbo konstrukcije,
izdelava spodnjega dela kamnite zlozbe z zasipom,

izvedba zgornjega dela kamnite zlozbe z zasipom,

izvedba voziSEne konstrukcije in ureditev breZin,

prometna obtezba (q=15,0 kN/m?),

© © N o o

izraun varnosti po phi-c redukciji (najprej za F=1,25, nato Se za koncno varnost).
10. dvig podtalnice — scenarij moc¢nega dezevja,

11. izraCun varnosti po phi-c redukciji (najprej za F=1,25, nato $e za kon¢no varnost).
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1.2.1 DOLOCITEV KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

1.2.2 PODPORNA KAMNITA ZLOZBA KZ1
a Zlozba

Zlozba se zgradi iz vecjih kosov kamnine minimalne debeline zrna 40-60 cm in ustrezne obrabne ter zmrzlinske
odpornosti. Fuge med njimi se zapolni s pustim betonom tlacne trdnosti G25/30.

beton C 25/30 X0 XF1
kamnina Karbonatna ali enakovredna zmrzlinsko odporna kamnina
b Krona

Krona dimenzij b/h = 80/40 cm se izvede iz armiranega betona in sidra v zlozbo. Beton mora biti odporen na
zmrzovanje. Izvedba je prikazana v armaturno opaznih rishah.

beton C 30/37 XC4 XD3 XF4 PV-Il OPZT-S25
armatura B 500
Zascitni sloj 45 mm
Vzdolzna armatura 20 12
Stremenska armatura $10/20 cm
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1.3 STABILNOSTNE ANALIZE — PODPORNA KAMNITA ZLOZBA KZ1

1.3.1 SPLOSNO

Sanacija brezine pod obravnavanim odsekom lokalne ceste vkljuCuje podpiranje cestis¢a z izvedbo podporne kamnite
zlozbe. Dolzina zlozbe znasa 38,28 m.

Visina kamnite zlozbe znasa 4,31 m. Kamnita zlozba je nagnjena proti zaledju pri Cemer zna$a naklon Celne strani 3:1,
naklon zaledne strani pa 9:1. Sirina krone zloZbe znasa 80 cm. Kamnita zlozba se temelji v kompakino laporno
hribinsko podlago.

1.3.2 IZPISI IZ PROGRAMA ZA NUMERICNO ANALIZO
a Povratna analiza
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Slika 5: Faza 2 - Glavne napetosti o1' v stanju pri splazitvi (poviSan vodostaj).
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Racunska varnost v primeru obiCajnega vodostaja znaSa F=1,16. V primeru poviSane podtainice (mocno dezevje, ki je
zasicilo zaledno zemljino), ki je povzrocilo zdrs deluvialnega pokrova znasa racunska varnost F=0,95.

iy T P

Total displacements |u] (scaled up 0.0500 times)
Maximum value = 14,78 m (Element 651 at Node 17388)

Slika 2: Faza 3 - Mehanizem porusitve brezine pri kritiénem varnostnem faktorju F=0,95 v stanju poviSanega vodostaja.

b Projektirano stanje - po sanaciji
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Slika 3: Prikaz ratunskega modela predvidenega stanja cesti$¢a v profilu PP-1 (cestni profil P4) (prikazana je poviSana podtalnica).
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Maximum value = 006069 kMN/m? (Element 1at Node 2543)
Minimum value = -205.0 knjm? (Element 1904 at Node 16890)

Slika 5: Faza 8 - Glavne napetosti g1' v konénem stanju.

Total displacements |u| (scaled up 100 times)
Masimum value = 0.01200 m (Eement 645 at Node 13175)

Slika 7: Faza 8 - Premiki konstrukcije in zaledne zemljine v konénem stanju.

Racunski pomiki krone zlozbe znasajo do 4,0 mm. Konsolidacija in s tem posedki zemljine za kamnito zlozbo se bo
izvrsila ze med samo gradnjo. Maksimalni pomiki (posedki) na zgornii sliki so posledica poseda zasipnega klina za
zlozbo.
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Slika 6: Faza 10 in 11 - Glavne napetosti 01' v zloZbi in na kontaktu v kon€nem stanju (poviSan vodostaj) pri raCunski dejanski varnosti

F=1,0 (levo) in pri F=1,25 (desno).

Racunska varnost podporne kamnite zloZbe KZ1 znaSa v stanju obi¢ajnega vodostaja F=1,69, v stanju poviSanega

vodostaja F=1,46. Po EC7 je zahtevana varnost Frnin=1,25 zagotovljena na obmocju cestisca.
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Total displacements |u| (scaled up 20.0 times)
Maximum value = 0.04566 m (Element 648 at Node 13381)

Slika 8: Faza 11 - Mehanizem poruSitve pri kriticnem varnostnem faktorju F=1,46 v konénem stanju (poviSan vodostaj).
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T1.3 OSTALE TEHNICNE PODLOGE

1 ZAKOLICBA
1.1 CESTA, KONSTRUKCIJA
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SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE PRI NASELJU MARKICI
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057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ _
SANACIJA PLAZU IN VOZISGA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKIGI-UKANJE (/) CQIUS
Popis del - Cesta, odvodnjavanije, konstrukcija « [nzenir|l

Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.
1 PREDDELA
11 Geodetska dela

Obnova in zavarovanje zakolicbe osi trase ostale
javne ceste v hribovitem terenu m' 60.000 0.00 0.00

Cena/EM Vrednost

1 11123

Obnova in zavarovanje zakoli¢be trase komunalnih
vodov v hribovitem terenu
2 11133

Opomba: zakolicba nove kanalizacije
m' 110.000 0.00 0.00

Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale

3|11 223 Jiaune ceste v hribovitem terenu kos 7.00 0.00 0.00

Postavitev in zavarovanje precnega profila za
komunalne vode v hribovitem terenu kos 4.00 0.00 0.00

12 Ciscenje terena

Odstranitev grmovija na gosto porasli povrsini (nad
50 % pokritega tlorisa) - rotno

4 111233

5 (12121

Opomba: z nakladanjem
m? 75.00 0.00 0.00

Odstranitev grmovja na gosto porasli povrsini (nad
50 % pokritega tlorisa) - strojno
6 12122

Opomba: z nakladanjem
m? 75.00 0.00 0.00

Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11
do 30 cm ter odstranitev vej
7 12 151

Opomba: z nakladanjem in odvozom k prevzemniku
kos 2.00 0.00 0.00

Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31
do 50 cm ter odstranitev vej (ocena)
8 12 152

Opomba: z nakladanjem in odvozom k prevzemniku
kos 2.00 0.00 0.00

Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z
odvozom na deponijo
9 12 163

Opomba: z nakladanjem
kos 2.00 0.00 0.00

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z
odvozom na deponijo
10 |1 2 166

Opomba: z nakladanjem
kos 2.00 0.00 0.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis 1|22



057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE f% .CQ,rUS. o
Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija « Inzenir|l
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do
10 cm
11 (12 322
Opomba: z nakladanjem
m? 305.00 0.00 0.00
12 11238 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago,
debele 6 do 10 cm m' 53.00 0.00 0.00
13 Ostala preddela
13 113113 Zavarovanije gradbi§¢a v ¢asu gradnje s popolno
zaporo prometa kos 1.00 0.00 0.00
14 N Organiz.acija.gradbiééa - postavitev in odstranitev
zaCasnih objektov kos 1.00 0.00 0.00
PREDDELA - skupaj 0.00
057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis
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057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE  (*7) CQIUS
Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija « INnZenlr|l

Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.
2 ZEMELJSKA DELA

21 Izkopi

OPOMBA: Kategorije izkopnega materiala so
dolocene na podlagi: Tehniéne specifikacije,
Zemeljska dela, Kategorizacija izkopov v zemljinah in
kamninah, TSPl - PGV.05.100: 2023

Volumen izkopanega materiala je podan kot volumen
raS¢enega materiala. Volumen zasipov je podan kot
volumen vgrajenega skomprimiranega materiala.

Cena/EM Vrednost

15

PovrSinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije —
strojno z nakladanjem
16 (21 114

Opomba: odvoz na prostor za zaéasno skladiScenje
m® 50.00 0.00 0.00

Siroki izkop zemljine predvidene za trajno
deponiranje — 2. kategorije — strojno z nakladanjem m® 258.00 0.00 0.00
Siroki izkop zemljine predvidene za zacasno
deponiranje — 3. kategorije — strojno z nakladanjem m® 218.00 0.00 0.00
19 | 2 1 243 |Siroki izkop kamnine — 4. kategorije z nakladanjem m 83.00 0.00 0.00
20 |2 1 253 |Sirokiizkop kamnine — 5A. kategorije z nakladanjem m® 23.00 0.00 0.00
Izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje — 2.
kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske
in drenaze, Sirine do 1,0 min globine do 2,0 m —

rocno, planiranje dna rocno me 1.00 0.00 0.00

17 121214

18 [2 1 234

21 |21 321

Izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje — 2.
kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske
in drenaze, Sirine do 1,0 m in globine do 2,0 m —

strojno, planiranje dna ro¢no m? 18.00 0.00 0.00

Izkop zemljine predvidene za zacasno deponiranje —
3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste,

jaSke in drenaze, Sirine do 1,0 m in globine do 2,0 m
— strojno, planiranje dna ro¢no m? 48.00 0.00 0.00

Izkop kamnine — 4. kategorije za temelje, kanalske
24 |2 1 325 |rove, prepuste, jaSke in drenaze, Sirine do 1,0 min
globine do 2,0 m m® 31.00 0.00 0.00
Izkop kamnine — 5A. kategorije za temelje, kanalske
25 |2 1 326 |rove, prepuste, jaSke in drenaZe, Sirine do 1,0 min
globine do 2,0 m m® 4.00 0.00 0.00
Razpiranje gradbene jame s pomiCnimi razpirali;
povprecna globina 1,0 do 2,0 m m' 50.00 0.00 0.00

22 |2 1322

23 121324

26 N

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis 3|22



057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ _
SANACIJA PLAZU IN VOZISGA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKIGI-UKANJE (/) CQIUS
Popis del - Cesta, odvodnjavanije, konstrukcija « [nzenir|l

Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.
22 Planum temeljnih tal

Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine
- 2. kategorije m? 111.00 0.00 0.00
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine - 3.
kategorije m® 156.00 0.00 0.00
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4.
kategorije m? 50.00 0.00 0.00
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 5A.
kategorije m? 30.00 0.00 0.00
23 Loéilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni
Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno ojacitveno
plast (po nacrtu), vzdolzna in precna natezna trdnost
31 N 15kN/m

Cena/EM Vrednost

27 122 111

28 |22 112

29 122114

30 122115

Opomba: pod posteljico, drenazni zasip o 735.00 0.00 0.00

24 Nasipi, zasipi, posteljice in glinasti naboj
Zasip z zrnato kamnino - 3. ktg. in drobljene kamnine
4. in 5A. kig. z dobavo iz zacasne deponije (100%),

Opomba: Zasipi zlozbe, zasip kanalizacije;

frakcije 0/64, vgrajevanje po plasteh 40 cm.

32 |24 218 Uporaben za nasipe je umetni nasip in ras¢en
material iz zaglinjenih do zameljenih flisnih gruscev,
drobljen material hribinske podlage (laporovec,
pescenjak); gline in mo¢no zameljen grus¢ niso
primerni za vgradnjo. O ustreznosti materiala ter

pogoijih izvedljivosti presodi geomehanik na terenu. m? 140.00 0.00 0.00

Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v
debelini 30 cm

33 |24 474 y . .
Opomba: posteljica min 30 cm, zmrzlinsko odporna,

frakcija 0/125, dobava iz kamnoloma o 196.00 0.00 0.00

Zasip z zrnato kamnino - z dobavo iz kamnoloma

34 2 4 218 |opomba: Kanalizacija, vodovod:
zasip cevi do 30 cm nad temenom, frakcija 8/16 3 35.00 0.00 0.00

Zasip z zrnato kamnino - z dobavo iz kamnoloma

35 |24 218
Opomba: zasip jaskov, frakcija 0/16

m? 8.00 0.00 0.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis 422



057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

SANACIJA PLAZU IN VOZISGA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE 777y COIUS
Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija « Inzenir|l
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
25 BrezZine in zelenice
Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15
cm - strojno
36 |25 112
Opomba: plodna zemljina, s prostora za zaéasno
skladiscenje my  129.00 0.00 0.00
37 |2 5 151 |Doplacilo za zatravitev s semenom m? 129.00 0.00 0.00
29 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij
Odvoz zemljin 2. in 3. ktg na trajno deponijo, vkljuéno z
38 deponiranjem. Pos}avl;a vkljuéujg vse stroke, o
povezane z deponiranjem materiala (upoStevani vsi
upravni postopki, raziskave materialov, ipd..) m? 404.00 0.00 0.00
Odvoz mehkih hribin 4. in 5. ktg v predelavo
(drobljenje) ali na trajno deponijo. Postavka vkljuGuje
39 vse stroSke, povezane z deponiranjem ali drobljenjem
materiala (upoStevani vsi upravni postopki, raziskave
materialov, ipd..) m® 140.00 0.00 0.00
QOdvoz zrnatih zemljin 3. ktg. in mehkih hribin 4. in 5A.
40 ktg qa zaCasno depopijo ng gradbiscu (éigti in.peééeni
prodi, malo zameljeni prodi). Postavka vkljuCuje vse
stroske, povezane z deponiranjem materiala. m?’ 140.00 0.00 0.00
M| 29171 Prevoz ip oddaja odpadn.eqa asfaltavpredelovalcu .
gradbenih odpadkov, vkljucno s placilom takse m 27.00 0.00 0.00
ZEMELJSKA DELA - skupaj 0.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis
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057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE '8 }’{“ CQYUS i
Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija « Inzenir|l
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE
31 Obrabno-nosilne plasti
2 |31 131 Izdelava nevezgne ngsilne p[asti enakomgrno .
zratega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm m 63.00 0.00 0.00
23 31574 Izdelava nosilne plasti bi.tu.minizirane zmesi AC 16 )
surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm m 315.00 0.00 0.00
36 Bankine
44 |3 6 131 |lzdelava bankine iz drobljenca, Siroke do 0,50 m m' 80.00 0.00 0.00
VOZISCNE KONSTRUKCIJE - skupaj 0.00
057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis
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057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija

SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE

~ COruS

'/ inzenirji

Zap.&t. |Sifra Opis

EM

Kol.

Cena/EM Vrednost

4 ODVODNJEVANJE

4 PovrSinsko odvodnjavanje

Doplacilo za izdelavo asfaltne mulde (kadunjastega
45 | N41 410 |jarka) v debelini plasti, kot so na voziS¢u, material je
zajet pri voziS¢nem ustroju- Sirine 50 cm

105.00

0.00 0.00

Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega
betona, dolzine 110 cm in notranje Sirine dna
kanalete 40 cm, na podlozni plasti iz cementnega
46 N41243 betona, debeli 20 cm

Opomba: vkljuéno s sidri 110x50/58x38/31

8.00

0.00 0.00

43 |Globinska odvodnja - drenaZe

lzdelava vzdolzne in prec¢ne drenaze, globoke do 1,0
m, na podlozni plasti iz cementnega betona, debeline
10 cm, z gibljivimi plastiCnimi cevmi premera do 20
cm

47 142164 Opomba: drenazna kanalizacija, PEHD SN4, DN200
mm, perforacija zgornjih 220°, postavka vkljucuje
tudi vse priklope na obstojeCe ter nove kanalizacijske
elemente. Vklju¢no z vsemi potrebnimi fazonskimi
elementi.

91.00

0.00 0.00

lzdelava vzdolzne in prec¢ne drenaze, globoke 2,1 do
4,0 m, na podlozni plasti iz cementnega betona,
debeline 10 cm, z gibljivimi plastiCnimi cevmi
premera do 20 cm

48 |4 2 164 |opomba: drenazna kanalizacija, PEHD SN4, DN200
mm, perforacija zgornjih 220°, postavka vkljucuje
tudi vse priklope na obstojeCe ter nove kanalizacijske
elemente. Vklju¢no z vsemi potrebnimi fazonskimi
elementi.

15.00

0.00 0.00

Zasip cevne drenaze z zmesjo kamnitih zrn, obvito z
geosintetikom, z 0,81 do 1,5 m3/m1, po nacrtu

49 |4 2 314
Opomba: drenazni zasip 8/16, geosintetik v logeni
postavki

41.00

0.00 0.00

Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastiCne cevi,

premera 20 cm, dolZine nad 100 cm
50 |4 2 463

Opomba: PVC DN110 mm

kos

19.00

0.00 0.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis
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057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE f“ .CQ,rUS. o
Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija « Inzenir|l
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
43 Globinska odvodnja - kanalizacija
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vkljuéno s
podloZno plastjo iz cementnega betona, premera 30
cm, v globini do 1,0 m
51 [ 4 3 194 |0pomba: iz PEHD SN4, DN315 mm, perforacija
zgornjih 120°, postavka vkljuGuje tudi vse priklope na
obstojece ter nove kanalizacijske elemente. Vkljucno
z vsemi potrebnimi fazonskimi elementi. m 42.00 0.00 0.00
44  |Jaski
59 |44 140 Izdelava jaSka iz cementnega betona, kroZznega
prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m kos 2.00 0.00 0.00
53 |44 174 Izdelava jaSka iz cementnega betona, kroZznega
prereza s premerom 100 c¢m, globokega 2,0 do 2,5 kos 1.00 0.00 0.00
Dobava in vgraditev reSetke iz duktilne litine z
nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm
54 |4 4 854
OPOMBA: kadunjasta reSetka koS 3.00 0.00 0.00
45 Prepusti
55 |45 151 Izdglaya prepusta kroznega prereza iz cevi iz
polietilena s premerom 30 cm m' 10.00 0.00 0.00
Izdelava poSevne vto€ne ali iztoéne glave prepusta
56 |4 5 211 |kroZnega prereza iz cementnega betona s premerom
30 do 40 cm kos 1.00 0.00 0.00
ODVODNJEVANJE - skupaj 0.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis
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057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE
Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija

/Ty CQrus
Y Inzenir|l

Zap.5t.

Sifra

Opis

EM

Kol.

Cena/EM

Vrednost

5

GRADBENO OBRTNISKA DELA

91

Tesarska dela

57

N

Izdelava dvostranskega vezanega opaza (krona

47.00

0.00

0.00

58

52 222

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm,
za srednije zahtevno ojaCitev

Opomba: krona kamnite zlozbe

kg

1250.00

0.00

0.00

53

Dela s cementnim betonom

59

5 3 556

Dobava in vgraditev litega cementnega betona C
30/37

Opomba: Vgradnja cementnega betona C 30/37 XC4
XD3 XF4 PV-Ill Dmax16 OPZT-S25 (krona podporne

loxb o)

20.00

0.00

0.00

94

Zidarska in kamnosesSka dela

60

5 4 235

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v
cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2

Opomba: Nabava, transport in strojno vgrajevanje
zmrzlinsko odpornega lomljenca iz karbonatnih
kamnin v kamnito zlozbo, po detajlu (lomljenec
dmin=40cm (70% kamna, 30% betona), beton C
25/30 XF1, na eno lice). Zgornji dve tretjini zloZbe.
Fuge so sproti obdelane s cementno malto in so del
te postavke. Razmerje cement : pesek pri pripravi
malte znasa 1:2.

125.00

0.00

0.00

61

5 4 235

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v
cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2

Opomba: Nabava, transport in strojno vgrajevanje
zmrzljinsko odpornega lomljenca v kamnito zloZzbo,
po detajlu (lomlienec dmin=40cm (40% kamna,
60% betona), beton C 25/30 XF1). Spodnja tretjina
zZlozbe. Fuge so sproti obdelane s cementno malto in
so del te postavke. Razmerje cement : pesek pri
pripravi malte zna$a 1:2

75.00

0.00

0.00

62

5 4 542

Metlanje povrSine cementnega betona

Opomba: krona kamnite zlozbe

32.00

0.00

0.00

GRADBENO OBRTNISKA DELA - skupaj

0.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis
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057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE f“ .CQ,rUS. o
Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija « Inzenir|l
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
6 OPREMA CEST
64 |Oprema za zavarovanje prometa
63 |6 4 281 |Dobava in vgraditev vkopane zakljucnice, dolzine 4 m|  kos 2.00 0.00 0.00
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na
64 | 6 4 622 |objekt, vkljucno vse elemente, za nivo zadrZevanja
N2 in za delovno Sirino W2 m' 71.00 0.00 0.00
OPREMA CEST SKUPAJ - skupaj 0.00
7 TUJE STORITVE
65 N Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del kos 1.00 0.00 0.00
66 |7 9 311 |Projektantski nadzor ura 16.00 0.00 0.00
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih
67 (795045 S kos 1.00 0.00 0.00
68 |7 9 516 |Geomehanski nadzor ura 16.00 0.00 0.00
TUJE STORITVE SKUPAJ - skupaj 0.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis
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057/26-21, 2.1 NACRT NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ -
SANACIJA PLAZU IN VOZISGA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKIGI-UKANJE (%) CQIUS
Popis del - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija « [nzenir|l
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
Zap.St. REKAPITULACIJA znesek EUR
1 PREDDELA - skupaj 0.00
2 ZEMELJSKA DELA - skupaj 0.00
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE - skupaj 0.00
4 ODVODNJEVANJE - skupaj 0.00
5 GRADBENO OBRTNISKA DELA - skupaj 0.00
6 OPREMA CEST SKUPAJ - skupaj 0.00
7 TUJE STORITVE SKUPAJ - skupaj 0.00
NEPREDVIDENA DELA 10% 0.00
SKUPAJ brez DDV 0.00
DDV 22% 0.00
SKUPAJ 0.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx popis 1] 22
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE (77 CQIUS
Y Inzenir||

Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija

Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.
1 PREDDELA
11 Geodetska dela

Obnova in zavarovanje zakolicbe osi trase ostale
javne ceste v hribovitem terenu m' 60.000 1.00 60.00

Cena/EM Vrednost

1 11123

Obnova in zavarovanje zakoli¢be trase komunalnih
vodov v hribovitem terenu
2 11133

Opomba: zakolicba nove kanalizacije
m' 110.000 1.00 110.00

Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale

3|11 223 ljavne ceste v hribovitem terenu kos 7.00 15.00 105.00

Postavitev in zavarovanje precnega profila za
komunalne vode v hribovitem terenu kos 4.00 15.00 60.00

12 Ciscenje terena

Odstranitev grmovija na gosto porasli povrsini (nad
50 % pokritega tlorisa) - rotno

4 111233

5 (12121

Opomba: z nakladanjem
m? 75.00 10.00 750.00

Odstranitev grmovja na gosto porasli povrsini (nad
50 % pokritega tlorisa) - strojno
6 12122

Opomba: z nakladanjem
m? 75.00 2.00 150.00

Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11
do 30 cm ter odstranitev vej
7 12 151

Opomba: z nakladanjem in odvozom k prevzemniku
kos 2.00 40.00 80.00

Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31
do 50 cm ter odstranitev vej (ocena)
8 12 152

Opomba: z nakladanjem in odvozom k prevzemniku
kos 2.00 45.00 90.00

Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z
odvozom na deponijo
9 12 163

Opomba: z nakladanjem
kos 2.00 35.00 70.00

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z
odvozom na deponijo
10 |1 2 166

Opomba: z nakladanjem
kos 2.00 40.00 80.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx predracun 12 ] 22



057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE r%‘% .CQ,rUS. o
Y Inzenir||
Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
Demontaza prometnega znaka na enem podstavku
11 1 2 211 |Opomba: vkljuéno z odstranitvijo stebricka in temelja,
z nakladanjem
kos 0.00 45.00 0.00
Demontaza jeklene varnostne ograje
12112231 Opomba: z nakladanjem
m' 0.00 25.00 0.00
PoruSitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do
10 cm
11 (12 322
Opomba: z nakladanjem
m? 305.00 5.00 1,525.00
12 11238 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago,
debele 6 do 10 cm m' 53.00 3.00 159.00
13 Ostala preddela
13 113113 Zavarovanije gradbiS¢a v Casu gradnje s popolno
zaporo prometa kos 1.00 1,500.00 1,500.00
1 N Organizacija gradbiSca - postavitev in odstranitev
zacasnih objektov kos 1.00 1,500.00 1,500.00
PREDDELA - skupaj 6,239.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx predracun
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE

Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija

/) CQIUS
Y Inzenir||

Zap.5t.

Sifra

Opis

EM

Kol.

Cena/EM

Vrednost

2

ZEMELJSKA DELA

21

Izkopi

15

OPOMBA: Kategorije izkopnega materiala so
dolocene na podlagi: Tehniéne specifikacije,
Zemeljska dela, Kategorizacija izkopov v zemljinah in
kamninah, TSPl - PGV.05.100: 2023

Volumen izkopanega materiala je podan kot volumen
raS¢enega materiala. Volumen zasipov je podan kot
volumen vgrajenega skomprimiranega materiala.

16

21114

PovrSinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije —
strojno z nakladanjem

Opomba: odvoz na prostor za zaéasno skladiScenje

50.00

1.00

50.00

17

21214

Siroki izkop zemljine predvidene za trajno
deponiranje — 2. kategorije — strojno z nakladanjem

258.00

3.00

774.00

18

21234

Siroki izkop zemljine predvidene za zacasno
deponiranje — 3. kategorije — strojno z nakladanjem

218.00

5.00

1,090.00

19

21243

Siroki izkop kamnine — 4. kategorije z nakladanjem

83.00

13.00

1,079.00

20

21253

Siroki izkop kamnine — 5A. kategorije z nakladanjem

23.00

19.00

437.00

21

21321

Izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje — 2.
kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske
in drenaze, Sirine do 1,0 min globine do 2,0 m —
rocno, planiranje dna ro¢no

1.00

80.00

80.00

22

21 322

Izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje — 2.
kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske
in drenaze, Sirine do 1,0 m in globine do 2,0 m —
strojno, planiranje dna rocno

18.00

9.00

162.00

23

21324

Izkop zemljine predvidene za zacasno deponiranje —
3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste,
jaSke in drenaze, Sirine do 1,0 m in globine do 2,0 m
— strojno, planiranje dna ro¢no

48.00

9.00

432.00

24

21325

Izkop kamnine — 4. kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine do 1,0 min
globine do 2,0 m

31.00

13.00

403.00

25

21 326

Izkop kamnine — 5A. kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jaSke in drenaze, Sirine do 1,0 min
globine do 2,0 m

4.00

19.00

76.00

26

Razpiranje gradbene jame s pomicnimi razpirali;
povprecna globina 1,0 do 2,0 m

50.00

15.00

750.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx predracun
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE

Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija

/) CQIUS
Y Inzenir||

Zap.5t.

Sifra

Opis

EM

Kol.

Cena/EM

Vrednost

22

Planum temeljnih tal

27

2 2 111

Ureditev planuma temeljnih tal slabo nosilne zemljine
- 2. kategorije

111.00

1.00

111.00

28

22112

Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine - 3.
kategorije

156.00

1.00

156.00

29

22114

Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4.
kategorije

50.00

1.00

50.00

30

22115

Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 5A.
kategorije

30.00

1.00

30.00

23

Loéilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni

31

Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno ojacitveno
plast (po nacrtu), vzdolzna in precna natezna trdnost
15kN/m

Opomba: pod posteljico, drenazni zasip

735.00

2.00

1,470.00

24

Nasipi, zasipi, posteljice in glinasti naboj

32

2 4 218

Zasip z zrnato kamnino - 3. ktg. in drobljene kamnine
4. in 5A. kig. z dobavo iz zacasne deponije (100%),

Opomba: Zasipi zlozbe, zasip kanalizacije;

frakcije 0/64, vgrajevanje po plasteh 40 cm.
Uporaben za nasipe je umetni nasip in ras¢en
material iz zaglinjenih do zameljenih flisnih gruscev,
drobljen material hribinske podlage (laporovec,
pescenjak); gline in mo¢no zameljen grus¢ niso
primerni za vgradnjo. O ustreznosti materiala ter
pogoijih izvedljivosti presodi geomehanik na terenu.

140.00

7.00

980.00

33

2 4 474

Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v
debelini 40 cm

Opomba: posteljica min 40 cm, zmrzlinsko odporna,
frakcija 0/125, dobava iz kamnoloma

126.00

27.00

3,402.00

34

24 218

Zasip z zrnato kamnino - z dobavo iz kamnoloma

Opomba: Kanalizacija, vodovod:;
zasip cevi do 30 cm nad temenom, frakcija 8/16

35.00

25.00

875.00

35

24 218

Zasip z zrnato kamnino - z dobavo iz kamnoloma

Opomba: zasip jaskov, frakcija 0/16

8.00

25.00

200.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx predracun
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE

Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija

N\ COrus

'/ inzenirji

Zap.5t.

Sifra

Opis

EM

Kol.

Cena/EM

Vrednost

25

BrezZine in zelenice

36

25112

Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15
cm - strojno

Opomba: plodna zemljina, s prostora za zaéasno
skladiSCenje

129.00

1.00

129.00

37

2 5 151

Doplagilo za zatravitev s semenom

129.00

1.00

129.00

29

Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij

38

Odvoz zemljin 2. in 3. ktg na trajno deponijo, vkljuéno z
deponiranjem. Postavka vkljuCuje vse stroSke,
povezane z deponiranjem materiala (upoStevani vsi
upravni postopki, raziskave materialov, ipd..)

404.00

2.00

808.00

39

Odvoz mehkih hribin 4. in 5. ktg v predelavo
(drobljenje) ali na trajno deponijo. Postavka vkljuGuje
vse stroke, povezane z deponiranjem ali drobljenjem
materiala (upoStevani vsi upravni postopki, raziskave
materialov, ipd..)

140.00

12.00

1,680.00

40

QOdvoz zrnatih zemljin 3. ktg. in mehkih hribin 4. in 5A.
ktg na zacasno deponijo na gradbiscu (Cisti in peSceni
prodi, malo zameljeni prodi). Postavka vkljuCuje vse
stroSke, povezane z deponiranjem materiala.

140.00

4.00

560.00

41

N 29171

Prevoz in oddaja odpadnega asfalta predelovalcu
gradbenih odpadkov, vkljutno s placilom takse

27.00

25.00

675.00

ZEMELJSKA DELA - skupaj

16,588.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx predracun
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ N
SANACIJA PLAZU IN VOZISEA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE 7/ ) COIUS
Y Inzenir||
Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE
31 Obrabno-nosilne plasti
2 |31 131 Izdelava nevezgne ngsilne p[asti enakomgrno .
zratega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm m 63.00 29.00 1,827.00
23 31574 Izdelava nosilne plasti bi.tu.minizirane zmesi AC 16 )
surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm m 315.00 24.00 7,560.00
36 Bankine
44 |3 6 131 [lzdelava bankine iz drobljenca, Siroke do 0,50 m m' 80.00 7.00 560.00
VOZISCNE KONSTRUKCIJE - skupaj 9,947.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx predracun
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE

Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija

7y CQrus
'/ inzenirji

Zap.5t.

Sifra

Opis

EM

Kol.

Cena/EM

Vrednost

4

ODVODNJEVANJE

41

PovrSinsko odvodnjavanje

45

N41 410

Doplacilo za izdelavo asfaltne mulde (kadunjastega
jarka) v debelini plasti, kot so na voziS€u, material je
zajet pri voziS¢nem ustroju- Sirine 50 cm

105.00

6.00

630.00

46

N41243

Utrditev jarka s kanaletami na preklop iz cementnega
betona, dolzine 110 cm in notranje Sirine dna
kanalete 40 cm, na podlozni plasti iz cementnega
betona, debeli 20 cm

Opomba: vkljuéno s sidri 110x50/58x38/31

8.00

60.00

480.00

43

Globinska odvodnja - drenaze

47

4 2 164

lzdelava vzdolzne in prec¢ne drenaze, globoke do 1,0
m, na podlozni plasti iz cementnega betona, debeline
10 cm, z gibljivimi plastiCnimi cevmi premera do 20
cm

Opomba: drenazna kanalizacija, PEHD SN4, DN200
mm, perforacija zgornjih 220°, postavka vkljucuje
tudi vse priklope na obstojeCe ter nove kanalizacijske
elemente. Vklju¢no z vsemi potrebnimi fazonskimi
elementi.

91.00

35.00

3,185.00

48

42 164

lzdelava vzdolzne in prec¢ne drenaze, globoke 2,1 do
4,0 m, na podlozni plasti iz cementnega betona,
debeline 10 cm, z gibljivimi plastiCnimi cevmi
premera do 20 cm

Opomba: drenazna kanalizacija, PEHD SN4, DN200
mm, perforacija zgornjih 220°, postavka vkljucuje
tudi vse priklope na obstojeCe ter nove kanalizacijske
elemente. Vklju¢no z vsemi potrebnimi fazonskimi
elementi.

15.00

35.00

525.00

49

42 314

Zasip cevne drenaze z zmesjo kamnitih zrn, obvito z
geosintetikom, z 0,81 do 1,5 m3/m1, po nacrtu

Opomba: drenazni zasip 8/16, geosintetik v logeni
postavki

41.00

30.00

1,230.00

50

4 2 463

Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastiCne cevi,
premera 20 cm, dolZine nad 100 cm

Opomba: PVC DN110 mm

kos

19.00

8.00

152.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx predracun
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE r%‘% .CQ,rUS. o
Y Inzenir||
Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
43 Globinska odvodnja - kanalizacija
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vkljuéno s
podloZno plastjo iz cementnega betona, premera 30
cm, v globini do 1,0 m
53 4 3 194 |0pomba: iz PEHD SN4, DN315 mm, perforacija
zgornjih 120°, postavka vkljuGuje tudi vse priklope na
obstojece ter nove kanalizacijske elemente. Vkljucno
z vsemi potrebnimi fazonskimi elementi. m' 42.00 50.00 2,100.00
44  |Jaski
54 |44 140 Izdelava jaSka iz cementnega betona, kroZznega
prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m kos 2.00 350.00 700.00
55 |44 174 Izdelava jaSka iz cementnega betona, kroZznega
prereza s premerom 100 c¢m, globokega 2,0 do 2,5 kos 1.00 400.00 400.00
Dobava in vgraditev reSetke iz duktilne litine z
nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm
56 |4 4 854
OPOMBA: kadunjasta reSetka koS 3.00 300.00 900.00
45 Prepusti
57 |45 151 Izdglaya prepusta kroznega prereza iz cevi iz
polietilena s premerom 30 cm m' 10.00 170.00 1,700.00
Izdelava poSevne vto€ne ali iztoéne glave prepusta
58 | 4 5 211 |kroZnega prereza iz cementnega betona s premerom
30 do 40 cm kos 1.00 400.00 400.00
ODVODNJEVANJE - skupaj 12,402.00

057-26-209_UsadMarkici_PredracunskiElaborat_2predracun_IZN.xIsx predracun
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE

Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija

/Ty CQrus
Y Inzenir|l

Zap.5t.

Sifra

Opis

EM

Kol.

Cena/EM

Vrednost

5

GRADBENO OBRTNISKA DELA

91

Tesarska dela

59

N

Izdelava dvostranskega vezanega opaza (krona

47.00

45.00

2,115.00

60

52 222

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm,
za srednije zahtevno ojaCitev

Opomba: krona kamnite zlozbe

kg

1250.00

1.70

2,125.00

53

Dela s cementnim betonom

61

5 3 556

Dobava in vgraditev litega cementnega betona C
30/37

Opomba: Vgradnja cementnega betona C 30/37 XC4
XD3 XF4 PV-Ill Dmax16 OPZT-S25 (krona podporne

loxb o)

20.00

195.00

3,900.00

94

Zidarska in kamnosesSka dela

62

5 4 235

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v
cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2

Opomba: Nabava, transport in strojno vgrajevanje
zmrzlinsko odpornega lomljenca iz karbonatnih
kamnin v kamnito zlozbo, po detajlu (lomljenec
dmin=40cm (70% kamna, 30% betona), beton C
25/30 XF1, na eno lice). Zgornji dve tretjini zloZbe.
Fuge so sproti obdelane s cementno malto in so del
te postavke. Razmerje cement : pesek pri pripravi
malte znasa 1:2.

125.00

130.00

16,250.00

63

5 4 235

Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v
cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2

Opomba: Nabava, transport in strojno vgrajevanje
zmrzljinsko odpornega lomljenca v kamnito zloZzbo,
po detajlu (lomlienec dmin=40cm (40% kamna,
60% betona), beton C 25/30 XF1). Spodnja tretjina
zZlozbe. Fuge so sproti obdelane s cementno malto in
so del te postavke. Razmerje cement : pesek pri
pripravi malte zna$a 1:2

75.00

140.00

10,500.00

64

5 4 542

Metlanje povrSine cementnega betona

Opomba: krona kamnite zlozbe

32.00

2.50

80.00

GRADBENO OBRTNISKA DELA - skupaj

34,970.00
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ N
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE r%‘% .CQ,rUS. i
Y Inzenir|i
Projektantski predracun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
6 OPREMA CEST
64 |Oprema za zavarovanje prometa
65 |6 4 281 [Dobava in vgraditev vkopane zaklju€nice, dolzine 4 m|  kos 2.00 270.00 540.00
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na
66 |6 4 622 |objekt, vkljucno vse elemente, za nivo zadrZevanja
N2 in za delovno Sirino W2 m' 71.00 60.00 4,260.00
OPREMA CEST SKUPAJ - skupaj 4,800.00
7 TUJE STORITVE
67 N Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del kos 1.00 650.00 650.00
68 |7 9 311 |Projektantski nadzor ura 16.00 70.00 1,120.00
69 |79 514 Izdelava projekine dokumentacije za projekt izvedenih
del kos 1.00 1,500.00 1,500.00
70 |7 9 516 |Geomehanski nadzor ura 16.00 70.00 1,120.00
TUJE STORITVE SKUPAJ - skupaj 4,390.00
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057/26-21, 2.1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ -
SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE r “‘ CQVUS -
v II’]ZGHII’JI
Projektantski predraéun - Cesta, odvodnjavanje, konstrukcija
Zap.&t. |Sifra Opis EM Kol.|  Cena/EM Vrednost
Zap.st. REKAPITULACIJA znesek EUR
1 PREDDELA - skupaj 6,239.00
2 ZEMELJSKA DELA - skupaj 16,588.00
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE - skupaj 9,947.00
4 ODVODNJEVANJE - skupaj 12,402.00
5 GRADBENO OBRTNISKA DELA - skupaj 34,970.00
6 OPREMA CEST SKUPAJ - skupaj 4,800.00
7 TUJE STORITVE SKUPAJ - skupaj 4,390.00
NEPREDVIDENA DELA 10% 8,933.60
SKUPAJ brez DDV 98,269.60
DDV 22% 21,619.31
SKUPAJ 119,888.91
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SANACIJA PLAZU IN VOZISCA NA LOKALNI CESTI LC 163061 LIG-MARKICI-UKANJE PRI NASELJU MARKICI

§t projekta 057/26 f

St nacrta: 057/26-21, 2 Nacrt gradbenistva - 2.1 Nacrt podpornih konstrukcij J
VSEBINA MERILO 0ZNAKA
01 PREGLEDNE SITUACIJA

1. 01 PREGLEDNA SITUACIJA M1 :2000 G.201
02 GRADBENE SITUACIJA

2. 02 GRADBENA SITUACIJA Z ZAKOLICBO M1 : 200 G.202
Cesta, podporna konstrukcija, odvodnjavanje
31 KARAKTERISTICNI PROFIL

3. 31 KARAKTERISTICNI PROFIL M1:50 G.231
KPP-1
32 PRECNI PREREZI

4, 32 PRECNI PREREZI M1:100 G.232
PRECNI PROFILI OD P1 DO P7
42 VZDOLZNI PROFIL

5. 42 VZDOLZNI PROFIL M1 :200 G.242
Cesta, podporna konstrukcija in odvodnjavanje
51 DETAJLI

6. 51 DETAJLI M1:/ /
Razprsen iztok

7. 51 DETAJLI M1:25 /
Polaganja kanala: drenazna cev

8. 51 DETAJLI M1:25 /
Polaganja kanala: drenazno kanalizacijska cev

9. 51 DETAJLI M1:10 /
Mulda

10. 51 DETAJLI M1:/ /
Peskolov
61/71 OPAZNO ARMATURNE RISBE

11. 61/71 OPAZNO ARMATURNE RISBE M1:20 G.271.1
Krona zlozbe

§t. odseka: arhivska §t. vrsta dokumentacije: Sifra pril: prostor za €rtno kodo: 42 | 42
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= Sanacija plazu in voziSca na lokalni cesti LC 163061
Lig-MarkicCi-Ukanje pri naselju MarkiCi

Podporna zlozba PZ1
vsebina risbe: 01 PREGLEDNA SITUACIJA

Pregledna situacija

vodja projektiranja: MATEJ BRESAN, univ.dipl.inZ.grad.
Ob¢ina Kanal ob Sodi (-2403 PI
Trg svobode 23, 5213 Kanal pooblasceni nzenr MATEJ BRESAN, univ.dipl.inz.grad.
- 6-2403 PI

@ caQrus izdelal: NICK BRATINA, mag.inZ.grad.
inzenirji
namen dokumentacije: IzN (izvedbeni nacrt)

= 0.169 m2

izdelovalec nacrta

strokovno podrogje nagrta: 2 Nacrt gradbenistva
2/1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

o datum: §t. projekta: §t. nacrta: merilo: §t. risbe:

(=] =]
% 09.2026 057/26 057/26-21 1:2000 201
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Trg svobode 23, 5213 Kanal

pooblasceni inzenir:

MATEJ BRESAN, univ.dipl.inz.grad.
G-2403 Pl

corus izdelal:

NICK BRATINA, mag.inz.grad.

inZenirji
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IzN (izvedbeni nacrt)
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VP Podporna zlozba K/1
M 1:200/200
49
PODPORNA KAMNITA ZLOZBA PZ1, ob obstojecem robu LC,
! navezava ceste Sirina krone 0,80 m navezava ceste
185 . 10.00 | 38.27 . 10.00 |
izkop za delovni plato v naklonu 1:1, min. Sirina 3,50 m |
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delovni plato obstoj. niveleta ceste (D.R.)
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Trg svobode 23, 5213 Kanal pooblasteni nzenir MATEJ BRESAN, univ.dipl.inz.grad.
- G-2403 PI
@ CcQorus | izdelal: NICK BRATINA, mag.inZ.grad.
Inzenir|l
delovales nad namen dokumentacije: IzN (izvedbeni nacrt)
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Krona zlozbe, prerez M 1:20

trajno elasticna zalivna bitumenska

20-25mm
o, 3/37
W 33 . 40%,
m —\ N
AB krona & :
o
~
Celna stran 55 | 25 zaledna stran
7r’
80
< T
&=
Krona zlozbe, prerez M 1:20
(3)s012/17
I e (1)192 ¢10, L=331m
~70-
ﬁ I
LN R ‘
oD RS I
< 3 "
. . S
- S
i 2 = —
é}[
o ~N
g .
RAVNE PALICE, L=6.0m, $12
\ \ \ — 774.00 (skupno) m
(3)us12/185 preklop: 0.60m
L
(3) w1215
c % e (2)129 ®16, L=0.60m

-60-

PODPORNA KAMNITA ZLOZBA PZ1:
L=38,30 m

OPOMBA KRONA ZLOZBE:
- stremena (poz 1) polagati na 20 cm
- vzdolzne palice (poz 3) se reze na o
- sidra (poz 2) polagati na 30 cm
- delovne stike izvesti na 6,0 m

bjektu skladno z nacinom izvedbe

- na delovnih stikih se pusca vzdolzna armatura dolzine min 0,60 m (za sidranje v naslednjo

kampado)
- zakljucna armatura (poz 4, 5) se izv

ede na zakljuckih krone

MATERIALI
ELEMENT MATERIAL ZASCITNA PLAST
BETON podlozni beton € 12/15 X0 Dmax16 /
pozidava zlozbe € 20/25 X0 XF1
krona, obroC (stojno mesto) € 30/37 XCL XD3 XF& PV-Il BPZT-S25 Dmax22 50 mm
ARMATURA palice, mreze B 5008, B 500 A
KAMENJE karbonatno, zmrzlinsko odporno, fi40-60cm
naziv projekta:

Lig-Markici-Ukanje

Sanacija plazu in voziSca na lokalni cesti LC 163061

pri naselju Markici

vsebina risbe:

61/71 OPAZNO ARMATURNE RISBE

investitor vodja projektiranja: MATEJ BRESAN, univ.dipl.inz.grad.
Obc¢ina Kanal ob Sodi, G-2403 PI
@ Trg svobode 23, 5213 Kanal pooblascen nzeir MATEJ BRESAN, univ.dipl.inzgrad.
. G-2403 PI
projektant
G Ccorus izdelal: NICK BRATINA, mag.inz.grad.
o Inzenirjl

namen dokumentacije: IzN (izvedbeni nacrt)
izdelovalec nacrta

strokovno podrocje nacrta: 2 Nacrt gradbenistva

2/1 NACRT PODPORNIH KONSTRUKCIJ

ES"E datum: §t. projekta: §t. nacrta: merilo: §t. risbe:
Eli% 09.2026 057/26 057/26-21 1:20 2711
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7 corus inzenirji
‘/ SOFiSTiK 2022 STLI Reinforcement schedule

10.09.2026
1] 2

Project data

Title : Usad Markici

Content : Podporna zlozba PZ1
: AB krona

Client : Obcina Kanal ob Soci

Plan No. : 271.1

All total length of bar profiles outer dimension

BAR SCHEDULE

Pos. No. d
1 192 10
2 129 16
3 rm 12
4 8 14
5 10 10

Steelgrade: B500

D14

D16

77.40

D25

10.40

12.584

77.40
D16 1.580
122.292

0.00
D25 3.850
0.000

Length D10 D12
3.31 635.52
0.60
774.00 774.00
1.30
1.14 11.40
646.92 774 .00
Dle ©.617 D12 0.888
399.150 687.312
1221.338

mednarodni prehod 6

si-5290 Sempeter pri gorici | +386 (0)5 3002020 | info@c-i.si



corus inzenirji m@%zﬁg
SOFiSTiK 2022 STLI Reinforcement schedule

XJ0p°NZI wJer/-eqzolz ID-TC-97-/LSO

STLI Reinforcement schedule

BAR BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500

BAR BENDING SCHEDULE Steelgrade: B500
Pos. | No. d | Length dbr"l'ype shape code Tot.L Weight
ds kg
1 192| 1@ 3.31 4 X1 635.52 | 392.116
_990 33 ‘_920
|
® |
~ ~
-9@° 71 |
Al
-90° 71 -88°
Nr. dx dy 1 »°
1 ©.e0 ©.71 0©.70 -90
2 ©.34 ©.e0 0.33 -92
3 -9.03 -9.71 ©.70 -88
4 -98.71 9.0 0.71 -90
5 0.0 0.16 ©0.16 -990
6 ©.71 0.0 0.71
2 129| 16 0.60 4 |Al 77.40 | 122.292
60
rm| 12 | 774.00 4 |VE 774.00 | 687.312
4 8| 14 1.3 | 4 A3 10.40 | 12.584
50
[an]
m
50
5 10| 18 1.14 4 A3 11.40 7.034
50
<
—
50

mednarodni prehod 6 si-5290 Sempeter pri gorici | +386 (@)5 3002020 | info@c-i.si
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A SKALOMETNA ZASCITA [ZTOKA
5 TLORIS
S
8
o Skalometna zaS¢ita mesta iztoka
‘% kamni @30-40cm polozen v suho v obliki Sahovnice
Q in visinskih zamikov; izvedba razprSilcev vodnega toka
é Azwvarovann=min. 10m2
o
Humusiranje in zatravitev obmogja iztoka
( Zasaditev grmovnic v obmogju iztoka
5
£
2
8
£
z
£
g
g
g
z
=3
[
S
>
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o
&
= i N4
o NI
kS T SKALOMETNA ZASCITA [ZTOKA
— ¢ PREREZ
g
3
[~}
rg posamezne kamne se izmeni¢no
& poloZi 20cm nad ostale kamne
£ / - izvedba razprsilcev vodnega toka
@, -
& Humusiranje in zatravitev obmocja iztoka 1 min. 5m x
% skalomet s kamni premera
g S 30-40cm polozenimi v suho
g . Pyl \ Zasaditev grmovnic
E \\/\\ ) v obmogju iztoka
= : // y \
© b
NS £00, 0
] P 7 RGO
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©
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e
&
S
n ] A4 ] mm
S corus Inzenirji d.o.o.
S druzba za inZeniring, projektiranje
=< in tehniéno svetovanje
o
g
o
vsebina risbe: DETAJL SKALOMETNE ZASCITE IZTOKA



AutoCAD SHX Text
SKALOMETNA ZAŠČITA IZTOKA TLORIS

AutoCAD SHX Text
SKALOMETNA ZAŠČITA IZTOKA PREREZ


£
...m.
m o
(3] o
X N
£ S
< o
= £
25 S
S o = a
S 5. T
© » o w
e 3 .W.m 2 ©
© 2 © 8 3 m RS
£ Q < < £ (=) T
2 = 8 S 5 2 3
3 = o aM 8 8
% 5 > MO © ©
8 S = S © N ®
= 8 c o5 o =
3 IS £ B 2 S S
< = S NS a &
8
o w < OO
==
N W= = v
ANn.mEvm . o
=82¢ Ry N
X OF O o
oa>oa O o
o ™
U O@ g
s g
—_— (=]
AT TR @» 5 s
S UNSAUNSA NS s
IR
\ 1 g
N aOlea Ol aBlea® .
35 O 5 5 S S
8 o R .
N sele .
<_Z //\//\ _r v
N R ,
N o= = NN
A._._b._Mvﬂ \\/\\\/\\ S
ZQuwXx SN
ooy s CR
x owo N
OaNA A
R
@ N
2 Eg
o
[ | L ||
oY og 1 H I 0e  T{wo]glgh]
| | |
76z 1 H |

X )
o
o tq

: <>
T s
— O
‘Thay
= o
gy
D o
)N £¢
n .R.C >
— -

=

W 8
L
-

N
O3,
O .-

DRENAZA POLOZENA POD UTRJENIMI POVRSINAMI IN ZELENICO

vsebina risbe:

Bmp'|zd~ddy81'1£0
ABUIN

Is°1iuazuIsnioapjoul / 1s'1liuazuUISNIoD MMM [ BUIgSASple [/Z5-IS 4| 9zndez / alueaclaas ouRiuyay ul afuedipjalosd ‘Buliiuazul ez eqznup 'o'o'p IIUSZUI SNI0 @

cWazL'0 = 16270 X 0¢¥'0




Tadejo

031.18_kpp_PZI.dwg

DRENAZA DRENAZA
POLOZENA POD POLOZENA POD

ZELENIMI UTRJENIMI

POVRSINAM POVRSINAMI Asfaltna povrsina

]

/

. ‘7; Tamponski drobljenec 0/32

Kamnita greda 0/64

material — Zasip drenaznih cevi s prepustnim kamnitim
od izkopa materialom granulacije 8/16mm

Drenazno kanalizacijska cev
DKN PE-HD @xxx/120°

Betonska posteljica
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0.125m2

CD corus inzenirji d.o.o.
druzba za inZeniring, projektiranje

in tehniéno svetovanje

0420 x 0.297

vsebina risbe: POLAGANJE CEVI: DRENAZNO KANALIZACIJSKA CEV
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0.420 x 0.297 = 0.125 m2

POVOZNA ASFALTNA MULDA
M 1:10

S (cm) h (cm) R (cm)
50 5 62
60 6 75
70 7 87
80 8 100

bankina

voziste 2,5% - 7%

8B T 000 508 58 B s 256 00

CD corus inzenirji d.o.o.
druzba za inzeniring, projektiranje
in tehni€¢no svetovanje

vsebina risbe: DETAJL POVOZNE ASFALTNE MULDE
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0.125m2

0.420 x 0.297

Tloris

Cestni poZiralnik vtok iz mulde

Precni prerez

betonski okvir C25/30

LTZ reetka 400 x 400
glavna cesta D 400 kN
glavna cesta C 250 kN
plocnik B 125 kN
nepovozne povrsine A 50 kN
AC surf
AC base

Tamponski droblienec 0/32

(ww) 00z ‘051 A8)

B
L\A‘/-W

a
4 9

<

bet. C25/30 \A/
Ne

.104

podl. bet C8/10 /

Jasek se v obmodju 0,50 m
okoli njega obsuje z peskom v plasteh do 30 cm :
- 0/16 lomljenec ali
- 0/32 okroglozrnat
in utrdi na 97% Proctorja

d=DN jaska:

CD corus inzZenirji d.o.o.
druzba za inZeniring, projektiranje

in tehni€éno svetovanje

vsebina risbe:

DETAJL PESKOLOVA Z VTOKOM IZ MULDE PREKO LTZ RESETKE
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