



DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

Storitve inženirja pri izvedbi ukrepov v sklopu projekta »Obnove rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave«

Vzorec pogodbe

Naročnik:	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Mariborska cesta 88 3000 Celje
Predmet javnega naročila:	Storitve inženirja pri izvedbi ukrepov v sklopu projekta »Obnove rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave«
Vrsta javnega naročila:	Javno naročilo storitev
Postopek:	Odprti postopek (40. člen ZJN-3)
Oznaka javnega naročila:	43003 – 22 / 2026
Datum:	14. 9. 2026



Naročnik:	Podpisnik pogodbe: Roman Kramer, v. d. direktorja
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode Mariborska cesta 88 3000 Celje,	
ki jo zastopa Roman Kramer, v. d. direktorja	
Davčna številka: 22551182	Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972, odprt pri Banka Slovenije
Matična številka: 2632942000	e-pošta: gp.drsv@gov.si

(v nadaljevanju: naročnik)

in

Izvajalec:	Podpisnik pogodbe:
ki ga zastopa	
Davčna številka:	Transakcijski račun:
Matična številka:	e-pošta:

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO št. _____

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila po odprtem postopku, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _____ z oznako _____ in na Portalu javnih naročil EU dne _____ z oznako _____,
- je naročnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _____ z dne _____ izbral ponudbo izvajalca kot najugodnejšo.

II. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

2. člen

Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo ter razlagajo kot del pogodbe:

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



- in potrjevanje evidenčnih listov za ravnanje z odpadki, mesečna in končno poročilo o ravnanju z odpadki,...) ter posredovati končno poročilo o ravnanju z odpadki na naslov naročnika;
- nadzor nad gradnjo projekta oz. objekta skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in zakonom o vodah;
 - pregled in vrednotenje zahtevkov izvajalca gradnje in priprava argumentiranega predloga za potrditev, dopolnitev ali zavrnitev najkasneje v 20 dneh od prejema zahtevka;
 - naročnika sprotno obveščati o razlogih za spremembo pogodbe z izvajalcem gradnje in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe;
 - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu skladno z veljavnimi predpisi s tega področja, vključno s potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili, kot so zagotavljanje in imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu po veljavni Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na pomičnih gradbiščih;
 - v času izvajanja del vodenje operativnih sestankov vsaj enkrat tedensko in posredovanje zapisnikov teh sestankov (v pdf. formatu) ter vsaj dveh fotografij objekta iz terenskih koordinacij;
 - pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del ter sodelovanje na pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje z vsemi potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili;
 - najkasneje v 30 dneh po prejemu izjave o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del mora izvajalec skupaj z vodjem projekta naročnika, izvajalcem rednega vzdrževanja (koncesionarjem) objekt in morebitnimi drugi deležniki, pregledati ter izdelati zapisnik o tem pregledu;
 - druga administrativno tehnična in ostala opravila pri izvedbi predmetnega naročila po navodilih naročnika;
 - izvajanje del skladno s smernicami in v sodelovanju z vsemi pogoje-, soglasje- in mnenjedajalci;
 - sodelovanje z občani, lokalnimi skupnostmi, državnimi organi, pri delu komisij ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic, soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil.

Izvajalec je dolžan v okviru storitev, ki jih prevzema, izvesti vse potrebne aktivnosti za celotno izvedbo teh opravil in popolno realizacijo projekta, ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne.

Pogodbeni stranki soglašata, da je poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še Specifikacija naročila s prilogami.

IV. POGODBENI ROK

5. člen

Pogodba se sklepa za obdobje od sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje **do 30. 06. 2029**.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem, s to pogodbo prevzetih del, takoj po podpisu pogodbe. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključno z izročitvijo vse zahtevane dokumentacije naročniku.

6. člen

Do podaljšanja posameznih vmesnih rokov in končnega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:

- če pride do zamika pri pričetku izvajanja gradbenih del,

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



- če pride do podaljšanja roka za izvedbo del izvajalca gradnje,
- če naročnik naroči dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka,
- če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe,
- če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti,
- v soglasju z naročnikom.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi posameznega vmesnega roka ali končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka višje sile pa najpozneje v 3 (treh) dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

V kolikor zaradi predlagane prerazporeditve vmesnih rokov ne pride do prekoračitve končnega roka, sklenitev aneksa ni potrebna.

Vsi dnevi v tej pogodbi se štejejo kot koledarski dnevi.

V. POGODBENA VREDNOST DEL

7. člen

Vrednost pogodbenih del iz 2.člena te pogodbe je določena na podlagi obsega storitev iz Projektne naloge naročila in znaša na osnovi ponudbe izvajalca:

Cena brez DDV:	_____	EUR
Vrednost DDV (22%)	_____	EUR
Cena z DDV:	_____	EUR
Z besedo (cena z DDV):	_____	

Izvajalec bo opravljene storitve obračunaval na podlagi cen na enoto mere, pri čemer enota mere predstavlja komplet vseh potrebnih opravil in stroškov za izvedbo predmeta pogodbe za posamezen Objekt.



Cene na enoto mere za izvedbo posameznega Objekta za Sklop 1 - Ukrepi na reki Muri so naslednje:

Objekt A: Obnova mrtvice Gosposka Mirica	EUR z DDV
Objekt B: Obnova mrtvice Budina	EUR z DDV
Objekt C: Vzpostavitev novih vodnih površin oz. mlak na reki Muri (20 mlak)	EUR z DDV
Objekt D: Obnova rokava Sladki Vrh	EUR z DDV
Objekt E: Obnova rokava Dolnja Bistrica	EUR z DDV
Objekt F: Razširitev struge Črnci	EUR z DDV
Objekt G: Razširitev struge Segovci	EUR z DDV
Objekt H: Razširitev struge Hrastje Mota II – desni breg	EUR z DDV
Objekt I: Razširitev struge Dolnja Bistrica I	EUR z DDV

Cene na enoto mere za izvedbo posameznega Objekta za Sklop 2 - Ukrepi na reki Dravi so naslednje:

Objekt J: Obnova mrtvice Šturmovec na območju Drave	EUR z DDV
Objekt K: Vzpostavitev novih vodnih površin oz. mlak na reki Dravi (20 mlak)	EUR z DDV
Objekt L: Razširitev struge Bukovci	EUR z DDV
Objekt M: Razširitev struge Formin	EUR z DDV

Cene na enoto mere so fiksne za ves čas trajanja pogodbe.

Cena za posamezen Objekt zajema vsa potrebna opravila in stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

8. člen

Projekt »Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave« (akronim Natura Mura-Drava) se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija.

Prispevek Evropske Unije znaša 85 %.

Pripadajoča udeležba Republike Slovenije znaša 15 %.

Sredstva za izvedbo storitev so v celoti zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2026, 2027, 2028 in 2029 na proračunskih postavkah št.:

PP 251296 RSO2.7. – Natura Mura-Drava - ESRR 21-27-V-EU (85 %) in

PP 251297 RSO2.7. – Natura Mura-Drava - ESRR 21-27-V-SL (15 %), NRP 2560-25-0528.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru, če se v sprejetem finančnem načrtu ministrstva na zgoraj navedenih proračunskih postavkah obseg sredstev za posamezno leto zmanjša, izvajanje pogodbenih obveznosti v tem letu zmanjša ali odloži. O nadaljnjem načinu izvajanja pogodbenih obveznosti se stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



Naročnik bo poravnal vrednost pogodbenih del v skladu z naslednjo okvirno ocenjeno dinamiko:

	2026	2027	2028	Skupaj
Neto vrednost v EUR				
Bruto vrednost v EUR				

Sklenitev aneksa k pogodbi zaradi spremembe ocenjene dinamike ni potrebna.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH STORITEV

9. člen

Opravljen dela bo izvajalec obračunal z izstavitvijo računov skladno z napredovanjem del in sicer:

1. PRIPRAVA	1.1	Pregled projektne dokumentacije in recenzija projektne dokumentacije (pripravljalna faza)	20 %
2. IZVEDBA	2.1	Uvedba izvajalca gradnje v posel	5 %
	2.2.	Nadzor nad gradnjo in svetovanje Delo koordinatorja za varstvo pri delu Druga administrativno tehnična in ostala opravila	60 %
	2.3	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje, izdaja Potrdila o izvedbi	10%
3. DOKONČANJE	3.1	Faza zaključka projekta – vpis objektov v potrebne evidence, priprava vsebin za zaključna poročila o realizaciji projekta za potrebe poročanja o porabi sredstev glede na vire financiranja do konca financiranja operacije	3%
	3.2	Dokončanje vseh pogodbenih obveznosti	2%
SKUPAJ:			100%

Račun za 1.1. fazo se izstavi po predaji predhodno s strani naročnika potrjenega poročila o delu z vsemi prilogi (poročilo o pregledu projektne dokumentacije, terminski plani...).

Račun za 2.1 fazo se izstavi po Uvedbi izvajalca v delo, ki bo izveden skladno z razpisom za izbiro izvajalca za izvedbo del oz. gradnjo ter pregledu dokumentacije, ko jo bo izdelal izvajalec gradnje.

Opravljen dela za 2.2 fazo bo Inženir obračunal z izstavitvijo računa, ki ga bo posredoval Naročniku v potrditev do vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec skladno z napredovanjem aktivnosti pri gradbeni pogodbi, in sicer do skupne vrednosti 60% pogodbene vrednosti.

Račun za 2.3 fazo bo Inženir obračunal z izstavitvijo računa, ko bo izdano Potrdilo o izvedbi.

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



Vrednost vsakokratnega računa za 2.2. fazo se določi na podlagi naslednje formule:

Pogodbena vrednost 2.2. faze te pogodbe (pogodba Inženirja) x skupna vrednost mesečne situacije izvajalca gradnje / skupna pogodbena vrednost gradnje.

Račun za 3.1 in 3.2. fazo se izstavi po potrditvi poročila ob zaključku konkretne pogodbene faze.

10.člen

Račun je izvajalec dolžan izdati v desetih (10) dneh po opravljenem delu. Računu mora biti priloženo poročilo o opravljenih storitvah, iz katerega je razvidna podrobnejša specifikacija opravljenih storitev.

Naročnik bo po prejemu računa izvajalca račun pregledal in ga potrdil ali zavrnil. Naročnik mora posamezni račun potrditi ali zavrniti v roku desetih (10) dni po prejemu. Če računa v desetih (10) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Izvajalec mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe, z navedbo Storitve inženirja pri izvedbi ukrepov v sklopu projekta »Obnove rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave«.

Naročnik je dolžan plačati račun v največ tridesetih (30) dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski račun izvajalca št. _____, odprt pri _____.

11.člen

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali
- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

12. člen

Z dnem plačila končnega računa postanejo vse materialne in druge avtorske pravice na celotni dokumentaciji in produktih, ki bodo nastali na podlagi te pogodbe, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju. Nadomestilo za prenos je vključeno v ceno iz 5. člena te pogodbe.



VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

13. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vse storitve po tej pogodbi izvedel:

- kot vrhunski strokovnjak,
- vestno in po pravilih stroke na področju, v katerega spada predmet te pogodbe,
- v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, vključno s spremembami le-teh, nastalimi v obdobju veljavnosti te pogodbe,
- v dogovorjenih rokih,
- tako, da bo delo opravljeno ekonomično, v okviru določil pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama.

Izvajalec se nadalje zavezuje, da bo za izpolnjevanje storitev, dogovorjenih s to pogodbo, zagotovil zadostno število strokovnjakov, ki bodo svoje delo opravljali strokovno, natančno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v rokih, dogovorjenih s to pogodbo.

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec za izvedbo pogodbenih storitev zagotavlja osebe, kot izhaja iz seznama kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila predloženega v ponudbi izvajalca.

Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom izvajanja pogodbenih storitev, mora novi kader izpolnjevati vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Pred morebitno kadrovske spremembo pri izvajanju predmeta pogodbe je izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnika in predložiti zahtevane dokumente, ki dokazujejo usposobljenost kadra. Kot sprememba kadra se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bodo izvajali pogodbene storitve, kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora izvajalec zagotoviti prenos predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih storitev na novi kader.

14. člen

Eventualne zahtevke izvajalca gradnje bo Inženir pregledal in vrednotil ter podal naročniku argumentiran predlog za potrditev, dopolnitev ali zavrnitev najkasneje v 20 dneh od prejema zahtevka. Nepredvidena dela mora inženir uskladiti z naročnikom, odgovornim projektantom, izvajalcem zunanje kontrole kvalitete in vse navedeno v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. V kolikor gre za spremembo projektnih rešitev, mora inženir pripraviti utemeljitev spremembe.

Izvajalec mora eventualne zahtevke pregledati in podati zahtevek za dopolnitev oz. zavrnitev v roku 20 dni po prejetju zahtevka.

Na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem je inženir dolžan opozoriti naročnika takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe.

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija.



Izvajalec mora v roku 14 dni po uvedbi v delo predložiti naročniku okvirni terminski plan inženirskih storitev (v pdf. formatu) za izvedbo in uspešen zaključek prevzetih del ter z naročnikom usklajen plan porabe sredstev. Terminski plan bo v roku 14 dni po uvedbi izvajalca gradnje v posel dopolnjen tako, da bo izdelan podroben terminski plan na podlagi terminskega plana izvajalca gradnje.

Izvajalec mora v času izvajanja storitev terminske plane tekoče ažurirati.

V primeru, da izvajalec gradnje v roku 30 dni od zaključka gradnje ne obvesti naročnika o dokončanju del, mora izvajalec v roku 3 dni po preteku 30-dnevnega roka pisno obvestiti naročnika o dokončanju del.

Pravočasno pisno obvestilo naročnika: o dokončanju del ali pred iztekom druge smiselno enake odločbe, predstavlja bistveno sestavino inženirske storitve.

15. člen

Izvajalec je dolžan kot vrhunski strokovnjak na področju v katerega sodi predmet te pogodbe, ves čas trajanja te pogodbe, naročnika opozarjati na vse morebitne pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri gradnji.

16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru izvajanja storitev nadzora nad gradnjo izvršil vsa potrebna dejanja in storitve, ki jih določajo veljavni predpisi za nadzornika in strokovnjake, ki opravljajo naloge nadzora. Nadalje se izvajalec zavezuje še, da bo izvedel vse, kar bo potrebno za to, da bo izvajalec gradnje pri izvedbi spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji (iz delovnopravnega področja, iz področja varstva pri delu, iz področja ravnanja z odpadki in vseh drugih področij), katerih izpolnjevanje je obveznost naročnika in da bo izvajalec gradnje na svoje stroške od pristojnih organov in institucij pridobili vsa potrebna dovoljenja, da bo ustrezno zavaroval delovišče, zagotovil varstvo pri delu in ustrezno organizacijo dela ter da bo v tem okviru izdelal vso potrebno dokumentacijo in izvedel vse potrebne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec po tej pogodbi je dolžan zagotoviti redno izvajanje nadzora na gradbišču s strani vodje nadzora oziroma odgovornega strokovnjaka za posamezna dela / odgovornega nadzornika posameznih del.

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- naročniku pred začetkom izvajanja del predal seznam odgovornih strokovnjakov s kopijami sklepov o imenovanju,
- dela in storitve izvajal z v pogodbi imenovanimi strokovnjaki,
- ves čas trajanja te pogodbe vse podatke v zvezi izvajanjem projektov varoval kot poslovno skrivnost,
- ves časa trajanja te pogodbe varoval interese naročnika ter njegov ugled in dobro ime,
- naročnika vsakokrat pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju storitev, dogovorjenih s to pogodbo,
- naročniku ves čas trajanja te pogodbe podajal predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev oziroma celotnega projekta,

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



- pravočasno vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka obvestil naročnika o izteku pogodbenega roka iz te pogodbe,
- pravočasno vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka obvestil naročnika o izteku pogodbenega roka izvajalca gradnje.

18. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

19. člen

Za potrebe izvajanja del po tej pogodbi se bo izvajalec seznanil z nekaterimi osebnimi podatki fizičnih oseb in nato ob izvajanju del po pogodbi tudi izvajal nekatere dejavnosti obdelave teh osebnih podatkov. Pri izvajanju katerega koli opravila, ki vključuje osebne podatke, je izvajalec dolžan upoštevati vsa pravila in načela varovanja osebnih podatkov, ki jih za obdelovalca določata veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke bo izvajalec lahko obdeloval le za namen izvedbe del po tej pogodbi in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.

Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije, znanja in rešitve ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.

Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.

20. člen

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- izvajalcu izročil vso dokumentacijo in druge informacije ter pooblastila, potrebna za izvršitev pogodbenih del;
- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in kvalitetno;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev.



VIII. FINANČNO ZAVAROVANJE

21. člen

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh od podpisa pogodbe, naročniku izročiti originalno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v obliki bančne garancije oziroma enakovrednega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici.

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). V kolikor se z aneksom k predmetni pogodbi poveča pogodbena cena je izvajalec dolžan naročniku dostaviti povečano finančno zavarovanje za izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% nove, povečane pogodbene vrednosti (z DDV).

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;
- izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja garancije v skladu s pogodbo;
- bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
- bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež.

Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se pogodbeni rok z aneksom k tej pogodbi podaljša je izvajalec dolžan naročniku dostaviti podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, tako da velja še najmanj 30 dni od novega, podaljšanega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor bo izvajalec javno naročilo izvajal skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro in pravočasno izvedbo kriti tudi obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev.

IX. POOBlašČENI PREDSTAVNIKI IN VODJA PROJEKTA

22. člen

Naročnik in izvajalec imenujejo odgovorne predstavnike, ki skrbijo za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika je _____.



Odgovorni predstavnik izvajalca je _____.

Vodja projektiranja je _____.

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, mora o tem pisno obvestiti nasprotno pogodbeno stranko.

X. PODIZVAJALCI

23. člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI (člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

V kolikor izvajalec ne nastopa s podizvajalci se ta člen glasi:

»Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.«

V kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci se ta člen glasi:

»Izvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje z naslednjim-i podizvajal-cem/-ci:

Naziv:		
Naslov:		
Identifikacijska številka (ID za DDV):		
Matična številka:		
Podizvajalec zahteva neposredna plačila:	DA	NE
Transakcijski račun:		
Zakoniti zastopnik:		
Kontaktna oseba:		
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):		
Količina/delež (%) del, ki se oddaja v podizvajanje:		
Vrednost del brez DDV in vrednost del z DDV:		

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



Rok izvedbe del:	
------------------	--

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed podizvajalcev.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo storitev po tej pogodbi.

Roki plačila izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa, poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za izvajalca v neposredni povezavi s predmetom pogodbe.

Ob končnem poročilu mora glavni izvajalec predložiti izjavo vseh podizvajalcev, da so njihove terjatve poplačane oz. bodo v določeni višini s končnim poročilom.

24. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev) in poslati naročniku informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se zahtevajo za podizvajalce in priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pred zamenjavo oziroma naknadno vključitvijo podizvajalca naročnik preveri izpolnjevanje pogojev in zamenjavo oziroma naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja oziroma naknadno vključi podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora naročniku predložiti vse zahtevane podatke in dokumente. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe.

Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne dati verodostojne podatke.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

XI. SOLIDARNA ODGOVORNOST

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



25. člen

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke iz ponudbe)

V kolikor je izbrana ponudba partnerjev v skupni ponudbi se ta člen glasi:

»Vsi partnerji v skupnem nastopu so neomejeno solidarno odgovorni do naročnika. Vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi predloži vodilni partner, ki praviloma izdaja tudi račun (e-račun) za opravljene storitve.

V primeru, da želita partnerja prejeti ločena plačila, vsak za svoj delež opravljenih storitev, morata pred izdajo računov posredovati naročniku v pregled in potrditev usklajen delilnik plačil za vsakokratni račun.«

V kolikor je izbrana ponudba ponudnika, ki izpolnjuje pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) se ta člen glasi:

»Izvajalec je pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem izpolnil z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3).

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe uporablja zmogljivosti naslednjih gospodarskih subjektov:

Naziv:	
Naslov:	
Identifikacijska številka (ID za DDV):	
Matična številka:	
Zakoniti zastopnik:	

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed gospodarskih subjektov katerega zmogljivosti uporablja ponudnik v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem.

Izvajalec in zgoraj navedeni gospodarski subjekti so skupaj solidarno odgovorni za izvedbo predmetne pogodbe.«



XII. ODSTOP OD POGODBE

26. člen

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbeni stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, razveže z eno (1) mesečnim odpovednim rokom.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme naročnik po pisnem opozorilu razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, kadarkoli odpovedati s petnajst (15) dnevni odpovedni rok. V odpovedi mora naročnik jasno navesti razloge za odpoved.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

XIII. POGODBENA KAZEN

27. člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenih oziroma sporazumno podaljšanih vmesnih rokih posameznih pogodbenih mejnikov ali v dogovorjenem roku za dokončanje pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% skupne vrednosti pogodbe z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

V primeru, da naročnik zaradi zamude kateregakoli vmesnega roka ali končnega roka ne odstopi od pogodbe, je upravičen do pogodbene kazni v višini 0,25 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude kateregakoli vmesnega roka ali končnega roka, vendar skupaj največ do 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške izvajalca naroči nadomestno storitev pri drugem izvajalcu.

Če naročnik prevzame storitev po tem, ko je izvajalec prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu izvajalcu oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema.

V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pogodbena kazen se obračuna s končnim obračunom.

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

28. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XV. SOCIALNA KLAUZULA

29. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoji uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XVI. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa izvajalca zadostuje pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

31. člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke reševale sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora pristojno sodišče v Celju.

32. člen

Pogodba je sklenjena z odložnimi pogoji tako, da postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih dokumentov:

- zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV), skladno z določili točke 2.10.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- številko vpisa v Inženirske zbornice Slovenije za zahtevane kadre, v kolikor v času oddaje ponudbe kadri, na katere se je Izvajalec skliceval v ponudbi, niso bili člani Inženirske zbornice Slovenije,
- dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika za vodjo nadzora, ki ni državljan Republike Slovenije ali zahtevane formalne izobrazbe ni pridobil v Sloveniji,
- sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.

Vse navedene dokumente mora Izvajalec predložiti Naročniku najkasneje v dvajsetih (20) dni od podpisa Pogodbe.

Pravice in obveznosti iz Pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.

Obnova rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave; akronim projekta »Natura Mura – Drava«, se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija



33. člen

Pogodbeni stranki se skladno s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme prenesti na drugega.

34. člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbeni stranka, in pod odložnimi pogoji iz 32. člena te pogodbe.

35. člen

Ta pogodba je elektronsko podpisana.