VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA ZALEC

in

Ul. Savinjske &ete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos
matiCna Stevilka: 5881544

dav€na Stevilka: 62546708

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

POGODBO st.

»lzvedba raziskovalne vrtine v Podlogu«

1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je Obgina Zalec, Ulica Savinjske &ete 5, Zalec izvedla javno narogilo »lzvedba raziskovalne
vrtine v Podlogu, §t. JN , Zdne 2026;

da je bil za izvedbo predmetnega javnega narocila, kot najugodnejSi ponudnik, izbran izvajalec
po tej pogodbi;

da je izvajalec izdelal ponudbo §t. ,Zdne ;

da izbrani izvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro€nikom.

Predmet pogodbe

2. dclen

Predmet pogodbe je je izvedba raziskovalne &rpalne vrtine CPod 3/26 v Podlogu, skladno s/z:

projektno dokumentacijo PZI §t. GP-631-233/2026-1, 15.07.2026, projektanta Geoloski zavod
Slovenije;

dovoljenjem za raziskavo podzemnih voda §t. 35505-187/2026-2, z dne 11.08.2026, ki ga je
izdala Direkcija Republike Slovenije za vode;

Vodnim soglasjem §t. 35507-1474/2026-6, z dne 11.09.2026, ki ga je izdala Direkcija Republike
Slovenije za vode;

Dopolnilnim poro€ilom o skladnosti naértovane vrtine §t. 631-277/2026, z dne 09.09.2026,
izdelovalca Geoloski zavod Slovenije;

razpisno dokumentacijo javnega narocila st. JN ;

ponudbo izvajalca St. ,zdne ;

Zakonom o javnem naroc¢anju — ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 —
odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F) 3

Gradbenim zakonom — GZ-1 (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-
Ain 47/25 — odl. US);

pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne
dokumente.

Pogodbena vrednost

3. dlen

Okvirna pogodbena vrednost, izraunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli¢in, znasa

EUR brez DDV oz. EUR z DDV (z besedo:

/100 EUR z DDV).
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Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

V pogodbeni vrednosti iz prejSnjega odstavka tega Clena so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih del,
ki so predvidena s projektno in ostalo dokumentacijo, kakor tudi stroSki za dela, ki s projektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.

Cene na enoto mere za nepredvidena in dodatna dela, ki s to pogodbo niso zaobsezena, se bodo
oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predracuna, ¢e teh ni, bosta pogodbeni stranki
ceno za ta dela dolocili naknadno, na podlagi novih kalkulativnih osnov. lzvajalec je dolZzan ponudbo za
nepredvidena in/ali dodatna dela posredovati naro¢niku, pred zacetkom teh del. Ponudbo morata potrditi
nadzornik in naro¢nik, sicer izvajalec ne sme priceti z izvedbo teh del. Za nepredvidena in dodatna dela
bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, ob upostevanju dolo¢b 95. &lena ZJN-3.

Koné&na pogodbena cena bo razvidna iz konénega obraduna del in primopredajnega zapisnika.

Rok izvedbe del
4, c¢len

Izvajalec se zaveze s pogodbenimi deli pri¢eti takoj po uvedbi v delo oz. skladno z dogovorom na uvedbi
v delo in vsa pogodbena dela kon&ati najkasneje do 30.11.2026.

V roku 5 dni po uvedbi v delo mora izvajalec izdelati podroben terminski plan izvedbe, ki ga potrdi
naroc¢nik.

Izvajalec mora pooblas&enemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 15-dnevna porocila o napredovanju
del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblas&eni strokovni nadzor bo poroc€ila posredoval naro&niku.

Kot datum dokon¢anja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naro&niku
predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehni¢ni prevzem in z naronikom izvedel
primopredajo objekta.

5. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokong&anja del, je o tem dolzan
takoj pisno obvestiti naro€nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokon¢€anja del, kar se dogovori in potrdi
pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

6. dlen

Rok izvedbe del se lahko podaljSa v naslednjih primerih:
- zamude iz razloga na strani naro¢nika glede na predviden datum pri¢etka del za ve¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naro€nika za ve¢ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro&nika za vec¢ kot 10 dni;

- C€e narocnik naroCi dodatna dela ali obCutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritiéne poti pri
izvedbi del — podaljSanje za toliko Casa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;

- Ce je priSlo do nepri¢akovanih fizicnih razmer na gradbis€u, med katere sodijo fiziéni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloSki pogoji ter fizine ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritiéne poti pri izvedbi del — podaljSanje za toliko ¢asa,
kolikor je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- Ce zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu — za toliko ¢asa,
koliko so trajale neugodne vremenske razmere;

- dogodki, ki so posledica visje sile.

7. dclen

Izvajalec je uveden v delo v 10 dneh po podpisu pogodbe in ko mu naroénik izrogi:
- vso razpoloZljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,
- objekt in zemljis€e, potrebno za izvedbo pogodbenih del.
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O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se o tem zabelezi v dnevniku o izvajanju del.

8. dlen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbisc¢e (vkljuéno z geoloSko sestavo tal), kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro€nikom,
ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost
posameznih delov ali objekta kot celote.

Podizvajalci
9. Cclen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel

Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel Vrednost del v
EUR brez DDV

1. | Firma:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:

MS:

TRR:

Izvajalec pooblasCa naroCnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v
skladu s predpisi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem
naroCanju, v primeru, ¢e podizvajalec to zahteva.

ali

Za podizvajalce, ki neposrednega placila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 (Sestdesetih)
dneh od placila konénega racuna, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel plailo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega narocila naro€nika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vkljucil v izvajanje narocila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim narocilom.

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca, na katerega zmogljivosti se je zanesel za izpolnjevanje pogojev v
smislu 81. ¢lena ZJN-3 v postopku oddaje javnega narodila le pod pogojem, da z novim podizvajalcem
8e naprej izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Ce narognik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo. Naro&nik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolzni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naro¢nika

10. ¢len
Naro¢nik bo:
- izro€il vso razpolozljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe;
- sodeloval z izvajalcem s ciliem, da prevzete obveznosti izvri pravo€asno in v skladu z dologili te
pogodbe;

- pravocasno obves¢&al izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrSitev del po tej pogodbi;

- sam ali po poobladéenem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje
v roku 10 delovnih dni od predloZitve le-teh, vklju¢no s tehniCnimi podatki in atestno
dokumentacijo;

- uredil placilne obveze, izhajajo€e iz pogodbe in

- prijavil priCetek del pri pristojnih organih.
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11. ¢len

Naroc¢nik se tudi obvezuje pravoCasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z nacrtom
dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca

12. &len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen
z razpisno dokumentacijo in popisi ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno izvedbo

del.

13. ¢len

Izvajalec se zaveze, da bo:

pricel z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajal skladno z dolocili te pogodbe in jih
dokon¢al v roku, dolo€enem s pogodbo;
po uvedbi v posel zavaroval predana zemljiS¢a, potrebna za izvedbo del;

med izvajanjem gradbenih del omogocil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in ostalih
objektov ter omogoc¢al normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbis¢a;

pred pricetkom del s strani naro¢nika prejeto dokumentacijo podrobno preuciti in naroénika
najkasneje v roku 10 delovnih dni opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s
tem od njega zahtevati pisna navodila oziroma pojasnila. Izvajalec lahko naro¢nika na morebitne
pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v
primeru, da kljub dolzni skrbnosti v roku morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti.
V takS8nem primeru mora izvajalec naro€nika nanje opozoriti najkasneje v roku 10 dni po tem, ko
se jih je zavedel;

naro¢niku in koordinatorju za varstvo pri delu pred priCetkom del predlozil naért organizacije
gradbiS€a za izdelavo varnostnega nacrta in predal podatke za prijavo gradbi§€a na pristojni
inSpekciji za delo;

zagotovil oznacitev gradbisa z gradbis¢no tablo, ki mora biti v asu od zaCetka gradnje do konca
gradnje na vidnem mestu namesc¢ena na gradbiscu;

za potrebe pooblas€enega strokovnega nadzora na svoje stroSke zagotovil na gradbiscu
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniski prostor za ves ¢as gradnje;

izvrSil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbi$¢u v ¢asu izvajanja del, od zacetka
del do primopredaje objekta naro€niku;

med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred poZarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

opremil gradbiS¢e po pravilniku in poskrbel za priklju¢ke in pogoje za uporabo elektrike, vode,
telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;

pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

pogodbena dela izvajal skladno s 16. to¢ko drugeqa odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem javnem
naro¢anju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);

na lastne stroSke pravoCasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naro€nika;

vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves €as gradnje;

pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

izvrSil dela gospodarno v korist naro¢nika, uposteval predloge naroénika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmacil naro€niku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

sproti obveS€al naro¢nika o tekoCi problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev prevzetih obveznosti;
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- 8e pred narocilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predlozil projektantu in
pooblaséenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblas¢enemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral pri vodji gradbis¢a do
primopredaje objekta, ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroske;

- v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dologil naro&nik, narocil posebne
preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo strogke takih
preiskav nosil izvajalec, sicer pa naro¢nik;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehni€no dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbi§¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- v svojem imenu in za svoj raun zagotovil zaCasno deponijo za deponiranje izkopanih materialov
in trajno deponijo za deponiranje viskov izkopanih gradbenih materialov po kon¢ani gradnji. Po
konCanih delih pa naroCniku predlozil dokazilo — eviden¢ne liste o deponiranju odpadnega
gradbenega materiala;

- vse poSkodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljiS¢ popravil na lastne stroSke
nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni $kodi;

- vzpostavil prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi ter vzpostavil prvotno stanje
kmetijskih zemljiS¢ za nadaljnjo kmetijsko rabo, oz. da bo v najkrajSem moznem ¢asu popravil
poSkodbe, ki jih je povzro€il objektu kot celoti 0z. delu objekta, zemljis€ih, dovoznih cestah,
zunanjemu okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter ostalih napravah in o§kodovanemu placal
morebitno odSkodnino, vkljuéno s stroSki cenitve Skode s strani sodno zaprisezenega cenilca,
pred primopredajo objekta.;

- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- naroc¢nika z dopisom obvestil o priCetku in dokon&anju del;

- po dokonc¢anju del izdelal nacrt s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi spremembami in
ga izro€il naro¢niku v 1 izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati...... ) ter navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta ter
naprav;

- Se pred primopredajo objekta naro&niku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o kvaliteti
izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Nacin obradunavanja opravljenih del
14. Elen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obradunal po cenah za enoto iz ponudbenega predracuna in
po dejansko izvrSenih koli€inah, potrjenih v knjigi obraéunskih izmer.

Obracunavanje del bo izvajalec opravil mesecno z izstavitvijo za¢asnih situacij v skladu z ZDDV-1.

Kon¢na situacija se izda po izvedbi in primopredaji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upravi€en do podraZitev.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliS¢ine ne vplivajo na spremembo pogodbene
vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni
vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti.

Nacin plaevanja opravljenih del
15. ¢len

Izvajalec je obvezen dostaviti naroCniku zaCasne situacije v 1-em izvodu do 5. v mesecu za dela,
opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetja mesecne situacije se Steje dan, ko je le-ta

prispela na vloziS¢e naroCnika.
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Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in Sele nato,
potriene dostaviti naro¢niku. Naro¢nik je dolzan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema
situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno
prerekati, sicer se Steje, da je situacija potrjena.

ZaCasne mesecne situacije z manjSimi korekturami se ne popravljajo in zavracajo, ker se te korekture
upostevajo v naslednji situaciji.

Konéno obradunsko situacijo bo izvajalec predlozil po opravljeni primopredaji del.

Racun (za za€asne in kon¢no situacijo) mora biti izdan, poslan in vro€en naro¢niku v elektronski obliki, ki
omogoca avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z dolo¢bami 26. ¢lena ZOPSPU in
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih raCunov prek enotne vstopne in izstopne tocke
pri Upravi RS za javna placila. Rok placila je v 30 dneh od datuma prejema pravilnega e-rauna.

Naroc€nik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela placeval na transakcijski raCun izvajalca st.
, odprt pri banki

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
16. ¢len

Izvajalec je dolzan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naroéniku izro€iti zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokon¢&anja del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
17. ¢len

Najkasneje ob predaji konéne situacije se izvajalec zavezuje predloziti zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku v visini 5 % od koncne obracunske vrednosti z veljavnostjo 30 dni po poteku 5 letne
garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del in daje garancijo za vsa dela in vgrajene materiale za
dobo 5 let po primopredaji objekta.

18. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala, jo
mora izvajalec odpraviti na svoje strosSke v primernem roku, ki ga dolo€i skupaj z naro¢nikom.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naro&nikom ne dogovori za nov rok odstranitve,
bo naroCnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe (kot dober
gospodar). V kolikor izvajalec stroSkov odprave pomanijkljivosti ne bo pokril, lahko naro¢nik za placilo
stroSkov unovéi zavarovanje za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

Primopredaja izvrSenih del
19. ¢len

Vmesni kvalitetni in koliinski pregled pogodbenih del opravijo pooblad€enci naroénika in izvajalca v 5
dneh po obvestilu izvajalca o dokon&anju del.

Izvajalec mora naro¢niku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naro&nik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naro&nik naro&i odpravo pomanjkljivosti
po drugem izvajalcu na stroSke izvajalca. Naro¢nik v tem primeru zadrzi tudi izplacilo neizplacanih
zneskov po zacCasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvrSil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- predal naro¢niku vso potrebno dokumentacijo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naro¢niku.
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu del izdela koncni obracun,
najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naro¢niku. Najkasneje ob predaji kon¢ne situacije
naro¢niku mora izvajalec predati narocniku tudi finan€no zavarovanje za odpravo napak v garancijski
dobi.

20. ¢len

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrsili pregled morebitnih Se odprtih reklamacij
ter po potrebi dogovorili podaljS8anje zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru
odprave vseh pomanijkljivosti se opravi dokonéna predaja objekta (superkolavdacija).

Pogodbena kazen
21. ¢len

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naro¢nik pravico zaracunati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 2%. (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znasa najve¢ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti
pogodbenih del, kar se izvajalcu obraduna pri kon¢ni situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naroCnik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom pogodbene kazni.

Razmerje zaupnosti
22. Clen

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravi€eno uporabljati v svojo
korist oziroma komercialno izkoriS&ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vklju¢ene v realiziranje nalog
predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolzan upostevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007 — UPB1)
predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne
sme osebnih podatkov iznasati izven prostorov naroCnika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe

23. Clen
Skrbnik pogodbe s strani naro¢nika je , S strani izvajalca pa
Naroc¢nik je izbral pooblas€enega nadzornika:
Spremembe pogodbe

24. ¢len

Spremembe te pogodbe so mogoce s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z dologili
ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.

25. ¢len

V skladu s 14. ¢lenom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo v imenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja
obljubila, ponudila ali dala kakSno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji,
- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku
ali posredniku.



VZOREC POGODBE

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene Kkoristi za zgoraj navedena
ravnanja, je ni¢na.

Prenehanje pogodbenega razmerja
26. ¢len

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, €e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, ¢e je v
prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), e je imenovan ste¢ajni upravitelj
na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali ¢e izvajalec sprozi oziroma se proti njemu
sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,

- ne bi pri¢el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga dolo€i naroCnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga doloc€i naro¢nik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;

- zamuja s kriti€nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolod€i naro¢nik,

lahko naro€nik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolzan pla¢ati pogodbeno kazen v viSini
10% pogodbene vrednosti in vso kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je naroénik
upravi¢en zaseci njegov material na gradbiS€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati $kodo, za
placilo pogodbene kazni pa unovditi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razvezni pogoj
27. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okolisc&in:

- C€e bo naroc¢nik seznanjen, da je sodis€e s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- €e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
¢ placilom za delo,

delovnim &asom,

pocitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja

ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravhomoé&no odloéitvijo ali ve€¢ pravhomo¢nimi odloCitvami izre€ena globa za

prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj $est mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in
dologili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okoli$¢ine in pogojev iz prejsnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove
pogodbe bo naroCnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za&ne novega postopka javnega narodila, se $teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krSitvijo.

ResSevanje sporov
28. Clen

Pogodbeni stranki soglasata, da bosta nereSena vprasanja reSevali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno okrozno sodisce v Celju.



VZOREC POGODBE

Pogodbeni stranki soglasata, da se, v kolikor s to pogodbo ni dolo¢eno drugace, za razmerje med
strankama uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precis€eno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631).

Zacetek veljavnosti
29. ¢len

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naro¢niku predlozi zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme narocnik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2
(dva) izvoda.

................... ,dne ............ Zalec, dne ............
IZVAJALEC: NAROCNIK:
OBCINA ZALEC
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