










PALIČNA Poz.	ARMATURA Kom.	Jeklo: B500B fi Dolžina	Gradbeni D12	faza: krilo K4 D14	D16	D18
12	30	12 1.06	31.80			
22	15	16 1.80			27.00	
23	15	14 2.00		30.00		
25	6	12 2.20	13.20			
25A	2	18 2.68				5.3
25B	2	18 2.41				4.8
25C	2	18 2.70				5.4
26	15	12 1.60	24.00			
27	16	14 1.99*		31.84		
28	16	12 1.95*	31.20			
31	14	14 2.00		28.00		
32	14	12 2.00	28.00			
* = srednja						
TSkupna dolžina			128.20	89.84	27.00	15.5
kg / m			D12 0.888	D14 1.210	D16 1.580	D18 2.000
kg / d			113.842	108.706	42.660	31.16
Skupna masa (kg)		296.368				



PALIČNA ARMATURA		Jeklo: B500B		Gradbeni faza: krilo K3			
Poz.	Kom.	fi	Dolžina	D12	D14	D16	D18
12	32	12	1.06				
13	16	14	1.42	33.92			
14	16	12	1.66		22.72		
22	15	16	1.80	26.56		27.00	
23	15	14	2.00		30.00		
24	15	14	2.20		33.00		
25	21	12	2.20	46.20			
25A	2	18	2.68				5.36
25B	2	18	2.41				4.82
25C	2	18	2.70				5.40
26	14	12	1.60	22.40			
27	32	14	1.99*		63.68		
28	32	12	1.95*	62.40			
* = srednja							
TSkupna dolžina				191.48	149.40	27.00	15.58
kg / m				D12 0.888	D14 1.210	D16 1.580	D18 2.000
kg / d				170.034	180.774	42.660	31.160
Skupna masa (kg)			424.628				



BETONI:

- beton robnih vencev: C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, $D_{\max}$ 16 mm, VB3
- beton tlačne plošče: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, $D_{\max}$ 16 mm, VB2
- beton krajnjih opornikov in kril: C30/37, XC2, XD1, XF2, PV-II, $D_{\max}$ 32 mm, VB3
- beton pilotov C25/30, XC2, PV-II, $D_{\max}$ 32 mm VB0
- podložni beton: C12/15, X0, $D_{\max}$ 16

Krovni sloj betona:

- beton hodnikov in robnih vencev: a = 4,5 cm in 3,5 cm (spodaj)
- beton krajnih opornikov s krili: a = 5,0 cm
- beton pilotov: a = 5,0 cm

ARMATURA:

- rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

Zaščita konstrukcije pred vodo in vlago se zagotovi z izvedbo po tehnologiji BELE KADI:

- uporabi se vodotesni beton razreda PV-II, max. globina omočenja 3 cm
- delovni stik se zaščiti z ekspanzijskim tesnilnim trakom

sprememba:		opis spremembe:		datum:	
investitor:		 Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Tržaška 19, 1000 Ljubljana		lokacija: Občina Dravograd in Občina Ravne na Koroškem	
projektant:		 Andrej JČ Andreja jčka gradnja, arhitekta d.o.o. (Republika 9998, 3325 Solkan) www.andrej-jc.si GD-PROJEKTA (GD-PROJEKTA) Topolišča 199b, 3325 Šestani tel.: 05/909 75 73, fax.: 05/909 7571, e-mail: info@andrej-jc.si, davčna št.: 48056149		objekt: Ureditev državne kolesarske povezave Dravograd-Ravne na Koroškem, pododsek Otiški vrh - Dobrije (6.080 km)	
podizvajalec:		 GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893		opis risbe: ARMATURNI NAČRT KRIL K3 IN K4 DESNEGA OPORNIKA	
		ime in priimek:		vrsta načrta:	
vodja projekta		id. št. IZS		2/2 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - MOST	
pooblaščen inženir		G-3454			
obdelal		G-1866		faza projekta:	
avtor risbe:		G-4658		merilo:	
št. odseka:		arhivska št.:		datum: avg 2022	
8970		0237.00		pop. po rec. juli 2023	
faza/objekt:		346-01/20-2-A5		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	
57.21		57.21		merilo:	
57.21		57.21		datum: avg 2022	
57.21		57.21		pop. po rec. juli 2023	
57.21		57.21		faza projekta:	