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Vsa sidriS€a in zaCasne podpore morajo biti geodetsko dokumentirana glede tlorisne

in viSinske postavitve.

Izvajalec mora sidri8€a in zaCasne podpore prevzeti, pri emer se ob prevzemu

sestavi ustrezen prevzemni zapisnik.

BETONI:
- beton robnih vencev in konzol kril:  C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-Il, Dmax 16 mm, VB3

- beton tlaéne plosce: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-Il, Dyygx 16 mm, VB2
- beton krajnih opornikov in kril: C30/37, XC2, XD1, XF2, PV-Il, Dygx 32 mm, VB3
- beton pilotov C25/30, XC2, PV-ll, Dpax 32 mm VBO

- podlozni beton: C12/15, X0, Dyyagx 16

Krovni sloj betona:
- beton hodnikov in robnih vencev: a=4,5cmin 3,5 cm (spodaj)

- beton krajnih opornikov s krili: a=50cm
- beton pilotov: a=9,0cm

ARMATURA:
- rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

Zascita konstrukcije pred vodo in vlago se zagotovi z izvedbo po tehnologiji BELE KADI:
- uporabi se vodotesni beton razreda PV-II, max. globina omo¢enja 3 cm
- delovni stik se zasciti z ekspanzijskim tesnilnim trakom
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