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PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad, IZS PI G-1734

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Zbirni načrt / Načrt s področja gradbeništva (ZU)

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Matjaž Mlakar, univ.dipl.inž.geod.

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.





PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/2 Zbirni načrt / Načrt s področja gradbeništva 
(ZU)

288/2025-5

8 Načrt s področja geodezije NIVO-28/11/2025

Površinska in globinska razsežnost 
onesnaženosti tal - igrišče pri narodnem domu 
Mežica

Poročilo o razvrščanju in vrednotenju nevarnih 
lastnosti ter ocena odpadka pred odlaganjem 
za zemljino

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij 
delcev iz gradbišča

Varnostni načrt EKO-26-401

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 288/2025-5-NGGO

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI 
NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica)

kratek opis gradnje

Po naročilu Ministrstva za okolj in prostor, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana, je pripravljena projektna dokumentacija za 
SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI 
NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica). Obstoječe 
igrišče pri Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica) se 
nahaja na zemljiščih s parcelnimi številkami 731,729,737/1, k.o. 
Mežica (889). Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. Površina 
območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca 1130 
m2.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen

klasifikacija objekta po CC-SI

pripadajoči objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

 b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe

 c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

 d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

 velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

 faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

 drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



DRUGO (NAVEDI) MNENJE

DRUGA MNENJA
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A 
 

TEHNIČNO POROČILO 

1 SPLOŠNO 

 
Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je pripravljena 
projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRI 
NARODNEM DOMU MEŽICA (Trg 4. aprila, Mežica). 
 
Glede na razsežnost onesnaženosti tal na območju igrišča bo pripravljena projektna dokumentacija 
za sanacijo zemljine in zunanje ureditve. Projekt v fazi PZI bo izdelan na podlagi analiz in rezultatov 
opravljenih meritev s smernicami in navodili za sanacijo območja. 
 
Obstoječe igrišče pri Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila, Mežica) se nahaja na zemljiščih s 
parcelnimi številkami 731,729,737/1, k.o. Mežica (889). Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. 
Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca 1130 m2. 
 

 

 

Slika 1: Območje ureditve (vir slike: iObčina, slika ni v merilu) 
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1.1 Obstoječe stanje 

 
Lokacija igrišča je znotraj Spominskega parka ob Narodnem domu Mežica na naslovu Trg 4. aprila 
4, Mežica. Na območju se nahajata dva spomenika, urbana oprema, novejša igrala na peščeni 
površini, obrobničeni z lesenimi okroglicami. Konfiguracija terena je ravna. Igrišče je travnato in 
zasajeno z večjimi parkovnimi drevesi. S sanacijo ne bo vpliva na spomenika. 
 

 
Slika 2: spomenik padlim v NOB, Plečnik (Foto: lasten arhiv) 
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Slika 3: Igrišče (Foto: lasten arhiv) 
 

 
Slika 4: Zelenica (Foto: lasten arhiv) 
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1.2 Podlage za izdelavo projekta 

1.2.1 Sanacija onesnažene zemljine 

 
V skladu s smernicami poročila »Površinska in globinska razsežnost onesnaženosti tal – pri 
Narodnem domu, Mežica« izdelanega na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, oddelek za 
agronomijo, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana 
( datoteka: Narodni dom Mežica, datum: 3.4.2026, 17.4.2026) se izdela predlog sanacije 
kontaminirane zemljine. 
 

Povzetek poročila: 
 

»Skupno smo odvzeli 13 sond in ugotovili zmerno pestrost v zgradbi tal, ki je značilna za urbana  

tla. Poleg 10 sond travnate površine otroškega igrišča smo odvzeli tudi 3 sonde (S5-S7) znotraj  

peskovnika, globina nasutja prodnikov je variabilna in se vzorci tal pod nasutjem začnejo med  

20 in 30 cm. 

Tla na celotnem območju so antropogenega nastanka in mestoma polna antropogenih  

ostankov, vendar pa tudi deli, ki na prvi pogled ne vsebujejo primesi gradbenih ali talilnih  

ostankov, močno presegajo kritične vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih  

vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l.RS 68/96). Vse vzorčene lokacije so se izkazale za  

onesnažene z As, Pb, Zn in Cd skozi celotno globino. Za As so na vseh lokacijah presežene mejne  

vrednosti onesnaženja, medtem ko so na vzhodnem delu igrišča ob Meži presežene tudi  

opozorilne vrednosti. 

Za Pb, Zn in Cd so po celotnem igrišču že od površine presežene opozorilne vrednosti za Cd in  

kritične vrednosti za Zn in Pb. Tla pod peskovnikom imajo nekoliko manjše vsebnosti Zn, Pb in  

Cd, vendar pa le-te še vedno presegajo vsaj opozorilne vrednosti za te elemente.« 

 

 

1.2.1.1 PRIPOROČILA ZA GLOBINO ODKOPA ONESNAŽENIH TAL NA IGRIŠČU 
VRTCA KRALJA MATJAŽA, ŽERJAV 

 
Glede na ugotovitve na osnovi sondiranja tal na igrišču ob Narodnem domu v Mežici 
projektantu podajamo sledeče zaključke za pripravo projekta za izvedbo del za sanacijo tal: 
 

- Glede na meritve skupne vsebnosti elementov predlagamo odkop zemljine do globine  
vsaj 50/60 cm na celotnem območju zunanjega igrišča.  
 
-. Na tem območju priporočamo tudi uporabo geotekstila pred nasutjem tamponske  
plasti iz gramoza. 
 
- Glede na heterogenost in stopnjo onesnaženosti predlagamo, da se material ob izkopu  
ne ločuje, in da se za celotni odkop naredi en reprezentativni vzorec za oceno odpadka. 
 
- Na igrišču so prisotna tudi drevesa, ki dajejo kvalitetno senco. Predlagamo, da projektant 
večino dreves ohrani. Pri odkopu zemlje ob drevesih je potrebna posebna pazljivost in 
ročna odstranitev zemljine. Neposredno pod drevesom zemljine ni možno odstraniti, prav 
tako je globina odkopa pod drevesom praviloma manjša od predvidene. Kjer onesnažene 
zemlje pod drevesi ni možno v celoti odstraniti, predlagamo uporabo tanjših plasti gramoza 
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in nove neonesnažene zemljine, da se prepreči neposredni stik nove zemljine z 
onesnaženimi tlemi. Dobra rešitev za površine neposredno pod drevesi, kjer onesnažene 
zemljine ni možno v celoti odstraniti je tudi izgradnja podestov, nasutje iz lesnih sekancev, 
zasaditve s pokrovnimi trajnicami in mogoče deloma lahko tudi umetna trava.  
 
- Kjer bo na saniranem igrišču predvidena ureditev novih zelenih površin, predlagamo  
sledečo razporeditev plasti (več v poglavju 4.1): 
 

-  Kjer bo na saniranem igrišču predvidena ureditev novih zelenih površin, se predlaga 
sledečo razporeditev plasti:  

 
 
0 – 3 cm  - Travni tepih  
 
3 - 25 cm   Humozna (>2,5 % organske snovi), strukturna zemljina, lahke do srednje   
                        težke teksture (tekstura peščena ilovica ali ilovica); lahko tudi dve plasti v  
                        debelini približno 10 cm pri čemer naj zgornja plast vsebuje več organske  
                        snovi in rastlinam dostopnega fosforja in kalija; spodnja plast je lahko slabo 
                        humozna, z manj hranili, vendar naj bo dobro strukturna in srednje težke  
                        teksture (delež gline <25 %) 
 
25 – 50/60 cm  Gramoz, ne-sortiran, povprečna velikost manj kot 63 mm  
                         Geotekstil (200 g/m2) na območju celotne površine odkopa (-50/60 cm);  
                         razen v coni korenin pod drevesi, kjer so rekultivacijski sloji tanjši oziroma  
                         bo površina urejena s podesti ali drugim načinom preprečitve  
                         neposrednega stika z zemljino 
 

 

 

 

- Rekultivacijske plasti pod ohranjenimi drevesi bodo tanjše in od zgoraj navzdol sledijo: 
 
0–3 cm               Travni tepih 
 
3-10 /15/ cm        Humozna (>2,5 % organske snovi), strukturna zemljina, lahke do srednje  
                            težke teksture (tekstura peščena ilovica ali ilovica) z dodatkom 10 -20 %  
                            mletega zeolita (0/4 mm)  
15 – 20/25 cm     Tamponska plast iz naravnega gramoza 0/16 mm. 
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                      (če je odstranjena plast onesnaženje zemljine manjša od debeline 15/20 cm   
                       sloj gramoza ne dodamo)  
                       Lahek geotekstil (100-150 g/m2), ki ga ne namestimo neposredno na  
                       korenine dreves (debelina 3-5 cm) Humozna zemljina neposredno na  
                       korenine za izravnano in preprečitev stika korenin z geotekstilom) 
 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 UREDITEV NOVIH ZELENIH POVRŠIN – REKULTIVACIJA OTROŠKEGA 
IGRIŠČA 

 

Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) ter s primernimi 
pedološkimi lastnostmi (Priloga 1 in Priloga 2 te uredbe). Priporočljivo je, da imajo tla lažjo teksturo 
(večji delež peska- teksturni razred peščena ilovica, ilovica), zmerno kislo do nevtralno pH vrednost 
(pH 6 –7) in vsebnost organske snovi vsaj 2 %. To so splošne minimalne  zahteve. Za zgornjo plast 
(7 –10 cm), kjer se seje travno seme je priporočljivo, da so tla presejana in da imajo vsaj 3 % 
organske snovi, vsebnost dostopnega fosforja od 10 do 20 mg P2O5, kalija pa od 10 do 25 mg 
K2O na 100 g tal. Optimalno založenost s fosforjem in kalijem se lahko doseže tudi z gnojenjem z 
mineralnimi gnojili.  
 
Prednost imajo naravne zemljine –alohtona zemljina iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj 
vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma 
naravna izkopana tla (alohtona zemljina) – vsebujejo izključno naravne snovi, elemente, ki so 
posledica nastajanja tal. Elementi so v mineralih in imajo praviloma majhno topnost in 
biodosegljivost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, če 
presegajo mejne imisijske vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96).  
 
Možno je uporabiti tudi primerno pripravljeno umetno zemljino, ki pa mora biti pripravljena le iz 
naravnih tal (zemeljski izkop), ki so jim primešani dodatki za izboljšanje rodovitnosti oziroma 
fizikalnih lastnosti tal: organska snov (kompost), kremenčev pesek, šota. Umetno pripravljene 
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zemljine morajo zadostiti kriterijem iz Priloge 3 in 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS 61/11). 
 
Pred nanosom nove zemljine je potrebno na odkopano površino dodati plast gramoza, ki služi kot 
tamponski sloj in prepreči prehajanje (morebitnih) onesnažil iz spodnjih plasti navzgor z 
ascendentnim vodnim tokom (kapilarni dvig). Za tampon svetujemo uporabo gramoza mešane (ne 
sejane) granulacije do debeline 30 - 50 mm. Po odkopu onesnaženih tal, se izvede kontrola stanja 
površine odkopa. V kolikor se izkaže, da so bila odkrita območja večje onesnaženosti, bo 
predstavnik, ki izvaja strokovni nadzor predlagal dodatno (delno) poglobitev izkopa.  
 
Vsi uporabljeni materiali (humozna zemljina, mineralna zemljina, gramoz, travni tepihi morajo imeti 
podatek o elementni sestavi. Glede na zahteve iz projektne naloge, mora rekultivacijska zemljina 
za posamezne kovine imeti manjše vsebnosti od mejne vrednosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in 
kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Ur. L. RS 68796). Zaradi naravne variabilnost v 
elementni sestavi materialov in velikih količin, svetujemo tudi kontrolo ob navozu z uporabo 
prenosnega rentgenskega fluorescentnega spektrometra (pXFR). Površine ob in pod igrali 
(gugalnice, plezala), ki so najbolj izpostavljene eroziji in teptanju, je priporočljivo prekriti z različnimi 
naravnimi ali umetnimi materiali (lubje, pesek, tartan). 
 
Površine v senci pod obstoječimi drevesi je priporočljivo urediti s podestom, saj je popolno 
zamenjavo zemlje med koreninami težko zagotoviti, za zadrževanje na prostem pa je naravna 
senca obstoječih dreves najboljša zaščita. Neposredno pod drevesi je potrebno opraviti ročni izkop  
onesnažene zemljine do globine 20 cm in nasutje 15 do 20 cm gramoza mešane (ne sejane) 
granulacije do debeline 30 oziroma 50 mm. Tamponska cona gramoza pod podestom bo preprečila 
stik onesnaženih tal s podestom in hkrati podaljšala življenjsko dobo podesta, saj bo zagotovila 
odcednost in zračnost. Možna je tudi zasaditev s pokrovnimi trajnicami, ki uspevajo v senčnih 
legah, da bodo uspešno prekrile površino tal. 
 
 
TAMPON IN GEOTEKSTIL 
 
Po odkopu onesnažene zemljine do globine 50 cm najprej namestimo geotekstil. Posebej pozorni 
smo na območjih, kjer je površina odkopa še vedno onesnažena (vsebnosti Pb in Zn večje od 
opozorilne vrednosti). Nato nasujemo tamponski sloj naravnega gramoza ali drobljenca 0/63 mm. 
 
Ustrezna debelina tamponskega sloja oziroma geotekstil imata funkcijo preprečevanja prehajanja 
onesnažil iz globljih slojev v novo zemljino; gramoz predstavlja tudi obliko drenaže za meteorno 
vodo in s tem onemogoča poplavnost območja otroškega igrišča ter kapilarni dvig vode iz globljih 
bolj nasičenih slojev z vodo. Dobro drenirana tla imajo manjšo možnost poslabšanja strukture tal 
in boljše pogoje zračnosti in s tem rasti zgornjih zatravljenih površin. 
 
UREDITEV IN VZDRŽEVANJE ZELENICE REKULTIVIRANEGA IGRIŠČA  
 
Trata daje otroškemu igrišču rekreacijski pomen, saj se na njej otroci igrajo. Na tleh igrišča z 
zamenjano zemljino lahko trato sejemo ali pa položimo travne zvitke. Vrste, ki pridejo v poštev za 
otroška igrišča so: trpežna ljuljka (sončna lega), šopasta rdeča bilnica (senčna), navadna trstikasta 
bilnica (sončna lega), travniška latovka (sončna lega), navadna rdeča bilnica (senčna lega), 
plazeča šopulja (sončna lega), lasasta šopulja (senčna lega). Sejanje trav naj poteka v optimalnem 
času predvsem spomladi, ko tla dosežejo primerno temperaturo in vlažnost za kalitev. Na območju 
(pod drevesi, območja rednega teptanja itn.) kjer se pojavljajo večje gole površine oziroma 
abundanca travnih vrst, je priporočena setev mehansko odpornih vrst travnih mešanic in senčnih 
vrst (pod drevesi). V začetnih fazah razvoja, to sta kalitev semena ter razraščanje korenin, je 
pomembno tla dodatno vlažiti za normalen razvoj rastlin. Poleg trav iz družine Poaceae lahko 
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zasejemo tudi metuljnice, ki bodo s simbiozo gliv iz družine Rhizobium vezale zračni dušik ter s 
tem dodajale tlom dostopen dušik. Razmerje trave : metuljnice naj bo 70:30 (%).  
 
Potrebno je redno vzdrževanje trate, kar pomeni redno košnjo, namakanje in dognojevanje za 
normalne rastne in igralne razmere. Trato ne smemo kositi prenizko, saj s tem poslabšamo 
možnost razraščanja ter povečamo možnost stika s tlemi. Zelenico lahko namakamo z ročnimi ali 
avtomatskimi škropilnicami. Namakamo zgodaj zjutraj ali proti večeru, saj s tem zmanjšamo 
možnost izhlapevanja ter zmanjšamo možnost nastanka fizioloških motenj rastlin. Zaradi večje 
porabe vode pa lahko postavimo zbiralnik deževne vode.  
 
V kolikor bo zelenica vzpostavljena s pomočjo travnih zvitkov oziroma tepihov, bo projektant vključil 
specializirano podjetje, ki bo poskrbelo za predpripravo zgornjega sloja tal in namestitev travnih 
tepihov. Naročnik običajno prejeme tudi osnovna navodila za vzdrževanje takšne trate, izvajalec 
pa v garancijskem roku poskrbi tudi za morebitne nadomestne travne tepihe, če ozelenitev ni 
uspela zaradi neprimerne izbire ali kakovosti travnih tepihov.« 
 
 
1.2.1.3 VARNOSTNI UKREPI PRI IZVAJANJU ODKOPA 
 

Izvajalec mora preprečiti prašenje ob izkopu in prevozu zemljine in zagotoviti varnost delavcev. 
 

Pri izkopu zemljine je potrebno upoštevati Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev 
iz gradbišč (Ur.l. RS 21/11). Odkop zemljine mora potekati pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 

in 90 % poljske kapacitete v celotni globini izkopa. Kdaj to stanje nastane je odvisno od teksture 
tal in količine padavin: 3 do 4 dni po daljšem obilnem deževju (100 mm padavin) oziroma 1 dan po 

obdobju srednjih padavin (35-70 mm v 3 dneh). Če izkop poteka po daljšem suhem obdobju je 
potrebno tla najmanj 24 ur pred izkopom zaliti z ustrezno količino vode, da se doseže optimalna 

vlažnost tal. Bolje je, da namakanje poteka počasi in daljši čas. Pred pričetkom del ustreznost 
vlažnosti tal presodi pedolog. Ustrezna vlažnost tal v veliki meri zmanjša prašenje ob izkopu, s 

čimer se zaščiti delavce in stanovalce v okolici, ter prepreči kontaminacijo fasade stavbe vrtca.  
 

Delavci morajo biti obveščeni o vsebnosti nevarnih snovi v tleh, opremljeni z delovno zaščitno 
obleko, ki jo po koncu del pustijo na delovišču. Na delovišču ne smejo malicati. Pred odhodom z  

delovišča se morajo preobleči in umiti roke. Pri prevozu mora biti zemljina pokrita. Zagotoviti je 
potrebno sledljivost pri premeščanju zemljine, to je natančno evidenco o količini odpeljane zemljine 

(številu odpeljanih kamionov). 

2 UREDITEV IN IZVEDBA DEL 

2.1 Pripravljalna dela 

 
V okviru pripravljalnih del je potrebno ustrezno označiti območje mikrolokacije.  

 
Pred izvedbo posegov na ureditvenem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih 

vodov, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi. Nad komunalnimi vodi se izvaja sondažni izkop za določitev 
globine vodov, da ne pride do poškodb. V območjih komunalnih vodov se izvaja pazljiv ročni izkop. 
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Posebej je potrebna zakoličba območij okrog korenin dreves, kjer se izvaja pazljiv izkop, da ne 

pride do poškodb korenin. 
 

RAZLIČNE  TEHNIKE ZA SANACIJO TAL V ZAŠČITNEM OBMOČJU KORENIN (S KRATICO 
ZOK): 

 

➢ radialno kopanje linijskih jarkov in zamenjava zemlje, 

➢ uporaba tehnologije z visokotlačnim zrakom ali vodo, s katero se odstrani zemljo okoli korenin, 

ki ostanejo nepoškodovane; z isto mehanizacijo se lahko nato tudi namesti nova zemlja,  

➢ hidravlično izkopavanje z uporabo vakuuma, 

➢ pnevmatsko izkopavanje, t.i. zračni puhalnik za drevesne korenine. 

 
Uredi se gradbišče z ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega 

načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja). Zaradi kontaminirane zemljine je potrebno 
gradbiščno deponijo ustrezno zaščititi pred vetrom in pred odnašanjem kontaminirane zemljine 

zaradi padavinske vode. Območje gradbišča se dodatno zaščiti s protiprašno bariero v višini cca 
3,00 m. 

2.2 Zemeljska dela - izkopi 

Zemljina se odstrani v debelini cca 50,0 cm (globje na območjih kjer je zaradi potrebe po zgornjem 
materilu (tartan,…) potrebna večja globina  in se odvaža na primerno zaščiteno gradbiščno 
deponijo, odvoz in ustrezno deponiranje v skladu z oceno odpadka zagotovi izvajalec gradbenih 
del. Po odstranitvi minimalno 50 cm plasti zemljine se na območju izkopov opravijo ponovne 
meritve, po potrebi se tam dodatno odkoplje zemljina, zemlja s teh območij se zbira in odvaža 
ločeno, v skladu z oceno odpadka. 
 
Izvede se vmesni ogled in natančne meritve površine odkopa (XRF) z namenom, da se preveri 
stanje tal in določi morebitno lokalno poglobitev odkopa (meritve zagotovi naročnik).  
 

2.2.1 Smernice za ureditev deponije odstranjene zemlje 

 
Pri ureditvi deponije se upoštevajo naslednji ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz 
gradbišča: 

- Prašne usedline je potrebno odstranjevati z vlažnim postopkom 
- Prah je potrebno vezati na površinah materialov z vlaženjem le teh 
- Pri premeščanju in pretovarjanju je potrebno odpadke metati z višine, ki ni večja od višine 

posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov ali pa uporabiti drče ali 
padne cevi 

- Gradbene odpadke je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih zabojnikih. 
Kot tehnični ukrep za preprečevanje vplivov na zrak se predvidi navlažen filc za čiščenje koles 
vozil, ki zapuščajo gradbišče. 
 
Na gradbišču se predvidijo tudi ukrepi za zmanjšanje prašenja: 

- Vlaženje materiala 
- Za celotno gradbišče se izvaja protiprašna stabilizacija in se po potrebi vlaži 
- Vlaženje kratkotrajnih deponij peska in sipkega izkopanega materiala 
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- Skladiščeni gradbeni material je zaradi prašenja potrebno prekrivati, vlažiti ali zaslanjati 
pred vplivi vetra 

- Izkop zemljine mora potekati pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 in 90 % poljske 
kapacitete v celotni globini izkopa 

- Pri prevozu mora biti zemljina pokrita 
 

2.2.2 Izkop okrog dreves 

 
Okrog koreninskih sistemov dreves se izvede pazljiv ročni izkop ali izkop na enega od zgoraj 
naštetih načinov (izpihovanje, vakuum…). Pri izkopih okoli koreninskih sistemov je obvezna 
posebna pozornost, izkopi se izvajajo na način, da ne pride do poškodb korenin dreves. V ZOK se 
izvaja izkop do globine 10 –20 cm in nadvišanje nad obstoječim terenom pri nasutju do max 
8,0 cm nad koreninskim sklopom z zemljino primernih karakteristik -  nadomestna zemljina 
naj ima primerno in raznoliko strukturo – da se zagotovi talna zračnost in preprečuje zbitost 
talne podlage in da ima dovolj organskih snovi, ustrezen pH tal, itn.; k neonesnaženi zemljini 
z vsebnostjo različnih frakcij kamenčkov se naj načrtuje tudi dodajanje različnih deležev 
substratov/dodatkov.  
 
V območju ZOK se za dodatno zaščito pred kontaminacijo predlaga vgradnja geotekstila nižje 
gramature, do 100 g, za večjo prepustnost vode. 
 
V območju ZOK se ne izvede drenažnega tamponskega sloja. 
 
Odkopano območje koreninskega sistema je potrebno redno vlažiti vse do zasutje z neonesnaženo 
zemljino. 
 
Med izvajanjem del naročnik zagotovi arboristični nadzor. 
 

2.2.3 Planiranje obstoječega spodnjega ustroja 

 
Po izkopu zemljine se spodnjega ustroja (raščena tla) ne utrjuje in zbija, tako se omogoči lažje 
odtekanje meteornih vod, izkop se izvede v debelini minimalno 50cm, na spodnji ustroj se umesti 
200 g geotekstil. 
 
Izkopan material se naloži in odpelje na območje deponije, ki jo zagotovi izvajalec del. 

2.2.4 Izvedba tamponskega nasutja 

 
2.2.4.1 Izvedba tamponskega nasutja pod zelenimi površinami 
 

Pod zelenimi površinami se izvede tamponsko nasutje v debelini do 30cm (15cm kamniti 
drobljenec 0/64mm + 15cm kamniti drobljenec 0/32mm). Tak način drenaže prepreči morebiten 
kapilarni dvig vode iz spodnjih plasti zemljine in biološko premeščanje kovin in s tem možnost 
kontaminacije zgornjih neonesnaženih plasti od spodaj. Tak način sanacije zagotavlja tudi 
optimalno odcednost površine. 
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2.3 Izvedba tamponskega nasutja in nasutja z rečnim prodcem 

 

Na območju znotraj lesenega robnika se izvede nasutje v debelini 20cm (kamniti drobljenec 
0/64mm). Na tamponsko nasutje se vgradi 30cm sejanega rečnega prodca (velikost 8mm). Tak 
način drenaže prepreči morebiten kapilarni dvig vode iz spodnjih plasti zemljine in biološko 
premeščanje kovin in s tem možnost kontaminacije zgornjih neonesnaženih plasti od spodaj. Tak 
način sanacije zagotavlja tudi optimalno odcednost površine. 
 

2.3.2 Nasutje nove neonesnažene zemljine 

 
Na tako pripravljen teren in utrjeno drenažno nasutje se nasuje nova neonesnažena zemljina – 
humus. Za novo ureditev otroškega igrišča je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu 
z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11). Pri tem 
pa je pomembno, da ima nova zemljina primerne pedološke lastnosti. Zemljina naj ima lažjo 
teksturo (večji delež peska – teksturni razred peščena ilovica, ilovica), pH v območju nevtralnosti 
pa do zmerne kislosti (6-7) in založenost zgornje plasti (0-10 cm) z rastlinam dostopnim kalijem in 
fosforjem v C razredu ter z deležem organske snovi od 2 do 4% (humozna tla). Zemljina zgornjega 
sloja je lahko po potrebi tudi presejana, da se znebimo grobih delcev večjih dimenzij. 
 
Za vzpostavitev zelenic imajo na otroškem igrišču prednost naravne zemljine – alohtona zemljina 
iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične 
kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona zemljina) 
vsebujejo izključno naravne snovi in elemente, ki so posledica nastajanja tal. Elementi (tudi Zn, 
Pb, As, Cd,…) so v mineralih in imajo praviloma majhno topnost in biodosegljivost ter s tem manjšo 
verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, če presegajo mejne imisijske vrednosti 
glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni 
list RS 68/96). 
 
Možno je uporabiti tudi primerno pripravljeno umetno zemljino, ki pa mora biti pripravljena le iz 
naravnih tal (zemeljski izkop), ki so jim primešani dodatki za izboljšanje rodovitnosti oziroma 
fizikalnih lastnosti tal: organska snov (kompost), kremenčev pesek, šota. Umetno pripravljene 
zemljine morajo zadostiti kriterijem iz Priloge 3 in 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS 61/11). 
 

2.3.3 Zatravitev 

 
Tako pripravljena podlaga se zatravi s polaganjem travnega tepiha ali sejanjem s travnim 

semenom. Nova trava pod krošnjami dreves mora biti primerna tudi za senčna rastišča. Ureditev 
travnega tepiha in zasaditev dreves mora izvesti za to usposobljeno in specializirano podjetje, ki 

razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, opremo ter izkušnjami za kakovostno izvedbo vseh 
del, skladno s pravili stroke in veljavnimi tehničnimi standardi. 
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2.4 Odvodnjavanje 

Takšna ureditev omogoča učinkovito pronicanje vode v spodnje plasti zemlje in podtalje, zato 
odvodnjavanje območja ni predvideno. Končno  planiran teren se prilagodi konfiguraciji 

obstoječega terena. 

2.5 Hortikulturna ureditev  

Okolica vrtca bo po sanaciji onesnažene zemljine zatravljena s polaganjem travnega tepiha ali 

setvijo s travnim semenom. 
Na območju vrtca se nahajajo tudi obstoječa drevesa, nobeno drevo ni predvideno za odstranitev. 

Okrog dreves, ki se ohranijo se zakoliči obroč korenin, kjer se izvaja previden ročni izkop zemljine, 
da ne pride do poškodb koreninskega sistema dreves, radiji se določijo na licu mesta. V ta območja 

korenin se s strojnim izkopom ne posega, odstrani se tanjša plast zemljine z ročnim izkopom ali na 
drug način, naveden zgoraj, nova zemljina pa se lahko nad obstoječo koto terena poviša 

maksimalno za 8 cm. Ker v teh območjih onesnažena zemljina ne bo v celoti sanirana, se v 
zaščitnih območjih korenin v nadaljevanju predlagajo še dodatne zaščite tal, pred možnostjo stika 

otrok z njimi, predlagana je zaščita okoli dreves z položitvijo geomreže z odprtino oken 20 x 24mm 
ter zasaditev s trajnicami – pokrovne rastline.  

Okrog korenin dreves se ne bo nasipavalo drenažnega sloja. 
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2.6 Višinska ureditev 

Ohranja  se enaka konfiguracija terena, kot je bila v obstoječem stanju. Konfiguracija terena je 

razgibana. 

2.7 Razna dela – ureditev otroškega igrišča 

 
Pri projektiranju dvorišč vrtcev je potrebno upoštevati  PRAVILNIK o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.  (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 
47/13, 74/16, 20/17 in 63/23). 
 
V sklopu zunanje ureditve je potrebno zaradi izkopov kontaminirane zemljine izvesti še ostala 
razna dela. Med njih sodijo: 
 

 Demontaža, odvoz igral na drugo lokacijo, ki jo izbere Občina Mežica. 
 

 Odstranitev obstoječega lesenega robnika (okvir okoli rečnega prodca) ter obstoječega 
prodca in odvoz na deponijo. 
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2.7.1 Ureditev pod igralih 

 

A) IZVEDBA POVRŠINE Z REČNIM PRODCEM 
 

 Na mestih kjer je predvidena izvedba nove peščene površine se po končanem izkopu in 
položenem geotekstilu izvede tamponsko nasutje v debelini 20cm (kamniti drobljenec 
0/64mm). Tampon pod temi površinami se ustrezno zbije in uravna do zbitosti 80 mPa. 

 
 Izvedba peščene površine se robniči z lesenimi okroglicami zaklinjenimi v podlago. Nasuje 

se do 30 cm sejanega rečnega prodca velikosti delcev 8 mm. Igrišče se izvede v obstoječih  
            dimenzijah 

 

2.8 Ureditev okoli dreves 

 
 Predvidena zasaditev z grmovnicami – pokrovno zelenje. 

 
 Prekritev z mehko geomrežo z odprtino 20 x24mm. 

 
 Območje okoli dreves, območje pokrovnega zelenja se začasno zaščiti s postavitvijo nizke 

lesene ograje dokler se pokrovna zazelenitev ne zaraste in prekrije zemljino. 
 

 Ureditev travnatih površin – predviden je zatravitev s travnim tepihom – 3cm, ki se položi 
na novo neonesnaženo zemljino v debelini 20cm, pod zemljino se uredi tamponsko nasutje 
v debelini 30cm 

 

2.9 Tabela materialov: 

 

Travni tepih se položi brez prekrivanja stikov, 
povalja ter temeljito zalije, da se zagotovi 

dobro ukoreninjenje in enakomerna 
zatravljenost površine. 

 
Ureditev travnega tepiha in izvesti za to 

usposobljeno in specializirano podjetje, ki 
razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, 

opremo ter izkušnjami za kakovostno izvedbo 
vseh del, skladno s pravili stroke in veljavnimi 

tehničnimi standardi. 
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Sejani rečni prodec velikosti 8mm zaklučen z 
lesenim robnikom – okroglice premera 10cm, 

klini za pritrditev. 

 

 

Grmovnice – pokrovno zelenje, zasaditev 
okoli dreves, v območju koreninskega 

sistema.  

 

 

Nizka lesena ograja  - začasna postavitev 
dokler se pokrovna zazelenitev ne zaraste in 

prekrije zemljino.  
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Mehka prilagodljiva geomreža z odprtino oken 
20/24mm.  

 

 

2.10 Tabela igral: 

 
 
NOVO IGRALO 
 

Novo igralo bo postavljeno na peščeno podlago. 
 
Predvideno igralo se temeljijo z AB točkovnimi 

temelji dim. 40/40/40cm z minimalno armature 
oz. z AB temelno ploščo dim. 10cm. 

 
 

 

 
 

2.11 Opis skladnosti s projeknimi pogoji: 

 

Pridobljeni so projektni pogoji od Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje št. 1567547, 

16.1.2026. 
 

Predvidena sanacija zemljine poteka na območju prečkanja obstoječega NN voda, ki je že v 
zaščitni cevi. 

 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati varnostne razdalje oz. odmike od obstoječih vodov. Varnostni 
pas za kablovode je 1m od osi kabla. Pred pričetkom izkopov je potrebno na mestih predvidenih 

križanj z kablovodom naročiti zakoličbo. Kjer obstoječi kabel poteka pod mestom posega je 
potrebno ob zaščitni cevi položiti še dodatni dve stigmaflex fi 160mm zaradi potrebe obnove 

obstoječega omrežja. Cevi je potrebno izvesti vsaj 1,5m od roba utrjenih površin na vsako stran. 
Cevi se obbetonirata z pustim betonom C8/10, debeline vsaj 5cm. 

Širina izkopa je 0.4m. V bližini kabla se izkop izvede ročno. Dela se lahko izvajajo pod nazorom 
distributerja. Zasutje se izvede z nabijanjem slojev po 30cm. Po posegu se ne sme spreminjati 

globina vkopa kabla. 
 



  GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE 
                                                           Kidričeva 25, 3000 CELJE 

 
 

20 

 
 

Prikazano v situaciji, list št. 3 in 4. 

 
Po položitvi trase je potrebno izvesti posnetek dejanske trase kabla v skladu z določili o katastru 

komunalnih naprav ter urediti dokumentacijo o kablu. Po končanih delih je potrebno izvesti 
geodetske posnetke in ga dostaviti na Elektro Celje d.d. Vrunčeva 2a, Celje.  
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LEGENDA

- obstoječa drevesa

OBSTOJEČE STANJE
- zatravljene površine

- območje obdelave  1.117m²

- gramoz                                                  90,0m²

- obstoječe grmovnice

S

J

Z V

SITUACIJA IZVEDBE IZKOPOV
M 1:100

- izkop do glob. 50 cm                            776,5m²

- pazljiv ročni izkop okoli dreves -
  koreninsekga sistema glob. 10 - 20cm       328,00 m²

- zaščitni obroči korenin

PREDVIDENI IZKOPI

- strojno - ročni(80%-20%) izkop
  do glob. 120 cm (š=40cm)                            12,50 m²

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

JUNIJ 2026
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OBSTOJEČE
DREVO

NOVO IGRALO NA PRODCU

OBSTOJEČE
DREVO

OBSTOJEČE
DREVO

GEOMREŽE POLOŽENE
NA ZEMLJO NA

OBMOČJU ZASADITVE S
TRAJNICAMI -

POKROVNO ZELENJE, KI
SE ZAČASNO ZAŠČITIJO

Z NIZKO LESENO
OGRAJO, DOKLER

TRAJNICE NE
PREKRIJEJO ZEMLJINE

NOVO IGRALO NA PRODCU

GEOMREŽE POLOŽENE
NA ZEMLJO NA

OBMOČJU ZASADITVE S
TRAJNICAMI -

POKROVNO ZELENJE, KI
SE ZAČASNO ZAŠČITIJO

Z NIZKO LESENO
OGRAJO, DOKLER

TRAJNICE NE
PREKRIJEJO ZEMLJINE

GEOMREŽE POLOŽENE
NA ZEMLJO NA

OBMOČJU ZASADITVE S
TRAJNICAMI -

POKROVNO ZELENJE, KI
SE ZAČASNO ZAŠČITIJO

Z NIZKO LESENO
OGRAJO, DOKLER

TRAJNICE NE
PREKRIJEJO ZEMLJINE

GEOMREŽE POLOŽENE
NA ZEMLJO NA

OBMOČJU ZASADITVE S
TRAJNICAMI -

POKROVNO ZELENJE, KI
SE ZAČASNO ZAŠČITIJO

Z NIZKO LESENO
OGRAJO, DOKLER

TRAJNICE NE
PREKRIJEJO ZEMLJINE

NIZKA LESENA OGRAJA - ZAČASNA ZAŠČITA
OKOLI DREVES
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SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNEM DOMU, MEŽICA
(Trg, Mežica)

Jan Knez, dipl.inž.grad.

SITUACIJA NOVE UREDITVE
M 1:100

S

J

Z V

LEGENDA

- obstoječa drevesa

OBSTOJEČE STANJE

- območje obdelave  1.117m²

- obstoječe grmovnice

- obstoječ objekt

- na novo zatravljene površine                             747,0m²

-  sejani rečni prodec (8mm)                                90,00m²

- geomreže z odprtino oken 20 x 24mm             280,0m²

- zasaditev s trajnicami - pokrovne rastline

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
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PREREZ

geotekstil 100g (izjemoma geomreže)
matičma zemljina

OPOMBA!!!
Obvezno ročni izkop okoli dreves - koreninskega sistema,
zasutje izkopanega koreninskega sistema z novo neonesnaženo zemljino
(Izkop se izvede od 10 do 20cm (kolikor dopušča koreninski sitem).
Odkopano območje koreninskega sistema  vse do zasutja z neonesnaženo zemljino redno vlažiti.

zasutje z novo neonesnaženo zemljo

leseni robnik - okroglica premere 10cm
pritrditev s klini

sejani rečni prodec velikosti 8mm v debelini 30cm

geotekstil 200 g
matična zemljina

tamponsko nasutje v debelini do 20 cm ( kamniti drobljenec 0/64mm )
zasaditev s trajnicami - poktovno zelenje
lubje 10-15cm

zatravitev s travnim tepihom   3cm
nova neonesnažena zemljina cca 20cm

geotekstil 200 g
matična zemljina

tanponsko nasutje v debelini do 30 cm
(15cm kamniti drobljenec 0/64 mm
+ 15cm kamniti deobljenec 0/32mm)
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datum:

št. projekta:

faza:

načrt:

projekt:

list številka:

merilo:
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DETAJL 1 - UREDITEV OBMOČJA
(zazelenitev - peščena površina - pokrovno zelenje)

M 1:50
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Naročnik MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

LANGUSOVA ULICA 4

1000 LJUBLJANA

Objekt:

Za gradnjo: SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNIM DOMOM MEŽICA

Faza popisa:

Popis sestavil: AZ inženiring d.o.o., Kidričeva ul. 25, 3000 Celje

Datum:  JULIJ 2026

OPOMBA : 

Ocena stroškov je projektantska - informativna.

Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.

PZI

IGRIŠČE PRED NARODNIM DOMOM MEŽICA

PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL



Naročnik MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

LANGUSOVA ULICA 4

1000 LJUBLJANA

Objekt:

Za gradnjo:

REKAPITULACIJA 

A./ PRIPRAVLJALNA DELA

A1.0 PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

B./ ZEMELJSKA DELA 

B1.0 ZEMELJSKA DELA 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00 €

C./ RAZNA DELA

C1.0 RAZNA DELA 0,00 €

SKUPAJ RAZNA DELA 0,00 €

D./ RAZNA NEPREDVIDENA DELA (10%) 0,00 €

SKUPAJ GRADBENA DELA (brez DDV) 0,00 €

POPUST 0,00 €

DDV (22%) 0,00 €

SKUPAJ GRADBENA DELA z DDV 0,00 €

SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED NARODNIM DOMOM MEŽICA

IGRIŠČE PRED NARODNIM DOMOM MEŽICA



A./ PRIPRAVLJALNA DELA

A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A1.1 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje

skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri

delu , ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z

ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava

začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij,

izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne

potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih

naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric

za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.
kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

A1.2 Dobava in montaža protiprašne zaščite gradbišča

(geotekstil 200g/m2) v višini 3.00 m, skupaj s

podkonstrukcijo, skladno z načrtom organizacije gradbišča.
m 160,00 0,00 € 0,00 €

A1.3 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za

izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z

uporabo merilnega instrumenta. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

A1.4 Močenje transportne poti, zemeljskega planuma, korenin

dreves, sprotno ves čas trajanja izkopa, močenje deponije z

vodo iz hidranta v času izkopa, čiščenje koles kamionov in

delovnih strojev. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

A1.5 Kompletna geodetska zakoličba ureditve. Zakoličba mora

biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s

situacijo projekta. Izvede se tudi zakoličba komunalnih

vodov in območij korenin dreves. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

PZI projektantski popis  je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z investitorjem ter posameznimi 

ostalimi projektanti in načrtovalci. 

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je 

dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih 

napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo 

(kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne 

ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.

Ponudnik je dolžan kontrolirati količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru 

naročila s strani naročnika.



B./ ZEMELJSKA DELA 

B/1.0 ZEMELJSKA DELA 

Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi  ogleda ter meritev na terenu  

Nasutje se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.

OPOMBA:

POMEMBNO: Ponudnik zagotovi odvoz, deponiranje in morebitno predelavo izkopane zemljine na način, 

ki ga navaja zakonodaja in v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, vse to mora  biti upoštevano v

ceni  in se upošteva tudi, če pri posamezni postavki ni posebej navedeno!! Kamioni za odvoz zemljine 

morajo biti zaščiteni s ponjavami, da nepride do raznašanja zemljine. Obvezno čiščenje koles

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B1.1 Kompletna izvedba strojnega ročnega izkopa v razmerju 80-

20% v debelini od 50 do 60 cm in nakladanje na transportno

sredstvo ter odvoz izkopane zemljine na deponijo

pooblaščenega koncesionarja za sprejem onesanžene

zemljine. Odvoz izkopane zemljine se mora vršiti izključno z

pokritimi kamijoni. Pred odvozom je potrebno zemljino na

kamionu močiti in s tem preprečiti prašenje ter očistiti kolesa. 

Pri ceni izkopa in odvoza se upošteva volumen raščenega

stanja zemljine. m3 521,00 0,00 € 0,00 €

B1.2 Kompletna izvedba pazljivega ročnega izkopa v področju

površinskih koreninskih sistemov okoli debla v radiusu od 3-

5m do globine 10-20 cm. Dela se naj izvajajo na način da ne

pride do poškodb korenin. Dela se izvajajo z drobnim

ročnim orodjem. Nakladanje in odvoz izkopane zemljine se

mora vršiti izključno z pokritimi kamijoni. Odvoz izkopanega

matereijala se odpelje na deponijo pooblaščenega

sprejemnika onesnažene zemljine glede na oceno odpadka.

Pred odvozom je potrebno zemljino na kamionu močiti in s

tem preprečiti prašenje. 

  ► globine do 15cm m3 72,00 0,00 € 0,00 €

izkopan material se naloži in odpelje na deponijo v skladu z oceno odpadka, odvoz in deponiranje zagotovi izvajalec del.

v kolikor so potrebne zakoličbe, zaščite, sodelovanje z upravljalci obstoječih vodov na območju posega naj bo to obveza

izvajalca

Izvajalec je dolžan vzdrževati čiste javne površine med izvedbo del (dovozno cesto).

Pred pričetkom odkopa zemljine potrebno obvestiti arborista za uskladitev izvedbe izkopov, zaščite in zasipa koreninskega

sistema. Arboristični nadzor zagotovi naročnik

Splošna določila za zemeljska dela :

Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in zasipa brez upoštevanja povečanja prostornine s faktorjem 1,25. Pri

postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti: 

2. Vsa utrjevanja nasutij je potrebno izvajati do predpisane zbitosti. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih

meritvah utrjene zemljine, v kolikor je to potrebno.

3. Navedene količine so podane kot prostornine vgrajenega in komprimiranega materiala v raščenem terenu.

izvajalec mora tudi pri gradbenih delih upoštevati ukrepe proti prašenju



B1.3 Kompletna izvedba ročnega izkopa in pazljivega strojnega

odkopa in nakladanje na transportno sredstvo ter odvoz

izkopane zemljine s prevozom v področju pasu 1,60m okrog

komunalnih vodov v globini 50 - 120 cm. Dela se naj izvajajo

na način da ne pride do poškodb vodov, prvo se izvede

sondažni izkop. Odvoz izkopane zemljine se mora vršiti

izključno z pokritimi kamijoni. Pred odvozom je potrebno

zemljino na kamionu močiti in s tem preprečiti prašenje.

  ► globine do 120cm m3 51,00 0,00 € 0,00 €

B1.4 Dobava in vgradnja tampona velikosti do 0 - 64 mm pod sloj

nove zemljine in ostale tlakovane površine v debelini do 30

cm.
  ► velikost 0-32mm m3 130,00 0,00 € 0,00 €

  ► velikost 0-64mm m3 130,00 0,00 € 0,00 €

B1.5 Dobava in vgradnja prodca 16-32mm v debelini do 30 cm v

področju novega igrala in pešpoti m3 44,80 0,00 € 0,00 €

B1.6 Dobava in vgradnja tampona velikosti 0-16mm v debelini 10

cm pod predvidene WPC platoje okrog dreves.
m3 14,30 0,00 € 0,00 €

B1.7 Planiranje in utrjevanje novega planuma (priprava za

položitev travnega tepiha). Planiranje novega planuma se

izvede pod minimalnim naklonom v smeri proč od objekta.
m2 970,00 0,00 € 0,00 €

B1.8 Kompletna dobava in vgradnja nove, neonesnažene

zemljine v debelini 20-30 cm.

Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno uporabiti

neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo o

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS,

št. 34/08 in 61/11) ter s primernimi pedološkimi lastnostmi

(Priloga 1, Preglednici 1 in 2 in Priloga 2 te uredbe).

Priporočljivo je, da imajo tla lažjo teksturo (večji delež

peska), zmerno kislo do nevtralno pH vrednost (pH 6,5 –

7,5) in vsebnost organske snovi vsaj 2 %. To so splošne

minimalne zahteve. Za zgornjo plast (7 – 10 cm), kjer se

seje travno seme je priporočljivo, da so tla presejana in da

imajo vsaj 3 % organske snovi, vsebnost dostopnega

fosforja od 10 do 20 mg P2O5, kalija pa od 10 do 25 mg

K2O na 100 g tal.
Prednost imajo naravne zemljine – alohtona zemljina iz

znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 %

grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm.

Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona

zemljina) – vsebujejo izključno naravne snovi, elemente, ki

so posledica nastajanja tal. Kljub temu, da imajo elementi v

naravnih mineralih praviloma majhno topnost in

biodosegljivost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v

okolje ali tveganja za zdravje tudi, zaradi zahtev investitorja

ne smejo presegati mejne imisijske vrednosti glede na

Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih

nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96). 
m3 291,00 0,00 € 0,00 €



B1.9 Dobava in položitev travnega tepiha s strani ustreznega

vrtnarja ter ročno urejanje zelenice. Trava mora biti primerna

za sušna okolja. Obvezno zalivanje in negovanje nove trave

skladno z navodili dobavitelja do primopredaje uporabniku.
m2 970,00 0,00 € 0,00 €

B1.10 Razna gradbena pomoč v delu pri gradbenih in obrtniških

delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun

izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu

nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur

  ► NK – delavec ur 50,00 0,00 € 0,00 €

  ► KV – delavec ur 50,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00 €



C./ RAZNA DELA

C/1.0 RAZNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

C1.1 Demontaža igral skupaj s temelji in vsemi pritrdilnimi

elementi ter hkramba na deponiji oddaljenosti do 2km za

ponovno montažo. Igrala zaščititi s ponjavo (oblika igrala -

glej načrt):
  ► manjša igrala kpl 0,00 0,00 € 0,00 €

  ► večja igrala kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

  ► srednjo velika igrala kpl 0,00 0,00 € 0,00 €

  ► klopi kpl 4,00 0,00 € 0,00 €

C1.2 Izdelava manjših točkovnih temeljev igral. Temelj AB C25-

30 z dodatkom proti zmrzali, dimenzije 40/40/40cm,

minimalna armatura Q131, skupaj z opažem. kpl 20,00 0,00 € 0,00 €

C1.3 Odstranitev oglasne deske, deponija in ponovna montaža.
kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

C1.4 Odstranitev lesenih okroglic okoli peščene podlage in odvoz

na trajno deponijo ter ponovna montaža novih globinsko

impregniranih okroglic fi 14cm. m 110,00 0,00 € 0,00 €

C1.5 Dobava, krojenje in polaganje zaščitno ločilnega geotekstila

min teže 200 g/m2 na planum obstoječe zemljine, min.

natezne trdnosti 7,50 kN/m2 v prečni in vzdolžni smeri ter

min. prebodne trdnosti 1350 N. m2 1228,00 0,00 € 0,00 €

C1.6 Dobava, krojenje in polaganje zaščitno ločilnega geotekstila

min teže 100 g/m2 na očiščen koreninski sistem, min.

natezne trdnosti 7,50 kN/m2 v prečni in vzdolžni smeri ter

min. prebodne trdnosti 1350 N. m2 71,00 0,00 € 0,00 €

C1.7 Dobava in vgradnja PE geomreže 350g/m2, 30/30mm,

položeno nad koreninskim sistemom. m2 280,00 0,00 € 0,00 €

C1.8 Dobava in vgradnja sejanega rečnega prodca fi 8mm v

debelini 30cm m3 30,00 0,00 € 0,00 €

C1.9 Zasaditev novih pokrovnih rastlin okoli obstoječih dreves v

radiju 3-5m, po izboru naročnika. kom 4,00 0,00 € 0,00 €

C1.10 Odstranitev in odvoz dreves na stalno deponijo:

  ► panj s koreninami kpl 2,00 0,00 € 0,00 €

C1.11 Dvig pokrovov vseh jaškov na koto novega tlaka. kpl 2,00 0,00 € 0,00 €

C1.12 Izdelava nizke lesene ograje h=0.6m okoli pokrovnic kot

začasna zaščita do zaraščenosti zemljine pod krošnjami

dreves. m 24,00 0,00 € 0,00 €

C1.13 Dobava in montaža zaščitne cevi stigmaflex fi160, znotraj

gladka, zunaj rebrasta m 70,00 0,00 € 0,00 €

C1.14 Obbetoniranje zaščitne stigmaflex cevi s pustim betonom

C8/10 m3 6,00 0,00 € 0,00 €

C1.15 Izdelava končnega geodetskega posnetka izvedenega

stanja. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ RAZNA DELA 0,00 €
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PRILOGE – PROJEKTNI POGOJI / MNENJA 

 

PROJEKTNI POGOJI 
 

1. Elektro Celje d.d, Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje, 
št. projektnih pogojev: 1567506, datum: 15.1.2026 
 

2.       Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000  
      Maribor 

            št. projektnih pogojev: 35107-0164/2026, datum: 17.3.2026 
MNENJA 
 

1. Telekom Slovenije d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor, 
Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij,  
št. mnenja: 153008-15560-IV, datum: 8.1.2026 

 
2. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, 

Mnenje k projektnim rešitvam,  
št. mnenja: MEŽ-S188/26-SM, datum: 8.1.2026 

 
3. Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica 

Mnenje k projektnim rešitvam z vidika komunalnih vodov, 
št. mnenja: 3502-0001/2026-3, datum: 15.1.2026 

 
4. United Fiber d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče, 

št. mnenja: 1005/1-2025, datum: 29.12.2025 
 

5. Komunala Mežica, d.o.o., Trg svobode 1, 2392 Mežica, 
št. mnenja: 2302-01/2026, datum: 23.2.2026 

 
6. Elektro Celje d.d, Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje, 

MKP PZI – Projekt za izvedbo 
št. mnenja: 1592573, datum: 24.6.2026 

 
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 

Maribor, 
Kulturno varstveno mnenje, 
št. mnenja: 35107-0164/2026/7, datum: 10.7.2026 
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