
pranje ogrodij

enota za izdajo delovnih oblačil
350 x 80 x 225

enota za izdajo delovnih oblačil
350 x 80 x 225
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H412_04

-8,90
tlak: T5 - epoksi
18.5 m2
požarno stopnišče 3

H411_08

-8,90
tlak: terazzo
3.8 m2
D: osebje

H411_07

-8,90
tlak: terazzo
3.8 m2
D: obiskovalci

H411_08

-8,90
tlak: terazzo
3.8 m2
D: osebje

H411_07

-8,90
tlak: terazzo
3.8 m2
D: obiskovalci

H411_02

-8,90
tlak: terazzo
11.9 m2
Ad: intenzivno dvigalo

H411_03

-8,90
tlak: terazzo
9.6 m2
B: interno dvigalo

H411_04

-8,90
tlak: terazzo
9.6 m2
B: tovorno dvigalo

H412_03

-8,90
tlak: T5-epoksi, strop: /
16.6 m2
požarno stopnišče 2

H411_05

-8,90
tlak: pvc
7.9 m2
C: tovorno dvigalo

H411_01

-8,90
tlak: pvc
11.5 m2
A: intenzivno/infektivno

H411_05

-8,90
tlak: pvc
7.9 m2
C: tovorno dvigalo

H411_06

-8,90
tlak: pvc
8.0 m2
E: interno dvigalo

H412_02

-8,90
tlak: T5-epoksi, strop: /
18.1 m2
požarno stopnišče 1

H412_01

-8,90
tlak: T6c-teraco, strop: VS1
25.9 m2
glavno evakuacijsko stopnišče

H411_10

-8,90
tlak: T6-teraco, strop: VS1
23.1 m2
predprostor dvigal 2

H411_09

-8,90
tlak: T6-teraco, strop: VS1
34.4 m2
predprostor dvigal 1

E310_04

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: /
21.3 m2
skladišče 3

E210_02

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: VS7
16.2 m2
distribucija perila

E210_03

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: VS7
8.9 m2
skladišče čistega perila

C511_07

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS1
25.7 m2
prostor osebja

E210_01

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: VS7
19.2 m2
zbiranje in sortiranje perila

E510_02

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS7
193.8 m2
čisti hodnik

X100_08.1

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
10.2 m2
sanitarije - MIRNODOBNA RABA

X100_07.1

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
7.7 m2
prostor z umivalniki

X100_11.1

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
9.9 m2
sanitarije - TUŠI MIRNODOBNA RABA

X100_06

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
11.4 m2
prostor za odpadke

X100_11.2

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
6.6 m2
sanitarije - TUŠI MIRNODOBNA RABA

X100_07.2

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
8.1 m2
prostor z umivalniki

X100_08.2

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
6.6 m2
sanitarije - MIRNODOBNA RABA

X100_05

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
271.8 m2
bivalni prostor

E610_07

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
175.6 m2
garderobe zdravstveno osebje - Ž - MIRNODOBNA RABA

E610_08

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
126.1 m2
garderobe zdravstveno osebje - Ž - MIRNODOBNA RABA

E610_09

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
20.1 m2
hodnik - MIRNODOBNA RABA

X100_01

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
10.9 m2
zapora

X100_02

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
11.1 m2
shramba vodeX100_03

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
18.9 m2
shramba opreme

X100_04

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
13.9 m2
prostor z napravami

X100_09

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
6.2 m2
peščeni predfilter

X100_10

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
4.3 m2
zapora zasilnega izhoda

X100_12

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
42.3 m2
zasilni izhod

E310_01

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
24.8 m2
pisarna ekonomata - MIRNODOBNA RABA

E310_02

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
188.0 m2
skaldišče 1 - MIRNODOBNA RABA

X200_05

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
211.7 m2
bivalni prostor

X200_01

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
16.0 m2
zapora

X200_07

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
11.1 m2
predprostor z umivalniki

X200_08

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
21.6 m2
sanitarije

X200_06

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
9.1 m2
prostor za odpadke

X200_03

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
9.6 m2
shramba opreme

X200_02

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
9.8 m2
shranjevanje vode

X200_04

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
13.4 m2
prostor z napravami

X200_09

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
6.7 m2
peščeni predfilter

X200_10

-8,90
tlak: T12-epoksi, strop: /
3.0 m2
zapora zasilnega izhoda

H413_DTS1

-8,90
tlak: K6-epoksi protizdrsni, strop: /
50.2 m2
DTS tunel 1

H100_16

-8,65
tlak: T10-rešetka, strop: /
22.4 m2
NN1

H100_17

-8,65
tlak: T10-rešetka, strop: /
21.0 m2
NN2 H100_18

-8,65
tlak: T10-rešetka, strop: /
12.3 m2
UPS

H100_19

-8,65
tlak: T10-rešetka, strop: /
19.4 m2
NN3

H100_20

-8,65
tlak: T10-rešetka, strop: /
22.0 m2
NN4

C515_03

-8,90
 tlak: T1-pvc, strop: VS7
3.2 m2
niša za elektromarice

H411_11

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS4
44.9 m2
predprostor dvigal 3

H411_13

-8,90
tlak: T8-epoksi protizdrsni, strop: /
30.8 m2
avtomobilsko dvigalo

Y100_01

-8,90
tlak: T8-epoksi protizdrsni, strop: /
329.3 m2
parkirna mesta

C515_03

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: /
7.0 m2
elektroprostor

C515_04

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: /
8.4 m2
TK prostor

E410_02

-8,90
tlak: T7b-epoksi, strop: /
189.8 m2
transport

E410_01.3

-8,90
tlak: T7b-epoksi, strop: /
24.2 m2
mešani odpadki

E410_01.2

-8,90
tlak: T7b-epoksi, strop: /
20.1 m2
medicinski odpadki

E410_01.1

-8,90
tlak: T7b-epoksi, strop: VS7
14.1 m2
infektivni odpadki

E510_01

-8,90
tlak: T7b-epoksi, strop: /
274.2 m2
dostavni hodnik _ umazani

D210_12

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS7
6.9 m2
pisarna vodje

D210_09

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS7
5.3 m2
čistilni servis

E610_11

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS7
4.4 m2
skupne sanitarije Ž

D220_01

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: /
36.3 m2
čiščenje vozičkov

D220_02

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
41.2 m2
shramba čistih vozičkov

D220_04

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
28.1 m2
hramba in priprava opreme

D220_03

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
11.2 m2
shramba materiala

D230_10

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: VS6
8.1 m2
pisarna

D230_01

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: /
67.8 m2
zbiralnica nečistih postelj

D230_03

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: VS6
9.0 m2
pranje prevlek

D230_02

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: VS6
18.8 m2
ročno pranje postelj

D230_04

-9,05
tlak: T7-epoksi, strop: /
9.4 m2
termodezinfekcija vzmetnic

D230_05

-9,05
tlak: T7-epoksi, strop: /
10.9 m2
termodezinfekcija ogrodij

D230_06

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
5.7 m2
filter čisto - nečisto

D230_07

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
87.4 m2
skladišče čistih postelj

D230_09

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
9.2 m2
soba za antidekubitus

D230_08

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
7.8 m2
skladišče čistih prevlek

D210_01

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: /
13.3 m2
zbiralnica nečistih pripomočkov in aparaturD210_05

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
3.6 m2
filter

D210_04

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: VS6
6.7 m2
čiščenje igrač

D210_02

-8,90
tlak: T7-epoksi, strop: /
26.9 m2
dezinfekcija pripomočkov in aparatur

D210_11

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
2.8 m2
prehod

D210_03

-9,05
tlak: T7-epoksi, strop: /
19.7 m2
termodezinfekcija pripomočkov in aparatur

D210_06

-8,90
tlak: T1b-PVC r11, strop: VS4
75.7 m2
skladišče čistih pripomočkov in aparatur

D210_08.1

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: /
8.7 m2
sanitarije Ž

D210_08.2

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: /
9.3 m2
sanitarije M

D210_07

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: /
30.1 m2
servis aparatov in postelj

D410_01.1

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS1
18.5 m2
prostor za umrle

D410_01.2

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS1
19.3 m2
hladilnik

D210_13

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS1
24.4 m2
čajna kuhinja

C513_01

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS1
41.9 m2
vhodni hodnik 1

C511_03.4

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
2.0 m2
sanitarije - Ž

C511_03.3

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
1.9 m2
predprostor 1 - Ž

C511_03.2

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
2.2 m2
airlock tuš - Ž

C511_03.5

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
4.7 m2
predprostor 2 - Ž

C511_03.1

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
5.9 m2
izhodne garderobe - Ž

C511_04.5

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
4.7399 m2
predprostor 2 - M

C511_04.2

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
2.2 m2
airlock tuš - M

C511_04.3

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
1.9 m2
predprostor 1 - M

C511_04.4

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
2.0 m2
sanitarije - M

C511_04.1

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
6.0 m2
izhodne garderobe - M

C513_07

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
10.5 m2
umazani hodnik

C512_15

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: /
3.8 m2
elektroprostor

C512_12

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: /
5.8 m2
UPS

C512_01

-8,90
tlak: T2a-el. pvc, strop: VS5
80.2 m2
operacijska dvorana

C513_06

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
10.9 m2
čisti hodnik

C511_02.3

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
6.4 m2
predprostor - M

C511_02.4

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
4.1 m2
vhod v OP - M

C511_02.1

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
5.1 m2
vhodne garderobe - M

C511_02.2

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
4.2 m2
kopalnica - M

C511_01.3

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
3.6 m2
predprostor - Ž

C511_01.4

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
3.8 m2
vhod v OP - Ž

C511_01.1

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
5.1 m2
vhodne garderobe - Ž

C511_01.2

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
3.9 m2
kopalnica - Ž

C512_13.1

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
12.0 m2
dostava in sprejem materiala

C512_13.2

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
11.7 m2
skladiščenje materiala

C513_03

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
27.6 m2
hodnik 1

C512_02

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
6.3 m2
kirurško umivanje

C512_05

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
29.9 m2
shramba sterilnega materiala

C512_06

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
32.5 m2
shramba anestezija

C512_07.1

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
17.9 m2
shramba aparatur

C511_06

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
15.6 m2
prostor osebja

C512_04

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
11.1 m2
izhod nečisto

C512_10

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS5
8.9 m2
fekalni izliv - nečisto

C512_03

-8,90
tlak: T2-el. pvc, strop: VS5
12.5 m2
priprava pacienta in nadzor anestezije

C513_05

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
25.1 m2
hodnik 3

C513_04

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
25.2 m2
hodnik 2

C511_05

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
28.4 m2
prelaganje pacientov

C512_07.2

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
20.1 m2
shramba aparatur

C512_09.1

-8,90
tlak: T2-el. pvc, strop: VS5
21.9 m2
soba za prebujanje

C512_08

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
14.2 m2
kontrolni pult

C512_11

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
4.2 m2
priročna shramba

C513_02

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS4
74.1 m2
dostop iz ZNB

C512_09.2

-8,90
tlak: T2-el. pvc, strop: VS5
22.1 m2
soba za prebujanje

C512_14

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
9.4 m2
iznos odpadkov

E310_03

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: /
16.7 m2
skladišče 2

H411_12

-8,90
tlak: T5-epoksi, strop: VS7
18.5 m2
predprostor dvigal 4

C513_08

-8,90
tlak: T1-pvc, strop: VS5
43.9 m2
hodnik 4
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E610_10

-8,90
tlak: T4-pvc, strop: VS7
4.4 m2
skupne sanitarije M
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Strokovno področje načrta: 1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

Opombe:

1. Vsa GOI dela vključno z odstranitvijo dela objekta in izkopom gradbene jame se morajo izvajati skladno z načrtom varovanja oziroma tako, da so ves čas zagotovljeni vsi ukrepi za varnost
zdravja vseh udeležencev gradnje, kot tudi ostalih oseb, ki se nahajajo na ali v bližini gradbišča. Izvajalec GOI del je dolžan varovati tudi vso premično in nepremično lastnino na in v okolici
gradbišča.

2. Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
3. Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zaščitene s trdnimi in stabilnimi ograjami višine 1.1m.
4. V primeru uporabe stekla mora le-to biti izvedeno iz kaljenega in lepljenega varnostnega stekla z vsemi certifikati in A-testi. Velja tudi za čas gradnje.
5. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhitekt in pooblaščeni inženir s področja gradbeništva.
6. Delavniške načrte oken in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati PZI sheme oken in vrat! Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi pooblaščen arhoitekt.
7. Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geološko geotehničnega poročila oziroma pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in rudarstva in pisno potrditi predvideno geološko

sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temljenja s strani pooblaščenega inženirja s področja
geotehnologije in rudarstva izvedba temeljev ni dovoljena  (pregled lahko opravi tudi drug pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in rudarstva in potrdi višino temeljenja).

9. Kota pritličja se lahko spremeni ob ugotovitvah pri izkopu gradbene jame, kar lahko vpliva na absolutno višinsko koto objekta.
10. Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora ponovno preveriti in potrditi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma pred

vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradbenih konstrukcij).

11. Predmetni  načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta  potrditi IZKLJUČNO pooblaščeni arhitekt, ki je izdelal projekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
12. Kote konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
13. Zaradi izbora vgrajenih tipskih elementov (npr. debeline oken in okenske konstrukcije) in drugih delov objekta se lahko v PZI projektu ali med izvedbo spremenijo dimenzije objekta, kar

lahko vpliva na podatke o površinah in prostorninah objekta.
14. Vse vgradne mere oken in vrat je potrebno pred pričetkom izvedbe betonskih del uskladiti z izbranim ponudnikom oken in vrat (vsak tip vrat in oken ima različno širino podboja in okvirja,

kar posledično spremeni vgradnjo dimenzijo vrat ali oken ). Svetla dimenzija je fiksna !
15. Izvajalec GOI del sta dolžan preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (načrti arhitekture, načrt gradbenih

konstrukcij, načrt strojnih in elektro instalacij, načrt zunanje ureditve...) je potrebno nemudoma sporočiti pooblaščenemu arhitektu - vodji projektiranja. Samovoljno prilagajanje projekta ni
dovoljeno!

16. Pred izvedbo fasade mora izvajalec GOI del nujno izdelati vse delavniške in montažne risbe fasade ter potrebno število vzorcev fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi.
17. Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
18. Vsi jekleni barvani elementi, ki niso izdelani iz nerjavnega jekla ter so izpostavljeni atmosferi, morajo biti vroče cinkani in preko primerja (osnovni premaz), dvakrat barvani s pokrivno

barvo. Jekleni izdelki, ki se barvajo, morajo biti barvani skladno z določili iz tehničnega poročila.
19. Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik. V primeru prašnega

barvanja se to izvede skladno s strokovnimi priporočili.
20. Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru nujnega varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito uskladiti v okviru projektantskega nadzora.
21. Vse preboje je potrebno uskladiti z načrtom gradbenih konstrukcij, načrtom elektro instalacij in strojnih instalacij ter zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred

začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno). Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani pooblaščenih
inženirjev morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

22. Nekateri preboji pod Ø 150mm niso narisani kot preboji in jih mora izvajalec GOI del uskladiti z načrtom strojnih in elektro instalacij ter načrtom zunanje ureditve.
23. Podložni beton se izvaja po kampadah po načrtu gradbenih konstrukcij, načrtu varovanja gradbene jame in geološko - geomehanskega poročila
24. Celoten PZI projekt z vsemi načrti, risbami, shemami, tehničnimi poročili, itd... je celosten in neločljiv dokument. Vsi grafični načrti so neposredno povezani z drugimi sestavinami projekta.

Izvajalec GOI mora vse elemente projekta preverjati v vseh sestavinah projekta. Uporaba zgolj enega sestavnega dela projekta NI DOVOLJENA!.

0.2

POZICIJSKI NAČRT -  2. KLETNE ETAŽE

POZICIJSKI NAČRT - 2. KLETNE ETAŽE

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80


	Sheets and Views
	KIBVS_PZI_TLORISI ZDRUZENI_2025.06.23-0.2 - POZICIJSKI NAČRT - 2.KLET


