DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: d3 75 2d d4 00 00 00 00 56 7f 2b 61
Potek veljavnosti: 09.06.2031
Ref. št. dokumenta: 43001-383/2025/17
Čas podpisa: 05:23, 25.09.2026
Podpisnik: Nejc Vesel

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN ENERGETIKO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana
T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-383/2025/17
Datum: 24. 9. 2026

Oznaka naročila: D-104/26 G
MFERAC: 2431-26-000050/0

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da javno naročilo

Gradnja nadvoza žel. proge na Ptuju (PT0372) na R3-713/4910 v km 31,040

odda ponudniku

POMGRAD, gradbeno podjetje d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

za vrednost (skupaj z DDV): 4.714.757,37 EUR

Obrazložitev:

Ponudbe so bile najprej razvrščene po ugodnosti skladno z razpisanimi merili in preverjene, če po vsebini ustrezajo predmetu naročila.

Izbrana ponudba po naročnikovi presoji izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do preostalih ponudb pa je najnižja ponudbena cena. Ponudb, ki so po merilih manj ugodne od izbrane naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in jih je zavrnil iz razloga, ker so manj ugodne od izbrane.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev se lahko v roku 5 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil vloži revizijski zahtevek preko portala e-Revizija (https://portalerevizija.si). Zahtevku je treba priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00575926, v višini 25.000,00 EUR.

Nejc Vesel
v. d. direktorja