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A 
 

TEHNIČNO POROČILO 

1 SPLOŠNO 

 
Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je pripravljena 
projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED 
BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na Koroškem). 
 
Projekt je izdelan na podlagi poročila »Površinska in globinska razsežnost onesnaženosti tal – 
Igrišče Bognarjeva rida, Črna na Koroškem« izdelanega na Biotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani, oddelek za agronomijo, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, 
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana (datoteka: Bognarjeva rida Faza I, datum: 3.4.2026, 20.4.2026), 
ki obravnava razsežnost onesnaženosti tal na območju in vsebuje analize ter rezultate opravljenih 
meritev, podaja smernice in navodila za sanacijo območja. 
 
Obstoječe igrišče se nahaja na zemljišču s parcelnimi številkami 74/3, k.o. Črna (906). Na tem 
območju se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, 
znaša cca 615,00 m2. 
 

 

 

Slika 1: Območje ureditve (vir slike: iObčina, slika ni v merilu) 
 



  GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE 
                                                           Kidričeva 25, 3000 CELJE 

 
 

4 

 
 

1.1 Obstoječe stanje 

 

Lokacija igrišča je ob bloku na naslovu Rudarjevo 32, 2393 Črna na Koroškem. Na območju se 
nahaja nekaj igral na travnati površini in stopnice za dostop na nižjo teraso. Konfiguracija terena 

je razgibana - terasa, med igriščem in reko zahodno od igrišča je žičnata ograja. 
 

 
Slika 2: terasast teren in pogled proti reki Meži (Foto: lasten arhiv) 
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Slika 3: betonske stopnice do spodnje terase (Foto: lasten arhiv) 

 

 
Slika 4: gugalnica (Foto: lasten arhiv) 



  GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE 
                                                           Kidričeva 25, 3000 CELJE 

 
 

6 

 
 

1.2 Podlage za izdelavo projekta 

1.2.1 Sanacija onesnažene zemljine 

 
V skladu s smernicami poročila »Površinska in globinska razsežnost onesnaženosti tal – Igrišče 

Bognarjeva rida, Črna na Koroškem« izdelanega na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, 
oddelek za agronomijo, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 

1000 Ljubljana (datoteka: Bognarjeva rida Faza I, datum: 3.4.2026, 20.4.2026), se izdela predlog 
sanacije kontaminirane zemljine. 

 
Povzetek poročila: 

 

»Na Bognarjevi ridi smo odvzeli 12 sond in ugotovili zmerno pestrost v zgradbi tal, ki je značilna 

za urbana tla. Tla so značilno antropogenega izvora, pod globino nekje 30 cm smo opazili nasutje 

mešanega gramoza s primesmi gradbenega materiala in mestoma tudi žlindre. Na lokaciji smo se 

odločili, da vzorčenje razširimo tudi na parcelo zelenice, ki se igrišča drži, čeprav le-ta ni bila 

vključena v prvotni načrt vzorčenja.  

 

Onesnaženje s Pb, Zn in As je prisotno po celotni površini. Vsebnosti As presegajo mejne 

vrednosti, posebej pa izstopata S1 in S10, kjer so v zgornjih 40 cm presežene tudi opozorilne in 

kritične vrednosti. Presežne vsebnosti Zn so vseprisotne in sicer je posebej problematično, da so 

kritične vsebnosti presežene predvsem v zgornjih 10 cm na večini vzorčnih lokacij. Onesnaženje 

pa se širi močno v globino, posebej ob bloku in na spodnji terasi igrišča ob Meži. Podobno so 

kritične vrednosti vsebnosti presežene za Pb v površinskih slojih. Tu je globinski trend onesnaženja 

še bolj prisoten, kritične vrednosti so na spodnji terasi ob Meži presežene vse do končne globine 

vzorčenja (90 cm).  

 

Tla so imela tudi presežne vsebnosti Cd, Cr in Hg, kljub temu da metoda XRF ni primerna za 

merjenje vsebnosti teh elementov, poročamo tudi njihove vsebnosti, saj tako dobimo vpogled tudi 

v onesnaženost s temi elementi kadar so koncentracije večje od opozorilnih ali kritičnih vrednosti. 

Za vse tri elemente so mestoma presežene mejne in opozorilne vrednosti, posebej visoke so 

vsebnosti v S6, S8 in S10, kjer je močna onesnaženost prisotna tudi v spodnjih globinah. Te 

lokacije so na spodnji terasi ob Meži.« 

 

 

1.2.1.1 PRIPOROČILA ZA GLOBINO ODKOPA ONESNAŽENIH TAL NA IGRIŠČU 
BOGNARJEVA RIDA 

 

Glede na ugotovitve na osnovi sondiranja tal na igrišču Bognarjeva rida so podani naslednji 
zaključki za pripravo projekta za izvedbo del za sanacijo tal : 

 
-  Glede na meritve skupne vsebnosti elementov je predlagan odkop zemljine do 

globine 50 cm na celotnem območju zunanjega igrišča.  
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-  Ker onesnaženje sega pod predlagano globino odkopa, je predlagan ogled in 

natančne meritve površine odkopa (XRF) z namenom, da se preveri stanje tal in 
določi morebitno lokalno poglobitev odkopa.  

 
-  Na območju se priporoča uporabo geotekstila pred nasutjem tamponske plasti iz 

gramoza.  
 

-  Glede na heterogenost in stopnjo onesnaženosti se predlaga, da se material ob 
izkopu ne ločuje, in da se za celotni odkop naredi en reprezentativni vzorec za oceno 

odpadka.  
 

-  Kjer bo na saniranem igrišču predvidena ureditev novih zelenih površin, je 
predlagana sledeča razporeditev plasti (več v poglavju 1.2.1.2):  

0 – 3 cm  - Travni tepih  
3 - 25 cm  - Humozna (>2,5 % organske snovi), strukturna zemljina, lahke do 

srednje težke teksture (tekstura peščena ilovica ali ilovica); lahko tudi 
dve plasti v debelini približno 10 cm pri čemer naj zgornja plast 

vsebuje več organske snovi in rastlinam dostopnega fosforja in kalija  
25 – 50 cm  Gramoz, ne-sortiran, povprečna velikost manj 63 mm 

                      - Geotekstil (200 g/m2) na območju celotne površine odkopa  
                       (-50 cm). 

 
 

1.2.1.2 UREDITEV NOVIH ZELENIH POVRŠIN – REKULTIVACIJA OTROŠKEGA 
IGRIŠČA 

 

Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) ter s primernimi 
pedološkimi lastnostmi (Priloga 1 in Priloga 2 te uredbe). Priporočljivo je, da imajo tla lažjo teksturo 
(večji delež peska- teksturni razred peščena ilovica, ilovica), zmerno kislo do nevtralno pH vrednost 
(pH 6 – 7) in vsebnost organske snovi vsaj 2 %. To so splošne minimalne zahteve. Za zgornjo plast 
(7 – 10 cm), kjer se seje travno seme je priporočljivo, da so tla presejana in da imajo vsaj 3 % 
oranske snovi, vsebnost dostopnega fosforja od 10 do 20 mg P2O5, kalija pa od 10 do 25 mg K2O 
na 100 g tal. Optimalno založenost s fosforjem in kalijem lahko dosežemo tudi z gnojenjem z 
mineralnimi gnojili.  
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Prednost imajo naravne zemljine – alohtona zemljina iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj 
vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma 
naravna izkopana tla (alohtona zemljina) – vsebujejo izključno naravne snovi, elemente, ki so 
posledica nastajanja tal. Elementi so v mineralih in imajo praviloma majhno topnost in 
biodosegljivost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, če 
presegajo mejne imisijske vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96).  
 
Možno je uporabiti tudi primerno pripravljeno umetno zemljino, ki pa mora biti pripravljena le iz 
naravnih tal (zemeljski izkop), ki so jim primešani dodatki za izboljšanje rodovitnosti oziroma 
fizikalnih lastnosti tal: organska snov (kompost), kremenčev pesek, šota. Umetno pripravljene 
zemljine morajo zadostiti kriterijem iz Priloge 3 in 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS 61/11).  
 
Pred nanosom nove zemljine je potrebno na odkopano površino dodati plast gramoza, ki služi kot 
tamponski sloj in prepreči prehajanje (morebitnih) onesnažil iz spodnjih plasti navzgor z 
ascendentnim vodnim tokom (kapilarni dvig). Za tampon svetujemo uporabo gramoza mešane (ne 
sejane) granulacije do debeline 30 – 50/63 mm. Po odkopu onesnaženih tal, se izvede kontrola 
stanja površine odkopa. V kolikor se izkaže, da so bila odkrita območja večje onesnaženosti, bo 
predstavnik, ki izvaja strokovni nadzor predlagal dodatno (delno) poglobitev izkopa za zagotovitev 
debelejše tamponske plasti.  
 
Vsi uporabljeni materiali (humozna zemljina, mineralna zemljina, gramoz, travni tepihi morajo imeti 
podatek o elementni sestavi. Glede na zahteve iz projektne naloge, mora rekultivacijska zemljina 
za posamezne kovine imeti manjše vsebnosti od mejne vrednosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in 
kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Ur. L. RS 68/96). Zaradi naravne variabilnost v 
elementni sestavi materialov in velikih količin, svetujemo tudi kontrolo ob navozu z uporabo 
prenosnega rentgenskega fluorescentnega spektrometra (pXFR).  
 
Površine ob in pod igrali (gugalnice, plezala), ki so najbolj izpostavljene eroziji in teptanju, je 
priporočljivo prekriti z različnimi naravnimi ali umetnimi materiali (lubje, pesek, tartan). Površine v 
senci pod obstoječimi drevesi je priporočljivo urediti s podestom, saj je popolno zamenjavo zemlje 
med koreninami težko zagotoviti, za zadrževanje na prostem pa je naravna senca obstoječih 
dreves najboljša zaščita. Neposredno pod drevesi je potrebno opraviti ročni izkop onesnažene 
zemljine do globine 20 cm in nasutje 15 do 20 cm gramoza mešane (ne sejane) granulacije do 
debeline 30 oziroma 50 mm. Tamponska cona gramoza pod podestom bo preprečila stik 
onesnaženih tal s podestom in hkrati podaljšala življenjsko dobo podesta, saj bo zagotovila 
odcednost in zračnost. Možna je tudi zasaditev s pokrovnimi trajnicami, ki uspevajo v senčnih 
legah, da bodo uspešno prekrile površino tal. 
        

 

TAMPON IN GEOTEKSTIL 
 
Po odkopu onesnažene zemljine do globine 50 cm najprej namestimo geotekstil. Posebej pozorni 
smo na območjih, kjer je površina odkopa še vedno onesnažena (vsebnosti Pb in Zn večje od 
opozorilne vrednosti). Nato nasujemo tamponski sloj naravnega gramoza ali drobljenca 0/63 mm. 
 
Ustrezna debelina tamponskega sloja oziroma geotekstil imata funkcijo preprečevanja prehajanja 
onesnažil iz globljih slojev v novo zemljino; gramoz predstavlja tudi obliko drenaže za meteorno 
vodo in s tem onemogoča poplavnost območja otroškega igrišča ter kapilarni dvig vode iz globljih 
bolj nasičenih slojev z vodo. Dobro drenirana tla imajo manjšo možnost poslabšanja strukture tal 
in boljše pogoje zračnosti in s tem rasti zgornjih zatravljenih površin. 
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UREDITEV IN VZDRŽEVANJE ZELENICE REKULTIVIRANEGA IGRIŠČA  
 
Trata daje otroškemu igrišču rekreacijski pomen, saj se na njej otroci igrajo. Na tleh igrišča z 
zamenjano zemljino lahko trato sejemo ali pa položimo travne zvitke. Vrste, ki pridejo v poštev za 
otroška igrišča so: trpežna ljuljka (sončna lega), šopasta rdeča bilnica (senčna), navadna trstikasta 
bilnica (sončna lega), travniška latovka (sončna lega), navadna rdeča bilnica (senčna lega), 
plazeča šopulja (sončna lega), lasasta šopulja (senčna lega). Sejanje trav naj poteka v optimalnem 
času predvsem spomladi, ko tla dosežejo primerno temperaturo in vlažnost za kalitev. Na območju 
(pod drevesi, območja rednega teptanja itn.) kjer se pojavljajo večje gole površine oziroma 
abundanca travnih vrst, je priporočena setev mehansko odpornih vrst travnih mešanic in senčnih 
vrst (pod drevesi). V začetnih fazah razvoja, to sta kalitev semena ter razraščanje korenin, je 
pomembno tla dodatno vlažiti za normalen razvoj rastlin. Poleg trav iz družine Poaceae lahko 
zasejemo tudi metuljnice, ki bodo s simbiozo gliv iz družine Rhizobium vezale zračni dušik ter s 
tem dodajale tlom dostopen dušik. Razmerje trave : metuljnice naj bo 70:30 (%).  
 
Potrebno je redno vzdrževanje trate, kar pomeni redno košnjo, namakanje in dognojevanje za 
normalne rastne in igralne razmere. Trato ne smemo kositi prenizko, saj s tem poslabšamo 
možnost razraščanja ter povečamo možnost stika s tlemi. Zelenico lahko namakamo z ročnimi ali 
avtomatskimi škropilnicami. Namakamo zgodaj zjutraj ali proti večeru, saj s tem zmanjšamo 
možnost izhlapevanja ter zmanjšamo možnost nastanka fizioloških motenj rastlin. Zaradi večje 
porabe vode pa lahko postavimo zbiralnik deževne vode.  
 
V kolikor bo zelenica vzpostavljena s pomočjo travnih zvitkov oziroma tepihov, bo projektant vključil 
specializirano podjetje, ki bo poskrbelo za predpripravo zgornjega sloja tal in namestitev travnih 
tepihov. Naročnik običajno prejeme tudi osnovna navodila za vzdrževanje takšne trate, izvajalec 
pa v garancijskem roku poskrbi tudi za morebitne nadomestne travne tepihe, če ozelenitev ni 
uspela zaradi neprimerne izbire ali kakovosti travnih tepihov.« 
 
 

1.2.1.3 VARNOSTNI UKREPI PRI IZVAJANJU ODKOPA 
 

Izvajalec mora preprečiti prašenje ob izkopu in prevozu zemljine in zagotoviti varnost delavcev. 
 
Pri izkopu zemljine je potrebno upoštevati Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev 
iz gradbišč (Ur.l. RS 21/2011). 
 
Odkop zemljine mora potekati pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 in 90 % poljske kapacitete v 
celotni globini izkopa. Kdaj to stanje nastane je odvisno od teksture tal in količine padavin: 3 do 4 
dni po daljšem obilnem deževju (100 mm padavin) oziroma 1 dan po obdobju srednjih padavin (35-
70 mm v 3 dneh). Če izkop poteka po daljšem suhem obdobju je potrebno tla najmanj 24 ur pred 
izkopom zaliti z ustrezno količino vode, da se doseže optimalna vlažnost tal. Bolje je, da namakanje 
poteka počasi in daljši čas. Pred pričetkom del ustreznost vlažnosti tal presodi pedolog. Ustrezna 
vlažnost tal v veliki meri zmanjša prašenje ob izkopu, s čimer se zaščiti delavce in stanovalce v 
okolici, ter prepreči kontaminacijo fasade stavbe vrtca. 
 
Delavci morajo biti obveščeni o vsebnosti nevarnih snovi v tleh, opremljeni z delovno zaščitno 
obleko, ki jo po koncu del pustijo na delovišču. Na delovišču ne smejo malicati. Pred odhodom z 
delovišča se morajo preobleči in umiti roke. 
 
Pri prevozu mora biti zemljina pokrita. Zagotoviti je potrebno sledljivost pri premeščanju 
zemljine, to je natančno evidenco o količini odpeljane zemljine (številu odpeljanih kamionov). 
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2 UREDITEV IN IZVEDBA DEL 

2.1 Pripravljalna dela 

 
V okviru pripravljalnih del je potrebno ustrezno označiti območje mikrolokacije.  

 
Pred izvedbo posegov na ureditvenem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih 

vodov, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi. Nad komunalnimi vodi se izvaja sondažni izkop za določitev 
globine vodov, da ne pride do poškodb. V območjih komunalnih vodov se izvaja pazljiv ročni izkop. 
 

Uredi se gradbišče z ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega 
načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja). Zaradi kontaminirane zemljine je potrebno 

gradbiščno deponijo ustrezno zaščititi pred vetrom in pred odnašanjem kontaminirane zemljine 
zaradi padavinske vode. Območje gradbišča se dodatno zaščiti s protiprašno bariero v višini 3,00 

m. 

2.2 Zemeljska dela - izkopi 

Zemljina se odstrani v debelini cca 50,0 cm (globje na območjih kjer je zaradi potrebe po zgornjem 
materilu (tartan,…) potrebna večja globina  in se odvaža na primerno zaščiteno gradbiščno 
deponijo, odvoz in ustrezno deponiranje v skladu z oceno odpadka zagotovi izvajalec gradbenih 
del. Po odstranitvi minimalno 50 cm plasti zemljine se na območju izkopov opravijo ponovne 
meritve, po potrebi se tam dodatno odkoplje zemljina, zemlja s teh območij se zbira in odvaža 
ločeno, v skladu z oceno odpadka. 
 
Izvede se vmesni ogled in natančne meritve površine odkopa (XRF) z namenom, da se preveri 
stanje tal in določi morebitno lokalno poglobitev odkopa (meritve zagotovi naročnik).  
 

2.2.1 Smernice za ureditev deponije odstranjene zemlje 

 
Pri ureditvi deponije se upoštevajo naslednji ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz 
gradbišča: 

- Prašne usedline je potrebno odstranjevati z vlažnim postopkom 
- Prah je potrebno vezati na površinah materialov z vlaženjem le teh 
- Pri premeščanju in pretovarjanju je potrebno odpadke metati z višine, ki ni večja od višine 

posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov ali pa uporabiti drče ali 
padne cevi 

- Gradbene odpadke je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih zabojnikih. 
Kot tehnični ukrep za preprečevanje vplivov na zrak se predvidi navlažen filc za čiščenje koles 
vozil, ki zapuščajo gradbišče. 
 
Na gradbišču se predvidijo tudi ukrepi za zmanjšanje prašenja: 

- Vlaženje materiala 
- Za celotno gradbišče se izvaja protiprašna stabilizacija in se po potrebi vlaži 
- Vlaženje kratkotrajnih deponij peska in sipkega izkopanega materiala 
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- Skladiščeni gradbeni material je zaradi prašenja potrebno prekrivati, vlažiti ali zaslanjati 
pred vplivi vetra 

- Izkop zemljine mora potekati pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 in 90 % poljske 
kapacitete v celotni globini izkopa 

- Pri prevozu mora biti zemljina pokrita 
 

2.2.2 Planiranje obstoječega spodnjega ustroja 

 
Po izkopu zemljine se spodnjega ustroja (raščena tla) ne utrjuje in zbija, tako se omogoči lažje 
odtekanje meteornih vod, izkop se izvede v debelini minimalno 50cm, na spodnji ustroj se umesti 
200 g geotestil. 
 
Izkopan material se naloži in odpelje na območje deponije, ki jo zagotovi izvajalec del. 
 

2.2.3 Izvedba tamponskega nasutja 

 

2.2.3.1 Izvedba tamponskega nasutja pod zelenimi površinami 
 

Pod zelenimi površinami se izvede tamponsko nasutje v debelini do 30cm (15cm kamniti 
drobljenec 0/64mm + 15cm kamniti drobljenec 0/32mm). Tak način drenaže prepreči morebiten 
kapilarni dvig vode iz spodnjih plasti zemljine in biološko premeščanje kovin in s tem možnost 
kontaminacije zgornjih neonesnaženih plasti od spodaj. Tak način sanacije zagotavlja tudi 
optimalno odcednost površine. 
 
   
2.2.3.2  Izvedba tamponskega nasutja pod tartanom in tlakovanimi površinami 
 

Pod tartanom in tlakovanimi površinami se izvede tamponsko nasutje v debelini 30cm (15cm 
kamniti drobljenec 0/64mm + 15cm kamniti drobljenec 0/32mm). Na tamponsko nasutje se vgradi 
20cm zbitega tampona (kamniti drobljenec 0/32mm). Tak način drenaže prepreči morebiten 
kapilarni dvig vode iz spodnjih plasti zemljine in biološko premeščanje kovin in s tem možnost 
kontaminacije zgornjih neonesnaženih plasti od spodaj. Tak način sanacije zagotavlja tudi 
optimalno odcednost površine. 
 

2.2.4 Nasutje nove neonesnažene zemljine 

 
Na tako pripravljen teren in utrjeno drenažno nasutje se nasuje nova neonesnažena zemljina – 
humus. Za novo ureditev otroškega igrišča je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu 
z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11). Pri tem 
pa je pomembno, da ima nova zemljina primerne pedološke lastnosti. Zemljina naj ima lažjo 
teksturo (večji delež peska – teksturni razred peščena ilovica, ilovica), pH v območju nevtralnosti 
pa do zmerne kislosti (6-7) in založenost zgornje plasti (0-10 cm) z rastlinam dostopnim kalijem in 
fosforjem v C razredu ter z deležem organske snovi od 2 do 4% (humozna tla). Zemljina zgornjega 
sloja je lahko po potrebi tudi presejana, da se znebimo grobih delcev večjih dimenzij. 
 
Za vzpostavitev zelenic imajo na otroškem igrišču prednost naravne zemljine – alohtona zemljina 
iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične 
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kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona zemljina) 
vsebujejo izključno naravne snovi in elemente, ki so posledica nastajanja tal. Elementi (tudi Zn, 
Pb, As, Cd,…) so v mineralih in imajo praviloma majhno topnost in biodosegljivost ter s tem manjšo 
verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, če presegajo mejne imisijske vrednosti 
glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni 
list RS 68/96). 
 
Možno je uporabiti tudi primerno pripravljeno umetno zemljino, ki pa mora biti pripravljena le iz 
naravnih tal (zemeljski izkop), ki so jim primešani dodatki za izboljšanje rodovitnosti oziroma 
fizikalnih lastnosti tal: organska snov (kompost), kremenčev pesek, šota. Umetno pripravljene 
zemljine morajo zadostiti kriterijem iz Priloge 3 in 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS 61/11). 
 

2.2.5 Zatravitev 

 
Tako pripravljena podlaga se zatravi s polaganjem travnega tepiha ali sejanjem s travnim 

semenom. Nova trava pod krošnjami dreves mora biti primerna tudi za senčna rastišča. Ureditev 
travnega tepiha in zasaditev dreves mora izvesti za to usposobljeno in specializirano podjetje, ki 

razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, opremo ter izkušnjami za kakovostno izvedbo vseh 
del, skladno s pravili stroke in veljavnimi tehničnimi standardi. 
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2.3 Odvodnjavanje 

Takšna ureditev omogoča učinkovito pronicanje vode v spodnje plasti zemlje in podtalje, zato 

odvodnjavanje območja ni predvideno. Končno  planiran teren se prilagodi konfiguraciji 
obstoječega terena. 

2.4 Hortikulturna ureditev  

Okolica igrišča bo po sanaciji onesnažene zemljine zatravljena s polaganjem travnega tepiha ali 
setvijo s travnim semenom. 

Na območju igrišča se ne nahajajo obstoječa drevesa. Predvidena je zasaditev enega drevesa 
(npr. globo sum ostrolistni javor).   

 
Okrog korenin dreves se ne bo nasipavalo drenažnega sloja. Predno se drevo posadi se 

onesnaženo zemljino odstrani do globine 100cm. Drevo se posadi in zasuje z neonesnaženo 
zemljino. 

2.5 Višinska ureditev 

Ohranja  se enaka konfiguracija terena, kot je bila v obstoječem stanju. Konfiguracija terena je 
razgibana. 

2.6 Ureditev otroškega igrišča 

 
Pri projektiranju dvorišč vrtcev je potrebno upoštevati  PRAVILNIK o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.  (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 
47/13, 74/16, 20/17 in 63/23). 
 
V sklopu zunanje ureditve je potrebno zaradi izkopov kontaminirane zemljine izvesti še ostala 
razna dela: 
  

 Demontaža, začasno hranjenje na gradbišču ali v bližnji okolici in ponovna montaža vseh 
(5) igral skupaj z vso opremo za ponovno montažo. 
 

 Odstranitev in odvoz na deponijo obstoječe gumijate podlage pod obstoječimi igrali. 
 

 Odstranitev obstoječih betonskih stopnic debeline 15cm. 
 

2.6.1 Ureditev pod igrali in ob igrali 

 

A) IZVEDBA VLITE GUME - TARTANA 
 

 Na mestih kjer je predvidena izvedba vlite gume - tartana se po končanem izkopu in 
položenem geotekstilu izvede tamponsko nasutje v debelini 45-50cm, ki se izvaja po 
plasteh v debelini 30cm tamponsko nasutje (15cm kamniti drobljenec 0/64mm + 15cm 
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kamniti drobljenec 0/32mm) in 20cm zbitega tampona (kamniti drobljenec 0/32mm). 
Tampon pod temi površinami se ustrezno zbije in uravna do zbitosti 80 mPa. 
 

 Izvedba gumijastih podlag pod igralih v debelini 4 do 6 cm – predvidena je vlita guma, 
podlaga za ublažitev udarcev (varovalne podlage), ki imajo certifikat SIST EN 1177:2008. 

Evropska standarda EN 1176 in 1177 namreč določata pogoje za izdelavo ter montažo 
otroških igral in varovalnih podlag pod igrali. V standardu 1177 je navedeno, da je potrebno 

za varno igro otrok namestiti blažilne podlage.  
 

 Debeline vlite gume so določene na podlagi tabele iz certifikata materiala. Debeline v tabeli 
so določene v odvisnosti od višine možnega padca.  

 

 
 Različne debeline se zagotovijo s pripravo tamponskega utrjenega nasutja, zgornji nivo je 

višinsko poenoten. 
 

 Barva vlite gume -  tartana se izbere naravnega videza po celotni površini. 
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B) IZVEDBA TLAKOVANIH POVRŠIN in BETONSKIH STOPNIC 
 

 Na mestih kjer je predvidena tlakovana izvedba (tlakovci, betonske plošče) se po končanem 
izkopu in položenem geotekstilu izvede tamponsko nasutje v debelini 45-50cm, ki se izvaja 
po plasteh v debelini 30cm tamponsko nasutje (15cm kamniti drobljenec 0/64mm + 15cm 
kamniti drobljenec 0/32mm) in 20cm zbitega tampona (kamniti drobljenec 0/32mm). 
Tampon pod temi površinami se ustrezno zbije in uravna do zbitosti 80 mPa. 

 
 Dobava in vgradnja novih betonskih plošč 50cm x 50cm x 5cm, izvedba novih poti. Plošče 

se položijo na utrjeno površino in obrobničijo z plastičnim robnikom. 

 

 
 

 Ureditev novih betonskih AB stopnic, višina nastopne ploskve 16cm, globina 30cm, širina 
120cm, armatura Q131. 

 

2.7 Ureditev okoli dreves 

 

Predvidena zasaditev enega drevesa (npr. Globo sum ostrolistni javor) v neonesnaženo zemljino. 

Okrog korenin dreves se ne bo nasipavalo drenažnega sloja. Preden se drevo posadi se 
onesnaženo zemljino odstrani do globine 100cm. Drevo se posadi in zasuje z neonesnaženo 

zemljino. 

2.8 Ureditev tribune 

Ureditev tribune (stopnic) iz WPC (umetne mase) na lesenih (macesen) moralih 6x4 cm, vključno 

z vsemi veznimi elementi in vertikalnimi obdelavami (stopničasta izvedba). 
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2.9 Tabela materialov: 

 

Površine iz vlite gume. 
Podlage za ublažitev udarcev (varovalne 

podlage) morajo imeti certifikat SIST EN 
1177:2008. 

Evropska standarda EN 1167 in 1177 namreč 
določata pogoje za izdelavo ter montažo 

otroških igral in varovalnih podlag pod igrali. V 
standardu 1177 je navedeno, da je potrebno 

za varno igro otrok namestiti blažilne podlage.  
 

Predlagamo vgradnjo vlite (brezšivne) 
varovalne podlage, kjer je uporaba možna v 

neskončnih oblikah in različnih barvah. 
Podlaga naj bo brez spojev, zato je izvedba 

možna v neskončni velikosti ter odporna na 
krajo ter vihanje robov. 

 
Brezšivna varovalna podlaga naj bo 

sestavljena iz izredno trpežne sintetične gume 
(EPDM - etilen propilen dien monomer) s 

porasto (penasto) strukturo. Predlagamo 
gumo v katero se med samo proizvodnjo 

gumenih delcev vanje vpihuje zrak, zaradi 
česar je guma bolj mehka, posledično pa je 

veliko mehkejša tudi gumena varovalna 
podlaga. 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Betonske plošče za tlakovanje pohodnih 
površin. 

Betonske plošče za tlakovanje pohodnih 
površin. 

Dimenzije: 50/50/5 
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Betonske plošče naj bodo narejene iz visoko 

kvalitetnega betona. 
 

Vse površine so odporne proti zmrzovanju in 
tajanju v prisotnosti soli. Betonske plošče 

morajo imeti protizdrsno površino, primerno za 
zunanjo uporabo z razredom protizdrsnosti 

najmanj R11 oziroma skladno z veljavnimi 
standardi za pohodne zunanj površine. 

 
Izdelki naj dajejo moderen in privlačen 

"design" vrtcu in okolici. 
 

 

Plastični robniki ob površinah, tlakovanih z 
betonskimi ploščami kot skriti robnik. 

PP robnik - TEHNIČNI PODATKI 
Border 45: 

Material: PP 
Dolžina: 100cm 

Višina: 4,5cm 
Širina: 8cm 

Črne barve, UV stabilizirana 
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WPC deske. 
Deske so narejene z extrudiranjem mešanice lesnih 
delcev, HDPE in dodatnih kemičnih aditivov. Deske 
imajo visoko UV odpornost, so odporne na vodo in so 
zaradi vsebnosti naravnih vlaken enostavne za 
obdelavo. 
Lesni kompozit so primereni za izvedbo lesenih platojev 
okoli dreves. 
 
Uporabljati je treba proizvode z tehničnimi lastnostmi, ki 
omogočajo (mehanske karakteristike, linearna 
razteznost, drsnost, z zadostnim deležem bambusovih 
vlaken, ki zagotavljajo dimenzijsko stabilnost ter 
preprečuje zvijanje, deformacije in bledenje barve zaradi 
izpostavljenosti sončni svetlobi. 

 

 
(npr.) 

 

Travni tepih se položi brez prekrivanja stikov, povalja ter 
temeljito zalije, da se zagotovi dobro ukoreninjenje in 
enakomerna zatravljenost površine. 
 
Ureditev travnega tepiha in izvesti za to usposobljeno in 
specializirano podjetje, ki razpolaga z ustreznim 
strokovnim znanjem, opremo ter izkušnjami za 
kakovostno izvedbo vseh del, skladno s pravili stroke in 
veljavnimi tehničnimi standardi. 
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2.10 Tabela igral: 

 
OBSTOJEČA IGRALA 
 
Obstoječa igrala se ohranijo, demontirajo, z vso opremo 
za ponovno montažo, hranijo in zavarujejo na gradbišču 
ali okolici.  
 
Po sanaciji zemljine se najprej  uredi tamponsko nasutje 
nato podlaga iz umetne mase (tartan) v  debelini 60mm, 
kar zadošča za oblažitev padca z višine 1,70m. 
 
Predvidena igrala se temeljijo z AB točkovnimi temelji 
dim. 40/40/40cm z minimalno armature oz. z AB temelno 
ploščo dim. 10cm. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
IGRALO 1 
 

 
IGRALO 2 
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OBSTOJEČE IGRALO 
 
Obstoječa igrala se ohranijo, demontirajo, z vso opremo 
za ponovno montažo, hranijo in zavarujejo na gradbišču 
ali okolici.  
 
Po sanaciji zemljine se najprej  uredi tamponsko nasutje 
nato podlaga iz umetne mase (tartan) v  debelini 50mm, 
kar zadošča za oblažitev padca z višine 1,50m. 
 
Predvidena igrala se temeljijo z AB točkovnimi temelji 
dim. 40/40/40cm z minimalno armature oz. z AB temelno 
ploščo dim. 10cm. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
IGRALO 4 

Igrala 5 
 
Obstoječa igrala se ohranijo, demontirajo, z vso opremo 
za ponovno montažo, hranijo in zavarujejo na gradbišču 
ali okolici.  
 
Po sanaciji zemljine se najprej  uredi tamponsko nasutje 
natoi podlaga iz umetne mase (tartan) v  debelini 40mm, 
kar zadošča za oblažitev padca z višine 1,20m. 
 
Predvidena igrala se temeljijo z AB točkovnimi temelji 
dim. 40/40/40cm z minimalno armature oz. z AB temelno 
ploščo dim. 10cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
IGRALO 5 
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3 PRIMERI DOBRIH PRAKS ŽE IZVEDENIH SANACIJ 

 
Več sanacij igrišč vrtcev se je že izvedlo na območju Mestne občine Celje. Spodaj na fotografijah je prikazanih nekaj 
primerov različnih izvedenih rešitev iz arhiva. 
 

 
Slika 1: vrtec Tončke Čečeve – enota Center: površine iz vlite gume (tartan), WPC podest okrog drevesa in zatravitev s travno 
preprogo (Foto: lasten arhiv) 
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Slika 2: vrtec Zarja – enota Iskrica: WPC podest okrog drevesa in zatravitev s travno preprogo (Foto: lasten arhiv) 
 
 

 
Slika 3: vrtec Anice Černejeve – enota Luna: WPC plato, površina iz tartana in površina s kakovostno umetno travo, kjer zaradi 
sence, vlage in velikega pretoka otrok trava nikdar ni uspevala (Foto: lasten arhiv) 
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Slika 4: otroško igrišče na Savinjskem Nabrežju – platoji iz naravnega macesna, tartan in peščene površine (Foto: lasten arhiv) 
 

 
Slika 5: Vrtec Zarja – enota Ringa raja – večnivojski WPC platoji (Foto: lasten arhiv) 
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PROJEKTANTSKI POPIS DEL  
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