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PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Andrej Knez, univ.dipl.inž.grad, IZS PI G-1734

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Zbirni načrt /  Načrt s področja gradbeništva (zunanja ureditev)

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Matjaž Mlakar, univ.dipl.inž.geod.

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.





PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/2 Zbirni načrt / Načrt s področja gradbeništva 
(zunanja ureditev)

288/2025-3

8 Načrt s področja geodezije NIVO-26/11/2025

Površinska in globinska razsežnost 
onesnaženosti tal - Igrišče Bognarjeva rida, 
Črna na Koroškem

Poročilo o razvrščanju in vrednotenju nevarnih 
lastnosti ter ocena odpadka pred odlaganjem 
za zemljino

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI
po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij 
delcev iz gradbišča

Varnostni načrt EKO-26-404

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 288/2025-3-NGGO

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED 
BLOKOM - BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na Koroškem)

kratek opis gradnje

Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana, je pripravljena projektna dokumentacija za 
SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED 
BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na Koroškem). 
Obstoječe igrišče se nahaja na zemljišču s parcelnimi številkami 
74/3, k.o. Črna (906). Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. 
Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša 
cca 615,00 m2.

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen

klasifikacija objekta po CC-SI

pripadajoči objekti

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

 b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe

 c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

 d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

 velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

 faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

 drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD MNENJE

FEKALNE VODE MNENJE

METEORNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



DRUGO (NAVEDI) MNENJE

DRUGA MNENJA
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A 
 

TEHNIČNO POROČILO 

1 SPLOŠNO 

 
Po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je pripravljena 
projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED 
BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na Koroškem). 
 
Projekt je izdelan na podlagi poročila »Površinska in globinska razsežnost onesnaženosti tal – 
Igrišče Bognarjeva rida, Črna na Koroškem« izdelanega na Biotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani, oddelek za agronomijo, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, 
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana (datoteka: Bognarjeva rida Faza I, datum: 3.4.2026, 20.4.2026), 
ki obravnava razsežnost onesnaženosti tal na območju in vsebuje analize ter rezultate opravljenih 
meritev, podaja smernice in navodila za sanacijo območja. 
 
Obstoječe igrišče se nahaja na zemljišču s parcelnimi številkami 74/3, k.o. Črna (906). Na tem 
območju se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, 
znaša cca 615,00 m2. 
 

 

 

Slika 1: Območje ureditve (vir slike: iObčina, slika ni v merilu) 
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1.1 Obstoječe stanje 

 

Lokacija igrišča je ob bloku na naslovu Rudarjevo 32, 2393 Črna na Koroškem. Na območju se 
nahaja nekaj igral na travnati površini in stopnice za dostop na nižjo teraso. Konfiguracija terena 

je razgibana - terasa, med igriščem in reko zahodno od igrišča je žičnata ograja. 
 

 
Slika 2: terasast teren in pogled proti reki Meži (Foto: lasten arhiv) 
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Slika 3: betonske stopnice do spodnje terase (Foto: lasten arhiv) 

 

 
Slika 4: gugalnica (Foto: lasten arhiv) 



  GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE 
                                                           Kidričeva 25, 3000 CELJE 

 
 

6 

 
 

1.2 Podlage za izdelavo projekta 

1.2.1 Sanacija onesnažene zemljine 

 
V skladu s smernicami poročila »Površinska in globinska razsežnost onesnaženosti tal – Igrišče 

Bognarjeva rida, Črna na Koroškem« izdelanega na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, 
oddelek za agronomijo, Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 

1000 Ljubljana (datoteka: Bognarjeva rida Faza I, datum: 3.4.2026, 20.4.2026), se izdela predlog 
sanacije kontaminirane zemljine. 

 
Povzetek poročila: 

 

»Na Bognarjevi ridi smo odvzeli 12 sond in ugotovili zmerno pestrost v zgradbi tal, ki je značilna 

za urbana tla. Tla so značilno antropogenega izvora, pod globino nekje 30 cm smo opazili nasutje 

mešanega gramoza s primesmi gradbenega materiala in mestoma tudi žlindre. Na lokaciji smo se 

odločili, da vzorčenje razširimo tudi na parcelo zelenice, ki se igrišča drži, čeprav le-ta ni bila 

vključena v prvotni načrt vzorčenja.  

 

Onesnaženje s Pb, Zn in As je prisotno po celotni površini. Vsebnosti As presegajo mejne 

vrednosti, posebej pa izstopata S1 in S10, kjer so v zgornjih 40 cm presežene tudi opozorilne in 

kritične vrednosti. Presežne vsebnosti Zn so vseprisotne in sicer je posebej problematično, da so 

kritične vsebnosti presežene predvsem v zgornjih 10 cm na večini vzorčnih lokacij. Onesnaženje 

pa se širi močno v globino, posebej ob bloku in na spodnji terasi igrišča ob Meži. Podobno so 

kritične vrednosti vsebnosti presežene za Pb v površinskih slojih. Tu je globinski trend onesnaženja 

še bolj prisoten, kritične vrednosti so na spodnji terasi ob Meži presežene vse do končne globine 

vzorčenja (90 cm).  

 

Tla so imela tudi presežne vsebnosti Cd, Cr in Hg, kljub temu da metoda XRF ni primerna za 

merjenje vsebnosti teh elementov, poročamo tudi njihove vsebnosti, saj tako dobimo vpogled tudi 

v onesnaženost s temi elementi kadar so koncentracije večje od opozorilnih ali kritičnih vrednosti. 

Za vse tri elemente so mestoma presežene mejne in opozorilne vrednosti, posebej visoke so 

vsebnosti v S6, S8 in S10, kjer je močna onesnaženost prisotna tudi v spodnjih globinah. Te 

lokacije so na spodnji terasi ob Meži.« 

 

 

1.2.1.1 PRIPOROČILA ZA GLOBINO ODKOPA ONESNAŽENIH TAL NA IGRIŠČU 
BOGNARJEVA RIDA 

 

Glede na ugotovitve na osnovi sondiranja tal na igrišču Bognarjeva rida so podani naslednji 
zaključki za pripravo projekta za izvedbo del za sanacijo tal : 

 
-  Glede na meritve skupne vsebnosti elementov je predlagan odkop zemljine do 

globine 50 cm na celotnem območju zunanjega igrišča.  
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-  Ker onesnaženje sega pod predlagano globino odkopa, je predlagan ogled in 

natančne meritve površine odkopa (XRF) z namenom, da se preveri stanje tal in 
določi morebitno lokalno poglobitev odkopa.  

 
-  Na območju se priporoča uporabo geotekstila pred nasutjem tamponske plasti iz 

gramoza.  
 

-  Glede na heterogenost in stopnjo onesnaženosti se predlaga, da se material ob 
izkopu ne ločuje, in da se za celotni odkop naredi en reprezentativni vzorec za oceno 

odpadka.  
 

-  Kjer bo na saniranem igrišču predvidena ureditev novih zelenih površin, je 
predlagana sledeča razporeditev plasti (več v poglavju 1.2.1.2):  

0 – 3 cm  - Travni tepih  
3 - 25 cm  - Humozna (>2,5 % organske snovi), strukturna zemljina, lahke do 

srednje težke teksture (tekstura peščena ilovica ali ilovica); lahko tudi 
dve plasti v debelini približno 10 cm pri čemer naj zgornja plast 

vsebuje več organske snovi in rastlinam dostopnega fosforja in kalija  
25 – 50 cm  Gramoz, ne-sortiran, povprečna velikost manj 63 mm 

                      - Geotekstil (200 g/m2) na območju celotne površine odkopa  
                       (-50 cm). 

 
 

1.2.1.2 UREDITEV NOVIH ZELENIH POVRŠIN – REKULTIVACIJA OTROŠKEGA 
IGRIŠČA 

 

Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) ter s primernimi 
pedološkimi lastnostmi (Priloga 1 in Priloga 2 te uredbe). Priporočljivo je, da imajo tla lažjo teksturo 
(večji delež peska- teksturni razred peščena ilovica, ilovica), zmerno kislo do nevtralno pH vrednost 
(pH 6 – 7) in vsebnost organske snovi vsaj 2 %. To so splošne minimalne zahteve. Za zgornjo plast 
(7 – 10 cm), kjer se seje travno seme je priporočljivo, da so tla presejana in da imajo vsaj 3 % 
oranske snovi, vsebnost dostopnega fosforja od 10 do 20 mg P2O5, kalija pa od 10 do 25 mg K2O 
na 100 g tal. Optimalno založenost s fosforjem in kalijem lahko dosežemo tudi z gnojenjem z 
mineralnimi gnojili.  
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Prednost imajo naravne zemljine – alohtona zemljina iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj 
vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma 
naravna izkopana tla (alohtona zemljina) – vsebujejo izključno naravne snovi, elemente, ki so 
posledica nastajanja tal. Elementi so v mineralih in imajo praviloma majhno topnost in 
biodosegljivost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, če 
presegajo mejne imisijske vrednosti glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96).  
 
Možno je uporabiti tudi primerno pripravljeno umetno zemljino, ki pa mora biti pripravljena le iz 
naravnih tal (zemeljski izkop), ki so jim primešani dodatki za izboljšanje rodovitnosti oziroma 
fizikalnih lastnosti tal: organska snov (kompost), kremenčev pesek, šota. Umetno pripravljene 
zemljine morajo zadostiti kriterijem iz Priloge 3 in 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS 61/11).  
 
Pred nanosom nove zemljine je potrebno na odkopano površino dodati plast gramoza, ki služi kot 
tamponski sloj in prepreči prehajanje (morebitnih) onesnažil iz spodnjih plasti navzgor z 
ascendentnim vodnim tokom (kapilarni dvig). Za tampon svetujemo uporabo gramoza mešane (ne 
sejane) granulacije do debeline 30 – 50/63 mm. Po odkopu onesnaženih tal, se izvede kontrola 
stanja površine odkopa. V kolikor se izkaže, da so bila odkrita območja večje onesnaženosti, bo 
predstavnik, ki izvaja strokovni nadzor predlagal dodatno (delno) poglobitev izkopa za zagotovitev 
debelejše tamponske plasti.  
 
Vsi uporabljeni materiali (humozna zemljina, mineralna zemljina, gramoz, travni tepihi morajo imeti 
podatek o elementni sestavi. Glede na zahteve iz projektne naloge, mora rekultivacijska zemljina 
za posamezne kovine imeti manjše vsebnosti od mejne vrednosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in 
kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Ur. L. RS 68/96). Zaradi naravne variabilnost v 
elementni sestavi materialov in velikih količin, svetujemo tudi kontrolo ob navozu z uporabo 
prenosnega rentgenskega fluorescentnega spektrometra (pXFR).  
 
Površine ob in pod igrali (gugalnice, plezala), ki so najbolj izpostavljene eroziji in teptanju, je 
priporočljivo prekriti z različnimi naravnimi ali umetnimi materiali (lubje, pesek, tartan). Površine v 
senci pod obstoječimi drevesi je priporočljivo urediti s podestom, saj je popolno zamenjavo zemlje 
med koreninami težko zagotoviti, za zadrževanje na prostem pa je naravna senca obstoječih 
dreves najboljša zaščita. Neposredno pod drevesi je potrebno opraviti ročni izkop onesnažene 
zemljine do globine 20 cm in nasutje 15 do 20 cm gramoza mešane (ne sejane) granulacije do 
debeline 30 oziroma 50 mm. Tamponska cona gramoza pod podestom bo preprečila stik 
onesnaženih tal s podestom in hkrati podaljšala življenjsko dobo podesta, saj bo zagotovila 
odcednost in zračnost. Možna je tudi zasaditev s pokrovnimi trajnicami, ki uspevajo v senčnih 
legah, da bodo uspešno prekrile površino tal. 
        

 

TAMPON IN GEOTEKSTIL 
 
Po odkopu onesnažene zemljine do globine 50 cm najprej namestimo geotekstil. Posebej pozorni 
smo na območjih, kjer je površina odkopa še vedno onesnažena (vsebnosti Pb in Zn večje od 
opozorilne vrednosti). Nato nasujemo tamponski sloj naravnega gramoza ali drobljenca 0/63 mm. 
 
Ustrezna debelina tamponskega sloja oziroma geotekstil imata funkcijo preprečevanja prehajanja 
onesnažil iz globljih slojev v novo zemljino; gramoz predstavlja tudi obliko drenaže za meteorno 
vodo in s tem onemogoča poplavnost območja otroškega igrišča ter kapilarni dvig vode iz globljih 
bolj nasičenih slojev z vodo. Dobro drenirana tla imajo manjšo možnost poslabšanja strukture tal 
in boljše pogoje zračnosti in s tem rasti zgornjih zatravljenih površin. 
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UREDITEV IN VZDRŽEVANJE ZELENICE REKULTIVIRANEGA IGRIŠČA  
 
Trata daje otroškemu igrišču rekreacijski pomen, saj se na njej otroci igrajo. Na tleh igrišča z 
zamenjano zemljino lahko trato sejemo ali pa položimo travne zvitke. Vrste, ki pridejo v poštev za 
otroška igrišča so: trpežna ljuljka (sončna lega), šopasta rdeča bilnica (senčna), navadna trstikasta 
bilnica (sončna lega), travniška latovka (sončna lega), navadna rdeča bilnica (senčna lega), 
plazeča šopulja (sončna lega), lasasta šopulja (senčna lega). Sejanje trav naj poteka v optimalnem 
času predvsem spomladi, ko tla dosežejo primerno temperaturo in vlažnost za kalitev. Na območju 
(pod drevesi, območja rednega teptanja itn.) kjer se pojavljajo večje gole površine oziroma 
abundanca travnih vrst, je priporočena setev mehansko odpornih vrst travnih mešanic in senčnih 
vrst (pod drevesi). V začetnih fazah razvoja, to sta kalitev semena ter razraščanje korenin, je 
pomembno tla dodatno vlažiti za normalen razvoj rastlin. Poleg trav iz družine Poaceae lahko 
zasejemo tudi metuljnice, ki bodo s simbiozo gliv iz družine Rhizobium vezale zračni dušik ter s 
tem dodajale tlom dostopen dušik. Razmerje trave : metuljnice naj bo 70:30 (%).  
 
Potrebno je redno vzdrževanje trate, kar pomeni redno košnjo, namakanje in dognojevanje za 
normalne rastne in igralne razmere. Trato ne smemo kositi prenizko, saj s tem poslabšamo 
možnost razraščanja ter povečamo možnost stika s tlemi. Zelenico lahko namakamo z ročnimi ali 
avtomatskimi škropilnicami. Namakamo zgodaj zjutraj ali proti večeru, saj s tem zmanjšamo 
možnost izhlapevanja ter zmanjšamo možnost nastanka fizioloških motenj rastlin. Zaradi večje 
porabe vode pa lahko postavimo zbiralnik deževne vode.  
 
V kolikor bo zelenica vzpostavljena s pomočjo travnih zvitkov oziroma tepihov, bo projektant vključil 
specializirano podjetje, ki bo poskrbelo za predpripravo zgornjega sloja tal in namestitev travnih 
tepihov. Naročnik običajno prejeme tudi osnovna navodila za vzdrževanje takšne trate, izvajalec 
pa v garancijskem roku poskrbi tudi za morebitne nadomestne travne tepihe, če ozelenitev ni 
uspela zaradi neprimerne izbire ali kakovosti travnih tepihov.« 
 
 

1.2.1.3 VARNOSTNI UKREPI PRI IZVAJANJU ODKOPA 
 

Izvajalec mora preprečiti prašenje ob izkopu in prevozu zemljine in zagotoviti varnost delavcev. 
 
Pri izkopu zemljine je potrebno upoštevati Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev 
iz gradbišč (Ur.l. RS 21/2011). 
 
Odkop zemljine mora potekati pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 in 90 % poljske kapacitete v 
celotni globini izkopa. Kdaj to stanje nastane je odvisno od teksture tal in količine padavin: 3 do 4 
dni po daljšem obilnem deževju (100 mm padavin) oziroma 1 dan po obdobju srednjih padavin (35-
70 mm v 3 dneh). Če izkop poteka po daljšem suhem obdobju je potrebno tla najmanj 24 ur pred 
izkopom zaliti z ustrezno količino vode, da se doseže optimalna vlažnost tal. Bolje je, da namakanje 
poteka počasi in daljši čas. Pred pričetkom del ustreznost vlažnosti tal presodi pedolog. Ustrezna 
vlažnost tal v veliki meri zmanjša prašenje ob izkopu, s čimer se zaščiti delavce in stanovalce v 
okolici, ter prepreči kontaminacijo fasade stavbe vrtca. 
 
Delavci morajo biti obveščeni o vsebnosti nevarnih snovi v tleh, opremljeni z delovno zaščitno 
obleko, ki jo po koncu del pustijo na delovišču. Na delovišču ne smejo malicati. Pred odhodom z 
delovišča se morajo preobleči in umiti roke. 
 
Pri prevozu mora biti zemljina pokrita. Zagotoviti je potrebno sledljivost pri premeščanju 
zemljine, to je natančno evidenco o količini odpeljane zemljine (številu odpeljanih kamionov). 
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2 UREDITEV IN IZVEDBA DEL 

2.1 Pripravljalna dela 

 
V okviru pripravljalnih del je potrebno ustrezno označiti območje mikrolokacije.  

 
Pred izvedbo posegov na ureditvenem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih 

vodov, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi. Nad komunalnimi vodi se izvaja sondažni izkop za določitev 
globine vodov, da ne pride do poškodb. V območjih komunalnih vodov se izvaja pazljiv ročni izkop. 
 

Uredi se gradbišče z ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega 
načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja). Zaradi kontaminirane zemljine je potrebno 

gradbiščno deponijo ustrezno zaščititi pred vetrom in pred odnašanjem kontaminirane zemljine 
zaradi padavinske vode. Območje gradbišča se dodatno zaščiti s protiprašno bariero v višini 3,00 

m. 

2.2 Zemeljska dela - izkopi 

Zemljina se odstrani v debelini cca 50,0 cm (globje na območjih kjer je zaradi potrebe po zgornjem 
materilu (tartan,…) potrebna večja globina  in se odvaža na primerno zaščiteno gradbiščno 
deponijo, odvoz in ustrezno deponiranje v skladu z oceno odpadka zagotovi izvajalec gradbenih 
del. Po odstranitvi minimalno 50 cm plasti zemljine se na območju izkopov opravijo ponovne 
meritve, po potrebi se tam dodatno odkoplje zemljina, zemlja s teh območij se zbira in odvaža 
ločeno, v skladu z oceno odpadka. 
 
Izvede se vmesni ogled in natančne meritve površine odkopa (XRF) z namenom, da se preveri 
stanje tal in določi morebitno lokalno poglobitev odkopa (meritve zagotovi naročnik).  
 

2.2.1 Smernice za ureditev deponije odstranjene zemlje 

 
Pri ureditvi deponije se upoštevajo naslednji ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz 
gradbišča: 

- Prašne usedline je potrebno odstranjevati z vlažnim postopkom 
- Prah je potrebno vezati na površinah materialov z vlaženjem le teh 
- Pri premeščanju in pretovarjanju je potrebno odpadke metati z višine, ki ni večja od višine 

posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov ali pa uporabiti drče ali 
padne cevi 

- Gradbene odpadke je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih zabojnikih. 
Kot tehnični ukrep za preprečevanje vplivov na zrak se predvidi navlažen filc za čiščenje koles 
vozil, ki zapuščajo gradbišče. 
 
Na gradbišču se predvidijo tudi ukrepi za zmanjšanje prašenja: 

- Vlaženje materiala 
- Za celotno gradbišče se izvaja protiprašna stabilizacija in se po potrebi vlaži 
- Vlaženje kratkotrajnih deponij peska in sipkega izkopanega materiala 
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- Skladiščeni gradbeni material je zaradi prašenja potrebno prekrivati, vlažiti ali zaslanjati 
pred vplivi vetra 

- Izkop zemljine mora potekati pri optimalni vlažnosti tal, to je med 80 in 90 % poljske 
kapacitete v celotni globini izkopa 

- Pri prevozu mora biti zemljina pokrita 
 

2.2.2 Planiranje obstoječega spodnjega ustroja 

 
Po izkopu zemljine se spodnjega ustroja (raščena tla) ne utrjuje in zbija, tako se omogoči lažje 
odtekanje meteornih vod, izkop se izvede v debelini minimalno 50cm, na spodnji ustroj se umesti 
200 g geotestil. 
 
Izkopan material se naloži in odpelje na območje deponije, ki jo zagotovi izvajalec del. 
 

2.2.3 Izvedba tamponskega nasutja 

 

2.2.3.1 Izvedba tamponskega nasutja pod zelenimi površinami 
 

Pod zelenimi površinami se izvede tamponsko nasutje v debelini do 30cm (15cm kamniti 
drobljenec 0/64mm + 15cm kamniti drobljenec 0/32mm). Tak način drenaže prepreči morebiten 
kapilarni dvig vode iz spodnjih plasti zemljine in biološko premeščanje kovin in s tem možnost 
kontaminacije zgornjih neonesnaženih plasti od spodaj. Tak način sanacije zagotavlja tudi 
optimalno odcednost površine. 
 
   
2.2.3.2  Izvedba tamponskega nasutja pod tartanom in tlakovanimi površinami 
 

Pod tartanom in tlakovanimi površinami se izvede tamponsko nasutje v debelini 30cm (15cm 
kamniti drobljenec 0/64mm + 15cm kamniti drobljenec 0/32mm). Na tamponsko nasutje se vgradi 
20cm zbitega tampona (kamniti drobljenec 0/32mm). Tak način drenaže prepreči morebiten 
kapilarni dvig vode iz spodnjih plasti zemljine in biološko premeščanje kovin in s tem možnost 
kontaminacije zgornjih neonesnaženih plasti od spodaj. Tak način sanacije zagotavlja tudi 
optimalno odcednost površine. 
 

2.2.4 Nasutje nove neonesnažene zemljine 

 
Na tako pripravljen teren in utrjeno drenažno nasutje se nasuje nova neonesnažena zemljina – 
humus. Za novo ureditev otroškega igrišča je potrebno uporabiti neonesnaženo zemljino v skladu 
z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11). Pri tem 
pa je pomembno, da ima nova zemljina primerne pedološke lastnosti. Zemljina naj ima lažjo 
teksturo (večji delež peska – teksturni razred peščena ilovica, ilovica), pH v območju nevtralnosti 
pa do zmerne kislosti (6-7) in založenost zgornje plasti (0-10 cm) z rastlinam dostopnim kalijem in 
fosforjem v C razredu ter z deležem organske snovi od 2 do 4% (humozna tla). Zemljina zgornjega 
sloja je lahko po potrebi tudi presejana, da se znebimo grobih delcev večjih dimenzij. 
 
Za vzpostavitev zelenic imajo na otroškem igrišču prednost naravne zemljine – alohtona zemljina 
iz znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 % grobih delcev (ostanki matične 
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kamnine) večjih od 63 mm. Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona zemljina) 
vsebujejo izključno naravne snovi in elemente, ki so posledica nastajanja tal. Elementi (tudi Zn, 
Pb, As, Cd,…) so v mineralih in imajo praviloma majhno topnost in biodosegljivost ter s tem manjšo 
verjetnost prehajanja v okolje ali tveganja za zdravje tudi, če presegajo mejne imisijske vrednosti 
glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni 
list RS 68/96). 
 
Možno je uporabiti tudi primerno pripravljeno umetno zemljino, ki pa mora biti pripravljena le iz 
naravnih tal (zemeljski izkop), ki so jim primešani dodatki za izboljšanje rodovitnosti oziroma 
fizikalnih lastnosti tal: organska snov (kompost), kremenčev pesek, šota. Umetno pripravljene 
zemljine morajo zadostiti kriterijem iz Priloge 3 in 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS 61/11). 
 

2.2.5 Zatravitev 

 
Tako pripravljena podlaga se zatravi s polaganjem travnega tepiha ali sejanjem s travnim 

semenom. Nova trava pod krošnjami dreves mora biti primerna tudi za senčna rastišča. Ureditev 
travnega tepiha in zasaditev dreves mora izvesti za to usposobljeno in specializirano podjetje, ki 

razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, opremo ter izkušnjami za kakovostno izvedbo vseh 
del, skladno s pravili stroke in veljavnimi tehničnimi standardi. 
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2.3 Odvodnjavanje 

Takšna ureditev omogoča učinkovito pronicanje vode v spodnje plasti zemlje in podtalje, zato 

odvodnjavanje območja ni predvideno. Končno  planiran teren se prilagodi konfiguraciji 
obstoječega terena. 

2.4 Hortikulturna ureditev  

Okolica igrišča bo po sanaciji onesnažene zemljine zatravljena s polaganjem travnega tepiha ali 
setvijo s travnim semenom. 

Na območju igrišča se ne nahajajo obstoječa drevesa. Predvidena je zasaditev enega drevesa 
(npr. globo sum ostrolistni javor).   

 
Okrog korenin dreves se ne bo nasipavalo drenažnega sloja. Predno se drevo posadi se 

onesnaženo zemljino odstrani do globine 100cm. Drevo se posadi in zasuje z neonesnaženo 
zemljino. 

2.5 Višinska ureditev 

Ohranja  se enaka konfiguracija terena, kot je bila v obstoječem stanju. Konfiguracija terena je 
razgibana. 

2.6 Ureditev otroškega igrišča 

 
Pri projektiranju dvorišč vrtcev je potrebno upoštevati  PRAVILNIK o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.  (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 
47/13, 74/16, 20/17 in 63/23). 
 
V sklopu zunanje ureditve je potrebno zaradi izkopov kontaminirane zemljine izvesti še ostala 
razna dela: 
  

 Demontaža, začasno hranjenje na gradbišču ali v bližnji okolici in ponovna montaža vseh 
(5) igral skupaj z vso opremo za ponovno montažo. 
 

 Odstranitev in odvoz na deponijo obstoječe gumijate podlage pod obstoječimi igrali. 
 

 Odstranitev obstoječih betonskih stopnic debeline 15cm. 
 

2.6.1 Ureditev pod igrali in ob igrali 

 

A) IZVEDBA VLITE GUME - TARTANA 
 

 Na mestih kjer je predvidena izvedba vlite gume - tartana se po končanem izkopu in 
položenem geotekstilu izvede tamponsko nasutje v debelini 45-50cm, ki se izvaja po 
plasteh v debelini 30cm tamponsko nasutje (15cm kamniti drobljenec 0/64mm + 15cm 
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kamniti drobljenec 0/32mm) in 20cm zbitega tampona (kamniti drobljenec 0/32mm). 
Tampon pod temi površinami se ustrezno zbije in uravna do zbitosti 80 mPa. 
 

 Izvedba gumijastih podlag pod igralih v debelini 4 do 6 cm – predvidena je vlita guma, 
podlaga za ublažitev udarcev (varovalne podlage), ki imajo certifikat SIST EN 1177:2008. 

Evropska standarda EN 1176 in 1177 namreč določata pogoje za izdelavo ter montažo 
otroških igral in varovalnih podlag pod igrali. V standardu 1177 je navedeno, da je potrebno 

za varno igro otrok namestiti blažilne podlage.  
 

 Debeline vlite gume so določene na podlagi tabele iz certifikata materiala. Debeline v tabeli 
so določene v odvisnosti od višine možnega padca.  

 

 
 Različne debeline se zagotovijo s pripravo tamponskega utrjenega nasutja, zgornji nivo je 

višinsko poenoten. 
 

 Barva vlite gume -  tartana se izbere naravnega videza po celotni površini. 
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B) IZVEDBA TLAKOVANIH POVRŠIN in BETONSKIH STOPNIC 
 

 Na mestih kjer je predvidena tlakovana izvedba (tlakovci, betonske plošče) se po končanem 
izkopu in položenem geotekstilu izvede tamponsko nasutje v debelini 45-50cm, ki se izvaja 
po plasteh v debelini 30cm tamponsko nasutje (15cm kamniti drobljenec 0/64mm + 15cm 
kamniti drobljenec 0/32mm) in 20cm zbitega tampona (kamniti drobljenec 0/32mm). 
Tampon pod temi površinami se ustrezno zbije in uravna do zbitosti 80 mPa. 

 
 Dobava in vgradnja novih betonskih plošč 50cm x 50cm x 5cm, izvedba novih poti. Plošče 

se položijo na utrjeno površino in obrobničijo z plastičnim robnikom. 

 

 
 

 Ureditev novih betonskih AB stopnic, višina nastopne ploskve 16cm, globina 30cm, širina 
120cm, armatura Q131. 

 

2.7 Ureditev okoli dreves 

 

Predvidena zasaditev enega drevesa (npr. Globo sum ostrolistni javor) v neonesnaženo zemljino. 

Okrog korenin dreves se ne bo nasipavalo drenažnega sloja. Preden se drevo posadi se 
onesnaženo zemljino odstrani do globine 100cm. Drevo se posadi in zasuje z neonesnaženo 

zemljino. 

2.8 Ureditev tribune 

Ureditev tribune (stopnic) iz WPC (umetne mase) na lesenih (macesen) moralih 6x4 cm, vključno 

z vsemi veznimi elementi in vertikalnimi obdelavami (stopničasta izvedba). 
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2.9 Tabela materialov: 

 

Površine iz vlite gume. 
Podlage za ublažitev udarcev (varovalne 

podlage) morajo imeti certifikat SIST EN 
1177:2008. 

Evropska standarda EN 1167 in 1177 namreč 
določata pogoje za izdelavo ter montažo 

otroških igral in varovalnih podlag pod igrali. V 
standardu 1177 je navedeno, da je potrebno 

za varno igro otrok namestiti blažilne podlage.  
 

Predlagamo vgradnjo vlite (brezšivne) 
varovalne podlage, kjer je uporaba možna v 

neskončnih oblikah in različnih barvah. 
Podlaga naj bo brez spojev, zato je izvedba 

možna v neskončni velikosti ter odporna na 
krajo ter vihanje robov. 

 
Brezšivna varovalna podlaga naj bo 

sestavljena iz izredno trpežne sintetične gume 
(EPDM - etilen propilen dien monomer) s 

porasto (penasto) strukturo. Predlagamo 
gumo v katero se med samo proizvodnjo 

gumenih delcev vanje vpihuje zrak, zaradi 
česar je guma bolj mehka, posledično pa je 

veliko mehkejša tudi gumena varovalna 
podlaga. 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Betonske plošče za tlakovanje pohodnih 
površin. 

Betonske plošče za tlakovanje pohodnih 
površin. 

Dimenzije: 50/50/5 
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Betonske plošče naj bodo narejene iz visoko 

kvalitetnega betona. 
 

Vse površine so odporne proti zmrzovanju in 
tajanju v prisotnosti soli. Betonske plošče 

morajo imeti protizdrsno površino, primerno za 
zunanjo uporabo z razredom protizdrsnosti 

najmanj R11 oziroma skladno z veljavnimi 
standardi za pohodne zunanj površine. 

 
Izdelki naj dajejo moderen in privlačen 

"design" vrtcu in okolici. 
 

 

Plastični robniki ob površinah, tlakovanih z 
betonskimi ploščami kot skriti robnik. 

PP robnik - TEHNIČNI PODATKI 
Border 45: 

Material: PP 
Dolžina: 100cm 

Višina: 4,5cm 
Širina: 8cm 

Črne barve, UV stabilizirana 
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WPC deske. 
Deske so narejene z extrudiranjem mešanice lesnih 
delcev, HDPE in dodatnih kemičnih aditivov. Deske 
imajo visoko UV odpornost, so odporne na vodo in so 
zaradi vsebnosti naravnih vlaken enostavne za 
obdelavo. 
Lesni kompozit so primereni za izvedbo lesenih platojev 
okoli dreves. 
 
Uporabljati je treba proizvode z tehničnimi lastnostmi, ki 
omogočajo (mehanske karakteristike, linearna 
razteznost, drsnost, z zadostnim deležem bambusovih 
vlaken, ki zagotavljajo dimenzijsko stabilnost ter 
preprečuje zvijanje, deformacije in bledenje barve zaradi 
izpostavljenosti sončni svetlobi. 

 

 
(npr.) 

 

Travni tepih se položi brez prekrivanja stikov, povalja ter 
temeljito zalije, da se zagotovi dobro ukoreninjenje in 
enakomerna zatravljenost površine. 
 
Ureditev travnega tepiha in izvesti za to usposobljeno in 
specializirano podjetje, ki razpolaga z ustreznim 
strokovnim znanjem, opremo ter izkušnjami za 
kakovostno izvedbo vseh del, skladno s pravili stroke in 
veljavnimi tehničnimi standardi. 
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2.10 Tabela igral: 

 
OBSTOJEČA IGRALA 
 
Obstoječa igrala se ohranijo, demontirajo, z vso opremo 
za ponovno montažo, hranijo in zavarujejo na gradbišču 
ali okolici.  
 
Po sanaciji zemljine se najprej  uredi tamponsko nasutje 
nato podlaga iz umetne mase (tartan) v  debelini 60mm, 
kar zadošča za oblažitev padca z višine 1,70m. 
 
Predvidena igrala se temeljijo z AB točkovnimi temelji 
dim. 40/40/40cm z minimalno armature oz. z AB temelno 
ploščo dim. 10cm. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
IGRALO 1 
 

 
IGRALO 2 
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OBSTOJEČE IGRALO 
 
Obstoječa igrala se ohranijo, demontirajo, z vso opremo 
za ponovno montažo, hranijo in zavarujejo na gradbišču 
ali okolici.  
 
Po sanaciji zemljine se najprej  uredi tamponsko nasutje 
nato podlaga iz umetne mase (tartan) v  debelini 50mm, 
kar zadošča za oblažitev padca z višine 1,50m. 
 
Predvidena igrala se temeljijo z AB točkovnimi temelji 
dim. 40/40/40cm z minimalno armature oz. z AB temelno 
ploščo dim. 10cm. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
IGRALO 4 

Igrala 5 
 
Obstoječa igrala se ohranijo, demontirajo, z vso opremo 
za ponovno montažo, hranijo in zavarujejo na gradbišču 
ali okolici.  
 
Po sanaciji zemljine se najprej  uredi tamponsko nasutje 
natoi podlaga iz umetne mase (tartan) v  debelini 40mm, 
kar zadošča za oblažitev padca z višine 1,20m. 
 
Predvidena igrala se temeljijo z AB točkovnimi temelji 
dim. 40/40/40cm z minimalno armature oz. z AB temelno 
ploščo dim. 10cm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
IGRALO 5 
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3 PRIMERI DOBRIH PRAKS ŽE IZVEDENIH SANACIJ 

 
Več sanacij igrišč vrtcev se je že izvedlo na območju Mestne občine Celje. Spodaj na fotografijah je prikazanih nekaj 
primerov različnih izvedenih rešitev iz arhiva. 
 

 
Slika 1: vrtec Tončke Čečeve – enota Center: površine iz vlite gume (tartan), WPC podest okrog drevesa in zatravitev s travno 
preprogo (Foto: lasten arhiv) 
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Slika 2: vrtec Zarja – enota Iskrica: WPC podest okrog drevesa in zatravitev s travno preprogo (Foto: lasten arhiv) 
 
 

 
Slika 3: vrtec Anice Černejeve – enota Luna: WPC plato, površina iz tartana in površina s kakovostno umetno travo, kjer zaradi 
sence, vlage in velikega pretoka otrok trava nikdar ni uspevala (Foto: lasten arhiv) 
 



  GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE 
                                                           Kidričeva 25, 3000 CELJE 

 
 

23 

 
 

 

 
Slika 4: otroško igrišče na Savinjskem Nabrežju – platoji iz naravnega macesna, tartan in peščene površine (Foto: lasten arhiv) 
 

 
Slika 5: Vrtec Zarja – enota Ringa raja – večnivojski WPC platoji (Foto: lasten arhiv) 
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B 
 

RISBE 

 

 
1-Pregledna situacija                                                                                                                                       M 1:/ 
2-Situacija obstoječe stanje                                                                                                                             M 1:100 
3-Situacija komunalne ureditve                                                                                                                        M 1:100 
4-Situacija izvedba izkopov                                                                                                                              M 1:100 
5-Situacija nove ureditve                                                                                                                                  M 1:100 
6-Detajl 1 -ureditev območja (zazelenitev – vlita guma)                                                                                  M 1:50 
7-Detajl 2 – ureditev plastičnega robnika ob bet. ploščah                                                                               M 1:20 
8-Detajl 3 – ureditev površin iz vlite gume (tartan) in WPC platojev 1 in 2                                                      M 1:100 
9-Detajl 4-ureditev območja (zasaditev drevesa)                                                                                             M 1:20 
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OBST. IGRALO 1 NA
NOVI GUMIJASTI

PODLAGI (TARTAN)

PREDVIDEN WPC PLATO - STOPNICE
(namenjenje posedanju)

PREDVIDENE BETONSKE PLOŠČE
NA UTRJENI TAMPONSKI PODLAGI

dim. 50/50cm.

PREDVIDEN LOČILNI
PP ROBNIK

PREDVIDENE BETONSKE
STOPNICE

OBST. IGRALO 3 NA
NOVI GUMIJASTI

PODLAGI (TARTAN)

OBST. IGRALO 4 in
IGRALO 5 NA NOVI

GUMIJASTI
PODLAGI (TARTAN)

2

3

5

4

1

PREDVIDENO NOVO
DREVO

OBST. IGRALO 2 NA
NOVI GUMIJASTI

PODLAGI (TARTAN)

1,2

1,2

33
,13

8,95
3,55

3,8
3

4,58

1.20

1,2

4,53 1,2

17
,46

6,4

1.00

LEGENDA

- obstoječa panelna ograja

- območje obdelave  615m²

- dostop / vhod

- obstoječ objekt

- na novo zatravljene površine                              393,80m²

SITUACIJA NOVE UREDITE
M 1:100

- nove betonske plošče                                            66,0m²

- tartan v naravnem odtenku (debelina 4cm)      40,0m²

- tartan v naravnem odtenku (debelina 5cm)      20,2m²

- tartan v naravnem odtenku (debelina 6cm)      95,0m²

investitor:

datum:

št. projekta:

faza:

načrt:

projekt:

list številka:

merilo:

sprememba opis spremembe datum spremenil

PZI
1:100
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- novo drevo, ki se zasadi (npr. globo sum ostrolistni javor)
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PREREZ

VLITA GUMA (tartan) debeline prilagojena na višino padca
zbit tampon v debelini do 20 cm (kamniti drobljenec 0/32mm)
tamponsko nasutje v debelini do 30 cm
(15cm kamniti drobljenec 0/64mm +15cm kamniti deobljenec 0/32mm)
geotekstil 200 g
matična zemljina

zatravitev s travnim tepihom   3cm
nova neonesnažena zemljina cca 20cm

geotekstil 200 g

tanponsko nasutje v debelini do 30 cm
(15cm kamniti drobljenec 0/64 mm
+ 15cm kamniti deobljenec 0/32mm)

matična zemljina

investitor:

datum:

št. projekta:

faza:

načrt:

projekt:

list številka:

merilo:

sprememba opis spremembe datum spremenil

PZI
1:50
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sodelavci: Vili Ofentavšek, dipl.inž.grad. IZS PI G - 4747
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S

J

Z V

DETAJL 1 - UREDITEV OBMOČJA
(ZAZELENITEV - VLITA GUMA )

Jan Knez, dipl.inž.grad.
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zbit tampon 20 cm (kamniti drobljenec 0/32mm)

položitev bet. plošč 50 x 50 cm

matična zemljina

ločilni PP robnik kot npr. Master edge

geotekstil 200g

zatravitev s travnim tepihom   3cm
nova neonesnažena zemljina cca 20cm

geotekstil 200 g
matična zemljina

tanponsko nasutje v debelini do 30 cm
(15cm kamniti drobljenec 0/64 mm
+ 15cm kamniti deobljenec 0/32mm)

tamponsko nasutje v debelini do 30 cm
(15cm kamniti drobljenec 0/64mm +15cm kamniti deobljenec 0/32mm)

DETAJL 2 - UREDITEV PLASTIČNEGA
ROBNIKA OB BET. PLOŠČAH

M 1:20

investitor:

datum:

št. projekta:

faza:

načrt:

projekt:

list številka:

merilo:

sprememba opis spremembe datum spremenil

PZI
1:50
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vlita guma (tartan) debeline 5cm
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Debeline vlite gume (tartana) so določene na podlagi tabele iz certifikata materiala. Debeline
v tabeli so določene v odvisnosti od višine možnega padca.

Različne debeline se zagotovijo s pripravo tamponskega utrjenega nasutja, zgornji nivo je
višinsko poenoten.

Izbere se odtenek tartana naravnega videza po celotni površini, to je npr. odtenek naravne
barve, ki spominja na pesek (RAL 9010) ali pa na sekance (RAL 8024 oz. 8025).

DETAJL 3 - UREDITEV POVRŠIN IZ VLITE GUME (TARTAN)
TER WPC PLATOJEV 1 IN 2

M 1:100

OPOMBA!!!
Za WPC podeste je potrebno izdelovati delavniški načrt, ki ga izdela izvajalec in ga preda v
potrditev projektantu.
V detajlu so podane okvirne mere, točne mere so podane na licu mesta in se prikažejo v
delavniškem načrtu.

IZS PI P - 0034Jan Knez, dipl.inž.grad.

JUNIJ 2026

Ministrstvo za okolje in prostor
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
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zatravitev s travnim tepihom   3cm
nova neonesnažena zemljina cca 20cm

geotekstil 200 g
matična zemljina

zatravitev s travnim tepihom   3cm
nova neonesnažena zemljina cca 20cm
nova neonesnažena zemljina (izkop 1,5m x1,5m x 1m)
matična zemljina

tanponsko nasutje v debelini do 30 cm
(15cm kamniti drobljenec 0/64 mm
+ 15cm kamniti deobljenec 0/32mm)

investitor:

datum:

št. projekta:

faza:

načrt:

projekt:

list številka:

merilo:

sprememba opis spremembe datum spremenil

PZI
1:20
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DETAJL 4 - UREDITEV OBMOČJA
(ZASADITEV DREVESA)

M 1:20
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Naročnik MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

LANGUSOVA ULICA 4

1000 LJUBLJANA

Objekt:

Za gradnjo: SANACIJA ZEMLJINE IN ZUN. UREDITVE IGRIŠČA PRED BLOKOM - BOGNARJEVA RIDA

Faza popisa:

Popis sestavil: AZ inženiring d.o.o., Kidričeva ul. 25, 3000 Celje

Datum:  JUNIJ 2026

OPOMBA : 

Ocena stroškov je projektantska - informativna.

Točno ceno bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev.

IGRIŠČE PRED BLOKOM - BOGNARJEVA RIDA

PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

PZI



Naročnik MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

LANGUSOVA ULICA 4

1000 LJUBLJANA

Objekt:

Za gradnjo:

REKAPITULACIJA 

A./ PRIPRAVLJALNA DELA

A1.0 PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

B./ ZEMELJSKA DELA 

B1.0 ZEMELJSKA DELA 0,00 €
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00 €

C./ RAZNA DELA
C1.0 RAZNA DELA 0,00 €

SKUPAJ RAZNA DELA 0,00 €

D./ RAZNA NEPREDVIDENA DELA (10%) 0,00 €

SKUPAJ GRADBENA DELA (brez DDV) 0,00 €

POPUST 0,00 €

DDV (22%) 0,00 €

SKUPAJ GRADBENA DELA z DDV 0,00 €

IGRIŠČE PRED BLOKOM - BOGNARJEVA RIDA

SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED BLOKOM - BOGNARJEVA RIDA



A./ PRIPRAVLJALNA DELA

A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A1.1 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu , ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z
ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava
začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij,
izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne
potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih
naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric
za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.  

kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

A1.2 Dobava in postavitev protiprašne zaščite gradbišča/ograja,
v višini 3.00 m (geotekstil 200g)) skupaj s podkonstrukcijo,
skladno z načrtom organizacije gradbišča.

m 127,00 0,00 € 0,00 €

A1.3 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za
izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z
uporabo merilnega instrumenta. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

A1.4 Močenje transportne poti, zemeljskega planuma, korenin
dreves, sprotno ves čas trajanja izkopa, močenje deponije z
vodo v času izkopa, čiščenje koles kamionov in delovnih
strojev. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

A1.5 Kompletna geodetska zakoličba ureditve. Zakoličba mora
biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s
situacijo projekta. Izvede se tudi zakoličba komunalnih
vodov in območij korenin dreves. Izvedba končnega
geodetskega posnetka po sanaciji območja. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

A1.6 Odstranitev in ponovna postavitev obstoječe žičnate ograje
na opornem zidu. m 55,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

PZI projektantski popis  je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z investitorjem ter posameznimi 
ostalimi projektanti in načrtovalci. 

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je 
dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih 
napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo 
(kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne 
ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.

Ponudnik je dolžan kontrolirati  popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen 
v primeru naročila s strani naročnika.



B./ ZEMELJSKA DELA 

B/1.0 ZEMELJSKA DELA 

Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi  ogleda ter meritev na terenu  
Nasutje se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.

OPOMBA:

POMEMBNO: Ponudnik zagotovi odvoz, deponiranje in morebitno predelavo izkopane zemljine na način, 

ki ga navaja zakonodaja in v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, vse to mora  biti upoštevano v

ceni  in se upošteva tudi, če pri posamezni postavki ni posebej navedeno!! Kamioni za odvoz zemljine 
morajo biti zaščiteni s ponjavami, da nepride do raznašanja zemljine. Obvezno čiščenje koles

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B1.1 Kompletna izvedba strojnega ročnega izkopa v razmerju 80-
20% v debelini od 50 do 60 cm in nakladanje na
transportno sredstvo ter odvoz izkopane zemljine na
deponijo pooblaščenega koncesionarja za sprejem
onesanžene zemljine. Odvoz izkopane zemljine se mora
vršiti izključno z pokritimi kamijoni. Pred odvozom je
potrebno zemljino na kamionu močiti in s tem preprečiti
prašenje ter očistiti kolesa. Pri ceni izkopa in odvoza se
upošteva volumen raščenega stanja zemljine.

m3 369,00 0,00 € 0,00 €

B1.2 Kompletna izvedba strojno ročnega izkopa in pazljivega
strojnega odkopa in nakladanje na transportno sredstvo ter
odvoz izkopane zemljine s prevozom v področju okrog
komunalnih vodov v globini 50 - 120cm Dela se naj izvajajo
na način da ne pride do poškodb vodov, prvo se izvede
sondažni izkop. Odvoz izkopanega matereijala se odpelje
na deponijo pooblaščenega sprejemnika onesnažene
zemljine glede na oceno odpadka. Odvoz izkopane
zemljine se mora vršiti izključno z pokritimi kamijoni. Pred
odvozom je potrebno zemljino na kamionu močiti in s tem
preprečiti prašenje. Pri ceni izkopa in odvoza se upošteva
volumen raščenega stanja zemljine.

  ► globine do 15-20cm m3 20,00 0,00 € 0,00 €

izkopan material se naloži in odpelje na deponijo v skladu z oceno odpadka, odvoz in deponiranje zagotovi izvajalec del.

v kolikor so potrebne zakoličbe, zaščite, sodelovanje z upravljalci obstoječih vodov na območju posega naj bo to obveza izvajalca

Izvajalec je dolžan vzdrževati čiste javne površine med izvedbo del (dovozno cesto).

Pred odkopom zemljine potreben ogled biologa oz. agronoma ki določi natančno izvedbo odkopa, zasipa in zaščite v področju
koreninskega sistema

Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in zasipa brez upoštevanja povečanja prostornine s faktorjem 1,25. Pri
postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti: 

2. Vsa utrjevanja nasutij je potrebno izvajati do predpisane zbitosti. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah
utrjene zemljine, v kolikor je to potrebno.

3. Navedene količine so podane kot prostornine vgrajenega in komprimiranega materiala.

izvajalec mora tudi pri gradbenih delih upoštevati ukrepe proti prašenju



B1.3 Dobava in vgradnja tampona velikosti do 0 - 64 mm pod
sloj nove zemljine in ostale tlakovane površine v debelini do
30 cm, zbitosti 80Mpa.

  ► 0-15cm   velikost 0-64mm m3 101,00 0,00 € 0,00 €

  ► 15-30cm   velikost 0-32mm m3 101,00 0,00 € 0,00 €

B1.4 Dobava in vgradnja tampona velikosti 0-32mm, zbitosti 80
mPa v debelini do 30 cm pod predvidene tlakovane
površine z betonskimi ploščami, pod površine prekrite z
vlito gumo in pod AB ploščo za postavitev urbane opreme.

m3 73,00 0,00 € 0,00 €

B1.5 Planiranje in utrjevanje novega planuma (priprava za
položitev travnega tepiha). Planiranje novega planuma se
izvede pod minimalnim naklonom v smeri proč od objekta. m2 377,30 0,00 € 0,00 €

B1.6 Kompletna dobava in vgradnja nove, neonesnažene
zemljine v debelini 20-30 cm.
Za vzpostavitev zelenic na igrišču je potrebno uporabiti
neonesnaženo zemljino v skladu z Uredbo o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS,
št. 34/08 in 61/11) ter s primernimi pedološkimi lastnostmi
(Priloga 1, Preglednici 1 in 2 in Priloga 2 te uredbe).
Priporočljivo je, da imajo tla lažjo teksturo (večji delež
peska), zmerno kislo do nevtralno pH vrednost (pH 6,5 –
7,5) in vsebnost organske snovi vsaj 2 %. To so splošne
minimalne zahteve. Za zgornjo plast (7 – 10 cm), kjer se
seje travno seme je priporočljivo, da so tla presejana in da
imajo vsaj 3 % organske snovi, vsebnost dostopnega
fosforja od 10 do 20 mg P2O5, kalija pa od 10 do 25 mg
K2O na 100 g tal.
Prednost imajo naravne zemljine – alohtona zemljina iz
znane lokacije, po potrebi presejana in naj vsebuje <10 %
grobih delcev (ostanki matične kamnine) večjih od 63 mm.
Naravna tla, oziroma naravna izkopana tla (alohtona
zemljina) – vsebujejo izključno naravne snovi, elemente, ki
so posledica nastajanja tal. Kljub temu, da imajo elementi v
naravnih mineralih praviloma majhno topnost in
biodosegljivost ter s tem manjšo verjetnost prehajanja v
okolje ali tveganja za zdravje tudi, zaradi zahtev investitorja
ne smejo presegati mejne imisijske vrednosti glede na
Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96). m3 129,00 0,00 € 0,00 €

B1.7 Dobava in položitev travnega tepiha ter ročno urejanje
zelenice. Trava mora biti primerna za sušna okolja.
Obvezno zalivanje in negovanje nove trave skladno z
navodili dobavitelja do primopredaje uporabniku. m2 432,00 0,00 € 0,00 €

B1.8 Razna gradbena pomoč v delu pri gradbenih in obrtniških
delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun
izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu
nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur.

  ► NK – delavec ur 50,00 0,00 € 0,00 €

  ► KV – delavec ur 50,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0,00 €



C./ RAZNA DELA

C/1.0 RAZNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

C1.1 Demontaža igral skupaj s temelji in vsemi pritrdilnimi
elementi ter hkramba na deponiji oddaljenosti do 2km za
ponovno montažo. Igrala zaščititi s ponjavo (oblika igrala -
glej načrt).

  ► manjša igrala kpl 1,00 0,00 € 0,00 €
  ► večja igrala kpl 2,00 0,00 € 0,00 €
  ► srednjo velika igrala kpl 2,00 0,00 € 0,00 €

C1.2 Izdelava manjših točkovnih temeljev igral. Temelj AB
C24/30 z dodatkom proti zmrzali, dimenzije 40/40/40cm,
minimalna armatura Q131, skupaj z opažem. kpl 20,00 0,00 € 0,00 €

C1.3 Odstranitev tartana debeline cca 5cm in odvoz na stalno
deponijo. m2 22,00 0,00 € 0,00 €

C1.4 Odstranitev betonskih plošče dim 50/50cm in odvoz na
stalno deponijo. m2 72,00 0,00 € 0,00 €

C1.5 Odstranitev obstoječih betonskih stopnic debeline 15cm in
izvedba novih AB stopnic, C25/30 z dodatkom proti zmrzali,
višina nastopne ploskve 16cm, globina 30cm, širina 120cm,
armatura Q131, skupaj s opažem. m2 10,00 0,00 € 0,00 €

C1.6 Dobava, krojenje in polaganje zaščitno ločilnega
geotekstila min teže 200 g/m2, min. natezne trdnosti 7,50
kN/m2 v prečni in vzdolžni smeri ter min. prebodne trdnosti
1350 N na planum obstoječe zemljine. m2 677,00 0,00 € 0,00 €

C1.7 Dobava in montaža betonskih plošč dim 50x50 cm.
Površine odporne proti zmrzali in soli, peskana površina.

m2 72,00 0,00 € 0,00 €

C1.8 Ureditev WPC platojev okrog debel dreves iz WPC desk na
moralih 6x4 cm vključno z vsemi veznimi elementi.
Deske za terase so narejene z extrudiranjem mešanice
lesnih delcev, HDPE in dodatnih kemičnih aditivov. WPC
deske za terase imajo visoko UV odpornost, morajo biti
odporne na vodo, prav tako podkonstrukcija in so zaradi
vsebnosti naravnih vlaken enostavne za obdelavo.
Vsebnost bambusovih vlaken več kot 60%.

m2 7,20 0,00 € 0,00 €

C1.9 Ureditev WPC dvignjenih delov v radiju 70 cm okrog debel
dreves višine 32 cm iz WPC desk na podkonstrukciji
vključno z vsemi veznimi elementi in zaščito debla iz
umetne mase npr armaflex. m2 34,00 0,00 € 0,00 €

C1.10 Dobava in zasaditev novih dreves. Ostrolistni javor – Acer
platanoides • Višina debla 180 – 220 cm + krošnja. kom 1,00 0,00 € 0,00 €



C1.11 Odstranitev in odvoz dreves:

  ► panj s koreninami kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

C1.12 Površine iz vlite gume kot na primer podlaga tartan
Podlage za ublažitev udarcev (varovalne podlage) imajo
certifikat SIST EN 1177:2008.
Evropska standarda EN 1167 in 1177 namreč določata
pogoje za izdelavo ter montažo otroških igral in varovalnih
podlag pod igrali. V standardu 1177 je navedeno, da je
potrebno za varno igro otrok namestiti blažilne podlage.
Brezšivna varovalna podlaga GUMAFLOR PEPDM je
sestavljena iz izredno trpežne sintetične gume (EPDM -
etilen propilen dien monomer) s porasto (penasto)
strukturo:

  ► debelina 4 cm m2 44,00 0,00 € 0,00 €
  ► debelina 5 cm m2 22,00 0,00 € 0,00 €
  ► debelina 6 cm m2 105,00 0,00 € 0,00 €

C1.13 Dvig pokrovov vseh jaškov na koto novega tlaka. kpl 1,00 0,00 € 0,00 €

C1.14 Dobava in vgradnja plastičnih robnikov ob površinah,
tlakovanih z betonskimi ploščami kot npr. Master Edge skriti
robnik.
PP robnik - TEHNIČNI PODATKI
Border 45:
Material: PP
Dolžina: 100cm
Višina: 4,5cm
Širina: 8cm m 118,00 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ RAZNA DELA 0,00 €



  GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE 
                                                           Kidričeva 25, 3000 CELJE 
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PRILOGE – MNENJA 

 

 

MNENJA 

 

1. Elektro Celje d.d, Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje, 
MKP PZI – Projekt za izvedbo, 
št. mnenja: 1567324, datum: 15.1.2026 

 
2. Telekom Slovenije d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor, 

Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij,  
št. mnenja: 153006-MB-15561-IV, datum: 8.1.2026 

 
3. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, 

Mnenje k projektnim rešitvam,  
št. mnenja: ČRN-S118/26-SM, datum: 8.1.2026 

 
4. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, 

Mnenje za pridobitev gradbenega dovoljenja,  
št. mnenja: 558-DORNK-M-2026, datum: 21.1.2026 
 

5. Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, 
Mnenje k projektnim rešitvam z vidika komunalnih vodov, 
št. mnenja: 351-0060/2025-3, datum: 12.1.2026 

 
6. United Fiber d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče, 

št. mnenja: 1003/1-2025, datum: 29.12.2025 
 

7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor,  
Slomškov trg 6, 2000 Maribor, 
sklep, 
št.: 35107-0756/2025/2, datum: 21.1.2026 
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PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja MKP PZI - Projekt za izvedbo

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca ELEKTRO CELJE, d.d.

naslov Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje

št. mnenja 1567324

datum 15. 1. 2026

predpis oz. podlaga za 
mnenje

110. člen Energetskega zakona EZ-2 (Ur.l. RS, št. 38/24)

postopek vodil Nejc Matijec

podpis

odgovorna oseba 
mnenjedajalca

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK
        LokacijaDigitalnegaPodpisa

podpis                                                                   
        LokacijaDigitalnegaPodpisa

INVESTITOR

INVESTITOR 1
ime in priimek ali naziv 
družbe

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

naslov ali poslovni naslov 
družbe

LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv 
družbe

AZ INŽENIRING,D.O.O.

naslov ali poslovni naslov 
družbe

KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE
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PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE OTROŠKEGA IGRIŠČA 
PRED BLOKOM - BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na 
Koroškem)

kratek opis gradnje
Katastrska občina Parcelne številke

906 - ČRNA 74/3

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta 288/2025-3, IDZ

datum izdelave november 2025

projektant (naziv družbe) AZ INŽENIRING,D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje
številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

  X  
JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - pozitivno 
mnenje se označi, če je označeno Strinjamo se z nameravano 
gradnjo (rešitve so ustrezne)

  X  
NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca - negativno 
mnenje se označi, če je označeno NE strinjamo se z nameravano 
gradnjo (rešitve niso ustrezne)

To mnenje pristojnega soglasodajalca velja eno leto od dneva izdaje!

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI
pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta 
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OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna 
utemeljitev)

Mnenje izdajamo v skladu s 5. točko 42. člena Gradbenega 
zakona GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22), ki pravi: »Če 
mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev 
in drugih pogojev ugotovi, da je nameravana gradnja 
sprejemljiva ter da projektni in drugi pogoji niso potrebni, se 
zahteva za izdajo projektnih pogojev in drugih pogojev šteje kot 
zahteva za izdajo mnenja, mnenjedajalec pa da mnenje, da se z 
nameravano gradnjo strinja

  

  X  
obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je 
v prilogi

PRILOGA

  X  Obrazložitev

Poslano:
- AZ INŽENIRING,D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE
- arhiv...EC25207199 (nadzorništvo Ravne) 



Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
TKO vzhodna Slovenija
Titova cesta 38, 2000 Maribor

AZ INŽENIRING D.O.O. Številka: 153006-MB-15561-IV
KIDRIČEVA ULICA 25

3000 CELJE
Datum: 8.1.2026

Zadeva: SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED BLOKOM - BOGNARJEVA
RIDA (RUDARJEVO, ČRNA NA KOROŠKEM)

Telekom  Slovenije,  d.d.,  Cigaletova  ulica  15,  1000  Ljubljana,  izdaja  na  podlagi  Gradbenega  zakona
(Uradni  list  RS,  št.  199/21  s  spremembami  in  dopolnitvami)  in  Zakona  o  elektronskih  komunikacijah
(Uradni list RS, št. 130/22), na zahtevo vlagatelja, MNENJE št.: 153006-MB-15561-IV.

Dokument vam pošiljamo v prilogi tega dopisa.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Danijel Ovčar, tel.: 02 881 2485, e-pošta: danijel.ovcar@telekom.si

Pripravil:
Igor Vincetič

Žig: Vodja  TKO  vzhodna
Slovenija
Danijel Štumberger

Priloga: MNENJE št.: 153006-MB-15561-IV

V vednost:  naslov,   arhiv



PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC
navedba mnenjedajalca Telekom Slovenije, d.d.

naslov

Omrežje in infrastruktura
Operativa dostopovnih omrežij
Telekomunikacijsko kabelsko omrežje
TKO vzhodna Slovenija
Titova cesta 38, 2000 Maribor

št. mnenja 153006-MB-15561-IV
Datum 8. 01. 2026

predpis oz. podlaga za mnenje

Gradbeni  zakon  (Uradni  list  RS,  št.  199/21  s
spremembami  in  dopolnitvami)  in  Zakona  o  elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju:
ZEKom-2)

postopek vodil Igor Vincetič

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca Danijel Štumberger

podpis
`sig, fd=Podpis soglasja, sl=MC, st=1, sg=1, rl=1,

sd=Telekom Slovenije d.d`

INVESTITOR
INVESTITOR 1
ime in priimek ali naziv družbe MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
naslov ali poslovni naslov družbe LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

POOBLAŠČENEC
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe AZ INŽENIRING D.O.O.
naslov ali poslovni naslov
družbe

KIDRIČEVA ULICA 25, 3000 CELJE



PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED
BLOKOM - BOGNARJEVA RIDA (RUDARJEVO, ČRNA NA
KOROŠKEM)

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI
številka projekta 288/2025-3

datum izdelave NOVEMBER 2025

projektant (naziv družbe) AZ inženiring d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE
Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA
pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

Rešitve so ustrezne.
V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti
novo mnenje.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
Danijel Ovčar, tel.: 02 881 2485, e-pošta: danijel.ovcar@telekom.si

pogoji za uporabo objekta
OBRAZLOŽITEV MNENJA
obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitev)

Mnenje velja eno leto od dneva njegove izdaje.

[  ]
obrazložitev mnenja z navedbami
strokovnih in pravnih podlag za
odločitev je v prilogi

PRILOGA
[  ] Obrazložitev







 

Javno 

PRILOGA 10A     

MNENJE  
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA 

   

naziv mnenja Mnenje za pridobitev gradbenega dovoljenja 

   

MNENJEDAJALEC     

navedba mnenjedajalca PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana 

naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana 

št. mnenja 558-DORNK-M-2026 

datum 21.1.2026 

predpis oz. podlaga za mnenje Gradbeni zakon GZ-1, Energetski zakon EZ-2 in Koncesijska pogodba 

postopek vodil   Tadeja Kunšič 

podpis     

odgovorna oseba mnenjedajalca   
po pooblastilu 
mag. Zoran Gračner 
izvršni direktor področja – energetski in okoljski sistemi 

podpis     

   

INVESTITOR     

INVESTITOR 1     

ime in priimek ali naziv družbe   MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO 

naslov ali poslovni naslov družbe   LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA 

INVESTITOR 2     

ime in priimek ali naziv družbe     

naslov ali poslovni naslov družbe     

INVESTITOR 3     

ime in priimek ali naziv družbe     

naslov ali poslovni naslov družbe     

      

POOBLAŠČENEC     

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec 

ime in priimek ali naziv družbe   AZ INŽENIRING d.o.o. 

naslov ali poslovni naslov družbe   Kidričeva ulica 25, 3000 Celje 

      

PODATKI O GRADNJI     

naziv gradnje 
  SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED BLOKOM – BOGNARJEVA 

RIDA 
(Rudarjevo, Črna na Koroškem) 



 

Javno 

kratek opis gradnje   

Po naročilu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je 
pripravljena projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE 
IGRIŠČA PRED BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na Koroškem). Obstoječe 
igrišče se nahaja na zemljišču s parcelnimi številkami 74/3, k.o. Črna (906). Na tem območju se 
bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca 
600,00 m2. 

PODATKI O DOKUMENTACIJI   

številka projekta   IDZ 

datum izdelave  288/2025-3, november 2025 

projektant (naziv družbe)   AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje. 

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO) 

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z 
vplivi na okolje    

številka poročila   

datum izdelave poročila     

izdelovalec poročila   

      

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE  

 
 Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja 

    JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

    NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca 

   

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA 

pogoji za PZI     

pogoji za izvajanje gradnje     

pogoji za uporabo objekta     

   

OBRAZLOŽITEV MNENJA     

obrazložitev mnenja  
(strokovna in pravna utemeljitev) 

  

Pred izdelavo projektne dokumentacije je potrebno vse tehnične rešitve uskladiti s 
Petrol, d.d. (kontaktna oseba Matjaž Verneker; matjaz.verneker@petrol.si, 041 
670 914). 
 
Najmanj 15 dni pred začetkom gradbenih del je potrebno pisno obvestiti operaterja 
distribucijskega sistema, kateri določi odgovorno osebo za nadzor s strani operaterja 
distribucijskega sistema za nadzor pri izvajanju del.. 
 
Projektna dokumentacija mora vsebovati določilo o obvezni zakoličbi obstoječih vodov 
v varovalnem pasu (2 m levo in desno) in o ročnem izvajanju del v pasu vodov (2 m 
levo in desno) ob prisotnosti operaterja distribucijskega sistema. 
 
Projektant si na podlagi posebne zahteve pridobi digitalne podatke o položenih vodih 
(g. Bojan Prednik, E.mail: bojan.prednik@petrol.si). 
 
Varnostni pas toplovoda poteka po 2 metra na vsako stran od sredinskega poteka 
vodov. Na in v območju toplovoda se ne sme izvajati nikakršnih izkopov, poglabljati 
površja ali povzročati hujše vibracije s težkimi napravami, stroji ali vozili. V kolikor 
izvajalec zaradi situacije v naravi ugotovi, da je varnostni pas določen naravnemu 
stanju neustrezno (širina), se obrne na predstavnika Petrola d.d. in sicer na Matjaž 
Verneker; matjaz.verneker@petrol.si, 041 670 914 in sicer pred kakršnim koli 
posegom v varnostni pas. 
 
Predvidena dela morajo potekati tako, da ne bodo povzročila mehanskih poškodb na 
obstoječem toplovodu. V primeru povzročene poškodbe toplovoda je investitor 
gradbenega objekta dolžan zagotoviti sanacijo oz. zamenjavo toplovoda, ki poteka 
pod nadzorom distributerja toplote. Projektno rešitev mora potrditi distributer toplote. 
Vse stroške nosi investitor. Stroški odprave napak in neupravičene prekinitve oskrbe 



 

Javno 

odjemalcev, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil in pogojev podanih s strani 
operaterja distribucijskega sistema, neposredno bremenijo investitorja. Vsako 
poškodbo toplovodnega omrežja je potrebno takoj javiti predstavniku Petrola d.d. 
 
Predvidena dela morajo biti izvedena tako, da ima upravljalec infrastrukture možnost 
neoviranega dostopa do infrastrukture toplovoda za opravljanje vseh gradbenih, 
obratovalnih, vzdrževalnih del, popravil ter nadzora.  
 
Investitor ne sme izvajati nobenih posegov na infrastrukturi toplovoda brez soglasja 
upravljalca infrastrukture. Priklop na sistem daljinskega ogrevanja je možen skladno s 
SON-om. 
 
Upoštevati je potrebno vsa navodila, ki jih poda predstavnik Petrola d.d. na terenu 
glede predvidenega posega. 
 
V primeru, da predvidena dela v bližini toplovoda predstavljajo nevarnost za toplovod, 
ima upravljalec omrežja pravico zahtevati ustrezne spremembe načina izvajanja ali 
zaustavitev del v primeru, ko dela že potekajo. 

      

   

obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi 

      

PRILOGA       

Obrazložitev odločitve  
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Občina Črna na Koroškem 
Center 101 
2393 Črna na Koroškem 
telefon: 02 87 048 10 
e-mail: obcina@crna.si 

 

Številka: 351-0060/2025-3 

Datum    12. 01. 2026 

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, izdaja na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (v 

nadaljnjem GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), na pisno 

zahtevo stranke MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA (zanjo 

po pooblastilu AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje),  vložene dne  24. 12. 2025, s priloženo dokumentacijo 

IDZ, 288/2025-3 november 2025, »SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED BLOKOM – 

BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na Koroškem)«, (, izdelal AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje) 

 

MNENJE O SKLADNOSTI 

Mnenje k projektnim rešitvam z vidika komunalnih vodov:  

» SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA(Rudarjevo, Črna na 

Koroškem)«, 

s predpisi iz občinske pristojnosti 

 
Poseg:            Sanacija zemljine in zunanje ureditve igrišča pred blokom – Bognarjeva rida 

(Rudarjevo, Črna na Koroškem) 
 

Opis posega:   Na tem območju se bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla 

sanacija tal, znaša cca 600,00 m2 

Investitor:   MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO, LANGUSOVA ULICA 4, 1000 
LJUBLJANA 
 

Projekt: 

IDZ, 288/2025-3 november 2025 » Sanacija zemljine in zunanje ureditve igrišča pred blokom 

– Bognarjeva rida(Rudarjevo, Črna na Koroškem)«, ( izdelal AZ INŽENIRING d.o.o., 

Kidričeva 25, 3000 Celje) 

 
Zemljišča parc. št.  

(v celoti ali delno): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74/3, k.o. Črna (906). 
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I.   Po pregledu dne 24. 12. 2025 vložene dokumentacije IDZ, 288/2025-3 november 2025 » sanacija zemljine in zunanje 
ureditve igrišča pred blokom – Bognarjeva rida (Rudarjevo, Črna na Koroškem)«, izdelal AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 
25, 3000 Celje) 

 

                 Občina Črna na Koroškem – režijski obrat  ugotavlja, 
da je načrtovani poseg skladen s predpisi iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na 

 

1. Skladnost posega glede varovalnih pasov občinskih javnih cest na podlagi 38. člena Odloka o občinskih javnih cestah 

ter drugih javnih površinah v občini Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 07/2016). 

2. Skladnost posega glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na 

podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 

11/2016), 

3. Skladnost posega glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obveznih občinskih gospodarskih javnih služb na 

podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Uradno 

glasilo slovenskih občin št. 07/2016). 

 

 
II.        
         V  primeru, da se  zadevna IDZ, 288/2025-3 november 2025 » SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA 

PRED BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA(Rudarjevo, Črna na Koroškem)«,  izdelal AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 25, 
3000 Celje) po izdaji zadevnega mnenja spremeni tako, da bi to lahko vplivalo na izdano mnenje, mora projektant ukrepati 
v skladu z določili šestega odstavka 43. člena GZ-1 in pridobiti novo oz. dopolnjeno mnenje v delu, v katerem se je 
projektna rešitev spremenila, spremembe pa morajo biti opisane in izrisane v dopolnitvi dokumentacije. 

 

 
III. 
       Skladno s 44. členom GZ-1 in na podlagi 35. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno    
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in 44/25 – ZDOsk- 
1B). 
 

 

 

ANDREJ Mandl, ing. varstva okolja in kom., 

Občina Črna na Koroškem 

 

 

Irena NAGERNIK, dipl. univ. novin., 

direktorica  

Občinske uprave Občine Črna na Koroškem 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vročiti:  

- po e-pošti: zvezdana.stankovic@az-ing.si in s povratnico: AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje    

- arhiv, tu.  

mailto:zvezdana.stankovic@az-ing.si


PRILOGA 10A

Mnenje k projektnim rešitvam z vidika komunalnih vodov  za SANACIJO ZEMLJINE IN 

ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na 

Koroškem).

MNENJEDAJALEC

Občina Črna na Koroškem

center 101

351-0061/2025-3

12.01.2025

Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25

postopek vodil Andrej Mandl

podpis

odgovorna oseba mnenjedajalca Irena Nagernik

podpis

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

naslov ali poslovni naslov družbe LANGUSOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe AZ INŽENIRING d.o.o., Zvezdana Stanković, univ.dipl.inž.grad.

naslov ali poslovni naslov družbe Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
SANACIJA ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE IGRIŠČA PRED BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA

(Rudarjevo, Črna na Koroškem)

kratek opis gradnje

Po naročilu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, je

pripravljena projektna dokumentacija za SANACIJO ZEMLJINE IN ZUNANJE UREDITVE

IGRIŠČA PRED BLOKOM – BOGNARJEVA RIDA (Rudarjevo, Črna na Koroškem). Obstoječe

igrišče se nahaja na zemljišču s parcelnimi številkami 74/3, k.o. Črna (906). Na tem območju se

bo izvedla sanacija tal. Površina območja, na katerem se bo izvedla sanacija tal, znaša cca

600,00 m2.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta idz 288/2025-3

datum izdelave nov.25

projektant (naziv družbe) AZ INŽENIRING d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje

št. mnenja

datum

predpis oz. podlaga za mnenje

MNENJE 

PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

navedba mnenjedajalca

naslov



POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

datum izdelave poročila

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

#### JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

#### NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja 

(strokovna in pravna utemeljitev)

obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi

PRILOGA

Obrazložitev odločitve 

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE 

številka poročila

izdelovalec poročila
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