St. projekta: 000121/2026

PRILOGA »El«

Obnova cestninske postaje in izpostave Dob

Izvajalec mora kot del tehnoloskega elaborata predloZiti analize cen na enoto za naslednje predracunske postavke:

Normativ

Enota

Kolic¢ina

Opis postavke

Opomba
postavke

N 10 10 227

M2

67,480000

"Dobava materiala in izdelava ""stropa"" nadstreskov. Vsa
pomozna dela in prenosi.
- Fasadne plosce, v sivo-modrih odtenkih, kot npr. Swiss pearl
(produkt in barva po nacrtu arhitekture), horizontalna
postavitev plos¢ dim. 305 x 125 cm, obeSena na kovinsko
sistemsko podkonstrukcijo.
Opomba: Fas. plosce se se namestijo tudi na vertikalnem pasul!
- pokrivna plocevina na zgornjem robu (plocevina laminirana s
0,8 mm PVC (polivinilkloridno) hidroizolacijsko stresno
membrano) spojena na kritino. razvita Sirina 15 cm."

N 18 12 001

KPL

1,000000

1.STRUZNICA

Tip kot npr. US500X1500 ali enakovredno

- odmiki: od stene 80cm, L/D 50-80cm, spredaj 100cm
-dim.: 350x 120 cm

- teza: 2200 kg

- elektrika: 8 kW

- pripadajoce strugarsko orodje

- omara za skladis¢enje orodja
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N 1812 010

KPL

1,000000

10. SEVISNO DVIGALO ZA KAMIONE

Tip kot npr. Kar 350

- dim.: odprtina cca. 71 x 676 cm, globine 252,5 do 275,0 cm.
# Gledati detajlne nacrte priprave odprtine / jaska za vgradnjo
dvigala

- elektrika: krmilna omara za dvigalo, 5x6mm?2, 3x400V, 35A

N 18 12 002

KPL

1,000000

2. REZKALNI STROJ

Tip kot npr. Univerzalni rezkalni stroj URS-2 ali enakovredno
- odmiki: od stene 80cm, L/D 50-80cm, spredaj 100cm
-dim.: 160 x 160 cm

- teza: 1450 kg

- elektrika: 6 kW

- pripadajoce orodje

- omara za shranjevanje orodja

Stran 2 od 22
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N 99 98 835

UR

250,000000

¢rpanje vode iz razbremenilnika - v casu
izgradnje/rekonstrukcije kanalizacije oziroma By-pass a.
Izvajalec del mora zagotoviti ¢rpalko/-e vecjih zmogljivosti za
precrpavanje vode iz razbremenilnika v odvodni jarek (oddaljen
cca 95 m), v ¢asu gradnje kanalizacije. V razbremenilnik se steka
tudi voda iz dela avtoceste. Koli¢ina meteorne vode je odvisna
od intenzitete padavin - temu primerno mora imeti crpalka
moznost reguliranja pretoka oziroma postavitev vec crpalk z
nivojskimi stikali, ki se vkpapljajo in izklapljajo po potrebi.
Skupaj z izbranim sistemom ¢rpalk je potrebno zagotoviti tudi
rezervni sistem za napajanje Crpalk z elektricno energijo, v
primeru izpada elektricne energije iz omrezja. Vsa pomozna
dela in prenosi.
opomba: obracun po dejanskih koli¢inah/stroskih.

N 551180

KPL

1,000000

DemontaZa in odstranitev objekta - Sotora. Tlorisnih dimenzij
11 m x 70 m, s streho enokapnico viSine maksimalno 7,8 m.
Kovinska podkonstrukcija, s ponjavo iz platna, zaprto do tal iz
vseh strani + 2 izhoda. Na daljsi stranici je Sotor "pripasan” na
objekt garaZe. odstranitev skupaj z vsemi kleparskimi izdelki in
zakljucki. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomozna
dela in prenosi.

N 80 80 598

72,500000

Dobava in montaZa cevi iz nerjaveCega materiala, premera 110
mm. Za transport soli iz dostavnega vozila v skladisce. Vsaka cev
mora imeti "C" spojko za namesc¢anje cevi iz dostavnega vozila.
V ceni upostevati pritrdila za montazo na stene in strop. Vsa
pomozna dela in prenosi.
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N 7070 533

M2

219,260000

Dobava in montaza fasade iz toplotnoizoliranih fasadnih
panelov, debeline 15 cm. Skupaj z izdelavo potrebne
podkonstrukcije. Pritrjevanje med objekt 4, 5 in 6. Z vsemi
kleparskimi izdelki in zakljucki. Z obeh strani se konca streha
objektov 5, 4 in 6 - izvesti je potrebno Zloto. Vsa pomoZna dela
in prenosi. DolZina stene je 70,05 m.

N 1010 199

KOS

4,000000

Dobava in montaZza okna, izdelanega po shemah projektanta
arhitekture, kompletno z upoStevanjem vseh nasadil, tesnil,
okovja, vsem delom in vgradnim materialom. lzdelava na
podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse
vgradne mere oken je potrebno preveriti na gradbiscu in okna
pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaza.
Vsa pomozna dela in prenosi.
1.03.2, velikost odprtine 300 cm x 160 cm

N 50 50 383

107,000000

Dobava in montaZa sistema varovanja pred padcem v globino,
med izvajanjem vzdrZzevalnih del na strehi. Sistem se namesti
po obodu strehe. Vsa pomozZna dela in prenosi.

N 1010 194

M2

221,300000

Dobava in montaZa spuséenega demontaZnega stropa - V vseh
prostorih, z izjemo sejne sobe, se izvede rasterski spuscen strop
dim. 60x60/1,5cm. Vgradijo se mineralne plosce z gladko belo
povrsino, ravnimi robovi, ter vidnimi T-profili za montaZo plo3¢;
kot npr. KCS Armstrong Plain, Board.
Kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo stikov,
delom in materialom. Strop v nadstropju, obeSen na posevno
kovinsko konstrukcijo strehe. Strop spuséen od 45 cm do 67 cm,
na visini 275 cm.
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N 14 14 748

KOS

1,000000

Dobava in montaza tipskega hladilnega kontejnerja za
shranjevanje povoZenih Zivali. V kontejnerju mora biti
namescena lovilna skleda za izcedne tekocine, ki iztekajo iz
Zivalskih  kadavrov. Enota je namenjena shranjevanju
povozZenih Zivali preden jih prevzame higienik. Vsa pomozna
dela in prenosi.

N 1010 216

KOS

7,000000

Dobava in montaza vrat, izdelanih po shemah projektanta
arhitekture, kompletno z upoStevanjem vseh nasadil, tesnil,
okovja, vsem delom in vgradnim materialom. lzdelava na
podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse
vgradne mere vrat je potrebno preveriti na gradbiscu in vtata
pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaza
pri fasadnih vratih. Vsa pomoZna dela in prenosi.
notranja vrata 1.V1, velikost odprtine 83 cm x 222 cm

N 80 80 606

KPL

1,000000

Dobava in montaZa zavese - cerada/platno. Viseca, na spodnji
strani obteZzena oziroma pritrjenav tla, skupaj z drsnim vodilom
na zgornji strani - sistem za odpiranje (zavesa se v zimski sezoni
potisne na rob, v poletni sezoni pa zapira skladisce soli).
Svetla velikost odprtine 14 m x 11 m. Vsa pomozna dela in
prenosi.
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N 50 50 375

M2

1.264,03

Dobava in montaza: Stresni paneli, kot npr. Kingspan X-Dek
TR20 z PVC membrano (XDPVC), ki so primerni za velike
razpone in so namenjeni ravnim streham. Krovni sloj iz vroce
cinkane plocevine + integrirana PVC folija. Vmesna izolacija iz
toge pene Isophenic # IPN (brez HCFC), spodnji sloj iz vroce
cinkane plocevine. Debelina panela 10 cm oz. 20,8 cm.
Toplotna prehodnost U=0,19 W/m2K. Barva zunaj tipska PVC
svetlo siva, znotraj RAL 9002 oziroma po navodilih investitorja.
Opomba: na strehi objekta bo nameséena fotovoltaika.

N 80 80 612

M2

188,700000

Dobava in polaganje karamike - po izbiri arhitekta - stenska
keramika v pralnici, do viSine +5,0 m.
Opomba: fuge med stensko keramiko je potrebno fugirati z
dvokomponentno epoksidno fugirno maso, kot npr. MAPEI
KERAPOXY EASY DESIGN!
Opombe: stik med tlakom in steno se izvede s trajno elasti¢nim
kitom, kot npr. MAPEI MAPEFLEX MS-45!
- lepilo mora biti dvokomponentno in primerno za zahtevnejse
povrsine (voda, vlaga, mraz). Kot npr. MAPEI ELASTORAPID. Vsa
pomozna dela in prenosi.
opomba: upostevati delovne odre.

$52315

KG

32.297,58

Dobava in postavitev mrezZe iz vle¢ene jeklene Zice B500A, s
premerom >od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2

Armatura B500 B

$52216

KG

77.225,86

Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno
trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in vedjim, za srednje
zahtevno ojacitev

Armatura B500 B

$52222

KG

22.128,56

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno
trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje
zahtevno ojacitev

Armatura B500 B
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N 80 80 608

M2

1.442,23

Dobava in postavitev, vzdrzavanje ter demontaza - Samostojni
delovni - fasadni oder, viSine do 12 m + filc - koprena za
prekritje odra, za vsa dela na fasadi . Vsa pomozZna dela in
prenosi.

$53151

M3

109,180000

Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C12/15 v
prerez do 0,15 m3/m?2

N 80 80 558

M2

611,120000

Dobava in vgradnja finalnega sloja asfalta v prostorih, kjer bo
potekala manipulacija s soljo (skladis¢e in klancina) - liti asfalt
debeline 3-4 cm. Skupaj s pripadajoco predpripravo podlage -
a. betonske plosce. Vsa pomoZna dela in prenosi.

N 99 98 863

514,000000

Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz PVC UKC. Vsa
pomozna dela in prenosi.
Fi 160

N 7070 525

KOS

5,000000

Dobava in vgradnja stresnih oken - kupol, dimenzije 150 cm x
150 cm, na podstavku viSine 50 cm. Kupole na odpiranje iz
centrale in roéno, z vetrno centralo/vremensko postajo. po
shemi iz nacrta arhitekture V ceni zajeti tudi jekleno
premostitveno pod_konstrukcijo med dvema streSnima
nosilcema. Vsa pomozna dela in prenosi.
4-7.50, dim 150 cm x 150 cm.

Ponudnik mora
pred izdelavo
ponudbe
pregledati
sheme
posameznih
elementov, kjer
so le-ti detajlno
opisani:
material,
obdelave,
okovije,
zasteklitve,#.
Merodajen  je
opis v shemi.
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N 1313715

M3

71,970000

Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2.
Kvaliteta betona C30/37, XC2, XD2, XA1;. Vsa pomozZna dela in
prenosi.

Krovna plosca, debeline 30 cm

N 1313712

M3

115,470000

Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m?2.
Kvaliteta betona C30/37, XC4, XF1, XA1;. Vsa pomozZna dela in
prenosi.

Stene v  zasutju - vodotesen beton PV Il
opomba: na strani proti dvoris¢u se izvede zob 30/30 cm, za
naleganje prehodne plosce.

N 5050 344

M3

188,910000

Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2.
Kvaliteta betona C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 XA3 Dmax16mm-
min.zasCitna plast ¢ min=45mm. Armirano betonska talna
plos¢a, deb. 30 cm, v 2% naklonu proti kanalu z LZ reetko. Vsa
pomozna dela in prenosi.
opomba: izvesti dilatacije v skladu z naértom armature

N 60 60 450

M2

56,960000

Dobava materiala in izdelava atike v kapu strehe. Kovinska
podkonstrukcija pritrjena na konstrukcijo strehe, vidna obloga
- fasadne plosce na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-
modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po nacrtu
arhitekture). Zgoraj zakljuc¢eno s plocevino. Izvedba po detajlu.
Vsa pomozna dela in prenosi.
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N 7070534

M2

650,500000

Dobava materiala in izdelava fasade na glede na opisano
sestavo, kompletno ves potrebni material, pritrdilni material in
delo za kvalitetno izvedbo. Upostevati je potrebno tudi vse
tipske zakljucke previsov, vse tipske vogale, vmesna
stikovanja... Vsa pomozna dela in prenosi.
sestav: 6-F1, 6-F2
- Kontaktna tankoslojna fasada, kot po sistemu JUB, Jubizol
Unixil finish S 1.5, primeren za fasade, kjer se pojavlja
kombinirana izolacija (EPS, XPS in MV), Opomba: ojalitev
vogalov!

- srednjeslojni omet iz mineralne mase armirane s stekleno
mreZico

- Toplotna izolacija kot npr. stiropor 5cm. Lepljena in sidrana

Stran 9 od 22
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N 1010 233

M2

325,630000

Dobava materiala in izdelava fasade na stene v nadstropju
objekta, glede na opisano sestavo, kompletno ves potrebni
material, pritrdilni material in delo za kvalitetno izvedbo.
Upostevati je potrebno tudi vse tipske zakljucke previsov, vse
tipske vogale, vmesna stikovanja... Vsa pomoZna dela in
prenosi.

Sestav 1-F2, 1-F1A:
- Fasadne plosce na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-
modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po nacrtu
arhitekture), horizontalna postavitev plos¢ dim. 305x125cm,
obesena na kovinsko  sistemsko podkonstrukcijo.
Opomba: Fas. plosce se namestijo 10cm nad terenom oz. koto
0,00.

- Prezracevani sloj, 4,8 cm
- LDS paropropustna folija
- Kovinska podkonstrukcija / vmes toplotna izolacija, kot npr.
plosce steklene volne Knauf Insulation Steklena mineralna
volna - TP 435 B plos¢e mehansko pritrjene s 4 vijaénimi pritrdili
PSV, debeline 20 cm, opomba: na stiku z ravno streho se
izolacija izvede z XPS plos¢ami do viSine 50 cm.
- OSB plosce 22mm

N 50 50 403

M2

311,150000

Dobava materiala in izdelava fasade na steno, ki bo znotraj
objekta 6, glede na opisano sestavo, kompletno ves potrebni
material, pritrdilni material in delo za kvalitetno izvedbo.
Upostevati je potrebno tudi vse tipske zakljucke previsov, vse
tipske vogale, vmesna stikovanja... Vsa pomozZna dela in

prenosi.
Omet (armiran z mrezico) na strani objekta 6, s primerno
trdnostjo za skladisca / garaze

Toplotna izolacija za notranje izolacije, debeline 10,0 cm, kot
npr. FIBRAN XPS ETICS GF

Stran 10 od 22
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N 1212 697

M2

156,600000

Dobava materiala in izdelava obloge na bocnih straneh in v
kapu streh - fasada, kot npr:
- Fasadne plosce na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-
modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po nacrtu
arhitekture), horizontalna postavitev plos¢ dim. 305 x 125 cm,
obesena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo in z vsemi
kleparskimi zakljucki. Vsa pomozZna dela in prenosi.

N 80 80 610

M2

50,000000

Dobava materiala in izdelava obloge na strop zunanje pralnice,
kot npr:
- Fasadne plosce na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-
modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po nacrtu
arhitekture), horizontalna postavitev plos¢ dim. 305 x 125 cm,
obesena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo in z vsemi
kleparskimi zakljucki. Vsa pomozZna dela in prenosi.

N 10 10 251

M2

346,340000

Dobava materiala in izdelava poda: PVC vinilne plosce, kot npr.
TARKETT ID INSPIRATION 70-
carrara grande white. Lepljene z visoko zmogljivim akrilnim eno
komponentnim lepilom za vinil, kot npr. ADESIV ADETAC S,
skupaj z dobavo materiala in izvedbo izravnave tal pred
polaganjem poda. Vsa pomozZna dela in prenosi.
opomba: nizko stenska obroba 278,63 m

N 60 60 451

M2

120,000000

Dobava materiala in izdelava stropa na napuscu - po detajlu iz
nacrta arhitekture. Vsa pomozna dela in prenosi.
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N 1010 156

M

81,850000

Dobava materiala in izdelava zaklju¢ka na vrhu atike strehe nad
nadstropjem. Podlaga iz lesene vezane plosce Sirine 50 cm,
obloga iz plocevine debeline 1 mm, na trakastih kovinskih
nosilcih. Razvita Sirina plocevine 100 cm. Barva plocevine po
izbiri arhitekta. Vsa pomozna dela in prenosi.

N 1313720

M2

883,540000

Dobava materiala in n izdelava hidroizolacije podzemnega
rezervoarja. Vsa pomoZna dela in prenosi. Sestav:
-Zascita toplotne izolacije # Cepasta folija
-Toplotna izolacija XPS za vkopane dele stavb, kot npr. Fragmat
XPS 300 GL
-Vertikalna bitumenska hidroizolacija, Mehanska pritrditev
hidroizolacije! Kot npr. plastomerni bitumenski trakovi
FRAGMAT IZOTEKT T4 plus
-Premaz s hladnim bitumenskim sredstvom, kot npr. FRAGMAT
IBITOL HS

N 99 98 839

M3

664,500000

Dobava materiala in zasip kanalizacije, po plasteh, na obeh
straneh cevi hkrati. 1z pes¢enega materiala gr. 0/16 mm, utrdi
se do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku.
16 mm. ViSina nasipa je 30 cm nad temenom cevi. Vsa pomozZna
dela in prenosi.

N 1010178

M2

306,580000

Dobava materiala ter izdelava predelnih sten debeline 12,5 cm.
Ustreza npr.: Knauf W112 - enojna podkonstrukcija in
obojestransko dvoslojna obloga iz plos¢ debeline 12,5 mm (2x
12,5 mm). Kitanje stikov in vijacnih mest ter bandaziranje
stikov. Med profili zvo¢na izolacija v debelini 70 mm (kot npr.:
Knauf Insulation Tl 140W). Vsa pomozZna dela in prenosi.
vgradnja: obe strani navadne plosce
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N 80 80 584

M2

560,000000

Dobava potrebnega materiala in izdelava lesenega opaza na
stene prostora skladis¢a soli - hrastov les. Lesene deske,
oblane, z insekticidno zascito in lazurnim premazom. lzvedena
s posevno prirezanim robom (Impregnirani hrastovi plohi 5/15
cm, horizontalno, rezani poSevno oz. romboidno), na leseni
podkonstrukciji (impregnirane hrastove letve 8/8 cm,
vertikalno na vsakih 50cm), vse privijaceno z nerjavecimi vijaki.
Po detajlu. Vsa pomozZna dela in prenosi.

N 80 80 607

M2

1.162,2300

Dobava potrebnega materiala in izdelava: Kontaktna
tankoslojna fasada, kot po sistemu JUB;
- Jubizol Unixil finish S 1.5, primeren za fasade, kjer se pojavlja
kombinirana izolacija (EPS, XPS in MV).
Opomba: ojacitev vogalov!
-srednjeslojni omet iz mineralne mase armirane s stekleno
mrezico

- Toplotna izolacija kot npr. stiropor 5 cm.
Vsa pomozna dela in prenosi.
opomba: izvede se tudi v objektu, na steni proti pralnici

N 50 50 389

KG

18.973,00

Dobava potrebnega materiala in izvedba "podaljsek" strehe v
kapi - jeklena konstrukcija in izdelava jeklene konstrukcije za
fasado. Vsa pomoZna dela in prenosi.

N 50 50 361

M2

898,450000

Dobava potrebnega materiala in izvedba epoksi premaza tlaka
s posipom, z izdelavo stenskega zakljucka do viSine 10 cm. Vsa
pomozna dela in prenosi.
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N 50 50 360

M2

898,450000

Dobava potrebnega materiala in kompletna izdelava hidro- in
toplotne izolacije. Vsa pomoZna dela in prenosi.
Sestav 4-T1, 4-T2:
- Toplotno-zvocna izolacija, kot npr. FIBRAN XPS 300-L, deb.
10,0 cm
- Hidroizolacija, deb. 0,5 cm

N 7070511

M2

955,940000

Dobava potrebnega materiala in kompletna izdelava hidro
izolacije. Vsa pomozna dela in prenosi.
Sestav 6-T1.1, 6-T1.2
- Mostovna hidroizolacija, kot npr. mostovni hidroizolacijski
trak FRAGMAT IZOTEK P5 M, deb. 0,5 cm
- Osnovni premaz, kot npr. FRAGMAT IBITOL + Bitumenska
vroca lepilna masa, vgrajena s podlivanjem, kot npr. FRAGMAT
BITU M, deb. 0,2

N 10 10 154

M2

313,010000

Dobava potrebnega materiala in kompletna izdelava sestava na
strehi nad nadstropjem. Vsa pomoina dela in prenosi.
Stresni paneli, kot npr. Kingspan X-Dek TR20 z PVC membrano
(XDPVC), ki so primerni za velike razpone in so namenjeni
ravnim streham. Krovni sloj iz vroCe cinkane plocevine +
integrirana PVC folija. Vmesna izolacija iz toge pene Isophenic
# IPN (brez HCFC), spodniji sloj iz vroCe cinkane plocevine.
Debelina panela 14cm oz. 24,8 cm. Toplotna prehodnost
U=0,19 W/m2K. Barva zunaj tipska PVC svetlo siva, znotraj RAL
9002 oziroma po navodilih investitorja.
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N 5050416

M2

438,0000

Dobava potrebnega materiala in obdelava ¢ela napusca in
stropa napus¢a s cementnimi ploSéami, kot na primer
Aquapanel outdoor na lastni podkonstrukciji. Povrsina
obdelana s lepilom, vtisnjeno mrezico in s finalnim zaklju¢nim
fasadnim slojem po izbiri projektanta. Na vogalih in robovih
vstavljeni vogelniki in odkapni profili. Vsa pomozZna dela in
prenosi.

N 10 10 249

M2

230,870000

Dobava potrebnega materiala in oblaganje sten, s keramic¢nimi
ploscicami po izbiri arhitekta. Vse fuge so minimalne in v barvi
keramike. Material za fuge je kislino odporna epoksidna fugirna
masa z bakteriostaticnim delovanjem. Nevpojna povrsina za
lazje CcisCenje. Certificirana odpornost na razvoj mikro
organizmov in plesni. Kot na primer KERAPOXY EASY DESIGN,
Mapei. Vsa pomozna dela in prenosi.

N 50 50 363

M3

35,700000

Dobava potrebnega materiala in pozidanje oziroma
zazidovanje stenskih odprtin in podobno ter zidanje sten, na
primer z Ytong bloki. Vsa pomozZna dela in prenosi.

N 10 10 255

M2

1.054.13,00

Dobava potrebnega materiala in slikanje notranjih mavcno
kartonskih sten z barvo. Vsa pomoZna dela in prenosi. v
postavki je zajeto:
- povrsina se ocisti prahu, madeZev in drugih necistoC in
impregnira

- dvakratno glajenje in brusenje sten z notranjim kitom
- dvakratno slikanje sten z barvo po izboru projektanta.
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N 1010121

M

161,000000

Dobava potrebnega materiala in stati¢no izboljSanje nosilnosti
a.b. konstrukcij - apliciranje karbonskih vlakn. Vsa pomozna
dela in prenosi.
tip: $512/80, 38 LAMEL
opomba: Beton je treba ocistiti in pripraviti tako, da se odstrani
cementna srajcka in slabo vezan material in doseZe odprto
strukturo povrsine.

N 20 20 277

KG

27.031,00

Dobava potrebnega materiala, izdelava ter montaza kovinske
konstrukcije nadstreska. Izdelava v delavnici, na terenu samo
montaZza z vijaCenjem. lzdelava po delavniskem nacrtu.
Upostevati avtodvigalo za montazo. Vsa pomozina dela in
prenosi.

N 80 80 577

KOS

9,000000

Izdelava dobava in montaza ostresja iz nosilcev iz lepljenega
lesa.

- primarni ravni nosilci - GLT nosilec, b / h = 20/48 cm, dolzine
9 m. Upostevati kompletno montazo, z vsem potrebnim
sidrnim  materialom po navodilih statika. Opombe: Z
insekticidno zas¢ito in lazurnim premazom. Vsa pomoZna dela
in prenosi.

N 80 80 580

M3

30,600000

Izdelava dobava in montaZa sekundarnega ostresja iz nosilcev
iz lepljenega lesa.
- sekundarni nosilci - b / h = 20/28 cm.
Opombe: Montaza naizvedene primarne lepljene nosilce preko
pritrditvenih nerjaveCih objemnih profilov. Z insekticidno
zasCito in lazurnim premazom, kvaliteta lesa GL 28h. Vsa
pomozna dela in prenosi.

$35221

M1

645,000000

lzdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona s
prerezom 15/25 cm

30 % polaganje v
radiju

$51333

M2

978,500000

Izdelava dvostranskega vezanega opaZa za raven zid, visok 4,1
do6m

$51335

M2

1.865.65

Izdelava dvostranskega vezanega opaZa za raven zid, visok nad
8m
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S44133 KOS 31,000000 Izdelava jaska iz cementnega betona, kroinega prereza s | Cestni peskolov,
premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m vgrajen na
povozno
povrsino - 17x
Cestni peskolov,
vgrajen pod
robnikom # 2x
Peskolovi ob

objektu in v
objektu, vgrajeni
na povozno
povrsino # 12x
z razbremenilno

plosco.
S31144 M3 3.235,10 Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz | Debelina
kamnine v debelini nad 40 cm posteljice znasa

50 cm in mora
biti iz kamnitega
in enakomerno
zrnatega
agregata
zrnavosti  0/64.
Na planumu je
potrebno
zagotavljati
nosilnost Ev2 =
100 MPa
S31546 M2 6.470,00 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 | lzvede se tudi
A1/A2 v debelini 10 cm pod
nadstreSnicami.
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tampon), s sprotnim sortiranjem, nakladanjem in odvozom
materiala na deponijo. Vsa pomozna dela in prenosi. Izkop se
izvede zaradi zamenjave neustreznega materiala (oceno izvede
geomehanik na licu meta) in zaradi prilagajanja na nove
ureditve.

Pavsal, Ocena 50 % na zacasno deponijo, 50 % na stalno
deponijo.

$32273 M2 6.470,00 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 | lzvede se tudi
surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm pod
nadstreSnicami.
N 9999 810 | M3 3.882,12 Izkop obstojeCega tamponskega materiala (posteljica in
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N 7070510

KPL

1,000000

MONTAZNA KONSTRUKCIJA
Izdelava delavniskega nacrta, izdelava elementov, transport in
montaZza: na stebrih morajo biti vgrajena sidra (npr Comax), za
povezavo stebrov z ab stenami, 6 x po celotni viSini stebra.

kvaliteta betona C40/50
ST6B - AB montazni steber 50/50cm,
L = 7,66m, kom = 8,
ST6A - AB montazni steber 50/50cm
L = 7,41m, kom = 8

T120 - AB montazni primarni T nosilec, Sirina 50 cm (17,5 + 15
+17,5), visina 120 cm (30 + 90), L = 13,73m (konzola 0,53 m),
kom = 8
Sn45.1 - AB montazna T-legica, Sirina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5),
viSina 45 cm (15 + 30), L = 9,93m (konzola 2,68 m), kom = 6
Sn45.2 - AB montazna T-legica, Sirina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5),
visSina 45 cm (15 + 30), L = 7,25m, kom = 6
Sn45.3 - AB montazna T-legica, Sirina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5),
vis§ina 45 cm (15 + 30), L = 10,10m, kom = 6
Sn45.4 - AB montaZna T-legica, Sirina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5),
viS§ina 45 cm (15 + 30), L = 11,20m, kom = 12
Sn45.5 - AB montazna T-legica, Sirina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5),
viS§ina 45 cm (15 + 30), L = 920m, kom = 6
Sn45.6 - AB montazna T-legica, Sirina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5),
viSina 45 cm (15 + 30), L = 11,88m, (konzola 2,68 m), kom =6

N 13 13 703

M3

1.522.75,00

Nakladanje in odvoz viska izkopanega materiala na stalno
deponijo. Vsa pomoZna dela in prenosi.
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N551171 M2 1.015,31 Odstranjevanje vseh slojev strehe do betonskih stresnih legic,
skupaj s strelovodi, snegolovi, Zlebovi, vertikalnimi odtoki in
ostalimi kleparskimi zakljucki. Spus¢anje na prevozno sredstvo,
odvoz na stalno deponijo. Vsa pomoZna dela in prenosi.
Sestav:
barvana jeklena profilirana pocinkana plo¢evina deb. 0,6 mm, s
protikondencénim pobrizgom
HOP "z" profil (perforiran) 6 cm
prezracevalni sloj 4 cm
zascita topoltne izolacije
toplotna izolacija 15 cm
distan¢nik HOP "L" 8/80x14x90 mm (nosilec stresne lege)
parna zapora (varjeni bit. trakovi) 0,3 cm
$12323 M2 5.893,00 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm z nakladanjem in
odvozom na
zacasno
deponijo - za
mletje.
N551175 M3 173,800000 Rusenje a. betonskih zunanjih ploscadi, skupaj s resetkami in
podobno. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno
deponijo. Vsa pomoZzna dela in prenosi.
$21224 M3 2.948,70 Siroki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. | odvoz na
kategorije - strojno z nakladanjem zafasno
deponijo za
kasnejso
uporabo.
N 8080537 | M3 2.640,00 Strojno izkop gradbene jame za objekt, s sortiranjem materiala

in odvozom na zacasno deponijo, za kasnejSo uporabo. V
zemljini Il do Ill kategorije. Vsa pomozZna dela in prenosi.

Stran 20 od 22



St. projekta: 000121/2026

Obnova cestninske postaje in izpostave Dob

N 113001 KPL 1,000000 Ureditev gradbisc¢a skladno z varnostnim nacrtom, ki obsega
naslednja dela:
* postavitev gradbiscne ograje
* postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiscih
* postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah
varnostnega nacrta in koordinatorja
* postavitev gradbis¢nih kontejnerjev
* postavitev kemicnega WC-ja na gradbiscu
* omarica prve pomoci
* gasilniki
* gradbiscni el. prikljucek skupaj z ozemlitvijo in vsemi
meritvami
* gradbiscni vodovodni prikljucek s stevcem
N 1313702 | M3 1.426,75 Zasipavanje ob objektu in utrjevanje po plasteh, z materialom
deponiranim na robu izkopa oziroma na zacasni deponiji. Vsa
pomozna dela in prenosi.
Opomb: klet ne sme biti zasuta, dokler se ne izvede plos¢a na
0,00!!
$13241 M2 300,000000 Zavarovanje gradbene jame v Casu gradnje z zagatnicami Dobava
potrebnega
materiala in
izvedba
varovanja

gradbene jame z
zagatnicami  ali
"berlinsko

steno".  Visina
varovanja od 0,5
do 3 m - izvedba
neposredno ob
parcelni meji za
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zavarovanje
obstojece ograje

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predracunu. Prikaz

analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog
»C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Ponudnik
mora morebitni popust upostevati Ze v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.
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