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PRILOGA »E1« 

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke: 

Normativ Enota Količina Opis postavke Opomba 
postavke 

N 10 10 227 M2    67,480000    "Dobava materiala in izdelava ""stropa"" nadstreškov. Vsa 
pomožna dela in prenosi. 
- Fasadne plošče, v sivo-modrih odtenkih, kot npr. Swiss pearl 
(produkt in barva po načrtu arhitekture), horizontalna 
postavitev plošč dim. 305 x 125 cm, obešena na kovinsko 
sistemsko podkonstrukcijo. 
Opomba: Fas. plošče se se namestijo tudi na vertikalnem pasu! 
- pokrivna pločevina na zgornjem robu (pločevina laminirana s 
0,8 mm PVC (polivinilkloridno) hidroizolacijsko strešno 
membrano) spojena na kritino. razvita širina 15 cm." 

  

N 18 12 001 KPL      1,000000    1.STRUŽNICA 
Tip kot npr. US500X1500 ali enakovredno 
- odmiki: od stene 80cm, L/D 50-80cm, spredaj 100cm 
- dim.: 350 x 120 cm 
- teža: 2200 kg 
- elektrika: 8 kW 
- pripadajoče strugarsko orodje 
- omara za skladiščenje orodja 
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N 18 12 010 KPL      1,000000    10. SEVISNO DVIGALO ZA KAMIONE 
Tip kot npr. Kar 350 
- dim.: odprtina cca. 71 x 676 cm, globine 252,5 do 275,0 cm. 
# Gledati detajlne načrte priprave odprtine / jaška za vgradnjo 
dvigala 
- elektrika: krmilna omara za dvigalo, 5x6mm2, 3x400V, 35A 

  

N 18 12 002 KPL      1,000000    2. REZKALNI STROJ 
Tip kot npr. Univerzalni rezkalni stroj URS-2 ali enakovredno 
- odmiki: od stene 80cm, L/D 50-80cm, spredaj 100cm 
- dim.: 160 x 160 cm 
- teža: 1450 kg 
- elektrika: 6 kW 
- pripadajoče orodje 
- omara za shranjevanje orodja 
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N 99 98 835 UR  250,000000    črpanje vode iz razbremenilnika - v času 
izgradnje/rekonstrukcije kanalizacije oziroma By-pass a. 
Izvajalec del mora zagotoviti črpalko/-e večjih zmogljivosti za 
prečrpavanje vode iz razbremenilnika v odvodni jarek (oddaljen 
cca 95 m), v času gradnje kanalizacije. V razbremenilnik se steka 
tudi voda iz dela avtoceste. Količina meteorne vode je odvisna 
od intenzitete padavin - temu primerno mora imeti črpalka 
možnost reguliranja pretoka oziroma postavitev več črpalk z 
nivojskimi stikali, ki se vkpapljajo in izklapljajo po potrebi. 
Skupaj z izbranim sistemom črpalk je potrebno zagotoviti tudi 
rezervni sistem za napajanje črpalk z električno energijo, v 
primeru izpada električne energije iz omrežja. Vsa pomožna 
dela in prenosi. 
opomba: obračun po dejanskih količinah/stroških. 

  

N 5 51 180 KPL      1,000000    Demontaža in odstranitev objekta - šotora. Tlorisnih dimenzij 
11 m x 70 m, s streho enokapnico višine maksimalno 7,8 m. 
Kovinska podkonstrukcija, s ponjavo iz platna, zaprto do tal iz 
vseh strani + 2 izhoda. Na daljši stranici je šotor "pripasan" na 
objekt garaže. odstranitev skupaj z vsemi kleparskimi izdelki in 
zaključki. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna 
dela in prenosi. 

  

N 80 80 598 M    72,500000    Dobava in montaža cevi iz nerjavečega materiala, premera 110 
mm. Za transport soli iz dostavnega vozila v skladišče. Vsaka cev 
mora imeti "C" spojko za nameščanje cevi iz dostavnega vozila. 
V ceni upoštevati pritrdila za montažo na stene in strop. Vsa 
pomožna dela in prenosi. 
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N 70 70 533 M2  219,260000    Dobava in montaža fasade iz toplotnoizoliranih fasadnih 
panelov, debeline 15 cm. Skupaj z izdelavo potrebne 
podkonstrukcije. Pritrjevanje med objekt 4, 5 in 6. Z vsemi 
kleparskimi izdelki in zaključki. Z obeh strani se konča streha 
objektov 5, 4 in 6 - izvesti je potrebno žloto. Vsa pomožna dela 
in prenosi. Dolžina stene je 70,05 m. 

  

N 10 10 199 KOS      4,000000    Dobava in montaža okna, izdelanega po shemah projektanta 
arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, 
okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Izdelava na 
podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse 
vgradne mere oken je potrebno preveriti na gradbišču in okna 
pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaža. 
Vsa pomožna dela in prenosi. 
1.O3.2, velikost odprtine 300 cm x 160 cm 

  

N 50 50 383 M  107,000000    Dobava in montaža sistema varovanja pred padcem v globino, 
med izvajanjem vzdrževalnih del na strehi. Sistem se namesti 
po obodu strehe. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 10 10 194 M2  221,300000    Dobava in montaža spuščenega demontažnega stropa - V vseh 
prostorih, z izjemo sejne sobe, se izvede rasterski spuščen strop 
dim. 60x60/1,5cm. Vgradijo se mineralne plošče z gladko belo 
površino, ravnimi robovi, ter vidnimi T-profili za montažo plošč; 
kot npr. KCS Armstrong Plain, Board. 
Kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo stikov, 
delom in materialom. Strop v nadstropju, obešen na poševno 
kovinsko konstrukcijo strehe. Strop spuščen od 45 cm do 67 cm, 
na višini 275 cm. 
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N 14 14 748 KOS      1,000000    Dobava in montaža tipskega hladilnega kontejnerja za 
shranjevanje povoženih živali. V kontejnerju mora biti 
nameščena lovilna skleda za izcedne tekočine, ki iztekajo iz 
živalskih kadavrov. Enota je namenjena shranjevanju 
povoženih živali preden jih prevzame higienik. Vsa pomožna 
dela in prenosi. 

  

N 10 10 216 KOS      7,000000    Dobava in montaža vrat, izdelanih po shemah projektanta 
arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, 
okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Izdelava na 
podlagi zadnje veljavnih shem projektanta arhitekture! Vse 
vgradne mere vrat je potrebno preveriti na gradbišču in vtata 
pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam! RAL montaža 
pri fasadnih vratih. Vsa pomožna dela in prenosi. 
notranja vrata 1.V1, velikost odprtine 83 cm x 222 cm 

  

N 80 80 606 KPL      1,000000    Dobava in montaža zavese - cerada/platno. Viseča, na spodnji 
strani obtežena oziroma pritrjena v tla, skupaj z drsnim vodilom 
na zgornji strani - sistem za odpiranje (zavesa se v zimski sezoni 
potisne na rob, v poletni sezoni pa zapira skladišče soli). 
Svetla velikost odprtine 14 m x 11 m. Vsa pomožna dela in 
prenosi. 
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N 50 50 375 M2 1.264,03 Dobava in montaža: Strešni paneli, kot npr. Kingspan X-Dek 
TR20 z PVC membrano (XDPVC), ki so primerni za velike 
razpone in so namenjeni ravnim streham. Krovni sloj iz vroče 
cinkane pločevine + integrirana PVC folija. Vmesna izolacija iz 
toge pene Isophenic # IPN (brez HCFC), spodnji sloj iz vroče 
cinkane pločevine. Debelina panela 10 cm oz. 20,8 cm. 
Toplotna prehodnost U=0,19 W/m2K. Barva zunaj tipska PVC 
svetlo siva, znotraj RAL 9002 oziroma po navodilih investitorja. 
Opomba: na strehi objekta bo nameščena fotovoltaika. 

  

N 80 80 612 M2  188,700000    Dobava in polaganje karamike - po izbiri arhitekta - stenska 
keramika v pralnici, do višine +5,0 m. 
Opomba: fuge med stensko keramiko je potrebno fugirati z 
dvokomponentno epoksidno fugirno maso, kot npr. MAPEI 
KERAPOXY EASY DESIGN! 
Opombe: stik med tlakom in steno se izvede s trajno elastičnim 
kitom, kot npr. MAPEI MAPEFLEX MS-45! 
- lepilo mora biti dvokomponentno in primerno za zahtevnejše 
površine (voda, vlaga, mraz). Kot npr. MAPEI ELASTORAPID. Vsa 
pomožna dela in prenosi. 
opomba: upoštevati delovne odre. 

  

S 5 2 315 KG 32.297,58 Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s 
premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 

Armatura B500 B 

S 5 2 216 KG 77.225,86 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno 
trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje 
zahtevno ojačitev 

Armatura B500 B 

S 5 2 222 KG 22.128,56 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno 
trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje 
zahtevno ojačitev 

Armatura B500 B 
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N 80 80 608 M2 1.442,23 Dobava in postavitev, vzdržavanje ter demontaža - Samostojni 
delovni - fasadni oder, višine do 12 m + filc - koprena za 
prekritje odra, za vsa dela na fasadi . Vsa pomožna dela in 
prenosi. 

  

S 5 3 151 M3  109,180000    Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v 
prerez do 0,15 m3/m2 

  

N 80 80 558 M2  611,120000    Dobava in vgradnja finalnega sloja asfalta v prostorih, kjer bo 
potekala manipulacija s soljo (skladišče in klančina) - liti asfalt 
debeline 3-4 cm. Skupaj s pripadajočo predpripravo podlage - 
a. betonske plošče. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 99 98 863 M  514,000000    Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz PVC UKC. Vsa 
pomožna dela in prenosi. 
Fi 160 

  

N 70 70 525 KOS      5,000000    Dobava in vgradnja strešnih oken - kupol, dimenzije 150 cm x 
150 cm, na podstavku višine 50 cm. Kupole na odpiranje iz 
centrale in ročno, z vetrno centralo/vremensko postajo. po 
shemi iz načrta arhitekture V ceni zajeti tudi jekleno 
premostitveno pod_konstrukcijo med dvema strešnima 
nosilcema. Vsa pomožna dela in prenosi. 
4-7.SO, dim 150 cm x 150 cm. 

Ponudnik mora 
pred izdelavo 
ponudbe 
pregledati 
sheme 
posameznih 
elementov, kjer 
so le-ti detajlno 
opisani: 
material, 
obdelave, 
okovje, 
zasteklitve,#. 
Merodajen je 
opis v shemi. 
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N 13 13 715 M3    71,970000    Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2. 
Kvaliteta betona C30/37, XC2, XD2, XA1;. Vsa pomožna dela in 
prenosi. 
Krovna plošča, debeline 30 cm 

  

N 13 13 712 M3  115,470000    Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2. 
Kvaliteta betona C30/37, XC4, XF1, XA1;. Vsa pomožna dela in 
prenosi. 
Stene v zasutju - vodotesen beton PV III. 
opomba: na strani proti dvorišču se izvede zob 30/30 cm, za 
naleganje prehodne plošče. 

  

N 50 50 344 M3  188,910000    Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2. 
Kvaliteta betona C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 XA3 Dmax16mm-
min.zaščitna plast c min=45mm. Armirano betonska talna 
plošča, deb. 30 cm, v 2% naklonu proti kanalu z LŽ rešetko. Vsa 
pomožna dela in prenosi. 
opomba: izvesti dilatacije v skladu z načrtom armature 

  

N 60 60 450 M2    56,960000    Dobava materiala in izdelava atike v kapu strehe. Kovinska 
podkonstrukcija pritrjena na konstrukcijo strehe, vidna obloga 
- fasadne plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-
modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu 
arhitekture). Zgoraj zaključeno s pločevino. Izvedba po detajlu. 
Vsa pomožna dela in prenosi. 
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N 70 70 534 M2  650,500000    Dobava materiala in izdelava fasade na glede na opisano 
sestavo, kompletno ves potrebni material, pritrdilni material in 
delo za kvalitetno izvedbo. Upoštevati je potrebno tudi vse 
tipske zaključke previsov, vse tipske vogale, vmesna 
stikovanja... Vsa pomožna dela in prenosi. 
sestav: 6-F1, 6-F2 
- Kontaktna tankoslojna fasada, kot po sistemu JUB, Jubizol 
Unixil finish S 1.5, primeren za fasade, kjer se pojavlja 
kombinirana izolacija (EPS, XPS in MV), Opomba: ojačitev 
vogalov! 
- srednjeslojni omet iz mineralne mase armirane s stekleno 
mrežico 
- Toplotna izolacija kot npr. stiropor 5cm. Lepljena in sidrana 
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N 10 10 233 M2  325,630000    Dobava materiala in izdelava fasade na stene v nadstropju 
objekta, glede na opisano sestavo, kompletno ves potrebni 
material, pritrdilni material in delo za kvalitetno izvedbo. 
Upoštevati je potrebno tudi vse tipske zaključke previsov, vse 
tipske vogale, vmesna stikovanja... Vsa pomožna dela in 
prenosi. 
Sestav 1-F2, 1-F1A: 
- Fasadne plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-
modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu 
arhitekture), horizontalna postavitev plošč dim. 305x125cm, 
obešena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo. 
Opomba: Fas. plošče se namestijo 10cm nad terenom oz. koto 
0,00. 
- Prezračevani sloj, 4,8 cm 
- LDS paropropustna folija 
- Kovinska podkonstrukcija / vmes toplotna izolacija, kot npr. 
plošče steklene volne Knauf Insulation Steklena mineralna 
volna - TP 435 B plošče mehansko pritrjene s 4 vijačnimi pritrdili 
PSV, debeline 20 cm, opomba: na stiku z ravno streho se 
izolacija izvede z XPS ploščami do višine 50 cm. 
- OSB plošče 22mm 

  

N 50 50 403 M2  311,150000    Dobava materiala in izdelava fasade na steno, ki bo znotraj 
objekta 6, glede na opisano sestavo, kompletno ves potrebni 
material, pritrdilni material in delo za kvalitetno izvedbo. 
Upoštevati je potrebno tudi vse tipske zaključke previsov, vse 
tipske vogale, vmesna stikovanja... Vsa pomožna dela in 
prenosi. 
Omet (armiran z mrežico) na strani objekta 6, s primerno 
trdnostjo za skladišča / garaže 
Toplotna izolacija za notranje izolacije, debeline 10,0 cm, kot 
npr. FIBRAN XPS ETICS GF 
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N 12 12 697 M2  156,600000    Dobava materiala in izdelava obloge na bočnih straneh in v 
kapu streh - fasada, kot npr: 
- Fasadne plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-
modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu 
arhitekture), horizontalna postavitev plošč dim. 305 x 125 cm, 
obešena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo in z vsemi 
kleparskimi zaključki. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 80 80 610 M2    50,000000    Dobava materiala in izdelava obloge na strop zunanje pralnice, 
kot npr: 
- Fasadne plošče na sistemski kovinski podkonstrukciji, v sivo-
modrih barvah, kot npr. Swiss pearl (produkt in barva po načrtu 
arhitekture), horizontalna postavitev plošč dim. 305 x 125 cm, 
obešena na kovinsko sistemsko podkonstrukcijo in z vsemi 
kleparskimi zaključki. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 10 10 251 M2  346,340000    Dobava materiala in izdelava poda: PVC vinilne plošče, kot npr. 
TARKETT ID INSPIRATION 70- 
carrara grande white. Lepljene z visoko zmogljivim akrilnim eno 
komponentnim lepilom za vinil, kot npr. ADESIV ADETAC S, 
skupaj z dobavo materiala in izvedbo izravnave tal pred 
polaganjem poda. Vsa pomožna dela in prenosi. 
opomba: nizko stenska obroba 278,63 m 

  

N 60 60 451 M2  120,000000    Dobava materiala in izdelava stropa na napušču - po detajlu iz 
načrta arhitekture. Vsa pomožna dela in prenosi. 
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N 10 10 156 M    81,850000    Dobava materiala in izdelava zaključka na vrhu atike strehe nad 
nadstropjem. Podlaga iz lesene vezane plošče širine 50 cm, 
obloga iz pločevine debeline 1 mm, na trakastih kovinskih 
nosilcih. Razvita širina pločevine 100 cm. Barva pločevine po 
izbiri arhitekta. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 13 13 720 M2  883,540000    Dobava materiala in n izdelava hidroizolacije podzemnega 
rezervoarja. Vsa pomožna dela in prenosi. Sestav: 
-Zaščita toplotne izolacije # čepasta folija 
-Toplotna izolacija XPS za vkopane dele stavb, kot npr. Fragmat 
XPS 300 GL 
-Vertikalna bitumenska hidroizolacija, Mehanska pritrditev 
hidroizolacije! Kot npr. plastomerni bitumenski trakovi 
FRAGMAT IZOTEKT T4 plus 
-Premaz s hladnim bitumenskim sredstvom, kot npr. FRAGMAT 
IBITOL HS 

  

N 99 98 839 M3  664,500000    Dobava materiala in zasip kanalizacije, po plasteh, na obeh 
straneh cevi hkrati. Iz peščenega materiala gr. 0/16 mm, utrdi 
se do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku. 
16 mm. Višina nasipa je 30 cm nad temenom cevi. Vsa pomožna 
dela in prenosi. 

  

N 10 10 178 M2  306,580000    Dobava materiala ter izdelava predelnih sten debeline 12,5 cm. 
Ustreza npr.: Knauf W112 - enojna podkonstrukcija in 
obojestransko dvoslojna obloga iz plošč debeline 12,5 mm (2x 
12,5 mm). Kitanje stikov in vijačnih mest ter bandažiranje 
stikov. Med profili zvočna izolacija v debelini 70 mm (kot npr.: 
Knauf Insulation TI 140W). Vsa pomožna dela in prenosi. 
vgradnja: obe strani navadne plošče 
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N 80 80 584 M2  560,000000    Dobava potrebnega materiala in izdelava lesenega opaža na 
stene prostora skladišča soli - hrastov les. Lesene deske, 
oblane, z insekticidno zaščito in lazurnim premazom. Izvedena 
s poševno prirezanim robom (Impregnirani hrastovi plohi 5/15 
cm, horizontalno, rezani poševno oz. romboidno), na leseni 
podkonstrukciji (impregnirane hrastove letve 8/8 cm, 
vertikalno na vsakih 50cm), vse privijačeno z nerjavečimi vijaki. 
Po detajlu. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 80 80 607 M2 1.162,2300 Dobava potrebnega materiala in izdelava: Kontaktna 
tankoslojna fasada, kot po sistemu JUB; 
- Jubizol Unixil finish S 1.5, primeren za fasade, kjer se pojavlja 
kombinirana izolacija (EPS, XPS in MV). 
Opomba: ojačitev vogalov! 
-srednjeslojni omet iz mineralne mase armirane s stekleno 
mrežico 
- Toplotna izolacija kot npr. stiropor 5 cm. 
Vsa pomožna dela in prenosi. 
opomba: izvede se tudi v objektu, na steni proti pralnici 

  

N 50 50 389 KG 18.973,00 Dobava potrebnega materiala in izvedba "podaljšek" strehe v 
kapi - jeklena konstrukcija in izdelava jeklene konstrukcije za 
fasado. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 50 50 361 M2  898,450000    Dobava potrebnega materiala in izvedba epoksi premaza tlaka 
s posipom, z izdelavo stenskega zaključka do višine 10 cm. Vsa 
pomožna dela in prenosi. 
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N 50 50 360 M2  898,450000    Dobava potrebnega materiala in kompletna izdelava hidro- in 
toplotne izolacije. Vsa pomožna dela in prenosi. 
Sestav 4-T1, 4-T2: 
- Toplotno-zvočna izolacija, kot npr. FIBRAN XPS 300-L, deb. 
10,0 cm 
- Hidroizolacija, deb. 0,5 cm 

  

N 70 70 511 M2  955,940000    Dobava potrebnega materiala in kompletna izdelava hidro 
izolacije. Vsa pomožna dela in prenosi. 
Sestav 6-T1.1, 6-T1.2 
- Mostovna hidroizolacija, kot npr. mostovni hidroizolacijski 
trak FRAGMAT IZOTEK P5 M, deb. 0,5 cm 
- Osnovni premaz, kot npr. FRAGMAT IBITOL + Bitumenska 
vroča lepilna masa, vgrajena s podlivanjem, kot npr. FRAGMAT 
BITU M, deb. 0,2 

  

N 10 10 154 M2  313,010000    Dobava potrebnega materiala in kompletna izdelava sestava na 
strehi nad nadstropjem. Vsa pomožna dela in prenosi. 
Strešni paneli, kot npr. Kingspan X-Dek TR20 z PVC membrano 
(XDPVC), ki so primerni za velike razpone in so namenjeni 
ravnim streham. Krovni sloj iz vroče cinkane pločevine + 
integrirana PVC folija. Vmesna izolacija iz toge pene Isophenic 
# IPN (brez HCFC), spodnji sloj iz vroče cinkane pločevine. 
Debelina panela 14cm oz. 24,8 cm. Toplotna prehodnost 
U=0,19 W/m2K. Barva zunaj tipska PVC svetlo siva, znotraj RAL 
9002 oziroma po navodilih investitorja. 
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N 50 50 416 M2  438,0000 Dobava potrebnega materiala in obdelava čela napušča in 
stropa napušča s cementnimi ploščami, kot na primer 
Aquapanel outdoor na lastni podkonstrukciji. Površina 
obdelana s lepilom, vtisnjeno mrežico in s finalnim zaključnim 
fasadnim slojem po izbiri projektanta. Na vogalih in robovih 
vstavljeni vogelniki in odkapni profili. Vsa pomožna dela in 
prenosi. 

  

N 10 10 249 M2  230,870000    Dobava potrebnega materiala in oblaganje sten, s keramičnimi 
ploščicami po izbiri arhitekta. Vse fuge so minimalne in v barvi 
keramike. Material za fuge je kislino odporna epoksidna fugirna 
masa z bakteriostatičnim delovanjem. Nevpojna površina za 
lažje čiščenje. Certificirana odpornost na razvoj mikro 
organizmov in plesni. Kot na primer KERAPOXY EASY DESIGN, 
Mapei. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 50 50 363 M3    35,700000    Dobava potrebnega materiala in pozidanje oziroma 
zazidovanje stenskih odprtin in podobno ter zidanje sten, na 
primer z Ytong bloki. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

N 10 10 255 M2 1.054.13,00 Dobava potrebnega materiala in slikanje notranjih mavčno 
kartonskih sten z barvo. Vsa pomožna dela in prenosi. v 
postavki je zajeto: 
- površina se očisti prahu, madežev in drugih nečistoč in 
impregnira 
- dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom 
- dvakratno slikanje sten z barvo po izboru projektanta. 
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N 10 10 121 M  161,000000    Dobava potrebnega materiala in statično izboljšanje nosilnosti 
a.b. konstrukcij - apliciranje karbonskih vlakn. Vsa pomožna 
dela in prenosi. 
tip: S512/80, 38 LAMEL 
opomba: Beton je treba očistiti in pripraviti tako, da se odstrani 
cementna srajčka in slabo vezan material in doseže odprto 
strukturo površine. 

  

N 20 20 277 KG 27.031,00 Dobava potrebnega materiala, izdelava ter montaža kovinske 
konstrukcije nadstreška. Izdelava v delavnici, na terenu samo 
montaža z vijačenjem. Izdelava po delavniškem načrtu. 
Upoštevati avtodvigalo za montažo. Vsa pomožna dela in 
prenosi. 

  

N 80 80 577 KOS      9,000000    Izdelava dobava in montaža ostrešja iz nosilcev iz lepljenega 
lesa. 
- primarni ravni nosilci - GLT nosilec, b / h = 20/48 cm, dolžine 
9 m. Upoštevati kompletno montažo, z vsem potrebnim 
sidrnim materialom po navodilih statika. Opombe: Z 
insekticidno zaščito in lazurnim premazom. Vsa pomožna dela 
in prenosi. 

  

N 80 80 580 M3    30,600000    Izdelava dobava in montaža sekundarnega ostrešja iz nosilcev 
iz lepljenega lesa. 
- sekundarni nosilci - b / h = 20/28 cm. 
Opombe: Montaža na izvedene primarne lepljene nosilce preko 
pritrditvenih nerjavečih objemnih profilov. Z insekticidno 
zaščito in lazurnim premazom, kvaliteta lesa GL 28h. Vsa 
pomožna dela in prenosi. 

  

S 3 5 221 M1  645,000000    Izdelava dvignjenega robnika iz cementnega betona  s 
prerezom 15/25 cm 

30 % polaganje v 
radiju 

S 5 1 333 M2  978,500000    Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 
do 6 m 

  

S 5 1 335 M2 1.865.65 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok nad 
8 m 
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S 4 4 133 KOS    31,000000    Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m 

Cestni peskolov, 
vgrajen na 
povozno 
površino - 17x 
Cestni peskolov, 
vgrajen pod 
robnikom # 2x 
Peskolovi ob 
objektu in v 
objektu, vgrajeni 
na povozno 
površino # 12x 
z razbremenilno 
ploščo. 

S 3 1 144 M3 3.235,10 Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini nad 40 cm 

Debelina 
posteljice znaša 
50 cm in mora 
biti iz kamnitega 
in enakomerno 
zrnatega 
agregata 
zrnavosti 0/64. 
Na planumu je 
potrebno 
zagotavljati 
nosilnost Ev2 = 
100 MPa 

S 3 1 546 M2 6.470,00 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 
A1/A2 v debelini 10 cm  

Izvede se tudi 
pod 
nadstrešnicami. 
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S 3 2 273 M2 6.470,00 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 
surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm 

Izvede se tudi 
pod 
nadstrešnicami. 

N 99 99 810 M3 3.882,12 Izkop obstoječega tamponskega materiala (posteljica in 
tampon), s sprotnim sortiranjem, nakladanjem in odvozom 
materiala na deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. Izkop se 
izvede zaradi zamenjave neustreznega materiala (oceno izvede 
geomehanik na licu meta) in zaradi prilagajanja na nove 
ureditve. 
Pavšal, Ocena 50 % na začasno deponijo, 50 % na stalno 
deponijo. 
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N 70 70 510 KPL      1,000000    MONTAŽNA KONSTRUKCIJA 
Izdelava delavniškega načrta, izdelava elementov, transport in 
montaža: na stebrih morajo biti vgrajena sidra (npr Comax), za 
povezavo stebrov z ab stenami, 6 x po celotni višini stebra. 
kvaliteta betona C40/50 
ST6B - AB montažni steber 50/50cm, 
L = 7,66m, kom = 8, 
ST6A - AB montažni steber 50/50cm 
L = 7,41m, kom = 8 
T120 - AB montažni primarni T nosilec, širina 50 cm (17,5 + 15 
+ 17,5), višina 120 cm (30 + 90), L = 13,73m (konzola 0,53 m), 
kom = 8 
Sn45.1 - AB montažna T-legica, širina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5), 
višina 45 cm (15 + 30), L = 9,93m (konzola 2,68 m), kom = 6 
Sn45.2 - AB montažna T-legica, širina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5), 
višina 45 cm (15 + 30), L = 7,25m, kom = 6 
Sn45.3 - AB montažna T-legica, širina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5), 
višina 45 cm (15 + 30), L = 10,10m, kom = 6 
Sn45.4 - AB montažna T-legica, širina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5), 
višina 45 cm (15 + 30), L = 11,20m, kom = 12 
Sn45.5 - AB montažna T-legica, širina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5), 
višina 45 cm (15 + 30), L = 9,20m, kom = 6 
Sn45.6 - AB montažna T-legica, širina 40 cm (12,5 + 15 + 12,5), 
višina 45 cm (15 + 30), L = 11,88m, (konzola 2,68 m), kom = 6 

  

N 13 13 703 M3 1.522.75,00 Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na stalno 
deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  



 
Št. projekta: 000121/2026 Obnova cestninske postaje in izpostave Dob  

 

                                            Stran 20 od 22 
 

N 5 51 171 M2 1.015,31 Odstranjevanje vseh slojev strehe do betonskih strešnih legic, 
skupaj s strelovodi, snegolovi, žlebovi, vertikalnimi odtoki in 
ostalimi kleparskimi zaključki. Spuščanje na prevozno sredstvo, 
odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. 
Sestav: 
barvana jeklena profilirana pocinkana pločevina deb. 0,6 mm, s 
protikondenčnim pobrizgom 
HOP "Z" profil (perforiran) 6 cm 
prezračevalni sloj 4 cm 
zaščita topoltne izolacije 
toplotna izolacija 15 cm 
distančnik HOP "L" 8/80x14x90 mm (nosilec strešne lege) 
parna zapora (varjeni bit. trakovi) 0,3 cm 

  

S 1 2 323 M2 5.893,00 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm z nakladanjem in 
odvozom na 
začasno 
deponijo - za 
mletje. 

N 5 51 175 M3  173,800000    Rušenje a. betonskih zunanjih ploščadi, skupaj s rešetkami in 
podobno. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno 
deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. 

  

S 2 1 224 M3 2.948,70 Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem 

odvoz na 
začasno 
deponijo za 
kasnejšo 
uporabo. 

N 80 80 537 M3 2.640,00 Strojno izkop gradbene jame za objekt, s sortiranjem materiala 
in odvozom na začasno deponijo, za kasnejšo uporabo. V 
zemljini II do III kategorije. Vsa pomožna dela in prenosi. 
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N 1 13 001 KPL      1,000000    Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega 
naslednja dela: 
* postavitev gradbiščne ograje 
* postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih 
* postavitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah 
varnostnega načrta in koordinatorja 
* postavitev gradbiščnih kontejnerjev 
* postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču 
* omarica prve pomoči 
* gasilniki 
* gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in vsemi 
meritvami 
* gradbiščni vodovodni priključek s števcem 

  

N 13 13 702 M3 1.426,75 Zasipavanje ob objektu in utrjevanje po plasteh, z materialom 
deponiranim na robu izkopa oziroma na začasni deponiji. Vsa 
pomožna dela in prenosi. 
Opomb: klet ne sme biti zasuta, dokler se ne izvede plošča na 
0,00!! 

  

S 1 3 241 M2  300,000000    Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami  Dobava 
potrebnega 
materiala in 
izvedba 
varovanja 
gradbene jame z 
zagatnicami ali 
"berlinsko 
steno". Višina 
varovanja od 0,5 
do 3 m - izvedba 
neposredno ob 
parcelni meji za 
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zavarovanje 
obstoječe ograje 

 

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz 

analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog 

»C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi. 

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Ponudnik 

mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti. 


