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objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



STP MUREN ČRNOMELJ d.o.o. 

Nova loka 49,8340 Čenomelj   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

S t r a n  1 | 16 
 

 

0.1                                             NASLOVNA STRAN 

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA 

1. NAČRT ARHITEKTURE   

LEKARNA LJUBLJANA 
Komenskega 11 

1000 Ljubljana 

NAZIV GRADNJE : 

LEKARNA ZLATICA  

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

PZI 

ZA GRADNJO  

VZDRŽEVALNA DELA  LEKARNE ZLATICA  

STP MUREN ČRNOMELJ d.o.o.,  

Nova loka 49,  

8340 Črnomelj 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 

Rajko Bajc, univ.dipl.inž.arh.  

ZAPS 0095 

PROJEKTANT 

BRANKO MUREN , dipl.inž.arh. in dipl.inž.gr. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2026 



STP MUREN ČRNOMELJ d.o.o. 

Nova loka 49,8340 Čenomelj   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

S t r a n  2 | 16 
 

0.2 KAZALO VSEBINE  

 

0.3 Tehnično poročilo 

1. Uvod in namen rekonstrukcije 

2. Funkcionalna in tehnološka zasnova 

3. Robotizirani sistem za izdajo zdravil 
4. Demontažna in pripravljalna dela 

5. Predelne stene 

6. Vrata in notranje stavbno pohištvo 

7. Tlaki in talne obloge 

8. Kanalizacija in gradbena priprava za strojne instalacije 

9. Spuščeni stropovi 
10. Stene, površinske obdelave in slikopleskarska dela 

11. Strojne instalacije – ogrevanje, hlajenje in prezračevanje 

12. Zahteve zelenega javnega naročanja – dokazila in potrjevanje opreme 

13. Elektro in šibkotočne instalacije 

14. Požarna varnost 
15. Konstrukcijski vidik medstropovja 

16. Notranja oprema 

17. Organizacija gradbišča in izvajanje del 
18. Meddisciplinarna koordinacija 

19. Zaključek 

0.4 Tehnični prikazi 
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0.3 TEHNIČNO POROČILO 

 

REKONSTRUKCIJA LEKARNE ZLATICA 

Površina prenove: 144,43 m² 
Datum: avgust 2026; dopolnitev glede zahtev ZeJN: september 2026 

Lokacija: Lekarna Zlatica, Trgovski center Vrhnika 

Naročnik: LEKARNA LJUBLJANA , Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana 

OBSEG PZI 

Projektna dokumentacija PZI obravnava rekonstrukcijo in celovito notranjo preureditev 
obstoječe Lekarne Zlatica v sklopu trgovskega centra na Vrhniki. Izhodišče projektne 
rešitve predstavlja potrjena nova funkcionalna zasnova lekarne z vgradnjo 
avtomatiziranega sistema za skladiščenje in izdajo zdravil, novo organizacijo oficine in 
internega dela ter obnovo gradbeno-obrtniških in instalacijskih sistemov. 
 
Arhitekturni načrt obravnava funkcionalno razporeditev prostorov, nove nenosilne 
predelne stene, tlake, spuščene strope, vrata, zaključne obdelave, pripravo prostora za 
lekarniško opremo in robota ter gradbene pogoje za nove strojne, elektro in 
kanalizacijske razvode. Strojne, elektro, požarne in morebitne konstrukcijske rešitve se 
dokončno uskladijo v pripadajočih načrtih posameznih strok. 
Pri izbiri materialov, naprav, sanitarne opreme, stavbnega pohištva in svetlobnih virov 
je treba poleg tehničnih zahtev PZI upoštevati tudi zahteve Uredbe o zelenem javnem 
naročanju in konkretne zahteve razpisne dokumentacije za predmetno naročilo. Kadar 
je v projektu naveden primer proizvoda ali tip naprave, se lahko vgradi le, če izpolnjuje 
vse funkcionalne, tehnične in okoljske zahteve; sicer se izbere tehnično ustrezna 
enakovredna rešitev, predhodno usklajena s projektantom in odgovornim projektantom 
zadevne stroke. 

1. UVOD IN NAMEN REKONSTRUKCIJE 

Predmet projekta je prenova obstoječe Lekarne Zlatica, ki že deluje kot lekarniška enota 
v sklopu trgovskega centra. Prenova se izvaja zaradi potreb po sodobnejši organizaciji 
dela, vgradnji robota za izdajo zdravil, posodobitvi dotrajanih instalacij, odpravi 
neustreznih višinskih prehodov ter izboljšanju logistike, delovnih pogojev in dolgoročne 
uporabnosti prostora. 
Projektna zasnova ne obravnava prenove kot zgolj estetske posodobitve, temveč kot 
tehnično, funkcionalno in tehnološko rekonstrukcijo lekarne. Nova ureditev povezuje 
javni del – oficino z izdajnimi mesti – z materialkami, robotskim sistemom, sprejemom, 
servisnimi prostori in prostori zaposlenih v jasno organizirano funkcionalno celoto. 

2. FUNKCIONALNA IN TEHNOLOŠKA ZASNOVA 

Nova tlorisna zasnova sledi delovnemu procesu lekarne in zagotavlja ločitev javnega 
dela od internega dela ter pregledno logistično povezavo med sprejemom, 
materialkami, robotom in izdajnimi mesti. Glavni vhod za obiskovalce ostaja na strani 
javnega dostopa trgovskega centra, servisni vhod pa je namenjen dostavi zdravil in 
internemu dostopu. 
Po načrtu opreme so predvideni naslednji prostori in površine: 
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Oznaka Prostor Predvideni tlak Površina [m²] 

L 01 Sprejem Granitogres 8,57 

L 02 Garderoba PVC 7,01 

L 03 Pomivalnica PVC 5,39 

L 04 
Magistralna 
receptura 

PVC 5,09 

L 05 WC Granitogres 2,20 

L 06 Čajna kuhinja Granitogres 4,15 

L 07 Vodja lekarne Granitogres 4,51 

L 08 Materialka PVC 8,99 

L 09 
Materialka 2 / 
robotski del 

PVC 24,62 

L 10 Oficina Granitogres 67,50 

L 11 
Komunikacijski 
prostor 

PVC 2,40 

L 12 Svetovalnica PVC 4,00 

SKUPAJ   144,43 
 

Oficina predstavlja osrednji javni prostor lekarne. V zaledju oficine je umeščen robotski 
sistem, ki je neposredno povezan z izdajnim delom in materialko. Desni pas tlorisa je 
namenjen internim prostorom zaposlenih in strokovnim prostorom, na severnem delu 
pa sta organizirana sprejem in glavni logistično-skladiščni sklop. 

3. ROBOTIZIRANI SISTEM ZA IZDAJO ZDRAVIL 

V prostoru L 09 – Materialka 2 je predviden robot ROWA Vmax z avtomatskim polnilnim 
sistemom EasyLoad. Na načrtu opreme je označen potreben servisni prostor za 
vzdrževanje in dostop. 
– predvidene dimenzije robotskega sistema po načrtu: približno 6,517 × 1,630 × 3,520 

m; 

– zagotoviti je treba ravno, nosilno in dimenzijsko stabilno podlago brez lokalnih višin-

skih prehodov; 

– pred montažo se uskladijo vse elektro, podatkovne in morebitne druge tehnološke 

priključne točke po zahtevah dobavitelja; 

– servisna območja in dostopi morajo po vgradnji ostati trajno dostopni; 

– povezava robota z izdajnim in retro pultom se izvede skladno s končno tehnološko 

shemo opreme. 

4. DEMONTAŽNA IN PRIPRAVLJALNA DELA 

Pred izvedbo nove ureditve se odstranijo oziroma demontirajo vsi elementi, ki so v 
konfliktu z novo tlorisno in instalacijsko zasnovo. Obseg rušitev se določi po dejanskem 
stanju in načrtih rušitev. 
– demontaža obstoječe notranje opreme, ki se ne ohranja oziroma se začasno 

skladišči za ponovno uporabo; 

– odstranitev obstoječih nenosilnih predelnih sten v območjih nove razporeditve; 
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– demontaža dotrajanih spuščenih stropov in elementov, ki niso združljivi z novo in-

stalacijsko zasnovo; 

– odstranitev obstoječih PVC in keramičnih talnih oblog skupaj z vsemi pripadajočimi 

sloji tlaka do osnovne armiranobetonske talne oziroma temeljne plošče, vključno z 

lepilnimi in izravnalnimi sloji, cementnim estrihom, toplotno oziroma zvočno izolacijo, 

hidroizolacijo, ločilnimi folijami ter čiščenjem AB-plošče; 

– lokalna odpiranja tlakov za novo kanalizacijo in druge nujne razvode; 

– odstranitev oziroma prevezava neustreznih elektro in strojnih instalacij. 

 
Pri demontaži sten v območju obstoječega medstropovja je pred posegom treba 
preveriti dejansko nosilno zasnovo in položaje morebitnih jeklenih podpor. 
Konstrukcijskih elementov ni dovoljeno odstranjevati brez predhodne statične preveritve 
in ustreznega načrta začasnega ter končnega podpiranja. 

5. PREDELNE STENE 

Nove notranje predelne stene se izvedejo kot suhomontažne mavčno-kartonske stene 
na kovinski podkonstrukciji, skladno z risbo 1.1.2. Predvideni sta predvsem dve tipski 
debelini: 
– stena debeline 10 cm: sistem tipa Knauf W112 / CW50 z dvojno obojestransko ob-

logo iz mavčno-kartonskih plošč 12,5 mm in polnilom iz mineralne volne približne 

debeline 50 mm; 

– stena debeline 15 cm: sistem tipa Knauf W112 / CW100 z dvojno obojestransko 

oblogo iz mavčno-kartonskih plošč 12,5 mm in polnilom iz mineralne volne približne 

debeline 100 mm. 

V stenah se predvidijo potrebne ojačitve za viseče omarice, police, sanitarno opremo, 
delovne površine in druge obremenitve. V mokrih oziroma bolj obremenjenih območjih 
se uporabijo ustrezne impregnirane oziroma mehansko odpornejše plošče glede na 
zahteve prostora in proizvajalca sistema. 

6. VRATA IN NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO 

V novih predelnih stenah se vgradijo notranja vrata skladno s tlorisom predelnih sten in 
shemami vrat. Na načrtu so uporabljene oznake VN-2, VN-3, VN-4 in DOO-001. Končne 
dimenzije, smeri odpiranja, vrsta podbojev, okovje, ključavnice in morebitne požarne ali 
zvočne zahteve se uskladijo s shemo stavbnega pohištva, požarnim elaboratom ter 
tehnološkimi zahtevami uporabnika. 

 

6.1 Zastekljena zložljiva vrata – svetovalnica L 12 

V prostoru L 12 – Svetovalnica je proti oficini predvidena zložljiva oziroma harmonika 
zastekljena vratna stena, skladno z načrtom opreme. Namen elementa je omogočiti 
funkcionalno zapiranje svetovalnice in zagotavljanje zasebnosti med svetovanjem, pri 
odprtem položaju pa čim manj ovirati javni prostor oficine. 
Zasteklitev se izvede iz varnostnega stekla, primernega za uporabo v javnem 
poslovnem prostoru in skladnega z zahtevami veljavnih tehničnih predpisov. Način 
zlaganja, število kril, vodila, pritrditev, okovje, smer zlaganja ter končne mere se pred 
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izdelavo preverijo na objektu in uskladijo z načrtom opreme ter dejanskimi merami 
izvedenih predelnih sten. 
Pri izbiri sistema je treba upoštevati zahteve zelenega javnega naročanja za notranje 
stavbno pohištvo. Sistem ne sme biti določen izključno kot aluminijast zastekljen 
element, če zanj ni mogoče dokazati izpolnjevanja zahtevanega deleža lesa oziroma 
lesnih tvoriv. Izvajalec mora pred naročilom predložiti tehnično dokumentacijo izbranega 
sistema in dokazila o skladnosti z razpisnimi zahtevami. 

 

6.2 Zahteve ZeJN za notranje stavbno pohištvo 

Za notranja vrata in drugo notranje stavbno pohištvo, ki je predmet naročila, mora delež 
lesa ali lesnih tvoriv znašati najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov, pri čemer 
se steklo in stavbno okovje pri izračunu deleža ne upoštevata. Izvajalec mora zagotoviti 
tehnično dokumentacijo proizvajalca, izračun prostorninskega deleža lesa oziroma 
drugo ustrezno dokazilo. 
– les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih in trajnostno pridelanih 

virov; 

– premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter ne smejo 

vsebovati več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS); 

– premazi in dodani ftalati morajo izpolnjevati omejitve glede razvrščanja in oz-

načevanja z nevarnostnimi stavki, določene v razpisni dokumentaciji; 

– adhezivi oziroma lepila, uporabljeni pri proizvodnji stavbnega pohištva, ne smejo 

vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin; 

– emisija oziroma koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme 

presegati mejnih vrednosti iz razpisne dokumentacije: 8 mg/100 g suhe snovi po 

SIST EN 120, 3,5 mg/h·m² po SIST EN 717-2 ali 0,1 ppm po SIST EN 717-1. 

7. TLAKI IN TALNE OBLOGE 

Projektna rešitev predvideva odstranitev obstoječih talnih oblog in celotne obstoječe 
sestave tlaka do nosilne armiranobetonske talne oziroma temeljne plošče ter izvedbo 
novega plavajočega toplega tlaka s talnim ogrevanjem. Namen takšne izvedbe je 
odpraviti obstoječe višinske razlike, zagotoviti enotno koto gotovega tlaka ter izvesti 
novo, tehnično usklajeno sestavo z novo hidroizolacijo, toplotno izolacijo in talnim 
ogrevanjem. 

 

7.1 ODSTRANITEV OBSTOJEČE SESTAVE TLAKA 

Obstoječe talne obloge se odstranijo po celotni obravnavani površini skupaj z vsemi 
pripadajočimi sloji do osnovne AB-plošče. Po podatkih popisa del obstoječa sestava 
tlaka okvirno obsega: 
– keramično talno oblogo debeline približno 2 cm na delu površine; 

– PVC talno oblogo na preostalem delu površine; 

– cementni estrih debeline približno 6 cm; 

– toplotno oziroma zvočno izolacijo debeline približno 12 cm; 
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– hidroizolacijski sloj debeline približno 1 cm; 

– morebitne ločilne folije, ostanke lepil, izravnalne mase in druge pripadajoče sloje. 

Skupna debelina odstranjenih slojev je po popisu del ocenjena na približno 20 cm. 
Rušitvena dela obsegajo strojno in ročno odstranitev PVC in keramičnih oblog, 
odstranitev lepilnih oziroma veznih slojev, postopno odstranitev estriha, izolacije in 
hidroizolacije ter temeljito čiščenje AB-plošče. Po odstranitvi vseh slojev je treba nosilno 
ploščo pregledati, očistiti in po potrebi lokalno sanirati oziroma izravnati pred izvedbo 
nove sestave. 

 

7.2 NOVA SESTAVA TOPLEGA TLAKA S TALNIM OGREVANJEM 

Nova sestava plavajočega tlaka se izvede na predhodno očiščeni in ustrezno 
pripravljeni armiranobetonski talni plošči. Sestava tlaka od spodaj navzgor je 
predvidena: 
– osnovna armiranobetonska talna oziroma temeljna plošča – obstoječa, očiščena in 

lokalno sanirana; 

– dvoslojna horizontalna hidroizolacija; 

– toplotna izolacija EPS 100, skupne debeline 10 cm, praviloma položena tesno in po 

možnosti v dveh medsebojno zamaknjenih slojih; 

– kombinirana sistemska plošča za talno ogrevanje, debeline približno 4 cm; 

– cevi talnega ogrevanja, položene skladno s PZI načrtom strojnih instalacij; 

– plavajoči cementni estrih debeline 6 cm, armiran z mikroarmaturo oziroma 

mikrovlakni; 

– fina uravnava, brušenje in priprava površine estriha za izvedbo finalne talne obloge; 

– finalna talna obloga iz PVC oziroma keramike glede na namembnost posameznega 

prostora. 

Horizontalna hidroizolacija mora biti izvedena neprekinjeno, z ustreznimi preklopi 
oziroma varjenimi ali lepljenimi stiki ter z dvigi ob stenah, stebrih, instalacijskih prebojih 
in drugih vertikalnih elementih. Vsi preboji in kritična mesta se morajo sistemsko 
zatesniti. 
Ob vseh stenah, stebrih, pragovih in drugih vertikalnih konstrukcijah se pred izvedbo 
estriha namesti robni dilatacijski trak. Estrih se razdeli na ustrezna polja z delovnimi in 
dilatacijskimi regami glede na geometrijo prostorov, površino posameznih polj in potek 
cevi talnega ogrevanja. Višine estriha se prilagodijo različnim debelinam finalnih PVC 
in keramičnih oblog tako, da so vsi prehodi izvedeni v isti končni višini brez pragov in 
višinskih skokov. 
Estrih mora biti izveden ravno, kompaktno, brez razpok, votlih mest in krušenja. Po 
osušitvi se izvede kontrolno brušenje oziroma odstranitev cementnega mleka, sesanje 
in končna priprava. Pred izvedbo zaključnih oblog je treba izmeriti preostalo vlago 
estriha in preveriti primernost podlage glede na zahteve proizvajalca izbrane talne 
obloge in lepila. Ogrevalni estrih je treba pred polaganjem zaključnih oblog postopno 
segreti in ohladiti po predpisanem protokolu zagona talnega ogrevanja. 
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7.3 FINALNE TALNE OBLOGE 

Po tlorisu tlakov so predvidene finalne obloge iz granitogresa in elastične enomerne 
talne obloge. V oficini je predvidena granitokeramika formata 90 × 90 cm, v prostoru 
sprejema pa keramika formata 40 × 40 cm, skladno z grafičnim prikazom in 
obračunskimi postavkami popisa. Keramična obloga se polaga tankoslojno z lepilom, 
primernim za ogrevane tlake, na ustrezno pripravljeno in po potrebi dodatno izravnano 
podlago. 
V prostorih s PVC oblogo se predvidi enomerna elastična talna obloga v roli, debeline 
približno 2 mm, tipa Kährs ZERO Sheet ali enakovredno, primerna za visoko 
obremenjene prostore in talno ogrevanje. Podlaga se pred polaganjem zbrusi, sanirajo 
se razpoke in vdolbine, izvede se ustrezen predpremaz in po potrebi samorazlivna 
izravnalna masa. Talna obloga se polaga s 100-odstotnim lepljenjem. 
Pri PVC oblogah se ob stenah izvede higienska zaokrožnica iz iste talne obloge, 
podložena s trikotno PVC podzaokrožnico približno 25/25 mm, z zavihkom po steni 
višine približno 10 cm in zaključnim protiprašnim robom. Prehodi med PVC in keramično 
oblogo se izvedejo z inox ločilnim trakom. 
Keramične površine morajo biti protidrsne in primerne za predvideno obremenitev ter 
talno ogrevanje. Fuge se izvedejo s kakovostno vodoodbojno fugirno maso, obodni in 
priključni stiki pa s trajno elastičnim tesnilnim kitom. Vsa priprava podlage, lepila, 
premazi in zaključni materiali morajo biti medsebojno sistemsko kompatibilni. 
V območju robota ROWA je treba posebej preveriti ravnost, nosilnost in dovoljene 
tolerance gotovega tlaka po zahtevah dobavitelja robotske opreme. Pred postavitvijo 
robota mora biti tlak dokončno stabiliziran, suh in brez lokalnih višinskih odstopanj. 

8. KANALIZACIJA IN GRADBENA PRIPRAVA ZA STROJNE 

INSTALACIJE 

Nova notranja kanalizacija se prilagodi novi razporeditvi pomivalnice, magistralne 
recepture, WC, čajne kuhinje in drugih odtočnih mest. Tloris kanalizacije predvideva 
glavni razvod DN 110, priključne vode DN 50 ter vertikalne odtoke premerov Ø50, Ø75 
in Ø110 mm. 
Glavni novi razvod se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Priključevanje 
manjših odtokov na DN 110 se praviloma izvede z ustreznimi fazonskimi kosi, 
prednostno z Y-odcepi pod 45°. Mikrolokacije odtokov se pred izvedbo obvezno 
preverijo z dejanskimi pozicijami sanitarne in tehnološke opreme. Ob morebitnem 
odstopanju obstoječih priključkov se trasa glavnega voda prilagodi. 
Vsi preboji, šlici in zapolnitve morajo biti izvedeni strokovno, brez nedovoljenih posegov 
v nosilne elemente. Po končanih instalacijskih delih se tlaki in stene sanirajo do 
kakovosti, potrebne za izvedbo novih finalnih oblog. 

9. SPUŠČENI STROPOVI 

Nova stropna ureditev je prikazana na risbi 1.1.3. Predvidena je kombinacija 
modularnega stropa Armstrong 600 × 600 mm in polnega spuščenega stropa iz 
mavčno-kartonskih plošč; del prostora je na načrtu označen kot območje brez 
spuščenega stropa. 
– modularni strop: mineralne oziroma akustične plošče 600 × 600 mm na vidni pod-

konstrukciji T24 ali T15, z nastavljivimi obešali in obodnim profilom; 
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– polni mavčno-kartonski strop: sistem tipa Knauf D112 na dvojni kovinski podkon-

strukciji CD 60/27 z ustreznim obodnim profilom, obdelavo spojev, kitanjem in 

končnim opleskom. 

Razpored stropnih polj mora biti usklajen z razsvetljavo, prezračevalnimi elementi, 
javljalniki požara, varnostno razsvetljavo, zvočniki, revizijskimi odprtinami in drugimi 
instalacijskimi elementi. Servisno pomembni elementi nad stropom morajo ostati 
dostopni. 

10. STENE, POVRŠINSKE OBDELAVE IN SLIKOPLESKARSKA DELA 

Obstoječe stene, ki se ohranjajo, se po odstranitvi opreme in instalacij lokalno sanirajo, 
izravnajo, kitajo in pripravijo za končni oplesk oziroma druge predvidene obloge. Novi 
mavčno-kartonski elementi se bandažirajo, kitajo in obdelajo do kakovosti, primerne za 
izbrano finalno obdelavo. V območjih z večjimi vizualnimi zahtevami se predvidi fina 
gladka obdelava brez vidnih neravnin. 

11. STROJNE INSTALACIJE – OGREVANJE, HLAJENJE IN 

PREZRAČEVANJE 

V sklopu rekonstrukcije oziroma prenove Lekarne Zlatica v trgovskem centru Špar na 
Vrhniki je predvidena prilagoditev in izvedba strojnih instalacij skladno z novo 
arhitekturno in tehnološko zasnovo prostorov lekarne. Strojne instalacije obsegajo 
vodovod in kanalizacijo, ogrevanje, hlajenje ter mehansko prezračevanje prostorov. 
Končne tehnične rešitve in izbor naprav se določijo v PZI načrtu strojnih instalacij ter 
morajo biti usklajeni tudi z zahtevami zelenega javnega naročanja iz razpisne 
dokumentacije. 

Vodovod in kanalizacija 

Obstoječi vodovodni in kanalizacijski priključek trgovskega objekta se ohranita in nista 
predmet rekonstrukcije. Za potrebe lekarne se v obstoječem vodomernem jašku izvede 
nova merilna proga z vodomerom, zapornima ventiloma in nepovratnim ventilom. 
Interna vodovodna instalacija se na novo prilagodi razporeditvi sanitarnih in tehnoloških 
porabnikov v prostorih lekarne. 
Predvidena je oskrba s hladno in toplo sanitarno vodo za sanitarije, umivalnike, 
pomivalni koriti ter trokadero oziroma izlivno mesto za potrebe čiščenja. Projektirani 
maksimalni sekundni pretok sanitarne vode znaša približno 0,48 l/s. Način priprave 
tople sanitarne vode in končni tip grelnika se uskladita s PZI načrtom strojnih instalacij 
in zahtevami zelenega javnega naročanja. 
Interni cevovodi sanitarne vode se izvedejo iz večslojnih oziroma alumplast cevi s 
pripadajočimi fazonskimi elementi. Prosto vodeni cevovodi hladne in tople vode se 
ustrezno toplotno oziroma parozaporno izolirajo. Pred posameznimi porabniki se 
predvidijo zaporni elementi, instalacija pa mora biti izvedena tako, da so omogočeni 
vzdrževanje, servisiranje ter preprečevanje zastajanja vode. 

Sanitarne armature – zahteve ZeJN 

Sanitarne armature morajo izpolnjevati zahteve zelenega javnega naročanja za 
učinkovito rabo vode. V popisu so predvidene štiri mešalne armature, zato mora 
najmanj tri od štirih armatur omogočati možnost omejitve časa posamezne uporabe 
vode oziroma porabljene količine vode. Končni tip armatur se določi v PZI strojnih 
instalacij in popisu del tako, da je izpolnjevanje zahteve nedvoumno dokazljivo. 
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– pretoki morajo biti v mejah, določenih v razpisni dokumentaciji in neodvisni od tlaka 

vode; 

– materiali morajo zagotavljati ustrezno kemijsko in higiensko obnašanje; 

– sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr prevleko morajo biti skladni s standardom EN 248; 

– zagotovljena mora biti najmanj štiriletna garancija za popravilo ali zamenjavo izdelka 

ter razpoložljivost rezervnih delov najmanj pet let; 

– ob dobavi morajo biti priložena navodila za uporabo in zahtevana dokazila o sklad-

nosti. 

WC in splakovalni sistem – zahteve ZeJN 

Predvidena je konzolna WC školjka s podometnim splakovalnikom, ki mora imeti 
napravo za varčevanje z vodo, praviloma dvokoličinski ali funkcionalno enakovreden 
sistem. Celotni nominalni volumen splakovanja ne sme presegati 6,0 l na splakovanje. 
Če celotni volumen presega 4,0 l, mora biti sistem opremljen z napravo za varčevanje 
z vodo, pri kateri zmanjšani volumen splakovanja ne sme presegati 3,0 l. Splakovalni 
sistem mora omogočati nastavitev količine vode glede na lokalne pogoje odtočnega 
sistema. Za opremo stranišča mora biti zagotovljena najmanj petletna garancija za 
popravilo oziroma zamenjavo. 
Po zaključeni montaži vodovodne instalacije je potrebno izvesti tlačni preizkus 
vodotesnosti pri tlaku 10 bar, izpiranje in dezinfekcijo celotnega internega vodovodnega 
omrežja. Pred uporabo je potrebno zagotoviti tudi ustrezno mikrobiološko kakovost 
pitne vode. 
Notranja fekalna kanalizacija se v prostorih lekarne izvede na novo in priključi na 
obstoječi kanalizacijski razvod objekta. Vsa izlivna mesta se ustrezno sifonirajo, 
horizontalni vodi pa izvedejo v projektiranih padcih. Predvidene so predvsem 
kanalizacijske cevi dimenzij DN 50 in DN 110 oziroma drugih dimenzij skladno s PZI 
načrtom. 

Ogrevanje 

Ogrevanje prostorov lekarne je predvideno s sistemom talnega ogrevanja. Sistem je 
dimenzioniran na nizkotemperaturni temperaturni režim približno 30/25 °C. Glede na 
projektni izračun znašajo projektirane transmisijske izgube prostorov lekarne približno 
4,49 kW. 
Talno ogrevanje se izvede z zankami iz PE-Xa oziroma enakovrednih cevi, položenih 
na sistemske plošče, praviloma z medsebojnim razmakom približno 15 cm oziroma 
skladno s PZI načrtom. Posamezne zanke se priključijo na razdelilnik/zbiralnik talnega 
ogrevanja z možnostjo hidravličnega uravnoteženja posameznih vej. 
V predhodni projektni rešitvi je bila kot primer navedena stenska plinska kondenzacijska 
naprava Viessmann Vitodens 222-W. Glede na zahteve razpisne dokumentacije ZeJN 
navedba tega konkretnega modela ni ustrezna podlaga za izvedbo, saj je treba pred 
naročilom dokazati zahtevano energijsko učinkovitost. Končno rešitev vira toplote in 
priprave tople sanitarne vode mora zato ponovno preveriti in uskladiti odgovorni 
projektant strojnih instalacij. 
– grelnik prostora mora dosegati sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 150 oziroma 

zahtevani energijski razred A+++ po razpisni dokumentaciji; 
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– grelnik vode oziroma kombinirani grelnik, katerega osnovna funkcija je priprava tople 

pitne ali sanitarne vode, mora pri profilu rabe XL dosegati ηwh ≥ 200 oziroma 

zahtevani energijski razred A+++; 

– morebitni hranilnik tople vode mora izpolnjevati zahtevo glede stalnih izgub S < 5,5 

+ 3,16 · V^0,4, kjer je V prostornina hranilnika v litrih; 

– pred vgradnjo mora biti za izbrano napravo predložena tehnična dokumentacija pro-

izvajalca oziroma drugo ustrezno dokazilo o izpolnjevanju razpisnih zahtev. 

Po izvedbi je potrebno sistem talnega ogrevanja odzračiti, izvesti tlačni preizkus in 
hidravlično uravnoteženje vseh zank ter nastaviti projektirane pretoke in temperature 
posameznih prostorov. 

Hlajenje 

Za zagotavljanje ustreznih temperaturnih pogojev v prostorih lekarne so predvideni 
mini-split in multi-split sistemi hlajenja. Notranje hladilne enote se namestijo skladno z 
razporeditvijo prostorov in tehnološke opreme, zunanje kondenzatorske enote pa na za 
to pripravljene podstavke na strehi objekta oziroma na predvidene konzole. 
Posebej je predvideno hlajenje komunikacijskega oziroma sistemskega prostora, ki 
mora zagotavljati zanesljivo hlajenje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah.  
Za ta prostor je predvidena ločena mini-split hladilna naprava. Predvideno je tudi ločeno 
hlajenje tehnološke opreme oziroma sistema ROWA, za katerega je v projektu 
predvidena hladilna naprava nazivne hladilne moči približno 3,5 kW. 
Vse ponujene klimatske naprave morajo izpolnjevati zahteve zelenega javnega 
naročanja. Ker je v predmetnem naročilu predvidenih šest klimatskih sistemov, mora 
zaradi zahteve po najmanj 90-odstotnem deležu in zaokroževanja pogoj izpolnjevati 
vseh šest sistemov. Zahtevano je: 
– razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, kar glede hlajenja pomeni 

energijski razred A++ ali višji; 

– koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, kar glede ogrevanja pomeni ener-

gijski razred A ali višji; 

– uvrstitev v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v obsegu in na način, kot ga 

določa razpisna dokumentacija; 

– pred dobavo za vsak izbrani sistem predložiti izjavo o skladnosti, tehnično doku-

mentacijo proizvajalca, energijsko nalepko ali drugo ustrezno dokazilo. 

 
Tipi klimatskih naprav, navedeni v popisu strojnih instalacij, se morajo pred objavo 
oziroma oddajo ponudbenega popisa ponovno preveriti. Naprave, ki dosegajo le 
energijski razred A+ pri hlajenju, se ne smejo ohraniti brez spremembe, če zanje ni 
mogoče dokazati izpolnjevanja zahtevanih meril. 
Razvod med notranjimi in zunanjimi hladilnimi enotami se izvede z ustreznimi bakrenimi 
hladilnimi cevmi s toplotno izolacijo. Zagotoviti je potrebno tudi kontroliran odvod 
kondenzata vseh notranjih hladilnih enot. 

Prezračevanje 

V prostorih lekarne je predvideno prisilno mehansko prezračevanje oficine in 
spremljajočih prostorov. Sistem je zasnovan kot uravnotežen dovodno-odvodni sistem 
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z vračanjem toplote odpadnega zraka. 
Osrednja prezračevalna naprava je projektirana za približno: 
– dovod zraka: 800 m³/h; 

– odvod zraka: 800 m³/h. 

Prezračevalna naprava vključuje dovodni in odvodni ventilator, filtracijo zraka, sistem 
rekuperacije toplote z izkoristkom približno 81–88 %, motorne žaluzije, kanalski DX 
hladilnik ter regulacijo in avtomatiko. 
Sveži zrak se preko sistema prezračevalnih kanalov in regulacijskih elementov 
razporedi po posameznih prostorih lekarne. Dovodne in odvodne količine zraka se po 
zaključeni izvedbi nastavijo na projektirane vrednosti. Razvod se izvede pretežno iz 
kanalov iz pocinkane pločevine, posamezni kanali pa se ustrezno toplotno in zvočno 
izolirajo. Kanalski razvod se na mestih, kjer je tako določeno z arhitekturno zasnovo, 
vodi vidno pod stropom. 
Za OVS omaro je predviden samostojen mehanski odvod preko kanalskega ventilatorja 
in kemično odpornega kanalskega razvoda. Odsesovalna napa oziroma druga 
tehnološka odsesovalna oprema se dobavi v sklopu tehnološke opreme lekarne, strojne 
instalacije pa zagotavljajo potrebne priključke in odvod. 
Prezračevalna naprava mora omogočati regulacijo količine zraka in temperature vpiha, 
nadzor zamašenosti filtrov, signalizacijo napak ter avtomatski izklop ventilatorjev v 
primeru požara. 

Splošno 

Vsi razvodi strojnih instalacij morajo biti pred izvedbo koordinirani z arhitekturnim 
načrtom, načrtom notranje opreme, elektro instalacijami in ostalimi instalacijskimi 
sistemi. Posebno pozornost je potrebno nameniti poteku instalacij v spuščenih 
stropovih, lokacijam revizijskih odprtin, prebojem skozi gradbene konstrukcije ter 
dostopnosti naprav za servisiranje in vzdrževanje. 
Vse instalacije, naprave in oprema se izvedejo skladno s PZI načrti strojnih instalacij, 
pripadajočimi popisi del, navodili proizvajalcev, veljavnimi tehničnimi predpisi in 
zahtevami zelenega javnega naročanja. Po zaključku del je potrebno izvesti vse 
predpisane tlačne in funkcionalne preizkuse, meritve, nastavitve in regulacijo sistemov 
ter investitorju predati dokazila o ustreznosti vgrajene opreme in izvedenih instalacij. 

12. ZAHTEVE ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA – DOKAZILA IN 

POTRJEVANJE OPREME 

Zahteve zelenega javnega naročanja, določene v razpisni dokumentaciji za predmetno 
naročilo, so sestavni tehnični pogoj izvedbe. Navedbe v posameznih načrtih, popisih in 
tehničnih opisih se morajo pred objavo razpisa oziroma pred naročilom opreme 
medsebojno uskladiti. Če je med projektno dokumentacijo in zahtevami ZeJN neskladje, 
se mora pred izvedbo pridobiti pisna uskladitev odgovornega projektanta zadevne 
stroke in naročnika. 
Izvajalec mora pred naročilom oziroma vgradnjo proizvodov, za katere so določene 
okoljske ali energijske zahteve, predložiti zahtevana dokazila. Kot ustrezna se štejejo 
dokazila, opredeljena v razpisni dokumentaciji, zlasti tehnična dokumentacija 
proizvajalca, izjava o izpolnjevanju zahtev, energijska nalepka, znak za okolje tipa I ali 
drugo enakovredno dokazilo, kadar je to izrecno dopuščeno. 
Nobenega proizvoda, ki je v projektu naveden kot primer ali referenčni tip, ni dovoljeno 
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obravnavati kot avtomatično potrjenega. Prednost imajo zahtevane funkcionalne 
lastnosti, dimenzije, zmogljivosti, okoljske in energijske zahteve ter medsebojna 
kompatibilnost sistemov. Vsaka zamenjava mora biti tehnično enakovredna ali boljša 
ter predhodno potrjena v skladu s postopkom potrjevanja materialov in opreme. 
Pri napravah, za katere je zahtevana garancija in razpoložljivost rezervnih delov, mora 
ponudnik oziroma izvajalec zagotoviti popravilo ali zamenjavo v garancijskem obdobju 
ter razpoložljivost originalnih ali enakovrednih rezervnih delov najmanj v obdobju, 
določenem v razpisni dokumentaciji. 

13. ELEKTRO IN ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE 

Elektro instalacije se prilagodijo novi tlorisni zasnovi, novi lekarniški opremi in 
robotskemu sistemu. Predvidi se nova oziroma ustrezno rekonstruirana močnostna, 
podatkovna in komunikacijska infrastruktura. 
– napajanje robota ROWA Vmax in sistema EasyLoad skladno z zahtevami do-

bavitelja; 

– napajanje izdajnih mest, blagajn, računalnikov in perifernih naprav; 

– napajanje hladilnikov in druge tehnološke opreme; 

– splošna, delovna, varnostna in zasilna razsvetljava; 

– podatkovno omrežje in komunikacijska omara; 

– varnostni sistemi, kontrola dostopa in priprave za alarmne sisteme; 

– napajanje in krmiljenje strojnih naprav; 

– ustrezni razdelilniki, zaščite, ozemljitve in meritve. 

Vse trase, doze in priključne točke morajo biti pred zapiranjem sten in stropov 
koordinirane z načrti opreme. Posebna pozornost se nameni priključkom v izdajnem in 
retro pultu ter v območju robota. 

 

Svetlobni viri in svetila – zahteve ZeJN 

Najmanj 90 % ponujenih električnih sijalk in svetilk mora soditi v najvišji energijski 
razred, zahtevan oziroma dostopen na trgu skladno z razpisno dokumentacijo. 
Svetlobni viri, dobavljeni v okviru naročila, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski 
razred, dostopen na trgu. Vsebujoči izdelki morajo omogočati uporabo svetlobnih virov, 
ki izpolnjujejo zahtevani energijski razred. 
Za vsak model svetlobnega vira oziroma svetila mora izvajalec pred dobavo predložiti 
zahtevana dokazila, zlasti veljavno energijsko nalepko, izdano skladno z veljavno 
delegirano uredbo EU, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo, 
kot ga dopušča razpisna dokumentacija. 

14. POŽARNA VARNOST 

Prenova se uskladi z obstoječo oziroma prenovljeno požarno zasnovo trgovskega 
centra. Preveriti je treba položaje in morebitne prestavitve javljalnikov, siren, ročnih 
javljalnikov, varnostne razsvetljave, požarnih loput in drugih elementov. Preboji skozi 
požarno ločilne konstrukcije se po izvedbi instalacij ustrezno požarno zatesnijo. 
Evakuacijske poti in izhodi morajo ostati ves čas jasno prehodni in skladni z veljavno 
požarno dokumentacijo objekta. 
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15. KONSTRUKCIJSKI VIDIK MEDSTROPOVJA 

V internem delu lekarne je treba pred rušenjem obstoječih sten preveriti konstrukcijsko 
zasnovo medstropovja oziroma servisnega dela, v katerem so bili po obstoječem stanju 
umeščeni arhiv in klimat. 
Če so obstoječe jeklene podpore vključene v stene, ki se odstranijo, se izdela statična 
rešitev za začasno podpiranje in končno prilagoditev nosilne zasnove. Novi podporni 
elementi se po možnosti umestijo v nove predelne stene ali druga arhitekturno 
sprejemljiva območja. 

16. NOTRANJA OPREMA 

Notranja oprema se izvede skladno z ločenim načrtom opreme in tehnološkimi 
zahtevami Lekarne Ljubljana. Glede na strokovno presojo je večji del opreme internega 
dela zaradi nove razporeditve smiselno izdelati na novo oziroma prilagoditi novim 
prostorom. 
Pri obstoječem izdajnem pultu se pred izvedbo preveri možnost kakovostne demontaže, 
prilagoditve in ponovne uporabe; odločitev mora temeljiti na tehnični, stroškovni in 
estetski primerjavi z novo izvedbo. 
V materialkah in drugih prostorih se lahko posamezni obstoječi elementi ohranijo le, če 
dimenzijsko, mehansko in funkcionalno ustrezajo novi zasnovi. Nova oprema mora 
upoštevati priključke, ergonomijo, čiščenje, servisne dostope ter potrebne odmike od 
instalacij in robota. 

17. ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN IZVAJANJE DEL 

Gradbišče se organizira znotraj obstoječega poslovnega prostora lekarne in se fizično 
loči od delujočih delov trgovskega centra. Dostava materiala, odvoz ruševin, termini 
hrupnih del in začasne transportne poti se pred začetkom del uskladijo z upravljavcem 
trgovskega centra. 
– pred začetkom del se zaščitijo vse površine, ki niso predmet prenove; 

– prašna dela se izvajajo v zaprtih in zatesnjenih delovnih conah; 

– material in odpadki se transportirajo po vnaprej dogovorjenih poteh; 

– vsi odpadki se sortirajo in odstranijo skladno z veljavnimi pravili ravnanja z gradben-

imi odpadki; 

– pred zapiranjem sten, stropov in tlakov se izvede koordinacijski pregled vseh in-

stalacij. 

18. MEDDISCIPLINARNA KOORDINACIJA 

Arhitekturni načrt je treba pred izvedbo in med gradnjo sproti usklajevati z načrti strojnih 
instalacij, elektro instalacij, požarne varnosti, opreme, robotskega sistema in po potrebi 
gradbenih konstrukcij. Pri odstopanjih med dejanskim stanjem in projektno 
dokumentacijo se pred nadaljevanjem del pridobi stališče projektanta in izdela 
usklajena rešitev. 
Posebej je treba koordinirati: 
– položaje odtokov; 

– instalacijske spuste; 

– višine stropov; 



STP MUREN ČRNOMELJ d.o.o. 

Nova loka 49,8340 Čenomelj   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

S t r a n  15 | 16 
 

– servisne odprtine; 

– svetila; 

– prezračevalne elemente; 

– požarne elemente; 

– priključke robota in izdajnih mest; 

– vse ojačitve v stenah; 

– zahteve ZeJN za notranja vrata, sanitarne armature, splakovalni sistem, klimatske 

naprave, grelnik prostora in sanitarne vode ter svetlobne vire in svetila. 

Pred oddajo naročila oziroma pred vgradnjo mora biti za navedene skupine proizvodov 
izvedena kontrola skladnosti med tehničnim poročilom, popisi posameznih strok, načrti 
in dokazili ponudnika. Neskladna oprema se ne sme potrditi za vgradnjo. 

19. ZAKLJUČEK 

Predvidena rekonstrukcija Lekarne Zlatica pomeni celovito funkcionalno in tehnično 
posodobitev obstoječe lekarne. Nova ureditev temelji na jasni ločitvi javnega in 
internega dela, izboljšani logistiki, novi organizaciji strokovnih prostorov in vključitvi 
robotskega sistema ROWA Vmax. 
Ključni gradbeni posegi so izvedba nove razporeditve nenosilnih predelnih sten, 
sanacija in izravnava tlakov z novimi finalnimi oblogami, nova stropna ureditev, 
prilagoditev kanalizacije, priprava za nove strojne in elektro instalacije ter uskladitev 
prostora z novo opremo. Posegi v morebitne nosilne elemente medstropovja se lahko 
izvajajo izključno na podlagi predhodne statične preveritve. 
Sestavni del tehničnih zahtev projekta so tudi zahteve zelenega javnega naročanja iz 
razpisne dokumentacije. Pred naročilom in vgradnjo je treba preveriti predvsem 
skladnost notranjega stavbnega pohištva, klimatskih naprav, vira toplote in priprave 
sanitarne vode, sanitarnih armatur, WC splakovalnega sistema ter svetlobnih virov in 
svetil. Za vse navedene proizvode morajo biti predložena zahtevana dokazila o 
skladnosti. 
S koordinirano izvedbo vseh strok, upoštevanjem tehnoloških zahtev Lekarne Ljubljana 
in izpolnitvijo zahtev ZeJN bo prenovljena lekarna zagotavljala sodobno, varno, 
higiensko ustrezno, energetsko učinkovito in dolgoročno funkcionalno okolje za 
zaposlene in uporabnike. 
 
Črnomelj, september 2026 

 
Pripravil: Branko Muren 
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0.4.1 Tehnični prikazi, ki so sestavni del projekta 
 

 
Risba št. 

Naziv risbe 

 
1.1.1 

Tloris lekarne – kanalizacija 

 
1.1.2 

Tloris lekarne – predelne stene 

 
1.1.3 

Tloris lekarne – stropovi 

 
1.1.4 

Tloris lekarne – tlak PVC in keramika 

 
1.1.5 

Tloris lekarne – pozicija opreme 
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PRIKLOP NA OBSTOJEČO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
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OPOMBA :
Mikro lokacija kanalizacije je predvidena
V primeru odstopanja, se sprojektira trasa glave
odvodne cevi DN110 na novo.
Mikro lokacije oddtokov so pravilne

Ravna kanalizacijska cev DN 110 s spojnim grlom in vgrajenim gumijastim tesnilom. Enako je 
oblikovana cev DN 50, le da ima manjši premer.
Koleno DN 110 – 45°, namenjeno spremembi smeri kanalizacijskega voda.
Odcep oziroma Y-kos DN 110/50 – 45°, s katerim se cev DN 50 pravilno priključi na glavni vod 
DN 110.
Ekscentrična redukcija DN 110/50, ki omogoča neposreden prehod med cevema DN 50 in DN 
110.
Potrebni fazonski kosi
Za cev DN 110
ravna cev DN 110 različnih dolžin;
koleno DN 110: 15°, 30°, 45°, 67° ali 87°;
enojni odcep DN 110/110 pod 45° ali 87°;
odcep DN 110/50 pod 45°;
spojka DN 110;
drsna oziroma popravilna spojka DN 110;
čistilni oziroma revizijski kos DN 110;
čep DN 110;
redukcija DN 110/50.
Za cev DN 50
ravna cev DN 50;
koleno DN 50: 15°, 30°, 45°, 67° ali 87°;
odcep DN 50/50 pod 45° ali 87°;
spojka DN 50;
drsna spojka DN 50;
čep DN 50;
sifonski ali gumijasti priključni nastavki.
Za priključitev umivalnika, pomivalnega korita ali drugega odvoda DN 50 na glavni vod DN 110 je 
praviloma najprimernejši:

PP-HT odcep DN 110/50 pod kotom 45°

                    DN 50
                      ╲
                       ╲ 45°
DN 110  ────────────────╲────────────  DN 110
                     Y-odcep 110/50

Takšen priključek zagotavlja bolj umirjen dotok v glavno cev kot priključek pod pravim kotom.

Neposredna redukcija DN 50 na DN 110
cev DN 50  ─────── [ REDUKCIJA 110/50 ] ═══════ cev DN 110

Kos se v trgovinah praviloma označuje kot:

PP-HT redukcija DN 110/50 oziroma Ø110/50 mm
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Armiran beton

Suhomontažni zid deb. 15,0cm
(npr. KNAUF W112)

Opečni modularni blok

LEGENDA MATERIALOV:

Suhomontažni zid deb. 10,0cm
(npr. KNAUF W112)
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1. Knauf predelna stena debeline 10 cm
        SKUPNA DEBELINA = 100 mm

 ┌─────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┐
 │ plošča  │ plošča  │   profil CW 50   │ plošča  │ plošča  │
 │ 12,5 mm │ 12,5 mm │ mineralna volna │ 12,5 mm │ 12,5 mm │
 │         │         │      50 mm       │         │         │
 └─────────┴─────────┴──────────────────┴─────────┴─────────┘

       25 mm       +       50 mm       +       25 mm
                         = 100 mm

Sestava:

2 × mavčno-kartonska plošča 12,5 mm;
kovinski vertikalni profil CW 50;
talni in stropni profil UW 50;
mineralna volna debeline približno 50 mm;
2 × mavčno-kartonska plošča 12,5 mm.

Uradna oznaka sistema:

Knauf W112 / CW50 / dvojna obojestranska obloga

Knaufova sistemska karta določa profil širine 50 mm, dve plasti plošč debeline 12,5 mm na vsaki strani in skupno debelino 
stene 100 mm.

2. Knauf predelna stena debeline 15 cm
             SKUPNA DEBELINA = 150 mm
 ┌─────────┬─────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────┐
 │ plošča  │ plošča  │    profil CW 100     │ plošča  │ plošča  │
 │ 12,5 mm │ 12,5 mm │  mineralna volna    │ 12,5 mm │ 12,5 mm │
 │         │         │       100 mm         │         │         │
 └─────────┴─────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────┘
       25 mm        +        100 mm        +        25 mm
                              = 150 mm
Sestava:

2 × mavčno-kartonska plošča 12,5 mm;
kovinski vertikalni profil CW 100;
talni in stropni profil UW 100;
mineralna volna debeline približno 100 mm;
2 × mavčno-kartonska plošča 12,5 mm.

Uradna oznaka sistema:

Knauf W112 / CW100 / dvojna obojestranska obloga
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1. Modularni strop Armstrong 600 × 600 mm

Tipična sestava od zgoraj navzdol:

AB PLOŠČA / NOSILNA STROPNA KONSTRUKCIJA
────────────────────────────────────────
          sidro v AB ploščo
                │
        nastavljivo obešalo
                │
       glavni nosilni profil T24
════════════════╪════════════════════════
       prečni profil T24 – 1200 mm
       prečni profil T24 – 600 mm
┌───────────────┬───────────────┐
│    plošča     │    plošča     │
│  600 × 600 mm │  600 × 600 mm │
└───────────────┴───────────────┘
Osnovni elementi:

mineralna oziroma akustična plošča 600 × 600 mm;
vidna kovinska podkonstrukcija T24 ali T15;
glavni nosilni profili;
prečni profili dolžine 1.200 in 600 mm;
nastavljiva obešala;
obodni profil oziroma stenski kotnik;
sidranje v AB stropno konstrukcijo.

2. Spuščeni strop iz mavčno-kartonskih plošč

Tipična izvedba je sistem Knauf D112 na dvojni kovinski podkonstrukciji iz profilov CD 60/27.

AB PLOŠČA
────────────────────────────────────────
       sidrno obešalo / direktno obešalo
                │
        osnovni profil CD 60/27
════════════════════════════════════════
        montažni profil CD 60/27
────────────────────────────────────────
      mavčno-kartonska plošča 12,5 mm
════════════════════════════════════════
       bandažiranje, kitanje in oplesk

Tipična sestava:

sidranje v AB ploščo;
nastavljiva obešala;
osnovni profili CD 60/27;
prečni oziroma montažni profili CD 60/27;
obodni profil UD 28/27 s tesnilnim trakom;
mavčno-kartonska plošča 12,5 mm ali večslojna obloga;
bandažiranje in kitanje spojev;
končni oplesk.
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L 03
Pomivalnica

tlak: PVC
5,39 m2

L 04
Mag.recep.

tlak: PVC
5,09 m2

L 05
wc

tlak: Granitogres
2,20 m2

L 06
Čajna

tlak: Granitogres
4,15 m2

L 07
Vodja lekarne
tlak: Granitogres

4,51 m2

L 08
Materialka

tlak: PVC
8,99 m2

L 01
Sprejem

tlak: Granitogres
8,57 m2

L 02
Garderoba

tlak: PVC
7,01 m2

L 09
Materialka 2

tlak: PVC
24,62 m2

L 10
OFICINA

tlak: Granitogres
67,50 m2

L 11
Kom.pr.
tlak: PVC
2,40 m2

L 12
Svetov.
tlak: PVC
4,00 m2

LEGENDA PROSTOROV - Pritličje
št. pr.
L 01
L 02
L 03
L 04
L 05
L 06
L 07
L 08
L 09
L 10
L 11
L 12

ime
Sprejem
Garderoba
Pomivalnica
Mag.recep.
wc
Čajna
Vodja lekarne
Materialka
Materialka 2
OFICINA
Kom.pr.
Svetov.

tlak
Granitogres
PVC
PVC
PVC
Granitogres
Granitogres
Granitogres
PVC
PVC
Granitogres
PVC
PVC

površina
8,57
7,01
5,39
5,09
2,20
4,15
4,51
8,99

24,62
67,50

2,40
4,00

144,43 m²


