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PRILOGA 2B
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objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.
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STP MUREN CRNQMELJ d.o.o.
Nova loka 49,8340 Cenomelj

0.1

NASLOVNA STRAN

STEVILCNA OZNAKA NACRTA IN VRSTA NACRTA

1. NACRT ARHITEKTURE

LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega 11
1000 Ljubljana

NAZIV GRADNIJE :

LEKARNA ZLATICA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACLJE
PZ1

Z4 GRADNJO

VZDRZEVALNA DELA LEKARNE ZLATICA

STP MUREN CRNOMELJ d.o.o.,
Nova loka 49,
8340 Crnomelj

PROJEKTANT

BRANKO MUREN , dipl.inz.arh. in dipl.inz.gr.

STEVILKA NACRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA

LEK 07 07 26, CRNOMELJ AVGUST
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STP MUREN CRNQMELJ d.o.o.
Nova loka 49,8340 Cenomelj

0.2 |KAZALO VSEBINE

0.3 Tehnicno porocilo

. Uvod in namen rekonstrukcije

. Funkcionalna in tehnoloSka zasnova

. Robotizirani sistem za izdajo zdrauvil

. Demontazna in pripravljalna dela

. Predelne stene

. Vrata in notranje stavbno pohistvo

. Tlaki in talne obloge

. Kanalizacija in gradbena priprava za strojne instalacije
. Spusceni stropovi

10. Stene, povrSinske obdelave in slikopleskarska dela
11. Strojne instalacije — ogrevanje, hlajenje in prezraevanje
12. Zahteve zelenega javnega naroCanja — dokazila in potrjevanje opreme
13. Elektro in Sibkoto¢ne instalacije

14. Pozarna varnost

15. Konstrukcijski vidik medstropovja

16. Notranja oprema

17. Organizacija gradbiS€a in izvajanje del

18. Meddisciplinarna koordinacija

19. Zakljuéek

0.4 Tehnicni prikazi
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STP MUREN CRNQMELJ d.o.o.
Nova loka 49,8340 Cenomelj

0.3 |TEHNICNO POROCILO

REKONSTRUKCIJA LEKARNE ZLATICA

Povrsina prenove: 144,43 m?

Datum: avgust 2026; dopolnitev glede zahtev ZeJN: september 2026
Lokacija: Lekarna Zlatica, Trgovski center Vrhnika

Narocnik: LEKARNA LJUBLJANA , Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana

OBSEG PZI1

Projektna dokumentacija PZl obravnava rekonstrukcijo in celovito notranjo preureditev
obstojeCe Lekarne Zlatica v sklopu trgovskega centra na Vrhniki. IzhodiSCe projektne
reSitve predstavlja potriena nova funkcionalna zasnova lekarne z vgradnjo
avtomatiziranega sistema za skladis€enje in izdajo zdravil, novo organizacijo oficine in
internega dela ter obnovo gradbeno-obrtniskih in instalacijskih sistemov.

Arhitekturni nacrt obravnava funkcionalno razporeditev prostorov, nove nenosilne
predelne stene, tlake, spuscene strope, vrata, zakljucne obdelave, pripravo prostora za
lekarniSko opremo in robota ter gradbene pogoje za nove strojne, elektro in
kanalizacijske razvode. Strojne, elektro, pozarne in morebitne konstrukcijske resitve se
dokonéno uskladijo v pripadajo€ih naértih posameznih strok.

Pri izbiri materialov, naprav, sanitarne opreme, stavbnega pohistva in svetlobnih virov
je treba poleg tehni¢nih zahtev PZI upoStevati tudi zahteve Uredbe o zelenem javnem
naroCanju in konkretne zahteve razpisne dokumentacije za predmetno narocilo. Kadar
je v projektu naveden primer proizvoda ali tip naprave, se lahko vgradi le, Ce izpolnjuje
vse funkcionalne, tehni¢ne in okoljske zahteve; sicer se izbere tehni¢no ustrezna
enakovredna reSitev, predhodno usklajena s projektantom in odgovornim projektantom
zadevne stroke.

1. UVOD IN NAMEN REKONSTRUKCIJE

Predmet projekta je prenova obstojeCe Lekarne Zlatica, ki Ze deluje kot lekarniSka enota
v sklopu trgovskega centra. Prenova se izvaja zaradi potreb po sodobnejSi organizaciji
dela, vgradnji robota za izdajo zdravil, posodobitvi dotrajanih instalacij, odpravi
neustreznih viSinskih prehodov ter izboljSanju logistike, delovnih pogojev in dolgoro¢ne
uporabnosti prostora.

Projektna zasnova ne obravnava prenove kot zgolj estetske posodobitve, temvec kot
tehni¢no, funkcionalno in tehnoloSko rekonstrukcijo lekarne. Nova ureditev povezuje
javni del — oficino z izdajnimi mesti — z materialkami, robotskim sistemom, sprejemom,
servisnimi prostori in prostori zaposlenih v jasno organizirano funkcionalno celoto.

2. FUNKCIONALNA IN TEHNOLOSKA ZASNOVA

Nova tlorisna zasnova sledi delovnemu procesu lekarne in zagotavlja lo€itev javnega
dela od internega dela ter pregledno logisticno povezavo med sprejemom,
materialkami, robotom in izdajnimi mesti. Glavni vhod za obiskovalce ostaja na strani
javnega dostopa trgovskega centra, servisni vhod pa je namenjen dostavi zdravil in
internemu dostopu.

Po nacrtu opreme so predvideni naslednji prostori in povrsine:
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STP MUREN CRNQMELJ d.o.o.
Nova loka 49,8340 Cenomelj

Oznaka Prostor Predvideni tlak Povrsina [m?]

L 01 Sprejem Granitogres 8,57

L 02 Garderoba PVC 7,01

L 03 Pomivalnica PVC 5,39

L 04 Magistralna PVC 5.09
receptura

L 05 WC Granitogres 2,20

L 06 Cajna kuhinja Granitogres 415

L 07 Vodja lekarne Granitogres 4,51

L 08 Materialka PVC 8,99
Materialka 2 /

L 09 robotski del PVC 24,62

L 10 Oficina Granitogres 67,50

L 11 Komunikacijski PVC 240
prostor

L12 Svetovalnica PVC 4,00

SKUPAJ 144,43

Oficina predstavlja osrednji javni prostor lekarne. V zaledju oficine je umes&en robotski
sistem, ki je neposredno povezan z izdajnim delom in materialko. Desni pas tlorisa je
namenjen internim prostorom zaposlenih in strokovnim prostorom, na severnem delu
pa sta organizirana sprejem in glavni logisti¢no-skladiS¢ni sklop.

3. ROBOTIZIRANI SISTEM ZA IZDAJO ZDRAVIL

V prostoru L 09 — Materialka 2 je predviden robot ROWA Vmax z avtomatskim polnilnim
sistemom EasylLoad. Na nacCrtu opreme je oznaCen potreben servisni prostor za
vzdrZzevanje in dostop.

— predvidene dimenzije robotskega sistema po nacrtu: priblizno 6,517 x 1,630 x 3,520

m;

— zagotoviti je treba ravno, nosilno in dimenzijsko stabilno podlago brez lokalnih viSin-
skih prehodov;

— pred montaZo se uskladijo vse elektro, podatkovne in morebitne druge tehnoloske
prikljucne toCke po zahtevah dobavitelja;

— servisna obmocja in dostopi morajo po vgradniji ostati trajno dostopni;

— povezava robota z izdajnim in retro pultom se izvede skladno s kon¢no tehnolosko
shemo opreme.

4. DEMONTAZNA IN PRIPRAVLIALNA DELA

Pred izvedbo nove ureditve se odstranijo oziroma demontirajo vsi elementi, ki so v
konfliktu z novo tlorisno in instalacijsko zasnovo. Obseg rusitev se doloc€i po dejanskem
stanju in nacrtih rusitev.

— demontaza obstojeCe notranje opreme, ki se ne ohranja oziroma se zafasno

skladiSCi za ponovno uporabo;
— odstranitev obstojecih nenosilnih predelnih sten v obmogjih nove razporeditve;
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— demontaza dotrajanih spuscenih stropov in elementov, ki niso zdruzljivi z novo in-
stalacijsko zasnovo;

— odstranitev obstojeCih PVC in keramicnih talnih oblog skupaj z vsemi pripadajocimi
sloji tlaka do osnovne armiranobetonske talne oziroma temeljne plosce, vklju¢no z
lepilnimi in izravnalnimi sloji, cementnim estrihom, toplotno oziroma zvocno izolacijo,
hidroizolacijo, lo€ilnimi folijami ter €is€enjem AB-plosce;

— lokalna odpiranja tlakov za novo kanalizacijo in druge nujne razvode;

— odstranitev oziroma prevezava neustreznih elektro in strojnih instalacij.

Pri demontazi sten v obmocju obstojeCega medstropovja je pred posegom treba
preveriti dejansko nosilno zasnovo in poloZaje morebitnih jeklenih podpor.
Konstrukcijskih elementov ni dovoljeno odstranjevati brez predhodne staticne preveritve
in ustreznega nacrta zaCasnega ter konénega podpiranja.

5. PREDELNE STENE

Nove notranje predelne stene se izvedejo kot suhomontazne mavéno-kartonske stene
na kovinski podkonstrukciji, skladno z risbo 1.1.2. Predvideni sta predvsem dve tipski
debelini:
— stena debeline 10 cm: sistem tipa Knauf W112 / CW50 z dvojno obojestransko ob-
logo iz mavEéno-kartonskih plos¢ 12,5 mm in polnilom iz mineralne volne priblizne
debeline 50 mm;

— stena debeline 15 cm: sistem tipa Knauf W112 / CW100 z dvojno obojestransko
oblogo iz mavéno-kartonskih ploS¢ 12,5 mm in polnilom iz mineralne volne priblizne
debeline 100 mm.

V stenah se predvidijo potrebne ojacitve za viseCe omarice, police, sanitarno opremo,
delovne povrSine in druge obremenitve. V mokrih oziroma bolj obremenjenih obmocjih
se uporabijo ustrezne impregnirane oziroma mehansko odpornejSe plosCe glede na
zahteve prostora in proizvajalca sistema.

6. VRATA IN NOTRANJE STAVBNO POHISTVO

V novih predelnih stenah se vgradijo notranja vrata skladno s tlorisom predelnih sten in
shemami vrat. Na nacrtu so uporabljene oznake VN-2, VN-3, VN-4 in DOO-001. Kon¢ne
dimenzije, smeri odpiranja, vrsta podbojev, okovje, klju€avnice in morebitne pozarne ali
zvoCne zahteve se uskladijo s shemo stavbnega pohistva, poZzarnim elaboratom ter
tehnoloSkimi zahtevami uporabnika.

6.1 Zastekljena zlozljiva vrata — svetovalnica L 12

V prostoru L 12 — Svetovalnica je proti oficini predvidena zloZljiva oziroma harmonika
zastekljena vratna stena, skladno z nacrtom opreme. Namen elementa je omogociti
funkcionalno zapiranje svetovalnice in zagotavljanje zasebnosti med svetovanjem, pri
odprtem polozaju pa ¢im manj ovirati javni prostor oficine.

Zasteklitev se izvede iz varnostnega stekla, primernega za uporabo v javnem
poslovnem prostoru in skladnega z zahtevami veljavnih tehnicnih predpisov. Nacin
zlaganija, Stevilo kril, vodila, pritrditev, okovje, smer zlaganja ter konéne mere se pred
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izdelavo preverijo na objektu in uskladijo z naCrtom opreme ter dejanskimi merami
izvedenih predelnih sten.

Pri izbiri sistema je treba upostevati zahteve zelenega javnega naroCanja za notranje
stavbno pohisStvo. Sistem ne sme biti doloCen izkljucno kot aluminijast zastekljen
element, Ce zanj ni mogoCe dokazati izpolnjevanja zahtevanega deleza lesa oziroma
lesnih tvoriv. Izvajalec mora pred narocCilom predloZiti tehniéno dokumentacijo izbranega
sistema in dokazila o skladnosti z razpisnimi zahtevami.

6.2 Zahteve ZeJN za notranje stavbno pohistvo

Za notranja vrata in drugo notranje stavbno pohistvo, ki je predmet narocCila, mora delez
lesa ali lesnih tvoriv zna8ati najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov, pri Eemer
se steklo in stavbno okovje priizracunu deleza ne upoStevata. |zvajalec mora zagotoviti
tehni€no dokumentacijo proizvajalca, izracun prostorninskega deleza lesa oziroma
drugo ustrezno dokazilo.

— les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih in trajnostno pridelanih

virov;

— premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter ne smejo
vsebovati ve€ kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS);

— premazi in dodani ftalati morajo izpolnjevati omejitve glede razvr§€anja in oz-
nacevanja z nevarnostnimi stavki, dolo¢ene v razpisni dokumentaciji;

— adhezivi oziroma lepila, uporabljeni pri proizvodnji stavbnega pohistva, ne smejo
vsebovati ve€ kot 10 % hlapnih organskih spojin;

— emisija oziroma koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali ploS¢ ne sme
presegati mejnih vrednosti iz razpisne dokumentacije: 8 mg/100 g suhe snovi po
SIST EN 120, 3,5 mg/h-m? po SIST EN 717-2 ali 0,1 ppm po SIST EN 717-1.

7. TLAKI IN TALNE OBLOGE

Projektna reSitev predvideva odstranitev obstojecih talnih oblog in celotne obstojecCe
sestave tlaka do nosilne armiranobetonske talne oziroma temeljne plosce ter izvedbo
novega plavajoCega toplega tlaka s talnim ogrevanjem. Namen taksSne izvedbe je
odpraviti obstojeCe viSinske razlike, zagotoviti enotno koto gotovega tlaka ter izvesti
novo, tehni¢no usklajeno sestavo z novo hidroizolacijo, toplotno izolacijo in talnim
ogrevanjem.

7.1 ODSTRANITEV OBSTOJECE SESTAVE TLAKA

ObstojecCe talne obloge se odstranijo po celotni obravnavani povrSini skupaj z vsemi
pripadajo€imi sloji do osnovne AB-ploS¢e. Po podatkih popisa del obstojeCa sestava
tlaka okvirno obsega:

— kerami¢no talno oblogo debeline priblizno 2 cm na delu povrSine;

— PVC talno oblogo na preostalem delu povrSineg;
— cementni estrih debeline priblizno 6 cm;
— toplotno oziroma zvocno izolacijo debeline priblizno 12 cm;
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— hidroizolacijski sloj debeline priblizno 1 cm;
— morebitne locilne folije, ostanke lepil, izravnalne mase in druge pripadajoce sloje.

Skupna debelina odstranjenih slojev je po popisu del ocenjena na priblizno 20 cm.
RusSitvena dela obsegajo strojno in ro¢no odstranitev PVC in keramicnih oblog,
odstranitev lepilnih oziroma veznih slojev, postopno odstranitev estriha, izolacije in
hidroizolacije ter temeljito CiS€enje AB-ploSCe. Po odstranitvi vseh slojev je treba nosilno
ploSCo pregledati, ocCistiti in po potrebi lokalno sanirati oziroma izravnati pred izvedbo
nove sestave.

7.2 NOVA SESTAVA TOPLEGA TLAKA S TALNIM OGREVANJEM

Nova sestava plavajoCega tlaka se izvede na predhodno ociS€eni in ustrezno
pripravljeni armiranobetonski talni plos€i. Sestava tlaka od spodaj navzgor je
predvidena:

— osnovna armiranobetonska talna oziroma temeljna ploS¢a — obstoje€a, o€iS€ena in

lokalno sanirana;
— dvoslojna horizontalna hidroizolacija;

— toplotna izolacija EPS 100, skupne debeline 10 cm, praviloma poloZena tesno in po
moznosti v dveh medsebojno zamaknjenih slojih;

— kombinirana sistemska ploS€a za talno ogrevanje, debeline priblizno 4 cm;
— cevi talnega ogrevanja, poloZene skladno s PZI nacrtom strojnih instalacij;

— plavajoCi cementni estrih debeline 6 cm, armiran z mikroarmaturo oziroma
mikrovlakni;

— fina uravnava, brusenje in priprava povrsine estriha za izvedbo finalne talne obloge;

— finalna talna obloga iz PVC oziroma keramike glede na namembnost posameznega
prostora.

Horizontalna hidroizolacija mora biti izvedena neprekinjeno, z ustreznimi preklopi
oziroma varjenimi ali lepljenimi stiki ter z dvigi ob stenah, stebrih, instalacijskih prebojih
in drugih vertikalnih elementih. Vsi preboji in kriticha mesta se morajo sistemsko
zatesniti.

Ob vseh stenah, stebrih, pragovih in drugih vertikalnih konstrukcijah se pred izvedbo
estriha namesti robni dilatacijski trak. Estrih se razdeli na ustrezna polja z delovnimi in
dilatacijskimi regami glede na geometrijo prostorov, povrsino posameznih polj in potek
cevi talnega ogrevanja. Visine estriha se prilagodijo razlicnim debelinam finalnih PVC
in kerami¢nih oblog tako, da so vsi prehodi izvedeni v isti kon¢ni viSini brez pragov in
viSinskih skokov.

Estrih mora biti izveden ravno, kompaktno, brez razpok, votlih mest in kruSenja. Po
osusitvi se izvede kontrolno brusenje oziroma odstranitev cementnega mleka, sesanje
in kon€na priprava. Pred izvedbo zaklju¢nih oblog je treba izmeriti preostalo viago
estriha in preveriti primernost podlage glede na zahteve proizvajalca izbrane talne
obloge in lepila. Ogrevalni estrih je treba pred polaganjem zaklju€nih oblog postopno
segreti in ohladiti po predpisanem protokolu zagona talnega ogrevanja.
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7.3 FINALNE TALNE OBLOGE

Po tlorisu tlakov so predvidene finalne obloge iz granitogresa in elastiche enomerne
talne obloge. V oficini je predvidena granitokeramika formata 90 x 90 cm, v prostoru
sprejema pa keramika formata 40 x 40 cm, skladno z graficnim prikazom in
obracunskimi postavkami popisa. Keramicna obloga se polaga tankoslojno z lepilom,
primernim za ogrevane tlake, na ustrezno pripravljeno in po potrebi dodatno izravnano
podlago.

V prostorih s PVC oblogo se predvidi enomerna elastiCna talna obloga v roli, debeline
priblizno 2 mm, tipa Kahrs ZERO Sheet ali enakovredno, primerna za visoko
obremenjene prostore in talno ogrevanje. Podlaga se pred polaganjem zbrusi, sanirajo
se razpoke in vdolbine, izvede se ustrezen predpremaz in po potrebi samorazlivha
izravnalna masa. Talna obloga se polaga s 100-odstotnim lepljenjem.

Pri PVC oblogah se ob stenah izvede higienska zaokroznica iz iste talne obloge,
podloZzena s trikotno PVC podzaokroznico priblizno 25/25 mm, z zavihkom po steni
viSine priblizno 10 cm in zaklju€nim protiprasnim robom. Prehodi med PVC in kerami¢no
oblogo se izvedejo z inox loCilnim trakom.

Kerami¢ne povrsine morajo biti protidrsne in primerne za predvideno obremenitev ter
talno ogrevanje. Fuge se izvedejo s kakovostno vodoodbojno fugirno maso, obodni in
prikljuCni stiki pa s trajno elasti¢nim tesnilnim kitom. Vsa priprava podlage, lepila,
premazi in zaklju¢ni materiali morajo biti medsebojno sistemsko kompatibilni.

V obmocju robota ROWA je treba posebej preveriti ravnost, nosilnost in dovoljene
tolerance gotovega tlaka po zahtevah dobavitelja robotske opreme. Pred postavitvijo
robota mora biti tlak dokon¢no stabiliziran, suh in brez lokalnih viSinskih odstopan;.

8. KANALIZACIJA IN GRADBENA PRIPRAVA ZA STROJNE
INSTALACIJE

Nova notranja kanalizacija se prilagodi novi razporeditvi pomivalnice, magistralne
recepture, WC, ¢ajne kuhinje in drugih odto¢nih mest. Tloris kanalizacije predvideva
glavni razvod DN 110, priklju¢ne vode DN 50 ter vertikalne odtoke premerov @50, @75
in @110 mm.

Glavni novi razvod se prikljuCi na obstojeCe kanalizacijsko omrezje. PrikljuCevanje
manjSih odtokov na DN 110 se praviloma izvede z ustreznimi fazonskimi kosi,
prednostno z Y-odcepi pod 45°. Mikrolokacije odtokov se pred izvedbo obvezno
preverijo z dejanskimi pozicijami sanitarne in tehnoloSske opreme. Ob morebithem
odstopanju obstojecih prikljuCkov se trasa glavnega voda prilagodi.

Vsi preboiji, Slici in zapolnitve morajo biti izvedeni strokovno, brez nedovoljenih posegov
v nosilne elemente. Po koncanih instalacijskih delih se tlaki in stene sanirajo do
kakovosti, potrebne za izvedbo novih finalnih oblog.

9. SPUSCENI STROPOVI

Nova stropna ureditev je prikazana na risbi 1.1.3. Predvidena je kombinacija

modularnega stropa Armstrong 600 x 600 mm in polnega spusCenega stropa iz

mavcéno-kartonskih ploS¢; del prostora je na nacrtu oznaen kot obmocje brez

spuscenega stropa.

— modularni strop: mineralne oziroma akusti¢ne plo§¢e 600 x 600 mm na vidni pod-
konstrukciji T24 ali T15, z nastavljivimi obeS$ali in obodnim profilom;
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— polni mavéno-kartonski strop: sistem tipa Knauf D112 na dvojni kovinski podkon-
strukciji CD 60/27 z ustreznim obodnim profilom, obdelavo spojev, kitanjem in
kon¢nim opleskom.

Razpored stropnih polj mora biti usklajen z razsvetljavo, prezraevalnimi elementi,
javljalniki pozara, varnostno razsvetljavo, zvocCniki, revizijskimi odprtinami in drugimi
instalacijskimi elementi. Servisno pomembni elementi nad stropom morajo ostati
dostopni.

10. STENE, POVRSINSKE OBDELAVE IN SLIKOPLESKARSKA DELA

Obstojece stene, ki se ohranjajo, se po odstranitvi opreme in instalacij lokalno sanirajo,
izravnajo, kitajo in pripravijo za kon¢ni oplesk oziroma druge predvidene obloge. Novi
mavcno-kartonski elementi se bandazirajo, kitajo in obdelajo do kakovosti, primerne za
izbrano finalno obdelavo. V obmogjih z vecjimi vizualnimi zahtevami se predvidi fina
gladka obdelava brez vidnih neravnin.

11. STROJINE INSTALACIJE - OGREVANJE, HLAJENJE IN
PREZRACEVANJE

V sklopu rekonstrukcije oziroma prenove Lekarne Zlatica v trgovskem centru Spar na
Vrhniki je predvidena prilagoditev in izvedba strojnih instalacij skladno z novo
arhitekturno in tehnoloSko zasnovo prostorov lekarne. Strojne instalacije obsegajo
vodovod in kanalizacijo, ogrevanje, hlajenje ter mehansko prezraCevanje prostorov.
Koncne tehni¢ne resSitve in izbor naprav se dolocijo v PZI nacrtu strojnih instalacij ter
morajo biti usklajeni tudi z zahtevami zelenega javnega naroCanja iz razpisne
dokumentacije.

Vodovod in kanalizacija

Obstojeci vodovodni in kanalizacijski priklju¢ek trgovskega objekta se ohranita in nista
predmet rekonstrukcije. Za potrebe lekarne se v obstojeCem vodomernem jasku izvede
nova merilna proga z vodomerom, zapornima ventiloma in nepovratnim ventilom.
Interna vodovodna instalacija se na novo prilagodi razporeditvi sanitarnih in tehnoloskih
porabnikov v prostorih lekarne.

Predvidena je oskrba s hladno in toplo sanitarno vodo za sanitarije, umivalnike,
pomivalni Kkoriti ter trokadero oziroma izlivno mesto za potrebe CiSCenja. Projektirani
maksimalni sekundni pretok sanitarne vode zna$a priblizno 0,48 I/s. Nacin priprave
tople sanitarne vode in koncni tip grelnika se uskladita s PZI nartom strojnih instalacij
in zahtevami zelenega javnega narocCanja.

Interni cevovodi sanitarne vode se izvedejo iz vecCslojnih oziroma alumplast cevi s
pripadajo€imi fazonskimi elementi. Prosto vodeni cevovodi hladne in tople vode se
ustrezno toplotno oziroma parozaporno izolirajo. Pred posameznimi porabniki se
predvidijo zaporni elementi, instalacija pa mora biti izvedena tako, da so omogoceni
vzdrZzevanje, servisiranje ter prepreCevanje zastajanja vode.

Sanitarne armature - zahteve ZeJN

Sanitarne armature morajo izpolnjevati zahteve zelenega javnega naroCanja za
ucinkovito rabo vode. V popisu so predvidene S§tiri meSalne armature, zato mora
najmanj tri od Stirih armatur omogocati moznost omejitve Casa posamezne uporabe
vode oziroma porabljene koli¢ine vode. Konc¢ni tip armatur se dolo¢i v PZI strojnih
instalacij in popisu del tako, da je izpolnjevanje zahteve nedvoumno dokazljivo.
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— pretoki morajo biti v mejah, doloCenih v razpisni dokumentaciji in neodvisni od tlaka
vode;

— materiali morajo zagotavljati ustrezno kemijsko in higiensko obnasanje;
— sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr previeko morajo biti skladni s standardom EN 248;

— zagotovljena mora biti najmanj Stiriletna garancija za popravilo ali zamenjavo izdelka
ter razpolozljivost rezervnih delov najmanj pet let;

— ob dobavi morajo biti priloZzena navodila za uporabo in zahtevana dokazila o sklad-
nosti.

WC in splakovalni sistem - zahteve ZelJN

Predvidena je konzolna WC S$koljka s podometnim splakovalnikom, ki mora imeti
napravo za varcevanje z vodo, praviloma dvokoli€inski ali funkcionalno enakovreden
sistem. Celotni nominalni volumen splakovanja ne sme presegati 6,0 | na splakovanje.
Ce celotni volumen presega 4,0 |, mora biti sistem opremljen z napravo za varéevanje
z vodo, pri kateri zmanj$ani volumen splakovanja ne sme presegati 3,0 |. Splakovalni
sistem mora omogocati nastavitev koli€ine vode glede na lokalne pogoje odtoCnega
sistema. Za opremo straniS¢a mora biti zagotovljena najmanj petletna garancija za
popravilo oziroma zamenjavo.

Po zaklju€eni montazi vodovodne instalacije je potrebno izvesti tlacni preizkus
vodotesnosti pri tlaku 10 bar, izpiranje in dezinfekcijo celotnega internega vodovodnega
omrezja. Pred uporabo je potrebno zagotoviti tudi ustrezno mikrobioloSko kakovost
pitne vode.

Notranja fekalna kanalizacija se v prostorih lekarne izvede na novo in prikljuéi na
obstojeCi kanalizacijski razvod objekta. Vsa izlivna mesta se ustrezno sifonirajo,
horizontalni vodi pa izvedejo v projektiranih padcih. Predvidene so predvsem
kanalizacijske cevi dimenzij DN 50 in DN 110 oziroma drugih dimenzij skladno s PZI
nacrtom.

Ogrevanje

Ogrevanje prostorov lekarne je predvideno s sistemom talnega ogrevanja. Sistem je
dimenzioniran na nizkotemperaturni temperaturni rezim priblizno 30/25 °C. Glede na
projektni izraCun znaSajo projektirane transmisijske izgube prostorov lekarne priblizno
4,49 kW.

Talno ogrevanje se izvede z zankami iz PE-Xa oziroma enakovrednih cevi, poloZenih
na sistemske plosCe, praviloma z medsebojnim razmakom priblizno 15 cm oziroma
skladno s PZI na¢rtom. Posamezne zanke se prikljucijo na razdelilnik/zbiralnik talnega
ogrevanja z moznostjo hidravli€nega uravnotezenja posameznih vej.

V predhodni projektni reSitvi je bila kot primer navedena stenska plinska kondenzacijska
naprava Viessmann Vitodens 222-W. Glede na zahteve razpisne dokumentacije ZeJN
navedba tega konkretnega modela ni ustrezna podlaga za izvedbo, saj je treba pred
naroCilom dokazati zahtevano energijsko ucinkovitost. Kon¢no resitev vira toplote in
priprave tople sanitarne vode mora zato ponovno preveriti in uskladiti odgovorni
projektant strojnih instalacij.

— grelnik prostora mora dosegati sezonsko energijsko ucinkovitost ns = 150 oziroma

zahtevani energijski razred A+++ po razpisni dokumentaciji;
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— grelnik vode oziroma kombinirani grelnik, katerega osnovna funkcija je priprava tople
pitne ali sanitarne vode, mora pri profilu rabe XL dosegati nwh = 200 oziroma
zahtevani energijski razred A+++;

— morebitni hranilnik tople vode mora izpolnjevati zahtevo glede stalnih izgub S < 5,5
+ 3,16 - V70,4, kjer je V prostornina hranilnika v litrih;

— pred vgradnjo mora biti za izbrano napravo predloZena tehni¢na dokumentacija pro-
izvajalca oziroma drugo ustrezno dokazilo o izpolnjevanju razpisnih zahtev.

Po izvedbi je potrebno sistem talnega ogrevanja odzraciti, izvesti tlacni preizkus in
hidravlicno uravnoteZenje vseh zank ter nastaviti projektirane pretoke in temperature
posameznih prostorov.

Hlajenje
Za zagotavljanje ustreznih temperaturnih pogojev v prostorih lekarne so predvideni
mini-split in multi-split sistemi hlajenja. Notranje hladilne enote se namestijo skladno z
razporeditvijo prostorov in tehnoloSke opreme, zunanje kondenzatorske enote pa na za
to pripravljene podstavke na strehi objekta oziroma na predvidene konzole.

Posebej je predvideno hlajenje komunikacijskega oziroma sistemskega prostora, Ki
mora zagotavljati zanesljivo hlajenje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah.
Za ta prostor je predvidena lo¢ena mini-split hladilna naprava. Predvideno je tudi lo¢eno
hlajenje tehnoloSke opreme oziroma sistema ROWA, za katerega je v projektu
predvidena hladilna naprava nazivne hladilne moci priblizno 3,5 kW.
Vse ponujene klimatske naprave morajo izpolnjevati zahteve zelenega javnega
naroCanja. Ker je v predmetnem narocilu predvidenih Sest klimatskih sistemov, mora
zaradi zahteve po najmanj 90-odstotnem delezu in zaokrozevanja pogoj izpolnjevati
vseh Sest sistemov. Zahtevano je:

— razmerje sezonske energijske ucinkovitosti SEER = 6,10, kar glede hlajenja pomeni

energijski razred A++ ali visji;

— koeficient sezonske ucinkovitosti SCOP = 3,40, kar glede ogrevanja pomeni ener-
gijski razred A ali vis§ji;

— uvrstitev v najvi§ji energijski razred, dostopen na trgu, v obsegu in na nacin, kot ga
dolo¢a razpisna dokumentacija;

— pred dobavo za vsak izbrani sistem predloZiti izjavo o skladnosti, tehni¢no doku-
mentacijo proizvajalca, energijsko nalepko ali drugo ustrezno dokazilo.

Tipi klimatskih naprav, navedeni v popisu strojnih instalacij, se morajo pred objavo
oziroma oddajo ponudbenega popisa ponovno preveriti. Naprave, ki dosegajo le
energijski razred A+ pri hlajenju, se ne smejo ohraniti brez spremembe, Ce zanje ni
mogocCe dokazati izpolnjevanja zahtevanih meril.

Razvod med notranjimi in zunanjimi hladilnimi enotami se izvede z ustreznimi bakrenimi
hladilnimi cevmi s toplotno izolacijo. Zagotoviti je potrebno tudi kontroliran odvod
kondenzata vseh notranjih hladilnih enot.

Prezracevanje

V prostorih lekarne je predvideno prisiino mehansko prezraCevanje oficine in
spremljajocih prostorov. Sistem je zasnovan kot uravnotezen dovodno-odvodni sistem
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z vraCanjem toplote odpadnega zraka.
Osrednja prezraCevalna naprava je projektirana za priblizno:
— dovod zraka: 800 m3/h;

— odvod zraka: 800 m3/h.

PrezraCevalna naprava vklju€uje dovodni in odvodni ventilator, filtracijo zraka, sistem
rekuperacije toplote z izkoristkom priblizno 81-88 %, motorne Zaluzije, kanalski DX
hladilnik ter regulacijo in avtomatiko.

Svezi zrak se preko sistema prezraCevalnih kanalov in regulacijskin elementov
razporedi po posameznih prostorih lekarne. Dovodne in odvodne koli€ine zraka se po
zaklju€eni izvedbi nastavijo na projektirane vrednosti. Razvod se izvede pretezno iz
kanalov iz pocinkane ploCevine, posamezni kanali pa se ustrezno toplotno in zvocno
izolirajo. Kanalski razvod se na mestih, kjer je tako doloCeno z arhitekturno zasnovo,
vodi vidno pod stropom.

Za OVS omaro je predviden samostojen mehanski odvod preko kanalskega ventilatorja
in kemi¢no odpornega kanalskega razvoda. Odsesovalna napa oziroma druga
tehnoloska odsesovalna oprema se dobavi v sklopu tehnoloSke opreme lekarne, strojne
instalacije pa zagotavljajo potrebne prikljuCke in odvod.

PrezraCevalna naprava mora omogocati regulacijo koli€ine zraka in temperature vpiha,
nadzor zama$enosti filtrov, signalizacijo napak ter avtomatski izklop ventilatorjev v
primeru pozara.

Splosno

Vsi razvodi strojnih instalacij morajo biti pred izvedbo koordinirani z arhitekturnim
nacrtom, nacrtom notranje opreme, elektro instalacijami in ostalimi instalacijskimi
sistemi. Posebno pozornost je potrebno nameniti poteku instalacij v spuscenih
stropovih, lokacijam revizijskih odprtin, prebojem skozi gradbene konstrukcije ter
dostopnosti naprav za servisiranje in vzdrzevanje.

Vse instalacije, naprave in oprema se izvedejo skladno s PZI naérti strojnih instalacij,
pripadajoCimi popisi del, navodili proizvajalcev, veljavnimi tehniCnimi predpisi in
zahtevami zelenega javnega naroCanja. Po zakljuCku del je potrebno izvesti vse
predpisane tla¢ne in funkcionalne preizkuse, meritve, nastavitve in regulacijo sistemov
ter investitorju predati dokazila o ustreznosti vgrajene opreme in izvedenih instalacij.

12. ZAHTEVE ZELENEGA JAVNEGA NAROCANJA - DOKAZILA IN
POTRJEVANJE OPREME

Zahteve zelenega javnega narocanja, doloCene v razpisni dokumentaciji za predmetno
narocilo, so sestavni tehnicni pogoj izvedbe. Navedbe v posameznih nacrtih, popisih in
tehni¢nih opisih se morajo pred objavo razpisa oziroma pred naroCilom opreme
medsebojno uskladiti. Ce je med projektno dokumentacijo in zahtevami ZeJN neskladje,
se mora pred izvedbo pridobiti pisna uskladitev odgovornega projektanta zadevne
stroke in naroCnika.

Izvajalec mora pred naroCilom oziroma vgradnjo proizvodov, za katere so doloCene
okoljske ali energijske zahteve, predloZiti zahtevana dokazila. Kot ustrezna se Stejejo
dokazila, opredeljena v razpisni dokumentaciji, zlasti tehniCha dokumentacija
proizvajalca, izjava o izpolnjevanju zahtev, energijska nalepka, znak za okolje tipa | ali
drugo enakovredno dokazilo, kadar je to izrecno dopusceno.

Nobenega proizvoda, ki je v projektu naveden kot primer ali referencni tip, ni dovoljeno
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obravnavati kot avtomaticno potrjenega. Prednost imajo zahtevane funkcionalne
lastnosti, dimenzije, zmogljivosti, okoljske in energijske zahteve ter medsebojna
kompatibilnost sistemov. Vsaka zamenjava mora biti tehnicno enakovredna ali boljSa
ter predhodno potrjena v skladu s postopkom potrjevanja materialov in opreme.

Pri napravah, za katere je zahtevana garancija in razpolozljivost rezervnih delov, mora
ponudnik oziroma izvajalec zagotoviti popravilo ali zamenjavo v garancijskem obdobju
ter razpolozljivost originalnih ali enakovrednih rezervnih delov najmanj v obdobiju,
dolo¢enem v razpisni dokumentaciji.

13. ELEKTRO IN SIBKOTOCNE INSTALACIJE

Elektro instalacije se prilagodijo novi tlorisni zasnovi, novi lekarniski opremi in

robotskemu sistemu. Predvidi se nova oziroma ustrezno rekonstruirana moc¢nostna,

podatkovna in komunikacijska infrastruktura.

— napajanje robota ROWA Vmax in sistema EasylLoad skladno z zahtevami do-
bavitelja;

— napajanje izdajnih mest, blagajn, racunalnikov in perifernih naprav;

— napajanje hladilnikov in druge tehnoloSke opreme;

— sploSna, delovna, varnostna in zasilna razsvetljava;

— podatkovno omreZzje in komunikacijska omara;

— varnostni sistemi, kontrola dostopa in priprave za alarmne sisteme;

— napajanje in krmiljenje strojnih naprav;

— ustrezni razdelilniki, zascCite, ozemljitve in meritve.

Vse trase, doze in prikljuéne toCke morajo biti pred zapiranjem sten in stropov
koordinirane z nacrti opreme. Posebna pozornost se nameni priklju¢kom v izdajnem in
retro pultu ter v obmocju robota.

Svetlobni viri in svetila — zahteve ZeJN

s

s

razred, dostopen na trgu. Vsebujo€i izdelki morajo omogocati uporabo svetlobnih virov,
ki izpolnjujejo zahtevani energijski razred.

Za vsak model svetlobnega vira oziroma svetila mora izvajalec pred dobavo predloziti
zahtevana dokazila, zlasti veljavno energijsko nalepko, izdano skladno z veljavno
delegirano uredbo EU, tehni¢no dokumentacijo proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo,
kot ga dopusc€a razpisna dokumentacija.

14. POZARNA VARNOST

Prenova se uskladi z obstojeCo oziroma prenovljeno pozZarno zasnovo trgovskega
centra. Preveriti je treba polozaje in morebitne prestavitve javljalnikov, siren, rocCnih
javljalnikov, varnostne razsvetljave, pozarnih loput in drugih elementov. Preboji skozi
pozarno loCilne konstrukcije se po izvedbi instalacij ustrezno pozarno zatesnijo.
Evakuacijske poti in izhodi morajo ostati ves ¢as jasno prehodni in skladni z veljavno
pozarno dokumentacijo objekta.
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15. KONSTRUKCIJSKI VIDIK MEDSTROPOVJA

V internem delu lekarne je treba pred rusenjem obstojecih sten preveriti konstrukcijsko
zasnovo medstropovja oziroma servisnega dela, v katerem so bili po obstojeCem stanju
umesc€eni arhiv in klimat.

Ce so obstojeée jeklene podpore vkljuene v stene, ki se odstranijo, se izdela statiéna
reSitev za zaCasno podpiranje in kon¢no prilagoditev nosilne zasnove. Novi podporni
elementi se po moznosti umestijo v nove predelne stene ali druga arhitekturno
sprejemljiva obmocja.

16. NOTRANJA OPREMA

Notranja oprema se izvede skladno z lo€enim nacrtom opreme in tehnoloskimi
zahtevami Lekarne Ljubljana. Glede na strokovno presojo je vecji del opreme internega
dela zaradi nove razporeditve smiselno izdelati na novo oziroma prilagoditi novim
prostorom.

Pri obstojeCem izdajnem pultu se pred izvedbo preveri moznost kakovostne demontaze,
prilagoditve in ponovne uporabe; odloCitev mora temeljiti na tehnicni, stroskovni in
estetski primerjavi z novo izvedbo.

V materialkah in drugih prostorih se lahko posamezni obstojeci elementi ohranijo le, e
dimenzijsko, mehansko in funkcionalno ustrezajo novi zasnovi. Nova oprema mora
upostevati prikljucke, ergonomijo, Cis€enje, servisne dostope ter potrebne odmike od
instalacij in robota.

17. ORGANIZACIJA GRADBISCA IN IZVAJANJE DEL

GradbiSCe se organizira znotraj obstojeCega poslovnega prostora lekarne in se fizicno
lo€i od delujoCih delov trgovskega centra. Dostava materiala, odvoz ruSevin, termini
hrupnih del in zaCasne transportne poti se pred za¢etkom del uskladijo z upravljavcem
trgovskega centra.

— pred zaCetkom del se za&citijo vse povrSine, ki niso predmet prenove;

— prasna dela se izvajajo v zaprtih in zatesnjenih delovnih conah;

— material in odpadki se transportirajo po vnaprej dogovorjenih poteh;

— vsi odpadki se sortirajo in odstranijo skladno z veljavnimi pravili ravnanja z gradben-
imi odpadki;

— pred zapiranjem sten, stropov in tlakov se izvede koordinacijski pregled vseh in-
stalacij.

18. MEDDISCIPLINARNA KOORDINACIJA

Arhitekturni nacrt je treba pred izvedbo in med gradnjo sproti usklajevati z nacrti strojnih
instalacij, elektro instalacij, pozarne varnosti, opreme, robotskega sistema in po potrebi
gradbenih konstrukcij. Pri odstopanjih med dejanskim stanjem in projektno
dokumentacijo se pred nadaljevanjem del pridobi staliS¢e projektanta in izdela
usklajena resSitev.
Posebej je treba koordinirati:

— polozaje odtokov;

— instalacijske spuste;
— viSine stropov;
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— servisne odprtine;

— svetila;

— prezraCevalne elemente;

— pozZarne elemente;

— prikljuCke robota in izdajnih mest;
— vse ojacitve v stenah,;

— zahteve ZeJN za notranja vrata, sanitarne armature, splakovalni sistem, klimatske
naprave, grelnik prostora in sanitarne vode ter svetlobne vire in svetila.

Pred oddajo narocila oziroma pred vgradnjo mora biti za navedene skupine proizvodov
izvedena kontrola skladnosti med tehniCnim porocCilom, popisi posameznih strok, nacrti
in dokazili ponudnika. Neskladna oprema se ne sme potrditi za vgradnjo.

19. ZAKLJUCEK

Predvidena rekonstrukcija Lekarne Zlatica pomeni celovito funkcionalno in tehni¢no
posodobitev obstojeCe lekarne. Nova ureditev temelji na jasni loCitvi javnega in
internega dela, izboljSani logistiki, novi organizaciji strokovnih prostorov in vkljucitvi
robotskega sistema ROWA Vmax.

Kljuéni gradbeni posegi so izvedba nove razporeditve nenosilnih predelnih sten,
sanacija in izravnava tlakov z novimi finalnimi oblogami, nova stropna ureditev,
prilagoditev kanalizacije, priprava za nove strojne in elektro instalacije ter uskladitev
prostora z novo opremo. Posegi v morebitne nosilne elemente medstropovja se lahko
izvajajo izklju€no na podlagi predhodne statiCne preveritve.

Sestavni del tehnicnih zahtev projekta so tudi zahteve zelenega javnega naro€anja iz
razpisne dokumentacije. Pred naroCilom in vgradnjo je treba preveriti predvsem
skladnost notranjega stavbnega pohistva, klimatskih naprav, vira toplote in priprave
sanitarne vode, sanitarnih armatur, WC splakovalnega sistema ter svetlobnih virov in
svetil. Za vse navedene proizvode morajo biti predloZzena zahtevana dokazila o
skladnosti.

S koordinirano izvedbo vseh strok, upostevanjem tehnoloskih zahtev Lekarne Ljubljana
in izpolnitvijo zahtev ZeJN bo prenovljena lekarna zagotavljala sodobno, varno,
higiensko ustrezno, energetsko ucinkovito in dolgoro¢no funkcionalno okolje za
zaposlene in uporabnike.

Crnomelj, september 2026

Pripravil: Branko Muren
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0.4 TEHNICNI PRIKAZI

0.4.1 Tehnicni prikazi, ki so sestavni del projekta

Naziv risbe

Risba st.

111 Tloris lekarne — kanalizacija

112 Tloris lekarne — predelne stene

113 Tloris lekarne — stropovi

114 Tloris lekarne — tlak PVC in keramika
115 Tloris lekarne — pozicija opreme
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7 Ravna kanalizacijska cev DN 110 s spojnim grlom in vgrajenim gumijastim tesnilom. Enako je
0,15, , 3,67 045, | oblikovana cev DN 50, le da ima manjsi premer.
T T Koleno DN 110 — 45°, namenjeno spremembi smeri kanalizacijskega voda.
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DN 110.
Ekscentricna redukcija DN 110/50, ki omogoc¢a neposreden prehod med cevema DN 50 in DN
110.
Potrebni fazonski kosi
Za cev DN 110
ravna cev DN 110 razliénih dolzin;
koleno DN 110: 15°, 30°, 45°, 67° ali 87°;
enojni odcep DN 110/110 pod 45° ali 87°;
odcep DN 110/50 pod 45°;
spojka DN 110;
drsna oziroma popravilna spojka DN 110;
VERTIKALNI ODTOK Cistilni oziroma revizijski kos DN 110;
FI 50 ¢ep DN 110;

redukcija DN 110/50.
Za cev DN 50

I ravna cev DN 50;
YR TRALNIODTOK koleno DN 50: 15°, 30°, 45°, 67° ali 87°;
odcep DN 50/50 pod 45° ali 87°;
spojka DN 50;
drsna spojka DN 50;
¢ep DN 50;
sifonski ali gumijasti prikljucni nastavki.

/‘

0,15, ,

2,13°

4,45
3,71°
3,79
0,10,
17

1,53°

VERTIKALNI ODTOK
F1 110

7

OPOMBA :
Mikro lokacija kanalizacije je predvidena
V primeru odstopanja, se sprojektira trasa glave

0,10@@ 0,90 | L

Za prikljucitev umivalnika, pomivalnega korita ali drugega odvoda DN 50 na glavni vod DN 110 je
praviloma najprimernejsi:
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Taksen prikljuek zagotavlja bolj umirjen dotok v glavno cev kot priklju¢ek pod pravim kotom.
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Neposredna redukcija DN 50 na DN 110
cev DN 50 [ REDUKCIJA 110/50 ]
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LEGENDA MATERIALOV:

Armiran beton = Suhomontazni zid deb. 10,0cm
(npr. KNAUF W112)
Opecni modularni blok = Suhomontazni zid deb. 15,0cm

(npr. KNAUF W112)
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1. Modularni strop Armstrong 600 x 600 mm
Tipi¢na sestava od zgoraj navzdol:

AB PLOSCA / NOSILNA STROPNA KONSTRUKCIJA

sidro v AB plos¢o

nastavljivo obeSalo

’ 12,04° ) glavni nosilni profil T24
7 7 |
1
i 1,51° i 6,26 0,15 g 3,67 0,45* ’ preéni profil T24 — 1200 mm
precni profil T24 — 600 mm
NI S | | |
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o | | |
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0 Z o
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j/ | vidna kovinska podkonstrukcija T24 ali T15;
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v Gl : . : i o - " %
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ala TALNA KONSTRUKCIJA — SESTAVA (PO POPISU)
o KERAMIKA 90/90 KERAMICNE PLOSCICE

- porcelan, dimenzija 90/90 cm

LEPILO ZA KERAMIKO

=0,5cm
- fleksibilno cementno lepilo

DOO-00
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CEMENTNI ESTRIH Z MIKROARMATURO
- debeline 6 cm

6,0cm
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DIMENZIJE KERAMIKE 90/90

KOMBINIRANA SISTEMSKA PLOSCA
ZA TALNO OGREVANJE =4,0.cm
- debeline priblizno 4 cm
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VERTIKALNE OBROB
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ROBNI TRAKOVI, FOLIJE IN PRILAGODITVE
- robni dilatacijski trak -
- loéilna PE folija (po potrebi)
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n TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 100 10,0 cm
- debeline 10 cm

DVOSLOJNA HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA
- 1. sloj: bitumenska hidroizolacijska membrana -
- 2. sloj: bitumenska hidroizolacijska membrana,

zamaknjeni stiki
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E] TEMELINA AB PLOSCA / KONSTRUKCLIA -
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[ o PE folija (logilna)
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OFICINA

tlak: Granitogres
67,50 m?

LO1

Sprejem
tlak: Granitogres
8,57 m2

BO0-001

ovojnina
karantena
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PLINSKA

L 02

L 08
Materialka
tlak: PVC
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||

I

I

v Y

i | |

HF

il
L12

Svetov.
| tlak: PVC
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tlak: PVC
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7 , tlak: Granitogres
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& Vodjalekarne

g tlak: Granitogres
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tlak: Granitogres
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R tlak: PVC
5,09 m?2
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Pomivalnica
tlak: PVC
5,39 m?
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LEGENDA PROSTOROV - Pritlicje

st. pr. ime tlak povrsina
L 01 Sprejem Granitogres 8,57
L 02 Garderoba PVC 7,01
L 03 Pomivalnica PVC 5,39
L 04 Mag.recep. PVC 5,09
L 05 wc Granitogres 2,20
L 06 Cajna Granitogres 4,15
L 07 Vodja lekarne Granitogres 4,51
L 08 Materialka PVC 8,99
L 09 Materialka 2 PVC 24,62
L10 OFICINA Granitogres 67,50
L11 Kom.pr. PVC 2,40
L12 Svetov. PVC 4,00

144,43 m?
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PGD

vrsta nacrta: 1-ARHITEKTURA

odg. vodja projekta:

RAJKO BAJC, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0012 A

projektant:

BRANKO MUREN,dipl. inz. arh in dipl.inz.gr..

N1’

/

27.07. 2026

merilo:

TLORIS LEKARNE -POZICIJA OPREME

risba st.: 1 .1 .5




