
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM

OBJEKT:

GRAJSKI HLEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58 IN OBZIDJE

INVESTITOR:

OBČINA SEVNICA

Glavni trg19a, 8290 SEVNICA

PROJEKTIVNO PODJETJE:

Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

LOKACIJA:

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58 

FAZA:

ŠT. PROJEKTA:

DA-13/2026

VISOKA GRADNJA

A ZEMELJSKA DELA -  €               

B BETONSKA DELA -  €               

C ZIDARSKA DELA -  €               

D TESARSKA DELA -  €               

E KANALIZACIJA -  €               

F NEPREDVIDENA DELA 10% -  €               

SKUPAJ -  €               

22% DDV -  €               

SKUPAJ GRADBENA DELA -  €               

PZI - SANACIJA OPORNEGA ZIDA

Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoji iz  Splošnega opisa, ki je 

obvezna priloga temu popisu. 
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Šifra Opis Količina Em Vrednost Skupaj

A ZEMELJSKA DELA

Opombe:

1 Geomehanski nadzor, meritve zbitosti. 1,00 kpl -  €               

2 Odkop materiala za škarpo v ustreznem

nagibu (za zagotavljanje stabilnosti gradbene

jame med sanacijo), vključno s premetom in

deponiranjem na začasno odlagališče
665,00 m3 -  €               

3 Strojni široki izkop gradbene jame, v terenu

III. kategorije, s sprotnim nakladanjem na

transportno sredstvo; Odvoz na stalno

deponijo. V postavki mora biti zajeto tudi

plačilo komunalnega prispevka za stalno

deponijo. 218,96 m3 -  €               

4 Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z

minimalnim izmetom ali dosipom ter

premetom odvečnega materiala. Obračun po

m2. Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III.

in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali

vibrovaljarjem do predpisane zbitosti. 437,92 m2 -  €               

5 Zasip z zemeljskim materialom nad drenažnim

klinom, z utrjevanjem v slojih do zahtevane

zbitosti.

665,00 m3 -  €               

ZEMELJSKA DELA SKUPNO -  €               

• Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane

zemljine v raščenem stanju!

• Izkopi se merijo in obračunajo po prostornini dejansko izvedenega izkopa v raščenem stanju (po

prostornini gradbene jame). Delovni prostori (npr. delovni prostor za zidovi in naklon brežin izkopa)

se določijo v dogovoru z naročnikom najkasneje pred začetkom del ob upoštevanju vseh

varnostnih ukrepov v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in

premičnih gradbiščih.

• Izkop za temelje in nasip mora obvezno pregledati geomehanik in UGOTOVITVE ZAPISATI V

GRADBENI DNEVNIK!!!

• Vse mere preveriti na objektu.

• Pri izkopih paziti na obstoječe instalacije in vode.

• Pri izkopih  zavarovati drsenje materiala, zavarovanje ceste, sosednjih parcel!

• Dostop do objekta zavarovati in utrditi.

• Pri izdelavi ponudbe upoštevati tudi določila iz poglavja Uvod.

• Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v

raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Pri

izvedbi zemeljskih del mora biti v ceni upoštevana prisotnost in navodila  geomehanika.

Karakteristike temeljnih tal so povzete po geotehničnem poročilu.
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Šifra Opis Količina Em Vrednost Skupaj

C BETONSKA DELA 

Opombe:

1 Dobava, izdelava in vgrajevanje armature iz

betonskega jekla, B500B po SIST EN 1992-1-

1 IN SIST EN 10080: srednje zahtevna

armatura palice in mreže - palice do fi 12. 979,22 kg -  €               

2 Dobava, izdelava in vgrajevanje armature iz

betonskega jekla, B500B po SIST EN 1992-1-

1 IN SIST EN 10080: srednje zahtevna

armatura palice in mreže - palice nad fi 12 2470,14 kg -  €               

• Pred pričetkom betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena;

• Opaž mora biti popolnoma zaliti z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora

ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona; 

• Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1 m. V primeru, da se mora beton vmetavati z

večje višine, je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za

vmetavanje betona;

• Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opis del;

• Odstranitev vseh neravnin in popravilo gnezd po odstranitvi opažev, brušenje,…. 

• Za potrebe EMC je skladno s standardom SIST EN 62305-3 potrebno varjenje armature. Zvar

armature se izvede na dolžini, ki ni manjša od 50 mm. Zvari morajo izpolnjevati zahteve za

nenosilne zvare skladno s SIST EN ISO 17660-2. Glede na zahteve ozemljitev je potrebno

zagotoviti kontinuirano povezavo zunanjih dveh slojev mreže na razdalji 5 m × 5 m.

• Splošna opomba za vse betonske konstrukcije:

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1

ter biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670;

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST

EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa

kontrole kakovosti in projekta betona;

~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi ustrezne letve;

~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine

veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno

upoštevati pri izbiri opažev:

- vidne površine:

• opažene površine osnovna/VB2

• neopažene površine osnovna

- nevidne površine:

• opažene: enostavna/VB0

• neopažene: enostavna

~ debelina krovnega sloja se kontrolira z merjenjem.

• Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v

soglasju z obveznimi standardi (SIST)

• Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov

in standardov.

• Vgrajevanje betona, splošni pogoji:
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3 Strojno vgrajevanje betona v nearmirane

konstrukcije prereza 0,1 m3/m2/m1, C12/15 - 

podložni beton.
3,13 m3 -  €               

4 Izvedba podbetoniranja obstoječega temelja s

C25/30 betonom, vključno s potrebnim

opažem, sidranjem v obstoječi temelj

(rebrasta armatura in epoksi sidra) in izkopom

lokalnih kampad. (Ocena - po potrebi) 50,00 m3 -  €               

5 Strojno vgrajevanje betona v armirane

konstrukcije prereza 0,08 – 0,12 m3/m2/m1,

plastičen beton granulacije plastičen beton

granulacije 0-32 mm, C30/37, XC2, Dmax32

(MB 30/0-32) - POŠEVNA AB NATEZNA

VEZ, dodatek proti soli in zmrzovanju

6,15 m3 -  €               

6 Strojno vgrajevanje betona v armirane

konstrukcije prereza 0,08 – 0,12 m3/m2/m1,

plastičen beton granulacije 0-32 mm, C30/37,

XC2, Dmax32 (MB 30/0-32) - AB VENEC

ZIDA 60/25 11,23 m3 -  €               

7 Strojno vgrajevanje betona v armirane

konstrukcije prereza 0,04 – 0,12 m3/m2/m1,

plastičen beton granulacije 0-32 mm, C30/37,

XC2, Dmax32 (MB 30/0-32) - VKOPANA AB

TEMELJNA VEZ 110/30, dodatek proti soli

in zmrzovanju
18,81 m3 -  €               

BETONSKA DELA SKUPNO -  €               
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Šifra Opis Količina Em Vrednost Skupaj

D ZIDARSKA/ČISTILNA DELA

Opombe:

1 Mehanska odstranitev vegetacije s kamnitih

površin opornega zida. Fazna odstranitev na

način, ki ne poškoduje konstrukcije objekta.

303,76 m2 -  €               

2 Pregled konstrukcije, detekcija strižnih

razpok, posedanj in izbčenja ter zakoličba

vplivnega območja sanacije. 1,00 kpl -  €               

3 Dobava, montaža in demontaža cevnega

gradbenega odra višine do 4,0 m, vključno z

vsemi potrebnimi varovali in zaščitnimi

mrežami. Obračun po m² vertikalne projekcije. 303,76 m2 -  €               

4 Čiščenje obstoječe kamnite površine s tipalom 

pod tlakom, da se odstranijo mah, lišaji in

dotrajani deli površinske malte. Način čiščenja

prilagoditi petrografski sestavi zida. 303,76 m2 -  €               

5 Ročno in strojno rušenje poškodovanih,

izbčenih ali nevezanih delov kamnitega zidu.

Previdno odstranjevanje kamnov z namenom

ponovne uporabe (čiščenje in deponiranje ob

objektu). Obračun po dejanskem volumnu

porušenega zidu. OCENA
40,00 m3 -  €               

6 Ročno dolbenje, odstranjevanje uničene in

preperle vezne malte iz stikov ter fug

obstoječega zidu (ki ostane), do globine min.

10 cm, za zagotovitev dobrega oprijema

novega materiala. 
303,76 m3 -  €               

• Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost

in funkcionalnost ter življensko dobo posameznega elementa. 

• V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del

(hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi

horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna

dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd.

• V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa

pomožna dela skladno z normativi v gradbeništvu.

• Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih statičnih predpisov in normativov. Za vse

vgrajene materiale se zahteva ustrezne ateste, izjave o skladnosti in poročila.

• Za vse vgrajene materiale in proizvode mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s

standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidenih

certifikatov in izjav o lastnostih.

• Sprotno in zaključno čiščenje mora biti upoštevano v enotnih cenah.

• Dopustna odstopanja za pravokotnost , površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov

veljajo določila DIN 18202. 
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7 Zidanje zidu višine 3,5 m v enostranskem ali

dvostranskem licu z obstoječim čistim

kamnom (ter dokupom avtohtonega kamna

enake petrografske sestave in strukture).

Zidanje se izvaja v namenski, zmrzlinsko

odporni trdni cementni malti (razred npr. M10), 

ob upoštevanju pravilnih vezav in naklona

zidu. OCENA
40,00 m3 -  €               

8 Zapolnjevanje reg in fug med kamni s

specialno pripravljeno, paropropustno,

vodoodbojno in zmrzlinsko odporno malto za

fugiranje naravnega kamna. Fuge se

predhodno očistijo, otisnejo in oblikujejo (npr.

vdolbeno ali ravno, odvisno od obstoječe

teksture). (m²) 303,76 m2 -  €               

9 Fino čiščenje kamnitega lica s kislinskimi

čistili za odstranitev ostankov cementnega

mleka in malte, s spiranjem s čisto vodo. (m²) 303,76 m2 -  €               

10 Sidranje (po potrebi) Vgradnja jeklenih sider

ali mikro sider v teren za stabilizacijo zidu. 303,76 m2 -  €               

11 Zapolnitev fug med kamni z apneno malto in

površinsko čiščenje kamnov. 303,76 m2 -  €               

12 Nalaganje odpadkov od novogradnje na

prevozno sredstvo in odvoz na deponijo

(OCENA). 150,00 m3 -  €               

ZIDARSKA DELA SKUPNO -  €               
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Šifra Opis Količina Em Vrednost Skupaj

E TESARSKA DELA

Opombe:

1 Opaž poševnih natežnih vezi, opaženje,

razopaženje, z opiranjem, čiščenje.

75,19 m2 -  €               

2 Opaž ab venca, opaženje, razopaženje, z

opiranjem, čiščenje.

37,44 m2 -  €               

3 Opaž ab temeljne vezi, opaženje,

razopaženje, z opiranjem, čiščenje. 114,99 m2 -  €               

TESARSKA DELA SKUPNO -  €               

• V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno 

opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah 

skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.

• Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in 

zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev 

premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti 

brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po 

razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in 

popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:

• Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas 

izvajanja ne obračunavajo  posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto 

posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 

• Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma 

posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je  v posamezni postavki amortizacija določena. 

• Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, 

varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. 

• Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi 

podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; 

površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po 

razopaževanju ostane neometana.  

• Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po 

montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.  
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Šifra Opis Količina Em Skupaj

F KANALIZACIJA

1 Polaganje drenažne perforirane cevi PE-HD

(npr. DN 160) na dno drenažnega kanala v

ustreznem padcu. 155,00 m1 -  €               

2 Priklop zaleden vode na obstoječo cestno

kanalizacijo. Priklop v soglsju z upravljavcem.
1,00 kpl -  €               

3 Zasip drenažnega jarka s pranimi rečnimi

kroglami, granulacije 8-32 215,50 m3 -  €               

SKUPAJ KANALIZACIJA -  €               

Šifra Opis Količina Em Vrednost Skupaj

G NEPREDVIDENA DELA

1 Nepredvidena dela, 10% 0,10 -  €                -  €               

SKUPAJ -  €               
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