POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRACUNOM

OBJEKT:
GRAJSKI HLEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58 IN OBZIDJE

INVESTITOR:
OBCINA SEVNICA
Glavni trg19a, 8290 SEVNICA

PROJEKTIVNO PODJETJE:
Demida arhitektura d.o.o., PreSernova ulica 1, 8290 Sevnica

LOKACIJA:
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58

FAZA:
PZI - SANACIJA OPORNEGA ZIDA

ST. PROJEKTA:
DA-13/2026

VISOKA GRADNJA

PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUCNA DELA -
ZEMELJSKA DELA -
BETONSKA DELA -
ZIDARSKA DELA -
TESARSKA DELA -
KANALIZACIJA -
NEPREDVIDENA DELA 10% -

SKUPAJ -
22% DDV -

SKUPAJ GRADBENA DELA -

Poleg opisa postavk in koli€in so sestavni del popisa tudi pogoji iz SploSnega opisa, ki je
obvezna priloga temu popisu.
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Sifra

Opis Koli¢ina Em Vrednost Skupaj

PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUCNA DELA

Opombe:

» Za vse vgrajene materiale in proizvode mora izvajalec v enotnih cenah upoStevati vse s standardi
predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predloZitev s standardi predvidenih certifikatov
in izjav o lastnostih.

» V enotne cene mora izvajalec vsteti tudi geodetsko podporo, ki ni posebej navedena v
posameznih postavkah, Ce je potrebna za izvedbo del.

Izdelava varnostnega nacrta. 1,00 kpl - €

Pripravljalna dela, ki vklju€ujejo zavarovanje
gradbisca, izvajanje ukrepov varstva pri delu,
za8Cito objektov in lastnine sosedov, za3€ito
ceste, postavitev gradbiS¢ne table, postavitev
ustrezne prometne signalizacije (gradbiS¢ni
prikljucek), vklju¢no z ureditvijo vse potrebne
infrastrukture in za€asnih deponij materialov in

opreme. 1,00 kpl - €
Elaborat zapore ceste 1,00 kos - €
PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUCNA DELA SKUPNO - €

2/10



Sifra

Opis Koli¢ina Em Vrednost Skupaj

ZEMELJSKA DELA

Opombe:

* Pri izdelavi ponudbe upostevati tudi dolocila iz poglavja Uvod.

» Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obracunajo po prostornini zemlijine v
ra§¢enem stanju. Vsa nasipna dela se obracunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Pri
izvedbi zemeljskih del mora biti v ceni upoStevana prisotnost in navodila geomehanika.
Karakteristike temeljnih tal so povzete po geotehni¢nem porocilu.

* Izkopi se merijo in obracunajo po prostornini dejansko izvedenega izkopa v ra§¢enem stanju (po
prostornini gradbene jame). Delovni prostori (npr. delovni prostor za zidovi in naklon breZin izkopa)
se dolocijo v dogovoru z naroCnikom najkasneje pred zaletkom del ob uposStevanju vseh
varnostnih ukrepov v skladu z Uredbo o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in
premicnih gradbiscih.

* Izkop za temelje in nasip mora obvezno pregledati geomehanik in UGOTOVITVE ZAPISATI V
GRADBENI DNEVNIK!!I!

* Vse mere preveriti na objektu.

* Pri izkopih paziti na obstojeCe instalacije in vode.

* Pri izkopih zavarovati drsenje materiala, zavarovanje ceste, sosednjih parcel!

» Dostop do objekta zavarovati in utrditi.

* Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obracunajo po prostornini izkopane
zemljine v ra§¢enem stanju!
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10

Geomehanski nadzor, meritve zbitosti.

Odkop materiala za $karpo v ustreznem
nagibu (za zagotavljanje stabilnosti gradbene
jame med sanacijo), vkljuéno s premetom in
deponiranjem na za¢asno odlagaliS¢e

Strojni Siroki izkop gradbene jame, v terenu Il
kategorije, s sprotnim nakladanjem na
transportno  sredstvo; Odvoz na stalno
deponijo. V postavki mora biti zajeto tudi
plailo komunalnega prispevka za stalno
deponijo.

Planiranje dna izkopa s to¢nostjo +- 2 cm z
minimalnim  izmetom ali dosipom ter
premetom odveCnega materiala. ObraCun po
m2. Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu lll.
in IV. kategorije z vibracijsko plos€o ali
vibrovaljarjem do predpisane zbitosti.

Dobava in vgradnja loCilnega geotekstila:
Dobava in polaganje netkanega geotekstila
(npr. filc s tezo min. 200 g/m?) na pripravljeno
podlago, z obveznimi preklopi minimalno 30
cm, za prepreCevanje meSanja nasipnega
materiala s podlago.

Dobava in strojni razastir materiala za
izdelavo tamponske blazine: Dobava, prevoz,
raztovarjanje in strojno razastiranje kamnitega
materiala (kamniti agregat drobljenec ali
naravni prodec granulacije 0/63 mm ali 0/125
mm) v slojih debeline do 20 cm.

Utrjevanje in valjanje tamponske blazine:
Strojno utrjevanje materiala z vibro-valjarjem
ali vibro-plos€o v slojih, do doseganja
predpisane zbitosti (modul deformacije Ev2 =
100 MPa oz. po navodilih geomehanika),
vklju€no s kontrolnimi meritvami z dinami¢no
ali stati¢no plosco.

Kon¢ni zasip z zemeljskim materialom nad
drenaznim klinom, z utrjevanjem v slojih do
zahtevane zbitosti.

ZEMELJSKA DELA SKUPNO
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1,00 kpl

665,00 m3

218,96 m3

437,92 m2

437,92 m2

218,96 m3

437,92 m2

665,00 m3



Sifra

Opis Koli¢ina Em Vrednost Skupaj
BETONSKA DELA

Opombe:

» Za potrebe EMC je skladno s standardom SIST EN 62305-3 potrebno varjenje armature. Zvar
armature se izvede na dolzini, ki ni manjSa od 50 mm. Zvari morajo izpolnjevati zahteve za
nenosilne zvare skladno s SIST EN ISO 17660-2. Glede na zahteve ozemiljitev je potrebno
zagotoviti kontinuirano povezavo zunanjih dveh slojev mreze na razdalji 5 m x 5 m.

» Splo$na opomba za vse betonske konstrukcije:

~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1 ter
biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670;

~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerancni razred po SIST
EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoStevati pri pripravi in izvajanju programa
kontrole kakovosti in projekta betona;

~ na proste robove vidnih povrSin se v opaZ vgradi ustrezne letve;

~ za vse vidne povrSine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne povrSine veljajo
zahteve za obdelavo povrSin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno
upoStevati pri izbiri opazev:

- vidne povrSine:

» opazene povrsine osnovna/VB2

* neopazene povrsine osnovna

- nevidne povrSine:

* opaZene: enostavna/VB0

* neopaZene: enostavna

~ debelina krovnega sloja se kontrolira z merjenjem.

* Betonska dela se morajo izvajati po dolocCilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov v
soglasju z obveznimi standardi (SIST)

* Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati doloCilom veljavnih tehni¢nih predpisov
in standardov.
» Vgrajevanje betona, splosni pogoji:

* Pred pri¢etkom betonskih del mora biti opaZ in armatura popolnoma pripravijena;

» Opaz mora biti popolnoma zaliti z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora
ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim za$c¢itnim slojem betona;

* Visina prostega pada betona ne sme biti vecja od 1 m. V primeru, da se mora beton vmetavati z
vecje viSine, je potrebno, da bi preprelili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za
vmetavanje betona;

» Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splo$nih dolocil za betonska dela in opis del;

* Odstranitev vseh neravnin in popravilo gnezd po odstranitvi opaZev, bruSenye, ....
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Dobava, izdelava in vgrajevanje armature iz
betonskega jekla, B500B po SIST EN 1992-1-
1 IN SIST EN 10080: srednje zahtevna
armatura palice in mreze - palice do fi 12.

Dobava, izdelava in vgrajevanje armature iz
betonskega jekla, B500B po SIST EN 1992-1-
1 IN SIST EN 10080: srednje zahtevna
armatura palice in mrezZe - palice nad fi 12

Strojno vgrajevanje betona v nearmirane
konstrukcije prereza 0,1 m3/m2/m1, C12/15 -
podlozni beton.

Izvedba podbetoniranja obstojeCega temelja s
C25/30 betonom, vkljuéno s potrebnim
opazem, sidranjem v obstojeCi temelj (rebrasta
armatura in epoksi sidra) in izkopom lokalnih
kampad. (Ocena - po potrebi)

Strojno  vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije prereza 0,08 — 0,12 m3/m2/m1,
plasticen beton granulacije plasticen beton
granulacije 0-32 mm, C30/37, XC2, Dmax32
(MB 30/0-32) - POSEVNA AB NATEZNA
VEZ, dodatek proti soli in zmrzovanju

Strojno  vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije prereza 0,08 — 0,12 m3/m2/m1,
plastiCen beton granulacije 0-32 mm, C30/37,
XC2, Dmax32 (MB 30/0-32) - AB VENEC
ZIDA 60/25

Strojno  vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije prereza 0,04 — 0,12 m3/m2/m1,
plastiCen beton granulacije 0-32 mm, C30/37,
XC2, Dmax32 (MB 30/0-32) - VKOPANA AB
TEMELJNA VEZ 110/30, dodatek proti soli
in zmrzovanju

BETONSKA DELA SKUPNO
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979,22 kg

2470,14 kg

3,13 m3

50,00 m3

6,15 m3

11,23 m3

18,81 m3



Sifra

Opis Koli¢ina Em Vrednost Skupaj

ZIDARSKA/CISTILNA DELA

Opombe:
* Dopustna odstopanja za pravokotnost , povrSinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov
veljajo dolocila DIN 18202.

* Vsa dela morajo biti izvedena na nacin, ki omogoca in zagotavija predpisano varnost, stabilnost in
funkcionalnost ter Zivijensko dobo posameznega elementa.

» V ponudbenih cenah je zajeti tudi stroSek zasCite izvedenih del med posameznimi fazami del
(hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi
horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoS$tevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna
dela: izdelava zaokroZnic na stikih vertikal in horizontal ipd.

» V ceni postavke upoStevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa
pomozna dela skladno z normativi v gradbenistvu.

 Zidarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih staticnih predpisov in normativov. Za vse
vgrajene materiale se zahteva ustrezne ateste, izjave o skladnosti in porocila.

» Za vse vgrajene materiale in proizvode mora izvajalec v enotnih cenah upoStevati vse s standardi
predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predlozitev s standardi predvidenih certifikatov
in izjav o lastnostih.

* Sprotno in zakljuéno ¢iS¢enje mora biti upoStevano v enotnih cenah.

Mehanska odstranitev vegetacije s kamnitih
povrsin opornega zida. Fazna odstranitev na
nacin, ki ne poskoduje konstrukcije objekta.
303,76 m2 - €

Pregled konstrukcije, detekcija striznih razpok,
posedanj in izb&enja ter zakolicba vplivhega
obmocdja sanacije. 1,00 kpl - €

Dobava, montaza in demontaza cevnega
gradbenega odra visine do 4,0 m, vkljuéno z
vsemi potrebnimi varovali in zaScitnimi
mreZami. Obradun po m? vertikalne projekcije. 303,76 m2 - €

Cis&enje obstoje¢e kamnite povrsine s tipalom
pod tlakom, da se odstranijo mah, liSaji in
dotrajani deli povrSinske malte. Nacin CiScenja
prilagoditi petrografski sestavi zida. 303,76 m2 - €

Ro¢no in strojno ruSenje poSkodovanih,
izb€enih ali nevezanih delov kamnitega zidu.
Previdno odstranjevanje kamnov z namenom
ponovne uporabe (CiS€enje in deponiranje ob
objektu). Obradun po dejanskem volumnu

porusenega zidu. OCENA
40,00 m3 - €

Ro¢no dolbenje, odstranjevanje unicene in
preperle vezne malte iz stikov ter fug
obstojeCega zidu (ki ostane), do globine min.
10 cm, za zagotovitev dobrega oprijema
novega materiala. 303,76 m3
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10

1"

12

Zidanje zidu viSine 3,5 m v enostranskem ali
dvostranskem licu z obstoje€im C&istim
kamnom (ter dokupom avtohtonega kamna
enake petrografske sestave in strukture).
Zidanje se izvaja v namenski, zmrzlinsko
odporni trdni cementni malti (razred npr. M10),
ob upostevanju pravilnih vezav in naklona
zidu. OCENA

Zapolnjevanje reg in fug med kamni s
specialno pripravljeno, paropropustno,
vodoodbojno in zmrzlinsko odporno malto za
fugiranje naravnega kamna. Fuge se
predhodno odistijo, otisnejo in oblikujejo (npr.
vdolbeno ali ravno, odvisno od obstojeCe
teksture). (m?)

Fino €iS¢enje kamnitega lica s kislinskimi Cistili
za odstranitev ostankov cementnega mleka in
malte, s spiranjem s Cisto vodo. (m?)

Sidranje (po potrebi) Vgradnja jeklenih sider
ali mikro sider v teren za stabilizacijo zidu.

Zapolnitev fug med kamni z apneno malto in

povrsinsko Cis¢enje kamnov.

Nalaganje odpadkov od novogradnje na
prevozno sredstvo in odvoz na deponijo
(OCENA).

ZIDARSKA DELA SKUPNO
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40,00 m3

303,76 m2

303,76 m2

303,76 m2

303,76 m2

150,00 m3



Sifra

Opis Koli¢ina Em Vrednost Skupaj

TESARSKA DELA

Opombe:

* Pri izvajanju tesarskih del je upoStevati vsa pripravijalna dela pri opaZih, razopaZevanje in
zlaganje lesa in opazev. OpaZi morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev
premazov upoStevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opazev mora biti
brezpogojno zagotovijena. OpaZi za vidne betone morajo biti pripravijeni tako, da so po
razopaZenju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi doloéeni s projektom in
popolnoma zalite brez gnezd in iztekajo¢ega betona. Hkrati je potrebno upoStevati tudi sledece:

 Varovalni odri, ki sluzijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbis¢u se za ¢as izvajanja
ne obraCunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoStevati v cenah za enoto posameznih postavk,
v kolikor to ni v popisu posebej opisano in oznaceno.

» Amortizacijsko stopnjo opaZev in odrov ne glede na dobo za ves ¢as gradnje na objektu oziroma
posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija dolocena.

« StroSke za morebitne stati¢ne presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opazev, delovnih odrov,
varovalnih ali pomic¢nih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.

» OpaZzi morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih nacrtov z vsemi potrebnimi
podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdrZijo vse obtezbe;
povrsine morajo biti Ciste in ravne; Vidni opaz se smatra v primeru ko konstrukcija po
razopaZevanju ostane neometana.

» OpaZzi armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo Sele po
montaZi podometne inStalacije ali po montaZi opazZev za utore.

 V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opaZev obvezno zajeti potrebno
opaZevanje, razopazZevanje, CiSCenje in mazanje opazev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj
z vsemi transporti in pomoZznimi deli.

Opaz poSevnih nateznih vezi, opazenje,
razopazenje, z opiranjem, CiSCenje.

75,19 m2 - €
Opaz ab venca, opazenje, razopazenje, z
opiranjem, CisCenje.

37,44 m2 - €
Opaz ab temeljne  vezi, opazZenje,
razopazenje, z opiranjem, CiSCenje. 114.99 m2 . €
TESARSKA DELA SKUPNO - €
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Sifra Opis Koli¢ina Em Vrednost Skupaj

G KANALIZACIJA
1 Polaganje drenazne perforirane cevi PE-HD
(npr. DN 160) na dno drenaZnega kanala v
ustreznem padcu. 155,00 m1 - €
2 Priklop zaleden vode na obstoje¢o cestno
kanalizacijo. Priklop v soglsju z upravljavcem. 1,00 kpl . €
3 Zasip drenaznega jarka s pranimi recnimi
kroglami, granulacije 8-32 215,50 m3 - €
SKUPAJ KANALIZACIJA - €
Sifra Opis Koligina Em Vrednost Skupaj
H NEPREDVIDENA DELA
1 Nepredvidena dela, 10% 0,10 - € - €
SKUPAJ - €
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