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Stevil ka: 430-0029 I 2026
Datum: 01. 10.2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OBCINA LOG , DRAGOMER
Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani

(v nadaljevanju: naroðnik)

Obnova sanitarnega kanalizacijskega omreäia in asfaltnih
povrö¡n obmoðja Ob cest¡ l.

v nadaljevanju >gradnje<

po postopku: postopek oddaje naroðil male vrednosti
(47. õlen Zakona o javnem naroöaniu)

Opis del

Predmet javnega naroöila je izvedba gradbenih del za obnovo kanalizacijskega omre2ja za komunalno

odpadno vodo ter ureditev cestnih in asfaltnih povr5in na obmoðju Jordanovega kota v naselju Log.

NaroÕilo obsega obnovo pribliZno 145 m kanalizacijskega omreZja s pripadajoÖimija5ki, hiðnimi prikljuöki,

preizkusi in TV-pregledi ter ureditev cestnega odvodnjavanja in obnovo asfaltnih povr5in na obmoöju
posegov.
Dela se izvajajo zaradi predvidenega prevzema ceste in komunalne infrastrukture v last in upravljanje

oböine.



SpoËtovani

naroönik, OBCINA LOG - DRAGOMER, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani, (v nadaljevanju:
naroönik), na podlagi 47. ólena Zakona o javnem naroðanju (Uradni list RS, 5t.91/'15, 14118, 121121,
10122,74122 - odl. US, 100122 - ZNUZSZS ,28123, 88123 - ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljevanju:
ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter
dokumentaci)o v zvezi z oddajo javnega naroöila in objavo javnega naroÕila na Portalu javnih naroÕil
predloZijo svojo ponudbo na naöin in v roku, kot je doloöen v tejdokumentacijiv zvezi z oddajo javnega
naro0ila.

Stro5ke priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam

Za oddano ponudbo se ðteje ponudba, kije do rokaza oddajo ponudb v informacijskem sistemu
e-JN oznaöena s statusom >ODDANO(.

Naroðnik je predvidel, da se bo javno naroöilo izvedlo skladno z naörtovanim terminskim naörtom:

S spoðtovanjem,

Miran Stanovnik
Zupan
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Stadij postopka Datumi

Rok za postavitev vpraöanj do 08. 10.2026 do 10:00

Rok za oddajo ponudb do 14.10.2026 do 10:00

Odpiranje ponudb 14. 10.2026 ob 11:OO

Rok izvedbe

uvedba v delo 15.02.2027
30. 04. 2027 rok za dokonöanje vseh GOI del

31. 05. 2027 konðni rok za predajo vse
dokumentacije in odpravo pomanjkljivosti
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