
5
Čistila
2,05 m2

WC Moški
2,70m2

7
Vetrolov
3,50 m2

3

WC Ženske
2,70m2

4

Na odtoku trokadera se
izvede priključek za
kondenzat (trokadero se
odstrani in ponovno
vgradi po izvedbi odtoka
kondenzata)

Obst. plinski kotel
P=31,4kW
se odstrani

Obst. plinska požarna pipa
v omarici 30x30cm

PL DN20

Cu 15x1
OG čajna k. in
sanitarije

Cu 22x1
OG ostali prostori

Obst. plinomer

Instalacija se odstrani
v obsegu, potrebnem
za vgradnjo novega
kotla in izvedbo cevnih
povezav

Položaj prostora s kotlom

LEGENDA
Dovod ogrevanje
Povratek ogrevanje
Plin UNP

Kondenz/kanalizacija

Dovod ogrevanje OBST.
Povratek ogrevanje OBST.

> Kondenz/kanalizacija OBST.

>

Hladna sanitarna voda
Topla sanitarna voda
Cirkulacija

Plin UNP OBST.
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DARS d.d.
Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

ZAMENJAVA KOTLA V ACB POSTOJNA –
IZPOSTAVA VIPAVA

4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

PZI 17613_1/0_4 17613_1 Junij 2026 4.1.1

Bogdan Lapajne, dipl.inž.str., Uroš Margon., mag. inž. str.

Luka Vitez, dipl.inž.str

Luka Vitez, dipl.inž.str
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DELA, OGREVANJE
TLORIS KOTLOVNICE, OBSTOJEČE STANJE - DEMONTAŽNA 

IZS S-1575

IZS S-1575
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