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S.1 IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE 

Izhodišča za projektiranje je posredoval investitor – Mestna občina Novo mesto. Za 

projektiranje je bila izdelana projektna naloga št. 35406-0008/2022 – 1 (683) z dne 

24.10.2022. 

 

Povzetek ključnih podatkov projektne naloge: 

Predvidena je rekonstrukcija kategorizirane makadamske javne poti (JP 796751), z 

odvodnjavanjem. Javna pot poteka po zemljišču parcelne številke 1045/12, k.o. Ždinja vas.  

v poti poteka javni vodovod, telekomunikacijski (TK) vodi in elektro vodi. 

Predvidena je priprava projektne dokumentacije za izvedbo fekalne in meteorne 

kanalizacije. Projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo se izvede skladno z že 

izdelano idejno zasnovo po projektu Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – I. faza, Komunalna 

kanalizacija, št. projekta 15/2014 izdelovalec Komunala Novo mesto d.o.o. in Acer Novo 

mesto d.o.o. 

 

Projekt zajema načrt za izgradnjo cestnega omrežja z odvodnjavanjem in kanalizacijskega 

(fekalna) omrežja.  

predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja skladno s predhodno izdelano zasnovo 

kanalizacije za objekte, ki stojijo na parcelnih številkah 1044/8, 1045/8, 1045/7, 1045/18, 

1045/14, 1045/1, 1044/9, 1044/5, k.o. Ždinja vas.  

Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno, v ločenem sistemu, iz kvalitetnih materialov z 

življenjsko dobo vsaj 50 let ter skladno z veljavnimi zakonodajnimi, lokalnimi predpisi in 

standardi.  

 

Predvidena komunalna kanalizacija se naveže na obstoječo komunalno kanalizacijo, ki 

poteka v javni poti JP 796721 južno od območja urejanja.   

Odvodnjavanje meteornih voda je predvideno na javni poti JP 796751 in se zaključi s 

ponikovalnim sistemom na spodnjem delu parcele 1045/14 k.o. Ždinja vas.  

Za potrebe projektne dokumentacije DGD je izdelan geodetski načrt. 

V projektni dokumentaciji se predloži varnostni načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki, ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 

na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).  
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S.1.1 Projektna naloga 
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S.2 PREJETA MNENJA IN SOGLASJA NA DGD DOKUMENTACIJO 
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S.3 PREJETA MNENJA IN SOGLASJA NA PZI DOKUMENTACIJO   
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1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1.1 OBSTOJEČE STANJE 

Obravnavano območje leži v Mestni občini Novo mesto v naselju Ždinja vas, kot je 

prikazano na sliki 1. Obravnavano območje je znotraj aglomeracije ID 6184, Ždinja vas 2019 

s skupno obremenitvijo 286 PE. 

 

 
Slika 1: Prikaz območja Mestne občine Novo mesto (Vir: Kaliopa, 2023) 

 

Na obravnavanem območju se nahaja še druga gospodarska javna infrastruktura in sicer: 

- Kanalizacija komunalne odpadne vode (v neposredni bližini) 

- Vodovod 

- Elektroenergetski vodi 

- Telekomunikacijski vodi 

 

1.2 PREDVIDENO STANJE 

V projektni dokumentaciji so prikazane trase predvidenega fekalnega in meteornega 

kanalizacijskega sistema. Ohranijo se vsi ostali GJI vodi, ki se nahajajo na obravnavanem 

območju, pri čemer lahko pride le do lokalnih prestavitev posameznih vodov. 

 

S projektom je predvidena ureditev spodnjega ustroja ceste z asfaltiranjem ter 

odvodnjavanjem meteornih voda. Dolžina predvidene ureditve ceste znaša približno 81 m. 
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Predviden je priklop nove fekalne kanalizacije na že obstoječo kanalizacijo komunalne 

odpadne vode, ki poteka v javni poti JP 796721 južno od območja urejanja. 

 

Kanalizacija se projektira v ločenem sistemu. 

 

Odvodnjavanje meteornih voda je predvideno na javni poti JP 796751 na zemljišču parcelne 

številke 1045/12 k.o. Ždinja vas in se nadaljuje po meji med parcelama št. 1045/7 in 1045/18, 

vzporedno s fekalno kanalizacijo. 

Meteorna kanalizacija se zaključi s ponikalnim sistemom treh, med seboj zaporedno 

povezanih AB ponikovalnic, dimenzije DN 2500, višine 1,9 m, skupnega volumna vseh treh 

ponikovalnic 25 800 l.  

 

Glede na geološko – geomehansko poročilo je potrebno izvesti prosti preliv iz ponikovalnic 

razpršeno na površje. Prosti preliv se izvede na revizijskem jašku meteorne kanalizacije RJ1 

– Mk1, kota preliva KI2 299.70 m. Iztok varnostnega preliv se izvede na parceli 1045/14 k.o. 

Ždinja vas. 

Vloga varnostnega preliva je le ob izrednih pogojih, ki presegajo predvideno povratno dobo 

5 let,  na katero bo dimenzionirana meteorna kanalizacija in ponikovalno polje. Parametri 

vezani na ponikovalno polje se preveri ob izvedbi.  

 

Javna razsvetljava ni predvidena. 
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1.3 LOKACIJA OBJEKTA IN OBMOČJE DOLOČITVE STRANK 

 

Projektirane trase potekajo po naslednjih parcelah, vse k.o. 1457 – ŽDINJA VAS: 

Fekalna kanalizacija   

1457 Ždinja vas 1045/12 

1457 Ždinja vas 1045/7 

1457 Ždinja vas 1045/14 

1457 Ždinja vas 2492/5 

    

Meteorna kanalizacija   

1457 Ždinja vas 1045/12 

1457 Ždinja vas 1045/18 

1457 Ždinja vas 1045/14 

    

Javna pot - ni predmet GD, prenova   

1457 Ždinja vas 1045/12 

1457 Ždinja vas 1045/9 

1457 Ždinja vas 1045/10 

1457 Ždinja vas 1045/7 

1457 Ždinja vas 1045/18 

1457 Ždinja vas 1044/6 

1457 Ždinja vas 1044/9 

1457 Ždinja vas 1044/2 

1457 Ždinja vas 2492/5 
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2 TEHNIČNI OPIS ELEMENTOV GRADNJE 

1.1  SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

 

Klasifikacija objektov: 

 

22231 – Cevovodi za odpadno vodo 

21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in 

gozdne ceste 

 

Rekonstrukcija javne poti ni del gradbenega dovoljenja 

 

 

 

Navedba 

prostorskega akta 

 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 24/22 – uradno 

prečiščeno besedilo) 

 
 

Lokacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mestna občina Novo mesto – naselje Ždinja vas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seznam zemljišč z 

nameravano gradnjo 

 

 

Fekalna kanalizacija 

1045/12, 1045/7, 1045/14, 2492/5 

Meteorna kanalizacija 

1045/12, 1045/14, 1045/18 

Javna pot – ni predmet pridobitve gradbenega dovoljenja 

1045/12, 1045/9, 1045/10, 1045/7, 1045/18, 1044/6, 1044/9, 

1044/2, 2492/5 

 

 

Seznam zemljišč preko 

katerih potekajo 

priključki na gospodarsko 

javno infrastrukturo 

 

2492/5 k.o 1457 Ždinja vas 

 

Seznam zemljišč preko 

katerih poteka priključek 

na javno cesto 

 

 

 

 

 

2492/5 k.o 1457 Ždinja vas 
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3  ZASNOVA IN OPIS SISTEMA 

3.1 CESTIŠČE IN ODVODNJAVANJE 

Načrtuje se rekonstrukcija kategorizirane makadamske javne poti (JP 796751) z 

odvodnjavanjem, ki poteka po zemljišču parcelna št. 1045/12, k.o. Ždinja vas. Predvidena je 

ureditev spodnjega ustroja cestišča z asfaltiranjem v dolžini cca. 81 m.  

 

Predvidena meteorna kanalizacija je namenjena zbiranju in odvodnjavanju padavinske vode 

s cestnih površin in zalednih vod, ki se v obstoječem stanju stekajo na površino ceste. 

Meteorna kanalizacija se zaključuje s ponikovalnim sistemom. 

 

Predvidena meteorna kanalizacija ni namenjena priključevanju in odvodnjavanju 

padavinske vode iz utrjenih površin v zasebni lasti. Podrobneje je cestišče in meteorna 

kanalizacija obravnavana v Načrtu ceste. 

 

3.2 FEKALNA KANALIZACIJA 

 

Pri fekalnem sistemu gre za odpadne vode iz gospodinjstev. Fekalna kanalizacija se izvede 

za zbiranje odpadne komunalne vode iz objektov, ki stojijo na parcelnih številkah: 1044/8, 

1045/8, 1045/7, 1045/18, 1045/14, 1045/1, 1044/9, 1044/5, k.o. 1457 Ždinja vas. Potek trase je 

prikazan v grafični prilogi 2.1 Pregledna situacija.   

 

Na predvideno javno kanalizacijo se izvedejo hišni priključki za objekte na območju 

obdelave. Priključki so prikazani na prilogi 0.2.1.7. Gradbena situacija fekalne kanalizacije. 

Hišni priključki se v sklopu gradnje javne kanalizacije izvedejo v delu, ki poteka v cestišču 

oz. tako, da v nadaljevanju ni potreben poseg v cestno telo ali na parcelo ceste - iz 

revizijskega jaška javne kanalizacije izven območja cestišča preko meje zasebne parcele, 

kjer se omogoči navezava cevovoda. Povezava hišnega priključka na javni sistem je 

predvidena po zaključku gradnje javne kanalizacije preko priključnega jaška na zasebnikovi 

parceli, kot je prikazano v prilogi 0.2.1.14 Detajl priključkov na kanalizacijo. Gradnja 

priključka je v domeni zasebnika.  

 

Nova fekalna kanalizacija se bo priključila na obstoječo fekalno kanalizacijo, ki poteka v 

javni poti JP 796721 južno od območja urejanja. 
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Trasa fekalne kanalizacije poteka po območju javne poti JP 796751 in po meji parcel št. 

1045/7 in 1045/14 k.o. 1457 Ždinja do obstoječe priključne ceste na parceli številka 1045/14 

k.o. 1457 Ždinja vas. 

 

Fekalni vod se izvede iz GRP (armiran poliester) cevi. 

 

Nova fekalna kanalizacija: 

Fk 1  

Cevi GRP SN 10 DN 250  135 m 

Revizijski GRP 1000/600 jaški GRP z muldo, LTŽ ф 600 mm D-400  6 kos 

  

Fk 2  

Cevi GRP SN 10 DN 200 52 m 

Revizijski GRP 800/600 jaški GRP z muldo, LTŽ ф 600 mm D-400  2 kos 

 

3.3 IZBIRA IN NAČIN POLAGANJA CEVOVODA 

 

Kanali so predvideni iz cevi iz armiranega poliestra (GRP) temenske togosti SN 10 kN/m2, 

izdelane iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364. Predvideno je polaganje cevovoda na 

peščeno posteljico razen lokalno pri križanjih se predvidi obbetoniranje cevi.  

 

Predvidene GRP cevi so dolžine 6 m in imajo na eni strani poliestrsko spojko z EPDM 

tesnilom. Notranji zaščitni sloj mora biti iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve. Imeti 

mora minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske 

obstojnosti ter odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. 

 

3.4 JAŠKI IN POKROVI JAŠKOV 

 

Predvideni so revizijski jaški iz armiranega poliestra (GRP) DN 1000 z GRP muldo za fekalno 

in meteorno kanalizacijo. 

 

Predvideni so litoželezni pokrovi jaškov z nosilnostjo 400 kN (cesta in travnik) skladni s 

standardom SIST EN 124, protihrupni z najmanj 10 letno garancijo proti hrupu (kot na primer 

PAMREX). Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s črkami velikosti minimalno 5 cm ter 

znak Mestne občine Novo mesto.  

 



 

9 

PZI – Ureditev ceste z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije v delu naselja Ždinja vas, proj. št.: 202211/080 

Pokrovi jaškov na cestnih površinah morajo imeti mehansko obdelano površino stika 

okvirja in samega ležišča. Jaški morajo biti izvedeni skladno z načrtom v prilogi 1 Tehničnega 

pravilnika o javni kanalizaciji za območju Mestne Občine Novo mesto (DUL, št. 21/2017 z dne 

09.10.2017): Detajl tesnjenja jaška stopnja – 1 (Slika 2). 

 

 
Slika 2: Detajl tesnjenja jaška stopnja 1 iz tehničnega pravilnika MONM 
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Lokacija litoželeznih pokrovov v občinski cesti je predvidena izven kolesnic. Pokrovi locirani 

v zelenih površinah, se vgradijo cca. 5 cm nad terenom zaradi preprečevanja vdiranja 

padavinske vode v jaške kanalizacije. Vsi pokrovi so predvideni z zaklepom. Na nagnjenih 

površinah se pokrovi postavijo vzporedno s terenom. 

 

Vsi kaskadni jaški v katerih je višina kaskade višja od 0,50 m, morajo biti opremljeni s »fajfo«. 

Količine odvedenih vod so majhne, zato je izbrana najmanjša dimenzija kanalov glede na 

predpis iz Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji za območju Mestne Občine Novo mesto 

(DUL, št. 21/2017 z dne 09.10.2017). 

 

V revizijske jaške na javnem kanalizacijskem omrežju so dopustne priključitve hišnih 

priključkov pod pogoji, ki veljajo za priključke. 

 

3.5 ZEMELJSKA DELA 

 

Za potrebe projekta je bilo izdelano Geološko -  geomehansko poročilo o ogledu in 

raziskavah na območju predvidene ureditve Ceste z izgradnjo meteorne in fekalne 

kanalizacije v naselju Ždinja vas, občine Novo mesto, izdelano november 2023, arhivska 

številka 56-11/2023.  

 

Geološke raziskave so zajemale ogled obravnavanega območja, izdelavo sondažnega 

izkopa, spremljava in popis sondažnega izkopa in ugotavljanje konsistence z ročnimi 

penetrometrom, opazovanja nivoja podtalnice in obdelavo podatkov. 

 

Ugotovitve Geološko-Geomehanskega poročila so: 

- Obravnavana trasa poteka ugodno po obstoječi javni poti in dostopni cesti in le 

deloma po travniku, po morfološko manj razgibanem in stabilnem terenu. 

- Izkopi se bodo v večjem delu, cca 80 %, izvajali v kompaktni podlagi, apnencih 

zemljine V. kategorije. Predvideno 20 % se bodo izkopi v preperini ugodnih 

geomehanskih karakteristik zemljine III. kategorije.  

- Cevi se lahko polaga na peščeno posteljico, zasip pa se izvede iz prebrane priročne 

izkopne zemljine , ki jo je potrebno skomprimirati do zbitosti raščenih tal. 

- Vsa zemeljska dela se izvajajo v suhem obdobju. 

- Dolžino posameznih odsek se določi glede na možnost izkopa vključno s polaganjem 

cevi in izvedbo zasipa, ki ga je mogoče opraviti v enem dnevu.  

- Pred pričetkom zemeljskih del se izdela in fotografsko dokumentira podrobni opis 

stanja objektov, s poudarkom na razpokah in ostalih deformacijah, v prisotnosti 

lastnikov  
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- območje posega ni erozijsko in stabilnostno ogroženo in se s predvidenimi deli stanje 

ne bo poslabšalo. 

 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 

signalizacijo in ostalimi sredstvi, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. 

Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pešcev, 

kolesarjev in motornih vozil. 

 

3.6 IZKOPI 

Izkopi se morajo izvajati po zakoličbenem načrtu z kar najbolj točnimi zaseki bočnih strani 

ter planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno zagotavljati 

odvodnjavanje izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. 

 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov. Ročni izkop je 

potrebno uporabiti pri križanjih ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi, po 

naročilu pristojnih služb, ki se jih obvesti o delu najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje in 

se izkope izvaja pod njihovim nadzorstvom. 

 

Kadar pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla je potrebno dno jarka poglobiti in 

zamenjati temeljne plasti s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s 

posvetovanjem geomehanika ali odgovornega projektanta. 

 

 

3.7 POLAGANJE CEVOVODA IN ZASIP V CONI CEVOVODA 

Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico. Spajanje GRP cevi primarnih vodov se 

izvede s tesnili in drsnimi spojkami. Kote pokrovov je potrebno natančno prilagoditi višinam 

predvidene nove nivelete ceste. Vzdolž tras cevovodov se izvrši razkladanje cevi na lesene 

podstavke, da ne pride do poškodb. Fazonske komade se deponira tik ob vozliščih na 

leseno ali očiščeno podlago. 

 

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v 

plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja 

ceste oz. nivelete humusa. 

 

Prvi sloj pri zasipavanju mora segati do višine 75 % cevovoda, da se prepreči dvigovanje cevi. 

Posebno pomembno je zagotoviti dobro bočno zbitost, s tem se ustvari razbremenilni 
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bočni tlak zemljine na cev. Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je 

primerna za zasip. 

 

Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno 

premikanje. Za utrjevanje se priporoča uporabo lahkih vibracijskih sredstev (maksimalna 

delovna teža 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1kN). 

 

Material za zasip: 

- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm – v nekaterih primerih 

je za cevi manjšega premera priporočljivo, da so zrna še manjša (vendar ne manj ko 

5% zrn velikosti manj kot 2mm), 

- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe, 

- če je zbit na 97% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno 

nosilnost 4 N/mm2, 

- ustrezna vlažnost vgrajenega materiala. 

 

Pri izvedbi zasipa kanala je potrebno upoštevati geomehansko poročilo in se posvetovati z 

geomehanikom. 

 

3.8 ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA 

Se izvede s prebrano priročno izkopano zemljino v slojih debeline 20 cm in se utrdi do 

naravne komprimacijske stopnje. Na območju vozišča se zasip utrdi skladno z Načrtom 

ceste. 

 

3.9 PREIZKUS TESNOSTI IN PREGLED SISTEMA S TV KAMERO 

Preizkus tesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so 

preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po 

metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. 

Preizkuse tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca 

neodvisen) preskusni laboratorij.  

 

Po zasutju kanalizacije in pred njeno uporabo je potrebno pri pooblaščenem izvajalcu 

pridobiti pregled notranjosti kanalizacije s TV kamero. Poročilo o preizkusu in pregledu se 

mora biti predloženo na tehničnem pregledu. Poročilo pregleda kanala s TV kamero mora 

biti sestavljeno iz elaborata in DVD posnetka kanala. 
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3.10 ZAKLJUČNA DELA 

 

Zelenice se splanira s humusno plastjo in zaseje s travnim semenom. Površine cestišča se 

izvede skladno z Načrtom ceste.  

 

Za brezhibno obratovanje zgrajene kanalizacije je potrebno zagotoviti redno vzdrževanje 

in čiščenje kanalov ter objektov. Pred začetkom obratovanja je potrebno izdelati projekt za 

vzdrževanje in obratovanje.  

 

3.11 UPOŠTEVANJE PREDPISOV 

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani predpisi s področja graditve 

objektov, ZureP-3, GZ-1 in varstva okolja ZVO ter predpisi s področja varstva in zdravja pri 

delu kot tudi veljavni tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih tehničnih 

rešitev s področja odvajanja odpadnih voda. 

 

Območje vplivov nameravane gradnje na okolje prostorsko predstavlja: 

- pas širine 6.00 m (3.00 m od osi kanalizacije na vsako stran), ki bo v fazi gradnje 

cevovoda predstavljal gradbišče cevovoda – pas v katerem se bodo izvajala 

zemeljska in montažna dela in za katerega bo investitor z lastniki zemljišč sklenil 

pogodbo o služnosti za potrebe obratovanja in vzdrževanja cevovoda. 
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4 KRIŽANJA Z DRUGIMI VODI GJI 

4.1 KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKIH VODOV 

Predvidena gradnja tangira distribucijski NN kablovod. 

 

V grafični prilogi 0.2.1.4 Situacija komunalnih vodov – predvidno stanje so vrisani obstoječi 

elektroenergetski vodi in naprave na obravnavanem območju predvidene gradnje fekalne 

in meteorne kanalizacije.  

 

Križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka 

pod električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti v zaščitno  

cev preseka 110 mm v plasti suhega betona, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m 

na vsako stran križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila mora znašati 

minimalno 0,3 m. Križanje je grafično obdelano v prilogi 0.2.1.11 Detajl križanja 

energetskega kablovoda s kanalizacijo. 

 

Pod površino ceste, na območju vzporednega poteka elektrovoda, se izvede mehanska 

zaščita kabla s postavitvijo zaščitne cevi ustreznega premera v plasti suhega betona. 

 

Pred začetkom gradnje je potrebno v pristojnem nadzorništvu podjetja Elektro Ljubljana 

d.d., naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh 

gradbenih deli v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.  

 

 

4.2 KRIŽANJA Z VODI ELEKTRONSKEGA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA 

Na območju predvidene ureditve ceste in kanalizacije potekajo obstoječe trase 

elektronskega komunikacijskega omrežja.  

 

V grafični prilogi 0.2.1.4 Situacija komunalnih vodov – predvidno stanje so vrisani obstoječi 

elektronski komunikacijski vodi in naprave na obravnavanem območju predvidene gradnje 

fekalne in meteorne kanalizacije.  

Kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Vertikalni odmik najmanj 0,5 m, horizontalni odmik 

najmanj 11 m oziroma sorazmerno večji, glede na globino izkopa kanala.  

 

Gradbena dela v bližini trase TK kabla se izvaja z ročnim izkopom. 

 

Pred začetkom gradnje je potrebno naročiti skupni ogled in zakoličbo in zaščito TK vodov 

in naprav – Telekom Slovenije d.d.  
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4.3 KRIŽANJE Z VODOVODOM 

S predvidenim posegom je tangirano obstoječe javno vodovodno omrežje NL DN80 (leto 

izgradnje 2020).  

 

Pri posegih v varovalnem pasu obstoječega javnega vodovodnega omrežja je obvezen 

nadzor upravljavca vodovoda. 

 

Vse posege na obstoječem javnem vodovodnem omrežju izvaja le upravljavec javnega 

vodovodnega omrežja. Na obravnavanem območju poteka obstoječ vodovod. Podatke o 

poteku obstoječega vodovoda smo pridobili od upravljalca Komunala Novo mesto. 

Upoštevani so vsi odmiki s strani upravljavca. Predvidena trasa meteorne kanalizacije 

poteka pod obstoječim vodovodom in upošteva vse predpisane odmike križanj. Kjer se 

vodovod približa jašku kanalizacije oz. križa vod mešane kanalizacije, je potrebno izvesti 

zaščito vodovoda s PVC zaščitno cevjo pod nadzorom upravljavca vodovodnega omrežja. 

Potek obstoječe in nove trase ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz prikaza 

minimalne komunalne oskrbe objekta.  

 

Pri koncesionarju je potrebno naročiti zakoličbo tras obstoječega omrežja, ter nadzor pri 

delih v varovalnem pasu vodovoda vsaj 10 dni pred pričetkom del.  

 

Najmanj en teden pred pričetkom del je potrebno sporočiti koncesionarju naslednje 

podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter datum pričetka del. 

 

V bližini vodovoda ni dovoljen strojni izkop ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad 

njim. Čez vodovod izven cestišča ni dovoljen transport za težka vozila brez dovoljenja 

upravljavca omrežja. Vsi stroški v zvezi s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. 

Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na vodovodu 

med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta. 

 

Opažanja nadzornika se redno vpisujejo v gradbeni dnevnik. Pri izvajanju križanja je 

potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca vodovoda 
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4.4 POSEGI V PREOSTALE VAROVALNE PASOVE OBJEKTOV GOSPODARSKE 

JAVNE INFRASTRUKTURE 

V kolikor se v fazi izvedbe ugotovi, da na območju gradbišča potekajo še drugi vodi GJI, ki 

niso digitalizirani oz. bili posredovani s strani soglasodajalcev/mnenjedaljalcev, je potrebno 

dela nemudoma ustaviti in o tem obvestiti investitorja, nadzor in projektanta. 

 

Pred pričetkom del je potrebno naročiti in izvesti zakoličbo vseh tras gospodarske javne 

infrastrukture v območju gradbišča (prečenje ter približevanje) ter upoštevati vse pogoje 

in zahteve pristojnih soglasodajalcev/mnenjedajalec (tako iz projektnih pogoje kot iz 

izdanih soglasji/mnenj). Ostali pogoji skladni s projektno dokumentacijo DGD ter izdanim 

gradbenim dovoljenjem oz. projektnimi pogoji in mnenji pristojnega mnenjedajalcev.  
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5 UREDITEV GRADBIŠČA 

 

Pred pričetkom del se mora določiti mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja s 

pomožnimi objekti ter gradbiščno tablo. Investitor, odgovorni nadzornik in koordinator za 

varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta, so dolžni, glede na pomanjkanje prostora 

za izvedbo, določiti najbolj primerno mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja ob 

upoštevanju vseh predpisanih soglasij od posameznih upravljavcev komunalnih vodov ter 

lastnikov zemljišč. 

 

Izkope se izvaja v obsegu, ki jih je mogoče izvesti in zasuti v enem delovnem dnevu. 

Izkopani material se odlaga ob gradbeni jami in se uporabi za zasip, razen v območju 

asfaltne ceste. Viške materiala se sproti odvaža na ustrezno trajno deponijo. Deponiranje 

izkopanega materiala na območju gradbišča ni predvideno.  

 

Delovišče se z napredovanjem del ves čas spreminja, zato se tudi glede na stanje in lokacijo 

gradbišča, spreminja ureditev zavarovanja proti okolici. Gradbišče razdelimo v dva dela in 

sicer: 

• Stalen gradbiščni plato s pomožnimi objekti 

• Delovišče na trasi cevovoda 

 

V delovnem (gradbiščnem) pasu se izvaja izkop, deponira prst in material potreben pri 

gradnji. V času gradnje se mora zagotoviti dostop do vseh objektov in zemljišč z uporabo 

občinskih cest. 

Navedeni odsek se v času del zavaruje v skladu z navodili podanimi v varnostnem načrtu, ki 

ga je potrebno izdelati pred pričetkom del. 
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6 IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije so bile izvedene predhodne raziskave in 

sicer: 

 

Geodetski načrt 

GEOPRO d.o.o. 

Udarniška ulica 3 

3220 Štore 

Pooblaščeni inženir geodezije: Klavdija Strašek, dipl.inž.geod., IZS Geo 0365 

 

Geomehanske raziskave 

Geološko -  geomehansko poročilo o ogledu in raziskavah na območju predvidene ureditve 

Ceste z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije v naselju Ždinja vas, občine Novo mesto,  

GEO SVET, Ana Marinc s.p. 

Cesta na Ostrožno 85 

3000 Celje 

Pooblaščeni inženir geologije: Ana Marinc, univ. dipl.inž.geol., IZS PI RG0212  

november 2023 

arhivska številka 56-11/2023 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Ves uporabljen material za projektiran vodovod mora glede trdnosti in vodotesnosti 

odgovarjati ustreznim predpisom. Nadzor nad deli naj vrši strokovno usposobljena oseba 

skladno z Gradbenim zakonom. 

 

 

Celje, oktober 2024 sestavili:  

Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 

Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 

 

Pooblaščeni inženir: 

Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 
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8 POPIS DEL 
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9 GRAFIČNE PRILOGE 

0.2.1.1 Situacija obstoječega stanja prostora     M 1:500 
0.2.1.2 Situacija komunalnih vodov – obstoječe stanje    M 1:250 
0.2.1.3 Pregledna situacija        M 1:250 
0.2.1.4 Situacija komunalnih vodov – predvideno stanje    M 1:250 
0.2.1.5 Grafični prikaz zemljišč za gradnjo      M 1:500 
0.2.1.6 Območje gradbišča        M 1:500 
0.2.1.7 Gradbena situacija fekalne kanalizacije     M 1:250 
0.2.1.8 VZD fekalne kanalizacije       M 1:1000/100 
0.2.1.9 Detajl polaganja kanalizacijske cevi      Ni v merilu 
0.2.1.10 Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki komunalnih vodov  Ni v merilu 
0.2.1.11 Detajl križanja energetskega kablovoda s kanalizacijo   Ni v merilu 
0.2.1.12  Detajl vzporednega poteka kanalizacije z energetskim vodom  Ni v merilu 
0.2.1.13 Detajl jaška         Ni v merilu 
0.2.1.14 Detajl priključkov na kanalizacijo      Ni v merilu 
0.2.1.15 Zakoličbena situacija Fekalne kanalizacije     M 1:250 
 
 


