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ŠTEVILKA PROJEKTA:  ŠTEVILKA NAČRTA 

202211/080  202211/080‐ G 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNI DEL 
 

Ureditev ceste z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije v delu naselja Ždinja vas  
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KAZALO SPLOŠNI DEL 

 

Priloga   1 A 

Priloga   1 B 

Priloga   2 B 

 

Priloga   3 

 

Priloga   4 A 

Priloga   4 B 

Priloga   4 C 

 

S.1    Izhodišča za projektiranje 

S.2    Prejeta mnenja in soglasja na DGD dokumentacijo 
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S.1 IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE 

Izhodišča  za  projektiranje  je  posredoval  investitor  –  Mestna  občina  Novo  mesto.  Za 

projektiranje  je  bila  izdelana  projektna  naloga  št.  35406‐0008/2022  –  1  (683)  z  dne 

24.10.2022. 

 

Povzetek ključnih podatkov projektne naloge: 

Predvidena  je  rekonstrukcija  kategorizirane  makadamske  javne  poti  (JP  796751),  z 

odvodnjavanjem. Javna pot poteka po zemljišču parcelne številke 1045/12, k.o. Ždinja vas.  

v poti poteka javni vodovod, telekomunikacijski (TK) vodi in elektro vodi. 

Predvidena  je  priprava  projektne  dokumentacije  za  izvedbo  fekalne  in  meteorne 

kanalizacije.  Projektna  dokumentacija  za  fekalno  kanalizacijo  se  izvede  skladno  z  že 

izdelano idejno zasnovo po projektu Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – I. faza, Komunalna 

kanalizacija,  št. projekta  15/2014  izdelovalec Komunala Novo mesto d.o.o.  in Acer Novo 

mesto d.o.o. 

 

Projekt zajema načrt za izgradnjo cestnega omrežja z odvodnjavanjem in kanalizacijskega 

(fekalna) omrežja.  

predvidena  gradnja  kanalizacijskega  omrežja  skladno  s  predhodno  izdelano  zasnovo 

kanalizacije  za  objekte,  ki  stojijo  na  parcelnih  številkah  1044/8,  1045/8,  1045/7,  1045/18, 

1045/14, 1045/1, 1044/9, 1044/5, k.o. Ždinja vas.  

Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno, v  ločenem sistemu,  iz kvalitetnih materialov z 

življenjsko dobo vsaj 50  let  ter skladno z veljavnimi zakonodajnimi,  lokalnimi predpisi  in 

standardi.  

 

Predvidena  komunalna  kanalizacija  se  naveže  na  obstoječo  komunalno  kanalizacijo,  ki 

poteka v javni poti JP 796721 južno od območja urejanja.   

Odvodnjavanje meteornih  voda  je  predvideno  na  javni  poti  JP  796751  in  se  zaključi  s 

ponikovalnim sistemom na spodnjem delu parcele 1045/14 k.o. Ždinja vas.  

Za potrebe projektne dokumentacije DGD je izdelan geodetski načrt. 

V projektni dokumentaciji se predloži varnostni načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki, ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 

na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD‐1). 
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S.2 PREJETA MNENJA IN SOGLASJA NA DGD DOKUMENTACIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTEVILKA PROJEKTA:  ŠTEVILKA NAČRTA 
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TEHNIČNO POROČILO 
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1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

1.1 OBSTOJEČE STANJE 

Obravnavano  območje  leži  v  Mestni  občini  Novo  mesto  v  naselju  Ždinja  vas,  kot  je 

prikazano na sliki 1. Obravnavano območje je znotraj aglomeracije ID 6184, Ždinja vas 2019 

s skupno obremenitvijo 286 PE. 

 

 
Slika 1: Prikaz območja Mestne občine Novo mesto (Vir: Kaliopa, 2023) 

 

Na obravnavanem območju se nahaja še druga gospodarska javna infrastruktura in sicer: 

‐ Kanalizacija komunalne odpadne vode (v neposredni bližini) 

‐ Vodovod 

‐ Elektroenergetski vodi 

‐ Telekomunikacijski vodi 

 

1.2 PREDVIDENO STANJE 

V  projektni  dokumentaciji  so  prikazane  trase  predvidenega  fekalnega  in  meteornega 

kanalizacijskega sistema. Ohranijo se vsi ostali GJI vodi, ki se nahajajo na obravnavanem 

območju, pri čemer lahko pride le do lokalnih prestavitev posameznih vodov. 

 

S  projektom  je  predvidena  ureditev  spodnjega  ustroja  ceste  z  asfaltiranjem  ter 

odvodnjavanjem meteornih voda. Dolžina predvidene ureditve ceste znaša približno 81 m. 
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Predviden  je  priklop  nove  fekalne  kanalizacije  na  že  obstoječo  kanalizacijo  komunalne 

odpadne vode, ki poteka v javni poti JP 796721 južno od območja urejanja. 

 

Kanalizacija se projektira v ločenem sistemu. 

 

Odvodnjavanje meteornih voda je predvideno na javni poti JP 796751 na zemljišču parcelne 

številke 1045/12 k.o. Ždinja vas in se nadaljuje po meji med parcelama št. 1045/7 in 1045/18, 

vzporedno s fekalno kanalizacijo. 

Meteorna  kanalizacija  se  zaključi  s  ponikalnim  sistemom  treh,  med  seboj  zaporedno 

povezanih AB ponikovalnic, dimenzije DN 2500, višine 1,9 m, skupnega volumna vseh treh 

ponikovalnic 25 800 l.  

 

Glede na geološko – geomehansko poročilo je potrebno izvesti prosti preliv iz ponikovalnic 

razpršeno na površje. Prosti preliv se izvede na revizijskem jašku meteorne kanalizacije RJ1 

– Mk1, kota preliva KI2 299.70 m. Iztok varnostnega preliv se izvede na parceli 1045/14 k.o. 

Ždinja vas. 

Vloga varnostnega preliva je le ob izrednih pogojih, ki presegajo predvideno povratno dobo 

5 let,  na katero bo dimenzionirana meteorna kanalizacija in ponikovalno polje. Parametri 

vezani na ponikovalno polje se preveri ob izvedbi.  

 

Javna razsvetljava ni predvidena. 
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1.3 LOKACIJA OBJEKTA IN OBMOČJE DOLOČITVE STRANK 

 

Projektirane trase potekajo po naslednjih parcelah, vse k.o. 1457 – ŽDINJA VAS: 

Fekalna kanalizacija    

1457 Ždinja vas  1045/12 

1457 Ždinja vas  1045/7 

1457 Ždinja vas  1045/14 

1457 Ždinja vas  2492/5 

     

Meteorna kanalizacija    

1457 Ždinja vas  1045/12 

1457 Ždinja vas  1045/18 

1457 Ždinja vas  1045/14 

     

Javna pot ‐ ni predmet GD, prenova    

1457 Ždinja vas  1045/12 

1457 Ždinja vas  1045/9 

1457 Ždinja vas  1045/10 

1457 Ždinja vas  1045/7 

1457 Ždinja vas  1045/18 

1457 Ždinja vas  1044/6 

1457 Ždinja vas  1044/9 

1457 Ždinja vas  1044/2 

1457 Ždinja vas  2492/5 
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2 TEHNIČNI OPIS ELEMENTOV GRADNJE 

1.1  SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

 

Klasifikacija objektov: 

 

22231 – Cevovodi za odpadno vodo 

21121 ‐ Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in 

gozdne ceste 

 

 

Navedba 

prostorskega akta 

 

Odlok  o  občinskem  prostorskem  načrtu  Mestne  občine 

Novo mesto  (Dolenjski  uradni  list  RS,  št.  24/22  –  uradno 

prečiščeno besedilo) 

 
 

Lokacija 

 

 

Mestna občina Novo mesto – naselje Ždinja vas 

 

 

Seznam  zemljišč  z 

nameravano gradnjo 

 

 

Fekalna kanalizacija 

1045/12, 1045/7, 1045/14, 2492/5 

Meteorna kanalizacija 

1045/12, 1045/14, 1045/18 

Javna pot – ni predmet pridobitve gradbenega dovoljenja 

1045/12,  1045/9,  1045/10,  1045/7,  1045/18,  1044/6,  1044/9, 

1044/2, 2492/5 

 

 

Seznam  zemljišč  preko 

katerih  potekajo 

priključki na gospodarsko 

javno infrastrukturo 

 

2492/5 k.o 1457 Ždinja vas 

 

Seznam  zemljišč  preko 

katerih poteka priključek 

na javno cesto 

 

2492/5 k.o 1457 Ždinja vas 
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3  ZASNOVA IN OPIS SISTEMA 

3.1 CESTIŠČE IN ODVODNJAVANJE 

Načrtuje  se  rekonstrukcija  kategorizirane  makadamske  javne  poti  (JP  796751)  z 

odvodnjavanjem, ki poteka po zemljišču parcelna št. 1045/12, k.o. Ždinja vas. Predvidena je 

ureditev spodnjega ustroja cestišča z asfaltiranjem v dolžini cca. 81 m.  

 

Predvidena meteorna kanalizacija je namenjena zbiranju in odvodnjavanju padavinske vode 

s  cestnih površin  in  zalednih  vod,  ki  se  v obstoječem  stanju  stekajo na površino  ceste. 

Meteorna kanalizacija se zaključuje s ponikovalnim sistemom. 

 

Predvidena  meteorna  kanalizacija  ni  namenjena  priključevanju  in  odvodnjavanju 

padavinske vode  iz utrjenih površin v  zasebni  lasti. Podrobneje  je  cestišče  in meteorna 

kanalizacija obravnavana v Načrtu ceste. 

 

3.2 FEKALNA KANALIZACIJA 

 

Pri fekalnem sistemu gre za odpadne vode iz gospodinjstev. Fekalna kanalizacija se izvede 

za zbiranje odpadne komunalne vode iz objektov, ki stojijo na parcelnih številkah: 1044/8, 

1045/8, 1045/7, 1045/18, 1045/14, 1045/1, 1044/9, 1044/5, k.o. 1457 Ždinja vas. Potek trase je 

prikazan v grafični prilogi 2.1 Pregledna situacija.   

 

Na  predvideno  javno  kanalizacijo  se  izvedejo  hišni  priključki  za  objekte  na  območju 

obdelave. Priključki so prikazani na prilogi 0.2.1.7. Gradbena situacija fekalne kanalizacije. 

Hišni priključki se v sklopu gradnje javne kanalizacije izvedejo v delu, ki poteka v cestišču 

oz.  tako,  da  v  nadaljevanju  ni  potreben  poseg  v  cestno  telo  ali  na  parcelo  ceste  ‐  iz 

revizijskega  jaška  javne kanalizacije  izven območja cestišča preko meje zasebne parcele, 

kjer  se  omogoči  navezava  cevovoda.  Povezava  hišnega  priključka  na  javni  sistem  je 

predvidena po zaključku gradnje javne kanalizacije preko priključnega jaška na zasebnikovi 

parceli,  kot  je  prikazano  v  prilogi  0.2.1.14  Detajl  priključkov  na  kanalizacijo.  Gradnja 

priključka je v domeni zasebnika.  

 

Nova  fekalna kanalizacija se bo priključila na obstoječo  fekalno kanalizacijo, ki poteka v 

javni poti JP 796721 južno od območja urejanja. 

 

 



 

8 

PZI – Ureditev ceste z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije v delu naselja Ždinja vas, proj. št.: 202211/080 

Trasa  fekalne kanalizacije poteka po območju  javne poti JP 796751  in po meji parcel št. 

1045/7 in 1045/14 k.o. 1457 Ždinja do obstoječe priključne ceste na parceli številka 1045/14 

k.o. 1457 Ždinja vas. 

 

Fekalni vod se izvede iz GRP (armiran poliester) cevi. 

 

Nova fekalna kanalizacija: 

Fk 1   

Cevi GRP SN 10 DN 250   135 m 

Revizijski GRP 1000/600 jaški GRP z muldo, LTŽ ф 600 mm D‐400   6 kos 

   

Fk 2   

Cevi GRP SN 10 DN 200  52 m 

Revizijski GRP 800/600 jaški GRP z muldo, LTŽ ф 600 mm D‐400   2 kos 

 

3.3 IZBIRA IN NAČIN POLAGANJA CEVOVODA 

 

Kanali so predvideni iz cevi iz armiranega poliestra (GRP) temenske togosti SN 10 kN/m2, 

izdelane iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364. Predvideno je polaganje cevovoda na 

peščeno posteljico razen lokalno pri križanjih se predvidi obbetoniranje cevi.  

 

Predvidene GRP  cevi  so  dolžine  6 m  in  imajo  na  eni  strani  poliestrsko  spojko  z  EPDM 

tesnilom. Notranji zaščitni sloj mora biti iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve. Imeti 

mora  minimalno  debelino  1,0  mm  s  ciljem  doseganja  tesnosti,  kemijske  in  abrazijske 

obstojnosti ter odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. 

 

3.4 JAŠKI IN POKROVI JAŠKOV 

 

Predvideni so revizijski jaški iz armiranega poliestra (GRP) DN 1000 z GRP muldo za fekalno 

in meteorno kanalizacijo. 

 

Predvideni so  litoželezni pokrovi  jaškov z nosilnostjo 400 kN  (cesta  in  travnik) skladni s 

standardom SIST EN 124, protihrupni z najmanj 10 letno garancijo proti hrupu (kot na primer 

PAMREX). Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s črkami velikosti minimalno 5 cm ter 

znak Mestne občine Novo mesto.  
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Pokrovi  jaškov  na  cestnih  površinah morajo  imeti mehansko  obdelano  površino  stika 

okvirja in samega ležišča. Jaški morajo biti izvedeni skladno z načrtom v prilogi 1 Tehničnega 

pravilnika o javni kanalizaciji za območju Mestne Občine Novo mesto (DUL, št. 21/2017 z dne 

09.10.2017): Detajl tesnjenja jaška stopnja – 1 (Slika 2). 

 

 
Slika 2: Detajl tesnjenja jaška stopnja 1 iz tehničnega pravilnika MONM 
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Lokacija litoželeznih pokrovov v občinski cesti je predvidena izven kolesnic. Pokrovi locirani 

v  zelenih  površinah,  se  vgradijo  cca.  5  cm  nad  terenom  zaradi  preprečevanja  vdiranja 

padavinske vode v jaške kanalizacije. Vsi pokrovi so predvideni z zaklepom. Na nagnjenih 

površinah se pokrovi postavijo vzporedno s terenom. 

 

Vsi kaskadni jaški v katerih je višina kaskade višja od 0,50 m, morajo biti opremljeni s »fajfo«. 

Količine odvedenih vod so majhne, zato  je  izbrana najmanjša dimenzija kanalov glede na 

predpis iz Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji za območju Mestne Občine Novo mesto 

(DUL, št. 21/2017 z dne 09.10.2017). 

 

V  revizijske  jaške  na  javnem  kanalizacijskem  omrežju  so  dopustne  priključitve  hišnih 

priključkov pod pogoji, ki veljajo za priključke. 

 

3.5 ZEMELJSKA DELA 

 

Za  potrebe  projekta  je  bilo  izdelano  Geološko  ‐    geomehansko  poročilo  o  ogledu  in 

raziskavah  na  območju  predvidene  ureditve  Ceste  z  izgradnjo  meteorne  in  fekalne 

kanalizacije v naselju Ždinja vas, občine Novo mesto,  izdelano november 2023, arhivska 

številka 56‐11/2023.  

 

Geološke  raziskave  so  zajemale  ogled  obravnavanega  območja,  izdelavo  sondažnega 

izkopa,  spremljava  in  popis  sondažnega  izkopa  in  ugotavljanje  konsistence  z  ročnimi 

penetrometrom, opazovanja nivoja podtalnice in obdelavo podatkov. 

 

Ugotovitve Geološko‐Geomehanskega poročila so: 

- Obravnavana  trasa poteka ugodno po obstoječi  javni poti  in dostopni  cesti  in  le 

deloma po travniku, po morfološko manj razgibanem in stabilnem terenu. 

- Izkopi  se  bodo  v  večjem  delu,  cca  80  %,  izvajali  v  kompaktni  podlagi,  apnencih 

zemljine  V.  kategorije.  Predvideno  20  %  se  bodo  izkopi  v  preperini  ugodnih 

geomehanskih karakteristik zemljine III. kategorije.  

- Cevi se lahko polaga na peščeno posteljico, zasip pa se izvede iz prebrane priročne 

izkopne zemljine , ki jo je potrebno skomprimirati do zbitosti raščenih tal. 

- Vsa zemeljska dela se izvajajo v suhem obdobju. 

- Dolžino posameznih odsek se določi glede na možnost izkopa vključno s polaganjem 

cevi in izvedbo zasipa, ki ga je mogoče opraviti v enem dnevu.  

- Pred pričetkom zemeljskih del se  izdela  in fotografsko dokumentira podrobni opis 

stanja  objektov,  s  poudarkom  na  razpokah  in  ostalih  deformacijah,  v  prisotnosti 

lastnikov  
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- območje posega ni erozijsko in stabilnostno ogroženo in se s predvidenimi deli stanje 

ne bo poslabšalo. 

 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 

signalizacijo in ostalimi sredstvi, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. 

Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pešcev, 

kolesarjev in motornih vozil. 

 

3.6 IZKOPI 

Izkopi se morajo izvajati po zakoličbenem načrtu z kar najbolj točnimi zaseki bočnih strani 

ter planiranjem na koti, ki  je odrejena  s projektom. Pri  izkopih  je potrebno  zagotavljati 

odvodnjavanje izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. 

 

Strojni  izkop  bo  možno  izvajati  na  celotni  trasi  projektiranih  kanalov.  Ročni  izkop  je 

potrebno uporabiti pri križanjih ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi, po 

naročilu pristojnih služb, ki se jih obvesti o delu najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje in 

se izkope izvaja pod njihovim nadzorstvom. 

 

Kadar pri  izkopu  jarka naletimo na  slabo nosilna  tla  je potrebno dno  jarka poglobiti  in 

zamenjati  temeljne plasti s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s 

posvetovanjem geomehanika ali odgovornega projektanta. 

 

 

3.7 POLAGANJE CEVOVODA IN ZASIP V CONI CEVOVODA 

Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico. Spajanje GRP cevi primarnih vodov se 

izvede s tesnili in drsnimi spojkami. Kote pokrovov je potrebno natančno prilagoditi višinam 

predvidene nove nivelete ceste. Vzdolž tras cevovodov se izvrši razkladanje cevi na lesene 

podstavke, da ne pride do poškodb.  Fazonske  komade  se deponira  tik ob  vozliščih na 

leseno ali očiščeno podlago. 

 

Po  izvedbi  kanala  se  gradbeno  jamo  zasipa  z  izkopanim materialom,  ki  se  ga  utrjuje  v 

plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja 

ceste oz. nivelete humusa. 

 

Prvi sloj pri zasipavanju mora segati do višine 75 % cevovoda, da se prepreči dvigovanje cevi. 

Posebno pomembno  je  zagotoviti dobro bočno  zbitost,  s  tem  se ustvari  razbremenilni 
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bočni tlak zemljine na cev. Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je 

primerna za zasip. 

 

Vsako plast  je potrebno utrjevati  istočasno na obeh  straneh  cevi, da  se prepreči njeno 

premikanje. Za utrjevanje se priporoča uporabo  lahkih vibracijskih sredstev (maksimalna 

delovna teža 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1kN). 

 

Material za zasip: 

- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm – v nekaterih primerih 

je za cevi manjšega premera priporočljivo, da so zrna še manjša (vendar ne manj ko 

5% zrn velikosti manj kot 2mm), 

- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe, 

- če  je zbit na 97% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno 

nosilnost 4 N/mm2, 

- ustrezna vlažnost vgrajenega materiala. 

 

Pri izvedbi zasipa kanala je potrebno upoštevati geomehansko poročilo in se posvetovati z 

geomehanikom. 

 

3.8 ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA 

Se  izvede  s prebrano priročno  izkopano zemljino v  slojih debeline 20 cm  in  se utrdi do 

naravne komprimacijske  stopnje. Na območju vozišča  se zasip utrdi  skladno z Načrtom 

ceste. 

 

3.9 PREIZKUS TESNOSTI IN PREGLED SISTEMA S TV KAMERO 

Preizkus  tesnosti  se  izvede  med  revizijskimi  jaški  delno  zasutega  kanala  tako,  da  so 

preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski  jaški. Preizkus se  izvede po 

metodi  preizkusa  tesnosti  z  zrakom  ali  z  vodo,  kot  ga  podaja  standard  SIST  EN  1610. 

Preizkuse  tesnosti  mora  izvesti  akreditiran  (registriran,  usposobljen  in  od  izvajalca 

neodvisen) preskusni laboratorij.  

 

Po  zasutju  kanalizacije  in  pred  njeno  uporabo  je  potrebno  pri  pooblaščenem  izvajalcu 

pridobiti pregled notranjosti kanalizacije s TV kamero. Poročilo o preizkusu in pregledu se 

mora biti predloženo na tehničnem pregledu. Poročilo pregleda kanala s TV kamero mora 

biti sestavljeno iz elaborata in DVD posnetka kanala. 
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3.10 ZAKLJUČNA DELA 

 

Zelenice se splanira s humusno plastjo in zaseje s travnim semenom. Površine cestišča se 

izvede skladno z Načrtom ceste.  

 

Za brezhibno obratovanje zgrajene kanalizacije je potrebno zagotoviti redno vzdrževanje 

in čiščenje kanalov ter objektov. Pred začetkom obratovanja je potrebno izdelati projekt za 

vzdrževanje in obratovanje.  

 

3.11 UPOŠTEVANJE PREDPISOV 

 

Pri  izdelavi  projektne  dokumentacije  so  bili  upoštevani  predpisi  s  področja  graditve 

objektov, ZureP‐3, GZ‐1 in varstva okolja ZVO ter predpisi s področja varstva in zdravja pri 

delu kot tudi veljavni tehnični normativi  in standardi z upoštevanjem sodobnih tehničnih 

rešitev s področja odvajanja odpadnih voda. 

 

Območje vplivov nameravane gradnje na okolje prostorsko predstavlja: 

- pas širine 6.00 m  (3.00 m od osi kanalizacije na vsako stran), ki bo v  fazi gradnje 

cevovoda  predstavljal  gradbišče  cevovoda  –  pas  v  katerem  se  bodo  izvajala 

zemeljska  in montažna dela  in za katerega bo  investitor z  lastniki zemljišč  sklenil 

pogodbo o služnosti za potrebe obratovanja in vzdrževanja cevovoda. 
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4 KRIŽANJA Z DRUGIMI VODI GJI 

4.1 KRIŽANJA ELEKTROENERGETSKIH VODOV 

Predvidena gradnja tangira distribucijski NN kablovod. 

 

V grafični prilogi 0.2.1.4 Situacija komunalnih vodov – predvidno stanje so vrisani obstoječi 

elektroenergetski vodi in naprave na obravnavanem območju predvidene gradnje fekalne 

in meteorne kanalizacije.  

 

Križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se  izvede tako, da kanalizacija poteka 

pod električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti v zaščitno  

cev preseka 110 mm v plasti suhega betona, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m 

na  vsako  stran  križanja.  Oddaljenost  od  temena  kanalizacijskega  profila mora  znašati 

minimalno  0,3  m.  Križanje  je  grafično  obdelano  v  prilogi  0.2.1.11  Detajl  križanja 

energetskega kablovoda s kanalizacijo. 

 

Pod površino ceste, na območju vzporednega poteka elektrovoda, se  izvede mehanska 

zaščita kabla s postavitvijo zaščitne cevi ustreznega premera v plasti suhega betona. 

 

Pred začetkom gradnje  je potrebno v pristojnem nadzorništvu podjetja Elektro Ljubljana 

d.d., naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh 

gradbenih deli v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.  

 

 

4.2 KRIŽANJA Z VODI ELEKTRONSKEGA KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA 

Na  območju  predvidene  ureditve  ceste  in  kanalizacije  potekajo  obstoječe  trase 

elektronskega komunikacijskega omrežja.  

 

V grafični prilogi 0.2.1.4 Situacija komunalnih vodov – predvidno stanje so vrisani obstoječi 

elektronski komunikacijski vodi in naprave na obravnavanem območju predvidene gradnje 

fekalne in meteorne kanalizacije.  

Kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Vertikalni odmik najmanj 0,5 m, horizontalni odmik 

najmanj 11 m oziroma sorazmerno večji, glede na globino izkopa kanala.  

 

Gradbena dela v bližini trase TK kabla se izvaja z ročnim izkopom. 

 

Pred začetkom gradnje je potrebno naročiti skupni ogled in zakoličbo in zaščito TK vodov 

in naprav – Telekom Slovenije d.d.  
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4.3 KRIŽANJE Z VODOVODOM 

S predvidenim posegom je tangirano obstoječe javno vodovodno omrežje NL DN80 (leto 

izgradnje 2020).  

 

Pri  posegih  v  varovalnem  pasu  obstoječega  javnega  vodovodnega  omrežja  je  obvezen 

nadzor upravljavca vodovoda. 

 

Vse  posege  na  obstoječem  javnem  vodovodnem  omrežju  izvaja  le  upravljavec  javnega 

vodovodnega omrežja. Na obravnavanem območju poteka obstoječ vodovod. Podatke o 

poteku  obstoječega  vodovoda  smo  pridobili  od  upravljalca  Komunala  Novo  mesto. 

Upoštevani  so  vsi  odmiki  s  strani  upravljavca.  Predvidena  trasa meteorne  kanalizacije 

poteka pod obstoječim vodovodom  in upošteva vse predpisane odmike križanj. Kjer  se 

vodovod približa  jašku kanalizacije oz. križa vod mešane kanalizacije,  je potrebno  izvesti 

zaščito vodovoda s PVC zaščitno cevjo pod nadzorom upravljavca vodovodnega omrežja. 

Potek obstoječe in nove trase ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so razvidni iz prikaza 

minimalne komunalne oskrbe objekta.  

 

Pri koncesionarju je potrebno naročiti zakoličbo tras obstoječega omrežja, ter nadzor pri 

delih v varovalnem pasu vodovoda vsaj 10 dni pred pričetkom del.  

 

Najmanj  en  teden  pred  pričetkom  del  je  potrebno  sporočiti  koncesionarju  naslednje 

podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter datum pričetka del. 

 

V bližini vodovoda ni dovoljen strojni izkop ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad 

njim.  Čez  vodovod  izven  cestišča  ni  dovoljen  transport  za  težka  vozila  brez  dovoljenja 

upravljavca  omrežja.  Vsi  stroški  v  zvezi  s  predmetno  gradnjo  bremenijo  investitorja. 

Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na vodovodu 

med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta. 

 

Opažanja  nadzornika  se  redno  vpisujejo  v  gradbeni  dnevnik.  Pri  izvajanju  križanja  je 

potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca vodovoda 
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4.4 POSEGI  V  PREOSTALE  VAROVALNE  PASOVE  OBJEKTOV  GOSPODARSKE 

JAVNE INFRASTRUKTURE 

V kolikor se v fazi izvedbe ugotovi, da na območju gradbišča potekajo še drugi vodi GJI, ki 

niso digitalizirani oz. bili posredovani s strani soglasodajalcev/mnenjedaljalcev, je potrebno 

dela nemudoma ustaviti in o tem obvestiti investitorja, nadzor in projektanta. 

 

Pred pričetkom del  je potrebno naročiti  in  izvesti zakoličbo vseh tras gospodarske  javne 

infrastrukture v območju gradbišča (prečenje ter približevanje) ter upoštevati vse pogoje 

in  zahteve  pristojnih  soglasodajalcev/mnenjedajalec  (tako  iz  projektnih  pogoje  kot  iz 

izdanih soglasji/mnenj). Ostali pogoji skladni s projektno dokumentacijo DGD ter  izdanim 

gradbenim dovoljenjem oz. projektnimi pogoji in mnenji pristojnega mnenjedajalcev.  
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5 UREDITEV GRADBIŠČA 

 

Pred  pričetkom  del  se  mora  določiti  mikrolokacijo  postavitve  gradbiščnega  platoja  s 

pomožnimi objekti ter gradbiščno tablo. Investitor, odgovorni nadzornik in koordinator za 

varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta, so dolžni, glede na pomanjkanje prostora 

za  izvedbo,  določiti  najbolj  primerno mikrolokacijo  postavitve  gradbiščnega  platoja  ob 

upoštevanju vseh predpisanih soglasij od posameznih upravljavcev komunalnih vodov ter 

lastnikov zemljišč. 

 

Izkope  se  izvaja  v  obsegu,  ki  jih  je mogoče  izvesti  in  zasuti  v  enem  delovnem  dnevu. 

Izkopani material  se  odlaga  ob  gradbeni  jami  in  se  uporabi  za  zasip,  razen  v  območju 

asfaltne ceste. Viške materiala se sproti odvaža na ustrezno trajno deponijo. Deponiranje 

izkopanega materiala na območju gradbišča ni predvideno.  

 

Delovišče se z napredovanjem del ves čas spreminja, zato se tudi glede na stanje in lokacijo 

gradbišča, spreminja ureditev zavarovanja proti okolici. Gradbišče razdelimo v dva dela in 

sicer: 

• Stalen gradbiščni plato s pomožnimi objekti 

• Delovišče na trasi cevovoda 

 

V delovnem  (gradbiščnem) pasu  se  izvaja  izkop, deponira prst  in material potreben pri 

gradnji. V času gradnje se mora zagotoviti dostop do vseh objektov in zemljišč z uporabo 

občinskih cest. 

Navedeni odsek se v času del zavaruje v skladu z navodili podanimi v varnostnem načrtu, ki 

ga je potrebno izdelati pred pričetkom del. 
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6 IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 

Za  potrebe  izdelave  projektne  dokumentacije  so  bile  izvedene  predhodne  raziskave  in 

sicer: 

 

Geodetski načrt 

GEOPRO d.o.o. 

Udarniška ulica 3 

3220 Štore 

Pooblaščeni inženir geodezije: Klavdija Strašek, dipl.inž.geod., IZS Geo 0365 

 

Geomehanske raziskave 

Geološko ‐  geomehansko poročilo o ogledu in raziskavah na območju predvidene ureditve 

Ceste z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije v naselju Ždinja vas, občine Novo mesto,  

GEO SVET, Ana Marinc s.p. 

Cesta na Ostrožno 85 

3000 Celje 

Pooblaščeni inženir geologije: Ana Marinc, univ. dipl.inž.geol., IZS PI RG0212  

november 2023 

arhivska številka 56‐11/2023 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Ves  uporabljen  material  za  projektiran  vodovod  mora  glede  trdnosti  in  vodotesnosti 

odgovarjati ustreznim predpisom. Nadzor nad deli naj vrši strokovno usposobljena oseba 

skladno z Gradbenim zakonom. 

 

 

Celje, oktober 2024  sestavili:  

Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 

Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 

 

Pooblaščeni inženir: 

Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. 
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8 POPIS DEL 
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9 GRAFIČNE PRILOGE 

0.2.1.1  Situacija obstoječega stanja prostora          M 1:500 
0.2.1.2 Situacija komunalnih vodov – obstoječe stanje        M 1:250 
0.2.1.3 Pregledna situacija                M 1:250 
0.2.1.4 Situacija komunalnih vodov – predvideno stanje        M 1:250 
0.2.1.5 Grafični prikaz zemljišč za gradnjo            M 1:500 
0.2.1.6 Območje gradbišča                M 1:500 
0.2.1.7 Gradbena situacija fekalne kanalizacije          M 1:250 
0.2.1.8 VZD fekalne kanalizacije              M 1:1000/100 
0.2.1.9 Detajl polaganja kanalizacijske cevi           Ni v merilu 
0.2.1.10 Minimalni horizontalni in vertikalni odmiki komunalnih vodov    Ni v merilu 
0.2.1.11 Detajl križanja energetskega kablovoda s kanalizacijo      Ni v merilu 
0.2.1.12  Detajl vzporednega poteka kanalizacije z energetskim vodom    Ni v merilu 
0.2.1.13 Detajl jaška                  Ni v merilu 
0.2.1.14 Detajl priključkov na kanalizacijo            Ni v merilu 
0.2.1.15 Zakoličbena situacija Fekalne kanalizacije          M 1:250 
 
 


