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TEHNICNO POROCILO

SPLOSNI DEL

Investitor Ob&ine Idrija namerava izvesti rekonstrukcijo lokalne ceste LC 130054 Zadlog ~ Crni
Vrh v dolZini cca. 400m. Lokalna cesta poteka od centra naselja Crni vrh skozi zaselek Trebée.
Lokalna cesta se priklju¢uje na regionalno cesto R1 Crni vrh — Col.

OBSTOJECE STANJE

Lokalna cesta LC 130054 Zadlog — Crni Vrh poteka od centra naselja Crni vrh, kjer se prikljuci
je cestni odsek v dolZini 400m, za¢ne se okoli 100m od priklju¢ka na regionalno cesto in poteka
do kmetijske zadruge. Obstojeca cesta je v celotni dolZini asfaltirana. Sirina znasa med 4,00 in
5,00m. Cesta je brez plocnikov in pretezno brez bankin. Asfaltno vozisce je v slabem stanju.
Asfaltna prevleka je dotrajana in razpokana. Predvsem so v slabem stanju robni elementi
vozi$€a. Veéje deformacije niso prisotne, razen v manjSem delu ob pokopalis¢u, kar kaze na
sorazmerno dobro podlago po kateri poteka cesta.

Zelo slabo je urejeno odvodnjavanje vozisca, ki ga prakti¢no ni. V zgornjem delu v dolZini okoli
250m je izdelana meteorna kanalizacija iz betonskih cevi premera 50cm. Iztok kanalizacije je
kar na travnik nasproti pokopali$¢a. Ni pa opaziti nobenih vto¢nih jaskov, kjer bi se zajemala
meteorna voda, tako da je izdelana meteorna kanalizacija slabo izkoris¢ena, voda pa tece
vetinoma kar po cesti$¢u. V zgornjem delu je predvidena izdelava vtocnih jaSkov in prikljucitev
na meteorno kanalizacijo. V spodnjem delu od pokopali$¢a proti centru naselja Crni vrh je
predvidena izdelava nove meteorne kanalizacije premera 250mm, z navezavo na propust ob
transformatorski postaji. Propust je obstojeci, izdelan iz betonskih cevi premera 50cm in
omogoca stekanje vode iz travnika na JZ strani na travnik na SV strani in naprej na nizje lezeca
zemljica kjer ponikne.

Po celotni trasi je izdelana sanitarna kanalizacija premera 250mm, ki pa 3e ni v funkciji, saj ni
zakljuéena s ¢istilno napravo. V delu ob pokopali$¢u je delno poskodovana in jo potrebno
sanirati v dolZini okoli 25m.

Na nasprotni strani pokopali$¢a, v viini cerkvice je izdelan prikljucek sanitarne kanalizacije kar
na meteorni kanal. Tu bo potrebno priklju¢ek sanirati s prevezavo na sanitarni kanal, tudi ¢e
ta Se ni v celotni funkciji.




JAVNA RAZSVETLIAVA

Na celotni trasi se izdela elektrokabelska kanalizacija za javno razsvetljavo. Uporabijo se
dvoslojne rebraste cevi premera 110mm, ki se jih vodi od temelja do temelja. Temelji bodo
izdelani iz betonskih cevi premera 30 cm. NA zadetku in koncu obravnavane trase se izdela
jasek za navezavo na obstojeco javno razsvetljavo.

TRASIRNI ELEMENTI

Vrsta ceste lokalna cesta
Vrsta terena gricevnat
Racunska hitrost 50 km/h
Min. radij krivine 75m

Sirina voznega pasu 2,40 m

Sirina bankine 0,50 m

Sirina plo¢nika 1,20 min 1,60 m
Precni sklon 2,00-6,00%
Stop pregledna dolZina P2 (60 km/h) 45 m

Min. vertikalni radij — konveksni 1000 m

Min. vertikalni radij — konkavni 750 m

PREDVIDENA TEHNICNA RESITEV

Horizontalni potek trase

V letu 2013 je bil za naselje Crni vrh izdelan naért ureditve vaskega jedra. V okviru tega nacrta
je bila obravnavana tudi rekonstrukcija drzavne ceste z avtobusnimi postajalis¢i in prikljuénimi
cestami.

Pri nadrtovanju ureditve lokalne ceste proti zaselku Treb¢e smo upostevali navedeni projekt
in smiselno navezali predvideno lokalno cesto preko priklju¢ka na drZzavno cesto.

Rekonstrukcija drzavne ceste se je Ze pri¢ela. Gradbena dela so se izvedla tudi na delu lokalne
ceste v dolzini okoli 100m. Predmetni nacrt obravnava sanacijo lokalne ceste od te tocke
naprej. Gledano v smeri zaselka Trebce tu plo¢nik iz desne strani preide na levo stran in poteka
po levi strani do konca obravnave v dolzini dobrih 400m.

Nova os lokalne ceste po celotnem poteku rekonstrukcije sledi poteku obstojece ceste. Do
najvecjih odstopanj prihaja zaradi izvedbe plo¢nikov. Najmanjsi uporabljeni radij horizontalne
krivine ima velikost 90,0m, kar je ve¢ od minimalnega predpisanega radia za predvideno
ra¢unsko hitrost.




Izbrana je Sirina vozi$¢a z dvema voznima pasovoma Sirine 2,40m in plo¢nikom Sirine 1,20m
do 1,50m. Na nasprotni strani ploc¢nika se vozis¢e zakljuCuje z bankino Sirine 0,50m ali z
koritnico.

V zacetnem delu do pokopalisca in od pokopaliS¢a naprej je predvidena izravnava obstojecega
asfalta in preplastitev.

V delu pred pokopalis¢em v dolZini okoli 50 m pa je predvidena odstranitev dotrajanega asfalta
in do 0,50 m globine dotrajanega cestnega ustroja. V tem delu se bo tudi sanirala sanitarna
kanalizacija. Ob pokopalis¢u se bo izdelal spusc¢en plato za 9,0 cm. Spuscen plato bo sluzil za
umirjanje prometa in omogocal laZji dostop do pokopalisca.

Plocnik bo viSinsko loCen od ostalega voziS¢a z dvignjenim betonskim robnikom visine 12cm

nad asfaltom. Zakljucek asfalta ploc¢nika se izvede s pogreznjenim robnikom. Celotni cestni
odsek, ki se rekonstruira poteka po naselju z omejitvijo hitrosti na 50 km/h.

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACLIA

Zaradi izbrane Sirine vozis¢a 4,80 m se osna frta ne obelezi. Kjer je plo¢nik na prikljuckih
prekinjen se zariSe prehod za peSce Sirine 2,0 m. Na priklju¢kih se oznacijo »stop« crte in
postavijo prometni znaki ilI-2. Posebej se oznaci oba prehoda za pesce. Prehod pri pokopali§cu
bo izveden na spusc¢enem platoju dolZzine 50 m in spus¢enem 9,0 cm. Naletni rampi sta dolgi
1,20 m in oznaceni z rumenimi trikotnimi oznacbami. Priblizevanje spus¢enemu platoju bo
oznaceno s prometnim znakom za luknjo v cestis¢u in omejitvijo hitrosti 30 km/h. Prehoda
bosta oznacena s prometnima znakoma llI-6 »prehod za peSce«.




POPIS DEL S PREDRACUNOM

3 REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 130054 CRNI VRH

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR!

LOKALNA CESTA
METEORNA KANALIZACIJA
SANITARNA KANALIZACIJA
KABELSKA KANALIZACIJA

Skupaj

Nepredvidena dela (3%)

SKUPAJ:

22% DDV:

SKUPAJ Z DDV:




POPIS DEL S PREDRACUNOM

3 REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 130054 CRNI VRH

UVOD V PREDRACUN

OPOMBE K POPISU DEL
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI STROSKI

1 Vse ostale povrsine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbi8&, si bo moral
priskbeti sam na svoje stroske.

2 lzvajalec je dolzan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehni€nimi pogoji in v skladu z
dobro gradbeno prakso.

3 Izkopi za jarke, kanale in jaske vklju¢ujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo

V postavkah kjer zemeljska dela niso posebej zavedena so le ta zajeta v sklopu osnovnih postavkah za
zemeljska dela.

5  Pri zemeljskih delih je uporabliena kategorizacija zemljin od 1 do 5 ( 1.kat. plodna zemljina, 2.kat slabo
nosilna zemljina, 3 .kat. vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina, 4. mehka kamnina (obstojeCa voz.
Konstrukcija) in 5.kat. trda kamnina .

6 lzvajalec mora v enotnih cenah upostevati naslednje stroSke, v kolikor le-ti niso upostevani v posebnih
postavkah:

- vse stroske vezane na pripravo podlag in izdelavo dokumentacij PID in NOV;

- vse strodke izdelave geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe izdelave dkumentacije PID v
&tirih izvodih v analogni obliki, 1 x v digitalni obliki .dwg/.doc/.pdf in vpis grajenih vodov v kataster
komunalne infrastrukture;

- vse stroske morebitnih upravljavskih in projektantskih nadzorov, ki so vezani na pogoje gradnje in potrebe
izvajalca;

- vse strodke za pridobitev zaasnih povrsin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odSkodnine, itd.);

- vse strodke v zvezi z zaasnim odvozom, deponiranjem in vra¢anjem izkopanega materiala na mestih,
kjer ga ne bo mozno deponirati na gradbiséu;

- vse strodke za postavitev gradbi§ca, gradbigénih objektov, ureditev zadasnih deponij, tekote vzdrZzevanje
in odstranitev gradbisca;

- deponije si zagotavlja izvajalec samna lastne stroske;

- vse stroske za sanacijo in kultiviranje povrsin delovnega pasu in gradbi$¢nih povr$in po odstranitvi
objektov;

- vse stro$ke v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odSkodnine, morebitne sanacije
cesti$¢ zaradi poSkodb med gradnjo itd.

- stro$ke odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na
podroé&ju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

- vsi stroski za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroSke za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev
Varnostnega naérta

- strodki odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bo€nih strani izkopa, &e je
potrebno

- vsa &rpanja vode in ureditev zaCasnega odvodnajvanja z ¢rpanjem obstojeCe kanalizacije

- stroski dela v kampadah zaradi oteZzenih geoloskih razmer

- stro§ki dela v nagnjenem terenu

- stroski oteZzenega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

- stro$ke izvajanja dnevne fotodokumentacije poteka del in tedenske predaje posnetkov naro&niku v
elektronski obliki na zgo§€enki.

Ves cevni material, fazonski komadi, posebni kosi in armature, pokrovi jaskov, zragniki, jadki in podobni
gragbeni produkti in prefabrikati vkljuéujejo transport, montazo ter spojni in tesnilni material vstrezne
kvalitete.

Vsi kanalizacijski jaski morajo biti vodotesni in prestati tesnili preizkus za podtlak 0.5 bar brez poskodb.

8 Vgrajeni gradbeni izdelki iz PVC, PP in PE ne smejo biti starejSi od enega leta in ne smejo biti podkodovani
ali kazati znakov dolgotrajne izpostavitve sonéni svetlovi (npr. razbarvanost in krhkost).
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Dobava, montaza, uporaba in demontaza varovalnega opaza jarka v vertikalnem izkopu.

Izvajalec mora vrsit sprotno notranjo kontrolo nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje, zbitosti, tesnosti
kanalizacije in stanja poloZene ter zasute kanalizacijske cevi.

Obragun cevi se vrsi od tocke zatetka cevne povezave do toCke konca cevne povezave merjeno tlorisno
(kolena in fazoni so del razdalje, padci in viSinke razlike morajo bit zajete v enotnih cenah postavke), jaski
niso del cevne povezave ampak samostojni obradunski elengent

Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obraéunavajo v ra8€enem stanju oziroma vgrajenem




POPIS DEL S PREDRACUNOM

REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE CESTE
LC 130054 CRNI VRH

CESTA

Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni
postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

~ Koligina  Cena

Vrednost

. PREDDELA

I. 1  Zakoli¢ba obstojecih podzemnih komunalnih kpl 1,00
naprav v obmoéju gradbenega posega s strani
upravljalca le teh

.2  Zakoliéba osi ceste z zavarovanjem m1 405,00
I. 3  Zakoli€ba gradbenih profilov z zavarovanjem kos 28,00
I. 4 Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno Zzago m1 50,00

na mestih asfaltnih uvozov ter navezav na
obstojece stanje, debelina do 6 cm

I. 5 Rusenje obstojecih asfaltnih plasti v debelini 6cm m2 245,00
z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo
vkljuéno s stroski deponije

I.6 Ciséenje terena z odstranitvijo grmicevja in m2 540,00
dreves z nakladnejm in odvozom na trajno
deponijo skupaj s strodki deponije

I. 7  Prilagoditev pokrovov obstojecih jagkov na nove kos 9,00
kote zunanje ureditve (dvigovanje ali spusc¢anje
obstojeéih pokrovov)

I. 8 Urejanje prometa za ¢as gradnjeceste in kpl 1,00
kanalizacije, izdelava elaborata prometne zapore
in izvedba prometne zapore skupaj z vsemi
stro8ki za postavitev in vzdrzevanje prometne
signalizacije. Ob gradnji se zagotovi dostope k
stanovanjskim objektom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

I. PREDDELA - SKUPAJ:

Il. ZEMELJSKA DELA




Siroki strojni in deloma ro¢ni izkopi (v bliZini
drugih objektov in vodov) za vozi$&no konstrukcijo
v terenu lll. Kategorije vkljuéno z nakladanjem na
tovorno vozilo in odvoz na trajno ali zacasno
deponijo

Izkop odprtega zemeljskega jarka globine cca
50cm, Sirine dna 50cm, v nakonu brezin 1:1,
vkljuéno s Skarpiranjem brezin

Izdelava zemeljskega planuma s poravnavo in
utrjevanjem

Izdelava finega planuma zgornjega ustroja pred
asfaltiranjem

m3

m1

m2

m2

135,00

43,00

270,00

760,00

- 0,00

0,00

0,00

0,00

ll. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

i

1zdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca D100 iz kamnine v debelini
plasti do 25 cm (kamnita greda)

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini
plasti do 25 cm

Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih
robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25
cm na betonsko posteljico C12/15

Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih
robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25
cm na betonsko posteljico C12/15

Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih
robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20
cm na betonsko posteljico C12/15

Izdelava z bitumnom vezane zgornje nosilne
plasti drobljenca AC 22 base B50/70,A4 v
debelini 8 cm

Cistenje in premaz obstojedega asfalta

Dobava in vgrajevanje izravnalne plasti
bituminiziranega betona AC 16 base B 70/100 A4 v
debelini do 6 cm - cestige. Upostevana povpretna
debelina 4cm.

Izdelava klancin asfaltnega platoja v dolzini 1.50m
iz bituminiziranega drobljenca AC22 base B50/70
A4 v povpreéni debelini 8 cm

m3

m3

m1

m1

m1

m2

m2

tone

m2

50,00

180,00

640,00

50,00

435,00

225,00

1.805,00

180,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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lzdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B50/70,A4 v debelini 3.0 cm

Izdelava asfaltnih prikljuékov z vgradnjo z
bitumnom vezane zgornje nosilne plasti
drobljenca AC 22 base B50/70,A4 v povprecni
debelini 6 cm in obrabnozaporne plasti
bitumenskega betona AC 8 surf B50/70,A4 v
debelini 3.0 cm na predhodno pripravljena
tamponsko podlago

lzdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega
betona AC 8 surf B50/70,A5 v debelini 5 cm
(plocnik)

Izdelava asfaltne koritnice Sirine 50 cm in globine
8 cm z vgradnjo nosilne plasti drobljenca AC 22
base B50/70,A4 v debelini 8 cm in
obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC
8 surf B50/70,A4 v debelini 3.0 cm

lzdelava asfaltne mulde $irine 50 cm in globine 5
cm z vgradnjo nosilne plasti drobljenca AC 22
base B50/70,A4 v debelini 8 cm in
obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC
8 surf B50/70,A4 v debelini 3.0 cm

Izdelava pes&ene bankine ob vozi§cu v Sirini do
75cm vkljuéno s planiranjem in valjanjem

Izdelava zatravljene berme ob plo¢niku in cesti v
$irini do 35cm

m2

m2

m2

m1

m1

m1

m1

2.065,00

160,00

608,00

218,00

29,00

98,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ill. VOZISCNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ:

v

GRADBENA DELA

IV. GRADBENA DELA - SKUPAJ:

OPREMA CESTE

Izdelava temelja za prometni znak iz cementnega
betona C12/15 do 0.1 m3/temelj

Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz
vroce cinkane jeklene cevi premera 64mm,
dolzine do 300cm

kos

kos

9,00

3,00

0,00

0,00
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Dobava in vgraditev stebri¢ka za prometni znak iz
vroge cinkane jeklene cevi premera 64mm,
dolzine od 300 do 400cm

Dobava in pritrditev osmerokotnih prometnih
znakov iz aluminijaste plocevine, velikosti 600

e

Dobava in pritrditev trikotnih prometnih znakov iz
aluminijaste plocevine, velikosti 600 mm

Dobava in pritrditev opkroglih prometnih znakov iz
aluminijaste plocevine, velikosti 400 mm

Dobava in pritrditev pravokotnih prometnih
znakov iz aluminijaste plocevine, velikosti
400x400 mm

Dobava in pritrditev pravokotnih prometnih
znakov iz aluminijaste plocevine, velikosti
400x200 mm

Izdelava tankoslojnih talnih oznaéb prehoda
za pe&ce in precnih Sirokih polnih &rt z
enokomponentno belo barvo, roéno deb.
plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250
g/m2, Sirina &rt 50 cm

Izdelava tankosiojnih talnih oznacb z
enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti
suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2,
Sirine 12 cm

Izdelava tankoslojnih taininh ozna¢b naprave
za umirjanje prometa 5335-1
enokomponentno rumeno barvo, roéno deb.
plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250

Doplacilo za izdelavo prekinjene talne oznac¢be
strojno

kos

kos

kos

kos

kos

kos

m1

m1

kos

m1

4,00

5,00

1,00

1,00

2,00

2,00

42,00

405,00

10,00

405,00

- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. OPREMA CESTE - SKUPAJ:

Vii

TUJE STORITVE

izvajanje projektantskega nadzora izvedbe del s
strani OP za celotno obdobje gradnje

fzdelava PID projektne dokumentacije izvedenih
del

kos

kos

0,00

0,00

0,00

0,00

VI. TUJE STORITVE- SKUPAJ:




REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!
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POPIS DEL S PREDRACUNOM

Opombe:

Poz.

REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 130054 CRNI VRH

METEORNA KANALIZACIJA

Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za
izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Opis postavke

Enota Kolicina

Cena Vrednost

PREDDELA

Zakoliéba trase kanala z niveliranjem m1

Naprava gradbenih profilov za kanale in cevovode kos

Zakoli€ba vseh obstojeéih podzemnih komunalnih kpl
naprav v obmodju gradbenega posega s strani
upravijaica le teh

Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno zago na m1
mestih asfaltnih uvozov ter navezav na obstojece
stanje, debelina do 6 cm

110,00

14,00

1,00

394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. PREDDELA - SKUPAJ:

ZEMELJSKA DELA

Strojni in deloma ro&ni izkopi (v blizini drugih objektov  m3
in vodov) za jarke, kanale, revizijske jaske v terenu

IV. kategorije Sirine do 1.0m in globine do 1.0m,

vkljuéno z odmetom na rob jarka oz. na tovorno

vozilo in odvoz na trajno ali zaasno deponijo.

Roéno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s m2
tocnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2

Dobava in vgrajevanje ustreznega zasipnega m3
materiala tampon s komprimiranjem v plasteh po 30
cm (zasip jarkov v povoznih povrSinah)

Odvoz viska materiala od izkopa v deponijo m3
gradbenega materiala komplet z razplaniranjem
materiala in stroSki deponije

120,00

120,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

GRADBENA DELA




1. 1

lzvedba priklopa nove meteorne kanalizacije na
obstojeCe kanalizacijske jaSke in obstojeCe
kanalizacijske cevi skupaj z vsemi pomoznimi deli

kos

2,00 0,00

lll. GRADBENA DELA - SKUPAJ:

DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA
MATERIALA TER DRUGA DELA

V. 1

Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4
DN 200, vkljuéno s betonsko posteljico iz
cementnega betona C 12/15 debeline 10cm in
kompletnim obbetoniranjem s cementnim betonom C
12/15 do viSine 10 cm nad temenom cevi

Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN4
DN 250, vkljuéno s betonsko posteljico iz
cementnega betona C 12/15 debeline 10cm in
kompletnim obbetoniranjem s cementnim betonom C
12/15 do viSine 10 cm nad temenom cevi

Dobava in vgradnja fazonskega kosa odcepi 45° za
prikljucke na glavno meteorno kanalizacijsko linijo s
premeri od DN 200 do DN250 Kos naj bo
kompatibilen z zahtevami za kanalizacijske cevi
glavnega kanala

Dobava in ugradnja prefabriciranega peskolova, iz
betonske cevi kroznega prereza 400 mm, globine do
1.3 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB
razbremenilnim obrogem/vencem C25/30, LTZ robno
reSetko 570x610mm nosilnosti 250 kN in potrebnimi
nastavki za izto&no cev ter tesnilnim materialom (P)

Izdelava jaSka v sestavi: betonski podstavek C12/15
1,30 x 1,30 m, viSine do 0,40 m na podlozZni beton
d=10 cm, betonska cev fi 80 cm, AB konusni
nastavek 80/60 cm, z vsem opaznim indrugim
potrevnim materialom za izvedbo jaska, vkljucno z
izdelavo mulde, vpadne cevi, vtokom in iztokom z
navezavami na PP ali drugo kanalsko cev. Dejanska
viSina jaska je dologena z niveleto kanala in visino
terena in se prilagaja z viSino in Stevilom betonskih
cevi in pokrova. Visina jaska do 1.00m

Sanacija poSkodovane meteorne cevi premera
500mm. Komplet z izkopom ter kasnej$im zasipom z
utrjevanjem, zamenjavo cevi z betonsko cevjo
premera 500mm in obbetoniranjem z betonom C
12/15 v debelini 10cm nad temenom cevi.

m1

m1

kos

kos

kos

m1

95,00 0,00

102,00 0,00

14,00 0,00

21,00 0,00

4,00 0,00

20,00 0,00




Pregled kanalizacijskih cevi s kamero po
predhodno izvedenem &iS&enju, komplet z
predajo dvd posnetka pregleda, slik kanalizacije
in poro&ilom z opisom dejanskega stanja - tudi
okrogiost cevi.

Mehansko in visokotlagno &is€enje m1 110,00
kanalizacijskih cevi z ispiranjem in preizkusa
tesnosti

m1 110,00 -

0,00

0,00

IV. DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA
MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ:

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

l.

1.

1.

.

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA

GRADBENA DELA

DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA
MATERIALA TER DRUGA DELA

METEORNA KANALIZACIJA - SKUPAJ:




POPIS DEL S PREDRACUNOM

REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 130054 CRNI VRH

SANITARNA KANALIZACIJA
Opombe:

Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za
izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Kolicéina Cena Vrednost

. PREDDELA

I. 1 Zakoliéba vseh obstojedih podzemnih komunalnih kpl 1,00 0,00
naprav v obmoc¢ju gradbenega posega s strani
upravljalca le teh

I. PREDDELA - SKUPAJ:

il. ZEMELJSKA DELA

1 ll. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:

lll. GRADBENA DELA

lll. GRADBENA DELA - SKUPAJ:

IV. DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA
MATERIALA TER DRUGA DELA

V. 1 Sanacija poSkodovane sanitarne cevi premera m1 25,00 0,00
250mm. Komplet z izkopom ter kasnej8im zasipom z
utrjevanjem, zamenjavo cevi s PVC kanalizacijsko
cevjo SN8 DN 250 in obbetoniranjem z betonom C
12/15 v debelini 10cm nad temenom cevi.

IV.5  Mehansko in visokotla¢no &iséenje kanalizacijskih  m? 400,00 0,00
cevi z ispiranjem in preizkusa tesnosti

IV. DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA
MATERIALA TER DRUGA DELA - SKUPAJ:




REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!
L PREDDELA
1. ZEMELJSKA DELA
lll. GRADBENA DELA

IV. DOBAVA IN MONTAZA CEVNEGA
MATERIALA TER DRUGA DELA

SANITARNA KANALIZACIJA - SKUPAJ:




POPIS DEL S PREDRACUNOM

REKONSTRUKCIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 130054 CRNI VRH

KABELSKA KANALIZACIJA

Opombe:

Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni

postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

KABELSKA KANALIZACIJA

Enota

Kolicina

Cena

Vrednost

1.1

Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo globine 50 ¢cm in
sirine 50 cm, z odvozom na trajno deponijo. Izkop
zemljine 3 - 4 kat..

m3

105,00

0,00

0.00

12

Dobava in polaganje dvoslojnih rebrastih cevi fi 110
mm za novo povezavo med temelji za kandelabre
javne razsvetljave. Cevi se polagajo na ped¢eno
podiago in obsujejo s peskom (poraba 0,08m3/m1).

m1

420,00

0,00

0,00

1.3

Dobava in polaganje pocinkanega valjanca Fe Zn 4 x
25 in opozorilnega traku v izkopan jarek na globini
0,25m.

m1

420,00

0,00

0,00

14

Dobava in postavitev tipskega temelja za kandelaber
komplet z vgradnjo betonske cevi fi 30 cm, izdelavo
preboja za prehod cevi kabelske kanalizacije,
izkopom gradbene jame za vkop cevi in odvozom
odveénega materiala.

kos

13,00

0,00

0,00

1.5

Naprava revizijskega jaska notranjih dimenzij 50 x 50
cm z LTZ pokrovom na vozliséih stare kabelske
povezave in nove kabelske kanalizacije.

kos

2,00

0,00

0,00

Skupaj:

0,00
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