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2.3.3. TEHNIČNO POROČILO 

k PZI načrtu obnove javne kanalizacije in vodovoda v 

Partizanski ulici v Ljubljani 

 

 

1. Splošno 

 

Zaradi načrtovane obnove obstoječega kanala za odvod komunalne in 

padavinske odpadne vode, betonski (B) kanal, premera DN400 mm bo 

obnovljen tudi obstoječi vodovod LTŽ DN100, v Partizanski ulici, na 

odseku od Društvene do Prvomajske ulice. Na obnovljeni cevovod se 

prevežejo tudi obstoječi hišni vodovodni priključki, v Partizanski ulici. 

Obstoječi javni vodovodi na obravnavanem območju so v osnovnih 

sredstvih JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Ljubljana. 

Obravnavano območje se nahaja v osrednjem delu Ljubljane, na 

območju Most, južno od štajerske in vzhodno od dolenjske železniške 

proge. Leži v enoti urejanja prostora (EUP) MO-160, ki je namenjeno 

stanovanjskim površinam (SSse – splošne eno in dvostanovanjske 

površine). 

 

2. Osnove za projektiranje  

 

Pri izdelavi načrta PZI projektne dokumentacije je bila upoštevana 

naslednja dokumentacija, ki se nanaša na obravnavano območje: 

 

- PN (Projektna naloga) za PZI, št. 2883V, 3487K, ''Obnova 

kanalizacije in vodovoda po Partizanski ulici, odsek Društvena – 

Prvomajska ulica'', ki jo je izdelalo JP Vodovod-Kanalizacija Snaga 

d.o.o., Ljubljana, september 2021, 

 

- PZI (Projektna dokumentacija za izvedbo), št. načrta, projekta 

1463/N-22, ''Obnova kanalizacije in vodovoda po Partizanski ulici, 

odsek Društvena – Prvomajska ulica – Javna kanalizacija'', ki jo je 

izdelalo podjetje Komunala projekt d.o.o., Prušnikova ulica 95, 

1210 Ljubljana-Šentvid, september 2022, 

 

- Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500, 

 

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 

Ljubljanskega polja (Ur. list RS, št. 43/15), 
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- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. List RS, 

št. 59/14), 

 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS, št. 36/2018, 51/18, 

197/20, 30/23), 

 

- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje (Ur. list SFRJ 

št. 30/91), ter tehničnimi smernicami TSG-1-001 : 2019 Požarna 

varnost v stavbah, 

 

- Interni dokument JP VOKA SNAGA d.o.o. - Tehnični navodila za 

vodovod,  

 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 

izvedbeni del (Ur. List RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11 popr., 43/11-

ZKC-C, 53/12-obv. Razl., 9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-

popr., 92/14-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN, 95/15, 38/16-

avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-

DPN). 

 

 

3. Opis cevovoda 

 

3.1. Obstoječe stanje vodovoda 

 

Obravnavano območje obdelave obsega del Partizanske ulice od 

Društvene do Prvomajske ulice. 

Območje je z vodo napajano iz vodarne Kleče. V odseku vodovoda, ki 

ga obravnavamo, v delu Partizanske ulice, poteka vodovod LTŽ DN100, 

iz leta 1959. Zahodno od tega odseka vodovoda je v ulici Pod ježami, 

zgrajen vodovod NL DN100 iz leta 2002, vzhodno pa vodovod NL 

DN100, v Ulici 15. aprila in v Prvomajski ulici iz leta 2007. 

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. list RS št. 43/15), obravnavano 

območje leži znotraj širšega vodovarstvenega območja z oznako VVO 

IIA, z ukrepi za varovanje vodonosnika. 

 

3.2. Ostala komunalna infrastruktura 

 

Kanalizacija 

 

Na širšem območju je zgrajena javna kanalizacija mešanega sistema 

različnih premerov in starosti. Po mnenju sektorja kanalizacije je obstoječi 
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kanal B DN400 mm, na omenjenem odseku v Partizanski ulici, zgrajen 

leta 1936 in 1965, v slabem stanju in potreben obnove. Predvidena 

kanalizacija bo potekala ob trasi obstoječega vodovoda. 

 

Ostali komunalni vodi 

 

Na omenjenem območju je poleg ostalih komunalnih vodov zgrajeno še 

vročevodno, plinsko, telekomunikacijsko in električno omrežje ter javna 

razsvetljava. 

 

 

3.3. Predvideno stanje  

 

3.3.1. Projektirani cevovod NL DN100 

 

Predvideni cevovod NL DN100 se začne v projektirani točki ''1'' (v višini 

obstoječega objekta Partizanska ulica 2B), z navezavo na obstoječi 

vodovod LTŽ DN100, ki poteka v severnem delu cestišča in odcepom ki 

poteka v Društveno ulico. Projektirani cevovod NL DN100 se v omenjeni 

točki preveže na obstoječi vodovod, z montažo univerzalne spojke 

DN100 in montaže kolena DN100 11,25°, takoj za tem v točki ''2'' bo 

izveden odcep s MMA100/100 kosom in zasunom DN100 za odcep na 

obstoječ vodovod v Društveni ulici. Odcep bo na obstoječ vodovod 

prevezan v jašku nad obstoječim vročevodom, kjer je montiran zračnik. 

Projektirani cevovod NL DN100 se nadaljuje v severovzhodni smeri, v 

severnem delu cestišča, proti projektirani točki ''3'' (križišče s Prvomajsko 

ulico), kjer se preveže na obstoječe stanje in tudi konča. Predvidena je 

montaža kolena DN100 11,25°, odcep ''T'' DN100/100, zasun DN100 in 

dve univerzalni spojki, za prevezavo na obstoječa vodovoda NL DN100. 

Zasun se bo opremil z nastavljivo vgradno garnituro, montažno podloško 

in cestno kapo. 

 

Zaradi sovpadanja trase predvidene kanalizacije in obstoječega 

vodovoda, bo potrebno pred izgradnjo predvidene kanalizacije na 

obravnavanem območju uporabnike oskrbovati s pomočjo vodovodnega 

provizorija v dolžini 75m. Predviden je vodovodni provizorij s cevmi 

PEd63. 

 

Dolžina projektiranega cevovoda NL DN100 znaša 71,84 m. 

 

Trasa predvidenega cevovoda je usklajena z ostalimi komunalnimi vodi 

in poteka v cestnem telesu Partizanske ulice. Projektirani cevovod bo 

opremljen s potrebno vodovodno armaturo (predvsem z zasuni na 

priključnih mestih). Hidranti bodo postavljeni v skladu s Pravilnikom o 

tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list 
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SFRJ št. 30/91). Kjer je to potrebno, naj bodo vgrajeni hidranti tipa 

''hidrant-blatnik'', ki omogočajo prosti iztok vode iz omrežja brez vmesnih 

zapiralnih elementov. 

 

 

3.3.2. Hišni vodovodni priključki 

 

V sklopu obnove javnega vodovoda v Partizanski ulici, na odseku med 

Društveno in Prvomajsko ulico je potrebno na novo prevezati 4 obstoječe 

hišne vodovodne priključke. 

Vsi obstoječi hišni vodovodni priključki bodo priključeni na novo, z 

montažo novega univerzalnega navrtnega zasuna.  

Pri prevezavi hišnih vodovodnih priključkov je potrebno upoštevati Odlok 

o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS, št. 59/14), 

predvsem 9. člen, ki predvideva samostojne priključke za vsak objekt ter 

pogoj, da se za vsako odvzemno mesto predvidi zunanji vodomerni jašek 

ali se ob prvi zunanji steni objekta zagotoviti primeren prostor za vgradnjo 

vodomerov z možnostjo daljinskega odčitavanja.  

 

VP2 obnovi se vodovodna cev PEd32, zaščitna PEd63 se podaljša 

(Partizanska ulica 2), 

VP3 obnovi se v celoti tako vodovodna PEd32 kot tudi zaščitna PEd63  

cev (Partizanska ulica 3), 

VP4 obstoječa vodovodna PEd32 in zaščitna PEd63 cev se le prerežeta 

in priključita na novo javno vodovodno cev. 

VP5 obnovi se vodovodna cev PEd32, zaščitna PEd63  se podaljša 

(Partizanska ulica 4) 

 

Pri izdelavi projekta je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in 

predpise, ki se nanašajo na predmetno gradnjo ter Tehnična navodila za 

vodovod (EAD 116242), JP VODOVOD-KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. 

Ljubljana. 

 

 

 

3.4. Hidravlična presoja 

 

3.4.1. Analiza porabe sanitarno pitne in požarne vode 

 
Obstoječa poraba vode na območju obdelave, po podatkih službe obračuna 

storitev in reklamacij JP VODOVOD-KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Ljubljana, 

znaša: 
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Partizanska cesta – odsek 

 

 

Q=1395 m3/leto  3822 l/dan  159,24 l/uro  0,044 l/s 

 

Območje obdelave je že pozidano. Novih gradenj ni predvidenih. Poraba 

vode se predvidoma ne bo spreminjala. 

 

Izračun značilnih porab vode 

 

Dnevna poraba vode znaša; 

Qd = 3822 l/dan = 0,044 l/s 

 

 

1. Maksimalna dnevna poraba:    K1=1,50 

Qdmax = Qd x K1 = 0,044 l/s x 1,50 = 0,066 l/s 

 

2. Maksimalna urna poraba:    K2=2,0 

Qhmax = Qdmax x K2 = 0,066 l/s x 2,0 = 0,13 l/s 

 

3. Minimalna urna poraba:    K3=0,36 

Qhmin = Qdmax x K3 = 0,066 l/s x 0,36 = 0,02 l/s 

 

4. Požar in maksimalna urna poraba: 

Qkrit = Qhmax + Qpož = 0,13 l/s x 10,0 = 10,13 l/s 

 

 

3.4.2. Zagotavljanje požarne varnosti iz javnega vodovodnega omrežja 

 

Po izgradnji javnega vodovoda NL DN100 bo mogoče, iz dveh hidrantov 

v bližnji okolici, za čas trajanja dveh ur, zagotoviti 10 l/s vode, kot je to 

predvideno v Pravilniku o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 

gašenje požarov (Ur. l. SFRJ, št. 30/91). 

 

 

3.4.3. Meritve tlaka in pretoka 

 

Tlaki so bili merjeni aprila 2017 na vodovodu DN100, pri objektu 

Partizanska ulica 12. Izmerjeni tlak na hidrantu je znašal 4,10 bar, pri 

izpustu s pretokom 8,45 l/s, pa je padel na 3,69 bar. 
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3.5. Tehnična izvedba 

 

3.5.1. Izvedba cevovoda 

 

Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet 

pešcev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbišče z ustreznimi 

zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu 

pri gradbenem delu. 

 

Izvajalec pred pričetkom del pridobi od upravljalca soglasje za vgradnjo 

vodovodnega materiala, ki mora biti v skladu s tehničnimi smernicami 

komunalnega podjetja za vodovodne sisteme v upravljanju. 

 

Predstavnik upravljalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda 

materiala v skladišču izvajalca del, izvede odobritev vstopa (vhodno 

kontrolo) materiala na gradbišče. 

 

Predstavnik upravljalca nadzira vgradnjo materiala in po potrebi v 

soglasju s projektantom odobri tehnično upravičene spremembe. 

 

Naročnik ali nadzornik projekta mora pred začetkom dela na gradbišču 

zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. 

 

Naklon brežine izkopa je 60
0

. Globina izkopa jarka za projektirani cevovod je 

min. 1,20 m. Širina dna izkopanega jarka znaša 70 cm. V celotni dolžini novo 

izkopane trase projektiranega cevovoda je jarek zavarovan z montažno 

demontažnim opažem. Po strojnem in ročnem izkopu jarka je potrebno 

enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo grobih 

ostrih kamnov.  

Ves odkopani material je potrebno pri odkopu v cestnem telesu sproti odvažati. 

Tam, kjer je gramozna podlaga, se odpelje samo zgornji umazani sloj, čisti 

gramoz pa se deponira tako, da ni oviran promet in izvajanje del ob trasi izkopa. 

 

Na tako pripravljen jarek se izdela nasip iz 2 x sejanega peska v debelini 

10 cm (posteljica cevovoda), z okroglimi zrni premera 0-32 mm, 

posamezna zrna do maksimalno 63 mm (za Duktil cevi po (DVGW W 

400-2)). 

Obsip in nasip nad cevjo je iz 2 x sejanega peska iz okroglih zrn, premera 

0-32 mm, posamezna zrna do maksimalno 63 mm (za Duktil cevi po 

(DVGW W 400-2). Zasip z večjimi zrni ni dovoljen. Na nasip za izravnavo 

se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal, v katerega si cev izdela 

ležišče. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh 

hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip 

se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku, do 

višine 30 cm nad temenom cevi, velja za celoten potek trase v cestišču. 
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Pred končno ureditvijo cestišča je potrebno jarek nad cevovodi z 

gramoznim materialom zasuti do končne nivelete, da ne pride do 

poškodb armatur na cevi. Začasni zasip se odstrani tik pred končno 

ureditvijo terena ali nove nivelete. Po končanih delih se prizadete površine 

uredi v novo ureditev. 

 

Med gradnjo bo potrebno črpati vodo iz jarka pri pojavu podtalne vode in 

v primeru močnih padavin. 

 

Pri izkopu v makadamskem cestišču in asfaltu pa je potrebno vzpostaviti 

prvotno stanje. Končna ureditev površin ob dovozni cesti je stvar celotne 

ureditve območja. 

 

Izkop mora biti primerno zavarovan ter opremljen s predpisano prometno 

signalizacijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. 

 

Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu 

pri delu in drugimi tehničnimi predpisi veljavnimi za takšna gradbena 

dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor. 

 

Hidranti, lomi, in odcepi (spojeni na prirobnice) morajo biti podbetonirani 

z betonom C8/10. Obenem morajo biti zavarovani nastavki za zasune, 

zračnike in hidrante z montažnimi podložnimi ploščami in cestne kape 

nameščene na končno niveleto cestišča oz. površine. 

 

Na lomih trase oz. odcepih bodo cevi spojene z Vi spojem, s standard Vi 

tesnili. Izvedba spoja cevi s sidrnim ali Vi spojem je enakovredna 

betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoča zadostno podporo 

cevovoda pri delovanju hidravlične sile na mestu loma, odcepa in 

blindiranega konca cevi. Glede na velikost cevi, vrednost tlačnega 

preizkusa, višino zasipa cevi in vrsto loma cevi proizvajalec predpisuje 

razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem. Velja v primeru izkopa v ustrezno 

trdnem zemljišču, v kategoriji zemljišča od III. do VII., obsip in zasip cevi 

mora biti izveden v skladu z navodili pri tehnični izvedbi. V primeru, da se 

pri izkopu pojavi manj kakovostna zemljina (melj, glina ...) je potrebno tudi 

lome in odcepe spojene z Vi ali sidrnim spojem podbetonirati z betonom 

C8/10. Pri tem je potrebno betonski blok zavarovati pred usedanjem v 

globino zemljišča (pilotiranje bloka, peščena posteljica pod betonskim 

blokom mora biti ovita s politlak folijo). 

Vse cevovode je potrebno označiti z indikacijskim trakom, zasune, 

hidrante in odzračevalne garniture pa s tablicami, pritrjenimi na drogove 

ali bližnje objekte. Hidranti-blatniki, ki bodo v požarni funkciji, bodo 

ustrezno označeni s tablico za hidrant. Za ločevanje hidrant-blatnikov od 

ostalih hidrantov bodo zasuni pred hidrant-blatniki označeni s tablico za 

blatnik, ostali zasuni pa z oznako za zasun. Označevanje vodovodnih 
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armatur bo tako prepoznavno za gasilsko brigado in upravljalca 

vodovodnega omrežja. 

 

Vodovodni provizorij 

Zaradi nemotene oskrbe porabnikov s pitno sanitarno in požarno vodo 

se zagotavlja te-to z namestitvijo provizoričnega cevovoda (provizorija) iz 

PE100d63 cevmi, ki se ga po končanih delih odstrani. 

Zaradi prekrivanja trase predvidene kanalizacije z obstoječim 

cevovodom bo v projektirani razdalji položen provizorij cevi PEd63. 

Priključitev  provizorij cevi bo izvedena preko redukcijskih kosov in spojke 

univerzalne DN100 na obstoječi vodovod. Pri začasnih prekinitvah 

obstoječe cevi  se montirajo spojke in X kosi, ki so predvideni tudi za 

končno vgradnjo pri prekinitvah cevi. Cevi se lahko prekinejo, ker so 

cevovodi povezani v krožni sistem in se lahko napajajo iz dveh strani.  

Provizorij cev PE se priključi na obstoječi vodovod pri demontaži 

obstoječe cevi, za priklopom s spojko, nato se cev dvigne na površje, na 

teren v dolžini obstoječe cevi do zadnjega priključka ob trasi.  

Po izkopu gradbene jame za vodovod se sproti začasno prevezuje 

obstoječe priključne cevi hišnih priključkov (z navrtnimi zasuni ali T kosi) 

do priklopa zadnjega priključka, cev se sproti izpere, da ne pride do 

okužbe. Priključki so prevezani na provizorij cevi toliko časa, dokler glavna 

cev obnovljenega vodovoda ni tlačno preizkušena in dezinficirana, nato 

se priključijo na nov vodovod. Provizorij cevi se nato opusti (ker je 

navrtana, prekinjena se lahko uporabi samo še kot zaščitna cev ali se 

zavrže), na mesto demontirane univerzalne objemke se montira blindirna 

objemka. 

T kosi in univerzalne spojke se lahko uporabljajo večkrat, na več 

gradbiščih, zato niso upoštevane v popisu materiala. 

Provizorij cev naj se delno vkoplje tik ob izkopani gradbeni jami kot zaščita 

pred segrevanjem oziroma zmrzovanjem in za nemoteno vodooskrbo v 

času izgradnje. Po postavitvi provizorija se na odseku, kjer je vodooskrba 

nemotena s provizorij cevjo, obstoječa vodovodna cev (če sovpada z 

traso projektirane vodovodne cevi) izkoplje in deponira na trajni deponiji. 

Provizorij cevi se bo pred uporabo sproti izpirala, da ne bo prišlo do 

okužbe.  

Obstoječe priključne cevi ostanejo v funkciji delovanja dokler se novi 

cevovod ne položi in se izvede prevezava na novi cevovod z dezinfekcijo 

in tlačnim preizkusom. 

 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti obsipu ter temeljenju hidranta. 

V izogib nezaželjenemu posedanju vodovodne armature zaradi 

prometne obtežbe je potrebno ustrezno temeljiti ''N'' kos ter zasun pod 

vgradno garnituro. Zaradi možnosti zmrzovanja vode v telesu hidranta ki 

ostane po uporabi je potrebno v coni pod hidrantom izvesti drenažni zasip  

(prod 10-50 mm), ki bo poniknil odvečno vodo, ki pride iz hidranta. 
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Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom 

predvidene padce cevovoda. Zato naj bo zagotovljen kontinuirani nadzor 

predstavnika upravljalca vodovoda. 

Po montaži oziroma položitvi cevovoda se opravi tlačni preizkus. O 

tlačnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik. 

 

 

3.5.2. Tlačni preizkus in dezinfekcija 

Po montaži vodovoda se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus za 

primarni in sekundarni vodovod se opravlja ločeno od tlačnega 

preizkusa za priključke. Najprej se opravi tlačni preizkus za sekundarni 

vodovod, nato za posamezne priključne cevi vodovodnih priključkov 

(navrtni zasuni priključkov naj bodo priključeni na glavno cev pred 

tlačnim preizkusom, navrtni zasun zaprt ; priključki se posamezno 

priključujejo na javni vodovod šele, ko je možno opustiti obstoječo cev, 

na katero so  priključeni obstoječi priključki). 

Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m (po SIST EN 

805-poglavje 10 z dopolnili vzdrževalca vodovoda JP VO-KA). 

Sistemski preizkusni tlak za cevovode v centralnem vodovodnem 

sistemu znaša 14 bar. 

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod 

tlakom MDP=7 bar neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da 

se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN400 v 30-minutnih 

razmakih merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno 

vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med točkama 

v diagramu Q=f(p) ne seka abscise v točki STP.  

Čas glavnega preizkušanja za cevovode do DN200 je tri (3) ure, od 

DN200 do DN500 je šest (6), od DN500 do DN700 je osemnajst (18) ur 

in nad DN700 naprej pa štiriindvajset (24) ur. Preizkus je uspešen, če v 

tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar. 

Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, jih 

je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za 

zdravstveno varstvo RS (oz. pooblaščena organizacija). Inštitut za 

varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporečnosti vode (po določilih 

standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od 

IVZ).  V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi 

rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. 

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za 

mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem 

presledku. O uspešni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega 

potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 
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Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, 

ampak jo je potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati 

ter spustiti v najbližjo javno kanalizacijo. 

 

Hišni vodovodni priključki 

Po tlačnem preizkusu glavnega cevovoda (preverit tudi že montirane 

navrtne zasune, ki so zaprti med tlačnim preizkusom glavne cevi) ter 

dezinfekciji in pridobljenem potrdilu o zdravstveni ustreznosti vode  se 

opravi še tlačne preizkuse za posamezne vodovodne priključne cevi (po 

SIST EN 805-poglavje 10 z dopolnili vzdrževalca vodovoda JP VO-KA). 

Sistemski preizkusni tlak (STP) za vod. priključke nad DN 80 v centralnem 

vodovodnem sistemu znaša 14 bar, za priključke  s priključnimi cevmi do 

DN 80 in krajšimi od 100 m pa preizkusni tlak 7 bar (obratovalni tlak). 

Pred preizkus se izvede tako, da se v vodovodni cevi za dve uri vzpostavi 

tlak 7 bar. Čas glavnega preizkušanja je tri (3) ure. Preizkus je uspešen, 

če v tem času tlak ne pade za več kot 0,2 bar. 

O tlačnem preizkusu je potrebno voditi uradni zapisnik, ki ga podpišejo 

nadzorni organ upravljalca, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik 

izvajalca gradnje. (DIN 4279, del 9). 

Opravi se dezinfekcija in izpiranje cevi priključkov. Glede dezinfekcije velja 

isto kot za glavni cevovod. 

 

 

3.6. Izvajanje gradnje in tehnična izvedba objektov 

 

1.1. Zemeljska dela 

1.1.1. Splošna določila 

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih 

predpisov in v soglasju z obveznimi standardi. 

Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-

prometnimi predpisi in izdanimi soglasji. 

Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti 

rastline in objekte ter ves material  transportirati na deponijo, katero določi 

investitor. 

Na tako očiščenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja 

posname vse višinske kote terena, zakoliči in zavaruje celotno traso 

cevovoda oz. objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke vpišev 

gradbeno knjigo zaradi točnega obračuna zemeljskih del. Potrebno 

razpiranje oz. črpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopu jarkov ali za 

objekte je izvajalec del dolžan izvršiti na lastne stroške. 
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Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poškoduje čim manj 

obdelovalnih površin in objektov, ker gre vsaka škoda, nastala iz naslova 

nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroške 

izvajalca del. 

Vsa zemeljska dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote 

in detajle iz načrtov. Predno se dela nadaljujejo morajo biti vsa zemeljska 

dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter zaradi obračuna, 

vpisanega v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po 

dejansko izvršeni količini.  

 

1.2. Izkopi 

Vsi izkopi za objekte oz. izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi 

temeljev objekta morajo biti izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov 

ter predpisanih padcev. 

Izkopi pri objektih se vršijo po zunanjih merah temeljev in zidov, 

upoštevaje dodatno razširitev za 60 cm z vsake strani in naklon v 

odvisnosti od kategorije zemljišča ter načrta eventualnega razpiranja. 

Odstranitev zasipov in njihovega kasnejšega zasipavanja gre v breme 

izvajalca del. 

Obračuni izkopov se vršijo na m3 izkopanega materiala v raščenem 

stanju ne glede na kategorijo zemljine. 

 

1.3. Planiranje terena in jarkov 

Planiranje terena okoli objekta, kamor tudi dna jarkov za cevovode ali 

temeljev objekta, mora biti izvršeno do zahtevane točnosti po popisu del. 

Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, zasipanje jam na 

gradbišču po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi izkopa 

začasnih jam, se obračuna v zaključnih delih. Obračun se vrši po m2 

planirane površine. 

 

1.4. Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih 

Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in 

zasipi ob objektih, morajo biti izvedeni z materialom na ta način kakor to 

predvidevajo načrti oz. opisi del. Za duktilne cevi je dovoljen zasip (DVGW 

W 400-2) z okroglimi zrni premera 0-32 mm, posamezna zrna do maks. 

63 mm oz. lomljenim materialom (drobljencem) 0-16 mm, posamezna 

zrna do maks. 32 mm. Zasip z večjimi zrni ni dopusten. 

Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati. 

Obsipi in zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti utrjevani v slojih 

debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50 

cm. 

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan 

material iz izkopa, če je primeren (okrogla zrna 0-32 mm oz. lomljeni 
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material (drobljenec) 0-16 mm), za prvi sloj debeline cca 20-30 cm nad 

temenom cevi. 

V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip najprej dobaviti. 

Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodom sme biri komprimiran le ročno. 

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvršijo z materialom 

iz izkopa in s strojnim komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo 

načrti oz. popis del. 

Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod 

prometnimi površinami, se določi po predhodnem dogovoru z nadzornim 

organom in v soglasju z naročnikom. 

Izračun se vrši po m3 opravljenega zasipa. 

 

1.5. Odvoz zemlje in preostalega materiala 

Ves izkopani material se transportira na začasno deponijo, ki jo določi 

izvajalec. Tu se vrši izbor materiala za naknadno uporabo oz. za odvoz 

na stalno deponijo s plačilom deponije. 

Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev 

izkopanega materiala po kategorijah. 

Izračun se vrši po m3 transportiranega materiala z upoštevanjem 

nakladanja, razkladanja in razgrinjanja materiala. 

 

 

1.8. Betonska dela 

1.8.1. Splošna določila 

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z načrti, opisi 

del, statičnimi izračuni ter tehničnimi predpisi in predpisanimi standardi. 

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, 

tehničnim predpisom in standardom glede čistoče agregata, granulacije, 

količine in kvalitete cementa in vode. 

Cement, uporabljen za vsa dela mora biti svež, pravilno skladiščen in 

zaščiten pred vodo in vlago, v skladu z navodili in predpisi za beton in 

armirani beton. 

Agregat za pripravo betona naj bo po možnosti rečnega porekla, brez 

gline in mulja, granuliran po predpisih za predvideno marko betona. 

Armatura mora biti dobro očiščena rje, blata in apna, krivljena in 

dimenzionirana točno po detajlih. Glede kvalitete mora odgovarjati 

veljavnim tehničnim predpisom. 

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z 

marko betona predvideno v statičnem izračunu. V primeru, da v 

statičnem izračunu ali postavki v predračunu marka betona ni določena, 

se za armirani beton vzame marka betona C25/30, za nearmirani beton 

pa C8/10. 

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika in 

zahtevah iz opisa del ter v skladu s tehničnimi predpisi. Beton se vgrajuje 
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strojno do  potrebne zvitosti, tako da zapolni ves prostor med armaturo 

in opažem ter povsem obloži vso armaturo. 

Vgrajevanja betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda vse 

položene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se 

betoniranje prekine, potrebno določiti že naprej. Za nadaljevanje dela je 

stično ploskev potrebno očistiti rahlega betona, cementne kaše in prahu 

ter stik dobro namočiti  in ga prepojiti s tanjšo plastjo mastne mešanice 

betona drobnejše zrnjavosti. 

Pri zahtevnejših konstrukcijah statik določi vrstni red in način opaženja oz. 

razopaženja ter mesta, kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti. 

Med betoniranjem je izvajalec dolžan vgraditi vse ostale elemente kot so 

podstavki, čepi, škatle za prehode inštalacij, kljuke potrebne za poznejšo 

pritrditev drugih montažnih elementov in inštalacij. 

V času in po končanem betoniranju je izvajalec dolžan v skladu z 

začasnimi predpisi za beton in armirani beton, beton negovati in zaščititi 

pod vplivom nizkih oz. visokih temperatur. Vse armiranobetonske 

konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v primeru poškodbe zakrpati in 

zgladiti. 

Obračun betonsko in armiranobetonskih del se vrši v m3 vgrajenega 

betona, obračun armature pa po kg položene armature. 

 

1.8.2. Pod in obbetoniranje krivin in cevi 

Podložni beton je treba vgraditi točno po predvidenem padcu. Pred 

polaganjem cevi se mora beton popolnoma strditi. 

Obložni beton je treba vgraditi po polaganju in montaži cevi, tako da se 

popolnoma prilega cevi, podložnemu betonu in raščenem terenu ob 

straneh jarka. 

V posebnih primerih (sipek material ...) lahko izvajalec z dovoljenjem 

nadzornega organa izdela podlogo s pomočjo stranskega opaža. V tem 

primeru mora vgrajevati armirani beton boljše marke po določilih statika. 

Obračun se vrši za m3 vgrajenega betona. 

 

1.8.3. Beton in armiran beton za objekte 

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov 

objektov po načrtih. Opisu del, predpisih za beton in armirani beton ter 

upoštevanju ustreznih standardov, kot je že opisano v splošnih določilih 

za betonska dela. 

Obračun se vrši za m3 vgrajenega betona. 

 

1.8.3.1. Cena na enoto 

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo: 

- ves potreben material, vključno z armaturo 

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje 

armature 
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- vse potrebne transporte 

- zaščito in nego betona 

- vse pomožne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri betoniranju 

- pri montažnih armiranobetonskih konstrukcijah cene vsebujejo tudi 

montažo 

Obračun vseh betonskih in armiranobetonskih del se vrši za m3 

vgrajenega betona 

 

 

 

1.9. Tesarska dela 

1.9.1. Splošna določila 

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opažev, mora biti pripravljen v 

odgovarjajočih merah in po kvaliteti odgovarjati ustreznim tehničnim 

predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom. 

Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtih in v vseh detajlih, z 

vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako 

da so stabilni in sposobni prevzeti težo vgrajenega betona. Stične 

površine morajo biti čiste in ravne. 

Opaži morajo biti izvedeni tako, da se razopaženje lahko opravi brez 

pretresov in poškodovanja armiranobetonskih konstrukcij oz. opažev 

samih. 

Obračun se vrši za napravo, postavitev in odstranitev m2 opaža. 

 

1.9.2. Opaži in odri 

Vsi opaži armiranobetonskih konstrukcij (temelji, stene, nosilci, stebri, 

plošče ipd.), kakor udi vsi pomični in nepomični delovni in podporni odri, 

se izdelujejo po načrtih in predpisih del ter v skladu z vsemi pogoji 

splošnih določil. 

 

1.9.2.1. Cena za enoto 

Cene za enoto tesarskih del vsebujejo: 

- ves potrebni material 

- vse potrebno delo in prenose 

- vse pomožne odre, v kolikor niso predvidena v predračunu 

Obračun se vrši za m2 izdelanega opaža, upoštevajoč notranje površine 

opažev, to je vidne površine konstrukcij. 

 

1.10. Zidarska dela 

1.10.1. Splošna določila 

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela, 

mora biti kvaliteten in mora odgovarjati tehničnim predpisom in ustreznim 

standardom. 
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Zidanje mora biti izvršeno po načrtih in statičnem izračunu. Delo mora biti 

izvršeno čisto s pravilno vezavo opeke in dobro zalitimi stiki s malto. Vrste 

opeke morajo biti popolnoma ravne, vse zidane površine pa popolnoma 

vertikalne. 

Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno 

obdelane. 

Vsa dela za izdelavo hidroizolacij, toplotnih in zvočnih izolacij, vzidav in 

zazidav ter ostala zidarska dela morajo biti izvršena strokovno na način, 

ki je predpisan v posamezni postavki del. 

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna. 

 

 

1.10.2. Cena na enoto 

Cene za enoto za zidarska dela vsebujejo: 

- ves potreben material 

- vse potrebno delo in mehanizacijo 

- vse potrebne transporte in prenose 

 - vse pomožne odre, če niso posebej zajeti pri tesarskih delih 

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna. 

 

1.11. Cevi in stiki 

Vsa dela pri montaži cevovodov je treba izvršiti točno po popisu del v 

preračunu oz. po navodilih proizvajalca cevi. Vodovodne cevi je potrebno 

polagati na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno 

izdelati poseben statični izračun. Pri ceveh, ki se medsebojno spajajo s 

pomočjo zvarov je potrebno vse zvare testirati na standardni način. 

Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna. 

 

1.12. Navodilo za vzdrževanje in obratovanje vodovoda z 

objekti 

Vzdrževanje in obratovanje javnega vodovodnega sistema se izvaja po 

internem pravilniku JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana (''Pravilnik za 

projektiranje, tehnično izvedbo ter uporabo javnega vodovodnega 

sistema''). 

Zaradi prizadevanja, da bi zmanjšali število prekinitev pri oskrbi s 

sanitarno pitno vodo, preprečili negativne posledice na okolju in delovali 

v prid splošnemu zdravju, moramo sisteme za oskrbo s pitno vodo 

nadzirati in s preizkusi ugotavljati poškodovanost, netesnost cevi in ostalih 

elementov cevovodov. Nadzor obsega meritve pretokov in tlakov, 

ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale obratovalne konzole. 

Uporablja se lahko ročne ali avtomatizirane postopke, odvisno od lokalnih 

razmer. 

 

Pregled sistema za oskrbo z vodo mora obsegati: 
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- lociranje netesnih mest na ceveh in ostalih elementih cevovodov, 

- preizkus tesnosti, 

- funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi zagotavljanja delovanja 

armatur, hidrantov in ostalih delov. 

 

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od krajevnih razmer, 

kljub temu pa se mora v vsakem primeru upoštevati: 

- funkcijo in pomembnost cevovoda ali elementa cevovoda, 

- red velikosti vodnih izgub, 

- kakovost vode, tlak, pretok, 

- prometne obremenitve, temeljenje cevovodov, stanje tal, zunanje sile, 

- materiale cevi, spojev in ostalih delov, 

- vidike gospodarnosti. 

 

1.12.1. Vzdrževanje 

Za elemente, kot so črpalke, armature in električno opremo mora biti 

uvedeno plansko preventivno vzdrževanje. 

Plani bodočih vzdrževalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov 

sistema morajo biti opravljeni v skladu z evropskimi, državnimi in 

krajevnimi zahtevami. 

 

1.12.2. Vodenje dokumentacije 

Vsi podatki o legi novozgrajenih vodov, vključno z detajlnimi podatki o 

elementih cevovodov kot so armature in hidranti, morajo biti vrisani in 

redno aktualizirani v katastrskih načrtih. 

Po potrebi morajo biti v kataster vodovoda vrisani tudi novozgrajeni 

priključki. 

 

1.13. Zaključek 

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se 

mora izvajalec ravnati po “Splošnih navodilih za izvajanje gradnje in 

tehnično izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del 

objektov” ter ''Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo ter uporabo 

javnega vodovodnega sistema''. 

 

Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in vso 

obstoječo gradbeno zakonodajo. 

 

 

                                                                           Sestavil: 

 

                                                            Niko Nosan, grad. tehnik 
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