
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM

OBJEKT:

GRAJSKI HLEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58 IN OBZIDJE

INVESTITOR:

OBČINA SEVNICA

Glavni trg19a, 8290 SEVNICA

PROJEKTIVNO PODJETJE:

Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

LOKACIJA:

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 58 

FAZA:

PZI

ŠT. PROJEKTA:

DA-20/2025

PRIPRAVLJALNA DELA, TRAKT A, B

A PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA -  €               

B NEPREDVIDENA DELA 10% -  €               

SKUPAJ -  €               

22% DDV -  €               

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA -  €               

Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoji iz Splošnega opisa, 

ki je obvezna priloga temu popisu. 
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Šifra Opis Količina Em Vrednost Skupaj

A PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA

1 Pripravljalna dela, ki vključujejo

zavarovanje gradbišča, izdelavo

varnostnega načrta, izvajanje ukrepov

varstva pri delu, zaščito objektov in

lastnine sosedov, zaščito ceste, postavitev

gradbiščne table, postavitev ustrezne

prometne signalizacije (gradbiščni

priključek), postavitev začasnih objektov in

instalacijskih priključkov. 1,00 kpl                  -   € 

2
Izvedba zapore ceste - občasna popolna 

zapora ceste. Izvedba - ureditev potrebne 

cestno prometne signalizacije, potrebnih 

zavarovanj in obvoza. 1,00 kpl -  €               

3 Ugotovitev, zakoličba in zavarovanje vseh

infastrukturnih vodov na območju posega

po navodilih upravljavca.  1,00 kpl -  €               

4 WC kabina, najem, tedensko čiščenje in

črpanje 5,00 mes -  €               

5 Pospravljalna dela, po dokončanju del,

ureditev okolice kot pred začetkom del,

odstranitev gradbiščnih provizorijev, ograj,

opreme, strojev, itd 1,00 kpl -  €               

6 Prijava gradbišča z izdelavo projekta

dovoza in odvoza z gradbišča, lokacija

začasne deponije deponije materialov,

ruševin, namestitev garderobnega boksa

1,00 kpl -  €               

Vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del, ter ostalih

pripravljalnih del potrebnih za izvedbo, postavke zajemajo plačilo upravne takse,

komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne

takse za posebno rabo javne površin, za souporabo mestnega zemljišča za čas izvajanja

del pri objektu, priprava gradbišča, ocena stroškov
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7 Čiščenje stavbe in okolice med gradnjo in

po njej in finalno čiščenje stavbe po

končanih delih pred predajo naročniku 1,00 kpl -  €               

8 Najem, transport, namestitev kontejnerja s

pisarniško opremo za nadzor, investitorja in

izvajalca, z vsemi pomožnimi materiali ter

deli
1,00 mes -  €               

9 Dobava in upravljanje sistema za

visokotlačno pršenje fine vodne megle

(šobe na roki bagerja ali namenski vodni

top) med celotnim potekom rušenja

konstrukcije (predvideno neto trajanje

rušenja cca. 30–40 ur delovanja šob).

Vodna megla mora biti usmerjena izključno

na mesto loma materiala v zraku.Posebni

tehnološki pogoji: Strogo je prepovedano

direktno izpiranje kamnitih sten z vodnim

curkom ali pretirano namakanje terena.

Pretok in čas delovanja pršenja morata biti

natančno kalibrirana, da se prepreči

nastanek hidrostatičnega tlaka iza

spodnjega kamnitega zidu in zmehčanje

njegovih temeljev. Vključena vsa potrebna

cevna in črpalna oprema ter začasni

drenažni ukrepi (pesek v vrečah) za odvod

vode stran od zidu.
1,00 kpl -  €               
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10 "Dobava, organizacija in izvedba celovitega

monitoringa sosednjih objektov pred

začetkom kakršnih koli del. Postavka

vključuje ogled lokacije s strani

pooblaščenega strokovnjaka/izvedenca

gradbene stroke, podroben vizualni pregled

zunanjosti in dostopnih notranjih prostorov

sosednjih nepremičnin, izdelavo

natančnega zapisnika o obstoječem stanju

z visoko ločljivostno fotodokumentacijo in

video posnetki obstoječih razpok ter

poškodb. Vključena je dobava in

namestitev kontrolnih mavčnih ali steklenih

plomb (gips mark) na kritičnih mestih ter

končna predložitev uradnega poročila o

ničelnem stanju, potrjenega s strani

lastnikov sosednjih objektov in izvajalca."

1,00 kpl -  €               

11 Dobava, postavitev in premikanje težke

zaščitne zavese (gumi ali jeklena mreža),

obešene na avtodvigalo ali nameščene na

začasno konstrukcijo med objektoma.

Zavesa mora pokrivati višinsko cono do 10

metrov in preprečevati izlet kamenja na

sosednjo parcelo med rušenjem s strojem.

1,00 kpl -  €               
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12 Dobava materiala, montaža, vzdrževanje in

naknadna demontaža začasne lovilne

ograje na pobočju neposredno pod

kamnitim zidom. Ograja mora biti

projektirana in nameščena tako, da

prestreže ter absorbira kinetično energijo

padajočih in kotalječih se kamnov z višine

do 12 m med potekom strojnega rušenja

zgradb.Tehnične specifikacije in pogoji

izvedbe:

Ograja višine najmanj 2,0 do 2,5 metra 

mora sestojiti iz začasnih jeklenih 

stebričkov (HEB profili ali namenske cevi), 

sidranih ali zabitih v teren pod ustreznim 

kotom glede na nagib pobočja.

Mreža: Uporabiti se mora visokotrdnostna

jeklena žična mreža (npr. verižna ali

obročasta mreža tipa Geobrugg DELTAX /

podjetje Rejda ali ekvivalent) s premerom

žice min. 2–3 mm in natezno trdnostjo jekla

nad 1770 N/mm².

Jeklena mreža mora biti na notranji strani

obložena z dodatno gosto gradbiščno ali

tekstilno mrežo, ki preprečuje prehod

drobnega kamenja (drobirja).

Postavka vključuje sprotno praznjenje in

odstranjevanje ujetega kamenja izza ograje

med potekom rušenja, da se ohrani polna

absorpcijska sposobnost sistema. Po

zaključku del se ograja v celoti odstrani,

teren pa sanira v prvotno stanje.

Obračun se izvede po dolžinskem metru

postavljene ograje.

78,00 m1 -  €               

PRIPRAVLJALNA / ZAKLJUČNA DELA SKUPNO -  €               

Šifra Opis Količina Em Vrednost Skupaj

B NEPREDVIDENA DELA

1 Nepredvidena dela, 10 % -  €             -  €               

SKUPAJ -  €               
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