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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije (PZIl) gradnje mostu ¢ez Jercinski potok pri
Pristavi (CE0071) na R1-219/1239 v km 6,119

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Most se nahaja v ob¢ini Podgetrtek v kraju Pristava, na regionalni cesti R1-219 odsek 1239 Mestinje-
Golobinjek v km 6,119 in premos$¢a Jercinski (Nezbiski) potok.

Konstrukcijsko zasnovo objekta predstavlja AB prekladna plo$¢a, ki nalega na dva krajna opornika,
names$d&ena na vsaki strani vodotoka. Objekt z razponom dolzine priblizno 8,10 m premosca Jercinski
potok, pri éemer je kot med osjo ceste in osjo vodotoka 82 stopinj. Sirina vozi§¢a med robniki znasa
6,00 m, skupna $irina mostu pa 7 m. Obojestransko je names$¢ena varnostna ograja. Na levi strani
mostu v smeri naras¢anja stacionaze se nahaja hodnik za pesce, ki je od vozi$¢a locen z varnostno
ograjo, varnostna ograja se nahaja tudi na levi strani hodnika za peSce (v smeri narasCanja
stacionaze ceste). Vozisc¢e je asfaltirano.

Po pregledu uradnih evidenc katastra GJI se v vplivnem obmocju objekta nahaja vodooskrbna cev,
EV ventil (vodovod) in plinovod. Prav tako se objekt nahaja v obmocju Nature 2000, ekolosko
pomembnem obmodju pod imenom Dolgi potok na Rudnici ter obmogju redkih poplav.

Trenutno stanje premostitvenega objekta

Na prekladni plos¢i so prisotne obseZne poskodbe betona v obliki lus¢enja in odpadanja zascitnega
sloja do armature. Opazni so znaki degradacije betona zaradi delovanja zmrzovanja ter kemicnih
vplivov okolja. Na ve¢jem delu povrsine so vidni sledovi zamakanija ter izlo¢anja soli. Na obeh krajnih
opornikih so vidne povrsinske poskodbe betona, pove¢ana poroznost zascitnega sloja ter sledovi
zamakanja na povrsini. Plo$¢a hodnika na levi strani v smeri naras¢anja stacionaze ceste je lokalno
razpokana. Na delovnem stiku med mostno konstrukcijo in hodnikom so vidni sledovi zamakanja.
Robni venec ob hodniku je mo¢no degradiran in lokalno razpada. Struga in breZine vodotoka pod
objektom so prekomerno zarasle in neustrezno vzdrzevane. V strugi so prisotne ovire, kot so nanosi
sedimenta, vejevje, ipd., kar zmanj$uje preto¢nost vodotoka. Na vozi$¢ni konstrukciji so vidne
mrezaste razpoke.
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|2.0 PREDLOG RESITVE

Na zadnjem obdobnem pregledu je objekt dobil kodificirano oceno stanja 2, kar pomeni slabo stanje.
Sled navedene kodificirane ocene stanja mostu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo na
nivoju PZI za nadomestno gradnjo objekta, ki mora zajeti in ustrezno resiti tudi smiselni del obnove
navezovalne ceste R1 —219/1239.

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca km 6,060 do cca km 6,180. Stacionaza zadetka in
konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstojece
stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skraj$a, kar je potrebno upostevati v ponudbi. Celoten
poseg, tako stalne kot tudi zatasne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor
posega ni mogoce urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti
naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor.

Glede na zgoraj navedene, splo$ne podatke naj projektant najprej izdela projektno dokumentacijo
za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju DPP) z vsemi zahtevanimi vsebinami, na
osnovi najnovejsih dognanj stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehni¢nih smernic, ugotovitev
iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge.

DPP mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi
objektov ter mora obsegati projektno resitev nadomestne gradnje objekta in obnove ceste z vsemi
prikljucki, dovozi in dostopi, ureditvijo povrsin za pesce in/ali kolesarje, ustrezne resitve glede
vodenja prometa v Casu gradnje in nacrt vodnogospodarskih ureditev vklju¢no s hidravliéno
hidroloskimi, geolosko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Dokumentacijo na ravni DPP, ki bo predmet posredovanja v pridobitev projektnih in drugih pogojev,
projektant odda naro¢niku v pregled v roku 60 dni od uvedbe v delo. Naro¢nik, na podlagi do tedaj
znanih podatkov iz prejete dokumentacije, poda projektantu potrditev ali predlog korekcije
predlaganega DPP, ki ga je projektant dolzan korigirati. Po izvedeni korekciji DPP projektant
posreduje dokumentacijo DPP v pridobitev projektnih pogojev ter celoten izvod preda tudi naro&niku
v elektronski obliki.

Po prejemu projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati konéno varianto projektne resitve
na nivoju DPP in jo poslje v potrditev naro¢niku (v elektronski obliki). V skladu z naroénikovimi
smernicami oziroma zahtevami je projektant dolzan izdelati dodatne variante, preverbe,
analize in stati¢ne izratune z namenom iskanja najugodnej$e res$itve, vzporedno tudi
usklajevanj z naro€nikom, soglasodajalci oziroma drugimi delezniki.

Kon¢na varianta DPP mora tako upo$tevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz.
mnenja, strokovne podlage ter navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je
potrebno skupaj z naro¢nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi DPP lahko projektant zaéne z izdelavo dokumentacije na ravni PZI.

PZI projektna dokumentacija mora poleg nadomestne gradnje premostitvenega objekta zajeti in
ustrezno resiti tudi smiselni del obnove navezovalne ceste R1-219/1239 z odvodnjavanjem,
navezavo na obstojece stanje na zacetku in koncu obravnavanega dela odseka, ureditev tangiranih
prikljuckov in dovozov, optimalno vodenje prometa v ¢asu gradnje ter potrebne vodnogospodarske
ureditve v vplivnem obmocju mostu. Prav tako je po potrebi in v skladu z zahtevami mnenjedajalcev
treba resiti tudi prestavitev in/ali zasc¢ito komunalne infrastrukture v obmogju obdelave.

Z nadomestno gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezen karakteristi¢ni prerez objekta in ceste v

obmocju obdelave, kateri bo skladen z veljavno zakonodajo ter bo v ¢im vegji meri uposteval tudi
TSCO7.

Stran 2/21



Naéelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemlji¢a, katera niso v drzavni ali obCinski lasti, v fazi izdelave
DPP pridobiti nagelna soglasja lastnikov zemlji$¢ in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene
posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega. Parcelam, na
katerih nacelnih soglasij ni mogoce pridobiti, se posku$a izogniti, ¢e je le mogoce. V primeru, da
tangirani lastniki ne podajo nacelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne
dokumentacije o tem obvestiti predstavnika naro¢nika.

[3.0 OBSTOJEEA RAZPOLOZLJIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA B

3.1 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmocne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in mnenja oziroma soglasja,
ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri
projektiranju.

3.2 Obstojec¢a razpolozljiva dokumentacija:
Za objekt v arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ni obstojece projektne
dokumentacije.

4.0 SMERNICE ZA 1ZDELAVO PROJEKTA J

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in ra¢unskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.silzbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢éne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.

Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:/lwww.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z nacrtovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s
kazalniki. Tabela mora biti vioZena v vodilni na¢rt PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj
za prvo stranjo izvedbenega naérta, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD.
Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://lwww.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-gradiva/Projektiranje-
projektna-dokumentacija/Kazalniki-tabela.xlsx

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU J

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve upostevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmogje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne pogoje in
soglasja 0z. mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z veljavnimi zakoni
in predpisi (npr. ni navedbe ¢lena, odstavka, tocke ali alineje zakona oz. predpisa, na osnovi katerega
se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca/mnenjedajalca pozvati, da jih
korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.
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V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa e pravo&asno
pred iztekom pritozbenega roka, o tem obvestiti naro¢nika.

V kolikor mnenjedajalec v projektnih pogojih zahteva izdelavo dodatnih elaboratov oziroma naértov,
kateri niso bili predvideni s projektno nalogo, je o tem potrebno obvestiti naroénika.

5.1 Obve$canje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije (AKOS)
o nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 11. ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, &t. §t. 130/22
in 18/23 — ZDU-10) in Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z na¢rtovanimi gradbenimi deli in o
skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, &t. 9/2018) je projektant dolzan v
imenu naro¢nika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (Zakona o elektronskih komunikacijah in
Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z nacrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji
gospodarske javne infrastrukture) (http//investicije akos-rs si/) vpisati podatke o na¢rtovani gradnii
in svoj poziv zainteresiranim naro¢nikom v elektronska komunikacijska omrezja in pripadajoco
infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljugitev elektronskih komunikacijskih omrezij in pripadajote
infrastrukture v nacrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpiSe nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z oznaeno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
naro€nikom oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vlozi v projektno
dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi naro&niku in
konzultantu na rednih koordinacijah. Dokumentacija se vloZi za soglasji oziroma mnenji.

|6.0 UPORABA ZAKONOV, STANDARDOV IN PREDPISOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo (smiselno upostevanje strozjih
kriterijev), podzakonske akte, norme, pravilnike in standarde. Zakonodaja na podro&ju cest je
dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://iwww.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-
za-infrastrukturo/

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne smernice za objekte (TSC07), Tehni¢ne specifikacije za ceste
(TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje
ter TehniCne specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za
infrastrukturo od leta 2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novej$o letnico izdaje. Tehniéne
specifikacije za ceste so dostopne na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnicne-specifikacije-za-ceste/

Pri naCrtovanju naj projektant smiselno uposteva SIST EN 1337 za lezis¢a, ETAG 032-1 za dilatacije
in SIST EN 1317 za varnostne ograje in izdane nove TSPl — PVG.07.421:2026 Premostitveni objekti
- Dilatacije na premostitvenih objektih.

Prav tako je potrebno upostevati standarda SIST EN 206 in SIST 1026, ki uvajata zahteve za
betonske konstrukcije.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.
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[7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|T1 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naro¢nika.

Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehni¢no porocilo ter tehni¢na poroCila za
posamezne dele projekta. V tehniénem porodilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V takSnem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in izracuna stroskov (po
potrebi) utemeljiti tak$no odstopanje kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naro€nika vloziti vioge z
vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemljis¢a. Projektant mora
pri pridobivanju vliog sodelovati vse do njene pridobitve. V vlogi je potrebno navesti vse sluznostne
upravi¢ence — upravljavce komunalnih vodov z navedbo plagnika sluznosti za posamezen komunalni
vod.

pogodbe o sluznosti (oz. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluznostne
pravice).

Poseg se nacrtuje na osnovi rezultatov hidravli¢no hidroloske analize, karakteristicnega profila struge
vodotoka, vodenja trase struge v obmocju posegov v vodni svet in na podlagi hidravliénega profila
odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov so si za €as izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne zacasne zapore vozi$ca ter pri
izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroSke, ki bodo posledica zapore cestnega
prometa. Izvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah voziSce, teren oziroma
objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehnié¢nimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

[7.2 Podlage za projektiranje

1. Ocena kakovosti zemlji§kokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izboljSave

Oceno kakovosti zemljiSkokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izboljSave pridobi
naro¢nik.

2. Geodetski nacrt

Geodetski naért, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Ce iz ocene kakovosti
zemljiskokatastrskega nacrta in mnenja o optimalni metodi izboljSave izhaja, da je kakovost
zemljiskoknjiznega nacrta neustrezna, mora geodetski naért vsebovati tudi lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Lokacijsko izbolj$avo zemljiskega katastra predhodno izdela projektant.

Geodetski naért, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Uradni list RS, $t.
40/2004) ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako grafi¢ni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblas¢eni inzenir geodezije. lzdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narodilu geodetskega nacrta glede na namen
uporabe geodetskega nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski nacrt. Glede na

Stran 5/21



dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nacrt opremljen z imeni vodotokov, ulic, hignih
stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajali$¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na
dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih
premostitvenih objektov (vtoéni in izto€ni del) in tudi vsa ve¢ja drevesa in ovire v blizini voziséa.
Geodetski nacrt mora vsebovati ¢asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inZenirskin objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih, geodetskih to¢kah, rastlinstvu, zemljiskih parcelah in katastrskinh obg&inah. Na
geodetskem nacrtu se lahko prikaZejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega nacrta. Geodetski na¢rt mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom, da omogo¢a klasi¢no
2D projektiranje in 3D modeliranje.

3. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo€nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in postajaliséem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
0 dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmoc¢ja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zaCasno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebe;
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis€¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Zap. it[Katastska Tparcoina stavilkalLastnik Bonitet Poyréina zemljista za odkup (m2) |0stansk ovriina zemijiséa za siugnost (m2{Povréina zemljidca za zacasno siutnost (m2)] Povriina zemijita za odiup
obéina (ime, prilmek, Skupna povréina iobusnal Kolesarsk | povréine izven meje DPN, OPPN ali
Sifko) Parceln) nasiov, solastnigkd zemlji§éa (m2) Cesta| Ploénik| postaja | asteza |zemlji3éa (m2) [elektro vod TKvod| ... <. agasna sldnost za .. zatasna siutnostza .| varovalnega pasu (m2)

1

R | [ 1 | I | I

ER| I I i I | | |

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiSéu (torej na isti parcelni stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini
in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ za&asnih sluznosti, se
podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izbolj$anega zemljiSko katastrskega nacrta s prikazom urejenih mej,
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- meja obstojetega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obcin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri Cemer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zagasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju¢uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro&nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelari¢ni obliki ter konéen znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodiji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

e naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in toCka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

e ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

e ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

e katastrska tabela,
e katastrska situacija,

e datoteka s poimenovanjem »SProDI.dwg«, v kateri so vsebovani le sloji gradbene situacije
brez opisov (npr. razvidni so vkopi, nasipi, jarki, gabariti ceste in objekti ter ostale ureditve, ki
so predmet projekta — vse to brez opisov) in sloji horizontalne prometne signalizacije brez
opisov (npr. razvidne so talne oznacbe, brez prometnih znakov in brez opisov), in sicer v dwg
formatu.
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7.3 Smernice za projektiranje

1. Geolosko geomehansko poroéilo o pogojih temeljenja opornikov in za potrebe
dimenzioniranja voziSéne konstrukcije

1.1. Geolosko geomehansko porocilo

Projektant mora pridobiti geolosko in geomehansko porocilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati
ustrezne terenske in laboratorijske preiskave, potrebne za dologitev stabilnosti terena in nosilnosti
temeljnih tal. Pred pricetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso obstoje¢o
dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmog¢ju in se nanasa na sestavo
in druge lastnosti tal.

V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondazne vrtine (najmanj 2 vrtini), pri éemer globino
in obseg preiskav doloc¢i geotehniéni strokovnjak glede na sestavo tal in predvideno konstrukcijo.
Priporoena minimalna globina je 5 m pod koto temeljev. Rezultati terenskih meritev (npr. SPT - na
vsakih cca &6m vrtine, presiometer v zemiljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja
podzemne vode, ...) morajo podati natan¢ne napetostno deformacijske razmere v temeljnih tleh,
tako da bosta globina in nacin temeljenja strokovno upravi¢ena.

Sondazne vrtine je potrebno izdelati v neposredni blizini podpor.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
stisljivosti itd.). Geolosko geomehansko porocilo mora imeti priloZen tudi izraéun nosilnosti temeljnih
tal in pilotov.

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

1.2. Elaborat dimenzioniranja vozi§¢a s potrebnimi preiskavami:

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja voziS¢ne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehniéne raziskave vozi$éne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno doloCitev stanja vozis¢ne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata za vsak objekt mora vsebovati:

o Izvedbo sondaznih jaskov oz. vrtin: vsaj 1 sondazna vrtina oz. razkop (na merodajnem
mestu); sondazne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v vozi§éni konstrukciji (ne v bankinah);
odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja.

. Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozi$¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehni¢nih znacilnosti obmocja, detajlni popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajini popis
poskodb na voziséu s fotodokumentacijo.

. Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plo$¢o oz. dinami¢nim penetrometrom
je potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu, in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

. Laboratorijske meritve: dolocitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost

(koli¢ina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znacaj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava vzorca),
dolocitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.
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V porotilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje, ali je obstoje¢a nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podrocju primerna za
vgrajevanje v voziséno konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi$¢ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal
in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

2. Pokrovi jaskov v voziscu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
vozi$éu, je treba v projektnih resitvah obvezno nacrtovati jaske s fleksibilno plosco ter jih umestiti
izven kolesnic voznega pasu.

3. Prikljucki, dovozi in dostopi

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
¢as zacCasne ureditve prometa med gradnjo.

4. Povrsine za kolesarje
}.1. Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave.
V pomo& so na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo dostopni zemljevidi Drzavnega
kolesarskega omrezja na naslovu: https:/www.qov.sifteme/kolesarska-infrastruktura/

4.2 Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaZe kot utemeljena (drZzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmoc&ju obdelave skladno z
veliavno zakonodajo nacrtovati kolesarske povrsine. Skladno s Pravilnikom o kolesarskih
povezavah (Uradni list RS, §t. 29/18 in 65/19), Pravilnikom o kolesarskih povrsinah (Uradni list
RS, &t. 36/18) in 156. &lenom Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, §t. 132/2022).

5. Cestna razsvetljava
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava mora v celoti
ustrezati standardu SIST EN 13201, Priporo¢ilom SDR - razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetiobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,
§t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

6. Ukrepi za varstvo dvozivk
Na predmetnem odseku ni evidentiranega prehajanja dvozivk.

7. Odvodnjavanje

Naért objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objekta in ceste.
Odvodnjavanje objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornin vod ob plo&niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko re$etko vgrajeno v robnik plo¢nika.

8. Varnostni nacrt

Varnostni na¢rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri
delu na za&asnih in premi¢nih gradbisc¢ih, vkljuéno z obveznim popisom del in predracunom.
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Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga
investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora biti naveden v projektni
dokumentaciji poleg pooblascenih inzenirjev.

9. Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
ter izdelava naérta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitve

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Projektant mora imeti navedeno najblizjo legalno deponijo, za katero pridobi podatke o vi$ini
stroSkov deponiranja.

Projektirane resitve morajo vsebovati tak8ne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢im manj odpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:

e prepreCevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbigéu

oz. drugem gradbiséu, ki ob dolo¢enih pogojih ni odpadek),

e priprava odpadkov za ponovno uporabo,

e recikliranje odpadkov,

e drugi postopki predelave odpadkov in

e odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nacrtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanii stroke (npr.
reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljugiti v tehni¢no porocilo, v popise del in v Nadrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se uposteva dolo¢ba, da se pri gradnji vozis¢a ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravlicnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vklju¢no z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe
in sicer v Kkoli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabliena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
lo¢eno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dologili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

Loéeno se izdela nacrt rusitve objekta.

10. Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ter naért obvozne ceste

Izdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu
gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) ter
vkljuéno s popisom del in projektantskim predracunom. Stroski postavitve in vzdrzevanja zapor ter
stroski morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravljanju naro¢nika morajo biti ovrednoteni po
postavkah, skupna vrednost teh stroskov pa upostevana v rekapitulaciji skupnega projektantskega
predracuna. Projektant mora na podlagi Stevila prometa (po potrebi mora projektant zagotoviti tetje
prometa) ob dnevnih konicah dolociti, ali je semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izra¢une
itd.
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Projektirane resitve morajo omogogiti stalno prevoznost ceste in morebitne kolesarske povezave
med gradnjo. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in /ali kolesarjev v ¢asu zac¢asne
ureditve prometa med gradnjo.

V naértu in zbirnem tehniénem poroéilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v skladu
z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se nacrtuje nadomestno gradnjo obeh objektov tako, da bo cesta v vecini Casa
normalno prevozna z ob&asnimi zaporami polovice cesti$¢a (izmeniéni enosmerni promet).
Natanéno je potrebno opisati posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih
fazah.

Popolne zapore niso dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je
potrebno naro¢nikovo soglasje. Naért vodenja in zavarovanja prometa v Casu gradnje mora
vsebovati tudi prevoznosti obstojecih priklju¢ov in dostopov do parcel v ¢asu gradnje.

Obvoza v éasu gradnje se ne projektira po ob&inskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni mozno
izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naroCnika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno ob¢ino.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravljalcu
ceste temveg sluzi bolj natan¢ni oceni stroskov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v
¢asu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega nacrta.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno s 7. to¢ko IlI. odstavka Navodila za pripravo vloge za zaporo drzavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu: http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci _gradiva za prevzem/vloga za zaporo_ceste/

Projektant mora v naértu obvozne ceste grafiéno prikazati vse predvidene zaCasne prometne resitve,
vkljuéno z izbranimi trasami obvoza, nivoletno navezavo na obstojeco cesto ter prikljucki in uvozi.
Izdelati je potrebno situacijo obvoza, katastrsko situacijo s prikazom za¢asnih posegov na parcele,
vzdolzni profil in preéne profile na razdalji najve¢ 20 m, ustrezno zgo$&ene na obmocju navezave na
most, priklju¢kov, zasukov in drugih znacilnih mest. Situacija mora jasno prikazovati obstojece in
projektirano stanje ter ureditev prometa v ¢asu obvoza, vklju¢no z morebitnimi za¢asnimi nasipi,
prehodi za pesce in kolesarje ter vsemi uvozi in izvozi na parcelah ob cesti. Nacrt mora biti
dimenzioniran na merodajno vozilo.

V tehniénem poroéilu mora projektant jasno opisati izbrano, optimalno varianto obvoza, faznost
izvajanja del in vse prometne ukrepe, ki zagotavljajo stalno prevoznost ter varnost udelezencev v
prometu.

11. Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. €l.
ZCes-2, &e se dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zacetka gradnje na terenu, med gradnjo na
terenu ter po zakljutku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.

12. Elaborat za prepre¢evanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbi$ca
Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list

RS, &t 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in
zmanj$evanje emisije delcev z gradbisca.

Stran 11/21



V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno
utemeljiti in navesti pravno podlago.

13. Popis del in predracunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predraéunski elaborat loeno.

e Popis del in predraCunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natanéno, da je
popis del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narogila za gradnjo. V
opisih postavk in koli¢inah, ki morajo biti izraunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg
materiala Se delovna sila, mehanizacija, pav$alni stroski, idr), ki so potrebni za izvedbo
posamezne postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stroski eventuelnih rusenj obstojecih
delov objektov, prometne ureditve v €asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor
in podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika,...). Popis del in predradunski
elaborat naj bosta izdelana za vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa
dodatno lo¢ena $e na del v naselju in izven naselja.

e Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z na¢rtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

eV popisu del in predracunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

e Popls del in predradunski elaborat je v osnovi treba loiti:

- za gradnjo drZzavne ceste (obstojeCe ceste, ipd.) v skladu s 58. &lenom Zakona o
cestah ali
- zagradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 59. &lenom Zakona o cestah ali
- zagradnjo kolesarskih povezav z 60. ¢lenom Zakona o cestah
ob uporabi 72. ¢lena Zakona o cestah.

- loCeno je treba prikazati tudi vse stroske povezane z odkupi in od$kodninami,
spremembo namembnosti zemlji$¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pes$ce, izgradnjo
prepustov, prikljuckov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in za$éita
komunalnih vodov, stroske zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene
dodatnih stroSkov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbiséa (iz
varnostnega nacrta)....

e Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vklju¢no z DDV morajo biti zajeti v posameznih naértih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI
DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vlozi kot zadniji list mape.

e V popisu del in predraunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v
primeru spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti
ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

e V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

* Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoiji (izdala: Skupnost
za ceste Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
St. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (5t. postavke, $ifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogodéa
funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje $tevila decimalnih
mest — PokaZite manj decimalnih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokrozen s
funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati vsaj 90% veljavnih oz. standardnih
postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
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14. Hidravliéno-hidrolo§ka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

Izdelati bo potrebno podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev
vodnega soglasja, na podlagi Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev
za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja, Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmocgjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja in druge veljavne zakonodaje.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne
hidravli¢no-hidrolodke analize in potrebnih strokovnih podlag za obstoje¢e in predvideno stanje
dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstoje¢ega stanja. V primeru poslabsanja obstojecega
stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne
strokovne podlage z upostevanjem omilitvenih ukrepov.

Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer Pravilnik
o metodologiji za dologanje obmogij, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, ter o nacinu razvr§¢anja zemljis¢ v razrede ogroZenosti.

15. Nacrt premostitvenega objekta

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, na¢rt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise,
zakoliébeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja. Izdelati
je potrebno tudi opazne in armaturne naérte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno
opisane posamezne faze gradnje.

Za vse faze gradnje je potrebno predvideti tudi ustrezno varovanje gradbene jame, brezin in
morebitnih sosednjih objektov, vkljuéno z vsemi potrebnimi stati¢nimi izracuni in tehniCnimi prikazi.
Pri naértovanju naj projektant zasleduje cilj, da se v ¢im vecji meri izogne podporam v obmocju
struge. V primeru, da objekt premo&¢a vodotok hudournigke narave, je potrebno predvideti globoko
temeljenje.

16. Stati¢ni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obteZbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izracuni, izdelani z racunalniskimi
programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali
opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim racunom razpok.

17. Naért obnove ceste v obmocju navezave na premostitveni objekt

Izdelati je potrebno naért obnove regionalne ceste R1-219/1239 v obmogju objekta. V sklopu nacrta
je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmocju, urediti povrsine za pesce
in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstojece stanje pred in za gradnjo, in sicer ob upostevanju
rezultatov elaborata dimenzioniranja vozisca.

Naért naj obsega tehni¢no poroéilo, normalni profil, karakteristicne profile in posnetek obstojecega
stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakolicbeno, situacijo komunalnih vodov, prometno,
katastrsko situacijo s prilogami), obnovo ceste z objektom in vodotokom, vzdolZne in pre¢ne profile,
prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometno resitev v ¢asu gradnje
(s fazami gradnje), odvodnjavanje cestis¢a, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitorjem. Detayjli
morajo biti usklajeni s "TSCO07", nacrti v ustreznih merilih.
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Poleg navedenega naj projekt zajema tudi izdelavo dodatne situacije, in sicer na obstojegi
katastrski podlagi z obstoje¢im gradbenim stanjem in istoéasnim prikazom predvidenega
gradbenega posega, tudi s prikazom posega na parcele (stalni in zaéasni odvzem).

Nacrt obnove ceste v obmocju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov ceste
(z vsemi uvozi, izvozi, cestnimi prikljucki), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m (ustrezno zgos&eni
na podrocju zidov, priklju€kov ipd.). Projekt mora obsegati tudi vse naérte opornih zidov in upostevati
vse sedanje prikljucke in uvoze na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi
merodajnemu vozilu. Ra¢unsko hitrost doloci projektant.

18. Nacrt zacasnega premostitvenega objekta za vodenje prometa v éasu gradnje
V primeru, da se bo za vodenje prometa v ¢asu gradnje izdelalo obvozno cesto ob premostitvenem
objektu, je potrebno izdelati naért zacasnega premostitvenega objekta, ki mora vsebovati

zakolitbeno in gradbeno situacijo, potrebne prereze, armaturne in opazne nadrte ter stati¢ni radun.

V_kolikor se bo za vodenje prometa uporabilo premostitveni objekt tipa Mabey, za jekleno
konstrukcijo ni potrebno izdelati naérta.

19. Komunalni vodi

Dolociti je potrebno potek obstojecih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmocju objekta in trase ceste v obmoéju obdelave predmetnega projekta, v
skladu s projektnimi pogoji.

Izdela se zbirna karta komunalnih vodov.

V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava zas¢ite komunalnih vodov (opis postopka del v
blizini komunalnih vodov ter ukrepov zascite komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v
tehniCnem porocilu) s strani odgovornega projektanta mostu oz. ceste.

V precnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko
objekta oziroma nacrtovati potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.

Projektant izdela nacrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije narogila. Nadrti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije narogila
morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s
potrebami.

Z izdelavo nadrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko priéne $ele po pisni
odobritvi s strani naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi ¢e za posamezni nadért
obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra).

V' kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravijavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolzan pisno obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naroénikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom je dolzan pripraviti (in posameznim izdajateljem projektnih pogojev
oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki
niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj tak$ne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se priloZi v vodilno mapo k projektnim pogojem.
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20. Ureditev struge v obmocju premostitvenega objekta

Nadért mora zajeti ureditev struge vodotoka in brezin vodotoka v obmo&ju posega, in sicer v skladu z
ugotovitvijo prispevnega podro¢ja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljeniji in soglasjem.

lﬁ Planska doba in projektna hitrost

Pri radunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojece stanje ceste primerna.

|7.5 Normalni pre€ni profil

Normalni pre&ni profil (NPP) ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom
o projektiranju cest in TSC07 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve DPP je potrebna tudi
potrditev NPP s strani inZenirja.

Karakteristi¢ni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrZevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2010.

|8.0 IZDELAVA RECENZIJE S PREVERBO STATICNE ANALIZE PROJEKTNE DOKUMENTACI.E

+  Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno tevilo izvodov projektne dokumentacije
naroéniku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi naro¢nika) ter projektno
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mneniji (izjemoma in po dogovoru z naro€nikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez dolo¢enega mnenja) v predhodni pregled.

« Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v recenzijo s preverbo statiCne analize na
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Za potrebe preverbe stati¢ne analize je potrebno
priloziti tudi prenosni pomnilnigki medij (CD, USB klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki.

« Preverba statiéne analize projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne
dokumentacije s preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. clenom
Gradbenega zakona. Izvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih nacrtov in
elaboratov z veljavno zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal
preverbo ustreznosti gradbeno tehniénih resitev, prometne varnosti in pregled predracunskega
elaborata.

+  Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z izdelovalcem kontrole stati¢ne analize tako, da
bo izdano konéno pozitivno poroéilo preverbe staticne analize. Na stati¢no preverjeno projektno
dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo izdelovalca kontrole stati¢ne analize, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno
izjavo skupaj s celotnim porogilom preverbe statiéne analize je potrebno priloziti v vodilni nacrt
projektne dokumentacije.

«  Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah narocnika
oziroma inzenirja/konzultanta, vseh recenzentov in/ali izdelovalcev kontrole stati¢ne analize ter
presojevalca prometne varnosti. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v postopku preverbe
statiéne analize ali recenzijskem postopku ter presoji prometne varnosti v fazi izdelave projektne
dokumentacije izkaze, da resitve niso ustrezne, jih mora projektant optimizirati, popraviti ali v
celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za narocnika
ekonomsko upraviéene. Vse morebitne spremembe po zahtevah naroCnika oziroma
inZenirja/konzultanta, vseh izdelovalcev kontrole staticne analize in/ali recenzentov ter
presojevalca prometne varnosti mora projektant upostevati v popisu/specifikaciji del, ki je
sestavni del ponudbe. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo je dolzan dostaviti v
dogovorjenem roku.

«  Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo dolo¢enim
stevilom izvodov PZI, skupaj s spominskimi klju¢ki (USB) v digitalnem zapisu. PriloZiti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je

Stran 15/21



opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodije izdelovalca kontrole stati¢ne analize in/ali
recenzijske komisije, naro¢nika in inzenirja/konzultanta.

* Na spominskem klju¢ku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:
- Tekst v formatu pdf in word,
- Risbe v formatu dwg in v formatu pdf.
- Popis del in predracun v formatu xls (ob upostevanju TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji

cest).

* Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in urejanje).

*  Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljis¢i predloziti loéeno mapo
v treh izvodih ki bo vsebovala: katastrske elaborate kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo
z vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podlagi.

9.0 ZAKLJUGEK B

Projeklant mora izdelali PZI projektno dokumentacijo z upo3tevanjem vseh pravilnikov in predpisov.
Projektne resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZencev v prometu, hkrati
pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene. Pravilniki, ki ne veljajo veg, pa se uporabljajo do
sprejetja novih, se uporabljajo smiselno.

Priloge:

- pregledna situacija,

- slike objekta,

- obdobni pregled objekta,
- katastrska tabela.

lzdelovalka projektne naloge:

Lucija Klinc, mag. inz. grad. Christian Mo¢€nik, univ. dipl. inZ. grad.
DRI upravljanje investicij, d. o. o. Vodja projekta premostitveni objekti

DRI upravljanje investicij, d. 0. o.
: §) N7

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Simon Mlekuz, univ. dipl. ekon., dipl. inZ. grad. e,

Gordana Grahek, mag.
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PRILOGA: Pregledna situacija
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PRILOGA: Slike premostitvenega objekta v km 6,119
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Priloga: Katastrska tabela

KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta:

Stevilka projekine dokumentacije:
Datum projektne dokumentacije:
Izdelovelec projektne dokumentacije:

Skupna Ostanek
povrsina povrsine Povrsina zemljis¢a za odkup | Lastnik komunalnega voda s
Zap. | Katastrska | Parcelna zemljis¢a zemljis¢a Povrsina zemljis¢a za Povrsina zemljis¢a za izven meje DPN, OPPN ali katerim se sklepa pogodba
$t. | obCina Stevilka | Lastnik Boniteta | (m2) Povrsina zemljiS¢a za odkup (m2) (m2) sluznost (m2) zatasno sluznost (m2) varovalnega pasu (m2) 0 sluznosti
(Ime,
priimek,
naslov, Zatasna | ZaGasna
solastniski Avtobusna | Kolesarska Elektro | TK sluznost | sluznost za
(Sifko) (Parcela) | delez) Cesta | PloCnik | postaja steza vouE puved- | o i 7a...
1
2
3

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli zgoraj.
V naslov Katastrske tabele je treba vpisati naziv in $tevilko projekta, datum ter izdelovalca projektne dokumentacije.
V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici.
V primeru, da je na enem zemlji$éu predvidenin ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v locen stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu).
5. Vprimery, da je na enem zemljisu predvidenih vec zacasnih sluznosti, se podatek o povrsini zatasne sluznosti vpise v locen stolpec
(stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).
6.  Vtabelo se vnasa samo tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele.

s G0 B =
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0

Splosni podatki pregleda

Stevilka objekta CE0071

Ime objekta

Zacetek pregleda 15.03.2023 Konec pregleda  15.03.2023
Ime premostitve

Cesta / odsek R1-219/ 1239 MESTINJE-GOLOBINJEK V km odseka 6120
Tip pregleda glavni

Vodja pregleda dr. Samo Gostic

Vreme oblacno

Prej$nji pregled 31.03.2020

Spremembe na objektu po zadnjem pregledu

Brez.

lzvedeni ukrepi po zadnjem pregledu

Brez.

Neizvedeni, opusceni ukrepi
Izredni dogodki po zadnjem pregledu

Odg¢itki na vgrajenih merilnih napravah
Opozorila posebnih pregledov

Slike objekta

15.03.2023

150312023

...\2023\CE00711503202300002.JPG

...\2023\CE00711503202300001.JPG

10. 06. 2026 glavni  pregled objekta CE0071 zdne 15.03.2023 Stran 10od 10



DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0

...\2023\CE00711503202300003.JPG
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0

Poskodbe

1 CE 71 0111 -- 0726  --- - - -- POC POS - - 0,70 1,00
dostop na most - vozisce asfalt - razpoka vzdolz dilatacije
posamicne poSkodbe

...\2023\CE00711503202300101.JPG ..\2023\CE00711503202300102.JPG

31-mar-20 0,70 1,00 0,40 0,50 1,00 0,14
2 CE 71 0221 -- 0143 - DB - - 15Q DEL - - 1,00 1,00
dno reg. korita - v obmo¢ju mostu ovira v vodotoku - nanos peska

najve¢ 15 m3
na manj$em delu

31-mar-20 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
3 CE 71 0232 - 0170 - - Gv - - - - -- 0,70 1,00
bregovi re¢nega korita - izven mostu neurejeno/prekomerno poraséeno
VV m od gorvodnega roba
31-mar-20 0,70 1,00 0,40 1,00 1,00 0,28
4 CE 71 0241 -- 0170 - --- --- -- -—- DELS - -~ 0,70 1,00
zascit. zgr. - obloga v obmocju mostu neurejeno/prekomerno poraséeno

na manj$em delu
31-mar-20 0,70 1,00 0,40 0,50 1,00 0,14
5 CE 71 0300  -- - --- --- --- -- - -—-- - NP 0,00 0,00
temelji

ni pregledano

10. 06. 2026 glavni  pregled objekta CEO0071 zdne 15.03.2023 Stran 3 od 10



DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0

31-mar-20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
6 CE 71 0411 - 0221 KO2 --- e -- - LOK R -- 1,00 1,00
krajni opornik - stena gnezdo
oba krajna opornika
lokalno

31-mar-20 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
7 CE 71 0411 -- 0222 - LbB GV - - - -—- -- 1,00 1,00
krajni opornik - stena votlavost/praznina
V m od gorvodnega roba
Oporniki hodnika so zidani s bet.kvadri

..\2023\CE00711503202300701.JPG
31-mar-20 1,00 1,00 0,40 1,00 1,00 0,40
8 CE 71 0411 -- 0241 KO2 - -—- NV - - - -- 1,00 1,00
krajni opornik - stena poskodbe povrsine zaradi agresije atmos.
oba krajna opornika
obmocje nihanja vode

..\2023\CE00711503202300801.JPG
31-mar-20 1,00 1,00 0,40 0,80 1,00 0,32
9 CE 71 0411 - 0258 KO2 --- --- NV - - - - -- 1,00 1,00
krajni opornik - stena sledovi zamakanja na povrsini
oba krajna opornika
obmocje nihanja vode
31-mar-20 1,00 1,00 0,40 0,80 1,00 0,32
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10 CE 71 0411 - 0262 KO2 - --- - - CEL - - 1,00 3,00
krajni opornik - stena poroznost zas¢itnega sloja
oba krajna opornika

na celotnem obmodju
31-mar-20 1,00 3,00 0,60 1,00 1,00 1,80
1 CE 71 0611 -- 0244 - - - -- ARM VECZ SA -- 1,00 3,00

polna nosilna ploS¢a

sanacija
visece zaplate, luUcenje do armature

15.03.2023

...\2023\CE00711503202301101.JPG

31-mar-20 1,00

razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
vidna armatura
na vecjem delu

; 15032023
...\2023\CE00711503202301102. PG

0,80 3,00 5,76

12 CE 71 0611 -- 0258 - ---

polna nosilna ploSca

vecji del sledovi zamakanja

15.03.2023

..\2023\CE00711503202301201.JPG

ZPL VECE 1,00
sledovi zamakanja na povrsini
visec¢a odluscena zaplata

na vec¢jem delu

1,00

15/03:2023

..\2023\CE00711503202301202.JPG

31-mar-20 1,00 1,00 0,80 0,80 1,00 0,64
13 CE 71 0611 - 0259 - - -—- - - DELZ  --- - 1,00 1,00
polna nosilna plos¢a sledovi izcejanja na povrsini
na manj$em delu
izlocanje soli
31-mar-20 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
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14 CE 71 0691 43 0217 - - GV - P02 LOK - -- 1,00 2,00
ploS¢a hodnika stojina razpoka zaradi oviranega kréenja

pre¢na Sirine 02 /10 mm

V m od gorvodnega roba

lokalno
...\2023\CE00711503202301401.JPG
31-mar-20 1,00 2,00 0,60 0,80 1,00 0,96
15 CE 71 0691 64 0251 --- - GV - - - - - 1,00 2,00
plo$¢a hodnika delovni stik ~ zamakanje skozi stik
-V m od gorvodnega roba
Stik med konstrukcijo mostu in plocnika
= ‘
...\2023\CE00711503202301501.JPG
31-mar-20 1,00 2,00 0,60 0,80 1,00 0,96
16 CE 71 0715 - 0244 - - GV - RJA  STVC SA -- 0,70 3,00
robni venec

razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
rja na povrsini

V m od gorvodnega roba na veliko mestih

sanacija
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...\2023\CE00711503202301601.JPG

31-mar-20 0,70 3,00 0,60 0,80 3,00 3,02
17 CE 71 0720 - 0244  --- -—- GV -- --- CELC SA - 0,30 3,00
hodnik razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

V m od gorvodnega roba na celotnem obmogju

sanacija

..\2023\CE00711503202301701.JPG

31-mar-20 0,30 3,00 0,60 0,80 3,00 1,30
18 CE 71 0751 -- 0782 - --- - -- SOL PRTC SA -- 1,00 2,00
hidroizolacija na vozi§éu hidroizolacija poSkodovana

izlo€anje soli

preteZni del
sanacija
31-mar-20 1,00 2,00 0,80 1,00 3,00 4,80
19 CE 71 0760 - 0725 - - - -- - LOK SA -- 1,00 1,00
vozisée asfalt - razpoke

lokalno
sanacija
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...\2023\CE00711503202301901.JPG

15.03 2023

31-mar-20 1,00 1,00 0,60 0,50 3,00 0,90
20 CE 71 0785  -- 0776 KO2 --- - - - LOK SA - 0,30 1,00
pre¢na rega na vozi$éu rega razpokana/propadajoca zalivna masa
oba krajna opornika

lokalno
sanacija
precna zalita odpiranje in pojav razpok
31-mar-20 0,30 1,00 0,60 0,80 3,00 0,43
21 CE 71 1011 - 1009 - - Gv - -—- -—-- - - 0,50 1,00
ograja na hodniku - pritrditev uniéeno
V m od gorvodnega roba
razpadajo robni venci pritrditev
31-mar-20 0,50 1,00 0,60 0,50 1,00 0,15
22 CE 71 1013 - 1004  --- - GV - ZNT - - - 0,50 1,00
ograja na hodniku - precka korozija

2vito
V m od gorvodnega roba
tudi korozija precka nad varov. profilom

\2023\6&00711532023021.JG
31-mar-20 0,50 1,00 0,60 0,50 1,00 0,15
23 CE 71 1014 - 1003 --- - GV - -—- LOK - - 0,50 1,00
ograja na hodniku - polnilo poskodovana protikoroz. zasgita
V m od gorvodnega roba lokalno
31-mar-20 0,50 1,00 0,40 0,80 1,00 0,16
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Zakljucki pregleda

Rating spodnje konstrukcije : 3,80
Rating prekladne konstrukcije : 8,52
Rating cestisS¢a : 10,45
Rating opreme : 0,46
Rating celotnega objekta : 23,23

Ocena stanja

Most je v slabem stanju. Potrebni so sanacijski ukrepi. Spodnja stran konstrukcije je razpokana, beton se lusci, vidna je
korodirana armatura, predvsem ob prvem oporniku. Cestisce je lokalno razpokano, hodnik je v slabem stanju, predvsem
varnostna ograja je mocno korodirana.

Kodificirana ocena stanja
2

Zahtevani ukrepi - splosni

510 0611 -
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) polna nosilna plos¢a

510 0715 -
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) robni venec

510 0720 -
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) hodnik

510 0751 -
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) hidroizolacija na vozi§¢u

510 0760 -
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) voziS¢e

510 0785 -
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) precna rega na voziSCu

Zahtevani ukrepi - sanacije

Poz. 1" sanacija
polna nosilna plos¢a razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
na vecjem delu
Poz. 16 sanacija
robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
V m od gorvodnega roba na veliko mestih
Poz. 17 sanacija
hodnik razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
V m od gorvodnega roba na celotnem obmocju
Poz. 18 sanacija
hidroizolacija na voziS¢u hidroizolacija poSkodovana
pretezni del
Poz. 19 sanacija
vozisce asfalt - razpoke
lokalno
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Poz. 20 sanacija
pre€na rega na vozis$éu rega razpokana/propadajo¢a zalivha masa
oba krajna opornika

lokalno

Zahtevani ukrepi - standardna popravila

Leto izvedbe : 2025

Lokacija: 01 POVRSINAMOSTU

Ukrep: B OBDELAVA IN TESNENJE ASFALTNE POVRSINE 15,00 m2
Lokacija: 03 ROBNIVENEC, HODNIK, SREL

Ukrep: B ZAMENJAVA BETONSKE POVRSINE 12,00 m2

Ukrep: D  ZAMENJAVA ROBNEGA VENCA 12,00 m
Lokacija: 10 MOSTNA PLOSCA

Ukrep: B POPRAVILO BETONSKE POVRSINE VKLJ. Z ARMATURO 60,00 m2
Lokacija: 13 DRUGIELEMENTI

Ukrep: A  ZAMENJAVA HIDROIZOLACIJE VKLJUENO S VOZISCNO PLASTJO 12,00 m2
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