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1. SPLOŠNE OPOMBE 

1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z 
načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru 
tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti 
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 
opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 

 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede 

tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora 

izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 
 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v 

potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove 
obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, 
obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki 
jih potrdita projektant in investitor. 

 
 
Za vso vgrajeno opremo mora izvajalec pridobiti in predložiti vse certifikate ter dokazila 
o skladnosti, ki jih zahtevajo veljavni predpisi in projektna dokumentacija. 

Športna oprema mora biti skladna z veljavnimi varnostnimi in tehničnimi standardi za 
tovrstne izdelke ter z osnovnimi zahtevami standarda SIST EN 1176, ki velja za opremo 
otroških igrišč. Namenjena mora biti uporabi na prostem, izdelana v antivandalski 
izvedbi ter prilagojena šolski rekreativni rabi. 

Proizvajalec športne opreme je dolžan pred začetkom izvedbe na osnovi arhitekturnih 
načrtov pripraviti natančno delavniško dokumentacijo, ki vključuje vse detajle povezav, 
stikov in načinov pritrjevanja. Ta dokumentacija mora biti pred izvedbo pregledana in 
pisno potrjena s strani odgovornega vodje projekta, nadzornega organa in naročnika. 

Poleg navedenega mora izvajalec zagotoviti tudi dosledno upoštevanje navodil 
proizvajalcev opreme ter pravilno izvedbo montaže, tako da bo zagotovljena varna 
uporaba in dolgotrajna funkcionalnost opreme. 
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2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

 

2. 1. SPLOŠEN OPIS 
 

Projekt obravnava vzdrževalna dela zunanjih površin Osnovne šole Grm v Novem mestu, v dveh 
fazah (projekt zajema prvo fazo). 

Projekt komunalne ureditve zajema ureditev celotnega območja. 

Investitor projekta je Mestna Občina Novo Mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Osnovna 
šola Grm je na naslovu Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto, predvideni posegi prve faze pa se 
nahajajo na parcelnih številkah 1126, 1131, 1127, 1128, vse k.o. 1483 Kandija. 

 

2. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 
 

- parcelne številke: 1126, 1131, 1127, 1128,  
- katastrska občina: vse 1483 Kandija 

vse obravnavane zemljiške parcele so v lastni investitorja 
 

- enota urejanja prostora EUP: NKG_06 
- območje namenske rabe: CDi – območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa 

 

2. 3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  
 

Obravnavano območje se nahaja na severnem delu območja osnovne šole Grm in zajema zunanje 
površine obstoječe Osnovne šole Grm, kjer so že vzpostavljene športne in rekreacijske ureditve, ki 
pa so zaradi starosti dotrajane in v slabšem funkcionalnem in tehničnem stanju. 

Na obravnavanem območju Faze 1 se nahajajo: 
 

  

A. 

B. 

C. 

D. 
 

 

D. 

D. 

D. 

D. 

E. 
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- A. obstoječi atletski stadion z delno urejenimi tekaškimi površinami, 
Obstoječi atletski stadion je izveden z dotrajano površino (peščena rdeča mineralna podlaga).  
Zajema tudi progo na tek s 60m in skokom v daljino. 
Finalni sloji so lokalno poškodovani, razpokani in neenakomerni, kar vpliva na varnost 
uporabnikov. Dotrajana je tudi mivka pri zaključnem odskoku skoka v daljino. 
Posamezni elementi (npr. doskočišča, robniki, prehodi med površinami) so tehnično zastareli in 
potrebni prenove.  

 
- B. asfaltirano športno igrišče, 

Obstoječe asfaltno rokometno igrišče je v dotrajanem stanju: površine so razpokane in mestoma 
posedene, talne označbe so obrabljene ali slabo vidne, površine ne zagotavljajo več ustrezne 
ravnosti in varnosti za športno uporabo. 

 
Obstoječa športna oprema (koši, ograje ipd.) je delno zastarela, konstrukcijsko in funkcionalno 
neustrezna ter potrebna zamenjave ali obnove. 
Okoli igrišča je nekaj višinskih sprememb in stopnic, katere se odstrani. 
 

- C. območja z otroškimi igrali, 
Na območju se nahajajo posamezna obstoječa igrala, ki so delno dotrajana, funkcionalno 
omejena, ter ne ustrezajo v celoti sodobnim varnostnim standardom. 
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Del igral se nahaja v lesenih koritih, polnjenih z lesenimi sekanci ali prodcem. Ostala igrala so bila 
postavljena na zelenico s podlogo tartana. Igrala so odstranjena, podloga pa je ostala. 

 
 
 

- D. zelene površine z grmovnicami in drevjem, 
Na obravnavani lokaciji gre za mešano, neenotno zasaditev dreves, ki združuje tako listavce (npr. 
javorji, breze, lipovci, ambrovci) kot tudi iglavce (rdeči bor). Zasaditev ni bila načrtovana kot enovit 
drevored ali parkovna kompozicija, temveč deluje deloma spontano (samorasla drevesa) in 
deloma kot posledica posamičnih zasaditev v različnih obdobjih. 
Obstoječe grmovnice in žive meje so mestoma pregoste ali nefunkcionalno umeščene glede na 
novo predvideno ureditev.  
Po severno-zahodnem obodu parcele je trenutno živa meja. 
Nekatera drevesa so glede na poročilo Stanja dreves (del prilog) stara in oslabljena, zato se 
predvidi njhovo odstranitev. Odstrani se tudi tiste drevesa, ki so na območjih predvidenih posegov. 
Za ostala se predvidi določene sanacijske ukrepe. 
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- E. obstoječe poti in dostopne površine ter intervencijska pot 
Obstoječa intervencijska asfaltna pot je v slabem stanju, saj je konstrukcija poškodovana in 
nenotna. Prisotne so razpoke, posedki in dvigi asfalta, kar zmanjšuje funkcionalnost in varnost 
uporabe. 

 
 

- Obstoječe odvodnjavanje meteorne vode ni ustrezno urejeno: 
Trenutna komunalna ureditev je zasnovana tako, da se odpadne meteorne in fekalne vode 
odvajajo v skupni, mešani sistem. 
Odvodni sistemi so nepopolni ali neučinkoviti, poleg tega pa niso nameščeni ustrezni elementi za 
čiščenje (npr. lovilci olj). 

 
Zaradi navedenega je potrebna celovita prenova območja, ki bo zagotovila varno, 
funkcionalno in trajnostno ureditev zunanjih površin šole. 
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2. 4. OPIS PREDVIDENIH UREDITEV 
 

Namen projekta je zagotoviti funkcionalno, varno in sodobno ureditev zunanjih šolskih površin, ki 
omogočajo izvajanje športnih, rekreativnih in prostočasnih aktivnosti. 

 
Ureditve Prve faze posega so razdeljene na posamezne funkcionalne sklope: 

 
01 – ATLETSKI STADION 

01.A - tekališče z notranjim krogom cca 150 
m 
01.B - tek na 60m 
01.C – zaključni skok v daljino 
01.D - polje za suvanje krogle 
01.E - odbojkarsko igrišče 
01.F – travnata površina 
01.G – sedenje ob skoku v daljino 
01.H – prostor za druženje 
 

02 – NOVA ŠPORTNA IGRIŠČA 
02.A – rokometno / nogometno igrišče 
02.B – 2x košarkarsko igrišče 
02.C – 2x odbojkarsko igrišče 
02.D – tribune 
 

03 – NOVA IGRALA 
        03.A - športno igralo 
        03.B - kombinirano igralo 
        03.C – plezalo 
        03.D - plezalna piramida (demontaža) 
        03.E - nova potka 
 
04 – NOVA INTERVENCIJSKA POT 
 
05 – NOVE OGRAJE 
        05.A-1 - Ograja po robu parcele 
        05.A-2 - Ograja po robu parcele - kot obstoječa 
        05.B – 2x Ograja za rokometnimi goli 
        05.C-1 - Ograja ob robu igrišča (pri bazenu) - prvi del 
        05.C-2 - Ograja ob robu igrišča (pri bazenu) - drugi del 

 
06 – URBANA OPREMA 

06.A – pitnik 
06.B-1 – klop brez naslona 
06.B-2 – klop z naslonom 
06.C-1 - enojni koš 
06.C-2 - trojni koš 
06.D - odstranljiv konfin 

 
Natančnejša razlaga posameznih delov novega posega je natančneje opisana v poglavju 3.3. 
 

01 

02 

03 

04 

05-A 

05-C 

05-B 

05-B 

05-A 
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3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

3. 1. PRIPRAVLJALNA DELA 

3. 1. 1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL  

V sklopu pripravljalnih del je predvidena celovita ureditev in organizacija gradbišča pred 
začetkom izvajanja del. To vključuje pripravo gradbišča, postavitev in kasnejšo 
odstranitev začasne gradbiščne ograje, ureditev začasnih priključkov za vodo in elektriko 
ter organizacijo deponij za skladiščenje gradbenega materiala. Prav tako je predvidena 
zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov, označitev in zavarovanje gradbišča ter 
izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za nemoten začetek gradnje. 

Rušitvena in odstranitvena dela obsegajo: 

• odstranitev obstoječih asfaltnih in drugih utrjenih površin (igrišča, poti) ter 
robnikov,  

• odstranitev obstoječih športnih podlag (pesek, leseni sekanci, mivka ipd.),  
• odstranitev obstoječe urbane opreme (klopi, smetnjaki, oprema igrišč), ki se ne 

ohranja, 
• demontažo športne opreme (goli, koši, mreže ipd.), 
• odstranitev dela vegetacije (grmovnice, posamezna drevesa) v obsegu, 

potrebnem za izvedbo ureditve, 
• odstranitev robnikov, temeljev in drugih podzemnih elementov. 

Obstoječa plezalna piramida se demontira in začasno deponira za ponovno postavitev. 

Vsi odstranjeni materiali se ustrezno ločijo in odpeljejo na pooblaščene deponije ali v 
nadaljnjo predelavo, skladno z veljavno zakonodajo. 

Dela se izvajajo kontrolirano, z upoštevanjem varnosti pri delu ter zaščite okolja in 
obstoječih elementov, ki se ohranjajo. 

3. 2. GRADBENA DELA 

Gradbena dela obsegajo izvedbo zemeljskih in osnovnih konstrukcijskih del za ureditev 
območja. Vključujejo zakoličbo, odstranitev humusa, izkope, planiranje ter pripravo 
podlage za izvedbo konstrukcijskih slojev ter betonskih elementov. 

3.2.1 Splošno 
Pred začetkom del se odstrani humusni sloj in neustrezni materiali, izvede grobo 
planiranje terena ter zagotovi ustrezno odvodnjavanje. Izkopi se izvajajo pretežno 
strojno, na območjih komunalnih vodov pa po potrebi ročno. 

3.2.2 Izkopi 
Izkopi se izvedejo za vse predvidene površine (športne, pohodne, ter za temeljenje 
elementov in odvodnjavanje). Dno izkopa mora biti ravno, nosilno in ustrezno zgoščeno. 
V primeru neustreznih tal se izvede zamenjava z ustreznim materialom. 

3.2.3 Odvodnjavanje 
Izvede se osnovno odvodnjavanje z ustreznimi padci terena in pripravo za vgradnjo 
odvodnih elementov. Po potrebi se izvedejo drenažni sloji za preprečevanje zastajanja 
vode. 
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3.2.4 Zasipi in ureditev 
Po izvedbi konstrukcij se izvede zasip, končno planiranje ter priprava površin za 
ozelenitev. Humus se uporabi za ureditev zelenih površin. 

3.2.5 Kontrola kakovosti 
Med izvedbo se kontrolira nosilnost planuma, zbitost vgrajenih slojev ter ustreznost 
materialov. Vsa dela se izvajajo skladno s tehničnimi predpisi. 

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s tehničnimi smernicami in standardi. 
 
 
OPOMBA:  
Mikropozicija svetilk javne razsvetljave se lahko ob predhodni uskladitvi z investitorjem in 
ob upoštevanju tehničnih zahtev tekom izvedbe projekta prilagodi. 
 
 

3. 3. POVZETEK STROJNIH (KOMUNALNIH) INSTALACIJ 
 

Povzetek je pripravljen na podlagi načrta PZI načrt komunalne ureditve, ki ga je izdelalo 
podjetje Energo Optima d.o.o., št. načrta S-2613.331. 
__________ 
Projekt komunalne ureditve obravnava celostno prenovo zunanjih instalacij na območju 
OŠ Grm, pri čemer je ključni poseg ločitev obstoječega mešanega sistema kanalizacije na 
fekalni in meteorni sistem. Ureditev zajema območje igrišča, atletskega stadiona ter 
pripadajočih zunanjih površin in objektov. 
 
Zasnova je razdeljena na levo in desno vejo, ki delujeta kot ločena sistema za odvod 
meteornih voda. Leva veja, ki je predmet arhitekturne obdelave, vključuje igrišče, atletsko 
stezo, del strešin ter dvorišče s parkiriščem. Odvodnjavanje je rešeno z linijskimi 
kanaletami in jaški, dimenzioniranimi na podlagi hidravličnih izračunov, ki upoštevajo 
intenziteto padavin in prispevne površine. 
 
Fekalna kanalizacija je zasnovana na novih PVC ceveh z ustreznimi padci (1–2 %) ter 
zamenjavo dotrajanih obstoječih vodov in jaškov. Dimenzioniranje temelji na ocenjenih 
obremenitvah objekta (šola, kuhinja, bazen), pri čemer skupni projektni pretok znaša 
približno 23 l/s. 
 
Meteorna kanalizacija na levem delu je dimenzionirana na projektni pretok cca. 156 l/s, 
pri čemer so izbrane cevi (npr. DN 400) z ustrezno varnostno rezervo in zagotovljenimi 
hitrostmi za samočiščenje sistema. Posebna pozornost je namenjena tudi čiščenju 
onesnaženih padavinskih vod z lovilci olj. 
 
Predvidena je tudi ureditev vodovoda za pitnik, ki se priključi na interni vod objekta. 
 
Desna veja meteorne kanalizacije zajema preostali del šole (strehe in dvorišče). Njena 
rešitev je tehnično podobna (hidravlično dimenzionirana kanalizacija z manjšimi pretoki, 
cca. 77 l/s), vendar ni predmet arhitekturne obravnave v tem projektu in se zato 
podrobneje ne obravnava. 
____________ 
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3. 4. NOVI POSEGI PO POSAMEZNIH OBMOČJIH 
 

Predvidena ureditev obsega celovito prenovo in nadgradnjo obstoječih zunanjih površin 
šole z namenom zagotavljanja varne, funkcionalne in sodobne športno-rekreacijske 
infrastrukture. 

 
Ureditve so razdeljene na posamezne funkcionalne sklope: 

 
01 – ATLETSKI STADION 
Območje atletskega stadiona se celovito prenovi z izvedbo novih športnih površin in spremljajočih 
ureditev.  

01.A – Tekališče z notranjim krogom (cca 150 m) 
Tekaški poligon je zasnovan kot krožna steza s štirimi krožnimi tekaškimi pasovi širine 
122cm in dolžino okoli 150m. 
Površina je narejena iz tartana, primernega za tekaške steze. 
Ob zunanjih robovih je površina zaključena z betonskimi robniki. 
Steza je zaradi zagotavljanja odvajanja meteornih površin rahlo nagnjena proti 
notranjem obodu. Ob notranjem robu prog so linijske pohodne linijske kanalete z rego, 
brez pokrova, meteorna voda pa se zbira v točkovnih požiralnikih. 
Notranji del kroga se uredi kot kombinacija dodatnih programov, 01.D, 01.E ter 01.F. 
Tekališče je predvideno v rdeči barvi, RAL 3016, za katerega ni zahtevana dodatna UV 
zaščita. 
Vse črte so vrisane skladno s pravilniki, v beli in rumeni barvi. 

 
01.B – Tek na 60 m 
Izvede se ravninski sprint odsek dolžine 60 m s tartansko oblogo (glej 01.A) s skupno 
dolžino 76m, in s šestimi pasovi. Proga je jasno označena s talnimi označbami in 
opremljena z ustreznim startnim in ciljnim območjem. 

 
01.C – Skok v daljino 
Na koncu proge 01.B se uredi doskočišče v mivki v dimenziji 300 x 700 cm.  
Doskočišče se izvede z ustrezno drenažo in robnimi omejitvami, iz tipskih betonskih 
robnikov z gumiranim robom. Po dolžini se predvidi elemente za lovljenje peska. 
Območje se dopolni s prostorom za zadrževanje in sedenje 01.G. 
Za zaščito mivke pred vremenskimi pogoji ter za čas neuporabe, se predvidi sistem 
pokrivanja mivke s platnom. 
Uporabi se PVC platno, dimenzije cca. 3,7 x 7,2m. Platno naj bo fiksno na eni strani 
(najbolj južni), na drugi strani (ob odskoku) fiksiranje s pomočjo dveh kljukic po navodil 
dobavitelja. Obvezna je predhodna uskladitev izvedbe in potrditev s strani investitorja in 
projektanta! 

 
01.D – Polje za suvanje krogle 
Polje se izvede kot betonska ploščad z ustrezno nosilnostjo in obdelavo proti zdrsu. 
Uporabi se tipski element (prefabriciran obroč), vključno z urejeno drenažo ter desko za 
met, kot npr. Sport-Thieme Art. Nr.1240001. 
 
 
 
 
 
 
 
Metanje krogle je predvideno na travnato površino, a se na predvidi nobenih dodatnih 
označb. 
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01.E – Odbojkarsko igrišče 
Igrišče se izvede v tartanski oblogi, tako kot površino 01.A in 01.B. 
Predvidena je vgradnja ustrezne opreme (mreža, stebri). Stebri morajo biti odstranljivi in 
se vgradijo v puše. 
Predvidena sta odstranljiva odbojkarska droga, kot npr.: Elan E13512 Stojalo odboj.Al 
3m N 
Za nemoteno uporabo površine je potrebno zagotoviti pokrove puš, v enaki obdelavi kot 
okoliški tlak. 
Igrišče je za potrebe odvodnjavanje meteornih površin nagnjeno proti notranjem obodu. 
Med območjem odbojkarskega igrišča in atletske steze so predvidene pohodne linijske 
kanalete z rego, brez pokrova. 
Območje je predvideno v zeleni barvi, RAL 6021, za katerega ni zahtevana dodatna UV 
zaščita. 

 
01.F – Travnata površina  
Notranji del stadiona se uredi kot travnata površina in bo uporabljena za razne 
dejavnosti športnega pouka. Na delih, kjer se utrjene površine dvignejo, je potrebno 
ustrezno nasutje in ozelenitev površine. 

 
01.G – sedenje ob skoku v daljino 
Ob robu zaletišča za skok v daljino je urejen pas s prefabricirani betonskimi bloki, 
namenjenimi sedenju, telovadbi in igri.  
Med njimi so trije višinsko diferencirani bloki, oblikovani kot zmagovalni podest za 1., 2. 
in 3. mesto, dimenzije 50/50cm, različnih višin. Predviden je tudi element v obliki %. Na 
območju se nahajajo elementi B1-B5. 
Natančnejši opis prefabriciranih elementov je v poglavju 01.H. 
Tlak v območju ureditve je izveden v enaki obdelavi kot atletska steza (tartan), kar 
zagotavlja enotno vizualno podobo ter ustrezne funkcionalne in varnostne lastnosti 
površine. 
 
01.H – prostor za druženje 
Na severni strani atletskega stadiona se uredi prostor za druženje, katere tlak je izveden 
v enaki obdelavi kot atletska steza.  
Površina lahko po potrebi deluje kot podaljšek prve steze za tek na 60 m, z označenimi 
linijami pa omogoča tudi izvajanje raznih vaj za ogrevanje. 
Prostor dopolnjujejo prefabricirani betonski bloki, namenjeni sedenju ter izvajanju vaj za 
moč in razgibavanje. Bloki so različnih oblik (tri ravne lamele širine, en element v obliki X 
z višjim sredinskim delom, en zalomljen element širine 50cm). Na območju se nahajajo 
elementi B6-B9. 
V osrednjem delu je predvidena zasaditev drevesa, ki zagotavlja naravno senčenje in 
izboljšuje bivalno ugodje prostora. 
 
Natančnejši opis prefabriciranih elementov: 
Navedena višina elementov v tabeli spodaj, predstavlja dimenzijo od zgornje plasti 
asfalta tal, do vrha elementa (brez nogice). Vsak prefabriciran element naj ima na 
razmaku max 2m nogo za fiksiranje na podlago, širine 20cm in višine 10cm, globina je 
enaka elementu. 
Elemente se s pomočjo nog postavi in fiksira na podložni beton debeline 10cm, zaključni 
EPDM sloj pa izvede okrog elementov, skladno z detajlom D-02.5. 

 
Pozicije glede na oznake so razvidne iz načrta C.01 - OBMOČJE 01 ATLETSKI STADION 
– TLORIS! 
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oznaka količina dolžina (m) širina (m) višina (m) volumen (m3) 
B1 1 0,50 0,50 0,45 0,11 
B2 1 0,50 0,50 0,35 0,09 
B3 1 0,50 0,50 0,25 0,06 
B4 1 2,50 0,50 0,35 0,44 
B5 2 0,60 0,60 0,45 0,32 
B6 3 2,20 0,50 0,35 1,16 
B7 3 1,50 0,50 0,35 0,79 
B8 1 2,20 0,60 0,50 0,66 
B9 2 0,80 0,60 0,30 0,29 
skupaj 15       3,9145 

 
02 – NOVA ŠPORTNA IGRIŠČA 
Obstoječa igrišča se prenovijo in nadgradijo v večnamenske športne površine. Predvidena je 
izvedba v dvoslojni asfaltni izvedbi. 
 
Okoli igrišča je predviden AB zidec in betonske tribune, višine se razlikujejo glede na okoliški teren. 
Končni sloji morajo biti izvedeni v betonu kvalitete VB4. Končna obdelana tribun naj bo rahlo 
peskana površina, s hidrofobno impregnacijo. 
Za izdelavo AB zidov, tribun ter stopnic je obvezen vpogled v načrte gradbenih konstrukcij! 
Na splošno je površina igrišča nižja od okolice, zato se uredi dostope s pomočjo nizkih stopnic. 
Dostopi do igrišča so na štirih mestih in so smiselno razporejeni glede na okoliški program. 
 
Največje igrišče je namenjeno rokometu ali malemu nogometu, ob tem pa sta še dve polji za 
košarko in dve polji za odbojko ali igro med dvema ognjema.  
Različna polja so označena s črtami različnih barv, ki jasno označujejo posamezna igrišča.  
Označbe igrišč morajo biti skladne s pravilniki in potrjene s strani projektanta in naročnika! 
Najmanjši zagotovljen prostor od zunanjega roba črte igrišč, do prve ovire, je 60cm. 
 
Naklon igrišča je zasnovan tako, da celotna površina pada in meteorna voda odteka proti šoli, kjer 
je po celotni dolžini predvidena linijska kanaleta. 
 
Detajli temeljenja športne opreme, prikazani v PZI projektu, so povzeti na podlagi informacij 
dobaviteljev in se nanašajo na predlagane izdelke. Pred izvedbo jih je potrebno potrditi oziroma 
ustrezno prilagoditi v primeru vgradnje drugih produktov! 
 

02.A – Rokometno / nogometno igrišče 
Igrišče je opremljeno z dvema goloma, za vsakim je tudi zaščitna ograja (ograji 05.B – 
2x Ograja za rokometnimi goli). 
Predvidena sta gola kot npr.: rokometni gol dobavitelja Taurus dimenzije 300 x200 cm, 
globina 90 cm. Aluminijasta vratnica, kovinska vroče cinkana konstrukcija gola, talna 
sidra za pritrjevanje v temelj, črno-bela barvna kombinacija, Mreža Ø 4 mm, okenca 
100x100 mm. 
Igrišče je dimenzije 40 × 20 m, merjeno od zunanjega roba linije. 
Prvi nivo / prioriteta črt: bela barva, debelina 5cm 

 
02.B – Košarkarsko igrišče (2x) 
Predvideni sta dve košarkarski igrišči. Vgradijo se novi koši in izvedejo talne označbe. 
Predvideni so štirje novi koši, kot npr. košarkarski koš dobavitelja Taurus, Projekcije 165 
cm. Kovinska konstrukcija stebra in roke, vroče cinkana. Poliester plošča dim. 180x105 
cm z obročem ter mrežico. Koš s pregibnim obročem. Mehka zaščita stebra do višine 
200 cm, v barvi: črna. Certifikat: enocevni koš po standardu SIST EN 1270 
Velikost obeh igrišč je 26 x 15 m, merjeno od notranjega roba linije. 
Drugi nivo / prioriteta črt: rumena barva, debelina 5cm 
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02.C – Odbojkarsko igrišče (2x) 
Igrišči sta označeni le s črtami, dodatne opreme (drogov in mreže) se ne predvidi. 
Nariše se le glavne linije – zunanje in sredinsko, črte 3m o sredine se ne riše. 
Velikost obeh igrišč je 18 x 9 m, merjeno od zunanjega roba linije. 
Tretji nivo / prioriteta črt: modra barva, debelina 5cm 

 
02.D – Tribune 
Na SZ strani igrišča se po celotni dolžini predvidi tribuno, namenjeno sedenju 40-60 
učencev. Na beton se lepi sedišča iz gume, v treh segmentih, skupne dolžine 24m. 
Na vzhodni strani se uredi večjo površino z betonskimi tribuni, kjer je omogočeno 
druženje in spremljanje igre. 
Za izdelavo AB zidov, tribun ter stopnic je obvezen vpogled v načrte gradbenih 
konstrukcij! 
 

 
03 – NOVA IGRALA 

Uredi se novo območje za otroška igrala, namenjeno učencem višje triade osnovne šole. 
Izbrana igrala spodbujajo razvoj in vadbo gibalnih sposobnosti otrok. 
 
Za blaženje padcev se pod igrali predvideno polaganje travnatih gumenih plošč. 
 
Okoli igral se mora zagotavljati varnostne odmike, določene s strani dobaviteljev. 
Vsa igrala morajo biti certificirana in skladna s standardi. 
Glej OPOMBO na koncu sklopa! 
 
Seznam predlaganih igral: 
 
03.A – športno igralo 
kot npr. igralo serija Robinja 9114 

Dimenzije naprave: 578 x 455 cm 
Potrebna površina: 878 x 755 cm 
Višina naprave:  250 cm 
Maksimalna višina padca: cca 240 cm 
Starostna skupina: 12+ let 
Število istočasnih uporabnikov: 7 

 
 
 

03.B – kombinirano igralo 
kot npr. igralo serija Robinja 9124 

Dimenzije igrala: 1370 x 910 cm 
Potrebna površina: 1720 x 1260 cm 
Višina igrala: 250 cm 
Maksimalna višina padca: cca 200 cm 
Starostna skupina: 3- 12 let 

              Število istočasnih uporabnikov: 35-40 
 
 

03.C – plezalo 
kot npr. igralo serija Robinja 9136 

Dimenzije igrala: 230 x 20 cm 
Potrebna površina: 530 x 320 cm 
Višina igrala: 200 cm 
Maksimalna višina padca: 150 cm 
Starostna skupina: 3-12 let 
Število istočasnih uporabnikov: 3 
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03.D – plezalna piramida 
Demontaža in ponovna postavitev obstoječega elementa. 
Na novo je potrebno izvesti temelje elementa, podlaga je iz travnatih gumenih plošč. 

 
03.E – nova potka 
V sklopu ureditve se predvidi nova pohodna potka, ki poteka med asfaltnim igriščem in 
glavnimi igrali. Na severni strani igrišča se naveže na obstoječ dostop iz javne površine, 
ki se na tem mestu tudi razširi, da omogoča zbiranje večjega števila ljudi, na primer za 
izvajanje športnega pouka.  
Potka je asfaltirana v enoslojni izvedbi, široka 150 cm, rahlo se dviguje ter se navezuje 
na novo urejeno intervencijsko pot (04 – NOVA INTERVENCIJSKA POT). Po celotni 
dolžini je blago nagnjena proti jugu, proti igrišču, kar omogoča odvajanje meteorne 
vode v linijsko kanaleto. 

 
04 – NOVA INTERVENCIJSKA POT 

Na območju obstoječe intervencijske poti se uredi nova asfaltna intervencijska pot, ki se 
na severni strani navezuje na obstoječ dostop do lokacije in vodi neposredno do enega 
glavnih izhodov osnovne šole.  
Pot je široka najmanj 250 cm in ima na obeh straneh betonski robnik. Po celotni dolžini je 
rahlo nagnjena proti zahodu, proti atletskemu stadionu, kar omogoča odvajanje 
meteorne vode v linijsko kanaleto, ki poteka vzdolž poti.  
Zaradi občasne vožnje z vozili je predvidena v dvoslojni asfaltni izvedbi. 

 
05 – NOVE OGRAJE 

Na območju ureditve so predvidene ograje, ki služijo dvema namenom: omejitvi 
prostora in zavarovanju uporabnikov ter preprečevanju uhajanja žog ob igriščih. 
 
Ograje morajo biti zasnovane tako, da plezanje po njih ni mogoče. Izvedene morajo biti 
iz trajnih, vremensko odpornih materialov in oblikovno usklajene z ostalo urbano 
opremo območja. 
 
OPOMBA: 
Za vse ograje je treba izdelati delavniško dokumentacijo z vsemi detajli izvedbe, ki se 
uskladi z dobavitelji ter pred izvedbo pisno potrdi s strani projektanta, nadzora in 
investitorja. Izvedba mora biti skladna s potrjeno dokumentacijo, pri čemer so ob 
soglasju dovoljena manjša, tehnično smiselna odstopanja. 
 
Pridobivanje soglasij, mnenj, ali drugih upravnih postopkov ni predmet tega projekta in 
ni vključeno v obseg projektantskih oziroma izvedbenih del. 
 
Po OPN je višinska omejitev za igriščno ograjo, v primeru ko je žična, 4,5 m. 

 
05.A-1 - Ograja po robu parcele 
Na območju trenutne žive meje se zvede nova varnostna ograja ob meji šolskega 
območja, ki: 
• preprečuje nenadzorovan izhod otrok, 
• onemogoča plezanje, 
• je ustrezne višine in izvedbe. 

 
OPOMBA:  
Točna lokacija ograje, vključno z odmiki od pločnika, se lahko prilagodi na terenu ter 
uskladi in potrdi z investitorjem in OŠ Grm. 
Pri izvedbi je obvezno treba zagotavljati preglednost v križišču severozahodno od 
obravnavanega območja, kot je prikazano v načrtu B.04. 
V sklopu PZI dokumentacije za vzdrževalna dela soglasja oziroma mnenja 
mnenjedajalcev niso bila pridobljena. Ustreznost zasnove je bila preverjena z Občino 
Novo mesto, dodatno pa je bila izdelana tudi preveritev preglednosti v navedenem 
križišču. 
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Ograja je skupne dolžine okoli 155m, višine okoli 1,8m. 
V sklopu projekta je izdelan predlog izvedbe ograje iz jeklenih PVC palic, v bež odtenku. 
Zasnova vsebuje v oporni zid vijačene vertikale, okroglega profila (možna tudi izvedba 
s kvadratnim profilom), brez horizontalnih povezav (saj bi te omogočale plezanje). 
(VERZIJA 1) 
Zaradi lege objekta v javnem prostoru, namenjenem vsakodnevni uporabi in interakciji 
uporabnikov, ter zaradi njegove izpostavljenosti v širšem prostoru se predlaga izvedba 
estetsko dovršene ograje, ki bo prispevala k urejeni celostni podobi območja ter njegovi 
kakovostni vključitvi v okolje. 
Primeri izvedbe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na južni strani obravnavanega območja, pri parkiriščih, naj se predvidi dostopna vrata 
s ključavnico. To je potrebno obvezno uskladiti z dostopno rampo iz parkirišč. 
 
V primeru, da se investitor odloči za cenejšo izvedbo v panelni ograji, naj se videz, 
barva in dimenzije ograje uskladijo z obstoječo panelno ograjo v neposredni okolici. 
(VERZIJA 2) 
 
05.A-2 - Ograja po robu parcele - kot obstoječa 
Del obstoječe ograje na severnemu delu obravnavanega območja se zaradi obsežnih 
izkopov podre, zato je potrebno narediti nov del ograje. Ta naj bo po videzu in 
dimenzijah skladna z obstoječo ograjo, obvezen je ogled na lokaciji in ustrezna 
uskladitev. 
Na mestu dostopa do območja iz javne površine (pločnika) se predvidi vrata širine 
110cm s ključavnico. 
 
05.B – 2x Ograja za rokometnimi goli 
Za rokometnima goloma na igrišču sta predvideni enaki ograji, namenjeni 
preprečevanju uhajanja žog iz igralne površine. Ograji sta umeščeni na oporni zid 
svetle višine približno 87 cm (višina se zaradi naklona terena lokalno spreminja) in 
širine 20 cm. 
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Vsaka ograja je dolžine 8,0 m in višine 3,0 m. Izvedba mora zagotavljati učinkovito 
zadrževanje žog v igrišču, pri čemer morajo biti odprtine oziroma razmiki v ograji 
zasnovani tako, da onemogočajo plezanje. Končna izvedba razmikov mora biti potrjena 
s strani investitorja. Razmik je lahko na večji višini večji. 

 
Predvidena je 2D panelna športna ograja v temno sivi barvi, ki mora biti usklajena in 
potrjena s strani projektanta ter investitorja. 
Informativni izgled ograje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.C-1 - Ograja ob robu igrišča (pri bazenu) - prvi del 
Ograja se nahaja med igriščem in fasado OŠ, kjer je notranji bazen in okna, med dvema 
vhodoma. 
V celoti se jo montira na AB zidec širine 20cm. 
 
Sestavljena je iz treh segmentov: 
- Prvi je del pravokoten na fasado, skupna dolžina: 2,6 m, višina: 2,5 m 
in vključuje vrata 90/210 s ključavnico 
- Drugi je segment v obliki L, skupne dolžine: 8,75 m, višina: 3,8 m 
- Tretji segment je na 70m nižjem zidcu kot 1 in 2, zato je na tem delu ograja višja; 

skupna dolžina: 2,6 m, višina: 4,5 m 
 
Izgled naj bo skladen iz ograjo 05.B. 
 
 
05.C-2 - Ograja ob robu igrišča (pri bazenu) - drugi del 
Ograja se nahaja med igriščem in fasado OŠ, kjer je notranji bazen in okna, od vhoda 
naprej (prekinitev z ograjo 05.C-1). 
V celoti se jo montira na AB zidec širine 20cm. 
Skupna dolžina: 9,77 m, višina: 3,85 m 
 
Izgled naj bo skladen iz ograjo 05.B. 

 
 
06 – URBANA OPREMA 
 

06.A – Pitnik 
Predvidena je namestitev pitnika. Točna lokacija je razvidna iz lokacijskih prikazov. 
Pitnik se priključi na interni vod šole. 
Priključitev na vodovodno omrežje se izvede s fleksibilno cevjo v zaščitni cevi, z 
zagotovljenim padcem in brez ostrih zavojev. Odtok se priključi na kanalizacijo. Vsi 
uporabljeni materiali morajo biti certificirani za pitno vodo, montažo izvede usposobljen 
izvajalec. 
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Po vgradnji se nastavi vodni curek. Potrebno je redno vzdrževanje ter ob zimskem času 
zaprtje vode in izpraznitev sistema. 
 
 

 
kot npr. Pitnik Bien 
sive barve 
(Kremen urbana oprema) 
Širina/globina: 45 cm 
Višina: 106 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.B – Klopi 
Ob poteh so predvidene klopi z naslonjalom, namenjene enostranski uporabi in počitku 
uporabnikov. Na območjih, kjer je program urejen na obeh straneh poti, se predvidi 
postavitev klopi brez naslonjala, ki omogočajo sedenje z obeh strani. 
 
Klopi morajo biti izvedene iz trajnih, vremensko odpornih materialov ter oblikovno 
usklajene z ostalo urbano opremo. 
 

06.B-1 klop brez naslona 
kot npr. Klop Bien brez naslona 
sive barve 
(Kremen urbana oprema) 
Dolžina: 208 cm 
Širina: 47 cm 
Višina: 45 cm  
 
 
 
 
06.B-2 klop z naslonom 
kot npr. Klop Bien z naslonom 
sive barve 
(Kremen urbana oprema) 
Dolžina: 208 cm 
Širina: 47 cm 
Višina: 93 cm 
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06.C – Smetnjaki 
Na območju ureditve je predvidena namestitev novih košev za odpadke. Razporeditev 
in tipologija košev sta prilagojeni pričakovani intenziteti uporabe posameznih delov 
območja. 
 
Na manj frekventnih delih se predvidi postavitev enojnih košev za odpadke. Na 
območjih z večjo koncentracijo uporabnikov in pričakovanim povečanim pretokom ljudi 
pa se predvidi namestitev trodelnih košev, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov. 
 
Koši morajo biti iz trajnih materialov, odporni na vremenske vplive in vandalizem, ter 
oblikovno usklajeni z ostalo urbano opremo območja. 
 

06.C-1 enojni koš 
kot npr. Koš Bien  
sive barve, brez pepelnika 
(Kremen urbana oprema) 
Širina/globina: 45 cm 
Višina: 98 cm 
Prostornina: 80 litrov 

 
 
 
 
 
 
 
 

06.C-2 trojni koš 
kot npr. Koš Bien 
sive barve, brez pepelnika 
(Kremen urbana oprema) 
Širina: 65 cm 
Višina: 98 cm 
Globina: 45 cm 
Prostornina: 3x43 litrov 

 
 
 

 
 
 
06.D – Odstranljiv konfin 
 
Na začetku 04 – nove intervencijske poti se predvidi vgradnja odstranljivega konfina, ki 
omogoča nadzorovan dostop intervencijskih vozil, v običajnem režimu pa preprečuje 
nepooblaščen vstop. Konfin je vgrajen poravnano z niveleto asfaltne površine in izveden 
tako, da zagotavlja ustrezno nosilnost ter enostavno odstranitev po potrebi. 
 
Montaža se izvede v skladu z navodili dobavitelja. 
 

kot npr. Konfin Talon - odstranljiv 
Prašno barvan železni stebriček  
z inox obročem v utoru  
(Kremen urbana oprema) 
Višina: 80 cm nad terenom 
Premer: 95 mm 
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OPOMBA: 
 
Za vso vgrajeno opremo mora izvajalec pridobiti in predložiti vse certifikate ter dokazila 
o skladnosti, ki jih zahtevajo veljavni predpisi in projektna dokumentacija. 

Športna oprema mora biti skladna z veljavnimi varnostnimi in tehničnimi standardi za 
tovrstne izdelke ter z osnovnimi zahtevami standarda SIST EN 1176, ki velja za opremo 
otroških igrišč. Namenjena mora biti uporabi na prostem, izdelana v antivandalski 
izvedbi ter prilagojena šolski rekreativni rabi. 

Detajli temeljenja igral, prikazani v PZI projektu, so povzeti na podlagi informacij 
dobaviteljev in se nanašajo na predlagane izdelke. Pred izvedbo jih je potrebno potrditi 
oziroma ustrezno prilagoditi v primeru vgradnje drugih produktov.Proizvajalec športne 
opreme je dolžan pred začetkom izvedbe na osnovi arhitekturnih načrtov pripraviti 
natančno delavniško dokumentacijo, ki vključuje vse detajle povezav, stikov in načinov 
pritrjevanja. Ta dokumentacija mora biti pred izvedbo pregledana in pisno potrjena s 
strani odgovornega vodje projekta, nadzornega organa in naročnika. 

Poleg navedenega mora izvajalec zagotoviti tudi dosledno upoštevanje navodil 
proizvajalcev opreme ter pravilno izvedbo montaže, tako da bo zagotovljena varna 
uporaba in dolgotrajna funkcionalnost opreme. 
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3. 5. ZASADITVE 
 
 

V skladu z obstoječo, raznoliko zasaditvijo se predvidi dopolnilna zasaditev z novimi drevesi in 
grmovnicami, ki bodo prostorsko smiselno nadgradila obstoječe stanje. Nova vegetacija bo 
zagotavljala potrebno senco na območju ter hkrati prispevala k vzpostavitvi vizualne bariere, ki 
učinkovito ločuje prostor od bližnje ceste. 
Grmovnice se predvidi po obodu območja, ob ograji. 
 
Navodila za saditev dreves: 
Sadi se drevesa s koreninsko grudo, obseg debla 12 – 16cm na višin 1 m od tal, z 
minimalnim premerom koreninske grude 40-45 cm (3x presajena). Sadika naj bo iz 
drevesnice s podobnimi podnebnimi razmerami. Izkop sadilne jame v velikosti min. 1,5 
kratnik koreninske grude in globine od 0,5 do največ 1,5 m (v primeru zelo slabe zemljine na 
lokaciji sajenja ter odvoz odvečnega materiala. Sajenje drevesa na  ustrezno pripravljeno 
podlago, talnemu substratu se doda organski substrat  do globine 50 cm, obstoječim 
zemljam v sadilni jami se ob koreninski grudi doda gnojilo. 
 
Izvede se količenje s 3 ošiljenimi opornimi koli premera 5 cm, ki segajo globje od sadilne 
jame in gledajo nad zemljo najmanj 60 cm in 3 povezovalnimi poloblicami ter privez sadike z 
elastično vrvjo za uporabo v drevesničarstvu debeline 5mm. Deblo sadike se zaščiti pred 
ožigom z ovijanjem z juto ali povezanim trstičjem ali bambusom. Korenovec se zaščiti pred 
poškodbami ob košnji z ustrezno odporno zaščito min višine 20 cm. 
 
Okoli posajenega drevesa se oblikuje naravna zalivalna kotanja. V kolikor to ni mogoče, se 
dobavi in namesti zalivalne vreče za drevesa volumna najmanj 75l .«     
Okoli posajenih dreves je priporočljivo dodati plast mulča (zastirke) do največ 5 cm debeline ( 
v suhem vremenu in v kolikor uporabljamo zelo grob material do 10 cm). Sloj zastirke ne sme 
biti v neposrednem stiku s korenovcem drevesa. Zastirka je lahko iz naslednjih organskih 
materialov: lubje, lesni sekanci, slama. Kot zastirka so priporočljivi lubje in lesni sekanci 
belega gabra in vrb. Trava in drugi sveži rastlinski material niso primerni, ker lahko 
fermentirajo, lahko pa se uporabi posušen travni odkos. V kolikor je na lokaciji na voljo zdrav 
svež lesni material primerne drevesne vrste, se ga lahko uporabi za zastirko. 
 
Najprimernejši čas za sadnjo je oktober, november ali marec. V zimskem času je sadnja 
mogoča v obdobjih, ko tla niso zmrznjena. Možna je še sadnja v aprilu, vendar je takrat 
potrebna posebna skrb glede zalivanja v sušnem obdobju. Pred sadnjo mora biti izveden 
prevzem sadik s strani investitorja bo prisotnosti izvajalca sadnje. 
 
Posajena sadika se v sušnem obdobju zalije. Vzdrževanje  in po potrebi zalivanje 
najmanj 1krat tedensko do prevzema objekta izvaja izvajalec sadnje. 
 
 
Predlaga se sledeče zasaditve, umestitev pa je razvidna iz situacijskih prikazov. 
Seznam predlaganih dreves in grmovnic: 
D01 – hrast cer (Quercus cerris) 
D02 – maklen, sorta 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk') 
D03 - beli gaber, sorta 'Lucas' (Carpinus betulus 'Lucas') 
D04 – stebrasti navadni gaber, sorta 'Frans Fontaine' (Carpinus belus 'Frans Fontaine') 
D05 – navadni koprivovec (Celtis australis) 
D06 – lipovec, sorta 'Rancho' (Tilia cordata 'Rancho') 
G01 – navadni beli gaber (Carpinus betulus) 
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4. OPIS IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV  

Pred kakršnimikoli posegi ali izvedbo del je obvezen vpogled v PZI strojnih inštalacij. 
 

4. 1. MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST  
Vse predvidene ureditve (športne površine, poti, tribune, urbana oprema in ograje) so 
dimenzionirane in zasnovane tako, da zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost 
pri predvidenih obremenitvah ter vplivih okolja. 
 
Nosilne in pohodne površine (asfalt, betonske plošče, tartan) so predvidene na ustrezno 
pripravljenih in utrjenih podlagah, skladno s tehničnimi smernicami in standardi SIST 
EN. 

 

4. 2. VARNOST PRED POŽAROM 
Zunanja ureditev ne predstavlja povečane požarne nevarnosti. Uporabljeni materiali so 
ustrezno izbrani glede na požarne lastnosti. 
Zasnova omogoča dostop intervencijskih vozil do območja ureditve, skladno s predpisi 
s področja varstva pred požarom. 

 

4. 3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 
Projektirana ureditev zagotavlja ustrezne higienske in zdravstvene pogoje za 
uporabnike. 
Odvodnjavanje meteornih voda je urejeno kontrolirano, z ustreznimi padci in odvodnimi 
elementi, tako da ne prihaja do zastajanja vode ali erozije. Ureditev komunalnih vodov 
je tudi ena glavnih namenov vzdrževalnih del, saj je trenutno na lokacij mešan sistem 
odpadnih voda. 
Uporabljeni materiali so trajni, varni za uporabo in okoljsko sprejemljivi. 
 

4. 4. VARNOSTI PRI UPORABI 
Vse zunanje površine so načrtovane tako, da zagotavljajo varno uporabo za vse 
uporabnike. 
Pohodne in športne površine so, ravne, stabilne in nedrseče, brez nevarnih robov, 
nenadnih višinskih razlik ali ovir in ustrezno zaključene in omejene. 
 
Športne površine (igrišča, tekališča) so izvedene skladno z veljavnimi standardi za 
športno infrastrukturo. 
 
Igrala in oprema so nameščeni skladno s standardi SIST EN 1176 in SIST EN 1177, z 
ustreznimi varnostnimi odmiki in podlagami. 
 
Ograje in zaščitni elementi preprečujejo nenadzorovan dostop in zmanjšujejo možnost 
poškodb. 

 

4. 5. ZAŠČITA PRED HRUPOM 
Ureditev ne povzroča čezmernih obremenitev okolja s hrupom. Predvidena raba 

prostora je skladna z namensko rabo območja. 

4. 6. VARČEVANJE Z ENERGIJO, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH 
VIROV ENERGIJE 
Pri zunanji ureditvi se uporabljajo materiali in rešitve, ki omogočajo trajno in energetsko 
učinkovito rabo prostora. 
Upoštevana je racionalna raba virov ter dolgoročna vzdržnost ureditve. 
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4. 7. UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV 
Zunanja ureditev je zasnovana tako, da omogoča dostopnost in uporabo vsem 
uporabnikom, vključno z gibalno oviranimi osebami. 
 
Višinske razlike se premoščajo s klančinami ustreznih naklonov ali drugimi 
prilagojenimi rešitvami. 
 
Površine so utrjene, ravne in nedrseče. 

 

4. 8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 
 

Pri načrtovanju in izvedbi se upoštevajo načela trajnostne gradnje: 
- uporaba trajnih in reciklabilnih materialov, 
- racionalna raba prostora in materialov, 
- ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki, 
- zmanjševanje vplivov na okolje. 
 
Ureditev je zasnovana za dolgoročno uporabo z minimalnimi potrebami po 
vzdrževanju. Vzdrževanje naj se izvaja skladno z navodili dobaviteljev opreme in 
elementov, saj se na ta način zagotavlja njihova daljša življenjska doba. 
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5. KONSTRUKCIJSKE SESTAVE  

5. 1. SESTAVE ZUNANJIH TLAKOV 
 

 
TL1 - enoslojni asfalt (pohodna pot) (cm) 

- zaključna (obrambna) plast - asfalt AC 8 surf B70/100, A4 4 

- tamponski sloj - gramoz 0/64mm 25,0 

- ločilna plast - geotekstil  
- utrjena zemljina  

  

TL1.2 - dvoslojni asfalt (igrišče, povozna pot) (cm) 

- zaključna (obrambna) plast - asfalt AC 8 surf B70/100, A4 3,0 

- nosilna (vezna) plast - asfalt AC 16 bin B70/100, A4 5,0 

- tamponski sloj - gramoz 0/64mm 25,0 

- ločilna plast - geotekstil  
- utrjena zemljina  

  

TL2 - tartan (Sandwich sistem) (atletska steza, vmesni del) (cm) 

sintetična športna podlaga BSG TETRAPUR III. (skupaj debelina 
14 mm)  
- zaključna plast - EPDM granulat, frakcija 0,5-1,5 mm + barvno 
lepilo TETRAPUR 136 0,4 

- prva SBR plast - SBR granulat, frakcija 1 - 4 mm + lepilo 
TETRAPUR 144 ali 145 1,0 

  

- vezno sredstvo (prajmer) za asfalt - TETRAPUR 25 A  
- nosilna plast - drenažni asfalt PA 8 B70/100, A4 3,0 

- nosilna plast - drenažni asfalt PA 11 B70/100, A4 5,0 

- tamponski sloj - gramoz 0/32mm 25,0 

- ločilna plast - geotekstil  
- utrjena zemljina  

  

TL3 -  mivka (skok v daljino) (cm) 

- pran kremenčev pesek, 0,2- 2mm, brez organskih primesi, (kot 
npr. mivka Termit MP-MIX, 30-40 % delcev granulacije 0,35mm) 40,0 

- ločilna plast - geotekstil  
- tamponski sloj - gramoz 16/32mm 20,0 

- utrjena zemljina  

  

TL4.1 - beton (krog za suvanje) 6cm  
- površinski sloj - beton C30/37, fin agregat 0–4 mm 6,0 

- nosilni sloj - beton C25/30 15,0 

- tamponski sloj - gramoz 0/16mm 15,0 

- ločilna plast - geotekstil  
- utrjena zemljina  
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TL4.2 - beton (okrog kroga) 8cm  
- površinski sloj - beton C30/37, fin agregat 0–4 mm 8,0 

- nosilni sloj - beton C25/30 15,0 

- tamponski sloj - gramoz 0/16mm 15,0 

- ločilna plast - geotekstil  
- utrjena zemljina  

  

TL5 - gumi travnate plošče (podlaga igral)  
- trava  
- gumi varovalne plošče, kot npr. Jurles Rubba Grass 2,2 

- utrjena zemljina  
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6. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV  

6. 1. STROKOVNO MNENJE -  STANJE DREVES OKOLI OŠ GRM – OBMOČJE F1 
(izdelovalec: Svetovanje in izobraževanje, Peter Železnik s.p., Milčinskega 12, 3000 Celje) 
 
Poročilo je del prilog te PZI dokumentacije. 
Prikaz dreves, za katera se je presodilo rušenje ali sanacija, je razviden v lokacijskih prikazih. 
__________ 
Povzetek poročila: 

Na območju OŠ Grm (cona F1) je bila izvedena arboristična presoja dreves v skladu z evropskimi 
standardi (EAC 2025 za oceno stanja in EAC 2022 za ukrepe). Analiza je vključevala oceno 
vitalnosti, stabilnosti, poškodb ter vpliva rastiščnih razmer na razvoj dreves. Posebna pozornost je 
bila namenjena varnosti uporabnikov prostora, saj se drevesa nahajajo na območju šolskega 
igrišča z vsakodnevno prisotnostjo otrok. 

Ugotovljeno je bilo, da so rastišča dreves večinoma omejena in degradirana, pogosto zaradi 
preteklih posegov v tla, kar se odraža v poškodbah koreninskih sistemov, zbitosti tal in 
izpostavljenih koreninah. Pri številnih drevesih so prisotne mehanske poškodbe (nezarasli rezi, 
votline, odlomljeni vrhovi), znaki bolezni ali škodljivcev ter izrazita asimetrija krošenj. 

Na podlagi ocene stanja so bila drevesa razvrščena v tri osnovne skupine ukrepov: 

• Ohranitev z rednim vzdrževanjem: vitalnejša drevesa brez večjih statičnih tveganj, kjer se 
priporoča sanacija rastišča, odstranjevanje suhih vej ter oblikovanje krošnje.  

• Sanacija in prilagoditveni ukrepi: drevesa s srednjo stopnjo poškodb, kjer so potrebni 
arboristični posegi (npr. ožanje krošnje, dvig krošnje, statične povezave).  

• Odstranitev: drevesa z izrazito zmanjšano vitalnostjo, poškodbami ali nestabilnostjo, ki 
predstavljajo tveganje za varnost in pri katerih izboljšanje stanja z ukrepi ni več mogoče.  

Več dreves (predvsem posamezni bori, javorji, lipe in breze) je bilo ocenjenih kot neprimernih za 
ohranitev zaradi kombinacije poškodb, slabe vitalnosti in neustreznih rastiščnih pogojev. Po drugi 
strani pa je del dreves ob ustrezni negi in zaščiti rastišča mogoče dolgoročno ohraniti. 

Sklepno je ugotovljeno, da je za zagotavljanje varnosti in trajnostnega razvoja zelenega sistema 
nujna kombinacija odstranitve nevarnih dreves, strokovne nege ohranjenih primerkov ter 
izboljšanja rastiščnih pogojev ob načrtovanih posegih v prostor. 

__________ 
 
 
  



 

26/26 
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2017/16327 dne 24.04.2017 

ID za DDV: SI60084448, matična številka 7278853000, TRR: SI56 1010 0006 0023 207 - Banka Intesa Sanpaolo d.d.  

 

A.1 POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL 
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B. SITUACIJE 

B.01 SITUACIJA - OBSTOJEČE STANJE 1:250 

B.02 SITUACIJA - RUŠITVE IN SANACIJE 1:250 

B.03 SITUACIJA – PREGLEDNI PRIKAZ NOVE UREDITVE 1:250 

B.04 SITUACIJA - PREGLEDNOSTNI TRIKOTNIK 1:250 

B.05 SITUACIJA - PODATKI ZA ZAKOLIČBO 1:500 
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C. NAČRTI  

C.01 OBMOČJE 01 ATLETSKI STADION - TLORIS 1:100 

C.02 OBMOČJE 01 ATLETSKI STADION - PREREZI 1:100 

C.03 OBMOČJE 02 NOVA ŠPORTNA IGRIŠČA in 03 IGRALA - TLORIS 1:100 

C.04 OBMOČJE 02 NOVA ŠPORTNA IGRIŠČA in 03 IGRALA - PREREZA 1 in 2 1:100 

C.05 OBMOČJE 02 NOVA ŠPORTNA IGRIŠČA in 03 IGRALA - PREREZI 3-6 1:100 

C.06 OGRAJE - situacija in pogledi 1:150, 1:200 
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D. SESTAVE IN DETAJLI 

D.01 Sestava tlakov 1:10 

D.02 Detajli D1 - stiki tlakov 1:10 

D.03 Detajli D2 - temeljenja 1:20 

D.04 Detajl D3 1:10 
 

 


