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2.4.3. TEHNICNO POROCILO
k PZl nacrtu, ukinitve in prestavitve javnega
vodovoda na mostno konstrukcijo

1.1. Splosno

Potrebno je izdelati tehniéno dokumentacijo PZl (projektna
dokumentacija za izvedbo), ukinitve in prestavitve javhega vodovoda
na korigirani del, dol vodnega zakljuCka mostu. Projekt obravnava
rehabilitacijo premostitvenega objekta (NMO0150) ez Senovski potok v
Brestanici z rekonstrukcijo ceste R2-422/1333 od km 14,7+85,95 do
14,8465,75 km.

V obmocdju obdelave se bodo stroski del delili med druzbo DRSI in
podjetiem KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetjie d.d. Podjetje
Kostak d.d. je tudi podala projektni pogoj, da se zamenjajo obstojedi
vodovodi na celothnem obmodcju obdelave.

1.2. Osnove za projektiranje

Pri izdelavi nacrta PZI projektine dokumentacije je bila upostevana
naslednja dokumentacija, ki se nanasa na obravnavano obmocije:

PZI (projekt za izvedbo), st. projekta: 3-22, st. nacrta: PZI-881/22,
"Rehabilitacija mostu (NMO0150) ez Senovski potok v Brestanici, na
regionalni cesti R2-422/1333, v km 14,800", DP Dolenjska
projektiva d.o.o., KoCevarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto, januar
2023,

- PZI (projekt za izvedbo), st. projekta: 3-22, st. nacrta: 3-22-02, 0/2-
Nacrt gradbenih konstrukcij "Most ¢ez Senovski potok v Brestanici,
na cesti R2-422/1333, v km 14,800 — Mostni del", IKB d.o.o., Cesta
v Gorice 36, 1000 Ljubljana, april 2023,

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS, st. 36/2018, 51/18,
197/20, 30/23),

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje (Ur. list SFRJ
gt. 30/91), ter tehniénimi smernicami TSG-1-001 : 2019 Pozarna
varnost v stavbah.
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1.3. Opis cevovoda

1.3.1. ObstojecCe stanje vodovoda

Obravnavano obmocgje obdelave obsega regionalno cesto R2-
422/1333 v km 14,800 (Cesta prvih borcev), obstojedi premostitveni
objekt (most) in na obmodju mostu tudi priklju¢ka lokalnih cest — Solska
cesta (LC 191 291) in Cesta na Ribnik (LC 191 061).

V Cesti na Ribnik poteka obstojedi vodovod PEd110 in je v obmodju
mostu, nanj priklju¢en obstojeli vodovod JO100. Obstojeci vodovod
JO100, preCka cestiSCe regionalne ceste R2-422/1333 (Cesta prvih
borcev) in se nadaljuje, izven obmocgja mostu, ob omenjeni regionalni
ceste R2-422/1333 (Cesta prvih borcev) se obstojeci vodovod PEd110,
obrne v zahodno smer, precka obstojeCi most in se nadaljuje ob
juznem robu cestiSCa regionalne ceste R2-422/1333 (Cesta prvih
borcev).

1.3.2. Ostala komunalna infrastruktura

Kanalizacija

Novo predvidena trasa kanalizacije poteka od revizijskega jaska pred
mostom in se nahaja v Cesti na Ribnik do revizijskega jaska na kanalu
DN 1000 mm na isti strani potoka. Na ta nacin se z izvedbo izognemo
krizanju pod dnom potoka. Tako se izkoristi obstojedi cevni propust
pod potokom. Prestavitev kanalizacije se izvede v dveh fazah; v prvi
fazi se izvede del kanalizacije pri jasku kanala DN 100 cm na obmocju
pod predvideno traso zacasnega obvoza, v drugi fazi, ko bo promet
preusmerjen na obvoza pa preostali del.

Obstojecli razbremenilnik na kanalizacijskem sistemu se ohrani.

Ostali komunalni vodi

Na obmodju posega se gor vodno pod strugo in na levem bregu
nahaja elektro vod 0,4 kV, ki bo zaCasno prestavljen na gor-vodno
stran mostu in bo za&asno potekal po Solski ulici. Kon&no stanje je
urejeno preko mostu v zascitnin ceven.

Obstojeci TK podzemni vodi potekajo na levi in desni strani mostu, kot
tudi preko same obstojeCe mostne konstrukcije. Na osnovi podatkov
upravljalca (trasa, globina) se predvidi prestavitve oziroma dodatno
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zasdito pred izgradnjo zaCasnega obvoza in konéni potek posameznih
vodov.

Na desnem bregu dol vodno stoji obstojeCa svetilka cestne
razsvetljave, ki se bo po potrebi prestavila izven hodnika za pesSce.

1.4. Predvideno stanje
1.4.1. Projektirani cevovod NL DN100

Projektirani cevovod NL DN100 se zaCne z prevezavo na obstojedi
vodovod PEd110 in JO100, v projektirani toCki "1". Montira se odcep
DN100/100, zasun DN100 in kolena DN100 (22,5° in 45°). Ob novem
zasunu DN100 se bo montirala Se odcep DN100/80, z zasunom DN8O
in podtalni hidrant DN80, ki bo imel lastnost blatnika (najnizja tocka
projektiranega cevovoda). Zaradi pomankanja prostora, poteka
projektiranega cevovoda med obstojeCimi revizijskimi jaski, se v
projektirani toCki "2", projektirani cevovod obrne v vertikalno smer in
vstopi v projektirani revizijski jasek DN80 cm. V njem bo montiran
odcep DN100/80 z zracnikom DN80 (zracnik z enojno kroglo).
Omenjena toCka je predvidena kot najviSja toCka projektiranega
cevovoda na tem delu trase. Nahaja se tik ob desnem AB oporniku
mostu. Predvidena je konstrukcijska utrditev opornikov z novo AB
oblogo. Zaradi predvidenega poteka projektiranega cevovoda na dol
vodni strani in obesanje pod mostno konstrukcijo je predvideno, da se
skozi mostni opornik, izvede preboj DN200 mm in se skozi polozi
projektirani cevovod. Projektirani cevovod NL DN100 bo tako potekal
skozi predviden preboj, v zahodni smeri in se obesal pod mostno
konstrukcijo, na dol vodni strani mostu. Zaradi oblike dol vodne
konzole mostu, ki je v radiju in poteka novega cevovoda pod mostno
konzolno konstrukcijo se v predvidenih tockah "3" in "4", izvedeta
horizontalna loma (montaza kolena DN100 (22,5°). Projektirani
cevovod NL DN100 bo zopet potekal skozi predviden prebboj DN200
mm, na zahodni strani premostitvenega objekta (mostu ez SenovskKi
potok). V projektirani tocki "5" je predviden horizontalni lom in
projektirani cevovod NL DN100 se konca v predvideni tocki "6"
prevezavo na obstojeCi vodovod PEd110 (montaza kolena DN100
(45°) in univerzalne spojke DN100.

Obstojeci vodovod, ki je bil polozen v in ob obstojedi mostni konstrukciji
se bo ukinil in demontiral.

Zaradi poteka projektiranega cevovoda NL DN100 pod dol vodno
Mostno konzolo in v izpostavljenih pogojin (na zraku) se pod dol vodno
mostno konstrukcijo polagajo, pred izolirane Ductl cevi DN100
(toplotno zascitne cevi), v dolzini cca 8,20 m. ObeSene bodo, pod
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mostno konstrukcijo, z podporami DN200 (koli¢ine 6 kos). Tako bo
projektirani cevovod NL DN100, na izpostavijeni legi in plitvi konéni
globini, zascCiten s toplotno izolacijo, pred zunanjimi vplivi, v skupni
dolzini 14,50 m.

Dolzina projektiranega cevovoda NL DN100 znasa 23,60 m.

1.4. Tehnic¢na izvedba

7.4. 7. [zvedba cevovoda

Pred pricetkom gradnje je potrebno na mestih, Kjer pricakujemo
promet peScev, kolesarjev in ostalih vozil, zavarovati gradbisCe z
ustreznimi zascitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v
predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

lzvajalec pred pricetkorm ael pridobi od upravijalca soglasje za
vgraanjo vodovoanega materiala, ki mora biti v skladu s tehnicnimi
smermicami  komunalnega podjetia za vodovoadne sisterne v
upravijanju.

Predstavnik upravijalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda
materiala v skladiscu izvajalca del, izvede odobritev vstopa (vhodno
kontrolo) materiala na gradbisce.

Predstavnik upravijalca nadzira vgraadnjo mmateriala in po potrebi v
soglasju s projektantorn odobri tehnicno upravicene spremermbe.

Narocnik ali nadzornik projekta mora pred zacetkom dela na
gradbiscu zagotoviti izdelavo varnostnega nacria.

Naklon brezine izkopa je 60°. Globina izkopa jarka za projektirani cevovod je
min. 1,20 m. Sirina dna izkopanega jarka znaga 70 cm. V celotni dolZini novo
izkopane trase projektiranega cevovoda je jarek zavarovan z montazno
demontaznim opazem. Po strojnem in roénem izkopu jarka je potrebno
enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu (+3cm), z odstranitvijo
grobih ostrih kamnov.

Ves odkopani material je potrebno pri odkopu v cesthem telesu sproti
odvazati. Tam, Kjer je gramozna podlaga, se odpelije samo zgornji umazani
sloj, Cisti gramoz pa se deponira tako, da ni oviran promet in izvajanje del ob
trasi izkopa.

Na tako pripravijen jarek se izdela nasip iz 2 X sejanega peska v
debelini 10 cm (posteljica cevovoda), z okroglimi zrni premera 0-32
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mm, posamezna zrna do maksimalno 63 mm (za Duktil cevi po
(DVGW W 400-2)).

Obsip in nasip nad cevjo je iz 2 x sejanega peska iz okroglih zrn,
premera 0-32 mm, posamezna zrna do maksimalno 63 mm (za Duktil
cevi po (DVGW W 400-2). Zasip z vecjimi zrni ni dovoljen. Na nasip za
izravnavo se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal, v katerega
si cev izdela lezisCe. Obsip cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm,
na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz
leziSCa. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku, do visine 30 cm nad temenom cevi, velja za
celoten potek trase v cestiScu.

Pred koncno ureditvijo cestiSCa je potrebno jarek nad cevovodi z
gramoznim materialom zasuti do kon¢ne nivelete, da ne pride do
poskodb armatur na cevi. ZaCasni zasip se odstrani tik pred kon¢no
ureditvijo terena ali nove nivelete. Po konCanih delih se prizadete
povrsine uredi v novo ureditev.

Med gradnjo bo potrebno Crpati vodo iz jarka pri pojavu podtalne vode
in v primeru mocnih padavin.

Pri izkopu v makadamskem cestiSCu in asfaltu pa je potrebno
vzpostaviti prvotno stanje. Koncna ureditev povrsin ob dovozni cesti je
stvar celotne ureditve obmocja.

lzkop mora biti primerno zavarovan ter opremljen s predpisano
prometno signalizacijo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

lzkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu
pri delu in drugimi tehnicnimi predpisi veljavnimi za takSna gradbena
dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor.

Hidranti, lomi, in odcepi (spojeni na prirobnice) morajo biti
podbetonirani z betonom C8/10. Obenem morajo biti zavarovani
nastavki za zasune, zrac¢nike in hidrante z montaznimi podloznimi
plos€ami in cestne kape namescene na koncno niveleto cestisCa oz.
povrSine. Posebno pozornost je potrebno posvetiti obsipu ter
temeljenju hidranta. V' izogib nezazeljenemu posedanju vodovoane
armature zaradi prometne obtezbe je potrebno ustrezno temeljiti 'N"
kos ter zasun pod vgradno garnituro. Zaradi moZnosti zimrzovarja
vode v telesu hidranta ki ostane po uporabi je potrebno v coni pod
hidrantom izvesti drenazni zasip (orod 10-50 mm), ki bo poniknil
odvecno vodo, ki pride iz hidranta.

Na lomih trase oz. odcepih bodo cevi spojene z Vi spojem, s standard
Vi tesnili. Izvedba spoja cevi s sidrmim ali Vi spojem je enakovredna
betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoca zadostno podporo
cevovoda pri delovanju hidravlicne sile na mestu loma, odcepa in
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blindiranega konca cevi. Glede na velikost cevi, vrednost tlacnega
preizkusa, viSino zasipa cevi in vrsto loma cevi proizvajalec predpisuje
razdaljo spajanja cevi s sidrnim spojem. Velja v primeru izkopa v
ustrezno trdnem zemljiSCu, v kategoriji zemljis¢a od lll. do VII., obsip in
zasip cevi mora biti izveden v skladu z navodili pri tehnicni izvedbi. V
primeru, da se pri izkopu pojavi manj kakovostna zemljina (melj, glina
...) je potrebno tudi lome in odcepe spojene z Vi ali sidrnim spojem
podbetonirati z betonom C8/10. Pri tem je potrebno betonski blok
zavarovati pred usedanjem v globino zemljisCa (pilotiranje bloka,
pescena posteljica pod betonskim blokom mora biti ovita s politlak
folijo).

Vse cevovode je potrebno oznacditi z indikacijskim trakom, zasune,
hidrante in odzracevalne garniture pa s tablicami, pritrjenimi na
drogove ali bliznje objekte. Hidranti-blatniki, ki bodo v pozarni funkciji,
bodo ustrezno oznaceni s tablico za hidrant. Za loCevanje hidrant-
blatnikov od ostalih hidrantov bodo zasuni pred hidrant-blatniki
oznaceni s tablico za blatnik, ostali zasuni pa z oznako za zasun.
Oznacevanje vodovodnih armatur bo tako prepoznavno za gasilsko
brigado in upravljalca vodovodnega omrezja.

Zaradi nemotene oskrbe porabnikov s pitno sanitarno in pozarno vodo
se zagotavlja te-to z namestitvijo zaCasnega cevovoda (provizorija) iz
PEd110 cevmi, ki se ga po koncanih delih odstrani.

Zaradi pomanjkanja prostora in obstojecih ostalih komunalnih objektov
(jaski, obstojeci AB oporniki mostu itd.) se zaCasni vodovod (provizoriji)
polozi na mostno konstrukcijo (zaCasna vezava na mostno ograjo) in
se polozi in zakoplje, plitvo izven mostne konstrukcije.

PrikljuCitev provizorij cevi bo izvedena preko redukcijskin kosov in
spojke univerzalne DN100 na obstojedi vodovod. Pri zacasnih
prekinitvah obstojeCe cevi se montirajo spojke in X kosi, ki so
predvideni tudi za kon¢no vgradnjo pri prekinitvah cevi. Cevi se lahko
prekinejo, ker so cevovodi povezani v krozni sistem in se lahko
napajajo iz dveh strani.

Provizorij cev PE se prikljuCi na obstojeli vodovod pri demontazi
obstojece cevi, za priklopom s spojko, nato se cev dvigne na povrsje,
na teren v dolzini obstojeCe cevi do zadnjega prikljuCka ob trasi.

T kosi in univerzalne spojke se lahko uporabljajo veckrat, na vec
gradbiscih, zato niso upostevane v popisu materiala.

Provizorij cev naj se delno vkoplje tik ob izkopani gradbeni jami kot
zasCita pred segrevanjem oziroma zmrzovanjem in za nemoteno
vodooskrbo v ¢asu izgradnje. Po postavitvi provizorija se na odseku,
Kjer je vodooskrba nemotena s provizorij cevjo, obstojeCa vodovodna
cev (Ce sovpada z traso projektirane vodovodne cevi) izkoplje in
deponira na trajni deponiji. Provizorij cevi se bo pred uporabo sproti
izpirala, da ne bo prislo do okuzbe.
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ObstojecCe priklju¢ne cevi ostanejo v funkciji delovanja dokler se novi
cevovod ne polozi in se izvede prevezava na novi cevovod z
dezinfekcijo in tlacnim preizkusom.

Pri polaganju cevovoda je potrebno biti pozoren na s projektom
predvidene padce cevovoda. Zato naj bo zagotovljen kontinuirani
nadzor predstavnika upravljalca vodovoda.

Po montazi oziroma polozitvi cevovoda se opravi tlaéni preizkus. O
tlaCnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik.

1.4.2. Tlacni preizkus in dezinfekcija

Po montazi vodovoda se opravi tlaéni preizkus. Tlacni preizkus za
primarni in sekundarni vodovod se opravlja loCeno od tlacnega
preizkusa za prikljucke. Najprej se opravi tlacni preizkus za
sekundarni vodovod, nato za posamezne priklju¢ne cevi vodovodnih
prikljuc¢kov (navrtni zasuni priklju¢kov naj bodo priklju¢eni na glavno
cev pred tlacnim preizkusom, navrtni zasun zaprt ; prikljucki se
posamezno prikljuCujejo na javni vodovod sSele, ko je mozno opustiti
obstojeco cev, na katero so prikljuc¢eni obstojeci prikljucki).

Tlacni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m (po SIST
EN 805-poglavje 10 z dopolnili vzdrzevalca vodovoda).

Sistemski preizkusni tlak za cevovode v centralnem vodovodnem
sistemu znasa 14 bar.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in
pod tlakom MDP=7 bar neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja
tako, da se tlak dvigne na STP (14 bar) in se pri ceveh do DN400 v
30-minutnih razmakih merita padec tlaka in koliCina dodane vode za
ponovno vzpostavitev STP. Postopek se ponavlja, dokler zveznica
med toCkama v diagramu Q=f(p) ne seka abscise v tocki STP.

Cas glavnega preizkusanja za cevovode do DN20O0 je tri (3) ure, od
DN200 do DN50O0 je Sest (6), od DN500 do DN700 je osemnajst (18)
ur in nad DN700 naprej pa stiriindvajset (24) ur. Preizkus je uspesen,
Ce v tem Casu tlak STP ne pade za vec¢ kot 0,2 bar.

Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih polozen in preizkusen,
jin je potrebno izprati in dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za
zdravstveno varstvo RS (0z. pooblas¢ena organizacija). Institut za
varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporecnosti vode (po dolocilin
standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrienih
od IVZ). V primeru, ko se ze s spiranjem s pitno vodo dosezejo
zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni
potrebna.
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Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorcéenje za
mikrobiolosko in fizikalno-kemic¢no analizo v primernem casovnem
presledku. O uspesni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega
potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanje.

Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto,
ampak jo je potrebno ustrezno odvesti na drugo mesto ali
nevtralizirati ter spustiti v najblizjo javno kanalizacijo.
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1.4. Izvajanje gradnje in tehniCna izvedba objektov

1.1. Zemeljska dela

1.1.1. SploSna dolocCila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nadrtih in detajlin, dolodilin tehniénih
predpisovV in v soglasju z obveznimi standardi.

Pri delih na prometnih povrSinah mora biti izvajanje del v skladu s
cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasiji.

Pred zacetkom del je izvajalec dolzan popolnoma odcistiti teren,
odstraniti rastline in objekte ter ves material transportirati na deponijo,
katero dolodi investitor.

Na tako ocisCenem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja
posname vse visinske kote terena, zakoliCi in zavaruje celotno traso
cevovoda oz. objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke vpiSev
gradbeno knjigo zaradi toCnega obracuna zemeljskih del. Potrebno
razpiranje oz. ¢rpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopu jarkov ali
za objekte je izvajalec del dolzan izvrsiti na lastne stroske.

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poskoduje ¢im manj
obdelovalnih povrsin in objektov, ker gre vsaka Skoda, nastala iz
naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na
stroske izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvrSena pravilno in upostevaje vse kote
in detajle iz nacCrtov. Predno se dela nadaljujejo morajo biti vsa
zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter
zaradi obracCuna, vpisanega v gradbeno knjigo. ObraCun vseh
zemeljskih del se izvrsi po dejansko izvrseni kolicini.

1.2. Izkopi

Vsi izkopi za objekte oz. izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi
temeljev objekta morajo biti izvrseni pravilno po kotah in detajlih iz
nacrtov ter predpisanih padcev.

lzkopi pri objektin se vrsijo po zunanjih merah temeljev in zidov,
upostevaje dodatno razsiritev za 60 cm z vsake strani in naklon v
odvisnosti od kategorije zemljisCa ter nacCrta eventualnega razpiranja.
Odstranitev zasipov in njihovega kasnejSega zasipavanja gre v breme
izvajalca del.

Obracuni izkopov se vrsijo na m3 izkopanega materiala v rasCenem
stanju ne glede na kategorijo zemljine.

1.3. Planiranje terena in jarkov

Planiranje terena okoli objekta, kamor tudi dna jarkov za cevovode ali
temeljev objekta, mora biti izvrSeno do zahtevane to¢nosti po popisu
del.

Planiranje in Cis€enje terena po koncani gradnji, zasipanje jam na
gradbisCu po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor tudi
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izkopa zaCasnih jam, se obracuna v zaklju¢nih delih. Obracun se vrsi
PO M2 planirane povrsine.

1.4. PeSCena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih
PesSCena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in
zasipi ob objektih, morajo biti izvedeni z materialom na ta nacin kakor
to predvidevajo nacrti oz. opisi del. Za duktilne cevi je dovoljen zasip
(DVGW W 400-2) z okroglimi zrmi premera 0-32 mm, posamezna zrna
do maks. 63 mm oz. lomljenim materialom (drobljencem) 0-16 mm,
posamezna zrna do maks. 32 mm. Zasip z vecjimi zrni ni dopusten.
Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi
hkrati. Obsipi in zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti utrjevani v
slojin debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti vecja
od 50 cm.

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti
nevezan material iz izkopa, Ce je primeren (okrogla zrna 0-32 mm oz.
lomljeni material (drobljenec) 0-16 mm), za prvi sloj debeline cca 20-
30 cm nad temenom cevi.

V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip najprej dobauviti.
Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodom sme biri komprimiran le
roc¢no.

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvrSijo z
materialom iz izkopa in s strojnim komprimiranjem v slojih, kakor to
predvidevajo nacrti oz. popis del.

Izbor materiala in nacin izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod
prometnimi  povrSinami, se dolo¢i po predhodnem dogovoru z
nadzornim organom in v soglasju z narocnikom.

lzracun se vrsi po M3 opravljenega zasipa.

1.5. Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani material se transportira na zacasno deponijo, ki jo doloci
izvajalec. Tu se vrsi izbor materiala za naknadno uporabo oz. za odvoz
na stalno deponijo s placilom deponije.

Na posebno zahtevo naroCnika je izvajalec del dolzan izvrsiti loditev
izkopanega materiala po kategorijah.

lzracun se vrsi po M3 transportiranega materiala z upoStevanjem
nakladanja, razkladanja in razgrinjanja materiala.

1.8. Betonska dela

1.8.1. SploSna dolocila

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z nadrti,
opisi del, staticnimi izracuni ter tehni¢nimi predpisi in predpisanimi
standardi.

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del,
tehnicnim predpisom in standardom glede CdistoCe agregata,
granulacije, koli¢ine in kvalitete cementa in vode.

10
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Cement, uporabljen za vsa dela mora biti svez, pravilno skladiscen in
zasditen pred vodo in vlago, v skladu z navodili in predpisi za beton in
armirani beton.

Agregat za pripravo betona naj bo po moznosti re¢nega porekla, brez
gline in mulja, granuliran po predpisih za predvideno marko betona.
Armatura mora biti dobro odisCena rje, blata in apna, krivljena in
dimenzionirana toc¢no po detajlih. Glede kvalitete mora odgovarjati
veljavnim tehniénim predpisom.

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane
z marko betona predvideno v statiCnem izraCunu. V primeru, da v
statiCnem izraCunu ali postavki v predraCunu marka betona ni
dolo¢ena, se za armirani beton vzame marka betona C25/30, za
nearmirani beton pa C8/10.

Vgrajevanje betona v konstrukcije se mora izvajati po navodilih statika
in zahtevah iz opisa del ter v skladu s tehni¢nimi predpisi. Beton se
vgrajuje strojno do potrebne zvitosti, tako da zapolni ves prostor med
armaturo in opazem ter povsem oblozi vso armaturo.

Vgrajevanja betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda
vse polozene armature. Pri prekinitvah betoniranja je mesta, kjer se
betoniranje prekine, potrebno dolociti ze naprej. Za nadaljevanje dela
je sticno ploskev potrebno odistiti rahlega betona, cementne kase in
prahu ter stik dobro namocditi in ga prepojiti s tanjSo plastjo mastne
mesanice betona drobnejsSe zrnjavosti.

Pri zahtevnejSih konstrukcijah statik doloci vrstni red in nacin opazenja
0z. razopazenja ter mesta, Kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti.

Med betoniranjem je izvajalec dolzan vgraditi vse ostale elemente kot
SO podstavki, Cepi, Skatle za prehode instalacij, kljuke potrebne za
poznejso pritrditev drugih montazninh elementov in instalacij.

V Casu in po konCanem betoniranju je izvajalec dolzan v skladu z
zaCasnimi predpisi za beton in armirani beton, beton negovati in
zasCititi  pod  vplivom nizkih  o0z. visokih temperatur. Vse
armiranobetonske konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v primeru
poskodbe zakrpati in zgladiti.

Obracun betonsko in armiranobetonskih del se vrsi v m3 vgrajenega
betona, obradun armature pa po kg polozene armature.

1.8.2. Pod in obbetoniranje krivin in cevi

Podlozni beton je treba vgraditi to¢no po predvidenem padcu. Pred
polaganjem cevi se mora beton popolhoma strditi.

Oblozni beton je treba vgraditi po polaganju in montazi cevi, tako da
se popolnoma prilega cevi, podloznemu betonu in ras¢enem terenu
ob straneh jarka.

V posebnih primerih (sipek material ...) lahko izvajalec z dovoljenjem
nadzornega organa izdela podlogo s pomocjo stranskega opaza. V
tem primeru mora vgrajevati armirani beton boljSe marke po dolocilih
statika.

Obracun se vrsi za m3 vgrajenega betona.

11
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1.8.3. Beton in armiran beton za objekte

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih
elementov objektov po nacrtin. Opisu del, predpisih za beton in
armirani beton ter upostevanju ustreznih standardov, kot je ze opisano
v splosnih dolodilin za betonska dela.

Obracdun se vrSi za m3 vgrajenega betona.

1.8.3.1. Cena na enoto

Cene za enoto betonskih in armiranobetonskinh del vsebujejo:

- ves potreben material, vklju¢no z armaturo

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje
armature

- Vse potrebne transporte

- zascito in nego betona

- vse pomozne delovne odre z dohodi, potrebbne za delo pri betoniranju
- pri montaznih armiranobetonskin konstrukcijah cene vsebujejo tudi
montazo

Obracdun vseh betonskin in armiranobetonskin del se vrsi za m3
vgrajenega betona

1.9. Tesarska dela

1.9.1. Splosna dolocCila

Ves material, ki se uporablja za izdelavo opazev, mora biti pripravljen
v odgovarjajocih merah in po kvaliteti odgovarjati ustreznim tehni¢nim
predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom.

Opazi morajo biti izdelani to¢no po merah v nacrtih in v vseh detajlih,
z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo,
tako da so stabilni in sposobni prevzeti tezo vgrajenega betona. Sticne
povrsine morajo biti Ciste in ravne.

Opazi morajo biti izvedeni tako, da se razopazenje lahko opravi brez
pretresov in poskodovanja armiranobetonskih konstrukcij oz. opazev
samih.

Obracun se vrSi za napravo, postavitev in odstranitev m2 opaza.

1.9.2. Opazi in odri

Vsi opazi armiranobetonskin konstrukcij (temelji, stene, nosilci, stebri,
plosCe ipd.), kakor udi vsi pomicni in nepomicni delovni in podporni
odri, se izdelujejo po nacrtih in predpisih del ter v skladu z vsemi pogoiji
splosnih dolodil.

1.9.2.1. Cena za enoto
Cene za enoto tesarskih del vsebujejo:
- ves potrebni material

12
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- vse potrebno delo in prenose

- vse pomozne odre, v kolikor niso predvidena v predracdunu
Obracdun se vrSi za m2 izdelanega opaza, upostevajoC notranje
povrsine opazev, to je vidne povrsine konstrukcij.

1.10. Zidarska dela

1.10.1. Splosna dolocila

Ves material potreben za zidanje, ometavanje in ostala zidarska dela,
mora biti kvaliteten in mora odgovarjati tehniCnim predpisom in
ustreznim standardom.

Zidanje mora biti izvrSeno po nacrtih in statiCnem izracunu. Delo mora
biti izvrseno Cisto s pravilno vezavo opeke in dobro zalitimi stiki s malto.
Vrste opeke morajo biti popolnoma ravne, vse zidane povrsSine pa
popolnoma vertikalne.

Vse ometane povrSine morajo biti popolnoma ravne in enakomerno
obdelane.

Vsa dela za izdelavo hidroizolacij, toplotnih in zvolnih izolacij, vzidav in
zazidav ter ostala zidarska dela morajo biti izvrSena strokovno na
nacin, Ki je predpisan v posamezni postavki del.

ObraCun se vrSi za mersko enoto po posamezni postavki iz
predracuna.

1.10.2. Cena na enoto

Cene za enoto za zidarska dela vsebujejo:

- ves potreben material

- vse potrebno delo in mehanizacijo

- Vse potrebne transporte in prenose

- vSe pomozne odre, ¢e niso posebej zajeti pri tesarskih delih
ObraCun se vrSi za mersko enoto po posamezni postavki iz
predracuna.

1.11. Cevi in stiki

Vsa dela pri montazi cevovodov je treba izvrsiti toéno po popisu del v
preracunu oz. po navodilih proizvajalca cevi. Vodovodne cevi je
potrebno polagati na pesceno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal
je potrebno izdelati poseben statiCni izraCun. Pri ceveh, ki se
medsebojno spajajo s pomodjo zvarov je potrebno vse zvare testirati
na standardni nacin.

ObraCun se vrSi za mersko enoto po posamezni postavki iz
predracuna.

1.12. Navodilo za vzdrZzevanje in obratovanje vodovoda z
objekti

Vzdrzevanje in obratovanje javnega vodovodnega sistema se izvaja
po internem pravilniku JP Vodovod Kanalizacija Ljubljana ("Pravilnik za

13
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projektiranje, tehnic¢no izvedbo ter uporabo javnega vodovodnega
sistema").

Zaradi prizadevanja, da bi zmanjsali Stevilo prekinitev pri oskrbi s
sanitarno pitno vodo, preprecili negativne posledice na okolju in
delovali v prid sploSnemu zdravju, moramo sisteme za oskrbo s pitno
vodo nadzirati in s preizkusi ugotavljati poskodovanost, netesnost cevi
in ostalih elementov cevovodov. Nadzor obsega meritve pretokov in
tlakov, ugotavljanje zanesljivosti obratovanja ter ostale obratovalne
konzole. Uporablja se lahko roCne ali avtomatizirane postopke,
odvisno od lokalnih razmer.

Pregled sisterma za oskrbo z vodo mora obsegati:

- lociranje netesninh mest na ceveh in ostalih elementih cevovodov,

- preizkus tesnosti,

- funkcionalne in sanitarne kontrole zaradi zagotavljanja delovanja
armatur, hidrantov in ostalinh delov.

Pogostost in vrsta pregledov in kontrol je odvisna od krajevnih razmer,
kljub temu pa se mora v vsakem primeru upostevati:

- funkcijo in pomembnost cevovoda ali elementa cevovoda,

- red velikosti vodnih izgub,

- kakovost vode, tlak, pretok,

- prometne obremenitve, temeljenje cevovodov, stanje tal, zunanje
sile,

- materiale cevi, spojev in ostalih delov,

- vidike gospodarnosti.

1.12.1. Vzdrzevanje

Za elemente, kot so Crpalke, armature in elektricno opremo mora biti
uvedeno plansko preventivno vzdrzevanije.

Plani bodocih vzdrzevalnih del, zamenjave in obnove vkopanih delov
sistema morajo biti opraviljeni v skladu z evropskimi, drzavnimi in
Krajevnimi zahtevami.

1.12.2. Vodenje dokumentacije

Vsi podatki o legi novozgrajenih vodov, vklju¢no z detajinimi podatki o
elementih cevovodov kot so armature in hidranti, morajo biti vrisani in
redno aktualizirani v katastrskih nacrtih.

Po potrebi morajo biti v kataster vodovoda vrisani tudi novozgrajeni
prikljucki.

1.13. Zakljucek

Pri izvajanju gradbenih del na objektin in montaznih del na cevovodih
se mora izvajalec ravnati po “Splosnih navodilin za izvajanje gradnje in
tehni¢no izvedbo cevovodov” in “Navodilih za izvajanje gradbenih del
objektov” ter "Pravilnika za projektiranje, tehnic¢no izvedbo ter uporabo
javnega vodovodnega sistema'.
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Poleg tega mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalca opreme in
vso obstojeCo gradbeno zakonodajo.

Sestavil

Niko Nosan, grad. tehnik
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cevovod NL DN100

REKAPITULACIJA
2.4.4. PREDVIDENI CEVOVOD NL DN100

a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA

St. projekta: 03-22
§t. nacrta: 693/D-23-PZI|

24.41. Zemeljska in betonska dela 20.152,60 €
24.4.2. Montazna dela 4.443,66 €
2.4.4.3. Vodovodni material 5.473,28 €
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: 30.069,55 €

cena gradnje na tekoc¢i meter:

b) DODATNA DELA PRI IZVEDBI IN ODDAJI JAVNEGA VODOVODA

1.274,13 €/m’

24.4.4. Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, (2x v projektni obliki,

2x v elektronski obliki). kos 1 118,00 €
2.4.45. Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM

koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila

o vrisu v kataster. kos 122,72 €
2.4.4.6. Izdelava geodetskega nacrta. kos 129,80 €
2.44.7. Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta,

kompletna dokumentacija za izvedbo tehni¢nega pregleda in

pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in

dopolnitvami. kos 136,88 €
2.4.4.8. Stroski posnetka obstojeCega stanja terena (po zakoli¢bi

vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del

(javne povrsine, mejniki, objekti, cvetli¢na korita ...). kos 113,28 €
SKUPAJ DODATNA DELA: 620,68 €
[VSE SKUPAJ: 30.690,23 € |
OPOMBE:

VSE CENE SO BREZ DDV-a!

Pri izkopu je upostevano, da se izkop vrsi od kote terenal!

Izkop se izvaja z brezinami v naklonu: 60 °
Sirina dna izkopa je: 70,00 cm

OPOMBA ZA VODOVODNI MATERIAL.:

MOZNA JE VGRADNJA VODOVODNIH MATERIALOV DRUGIH PROIZVAJALCEYV, CE JE IZPOLNJENA ZAHTEVA

O ZAHTEVANIH LASTNOSTIH.

24.4. PREDVIDENI CEVOVOD NL DN100
2.4.4.1. ZEMELJSKA DELA
24.41.1. Zakolicba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov,

oznako vozliS¢, odcepov in zakoliCba mesta prevezave na obstojeci cevovod

m 23,60 po 1,20 €m'

24.41.2. Priprava gradbi$ca, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po konéanih delh se

KOMUNALA PROJEKT d.0.0.
Prusnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid

28,32 €
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cevovod NL DN100

24.413.

24.414.

24.415.

24.416.

24.41.7.

2.4.41.8.

24.4.1.0.

2.4.4.1.10.

244111,

24.4.1.12.

KOMUNALA PROJEKT d.o.0.

gradbisce pospravi in vzpostavi prvotno stanje.

ocena stroskov

Izdelava nacrta zapore mostu ¢ez Senovski potok. Zavarovanje gradbi§¢a s predpisano prometno
signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa... Po kon€anih delih se signalizacija
odstrani.

ocena stroskov

Zakolicba obstojecih in predvidenih komunalnih vodov (krizanja) s strani predstavnikov udelezenih
upravljavcev komunalne infrastrukture.

obst. vodovod

PEd110in

J DN100 kos 2 po 15,00 €/kos
proj.meteorna

kanal. PVvC200 kos 1 po 15,00 €/kos
StroSki nadzora pri kriZzanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (ocena)

Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter dolocitev nivoja za merjenja globine
izkopa in polaganje cevovoda.

kos 6 po 10,00 €/kos

Strojni in delno rocni izkop jarka globine do 2,00 m, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem
izkopanega materiala. Brezine so po potrebi zavarovane z opazem.

a) Strojni izkop v terenu 1lI-1V kategorije 92 %

m” 27,35 po 5,50 &m?®
b) Roéni izkop v terenu IlI-1V kategorije 8 %

m? 2,38 po 12,00 €m’

Crpanje vode iz vodovodnega jarka v éasu gradnje.
ur 5 po 10,00 €m?

Ro¢no planiranje dna jarka s tocnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev vegjih izboklin).

<

m 16,52 po 0,50 €m?
Izdelava peSc¢enega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm iz 2x sejanega peska
brez frakcij vec¢jih od 5 mm

°

m 1,79 po 16,00 e/m?®
Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad poloZeno cevjo. Na nasip za izravnavo dna jarka

se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela lezi§¢e. Obsip cevi se izvaja v

slojih po 15-20 cm isto€asno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo prepre¢eno

poznej$e posedanje terena nad izkopom. Zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v

slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti ve¢ja od 50 cm. Paziti je potrebno da

se cev ne premakne iz leziS¢a. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem "Proktorjevem" postopku do

90% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij vecjih od 5 mm.

°

m 9,88 po 14,00 €m?
Nakladanje, prevoz iz zaasne grabi§¢ne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim
materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm.

°

m 17,88 po 9,00 €m?

Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid

St. projekta: 03-22
§t. nacrta: 693/D-23-PZI|

1.000,00 €

2.000,00 €

30,00 €
15,00 €

200,00 €

60,00 €

150,43 €

28,54 €

50,00 €

8,26 €

28,61 €

138,29 €

160,90 €
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cevovod NL DN100

2.4.4.1.13. Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz zaasne gradbi$¢ne deponije na trajno gradbeno

deponijo z placilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in
utrjevanjem v slojih po 50 cm. UpoStevan je raztres materiala in sicer pove¢anje volumna za 5%.

St. projekta: 03-22
§t. nacrta: 693/D-23-PZI|

- izkop skupaj: 29,73 m”

- zasip cevi: 17,88 m”

- posteljica: 1,79 m”

- obsip cevi: 9,88 m”

- volumen cevi: 0,19 m”

m” 12,44 po 8,00 €m*® 99,55 €

2.4.4.1.14. Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, odcepi

horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaza betonskih podlosk.

Obracun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.

podbetoniranje vodov. arm. 3,00 po 25,00 €/kos 75,00 €

obbetoniranje vodov. arm. 5,00 po 25,00 €/kos 125,00 €

cestne kape 3,00 po 25,00 €/kos 75,00 €

montazne podloSke 3,00 po 25,00 €/kos 75,00 €

obsip armatur-hidrantov 1,00 po 25,00 €/kos 25,00 €
2.4.4.1.15. Delni strojni odkop dela obstojecega javnega vodovodnega omrezja

PE (polietilen fi110), dolZine cca 14 m, skupaj z demontazo vodovodnih

armatur (hidranti, zasuni ...) in obstoje€ega vodovoda v mostni konstrukciji,

nalaganjem na tovornjak in odvozom na trajno gradbeno deponijo s placilom

deponije.

(ocena stroskov) 300,00 €
2.4.4.1.16. V obmocju obdelave (pripadajoa premostitvena konstrukcija ez Senovski

potok in rekonstrukcijo ceste R2-422/1333 od km 14,7+85,95 do km 14,8

+ 65,75 ter pripadajocih lokalnih cest LC191291 Solska cesta in LC191061

Cesta na Ribnik) se obnovijo Se nalednji obstoje¢i vodovodi:

PEd110 (m) 15,42 po 150,00 €m 2.313,00 €

J DN100 (m) 56,37 po 150,00 €/m 8.455,50 €

PEd32 (m) 7,89 po 32,30 €m 254,85 €

PEd63 (m) 52,64 po 55,30 €m 2.910,99 €
2.4.41.17. Nabava, dobava ter montaza revizijskega poliesterskega

jaSka DN 800 mm, globine 1,0 m, skupaj s pokrovom,

po priloZzenem detajlu.

Pokrov mora biti v skladu s standardom SIST EN 124.

kos 1 po 500,75 €/kos 500,75 €
2.4.4.1.18. Cisgenje terena po kon&ani gradnji ter ureditev okolice.

m* 70,80 po 1,20 €m’ 84,96 €

2.4.4.1.19. Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del).

ocena 5 % 959,65 €

SKUPAJ ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA: 20.152,60 €

KOMUNALA PROJEKT d.0.0.
Prusnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid
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cevovod NL DN100

2.4.4.2. MONTAZNA DELA

24.421.

24422

24.423.

24424

2.4.4.25.

24.4.26.

24.427.

2.4.4.238.

24.4.209.

2.4.4.2.10.

244211,

2.4.4.2.12.

2.4.4.2.13.

2.4.4.2.14.

2.4.4.2.15.

KOMUNALA PROJEKT d.o.0.

Priprava gradbisca, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje
vodovodnega materiala). V % od vrednosti vodovodnega materiala

kos 1

Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta
vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala.

kos 1

Prenos spuscanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri (brez mostu).

m 23,60 po 1,50

Prenos spuscanje in polaganje fazonskih kosov in armatur,
v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri

kos 23 po 3,00

Montaza vodovodnih cevi na poloZeno in utrieno
pesceno posteljico debeline 10 cm (brez mostu).

m 18,00 po 2,80

Montaza prirobni¢nih kosov po priloZzenih montaznih
shemah ter dokon¢na obdelava in za$¢ita spojev.

kos 15 po 16,27

Montaza obojénih kosov po prilozenih montaznih shemah
ter dokon¢na obdelava in zaS¢ita spojev.

kos 8 po 16,27

Montaza zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in
vijaki ter roénim kolesom.

DN80 1 kos po 25,00
DN100 1 kos po 25,00

Montaza zra¢nika z eno kroglo in pripadajoo montazo tesnil, vijakov.
DN80 1 kos po 50,00

Najem avtodvigala (dvizne koSare) za montazo novega
cevovoda PEd110 (pred izolirani cevovod) pod novo AB
mostno konstrukcijo (dol vodna konzola).

ur 20,00 po 40,00

Nabava in dobava ter sestava podpor za projektirani
predizolirani cevovod na terenu samem.

Obstojece konzole se demontirajo in odpeljejo na
trajno gradbeno deponijo.

Obstojece izvrtine na mostni konstrukciji zaradi
obstojecih konzol se sanirajo.

kos 6 po 207,00
Pritrditev sestavljenih podpor na novo AB konstrukcijo

mostu (dol vodna konzola), z medsebojnim odmikom

med podporami (glej detajl).

Uporabo dvigala s koSaro-(pritrditve predizoliranega

cevovoda na novo AB mostno konstrukcijo (dol vodna stran mostu).

kos 6 po 20,00
Nabava in dobava ter montaza predizoliranih

vodovodnih cevi na pritriene podpore z

uporabo dvigala s ko$aro.

m 12,00 po 15,00
Nabava in dobava ter montaza toplotne izolacije

PE-HD pena, gostote 70 kg/m3, z zunanjo pocinkano

in bitumensko zas$¢ito (po standardu DIN 30674-3).

m 4,50 po 55,00

Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstojece vodovodno
omreZje z obdelavo prereza (tudi obstojeci blatni izpust).

kos 3 po 30,00

Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid

€/kos

€/kos

€/kos

€/kos

€/kos

€/kos
€/kos

€/kos

€/uro

€/kos

€/kos

€/kos

St. projekta: 03-22
§t. nacrta: 693/D-23-PZI|

109,47 €
218,93 €
35,40 €
69,00 €
50,40 €
244,05 €
130,16 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
800,00 €
1.242,00 €
120,00 €
180,00 €
247,50 €
90,00 €
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cevovod NL DN100 8t. projekta: 03-22

§t. nacrta: 693/D-23-PZI|

2.4.4.2.16. Dobava in montaza tablic za oznaCevanje hidrantov in
zasunov na ustrezne drogove.

kos 5 po 35,05 €/kos 175,26 €
2.4.4.217. Dobava in montaza drogov za montazo tablic

izt€. 2.4.4.2.16.

kos 2 po 60,09 €/kos 120,18 €
2.4.4.2.18. Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad

vodovodnimi cevmi.
m 23,60 po 0,63 €m' 14,77 €

2.4.4.2.19. Tla€ni preizkus poloZzenega cevovoda po standardu
SIST EN 805, vklju¢no z pridobitvijo ustreznega zapisnika.

m 23,60 po 1,67 €m' 39,39 €
2.4.4.2.20. Dezifekcija polozenega cevovoda

m 23,60 po 2,25 €m' 53,18 €
2.4.4.221. Nepredvidena montazna dela (% montaznih del)

ocena 10 % 403,97 €

SKUPAJ MONTAZNA DELA: 4.443,66 €

KOMUNALA PROJEKT d.o.0.
Prusnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid 693D_Brestanica most_SIKLA PODPORE_PDP_PZI
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2.4.4.3. VODOVODNI MATERIAL

24.431.

24.432.

2.4.433.

2.4.434.

24.434.

2.4.43.5.

24.43.6.

2443.7.

2.4.4.3.8.

KOMUNALA PROJEKT d.o.0.

Predizolirane Ductil cevi za transport vode z vti€nimi veznimi spoji Tyton DN100.
Zascita po SIST EN 545. Notranjost cevi s cementno previeko

Zunanjost cevi pocinkan in bitumenska za$¢ita (DIN 30674-3).

Izolacija v PE-HD plas&u poliuretanska pena gostote 70 kg/m?

Zunanji premer predizoliranih cevi znaSa 200 mm.

DolZina cevi je povecana za 2% zaradi obdelave, ¢rne barve

s koekstrudiranimi vzdolZznimi ¢rtami modre barve.

St. projekta: 03-22
§t. nacrta: 693/D-23-PZI|

820 m = 1,39 = 2 kos - DN100/200 (pred izolirane)
DN100/200 12,00 m' po 90,00 €/kos 1.080,00 €
(predizolirane)
Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s
tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolZina cevi 1=6,0 m/kos
DolZina cevi je povetana za 2% zaradi obdelave.
1540 m = 2,618 = 3 kos - NL DN100
NL DN100 18,00 m' po 22,66 €/kos 407,88 €
Cevi PE (Polietilen) 100d110, PN10 (za delovni tlak 10 bar), standard spoj,
SDR 17.0, dolzina cevi I=6,0 ali 100,0 m/kolut - zaasna (provizorij) oskrba.
Dolzina cevi je pove€ana za 2% zaradi obdelave, ¢rne barve s koekstrudiranimi
vzdolznimi €rtami modre barve.
DolZina cevi je povetana za 2% zaradi obdelave.
2165m = 3,6805 = 4 kos - PE100d110
PE100d110 24,00 m' po 9,57 €/kos 229,68 €
PRIROBNICNI DUCTIL fazonski kosi za tlacno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9)
(vija€ni in tesnilni material upoStevan v ceni fazonskih kosov)
za vsako prirobnico DN80 se narogi 8 vijakov M16; L/X 85/57
za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naro€i 8 vijakov M16; L/X 90/62
T100/100 kos 1 po 93,18 €/kos 93,18 €
T100/80 kos 2 po 97,90 €/kos 195,80 €
FF100(500) kos 1 po 86,10 €/kos 86,10 €
FF80(250) kos 1 po 63,42 €/kos 63,42 €
N80 kos 1 po 65,78 €/kos 65,78 €
F100 kos 1 po 56,88 €/kos 56,88 €
Q100 kos 2 po 66,31 €/kos 132,62 €
FFK100(45°) kos 2 po 73,85 €/kos 147,70 €
FFK100(22,5°) kos 2 po 82,81 €/kos 165,62 €
UNI100 kos 2 po 74,32 €/kos 148,64 €
FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: 15 kos
OBOJCNI DUCTIL fazonski kosi za tlatno stopnjo PN10 komplet s
tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9).
(tesnilni material upo$tevan v ceni fazonskih kosov)
(vsi OBOJCNI spaji so varovani z Vi spoji)
E100 kos 2 po 50,01 €/kos 100,02 €
NL DN100(500) kos 2 po 52,01 €/kos 104,02 €
MMK100(45°) kos 2 po 52,84 €/kos 105,68 €
MMK100(22,5°) z vtiénimi kos 2 po 49,55 €/kos 99,10 €
veznimi spoji
FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: 8 kos
DUCTIL zasun z ro¢nim kolesom v obstojeCem jasku
(Euro 20; tip 23) s prirobni¢nim PAM tesnilom in vijaki.
Z100 kos 1 po 151,67 €/kos 151,67 €
Z80 kos 1 po 123,30 €/kos 123,30 €
VODOVODNA ARMATURA SKUPAJ: 2 kos
Zracnik z eno kroglo, prirobni¢nimi PAM tesnili in vijaki.
ZR80(1) kos 1 po 204,90 €/kos 204,90 €
Podtalni hidrant-Blatnik
ptH80(490F) kos 1 po 607,78 €/kos 607,78 €
Stro$ki meritve pretokov vode na hidrantih vklju¢no s pridobitvijo potrdila
ptH80(490F) kos 1 po 50,00 €/kos 50,00 €

Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid
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cevovod NL DN100

2.4.4309. Pritrjevanje sestavljenih podpor ob AB mostno konstrukcijo (dol vodna stran)- npr. sistem obe$anja cevovodov Sikla

INOX podpora

St. projekta: 03-22
§t. nacrta: 693/D-23-PZI|

Objemka Stabil D 199-205 VA kos 6 po 37,00 €/kos 222,00 €
Distanc¢nik fi 16- mostovni VA kos 12 po 2,13 €/kos 25,56 €
Palica navojna M12/1m VA - V4A kos 6 po 13,37 €/kos 80,22 €
Matica Sestroba M12 VA kos 36 po 0,32 €/kos 11,52 €
Podlozka 12/125 VA kos 24 po 0,25 €/kos 6,00 €
Podalj$ek navojni IG/IG M 12x35 VA kos 12 po 2,27 €/kos 27,24 €
VloZek jekleni enojni AN BZ plus

A4 12/15/35/110 mm kos 12 po 6,95 €/kos 83,40 €
Dodatni nepredvideni material kos 1 po 100,00 €/kos 100,00 €

2.4.4.3.10. Stroski transporta vodovodnih armatur in fazonskih

kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala).

ocena 10 % 497,57 €
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL.: 5.473,28 €

KOMUNALA PROJEKT d.0.0.
Prusnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid
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OPLASCENI CEVOVOD NL DN100; L=14,50 m

OBESENI CEVOVOD NL DN100 POD STROPOM MOSTNE KONSTRUKCIJE—
PRED IZOLIRANA CEV DN1Q0; 1=8,20 m

ptH-BI
2100=0= @ A5

[a [as
) - Desni bre
8 niveleta ceste §
hidroizolacija, d=1cm \ 0.74 0
174,07
173,97 =
pr—t———- > = e e ,io‘j’ — 173,77
d {rs.4p  [¥ Podpora biy200 74.02  pagpora DN200  Podpora DNPOO  © 3
‘f v o 7343 S S 17338
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Wt —x O ] x— ,\ | opla¥¢eni projektiran _
) 35 cevovod NL DN100, 7201l A 00—
%6 kentura obat. rofils 2 0.96 J\é L=14.50m
. " ks X
preboj ra vodovod g 8 o = 0.1 preboj za vodovod
PVC cey 2200, T s} > R ‘ PVC cev 9200, L=1.40m
L=1.20 " " 8
o o o
‘ 2 6.5p ‘
4‘ 70|55 1‘
| A0 iz == |
‘ zasip ‘
L 169.45 169,45 J
‘ A 4 A 4 ‘
OBESENI CEVOVPD NL DN100 POD STROPOM
— ] P—

VODOVODA NL DN100
M 1:100/100

MOSTNE KONSTRUKCIJE-POL VODNA MOSTNA KONZQLA

Opis spremembe: Datum: | Podpis:

prevezava na obstojeéi vodovod PEd110 in J#100

horizontalni in vertikalni lom
revizijski_jasek DN 80 cm in zragnik DN8Q
proj. meteorna kanalizacija PVC200
prevezava na obstoje&i vodovod PEd110

horizontalni lom
horizontalni lom
horizontalni lom
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Prugnikova 95, 1210 Ljubljana-Sentvid
+386(0)1 514 02 24
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e-mail: komunala.uros@gmail.com
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2.4.7. DETAJLI

§t. odseka: arhivska §t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za €rtno kodo:



OBST. RE\&SKI JASEK

DETAJL 1,2: PREVEZAVA NA OBSTOJECI VODOVOD
JEKLO DN100 IN PEd110 IN NAVEZAVA
NA KONSTUKCIJO MOSTU

OBST. REMSKI JASEK

M 1:20

Tloris

ED 0
=3
"
\\§ 19 SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA
(8) M No| NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
) 1 | Obstojeti vodovod PEd110
(3) \\§ ;///@‘f',// 2 | Univerzalna spojka DN100 UNIS100 2 kos
9 \~§~\ ,. .7/;&’/ 12 3 [Odcep DN100/DN100 7100/100 1 kos
L N \‘V / « \/' o o B
OBST. REVIZUSKI JASEK N ’/é'\ 4 |Koleno 45 .VI §|drno tesmlo' FFK100(45). 1 kos
8 (@ 5 |Koleno 22,5-Vi sidrno tesnilo FFK100(22,5') | 2 kos
= 6 |Obstojeti vodovod Je DN100
7 |Zasun DN100 2100 1 kos
8 | Odcep DN100/DN80O T100/80 1 kos
- ! 9 | Zasun DNBO 780 1 kos
10 |Ravna cev s prirobnicami; 1=250mm  |FF80(250) 1 kos
sp. rob \ 11| Koleno s podstavkom DN80 N80 1 kos
M—d‘r“;‘ 12 [Podtalni_hidrant-blatnik DN8O Hawle 490F | 1 kos
e \ ) 13 | Spojni kos E100 1 kos
—— \ = -
/ _l{ \\E‘\\\“@:ﬁ‘““\\" \ 14 | Projektirani vodovod NL DN100
-”.—_ﬂm ] 15 | Nastavljiva vgradna garnitura 2 kos
— _ -/ 16 | Montazna podloska 2 kos
o REVIZIJSKI JASEK 17 | Cestna kapa za zasun 2 kos
/‘ ‘ 880 cm 18 Podbetopirovje vodovodne armature 3 kos
3 7 7RACNIKOM 19 | Obbetoniranje vodovodne armature 3 kos
zg. rob
i h jubljona-Se i (e ehabilitacija mostu ¢ez Senovski potok v Brestanici na i \
sp. rob (ES@M@WEM EM$%3§§581?02%@§%_2:§d % rerel Jregionta|r(nNc|\23:;2)422/18333,vkkn?1?80(? : (ét proj- ‘ m-n W
i IS e &=t 8-16 a ;
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NA KONSTUKCIJO MOSTU

M

1:20

DETAJL 1,2: PREVEZAVA NA OBSTOJECI VODOVOD
JEKLO DN100 IN PEd110 IN NAVEZAVA

Prerez
—TTT
|
i
|
|
—®
|
} SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA
|
} No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Obstojeti vodovod PEd110
0 2 | Univerzalna spojka DN100 UNIS100 2 kos
3 | Odcep DN100/DN100 T100/100 1 kos
4 |Koleno 45°-Vi sidmo tesnilo FFK100(45") 1 kos
5 |Koleno 22,5°-Vi sidmo tesnilo FFK100(22,5") | 2 kos
6 | Obstojeti vodovod Je DN100
7 |Zasun DN100 2100 1 kos
8 | Odcep DN100/DN80 T100/80 1 kos
9 |Zasun DN8O Z80 1 kos
10 |Ravna cev s prirobnicami; 1=250mm  [FF80(250) 1 kos
Prerez 11| Koleno s podstavkom DN80 N80 1 kos
12 |Podtalni hidrant—blatnik DN80 Hawle 490F 1 kos
w 13 | Spojni kos E100 1 kos
14 | Projektirani vodovod NL DN100
15 | Nastavljiva vgradna garnitura 2 kos
(6) 16 | MontaZna podloska 3 kos
17 | Cestna kapa za zasun 2 kos
18 | Podbetoniranje vodovodne armature 3 kos
19 | Obbetoniranje vodovodne armature 3 kos
20 | Cestna kapa za podtalni hidrant—blatnik 1 kos
(EE@M@W émg"i%% 5521?023?—(]%%?2:2:‘1\ E Rehabi\itacijz:er;zi:n(mg:;(;)_fze;/%e;;vvslgrsTg%:restanicina ( &. proj. ‘ (B_n w
T3 el + -02- >
ﬁm projektn%ieﬂl%’ng, d.o.0. Ljubljana é g%%gug'lﬁlsgggf&lg; ) o} JAVNO VODOVODNO OMREZJE L§t nuérta:‘ 693/')-23-[’2')
7 5
§t. odseka: | arhivska $§t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:
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— Srestanica

preboj za vodovod
PVC cev 9200, L:&20m

0 504 Senovo —
REVIZIJSKI JASEK 80
1/5.9/ Z ZRACNIKOM o N
—é%=
T/
_ A6 O
tzv@ e O
fffff e
B Jj@b DE @
| *

0.18

2.50

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

nova

AB obloga
=18cm

K Zasip ‘ﬁ Prerez
. 0O b S t O J e él (EE@M@N {jgmsng% é&gfwgliugxuséazz—?égd\ % Rehabi\itacijz:er;gzgul n(rixg;;g)g;/%egm rs%tggégrestanici na ( 4. proj.: ‘ 03-22 w
Q W 6 9 ¢ 4 5 A B O |: orn | |,< ﬁ%ﬁeﬁzﬁ%ﬁﬁ é ,g%%gog'lﬁls@?;r?&l% ) 8 JAVNO VODOVODNO OMREZJE L§t nubrtu:‘ 693 /D-23.P2| )
v (ét. odseka: | arhivska §t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo: )
0 8@/ / 1333 004.2101| G.351

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani vodovod NL DN100
L 2 [ Spojni kos E100 1 kos
A 3 |Koleno 45'-Vi sidrno tesnilo FFK100(45") 1 kos
4 | Koleno 90'-Vi sidrno tesnilo Q100 2 kos
5 |Ravna cev s prirobnicami; 1=500mm  |FF100(500) 1 kos
6 |Odcep DN100/DN80 T100/80 1 kos
7 |Zragnik "Hawle” z enojno kroglo DN80 |Zr DN80 1 kos
8 |Spojni kos F100 1 kos
9 |Projektirani vodovod—Pred izolirane
duktil cevi z vri€nimi veznimi spoji

NA

DETAJL 1,2: PREVEZAVA NA OBSTOJECI VODOVOD
JEKLO DN100 IN PEd110 IN NAVEZAVA

KONSTUKCIJO MOSTU




OBST. REMSKI JASEK

OBST. RE\&SKI JASEK

OBST. REVIZIJSKI JASEK

DETAJL 1,2: PREVEZAVA NA OBSTOJECI VODOVOD

JEKLO DN100 IN PEd110 IN NAVEZAVA

NA KONSTUKCIJO MOSTU

M 1:20
Tloris

I T
Ry
® O ® AC)
\\ i SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA
‘ @ %\ /\D No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
\\ ® (4) \\% V 1 | Projektirani vodovod NL DN100
sp. rob ® @ ©® ﬂﬁl’\ 2 | Spojni kos E100 1 kos
ﬂg\h- \ @ \ 3 |Koleno 45'-Vi sidrno tesnilo FFK100(45") 1 kos
©) — ‘\‘{{4?\‘}\! ‘\"H‘ \‘ J 4 [Koleno 90°-Vi sidrno tesnilo Q100 2 kos
-”=ll_\\ \ R/ \ ; 5 |Ravna cev s prirobnicami; 1=500mm  |[FF100(500) 1 kos
) --——-/' '-‘ 6 | Odcep DN100,/DN80 T100,/80 1 kos
R = 7 |Zraénik "Hawle” z enojno kroglo DNBO |Zr DN80 1 kos
& < REVIZISKI JASEK 8 | Spojni kos F100 1 kos
/ | ¢80 cm OBST. REVIZIJSKI JASEK 9 |Projektirani vodovod—Pred izolirane
‘ ! Z ZRACNIKOM duktil cevi z vti¢nimi veznimi spoji
zg. rob /\ ‘
i s jubljona-Sentvid \ ehabilitacija mostu ¢ez Senovski potok v Brestanici na R \
- 12 ‘ ’ o )
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PVC cev 8200, L=1.20m . , ' —— <
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D
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA §
No | NAZIV ARMATURE OZNAKA KOS\ \ I?l
1 | Projektirani vodovod—Pred izolirane NL DN100 \ O
duktil cevi z vtiénimi veznimi spoji \\\ 6
2 | Koleno 22,5 z vtignimi veznimi spoji  |MMK100(22,5) | 1 kos Y
3 | Podpora DN200 3 kos N
\\\
\
N \
DETAJL 3: HORIZONTALNI LOM \
. \

Tloris M 1:20 \
=N gm%“ = I
@ +386(0)1 514-02-29 || & S
%ﬁ'ﬁeﬁzﬁ%ﬁ é g%ﬁgqg:rls@?;ﬁﬁl% ) 8 JAVNO VODOVODNO OMREZJE Lét. nuéda:‘ 693/')-23-[)2' )
4 3

§t. odseka: | arhivska st.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:
1333 004.2101| G.351
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b OV
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DETAJL 4: HORIZONTALNI LO
Tloris M 1;

O
QO

VODOVODNEGA MATERIALAQ\I\
NKAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
Projektirani vodovod—Pred}iqzo}o/ne NL DN100
duktil cevi z vti¢nimi veznimi spoji
Koleno 22,5 z vtiénimi-veznimi spoji |MMK100(22,5) | 1 kos
Podpora DN200

preboj za vodovad
PVC cev 9200, L=1.20m

( Prusnikova 95, 1210 LjUb“O"U‘ge"Md\ - Rehabilitacija mostu (NMO150) ez Senovski potok v Brestanici na ( T w
E@M@m g igggg 11 gli—g%—%% = regionaln cesti R2-422/1333, vk 14,800 % proj: ‘ N—ZZ
T IS =1 ¢ So4e 2
+386(0)41 798-161 .
: 8 (& o] 693/0-23-P1))
3

Druzba za projektiranje in inZeniring, d.0.0. Ljubljana
§t. odseka: | arhivska $§t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:
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Tloris

DETAJL 5: HORIZONTALNI LOM

M 1:20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod NL DN100

2 |Vmesni kos NL DN100; L=500mm v.k. NL DN100 | 1 kos
3 |Koleno 45 MMK100(22,5") | 1 kos
4 | Obbetoniranje vodovodne armature 1 kos

Tl SR T ] st

DruZba za projektiranje in inZeniring, d.o.o. Ljubljana

(E@M@m

Pru3nikova 95, 1210 LjubIjuno—Senivid\
® +386(0)1 514—02-22
@ +386(0)1 514-02-29
4 +386(0)41 798-161

D4 komunala.uros@gmail.com /

BJEKT:

(0]

il

Rehabilitacija mostu (NMO150) ¢ez Senovski potok v Brestanici na
regionalni cesti R2-422/1333, v km 14,800

JAVNO VODOVODNO OMREZJE

(ﬁt. proj.: ‘ 03-22 w

>
St. odseka:

arhivska &t.:

faza/objekt:

Sifra risbe:

ngt. waita] 693/0-23-P11 )

prostor za ¢&rtno kodo:
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DETAJL 6: HORIZONTALNI LOM IN PREVEZAVA
NA OBST. VODOVOD PEd110
M 1:20

Tloris

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

No | NAZIV ARMATURE OZNAKA |KOS.
1 | Projektirani cevovod NL DN100

2 [Vmesni kos NL DN100; L=500mm v.k. NL DN100 | 1 kos
3 |Koleno 45° MMK100(22,5') | 1 kos
4 | Obbetoniranje vodovodne armature 1 kos

S \ :
(=oe DL | T T |5 e (Al % )
@m@@ EEST @
L +386(0)41 798161 @ Lgt_ numﬂ_‘ 693/')‘23‘PZU
S

Druzba za projektiranje o- Liubljana A 57 komunala.uros@gmail.com /
>
§t. odseka: | arhivska $§t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢&rtno kodo:

1333 004.2101| G.351
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DETAJL POLIESTERSKEGA REVIZIJSKEGA
JASKA 8800 mm NA KANALU IZ
PVC CLRVI
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DETAJL OBBETONIRANJA
PODTALNEGA HIDRANTA

dovaljana obte2ba td 1,0 ka/sm2 (10,0 N/cm2)

OPOMBA: Podbetonkunje ven 20 cbtebo 400 kN

osna cbtezba vozla 50 kN
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IZVAJANJE TLACNEGA PREIZKUSA
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TESTNA CRPALKA
MANOMETER

POVEZAVA S CRPALKO IN CEVOVODOM (TLACNI DEL)
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SPODNJA TOCKA CEVOVODA

ZGORNJA TOCKA CEVOVODA
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POLNJENJE CEVOVODA
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TABELA ZA DOLOCITEV OBBETONIRANJA
LOKOV IN ODCEPOV ZA CEVI NL

ost zeml 1 _daN/cm2
Delowni_tlak: 10 bor
Preizkusni tiak: 16 bar
Beton: C12/15 (MB10)
premer cevi |prostomina(m3) kot kot kot kot
DN | b(m)xh(m) lok 11° lok 22 lok 45° lok 90° odcep
80 v 0,01 0,03 0,05 0,11 0,07
bxh 0,13 x 0,18] 0,18 x 0,28 0,33 x 0,28 0,59 x 0,28 0,43 x 0,28
100 v 0,02 0,04 0,08 0,20 0,11
bxh 0,17 x 0,20| 0,24 x 0,30| 0,45 x 0,30 0,77 x 0,30] 0,57 x 0,30
125 v 0,03 0,07 0,14 0,37 0,20
bxh 023 x 0,22 0,32 x 0,32/ 0,59 x 0,32] 1,01 x 0,32 0,75 x 0,32
150 v 0,04 0,09 0,21 0,54 0,34
bxh 0,28 x 0,25]| 0,40 x 0,35] 0,73 x 0,35] 1,04 x 0,45] 0,93 x 0,35
200 v 0,09 0,19 0,42 1,17 0,66
bxh 0,30 x 0,40| 0,56 x 0,40| 0,87 x 0,50 1,46 x 0,50| 1,09 x 0,50
250 v 0,16 0,32 0,78 2,00 1,21
bxh 0,39 x 0,45]| 0,74 x 0,45] 1,13 x 0,55| 1,67 x 0,65] 1,41 x 0,55
300 v 0,24 0,41 1,27 322 1,87
bxh 0,48 x 0,50| 0,78 x 0,60| 1,39 x 0,60 2,04 x 0,70| 1,56 x 0,70
350 v 0,35 0,62 1,83 / 2,80
bxh 057 x 055|093 x 0,65] 1,49 x 0,75] 1,63 x 1,45/ 1,84 x 0,75
400 v 0,49 0,89 2,54 / 3,86
bxh 0,65 x 0,60| 1,07 x 0,70| 1,60 x 0,90| 1,85 x 1,65] 1,97 x 0,90
DN100 — Iok22' [MMK100(22")] DN100 — lok45" [MMK100(45%)]
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TELESKOPSKE CESTNE KAPE

- Pokrov in ohiSje izdelano iz nodulame litine,

- Pokrov ima vgrajeno EPDM tesnilo, ki prepretuje ropot in odprtje pokrova,

- Pokrov prenese obremenitve v razredu D400,

- Zgomj del cestne kape se prilagajo vozni powsini in je vedno v nivoju s cestitem,
- Spodnj del cestne kape ne potrebuje betonske podioZke, poloZi se v sveZ beton,

- Nivo zgomjega dela kope se doloti v zakdjutni fazi polaganja asfalta,

- Nastavitev viSine kape ni teZama — zgomj del je prosto gibljv,

- Prilagajonje kota pokrova med 4,8’ pri kapi za zasune in 6,8" pri kopi za hidrant,

- Pokrov je pritrjen na ohiSje z nerjavetim tetajem za preprelitev kraje in laZje odpiranje,

DETAJL CESTNE KAPE ZA ZASUN

prerez
pokrov cestne kape
ohisje cestne kape
—
IZVEDBA ZA NAPIS A B

ZASUN (od DNSO naprej) | VODA  |200-290 (1979

DETAJL CESTNE KAPE ZA HIDRANT
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