



Številka: 43003-22/2026 - 10

Datum: 14. 10. 2026

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE za oddajo javnega naročila

Storitve inženirja pri izvedbi ukrepov v sklopu projekta »Obnove rečnih in obrečnih habitatov Mure in Drave«

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije javnega naročila št. 43003-22/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 16. 9. 2026, št. objave JN007305/2026-EUe16/01 in v Uradnem listu EU dne 16. 9. 2026, št. objave 636043-2026.

Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:

1. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43003-22/2026 v delu, ki se nanaša na Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, in sicer:

- Točka 2.9.4. – Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3):
 - Pri 1. pogoju se doda k GZ-1 tudi GZ;
 - Pri 4. pogoju se doda besedilo:
»ali - vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) kot pooblaščen inženir s področja gradbeništva (pooblaščen za nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta) in je strokovnjak s področja geotehnike«;
 - V celoti se doda 5. pogoj.

Objavljen je čistopis Navodil.

2. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43003-22/2026 v delu, ki se nanaša na Vzorec pogodbe, in sicer:

- V drugem odstavku 4. člena sta popravka in sicer »skladno s 76. členom GZ-1 in ne 63. členom GZ«;
- V 4. členu se je beseda Specifikacija naročila, ustrezno spremenila v: »Projektna naloga«;
- V 7. členu je popravek in sicer: »3. člena te pogodbe in ne 2. člena te pogodbe«;
- V 8. členu se je v tabeli: »Okvirna ocenjena dinamika, dodalo leto 2029«;
- V 12. členu je popravek in sicer: »7. člena te pogodbe in ne 5. člena te pogodbe«;
- V 15 členu se je besedilo zamenjalo z naslednjim ustreznim besedilom:

»Naročnik se zavezuje, da bo:

- zagotovil ustrezno spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;
- zagotovil razpoložljivost obstoječe dokumentacije in drugih informacijskih virov, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe;
- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in kvalitetno;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev«;



- V 16. členu se je dodalo besedilo:

»Izvajalec je dolžan kot vrhunski strokovnjak na področju v katerega sodi predmet te pogodbe, ves čas trajanja te pogodbe, naročnika opozarjati na vse morebitne pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri gradnji«;

- V 22. členu se je izbrisalo: »Vodja projektiranja je«;
- V 26. členu je popravek in sicer: »odpovedati z eno (1) mesečnim odpovednim rokom in ne s petnajst (15) dnevnim odpovednim rokom«;
- V 27. členu se je dodal stavek: »Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku osem (8) dni od prejema«;
- V 27. členu se je izbrisal stavek: »Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu izvajalcu oz. v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izpostavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema«.

Objavljen je čistopis Vzorca pogodbe.

3. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43003-22/2026 v delu, ki se nanaša na Obrazce, in sicer:

- V vseh delih se ustrezno doda GZ;
- V Obrazcu 5: Seznam kadrov se je pri 4. tabeli Nadzornik za področje geotehnike, dodalo besedilo: »Funkcija, ki jo je imenovani kader opravljal (označi ustrezno): kot pooblaščen inženir ali nadzorni inženir s področja geotehnologije in rudarstva pooblaščen za nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ali kot pooblaščen inženir s področja gradbeništva (pooblaščen za nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta) in strokovnjak s področja geotehnike«;
- V Obrazcu 5: Seznam kadrov se je v celoti dodala tabela 5: »Koordinator za varnost in zdravje pri delu« ter ostala pripadajoča vsebina.

Objavljen je čistopis Obrazcev.

4. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43003-22/2026 v delu, ki se nanaša na Projektno nalogo, in sicer:

Na podlagi spremembe razpisne dokumentacije iz tega Obvestila, je naročnik poenotil in uskladil ter popravil Projektno nalogo.

Objavljena je popravljena Projektna naloga.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Priloge:

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe_14.10.2026;
- Vzorec pogodbe_14.10.2026;
- Obrazci_14.10.2026;
- Projektna naloga_14.10.2026.