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1.1.

1. 2.

ZBIRNO TEHNIGNO POROCILO
SPLOSNE OPOMBE

UVODNA OPOMBA 1 - SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

- lzvajalec mora pred prietkom del obvezno preveriti vse mere na objektu.

- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajinimi ali nacrti ostalih strok mora izvajalec
pregledati in uskladiti z druzbo Elementarna d.o.0.

- lzvajalec mora pred pricetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za
izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.

- lzdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Nacrt je
potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij
v projektu ali tehni¢nih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali
izvajalec dolZan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant, nadzornik in investitor.

- Vsklop izvajaléeve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti,
zahtevane kakovosti in videza potrdijo projektant, nadzornik in investitor.

- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo
predstaviti, izbor pa potrditi projektant, nadzornik in investitor.

- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolZan predloZiti projektantu v potrditev. Kjer so mozne
alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred
izvedbo obvezno predloZiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

-V primeru, da se kjerkoli v tehni¢nem poroCilu ali v celotnem projektu (v celotni projektni
dokumentaciji) nahaja komercialni naziv kateregakoli gradbenega materiala, konstrukcije, drugega
elementa ali izdelka iz projekta ali katerikoli druga komercialna oznaka jo je potrebno smatrati kot
gradbeni material, konstrukcijo, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden kot primerjava
oziroma zgled, ki se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s pogoji javnega razpisa,
vsemi doloCili iz projekta ter s potrditvijo vodje projekta, pooblasCenega arhitekta, pooblascenih
inZenirjev drugih strok (Ce se zamenjava ti¢e njihovih nacrtov), vodje nadzora in predstavnika
investitorja.

ali enakovredno”, je mozno zamenjati, vendar le pod pogoji javnega razpisa, skladno z vsemi doloCili
iz projekta in s potrditvijo vodje projekta, pooblaS¢enega arhitekta, poobladCenih inzenirjev drugih
strok (Ce se zamenjava tice njihovih nacrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.

UVODNA OPOMBA 2 - ZELENO JAVNO NAROCANJE

Za objekt je potrebno izpolniti cilje iz Uredbe o zelenem naro€anju (Ur.l.RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23). Upostevanie okoljskih vidikov v postopkih javnega naro¢anja je obvezno za naslednje predmete
javnega naro¢anja:
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1.3.

- tekstilni izdelki (3. tocka prvega odstavka 4. ¢lena Uredbe v zvezi z 4. to¢ko drugega odstavka 6.
¢lena), bombaz ali druga naravna vlakna, vsebovana v tekstilnih izdelkih, morajo v najmanj 10% vseh
izdelkov zajemati bombazna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekoloski nagin

- pohistvo (8. tocka prvega odstavka 4. ¢lena Uredbe v zvezi z 10. toko drugega odstavka 6. ¢lena),
delez lesa ali lesnih tvoriv v pohiStvu znaSa najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za
izdelavo pohistva, razen e predpis ali namen uporabe to prepoveduije ali onemogoca.

- grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode (9. to¢ka prvega
odstavka 4. ¢lena Uredbe v zvezi z 11. tocko drugega odstavka 6. €lena), delez grelnikov vode,
grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvr§&eni v najvisji energijski
razred, dostopen na trgu, znada najmanj 85 %.

- sanitarne armature (10. tocka prvega odstavka 4. ¢lena Uredbe v zvezi s 13. to¢ko drugega
odstavka 6. ¢lena), delez sanitarnih armatur, ki so name$¢ene v nestanovanjskih prostorih za veé
uporabnikov in pogosto uporabo ter omogoc€ajo omejitev ¢asa posamezne uporabe vode, znasa
najman;j 70 %.

- oprema za strani$¢a na splakovanje in oprema za pisoarje (11. tocka prvega odstavka 4. ¢lena
Uredbe v zvezi z 13. toko drugega odstavka 6. ¢lena), deleZ splakovalnih sistemov iz opreme za
strani$¢a na splakovanije in opreme za pisoarje, ki vkljuéuje napravo za varCevanje z vodo, zna$a
najmanj 60 %.

- elektrine sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostori (17. tocka prvega odstavka 4.
¢lena Uredbe v zvezi z 19., 20 in 21. toko drugega odstavka 6. Clena), delez elektriénih sijalk, ki so
uvrS€ene v najvisji energijski razred, dostopen na trgu, znada najman;j 90 %; deleZ svetilk, kiomogoca
uporabo elektricnih sijalk, uvrSCenih v najvisji energijski razred, dostopen na trgu, znasa najmanj 90
%; razsvetliava v notranjih prostorih omogofa uporabo predstikalnih naprav z moznostjo
zatemnjevanja pri najman;j 40 % vseh sijalk.

- stavbno pohistvo (21. to¢ka prvega odstavka 4. ¢lena Uredbe v zvezi z 29. tocko drugega odstavka
6. €lena), delez lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohiStvu znaSa najmanj 80 % prostornine vgrajenih
materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen &e predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali
onemogoca.

Ponudnik mora v ponudbi ponuditi takSne izdelke, ki ustrezajo zgoraj navedenim alinejam iz Uredbe o
zelenem naroCanju (Ur.l.RS, 8t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), Eetudi to v tehniénih poro€ilih, sestavah
konstrukcij, popisu GOI del ali kjerkoli drugje v projektu ni eksplicitno navedeno ali izdelek, ki je naveden
kot primerjava ne zagotavlja zgoraj navedenih zahtev.

UVODNA OPOMBA 3 - NACELO DNSH

Pri projektiranju in izvedbi je potrebno spostovati naCela »DNSH — Do no significant harm« (»nacela, da
se ne Skoduje bistveno«) v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (Uradni
list Evropske unije, 2021/C 58/01, slovenski prevod)

V uredbi o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost se nacelo, da se ne Skoduje bistveno,
razlaga v smislu &lena 17 uredbe o taksonomiji. V tem €lenu je opredelieno, kaj pomeni ,bistvena $koda*
Sestim okoljskim ciliem, ki jih obravnava uredba o taksonomiji:
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1. Zadejavnost se Steje, da bistveno Skoduje blaZitvi podnebnih sprememb, kadar privede do znatnih
emisij toplogrednih plinov;

2. Zadejavnost se Steje, da bistveno Skoduje prilagajanju podnebnim spremembam, kadar privede
do povecanega Skodljivega vpliva na sedanje podnebje in pri¢akovano prihodnje podnebje, na
dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

3. Zadejavnost se Steje, da bistveno Skoduije trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar
$koduje dobremu stanju ali dobremu ekolokemu potencialu vodnih teles, vklju¢no s povrsinskimi
in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;

4.  Za dejavnost se Steje, da bistveno Skoduje kroznemu gospodarstvu (vklju¢no s prepre¢evanjem
odpadkov in recikliranjem), kadar privede do znatne neucinkovitosti pri uporabi materialov ali
neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega poveéanja nastajanja, seziganja ali
odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoro¢no odlaganje odpadkov bistveno in dolgoroéno
Skoduije okolju;

5. Zadejavnost se Steje, da bistveno Skoduje prepreCevanju in nadzorovanju onesnazevanja, kadar
privede do znatnega povecanja emisij onesnazeval v zrak, vodo ali zemljo;

6. Zadejavnost se Steje, da bistveno Skoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov,
kadar je bistveno 8kodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali Skodljiva za stanje
ohranjenosti habitatov in vrst, vkljucno s tistimi, ki so v interesu Unije.

Za izpolnjevanje nacel DNSH je potrebno slediti naslednjim okoljskim ciljem:

1. Blazitev podnebnih sprememb

Objekt ne bo povzrocal velikih emisij toplogrednih plinov. Energetsko uinkovitost objekta v ¢asu
obratovanja zagotavlja energetsko ucinkovit sistem orgrevanja, hlajenja ter prezracevanja in
ustrezen fasadni ovoj. Objekt se skladno s pogoji pristojnih mnenjedajalcev priklju¢i na elektro
omrezje, locen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, vodovodno omrezje ter omrezje
telekomunikacij. Objekt bo zaradi varevanja z energijo in ohranjanja toplote ter ¢im vecje rabe
obnovljivih virov energije zagotavljal u¢inkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na
podrocju toplotne zasCite, ogrevanja, hlajenja, prezracevanja ali njihove kombinacije, priprave tople
vode in razsvetljave v stavbah ter drugih tehniénih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Cim vegiji
del energije za delovanje sistemov v stavbi bo poskusal biti zagotovljen iz obnovljivih virov energije.
Z materiali in elementi konstrukcije ter celotno zunanjo povrsino objekta bo omogo€eno ucinkovito
upravljanje energijskih tokov. Sistem ogrevanja bo ob najmanj$ih toplotnih izgubah zagotovil
ustrezno raven notranjega toplotnega ugodja. S pasivnimi gradbenimi elementi — horizontalnimi
fiksnimi brisoleji - bo zagotovljeno, da se v ¢asu sontnega obsevanja in hkratnih visokih zunanjih
temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sonénega obsevanja ne pregrejejo. UCinkovita raba
energije za razsvetljavo se bo zagotovila z naravno osvetlitvijo. Kjer to ne bo mogoce, se bodo
uporabila energijsko ucinkovita svetila in pripadajoCi elementi ter ustrezna regulacija.

2. Prilagajanje podnebnim spremembam
Projekt je zasnovan tako, da se prilagaja podnebnim spremembam oz. spremenjenim klimatskim
pogojem. Zunanja horizontalna sencila omogocajo prilagajanje ekstremnim temperaturam (visokim
in nizkim), poleti je dlje hladna, pozimi pa se bo kasneje ohladila oz. bo porabliene manj energije za
ogrevanije in hlajenje, saj se na tak nacin zrak ob objektu hitreje segreje. Horizontalni napusci sluzijo
tudi kot zas€ita pred moénim dezjem in snegom, zaradi Cesar je fasada trajnejSa.

3. Trajnostna raba in varstvo vodnih in morskih virov
Stavba je zasnovana kot trajnostna stavba za katero velja, da v ¢asu nacrtovanja, gradnje,
obratovanja in odstranitve sledi naelom skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov.
Zasnova sledi energetskemu konceptu z vidika gospodarnosti ravnanja z viri energije in vodami. V
sklopu projekta je predvideno zbiranje meteorne vode z ravnih streh, namenjene zalivanju okolice.
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1. 4.

2.1.

2.1.1.

Krozno gospodarstvo vkljuéno s preprec¢evanjem odpadkov in recikliranjem

Predvidena investicija ne bo imela negativnega neposrednega ali posrednega vpliva na zastavljeni
okoljski cilj. Po izgradnji objekta bo zagotovljeno loCeno zbiranje odpadkov — predvidena je lokacija
eko-otoka za odpadke.

Preprecevanje in nadzorovanje onesnazevanja zraka, vode ali tal

Stavba je zasnovana kot trajnostna stavba za katero velja, da v asu nacrtovanja, gradnje,
obratovanja in odstranitve sledi naCelom skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov.
Zasnova sledi energetskemu konceptu z vidika gospodarnosti ravnanja z viri energije in vodami,
uposteva energetsko racionalnost gradnje, energetsko ucinkovitost, uporabo ekoloSko sprejemljivih
in trajnostnih gradbenih materialov, skladnost s trajnostnimi naceli oblikovanja javnih prostorov,
zmanjSevanje obremenitev okolja in ekolodko inovativnost uporabe okolju prijaznih materialov in
izdelkov. Pri investiciji bodo upostevani vsi predpisi s podroCja onesnazevanja zraka, vode in tal.

Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti

V okviru projekta se v celoti ohranja biotska raznovrstnost in zahtevane koliCine zelenih povrsin okrog
stavbe. Predvidena gradnja in uporaba objekta nima negativnega vpliva na zastavljeni okoljski cilj in
ohranja biotsko pestrost in ekosisteme.

Ukrepi bodo zajeti v vseh sklopih projekta (Elaborat gradbene fizike, Nadrt strojnih instalacij, Naért
elektroinstalacij...). UpoStevati je potrebno vpliv na okoljske cilie skozi Zivljenjski cikel aktivnosti: od
gradnje / obnove skozi uporabo do konca Zivljenjskega cikla objekta.

UVODNA OPOMBA 4 - 1ZHODISCNI DOKUMENTI

Nate¢ajna naloga: JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATECAJ ZA 1ZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJSE RESITVE ZA: PRIZIDAVA IIl. GIMNAZIJE MARIBOR

Izdelovalec: Studio Mediterana d.o.0., Izola, Andrej Mlakar, univ. dipl. inZ. arh., Dunja Sutanovac,
univ. dipl. inz. arh., junij 2024

NateCajni elaborat 8t. 1123S, izdelovalec Elementarna d.0.0., BogiSi¢eva ulica 6, 1000 Lj, oktober
2024

Projektna naloga: PROJEKTNA NALOGA NAROCNIKA ZA [ZDELAVO PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE IDZ, IDP (rIDP), DPP, DGD, PZI, PZR, PID IN PROJEKTANTSKI NADZOR
ZA PRIZIDAVO IN REKONSTRUKCIJO Ill. GIMNAZIJE MARIBOR

AZ inzeniring d.0.0., KidriCeva ulica 25, 3000 Celje, april 2025

OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

NAMEN POSEGA

FAZNOST

Zaradi organizacijskih, finan¢nih in operativnih razlogov je predvidena izvedba investicije v dveh loCenih
fazah. Faznost je zasnovana tako, da se v prvi fazi zagotovi izvedba vseh novih povrsin, ki predstavljajo
osnovni namen investicije, v drugi fazi pa se izvede celovita rekonstrukcija obstojecega objekta.

1. faza - Izgradnja prizidave

V prvi fazi je predvidena izgradnja novega prizidka skupaj z vsemi pripadajoCimi funkcionalnimi,
tehni¢nimi in zunanjimi ureditvami, potrebnimi za njegovo uporabo.
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2.1.2.

Prva faza obsega:

ukrepi za za&¢ito in varovanje obstojeCe stavbe in gradbene jame,

izgradnjo vkopanega dela objekta s Sportno dvorano v 2. kletni etazi, vsemi pripadajoCimi
garderobami, sanitarijami, skladi$¢i, spremljajo€imi $portnimi prostori, tehnicnimi in servisnimi
prostori ter zakloni§¢em,

izgradnjo Stirinadstropnega nadzemnega dela prizidka z ucilnicami, kabineti, knjiznico,
pripadajocimi veEnamenskimi prostori in stre$nim vrtom na terasni etaZi,

izvedbo vseh vertikalnih komunikacij, dvigal in povezav med novim in obstoje¢im objektom, ki so
potrebne za delovanje novega dela Sole,

izvedbo vseh strojnih in elektro instalacij za novi objekt,

izvedbo potrebnih komunalnih priklju¢kov in prestavitev oziroma za&¢ito obstojece infrastrukture,
izvedbo zunanijih ureditev, dostopov, intervencijskih poti, manipulativnih povrsin in drugih ureditev,
ki so neposredno vezane na delovanje novega objekta.

Po zaklju¢ku prve faze bo mogog&e novi objekt uporabljati skupaj z obstojeCo Solo, ki bo do izvedbe druge
faze ostala v obstojeci funkcionalni in prostorski zasnovi.

2. faza - Rekonstrukcija obstojeéega objekta

V drugi fazi je predvidena celovita rekonstrukcija in funkcionalna prenova obstojece stavbe Ill. gimnazije
Maribor.

Druga faza obsega:

rekonstrukcijo vseh obstojeih notranjih prostorov,

prilagoditev razporeditve prostorov novi organizaciji $ole,

ureditev in aktivacijo obstojeCe mansarde oziroma podstrednih povrsin z izvedbo novih u€ilnic za
glasbeni pouk, vadbenih prostorov in drugih spremljajo¢ih programov,

ureditev upravnih, strokovnih in drugih spremljajocih prostorov skladno s kon¢no programsko
zasnovo,

izvedbo predvidenih statiCnih, potresnih in drugih sanacijskih ukrepov na obstojeci konstrukciji,
izvedbo novih oziroma prenovlienih strojnih in elektro instalacij v obstojeGem objektu,

izvedbo ukrepov za zagotavljanje univerzalne dostopnosti,

dokonéno ureditev zunanjih povrsin, ki so neposredno povezane z rekonstrukcijo obstojeCega
objekta.

Po zakljuCku druge faze bo vzpostavljena konéna funkcionalna, programska in prostorska ureditev Ill.
gimnazije Maribor, ki bo obsegala prenovljen obstojeci objekt in novo prizidavo kot enotno izobrazevalno
celoto.

Natancen obseg zunanjih ureditev in instalacijskih povezav med fazama bo doloCen v nadaljnjih fazah
projektiranja.

Zaradi zagotavljanja celovitosti projekta je v tehniénem poro€ilu opisan projekt kot celota (rekonstrukcija
in prizidava).

KRATEK OPIS POSEGA

Predvidena je izgradnja prizidave lll. gimnazije Maribor, rekonstrukcija obstojecega objekta z ureditvijo
neizkoris¢enih povrsin podstre$ja ter ureditev zunanjih in prometnih povr§in obmocja obravnave.
Osnovni namen projekta izgradnje prizidka je zagotavljanje potrebnih manjkajoCih povrsin, ki jih ni
mogoce zagotoviti v obstoje¢em objektu.
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2.1.3.

2.1.4.

Namen posega je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje srednjeSolskega
izobraZevalnega programa in Sportne vzgoje v sodobnem Solskem objektu, ki s predvidenimi novimi
prostori tvori funkcionalno, arhitekturno in programsko celoto. Projektna reSitev zasleduje prostorsko
napredne, premi$liene in kakovostne arhitekturne zasnove, ki presegajo zgolj osnovne zahteve ter
prispevajo k razvoju sodobnih u¢nih okolij.

Resitve vkljuCujejo uporabo novih tehnologij gradnje in materialov, pri ¢emer je njihova uporaba
ekonomsko upravicena tako z vidika investicije kot dolgorocnih stroSkov obratovanja in vzdrzevanja.
Objekt dosega visoke standarde energetske uinkovitosti ter je zasnovan iz trajnostnih, reciklabilnih in
okolju prijaznih materialov, skladno z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju.

OPIS LOKACIJE OBJEKTA V GEOGRAFSKEM SMISLU

Mestni kare z objektom Ill. gimnazije Maribor obdajajo s severne strani Gregorcieva ulica, z vzhodne
strani Strossmayerjeva ulica in z juZzne strani Gosposvetska cesta, s katere je urejen dostop. Ob
zahodnem robu obmocja od uvoza na Solsko dvoris¢e z juzne strani nadaljuje pe$ pot do Gregorciceve
ulice na severni strani. Vecinski del zemljiS¢a, z nadaljevanjem na zahodni strani, predstavlja intenzivna
parkovna ureditev, ki s svojo travnato povrsino in bogatim drevesnim fondom predstavlja pomembno
zeleno cono na obrobju mestnega jedra. Grajeni prostor se tako moéno prepleta z zeleno cono.

Lokacija je za motorni promet dostopna z juZne strani, za kolesarje in peSce pa z vseh strani. V
neposredni blizini se nahajajo tudi drugi Solski objekti; zahodno od obmocja Osnovna Sola Prezihovega
Voranca, juzno Srednja elektro-radunalniSka Sola Maribor, jugovzhodno Univerza v Mariboru ter
Univerzitetna knjiznica Maribor in jugozahodno sklop fakultet Univerze v Mariboru (FERI, FGPA, FS,
FKKT).

KRATEK POVZETEK PROJEKTNE NALOGE

Za namen projekta je bila predhodno izdelana projektna naloga: Projektna naloga naroénika za
idelavo projektne dokumentacije IDZ, IDP (rIDP), DPP, DGD, PZI, PZR, PID in projektantski nadzor
za Prizidavo in rekonstrukcijo Ill. Gimnazije Marobor; St. Projektne naloge 2/25, izdelal AZ
inZeniring d.o.0., Kidriceva ulica 25, 3000 Celje, april 2025

Projektna naloga obravnava prizidavo in rekonstrukcijo lll. gimnazije Maribor, ki je locirana na
Gosposvetski cesti 4 v Mariboru. Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje
srednjeSolskega izobraZevalnega programa, izboljSati pogoje za Sportno vzgojo in funkcionalno povezati
obstojede prostore z novimi. Projekt vkljuuje tudi celovito ureditev zunanjega Solskega prostora in
prometne infrastrukture. Projektna naloga temelji na zmagovalnem nateCajnem elaboratu $t. 1123S in
vkljuuje izdelavo celotne projektne dokumentacije (IDZ, IDP, rIDP, DGD, PZI, PZR, PID) ter
projektantski nadzor v vseh fazah.

Investicijski poseg vkljuéuie:
- prizidavo novega dela Sole z dodatnimi u€ilnicami, kabineti, laboratoriji, ve¢namenskimi prostori
in telovadnico,
- rekonstrukcijo obstojeCih prostorov, vkljuéno z neizkoriSCenim podstresjem,
- ureditev zunanjih povrsin, vkljuéno s Sportnimi in rekreativnimi prostori, dostopnimi potmi ter
mirnimi uénimi ambienti na prostem.

Na podlagi analiziranih potreb Sole in projekcije vpisa (930 dijakov 0z. 31 oddelkov do leta 2027/28), se
bo z investicijo zagotovilo:

§t. projekta: 2025-03; investitor: Ill. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor; objekt: Prizidava in rekonstrukcija lll. gimnazije Maribor; vrsta projektne dokumentacije: rIDP

10/71



2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

- najmanj 3347 m? dodatnih notranijih uporabnih povrsin (ucilnice, laboratoriji, knjiznica, jedilnica,
veénamenski prostori),

- 1118 m? pokritih Sportnih povrsin,

- izboljSane garderobne in sanitarne kapacitete,

- racionalno organizirane prostore za zaposlene.

Posebna pozornost je namenjena:
- energetski uCinkovitosti (nizkoenergijska zasnova — QNH < 25 kWh/m?a),
- uporabi trajnostnih in reciklabilnin materialov,
- izpolnjevanju zahtev zelenega javnega naro¢anja (npr. najmanj 30 % lesa),
- dostopnosti za vse uporabnike (univerzalna dostopnost),
- upostevanju kulturno-varstvenih, prometnih in arboristi¢nih pogojev.

Obmocje obravnave vkljuCuje tudi pomembno zeleno parkovno povrsino ob zahodnem robu Sole.
OPIS LOKACIJE Z URBANISTICNIMI PODATKI

URBANISTICNI OPIS LOKACIJE OBJEKTA:

Gradbena parcela obstojece stavbe lIl. gimnazije Maribor na naslovu Gosposvetska cesta 4 obsega
zemljis€a s parc. §t. 1388, 1391, 1392/1 (sluZnost), 1392/2, 1393/2, vse k.0. 0658 — Korodka vrata.
Namenska raba obmocja obravnave je obmocje stavbnih zemljis¢ s podrobno hamensko rabo 10200 -
Obmoc¢ja centralnih dejavnosti.

Enota urejanja prostora: RT-34
Nacin urejanja: URN - Ureditveni naért
Obmocje namenske rabe: CDiz - obmodja za vzgojo in izobraZevanje

ZAVAROVANA OBMOCJA:

Objekt se nahaja znotraj zavarovanih obmodij in sicer znotraj:

Register kulturne dedis¢ine, (drzavni nivo): Maribor - Tretja gimnazija;

Pravilnik o registru kulturne dedi$cine (Uradni list RS, §t. 66/09);

Kulturna dedisc¢ina: razglaSena za naselbinsko obmocje: NO;

Odlok o razglasitvi nepremiénih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na obmogju Ob¢ine Maribor (MUV,
§t. 5/92, spremembe in dopolnitve v 4/11, 21/11, 28/11 in 16/14)

varstveno obmocje VVO II;

Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Rus, Vrbanskega platoja, LimbusSke
dobrave in Dravskega polja (Ur. . RS, &t. 24/2007,32/11,22/13 in 79/15)

VAROVALNI PASOVI:

Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljisce:
Varovalni pas lokalne ceste: Cesta;

10 m merjeno od zunanjega roba cestisca;

Varovalni pas elektroenergetskih vodov: Podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do
vkljuéno 20 kV;

1 m merjeno od osi voda;

Varovalni pas vro¢evoda: Vroéevod;

3 m merjeno od osi voda;

Varovalni pas distribucijskega plinovoda: Plinovod;

5 m merjeno od osi voda;

Varovalni pas telekomunikacijskih vodov: Telekomunikacijski vod;

3 m merjeno od osi voda;
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2.2.4.

2.2.5.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

ZEMLJISKOKNJIZNO IN KATASTRSKO STANJE

Katastrska obéina: 0658 — Koroska vrata

Parcelne stevilke: 1388, 1391, 1392/1 (sluznost), 1392/2, 1393/2,
Lastnistvo: Republika Slovenija, Gregorci¢eva ulica 20, 1000 Ljubliana
Upravljalec: Ill. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor

OPIS OBSTOJECEGA STANJA ZEMLJISCA IN NAVEDBA OBSTOJECIH OBJEKTOV:

Na obmogju obravnave se nahaja obstojeéi objekt Ill. gimnazije Maribor, ki obsega Solsko stavbo z
dostopno povrSino in urejenim Solskim dvoris¢em. Zemljisée je infrastrukturno opremljeno, omogoca
motoriziran dostop z juZne strani (Gosposvetska cesta), za peSce in kolesarje pa je dostopno z vseh
strani.

V veéjem delu zemljis¢a se nahaja urejena parkovna povrsina z zelenicami in kakovostnim drevesnim
fondom, ki predstavlja pomemben zeleni pas v obrobju mestnega jedra. Obmodéje predstavija prehodno
urbano cono med zgo$¢enim mestnim tkivom in zelenimi povrSinami. Neposredno okolico zaznamujejo
tudi druge izobraZzevalne ustanove, kot so OS PreZihovega Voranca, juzno Srednja elektro-radunalniska
Sola Maribor, jugovzhodno Univerza v Mariboru ter Univerzitetna knjiznica Maribor in jugozahodno sklop
fakultet Univerze v Mariboru (FERI, FGPA, FS, FKKT).

SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTEGA
PROSTORA Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

KRATEK OPIS OBSTOJECEGA STANJA:

OPIS NAMEMBNOSTI OBSTOJECEGA OBJEKTA

Obstojedi objekt Ill. gimnazije Maribor je izobrazevalni objekt, namenjen izvajanju srednjeSolskega
izobraZevanja. Objekt sluZi kot javna Solska stavba z veénamensko uporabo, ki vkljuuje sploSne in
specializirane ucilnice, knjiznico, Sportno dvorano, upravne in spremljajoCe prostore.

OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE OBSTOJECEGA OBJEKTA
Z RAZPOREDITVIJO PROGRAMOV PO ETAZAH

Funkcionalno in programsko obstojeéi objekt obsega naslednje vsebine, razporejene po etazah:

- Klet/ Pritlije (v funkciji servisnih in skupnih prostorov)
Gospodarski in  tehni¢ni prostori, razdelilna kuhinja z jedilnico (trenutno bistveno
poddimenzionirana), garderobe in sanitarije za dijake (prav tako poddimenzionirane), prostori za
shranjevanije in druge podporne funkcije;

- Pritli¢je in nadstropja (izobraZevalni program)
Standardne ugilnice razli¢nih velikosti, kabineti za uditelje razli¢nih predmetov, knjiznica (obstojeca,
a poddimenzionirana), laboratoriji (trenutno nezadostno Stevilo, manjkajoée ugilnice in kabineti za
kemijo, biologijo, fiziko), prostor za multimedijsko dejavnost, prostori za glasbeni pouk (z
manjkajoCimi man;jSimi kabineti za individualno delo), uprava in strokovne sluzbe.

- Podstresje (trenutno neizkoris¢eno)
ObstojeCe podstredne povrSine so neizkoriS¢ene, predvidena je rekonstrukcija in adaptacija za
pridobitev dodatnih uporabnih povrsin.
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3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

OPIS OBSTOJECE KONSTRUKCIJE

V fazi priprave nate€ajne dokumentacije je bilo izdelano Poroilo o statiéni in seizmiéni presoji objekta
Il. Gimnazije Maribor, izdelovalca ZRMK, oktober 2022. |z poroCila sledi: Obstojeci objekt IIl. gimnazije
Maribor je bil zgrajen med letoma 1906 in 1908 in ima tradicionalno zidano nosilno konstrukcijo. Stavba
je dobro vzdrzevana in stati¢no stabilna, brez znakov preobremenitev ali pomembnih posedkov. Nosilne
stene so masivne zidane, streSna konstrukcija pa je lesena, s prenosom obtezb preko trapeznih vesal
na nosilne zidove. Kritina je opeéna.

OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU

Objekt je organiziran vzdolZ glavnega hodnika, ki povezuje posamezne uilnice in prostore. Vertikalne
komunikacije vkljuCujejo klasi¢no stopniSce, dostopno iz osrednjega dela stavbe. Obstojeci objekt ne
vkljuCuje dvigala.

OPIS UREDITVE ODPRTEGA PROSTORA

Ob objektu na vzhodni in severni strani se nahaja vedji parkovni prostor, ki predstavlja pomembni zeleni
pas z bogatim drevesnim fondom in travnatimi povr§inami. Ta prostor se ohranja kot del identitete Sole
in pomembne zelene javne povrsine v SirSem mestnem prostoru.

OPIS PROMETNE UREDITVE

Obmocje je za motorna vozila dostopno z Gosposvetske ceste z juzne strani. Na zahodnem robu je
urejen dovoz in dostop do dvorid¢a s 14 parkirnimi mesti. Za kolesarje in pece so dostopi mozni z vseh
strani.

KRATEK OPIS ZASNOVE STAVBE

OPIS KONTEKSTA, V KATEREM BO STAVBA ZGRAJENA

Nova stavba je umeSCena na rob mestnega jedra Maribora, v zelenem Solskem kareju med
Gosposvetsko cesto, Gregor€iCevo ulico in Strossmayerjevo ulico. V neposredni blizini se nahajajo
pomembni izobrazevalni objekti (OS Prezihovega Voranca, Srednja elektro-radunalniska $ola, fakultete
Univerze v Mariboru), kar prispeva k izobrazevalni identiteti obmocja. Arhitekturna zasnova se podreja
ohranjanju parka z bogatim drevesnim fondom ter spoStuje kulturni kontekst obstojeCe Solske stavbe.

TIPOLOGIJA PREDVIDENE ZASNOVE STAVBE

Predvidena zasnova stavbe temelji na tipologiji uénega paviljona v zelenju, ki zadrzano in homogeno
dopolnjuje obstojeCi objekt gimnazije. Objekt je zasnovan kot kombinacija klasiénih ucilnic,
specializiranih uénih prostorov, ve¢namenskih prostorov in Sportnih povrsin.

MORFOLOGIJA PREDVIDENE GRADNJE

Stavba je zasnovana kot kompakten volumen s tlorisnimi dimenzijami priblizno 31,7 m x 33,7 m. Prizidek
je organiziran v sedem etaz (2K+P+3N+T), z vkopano telovadnico priblizno 8 m pod terenom in ravno
streho. Etaze sledijo etaznim viSinam obstojeCe gimnazije, kar omogoca optimalno povezovanje obeh
objektov. Osredniji vedviSinski prostor — t.i. vertikalna uéna pokrajina — povezuje etaze in omogoca
naravno osvetlitev ter ustvarja identitetni element stavbe.
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

KOMPOZICIJA, GABARITI IN OBLIKOVNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Gabariti stavbe ne presegajo viSine venca obstojeCe Sole. Kompozicija sledi racionalni zasnovi: obodni
pas ucilnic in kabinetov obdaja centralni neformalni prostor, ki sluzi kot komunikacijska in socialna os.
Fasada je zasnovana zadrzano, brez izstopajo¢ih detajlov, s poudarkom na povezavi z zelenjem.
Arhitektura zavestno prepusti dominanco obstojeCemu objektu in s tem ohranja identiteto lll. Gimnazije.

ARHITEKTURNE  ZNACILNOSTI (ORIENTACIJA, DOSTOPI, VHODI, VERTIKALNE
KOMUNIKACIJE, OSNOVNI USTROJ

Objekt je orientiran tako, da omogoca optimalno osvetlitev u€ilnic. Glavni reprezentativni vhod ostaja na
juzni strani (Gosposvetska cesta), medtem ko novi vhod v prizidavo omogoc¢a dostop preko Solskega
vrta na vzhodu. Vertikalna komunikacija je organizirana preko osrednjega stopniS¢a v prizidku, ki se
zakljuci s svetlobnikom, ter povezana z glavnim stopni§¢em obstojeCe stavbe. UmeS¢ena so tri dvigala
za zagotavljanje univerzalne dostopnosti — eno v obstojeem in dve v novem objektu.

OPIS NAMEMBNOSTI TER PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE Z
RAZPOREDITVIJO PROGRAMOV PO ETAZAH:

Prizidava Ill. gimnazije Maribor je zasnovana kot sodoben uéni paviljon, ki programsko, funkcionalno in
viSinsko nadaljuje obstojeCo stavbo gimnazije ter ustvarja prostorsko povezano, logi¢no in pregledno
Solsko celoto. Nova ureditev sledi konceptu fleksibilnega in odprtega ucnega okolja, kjer se formalni in
neformalni programi prostorsko prepletajo ter dopolnjujejo.

Klet (K)

V kleti se nahajajo garderobe, ki so umescene na sti€iS¢u obeh stavb in omogocajo neposreden dostop
do Sportne dvorane. Poleg garderob se tu nahajajo Se: Solska jedilnica (v neposredni bliZini razdelilne
kuhinje), tehniéni in servisni prostori ter prostori zakloni$¢a. 2. kletna etaZa vkljuCuje tudi vkopano
Sportno dvorano z lo¢enim dostopom in dodatne vadbene prostore, vkljuéno s fitnesom v 1. kleti in
plesno v pritli¢ju.

Pritlicje (P)

Pritli¢je nove stavbe tvori razgibano "uéno topografijo”, kjer se poleg glavne vhodne avle nahajajo
amfiteatralna ucilnica, knjiznica in multimedijska ucilnica. Ti prostori omogoCajo razlitne oblike
sodobnega pouka in dogodkov ter se vizualno povezujejo z zunanjim Solskim parkom.

1. do 3. nadstropje (1N-3N)

Nadzemne etaZe so namenjene izkljucno ucnim programom. Po obodu etaz so razporejene ucilnice,
naravoslovne ucilnice (fizika, kemija, biologija) ter kabineti, ki so neposredno povezani s pripadajo¢imi
uénimi prostori. UCilnice se lahko med seboj povezujejo in odpirajo v osrednji vecvisinski prostor, kar
omogoca ustvarjanje neformalnih »ucnih trgov«. V 3. etaZai se nahaja tudi zbornica, umes¢ena v severni
trakt obstojeCega objekta, s Cimer je zagotovljena dobra dostopnost iz obeh stavb.

Streha

Na ravni strehi je zasnovan stredni ucni vrt, ki predstavlja nadomestilo za odvzete zelene povrsine in
hkrati dodatno uéilnico na prostem. V mansardnem delu obstoje¢ega objekta se poleg glasbene ucilnice
s pripadajo€imi vadbenimi prostori nahajajo tudi upravni prostori, ume$¢eni v severni trakt z moZnostjo
izhoda na streSno teraso novega objekta.
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU: DOSTOPOQOV IN VHODOV V OBJEKT, VERTIKALNIH
KOMUNIKACIJ, DVIGAL

Zasnova temelji na naCelu preglednih in uéinkovitih komunikacij. Dva glavna vhoda (v obstojeCo Solo in
prizidavo) omogocCata kratke poti do garderob in ve€namenskih skupnih prostorov. Vertikalni povezavi
sta glavno stopniS¢e obstojee stavbe in osrednje skulpturalno stopnidCe v novi stavbi. Dvigali (v
obstojeéem in novem delu) omogocata univerzalno dostopnost in povezujeta vse etaze.

GLAVNE TEHNICNE ZNACILNOSTI KONCNIH OBDELAV OVOJA STAVBE

Fasada stavbe je zasnovana z uporabo elementov za uinkovito pasivno senéenije - horizontalnih vencev
in vertikalnih sencil. Horizontalni venci, namenjeni pasivnemu sencenju in vzdrzevanju fasade so fiksni,
vertikalna sencila, ki dodatno sencijo okna, pa so nastavljiva. S tem je zagotovljena optimalna osvetlitev
glede na vsakokratne potrebe uporabnikov. Zasteklitve so umeséene premisljeno, s ciljiem zagotavljanja
naravne svetlobe ob hkratnem zmanjSevanju toplotnih izgub.

OPIS USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

V projektni nalogi zo zajete usmeritve, zapisane v zaklju¢nem poroCilu nate¢aja ter nekatere naknadne
zahteve naro¢nika vezane na dopolnitev nateCajne reSitve. Spodaj so navedene zahteve in usmeritve
ter opisi usklajenosti z usmeritvami po posameznih etazah.

Mansarda
- IntenzivnejSa izraba zelene strehe:
Zelena streha bo zasnovana kot stre$ni vrt / zunanja ucilnica. Predvidena je tudi zunanja
stre$na terasa za zaposlene in umestitev sonéne elektrarne.

- Racionalizacija zasnove streSnega svetlobnika:
Svetlobnik je zasnovan tako, da je prepreéeno pregrevanije in omogoceno enostavno ¢iSCenje
in vzdrzevanje steklenih povrsin. Zasnovan je tako, da se lahko izhodi na streSno teraso v
primeru pozara uporabijo za odvod dima in toplote iz osrednjega poZarnega stopnisca.

1.- 3. nadstropje
- Racionalizacija konstrukcije z vidika pozarne varnosti:
Jeklena konstrukcija stavbe je s poZarnim premazom zaScCitena samo tam, kjer je zaradi narave
prostorov izpostavijena — v osrednjem stopnis¢u. V najvedji mozni meri je poZarna odpornost
zagotovljena z oblogami. Sekundarno konstrukcijo predstavljajo pre¢ni jekleni nosilci na rastru
3,1m (razpona 8,7m) na katere so polozene CLT lesene plod¢e, dimnezionirane tako, da
zagotavljajo pozarno odpornost R60! Jekleni sekundarni nosilni so od spodaj oblozeni
z akusti¢no negorljivo oblogo, s Cimer je zagotovljena pozarna zascita brez pozarnih premazov.

- Racionalizacija osrednjega veéviSinskega prostora z vidika pozarne varnosti:
Sprinkler ni zahtevan saj je atrij pozarno loen s pasivnimi ukrepi (pozarne stene, drsne pozarne
stene in pozarne zavese). Atrij je zasnovan tako, da sluzi kot osrednje pozarno stopnisce in
nadomesti enega izmed pozarnih stopniSC iz nateCaja kar predstavlja racionalizacijo tako z
vidika Stevila stopniS¢ kot tudi bruto kvadrature nove prizidave.

Pritlicje
- Racionalizacija konstrukcije z vidika pozarne varnosti:
Jeklena konstrukcija stavbe je s pozarnim premazom zascitena samo tam, kjer je zaradi narave
prostorov izpostavljena — v osrednjem stopnis¢u. V najvedji mozni meri je poZarna odpornost
zagotovljena z oblogami. Sekundarno konstrukcijo predstavljajo pre¢ni jekleni nosilci na rastru
3,1m (razpona 8,7m) na katere so poloZzene CLT lesene plosCe, dimnezionirane tako, da

§t. projekta: 2025-03; investitor: Ill. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor; objekt: Prizidava in rekonstrukcija lll. gimnazije Maribor; vrsta projektne dokumentacije: rIDP

15/71



zagotavljajo pozarno odpornost R60! Jekleni sekundarni nosilni so od spodaj oboizeni
z akusti¢no negorljivo oblogo, s ¢imer je zagotovljena poZarna zas¢ita brez pozarnih premazov.

- Racionalizacija osrednjega veéviSinskega prostora z vidika pozarne varnosti:
Sprinkler ni zahtevan saj je atrij pozarno loen s pasivnimi ukrepi (pozarne stene, drsne pozarne
stene in pozarne zavese). Atrij je zasnovan tako, da sluzi kot osrednje pozarno stopnisée in v
vi§jih etaZzah nadomesti enega izmed pozarnih stopnis¢ iz nate€aja kar predstavlja
racionalizacijo tako z vidika $tevila stopni¢ kot tudi bruto kvadrature nove prizidave.

- Racionalizacija vizualnih in funkcionalnih povezav Sole s telovadnico:
Dvorana in pritli¢je sta zasnovana kot skupen pozarni sektor zato ni potrebe po pozarni izvedbi
steklenih sten. Steklene stene bodo izpolnjevale bistveno zahtevo o zas€iti pred hrupom in so
zasnovane skladno s pravilnikom o za$¢iti pred hrupom v stavbah.

- Racionalizacija naravnega osvetljevanja telovadnice:
Dvorana in pritli¢je sta zasnovana kot skupen pozZarni sektor zato ni potrebe po pozarmni izvedbi
steklenih sten.

- Racionalizacija steklenih povrsin v pritli¢ju:
Predvidena je zasnova, ki vzpostavlja ravnoteZje med funkcionalnostjo, racionalnostjo in
bistvenimi kvalitetami idejne resitve. Kjer stene predstavljajo mejo med poZarnimi sektorji ni
predvidenih steklenih povrsin.

1. klet
- Dostavna pot v kuhinjo:
Dostavna pot do kuhinje je preprojektirana tako, da se ne meSa s potjo dijakov. Zasnovana je
preko gospodarskega vhoda v pritli¢ju, dvigala in servisnega hodnika v kleti. Enako velja za
dostop do gospodarskih prostorov, delavnice hidnika in prostorov za Cistilke.

- Dostop do garderob v prvi kleti:
Garderobe so dostopne preko dveh stopniS¢ in dveh dvigal (z obstojeCega in novega dela). Z
obstoje¢im delom so povezane preko Sirokega hodnika, osvetlienega z naravno nadsvetlobo,
ki sluzi kot prostor za druzenje dijakov.

- Umestitev fitnesa:
Fitnes je umes&en v prvo kleto, tako, da omogoca vizualno povezavo s telovadnico. Preko
telovadnice je posredno osvetljen z naravno svetlobo. Dostopen je z druge kleti preko Cistega
hodnika in gistega stopnisca.

2. klet
- Garderobe za telovadnico:
Garderobe so preprojektirane skladno s pravilnikom - po en par garderob na vsak vadbeni
prostor.

- Racionalizacija izkopa:
Klet je preprojektirana tako, da se izogne delu obstojeega objekta. Dolzina podbetoniranja
obstojeCe Sole je tako v primerjavi z nateCajno resitvijo za cca. 15 tekoCih metrov krajsa.

§t. projekta: 2025-03; investitor: Ill. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor; objekt: Prizidava in rekonstrukcija lll. gimnazije Maribor; vrsta projektne dokumentacije: rIDP

16/71



Fasadni ovoj
- Racionalizacija zasnove fasadnega ovoja:
Fasada je zasnovana s polnimi parapeti, horizontalnimi brisoleji in pomiénimi senCili (screen
roloji ali zaluzijami). Horizontalni brisoleji lahko sluZijo kot servisni podesti za Cis¢enje in
vzdrzevanje fasade.

3.2.10. OPIS USKLAJENOSTI Z USKLAJEVALNIM SESTANKOM, 29.9.2025
Ocenjeno minimalno in maksimalno Stevilo potrebnih ucilnic

Ucilnica Minimalno potrebno Maksimalno DOSEZENO st.
st. potrebno st.

Druzboslovje 5 8 7

(GEO, ZGO, SOC, FIL)

Slovens¢ina 5 5 5

Matematika 5 5 5

Tuiji jeziki 4 + 2 manjsi 4 + 4 manjSe 4 + 3 manjSe

Glasba 2+ 1 manjSa 3 3

Likovna 1+ 1 manja 2 1+ 1 manja

Psihologija, Pedagogika 2 3 3

PV moduli 3 4 (dve povezljivi) 4 (dve povezljivi)

Informatika 2 2 2

FIZ, KEM, BIO 3 + 3 laboratoriji 3 + 3 laboratoriji 3 + 3 laboratoriji

Amfiteatralna ucilnica 1 1 (psih + ped. v pritli¢ju)

Skupaj: 33 + 4 manjse +3 40 + 4 manjSe + 3 37 + 4 manjsSe + 3
lab. lab. lab.

Stevilo kabinetov (vkljuéno s tevilom delovnih mest in omaric)

Kabinet Stevilo delovnih Stevilo omaric DOSEZENO
mest
Slovenséina 4 7 DA
Matematika 4 7 DA
Angles¢ina 3 5 DA
NemS$&ina, Franco$éina 3 6 DA
Psihologija 2 2 DA
Informatika 2 2 DA
Zgodovina 2 4 DA
Geografija 2 3 DA
Sociologija in Filozofija 2 3 DA
Likovna 2 3 DA
Glasba 3 6 DA
FIZ, KEM, BIO 3x DA
PV 1x DA
Skupaj: 15x DA
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Izraun potrebnega Stevila SANITARIJ za dijakinje in dijake:

Skladno z Navodili za graditev osnovnih Sol v Republiki Sloveniji z dne maj 2007, ki se smiselno
uporabljajo tudi za graditev srednjih $ol, je potrebno pri na¢rtovanju sanitarnih prostorov za dijakinje ter
dijake upostevati naslednje normative:

¢ navsakih 50 dijakov mora biti zagotovljen najmanj 1 WC in 2 pisoarja,

e na vsakih 25 dijakinj mora biti zagotovljen najmanj 1 WC,

e zagotovljene morajo biti tudi sanitarije, namenjene funkcionalno oviranim osebam oziroma

uporabnikom invalidskih vozi¢kov,

e v predprostoru mora biti za vsake 3 WC-je oziroma 6 pisoarjev zagotovljen najman;j 1

umivalnik s toplo in hladno vodo.

930 DIJAKOV Min. potrebno $t. SKUPNO Dosezeno §t. SKUPNO

we umivalnik | pisoar we umivalnik | pisoar
300 dijakov (moski) 6x 2X 12x 9x 12x 22x
630 dijakinj (Zenske) 26X 9x / 27x 14x /

Dosezeno Stevilo po etazah:

930 DIJAKOV Dosezeno §t. PRIZIDAVA Dosezeno $t. OBSTOJECE
we umivalnik | pisoar we umivalnik | pisoar
K1 |[Moski ** 4x 3x Ox / / /
Zenske ** 7x 3x / / / /
Gibalno ovirani ** 1x* 1x / / / /
P [Moski / / / 1x* 2X 3x
Zenske / / / 5x* 3x /
N1 [Moski 1x* 2X 3x / / /
Zenske / / / 4x* 2x /
N2 [Moski / / / 1x* 2X 3x
Zenske 4 2X / / / /
N3 |Moski 1x* 2X 3x / / /
Zenske / / / 4x* 2x /
M MosSki / / / 1x* 1X 1x
Zenske / / / 3x* 2X /
Opombe:

*Pri sanitarnih prostorih je predvidena tudi prilagoditev za funkcionalno ovirane osebe.

V/ vsakem sklopu sanitarij je ena kabina izvedena tako, da lahko ustreza tudi zahtevam
za uporabo s strani gibalno oviranih oseb.

** Sanitarije so hkrati namenjene tudi za uporabo med dogodki v Sportni dvorani.
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Izraéun potrebnega Stevila SANITARIJ za zaposlene:

Skladno z Navodili za graditev osnovnih Sol v Republiki Sloveniji z dne maj 2007, ki se smiselno
uporabljajo tudi za graditev srednjih 3ol, je potrebno pri naértovanju sanitarnih prostorov za osebje
upostevati naslednje normative:

e zavsakih 25 moskih je treba zagotoviti najmanj 1 WC in 1 pisoar,
e zavsakih 25 Zensk je treba zagotoviti najmanj 2 WC-ja.

Sanitarije, vkljuéno s pripadajoCimi predprostori, morajo biti med seboj funkcionalno logene. Izjema je
sanitarni prostor, namenjen gibalno oviranim osebam, pri katerem je dopusten en skupni WC.

PriizraCunu potrebnih kapacitet sanitarnih prostorov za osebje je treba upostevati skupno 89 zaposlenih,
od tega:

e 16 moskih,
o 73 Zensk.
89 ZAPOSLENIH Min. potrebno §t. SKUPNO Dosezeno §t. SKUPNO
we umivalnik | pisoar we umivalnik | pisoar
16 (moski) 1x 1x 1x 2x* 2x 2x
73 (Zenske) 6x 3X / 6x 4x /
Sanitarije za gibalno ovirane x* 1x /
DosezZeno Stevilo po etazah:
89 ZAPOSLENIH Dosezeno $t. PRIZIDAVA Dosezeno $t. OBSTOJECE
i} wc umivalnik | pisoar wc umivalnik | pisoar
K1 |Razdelilna kuhinja (Z) ] / / / 1X 1X /
Prostori za Eistilno osebje (Z) / / / 1X 1X /
Gibalno ovirani 1x 1x / / / /
P [Kabinet za Sport. pedagoga (M) 1x 1x 1x / / /
Kabinet za $port. pedagoga (2) 1X 1X / / / /
N2 |Zbornica (M) / / / 1x* 1x 1x
Zbornica (Z) / / / 3x 1x /

Opombe:

*Pri sanitarnih prostorih je predvidena tudi prilagoditev za funkcionalno ovirane osebe.
V/ vsakem sklopu sanitarij je ena kabina izvedena tako, da lahko ustreza tudi zahtevam
za uporabo s strani gibalno oviranih oseb.
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Uprava

Uprava se prestavi iz mansarde v 1. nadstropje. V sklopu uprave je potrebno organizirati dve pisarni za
pomocnika ravnateljice in tri pisarne za svetovalne delavce. Racunovodstvo je lahko od uprave lo¢eno
in je umesceno v sklop kabinetov v 3. nadstropju. Prostori za razgovore (3x) se smiselno razporedijo
po celotni Soli.

Zbornica

Zbornica se prestavi iz 3. nadstropja v 2. nadstropje. Dimenzionirana je za najmanj 70 oseb, v sklopu
zbornice sta organizirana garderoba za zaposlene in ¢ajna kuhinja. Poleg zbornice so ume¢ene vse
sanitarije za zaposlene lo¢ene na moske (30 zaposlenih) in Zenske (80 zaposlenih) sanitarije.

Knjiznica

Knijiznica se razsiri v prostor kjer je bila ume$¢ena amfiteatralna ucilnica. Knjiznica se v delu kjer je bila
prej amfiteatralna ucilnica uredi v italnico v naklonu, ki lahko sluzi prireditvam, knjiznim veCerom, itd.
Amfiteatralna ucilnica se prestavi v prostor kjer je bila ume$éena multimedijska ucilnica in dimenzionira
na cca. 70 oseb.

PV moduli
PV moduli se umestijo v pritli¢je. Organizirani so v obliki 4ih u€ilnic od katerih se lahko dve povezeta v
vedji odprt prostor. Ob modulih je umes€en pripadajoi kabinet PV.

Jedilnica za zaposlene / pogostitev ter sprejem gostov
V kleti se poleg razdelilne kuhinje umesti jedilnico za zaposlene, ki bo hkrati sluZila pogostitvi ter
sprejemu gostov, v velikosti cca. 40 - 60m2.

Prostori za Cistilke in hiSnika

Prostor za hidnika se nameni €ajni kuhinji in sanitarijam namenjenim Cistilkam in hiSniku. Delavnica
hiSnika ostane na istem mestu kot prej v dimenziji cca. 40m2. Garderoba za éistilke in prostor za Gistila
prav tako ostanejo na istem mestu kot prej v dimenziji cca. 15m2.

Prostori za glasho
V mansardo se na mesto obstojeCe uprave umesti dve dodatni u€ilnici za teorijo. V mansardo se
umesti tudi dobro zvo€no izoliran prostor za vaje Solskega benda.
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

KRATEK OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME:

OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME

V naértu arhitekture v fazi rlDP je vrisana okvirna dispozicija notranje opreme. Naért opreme je loéen
naért, ki bo izdelan v kasnejSih fazah projekta skladno s predhodno pridoblieno projektno nalogo
naroCnika vezano na notranjo opremo.

Zasnova notranje opreme lll. gimnazije Maribor bo temeljila na funkcionalni, sodobni in trajnostni
zasnovi, ki podpira kakovostno izvajanje pedago$kega procesa. Notranja oprema bo usklajena
s projektno nalogo naroénika ter z arhitekturno in programsko zasnovo rekonstrukcije obstoje¢ega
objekta in novo zgrajenih prostorov, ki vkljuéujejo ucilnice, kabinete, veCnamenske prostore ter novo
$portno dvorano. Poseben poudarek bo na ergonomski in prilagodljivi opremi, ki bo omogocala raznoliko
rabo ucnih prostorov ter fleksibilno postavitev glede na potrebe posameznih predmetov in uénih metod.

Materiali bodo izbrani skladno z naceli trajnostne gradnje, zelenega javnega naro¢anja in enostavnega
vzdrZzevanja, ob hkratnem zagotavljanju estetske in uporabne vrednosti. Oprema bo ustrezala veljavnim
normativom za Solske prostore. Posebna pozornost bo namenjena tudi akustiéni in vizualni udobnosti
uporabnikov.

NAVEDBA IN OPIS POSAMEZNIH ELEMENTOV OZIROMA SKLOPQOV OPREME
Oprema bo razdeljena na ve¢ vsebinskih sklopov, ki ustrezajo funkcionalnim celotam objekta:

U¢ilnice: opremljene bodo z modularnim pohistvom (klopi, stoli, u€iteljske mize), interaktivnimi zasloni
ali projekcijskimi tablami, omarami za shranjevanje didakti¢nih pripomockov ter ustrezno osvetlitvijo.

Kabineti: namenjeni uéiteliem in pripravi na pouk; vkljuCujejo pisalne mize, stole, omare in akusti¢ne
reSitve za nemoteno delo.

Specializirane ucilnice (npr. naravoslovne): dodatno opremliene s pulti z vodnimi prikljuéki,
laboratorijskimi mizami, varnostnimi omarami za kemikalije in prezraCevalnimi napami.

Multimedijski prostor: sodobna AV-oprema, pomitne stene in zatemnitveni sistemi za uporabo
projekcij.

Veénamenski prostor: premicno pohistvo, ki omogoca hitro preureditev prostora za razliéne dejavnosti
(delavnice, predstavitve, nastopi).

Knjiznica: oprema za bralni kotiCek, individualno in skupinsko delo, odprte knjizne police ter
informacijsko-tehnicni koticek.

Sportna dvorana: Sportni pod, $portna oprema, izvleéne tribune, garderobni prostori s klopmi in
omaricami, skladis¢e za Sportne rekvizite.

Vsi elementi bodo izbrani v skladu z zahtevami naroénika, zelenega javnega naro€anja in normativi za
opremo izobrazevalnih objektov.
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3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

OPIS USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

Naroénik je predal projektno nalogo v kateri je zvedeno, da mora biti projekt pripravljen skladno z
veljavno zakonodajo in pravilnik. Pravilniki predpisujejo minimalno obvezno notranjo premo. V kolikor
ima narocnik posebne zahteve glede notranje opreme bo le te predal lo¢eno v obliki posebnih
zahtev.Opis zasnove ureditve odprtega prostora:

OPIS ZASNOVE UREDITVE

Zasnova zunanije ureditve temelji na ohranjanju obstojecih naravnih vrednot in oblikovanja novih grajenih
in tlakovanih povrsin v ¢im manjSem obsegu. Tak$na zasnova pripomore k zmanj$evanju urbanega
toplotnega otoka ter ublazitvi vplivov podnebnih sprememb. Prizidek je ume$éen tako, da ne posega v
zeleni pas med Gosposvetsko in Gregor€iCevo ulico. Ohranjajo se kakovostna obstojeCa drevesa,
nadomescene zelene povrSine pa so umescene na streho kot ucni vrt.

S svojo umestitvijo volumen dozidave jasno razmeji obmocje na dva programsko in funkcionalno
zakljuCena sklopa:

- Gospodarsko dvoris¢e na zahodu, namenjeno servisnemu, sluzbenemu in intervencijskemu
dostopu.
- Solski vrt z zunanjo ucilnico in vstopno plo$¢adjo na vzhodu, namenjen dijakom.

OPIS POSAMEZNIH ELEMENTOV UREDITVE

Zelene povrsine:

Na obmodju obdelave se ohranja vsa kvalitetna vegetacija, vkljuéno z za$Citenimi drevesi. Vse ostale
povrsine so oblikovane kot travnate z delno grmovno zarastjo. Zelene povrsine, ki jih prizidek odvzame,
se nadomescajo na strehi v obliki uénega streSnega vrta. Jugovzhodni del Solskega vrta ostaja v najved;i
meri nespremenjen in ozelenjen, medtem ko se v severovzhodnem delu na sonaraven nacin umesca
zunanja ucilnica za 30 dijakov in prostori za miren oddih.

Vhodi in dostopi:

Glavni vhod v obstoje¢o Solo ostaja na Gosposvetski cesti. Nov vhod za dijake je umeScen skozi Solski
vrt in vstopno plos¢ad v prizidavo. Vhod omogoca tudi lo¢en dostop do prostorov Sportne dvorane izven
Solskega obratovalnega Casa. Vzpostavljena je nova povezava, ki ploS¢ad povezuje z Gosposvetsko,
Gregorci¢evo in Strossmayerjevo ulico.

Sluzbeni in servisni dostopi so organizirani prek gospodarskega dvori$¢a na zahodu in omogocajo loCen
vnos opreme brez krizanja poti s Solskimi uporabniki. VVnos v Sportno dvorano je mogo¢ z gospodarskega
dvoriS¢a oziroma prek dvigala na juzni strani prizidave.

Dostava hrane se vrSi prek gospodarskega dvoris¢a brez krizanja s potmi dijakov.

Prometna zasnova:

Zasnova potornega prometa se ne spreminja. Dostop ostaja z Gosposvetske ulice na gospodarskego
dvoris¢e. Predvidenih je 19 parkirnih mest, od tega 1 za gibalno ovirane. Dodatne potrebe po parkiris¢u
bodo dolgoroéno reSene s podzemno garazno hiso severno od obmogja.

Pes in kolesarski promet:

Obmocje je pes in s kolesom dostopno z vseh strani. Zagotovljene so povezave za pesce, kolesarje in
uporabnike sodobnih prevoznih sredstev (npr. elektricni skiroji). Na voljo je 50 parkirnih mest za kolesa,
umescenih ob glavne vhode. V blizini je postajalis¢e MBajk.

§t. projekta: 2025-03; investitor: Ill. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor; objekt: Prizidava in rekonstrukcija lll. gimnazije Maribor; vrsta projektne dokumentacije: rIDP

2271



3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

OPIS PROMETNE UREDITVE

Obravnavano zemljis¢e Ill. gimnazije Maribor ima obstojeCi cestni prikljuek na Gosposvetsko cestno
(glavna mestna cesta 242252), ki je organiziran po pravilu desno-desno. PrikljuCek je izveden preko
pogloblienega robnika in poteka preko prietka obstojeCega avtobusnega postajaliS¢a v nisi. Preko
obstoje¢ega prikljucka prav tako potekajo loene povrsine za pesce in kolesarje.

V sklopu prizidave in rekonstrukcije Ill. gimnazije Maribor je prav tako predvidena rekonstrukcija
obstoje¢ega cestnega prikljucka, ki se ga uredi skladno s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste.
Cestni prikljuéek bo sluzil dostopu do gospodarskega dvoris¢a, kjer bo na voljo 19 parkirnih mest.
Dostop za peSce in kolesarje je predvidena preko obstojeih povrSin za peSce in kolesarje ob
Gosposvetski cesti in Gregorcicevi ulici.

Dodatne potrebe po parkiranju se bodo dolgoroéno lahko reSevale z vzpostavitvijo predvidene
podzemne parkirne hie severno od obmocja obravnave. Prav tako se bo v sklopu projekta preverila
moznost vzpostavitve dodatnih parkirnih mest na severnem robu obmodéja, kier zemljis¢e v lasti
Republike Slovenije sega na plocnik in ustvarja zeleni klin.

Znotraj obmocja bodo zagotovljene zvezne in neprekinjene poti za peSce, kolesarje ter uporabnike
drugih sodobnih urbanih prevoznih sredstev (kot so elektriéni skiroji). Poti bodo oblikovane pregledno in
neposredno, brez horizontalnih ali vertikalnih ovir. Posebna pozornost je namenjena dobri povezavi
obravnavanega obmocja s SirSim urbanim prostorom ter navezava na obodne prometne poti. V sklopu
ureditve je predvidenih 50 parkirnih mest za kolesa, namenjenih dijakom in zaposlenim, smiselno
razporejenih v blizini vhodov v objekt.

OPIS PREDVIDENIH VPLIVOV NA OKOLJE TER MOREBITNIH IZRAVNALNIH UKREPOV

Zasnova ureditve zunanjih povrsin ob prizidavi lll. gimnazije Maribor temelji na nacelih trajnostnega
prostorskega razvoja in ima v osnovi pozitiven vpliv na okolje. Vplivi na naravno okolje so minimalni, saj
projekt v najvecji moZni meri ohranja obstojeci drevesni fond in kakovostne zelene povrsine. Grajene in
tlakovanje povrsine so omejene zgolj na funkcionalno nujne povezave in vhode.

Izgubljene zelene povrsine so nadomeS¢ene z umestitvijo ucnega vrta na strehi prizidave, kar prispeva
k biodiverziteti in uravnavanju mikroklime. Zunanja u€ilnica na prostem in ostale ureditve odprtega
prostora so umeS¢ene sonaravno in brez posegov v koreninske sisteme dreves.

Predvideni ukrepi:
- ohranitev in zaScita obstojecCih dreves, tudi med gradnjo,
- sonaravna ureditev zelenic in zasaditev grmovnic,
- minimalna raba neprepustnih povrsin, kar zmanjSuje obremenitev padavinskih voda.

Projekt sledi smernicam iz projekine naloge in upoSteva podnebne cilje.

OPIS USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

Zasnova odprtega prostora v projektu prizidave Ill. gimnazije Maribor je usklajena s smernicami
projektne naloge. Pri oblikovanju zunanje ureditve se upoSteva kljuéna zahteva po ohranjanju
obstojeCega kakovostnega in za$Citenega drevesnega fonda, predvsem na jugovzhodnem delu
obmodja, kjer se posega minimalno.
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3.4.1.

3.4.2.

Oblikovana je zunanja ucilnica za 30 dijakov in dodatni ambienti za miren oddih, kot je bilo zahtevano.
ObstojeCa peSpot ob zahodnem robu se ohranja, zagotovljen pa je tudi nov dostop z vzhodne strani, kar
izboljSuje povezljivost obmogja.

Zasnova odprtega prostora sledi tudi smernicam trajnostnega razvoja in upoSteva cilie zmanjSanja
urbanega pregrevanja, saj so nove tlakovane povrsine minimalne, zelene pa nadomes¢ene tudi na strehi
v obliki u¢nega vrta.

KOMUNALNI PRIKLJUCKI

ODPADNA IN PADAVINSKA KANALIZACIJA

Interna kanalizacija bo zasnovana v lo¢enem sistemu, tako se loCeno zbirajo in odvajajo komunaine
odpadne vode in lo¢eno padavinske odpadne vode. Obravnavan objekt spada v obmoéje poselitve
Maribor, ID 29. Padavinske vode s parcele se bo ponikalo preko obstojecih ali novih ponikalnic na
lokaciji.

Odpadna kanalizacija

Obstoje¢ kanalizacijski prikljuéek za komunalne odpadne vode se pregleda in po potrebi rekonstruira.
Vse odpadne vode iz prizidka in rekonstruiranega objekta se preko loéene interne odpadne vodotesne
kanalizacije vodi do obstojeCega kanalizacijskega prikljucka premera DN250, ki se priklju¢uje na javno
meSano kanalizacijo B70/110 cm iz betonskih cevi, ki poteka v Gosposvetski cesti.

Padavinska kanalizacija

Vso meteorno vodo je potrebno zbirati, predistiti in kontrolirano odvesti do sistema ponikovalnic.
Ponikovalnice bodo locirane na juznem delu zemljiS¢a in od objektov in parcelnih mej primerno
oddaljene, da ne bodo negativno vplivale na sosednja zemljiS¢a. Ponikovalnice je potrebno ustrezno
dimenzionirati, da bodo v primeru vecjih nalivov, lahko zadrZevala vecje koli¢ine vode, ki bodo kasneje
pronicale v tla. Locirane morajo biti v ra3Cenih tleh in 1 m nad srednjim nivojem podzemne vode. Dno
naj sega v plast sivega, Cistega meljastega proda s peskom, ki ima ocenjene dobre vodoprepustnosti (k
= 10-3 m/s — 10-5 m/s).

NAVEDBA POTREBNIH VRST PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO Z OCENO
KAPACITET IN DIMENZIJ

Oskrba z elektriéno energijo

Za potrebe napajanja elektri¢nih porabnikov obravnavanega objekta je predviden nov NN prikljuCek iz
bliznje obstojeCe transformatorske postaje. Nov dovodni kabel se bo do objekta uvlekel delno v novo in
delno v obstojeCo kabelsko kanalizacijo in se zakljuCil v novi prikljuéno merilni omari objekta
prostostojeCe izvedbe postavljeni na stalno dostopnem mestu. Iz nje se bo napajala glavna razvodna
omara v elektro prostoru objekta ter iz nje nato ostale podrazdelilne omare po objektu. Sistem ozemljitve
objekta bo TN sistem zascite.

Plin
Za potrebe oskrbe kuhinje se uporabi obstojeci plinski prikljuéek na javni plinovod. Pred vstopom v objekt
bo vgrajena glavna plinska pozarna pipa DN 50 katera bo nameS¢ena na fasadi v standardizirani omarici.
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Vrocéevodni prikljuéek in toplotna postaja

Objekt je ze opremljen z obstojeéim vro¢evodnim prikljuckom DN 50 z zmogljivostjo 350-400 kW. Za
trenutno ocenjene potrebe ne zados¢a in ga bo potrebno povedati. V fazi PZI bo izdelan detajini izraun
toplotnih izgub, ki bo pokazal realno potrebno mo€ in moznost uporabe obstojeéega vro¢evodnega
prikljucka.

V vsakem primeru pa se v objekt vgradi nova toplotna postaja. Lokacija nove toplotne postaje je v 2 kleti.

Priklju¢itev na javni vodovod

Instalacija hladne vode se na javno vodovodno omreZje prikljuci preko obstojeega vodovodnega
prikljucka in obstojeCega vodomernega jaska v katerega se vgradi vodomer DN 40 in vsa potrebna
armatura, ki je zahtevana in skladna s pogoji distributerja vode Mariborski vodovod d.o.0..

Vréni pretok sanitarne vode (vkljuéno z notranjimi hidranti) znasa 10,4 m3/h. Minimalna potrebna
dimenzija prikljucka in prikljuéna cev za objekt je DN50. Obstojeci vodovodni prikljuéek zadostuje.

Dimenzija vodomera DN40 s trajnim pretokom Q3=10 m3/h ustreza preto¢nim koli¢inam, ki so potrebne
za oskrbo objekta z vodo.

Telekomunikacije
Za objekt bo predvidena opti¢na povezava od glavnega TK prostora na javno telekomunikacijsko
(opti€no) omreZje — obstojeé prikljucek.

OPIS IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV

MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Objekt bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen, ob upoStevanju vplivov, ki jim bo
izpostavljen. Ti vplivi ne bodo povzrogili porusitve celotnega objekta ali njegovega dela, deformacij in
nihanj, vecjih od dopustnih, $kode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vedjih
deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. Pri zagotavljanju
mehanske odpornosti in stabilnosti so upostevani trajni, spremenljivi in nakljuéni vplivi. Trajni vplivi so
Zlasti vplivi zaradi teznosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter deformacije, ki se pojavljajo med gradnjo.
Spremenljivi vplivi so zlasti koristna obtezba, obtezba s snegom in ledom, obteZba zaradi vetra, obtezba
z vodo, toplotni vplivi in zmrzovanje, vplivi, ki jih povzrocijo Zerjavi, dinamicni vplivi strojev, obremenitve
ob gradnji in korozija. Nakljuéni vplivi so zlasti udarci, eksplozije, potresi in vplivi pozara. Gradnja glede
mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bliznja zemljis¢a in ogrozala stabilnosti
drugih objektov.

Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti je izveden po dolo€ilih, ki jih predpisuje skupina standardov
Eurocode. Tehnicno poroCilo z dokazom mehanske odpornosti in stabilnosti je del nacrta gradbenih
konstrukcij.

GEOLOSKE IN HIDROLOSKE RAZMERE

V okolici Maribora je Drava urezala v Zze akumuliranem materialu Stiri glavne in ve¢ vmesnih terasnih
nivojev. Pleistocenske naplavine sestavljajo prod s peskom, med katerimi so plasti in leCe peska, gline
in melja. Pogosto se plasti menjavajo med seboj ali se izklinjajo ena v drugo.

Obmocje gradnie je bilo preiskano s tirimi geomehanskimi vrtinami dolZine po 15 m. Na obravnavanem
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obmodju se pojavljajo tri bistvene inZenirsko geoloske enote:

- (IG0) Umetni nasip in humusni sloj ve€inoma do globine priblizno 0,8 m, predvsem ob obstojeCem
objektu tudi do priblizno 5 m. Nasip gradi pe¢eno meljni prod in gradbene rusevine, mestoma tudi
lece gline in melja.

- (IG1) Zameljen in zaglinjen prod in meljni prod s peskom. Sega najve¢ do globine 6 m.

- (IG2) Slabo do dobro granuliran zamelien do zaglinjen prod s peskom, s prehodi v pes¢en prod s
peskom. Zemljine so v gostem in zelo gostem gostotnem stanju.

Glede na relief in sestavo temeljnih tal je zagotovljen odtok meteornih vod s ponikanjem, podzemne
vode pa na globini temeljenja ni priCakovati. Ocenjeni sredniji nivo podzemne vode je ve¢ kot 20 m pod
sedanjim terenom.

Varovanje globokega izkopa je nacrtovano po celotnem obodu kletne etaZze — na zahodni in severni
strani zaradi omejitve posega na gradbeno parcelo, na vzhodni strani zaradi zaScite koreninskega
sistema obstoje¢ih dreves, na juzni strani pa je potrebno zad(ititi izkop pod nivojem kletne etaze
obstojeCega objekta.

OPIS VAROVALNE KONSTRUKCIJE

Izkop globine 9,0-9,5 m (glede na obstojedi teren) se na vzhodni, sevemi in zahodni strani varuje s
sidrano pilotno steno skupne dolZine po osi konstrukcije 157 m. AB piloti so dolZine 11,0-13,0 m, na
osnem razmaku 1,5-2,0 m. Vmesni prostor med piloti se zapolni jet grouting slopi dolzine 8-10 m, ki
bodo predvidoma dosegali premer vsaj 60 cm. Skupaj je predvidenih 94 AB pilotov (26 dolZine 11 m in
68 pilotov dolZine 13 m) in 129 vmesnih jet grouting slopov (25 dolZine 8 min 104 dolzine 10 m). Dodatno
je predvidenih 8e 5 krajSih JG slopov za varovanje brezine na zakljucku pozicije 1. Konstrukcija je na
predpisanih mestih med piloti sidrana s prednapetimi geotehniénimi sidri ustrezne dolZine, ki zagotavljajo
izvedbo celotnega veznega dela dolzine 7 m v gostih prodnih zemljinah.

Izkop ob obstojeCem objektu se varuje na dolZini cca 60 m pod koto temeljne plos&e kletne etaZe. Zaradi
stika obstojeega in novega objekta bo potrebno izvesti jet grouting slope (2 x 120 slopov) pod kotom
3-5°, da bodo izvedeni pod obstojeco plosco.

Glede na razpoloZljiv prostor za izvedbo konstrukcije in ostale zunanje dejavnike (zunanja obtezba,
za8Cita koreninskega sistema), so predvideni razlicni tipi varovaine konstrukcije:

- POZICIJA 1, dolzina po osi 38,4 m, na celotni vzhodni strani gradbene jame. Do globine 1,8 m se
izkop izvede v stabilnem naklonu 1 : 1,5, globlie pa varovanje s sidrano pilotno steno. Piloti so
dolZine 11 m, na osnem razmaku 1,5 m (26x). Med piloti se vgrajujejo jet grouting slopi dolZine 8
m (25x). Piloti so zgoraj povezani z AB gredo prereza 100/120 cm, s prirezanim delom za vgradnjo
sider pod kotom 25°. Geotehni¢na sidra 3x0,62" skupne dolzine 18 m (11 m prosti del in 7 m vezni
del, 12x) se vgrajujejo na osnem razmaku 3 m. Sila prednapetja je 350 kN.

- POZICIJA 2, dolzina po osi 45,7 m, na severni strani gradbene jame, ki meji na zaledno cesto.
Piloti so dolZine 13 m, na osnem razmaku 1,5 m (30x). Med piloti se vgrajujejo jet grouting slopi
dolzine 10 m (31x). Piloti so zgoraj povezani z AB gredo prereza 100/120 cm, s prirezanim delom
za vgradnjo sider pod kotom 25°. GeotehniCna sidra 3x0,62" se vgrajujejo na dveh nivojih na
razmaku 3 m — na zgornji AB gredi so sidra skupne dolzine 20 m (13 m prosti del in 7 m vezni del,
15x), na vmesni AB gredi pa je dolZina sider 15 m (8 m prosti del in 7 m vezni del, 14x). Sila
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prednapetja je 350 kN. Vmesna AB greda prereza 45/80 cm je vklesana v AB pilote in jet grouting
slope. Izvede se 3,7 m pod zgornjo AB gredo.

- POZICIJA 3, skupna dolzina 72,5 m, na zahodni strani gradbene jame. Piloti so dolzine 13 m, na
osnem razmaku 2,0 m (38x). Med piloti se vgrajujejo jet grouting slopi dolzine 10 m (2 slopa med
dvema pilotoma, 73x). Piloti so zgoraj povezani z AB gredo prereza 100/120 ¢cm, s prirezanim
delom za vgradnjo sider pod kotom 25°. Geotehni¢na sidra 390,6" se vgrajujejo na dveh nivojih —
na zgornji AB gredi so sidra na razmaku 4 m, skupne dolzine 20 m (13 m prosti del in 7 m vezni
del, 20x), na vmesni AB gredi pa na razmaku 2 m, dolZina sider 15 m (8 m prosti del in 7 m vezni
del, 37x). Sila prednapetja je 350 kN. Vmesna AB greda prereza 45/80 cm je vklesana v AB pilote
in jet grouting slope. lzvede se 3,7 m pod zgornjo AB gredo.

- POZICIJA 4, skupna dolzina 60 m, na stiku novega in obstojeCega objekta. Izvedejo se jet grouting
slopi dolZine 9 m pod temelji obstojeGega objekta. Premer slopov se zagotovi vsaj 60 cm. Vgrajujejo
se pod kotom 7° glede na vertikalo, na osnem razmaku 50 ¢cm (120 slopov na dveh viSinah).

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA NOVEGA OBJEKTA (1. ETAPA)

Novi objekt je predvidene etaznosti 2K+P+3N. Kletno etazo predstavlja vkopana telovadnica, ki se
nahaja priblizno 8,5m pod koto terena. Podzemni del objekta lahko razdelimo na dve obmodgji. Prvo
obmodje predstavlja telovadnica s pripadajo¢ima koridoroma med osema 1 in 2 ter osema 13 in 14. Gre
za obmodje, ki se v vecini nahaja pod novim nadzemnim delom objekta (med osema A in K). Maksimaine
osne tlorisne dimenzije podzemnega dela objekta med osema A in K zna$ajo 41,2x51,9 m. Drugi del
predstavlja obmocje pod obstojeéim parkiris¢em, ki je locirano med osema K in M. Tukaj se nahajata
dve zakloniéi (nivo K2 in nivo K1) s pripadajoCimi prostori sanitarij, bivalnih prostorov, tehnike, skladis¢
in shramb. Maksimalne osne tlorisne dimenzije podzemnega dela objekta med osema K in M zna3ajo
25,1x20,9 m. NajniZjo to¢ko podzemnega dela objekta predstavlja poglobitev temeljne plodée v osi A
med osema 4 in 11, spodnji rob temeljne ploSCe se nahaja na relativni koti -9,30m. Najvi§jo tocko
nadzemnega dela objekta predstavija ravna streha stopniS€nega atrija, ki se nahaja na relativno koti
+21,65m.

Opis konstrukcije

TEMELJENJE

Temeljenje objekta je predvideno na AB temeljni ploSCi debeline 50 cm z odebelitvijo plosce na 80 cm
pod obodnimi stenami in stebri. V osi A med osema 4 in 11, kjer se pojavijo koncentracije napetosti
zaradi naleganja primarnih jeklenih okvirjev v oseh 5, 6, 9 in 10 je temeljna plo$¢a debeline 120cm.

Temeljna plod¢a bo izvedena iz armiranega betona trdnostnega razreda C30/37, razreda
izpostavljenosti XC2. Armirana bo s pali¢no in mrezno armaturo B500 B.

Posebno skrb bo potrebno nameniti varovanju gradbene jame in podpiranju pasovnih temeljev
obstojeéega objekta Sole. Novi objekt bo predvidoma temelien 5m nizje kot se nahajajo temelji
obstojeCega objekta. Ker novi objekt sega tik ob obstojeCi objekt, bo potrebno obstojeCe temelje
podbetonirati ali podpreti z uvrtanjem pilotov ter prenesti obremenitve na nivo temeljne ploS¢e novega
objekta. To¢en nacin izvedbe bo definiran v nacrtu varovanja gradbene jame.

KLET

Konstrukcija podzemnega dela objekta je v celoti zasnovana kot armiranobetonska. Debelina AB kletnih
sten variira od 20 do 50cm. Maksimalna viSina sten se pojavi v obmocju telovadnice v osi A. V tem delu
zna$a visina stene merjeno od vrha temeljne plos¢e do vrha stene 850 cm. Debelina stene v oseh A, K,
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2in 13 kjer nalega nadzemna jeklena konstrukcija znasa 40cm. V osi A se v steni na rastru 3,1 m pojavijo
Se ojacitvena rebra b/h=40/65cm oziroma b/h=50/125cm v oseh 5,6,9 in 10. OjaCitvena rebra sledijo
geometriji stebrov nadzemne okvirne konstrukcije. Debelina obodnih kletnih sten v oseh 1 in 14 med
osema A in K zna8a 30cm. Debelina obodnih kletnih sten med osema K in M zna$a 40cm. Debelina
notranjih sten, ki so hkrati tudi radiaciji izpostavljene obodne stene zakloni$¢a znaSa 50cm, t,j. stena na
nivoju K2 v osi 2 med osema G in Kiin stena med osema K in L v 0si 6 (nivo K2 in K1). Preostale notranje
stene so debeline 30cm. Medetazne AB plos¢e nad K2 in krovne plo$ée nad K1, ki niso hkrati tudi plo$¢e
zaklon3C¢a so predvidene v debelini 25cm. Medetazna ploS¢a med zakloniS¢ema in krovna plos¢a
zakloni§¢a med osema K in M bo izvedena v debelini 50cm.

Vertikalno povezavo med kletjo in pritli¢jem predstavljajo po dve stopnisci, ki vodita v nadzemni del
objekta in po dve stopni&éi, ki vodita na prosto. Prav tako predstavljata vertikalno povezavo med kletjo
in nadzemnim delom objekta dva dvigalna jaska (tovorno in osebno dvigalo).

Obodne kletne stene bodo izdelane iz betona trdnostnega razreda C30/37 razreda izpostavljenosti XC2,
notranje kletne stene in stebri bodo izdelani iz betona trdnostnega razreda C30/37 in razreda
izpostavljenosti XC3. Kletne stene v obmocju naleganja primarnega jeklenega okvirja nadzemne
konstrukcije v in med osema 5 in 6 ter 9 in 10 v oseh A, J in K bodo izvedene iz betona trdnostnega
razreda C45/55 XC4. Uporabljena bo paliéna in mreZna armatura B500 B.

NADZEMNI DEL

Na kletne stene v oseh A, K, 2 in 13 bo odloZen nadzemni del objekta, ki je zasnovan kot jeklena okvirna
konstrukcija. Predvidena je uporaba odprtih I-profilov in spajanje posameznih elementov z vijacenjem
(momentni spoji). Diagonale so predvidene ¢lenkasto priklju¢ene na nosilce. Obodno okvirno
konstrukcijo v oseh A in K ter 2 in 13 predstavljajo stebri iz profilov (HEA300, HEB300, HEB400 in
varjenih |-profilov) na medosni razdalji 3,0-3,1 m, ki so na nivoju etaz med seboj povezani z nosilcem
HEA300. V krajnih dveh poljih vsakega vogala objekta je predvideno zavetrovanje v obliki diagonal iz
okroglih jeklenih prerezov D=219,1x12mm (nivo P) in D=168,3x8mm (nivo 1N,2N in 3N). Obodni stebri
potekajo zvezno skozi vse etaze.

Primarne konstrukcijske elemente predstavljajo jekleni okvirji oziroma nosilci v oseh 5,6,9 in 10. Razpon
primarnih nosilcev znada 31,0m (od osi A do osi J oziroma do osi K). Primarni jekleni okvirji so sestavljeni
iz spodnjega nateznega pasu iz nosilca HEB900 (nad telovadnico) ter etaznih nosilcev iz profila HEB700.
Stebri v primarnem okvirnem sistemu so na rastru 3,1m in se po tipu profilov spreminjajo glede na samo
izpostavljenost vplivom v sistemu. Stebri na nivoju P so iz profilov HEM300, razen v oseh K in B kjer so
stebri iz varjenih I-profilov (b/h=307/452mm, debelina pasnice 60mm, debelina stojine 30mm) ter oseh
Ain J (b/h=307/452mm, debelina pasnice 70mm, debelina stojine 35mm). V prvih treh robnih poljih se
nahajajo natezne diagonale iz profilov D=244,5x12mm. Jekleni profili stebrov na nivoju 1N so iz profilov
HEB300 (osi E,F in G), HEM300 (osi C,D,H in ) in HEM400 (osi A,B,J in K). Diagonale so iz profilov
D=219,1x12mm. Jekleni profili stebrov na nivoju 2N in 3N so iz profilov HEA300 (osi E,F in G) in HEB300
(osi A,B;C,D,H,I,J in K). Diagonale na nivoju 2N in 3N so iz profilov D=168,3x8mm.

Med primarnimi okvirnimi nosilci in pa obodnimi stebri potekajo sekundarni stropni nosilci prereza
HEB500 na nivoju pritli¢ja in HEB400 v preostalih nadstropjih. Sekundarni nosilci so postavljeni na rastru
3,1 m in premo$¢ajo razpon 9,0 m. Preko sekundarnih nosilcev je predvidena lahka nosilna etazna
konstrukcija iz CLT (krizno leplien les) ploS¢ debeline 16 cm preko katerih se izvedejo zakljuéni tlaki
etaZ. Nosilna konstrukcija ravne strehe je predvidena na enak nacin kot konstrukcija etaz. CLT ploSce
so statitno zasnovani kot kontinuirane preko treh polj. CLT plod¢e se bo vijailo na sekundarne etazne
nosilce. Dodatno bo predvideno zavetrovanje sekundarnih etaznih nosilcev pod CLT ploS¢ami z
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4.1.4.

jeklenimi zategami. CLT ploSce niso predvidene v obmogju med primarnima jeklenima okvirjema in prav
tako ne v obmocju okoli stopnisca v atriju. V tem delu je predvidena AB plos¢a debeline 16cm. Povezava
med primarnimi jeklenimi nosilci in AB plo&&o bo potekala preko striznih ¢epov kot npr. Nelson.

KONSTRUKCIJA OBSTOJECEGA OBJEKTA

Temeljna konstrukcija ni bila sondirana. Na osnovi zgodovinskih nacrtov sklepamo, da so temelji
pasovni, zidani, 10 cm razSirjeni na vsako stran zidu (obodni samo navznoter), s koto temeljenja 60 cm
pod tlakom kleti. Juzni trakt tvorijo trije vzdolzni zidovi vzporedno z Gosposvetsko cesto in vedje Stevilo
preénih zidov. Med zidove v osi oE in 0D so umes¢ene uéilnice, med oD in oC pa hodnik. Severni trakt
prav tako tvorijo trije vzdolzni zidovi, ki so v tem delu orientirani pravokotno na Gosposvetsko cesto. Med
zidove v osi 03 in 04 je umeS&en hodnik, med zidove v osi 04 in 05 pa telovadnica oziroma ucilnice. V
notranji severozahodni vogal med obema traktoma je ume&&eno Se stopniSe in sanitarni trakt.

Debelina zidov zna$a v kleti med 90 cm in 145 m. Zidovi se z viSino oZijo in njihova $irina v zgornjem
nadstropju znasa med 50 cm in 65 cm.

Stropno konstrukcijo v obmocju hodnika povsod predstavija enosmerno nosilen obok s posameznimi
preénimi obokanimi rebri, razen nad 3. nadstropjem (proti podstre$ju), kier je stropna konstrukcija
lesena. V obmocju kleti v juznem traktu med osmi oE in oD stropno konstrukcijo predstavijajo pre¢na
obokana rebra in med nje zidani oboki, ki se v posameznih oseh naslanjajo na prec¢ne zidove. Nad
pritli¢jem, 1. in 2. nadstropjem stropno konstrukcijo tvorijo opeéni oboki zidani med jeklene nosilce, ki
potekajo od osi oE do oD. V severnem traktu stropno konstrukcijo v obmocju telovadnice in u€ilnic, med
0sjo 04 in 05 nad kletjo, pritli¢jem, 1. in 2. nadstropjem tvorijo opecni oboki zidani med jeklene nosilce,
ki potekajo od osi 04 do 05. Nad 3. nadstropjem je v juznem traktu med osmi oE in oD ter v severnem
traktu med osmi 04 in 05 izvedena stropna konstrukcija s primarnimi jeklenimi nosilci in mednje
vgrajenimi sekundarnimi lesenimi nosilci. Nad sanitarnim traktom je v vseh etaZah obokan strop.

EtaZne konstrukcije so v kleti in pritli¢ju v obeh traktih na isti visini, v nadstropjih pa je etazna konstrukcija
severnega trakta (zardi veCje viSine telovadnice) umescena 1,00 m vije kot v juznem traktu. Stropna
konstrukcija nad 3. nadstropjem, proti podstresju, je v obeh traktih na isti viSini.

StreSna konstrukcija je lesena kompleksna konstrukcija, ki jo sestavljajo razli¢na vesala, lege, Zlotniki,
grebenajée in Spirovci.

Predvideni posegi in ukrepi za izboljSanje mehanske odpornosti in stabilnosti

Poglabljanje kleti in temeljev

V obmocju severnega trakta je predvidena poglobitev kleti med osmi 03 in 04 zaradi nevezave na 1. klet
novega objekta. Zidove v teh oseh bo potrebno poglobiti s podjemanjem do kote 1. kleti. Enako velja za
zid severnega trakta v osi 05, kjer bo na nivoju obstojece kleti omogocen izhod na prosto.

Ker bo nov objekt obsegal dve kletni etaZi in bo torej globlji od obstojeCega bo potrebno vse temelje na
stiku stavb poglobiti. Temelje v oseh 0C/01-02, 02/0C-0B, 0B/02-03 in 0A/03-05 se bo poglobilo z jet-
grouting piloti od kote temeljev do dna nove gradbene jame in ustrezno globlje skladno z izraCunom.
Temelj v osi 03/0B-0A bo najprej podbetoniran s podjemanjem do kote 1. kleti in nato poglobljen z jet-
grouting piloti. Dimenzioniranje in izvedba jet-grouting pilotov sta natanéno obdelana v naértu varovanja
gradbene jame.

Poseqi v zidovja
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4.2.

V zidovju je predvidena izvedba veé novih prebojev in pozidava nekaterih obstojecih. Vse nove preboje
se v kleti ojaCa z armiranobetonskimi okviri. V pritli¢ju in nadstropju se armiranobetonske okvire izvede
le v novih prebojih v osi oD in 03 ter v pritli¢ju v obmoéju sanitarnega trakta. Zid v osi 04/0C-0A se
obojestransko oja¢a z armiranobetonsko torkret oblogo debeline 10 ¢cm od temeljev do vrha zidu v
tretiem nadstropju. V Kleti in pritli¢ju je za posamezne zidove, za katere bi bilo povecanje togosti
neustrezno, izbrana ojacitev z FRCM (fibre reinforced cementitius matrix). Predvidena je uporaba
Kerakol GeoCalce F Antisismico + Geosteel grid 400. MoZna je uporaba drugih enakovrednih materialov,
vendar je njihovo ustreznost potrebno radunsko dokazati.

Ojaéditve stropov
Ojaditve stropnih konstrukcij niso predvidene razen v obmocju med osmi 03-05/0C-0A. V tem obmodju

bo izvedena 8 cm debela armiranobetonska plavajo¢a plo$¢a sidrana v zidove za enakomeren raznos
potresnih sil.

UPORABLJENI BODO NASLEDNJI KONSTRUKCIJSKI MATERIALI

- beton za podjemanije temeljev: C25/30 XC2

- beton AB okvirjev, preklad, stebrov: C25/30 XC1

- beton za torkretiranje C25/30 XC1

- armaturno jeklo B500 B

- FRCM (fibre reinforced cementitius matrix) Kerakol GeoCalce F Antisismico + Geosteel grid 400

VARNOST PRED POZAROM

Objekt bo zaradi zmanjSanja ogrozenosti ljudi v njem ali v njegovi bliZini in okolja zagotavljal poZzarno
varnost in omogocal uinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reSevalcev. Zagotovljena bo zadostna
koli¢ina vode za gaSenje. Nosilna konstrukcija objekta bo ob pozaru dolo¢en ¢as ohranila potrebno
nosilnost. Objekt bo zagotavljal zadostno Stevilo ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na
ustreznih lokacijah, da jih lahko ljudje hitro in varno zapustijo. V objektu in okolici objekta bo zagotovljen
neoviran in varen dostop za gaSenje in reSevanje v najvecji meri kot bo to mogoc€e zagotoviti. Zunanje
stene in strehe objektov, loCilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, bodo zmanjSevale
nevarnost Sirjenja poZara na sosednje objekte.

Ukrepe pozarne varnosti smo nacrtovali v skladu s 7. ¢lenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (v
nadaljevanju: Pravilnik). Strokovna podlaga za pozarno-varstvene zahteve v tem NPV je tehni¢na
smernica PoZarna varnost v stavbah, TSG - 1 - 001:2019 (v nadaljevanju: TSG).

Objekt je glede na Pravilnik 0 zasnovi in Studiji pozarne varnosti klasificiran kot poZarno zahtevni objekt
(stavbe za srednjeSolsko izobraZevanje). Objekt ni visoka stavba — viSina poda zadnje etaze, v kateri
se lahko zadrzujejo uporabniki, je manj kot 22 m nad nivojem terena, kjer je predvidena delovna ali
postavitvena povrsina za gasilska vozila. V objektu so prostori, ki jih obravnavamo kot »prostor za veliko
uporabnikov (100 ali ve€)«.

Koncept pozarne varnosti temelji na pasivni pozarni zas¢iti (razdelitev objekta na ve€ pozarnih sektorjev,
zaSCitena stopniCa, jaki) ter aktivni pozarni zasCiti (sistem avtomatskega javijanja in alarmiranja
pozara, varnostna razsvetljava, mehanski odvod dima in toplote v pozarnem sektorju telovadnice,
garderobe in jedilnice, mehanski odvod dima in toplote (10 000 m3/h) v stopniscih).
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Predvideni so ukrepi s katerimi bo v skladu s Pravilnikom in TSG izpolnjena zahteva o omejevanju
Sirjenja pozara na sosednje objekte. Zahtevajo se stroZje pozarne lastnosti (pozarna odpornost in odziv
na ogenj gradbenih elementov), kadar so pozari sektorji vecji in odmiki od relevantne meje man;jsi
(parcelna meja sosednjega lastnika, sredina javne ceste, Zeleznice, reke ipd). Za izraCun odmika stavbe
oziroma dovoljenega deleza neza$€itenih povrsin na fasadi stavbe je treba upoStevati smernico SZPV
204 (metoda 3). Obloge zunanijih sten oz fasada morajo biti negorljive, odziv na ogenj A1/A2 (viSina
objekta nad 10 m). PoZarno odporni parapeti so zahtevani.

Glede na velikost, namembnost in viSino objekta mora biti objekt razdeljen v ve¢ pozarnih sektorjev.
PoZarno locene morajo biti etaze ter razlicne namembnosti: telovadnica z garderobami in jedilnico v 2K,
1K in pritli¢ju, zasCitena stopni§¢a, tehniéni prostori, jaski (opomba: v nadzemnih etazah se za namen
evakuacije pozamno locijo tudi posamezne uéilnice). Max dovoljena velikost poZarnega sektorja glede na
namembnost stavbe in upoStevaje, da bo namescen AJP, je 3600m2.

Novi del objekta bo konstrukcijsko neodvisen in pozarno loCen od obstojeéega objekta. Glede na
etaznost novega dela objekta (2K+P+3) in namembnost objekta (stavbe za izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalno delo) mora biti nosilna konstrukcija novega objekta pozarno odporna RG0.
Glede na etaznost obstojeega dela objekta (K+P+3+M) in namembnost objekta (stavbe za
izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo) mora biti nosilna konstrukcija obstojeCega objekta
pozarno odporna R90.

Nosilna konstrukcija mora biti negorljiva. Gradbeni materiali 0z elementi bodo imeli ustrezen odziv na
ogenj glede na namembnost prostora.

Glede na namembnost in velikost objekta je naCrtovan simultani umik ogroZenih ljudi hkrati po najbolj
varni poti na varno oziroma na prosto. Predvidena je evakuacija celotnega objekta v primeru pozara. V
objektu bo names¢en sistem AJP, ki bo pozar hitro odkril in javil, tako do omogocen hiter pricetek
evakuacije. Evakuacijske poti bodo oznaCene s piktogrami in varnostno razsvetljavo, tako da bo
omogocCena hitra in varna evakuacija. Evakuacijo mobilno oviranih oseb bo z izvedba dvigal raven B v
skladu s smernico VDI 6017 (dvigalo s podaljSanim delovanjem). Najvecje dovoliene dolzine
evakuacijske poti so lahko:

- 35 m do enega izhoda na prosto oz. za$Citenega stopnisca,

- 50 m do dveh ali ve€ izhodov na prosto oz. zas€itenih stopniS¢.

Stevilo oseb, ki je lahko v posamezni etaZi je odvisno glede na $irino stopnisé in izhodov, ki so v objektu.
Narejena je bila preveritve Stevila in Sirine izhodov in stopnis¢.

Intervencijske poti morajo biti v skladu s Slovensko tehni¢no smernico za poZzarno varnost TSG-1-
001:2019. Uposteva se tudi smernica SZVP206: PovrSine za gasilce ob stavbah. Krozna dovozna pot
okrog stavbe ni zahtevana za CC-SI 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovaino delo.
Obseg objekta je veC kot 150m zato sta predvideni najmanj dve delovni povrSini za gasilce. Voda za
gaSenje bo iz zunanjega hidrantnega omrezja. Treba je pridobiti meritve obstojeega hidrantnega
omreZja in sicer v skladu s Pravilnikom o preizkuSanju hidrantnih omrezij! V kolikor obstojece hidrantno
omreZje nima zadostne kapacitete bo treba manjkajoo koli¢ino vode zagotoviti s pozarnim bazenom.
Skladno z zahtevo smemice za pozarno varnosti TSG se pri dolo€itvi koli¢ine poZarne vode za zajem in
nacrtovanju ukrepov za zajem pozarne vode upostevajo izbrana poglavja Svicarske smernice »Navodila
za zajem pozarne vode — praktiéni vodnik« 0z. Smernica za zajem poZame vode MST 13/2020. Glede
na namembnost objekta in zgoraj navedeno smernico ni zahtev za zajem pozarne vode. Objekt bo imel
manj kot 6 nadzemnih etaz — ni zahteve za suhi dvizni vod. V objektu je treba predvideti notranje
hidrantno omrezje. Gasilni aparati bodo izbrani in dolo€eni v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi
gasilnih aparatov.
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4.3.

4.4,

V objekta so predvideni slededi sistemi pozarne zas¢ite:

- Varnostna razsvetljava

- Sistem avtomatskega javljanja in alarmiranja pozara (AJP).

- MODT v stopniscih.

- MODT v dimnem sektorju telovadnice, garderob in jedilnice.
Aktivni sistemi morajo imeti rezervno napajanje skladno s predpisi.

HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA

V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje bodo izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja
izpolnjevanja bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaScite, kar bo razvidno iz tehnicnih prikazov.

Objekt ne bo ogroZal zdravija ljudi ali povzro¢al ¢ezmerne obremenitve okolja. Instalacija bo izvedena
strokovno in na nacin, da ne bo nevarnosti za ljudi, objekt in okolico. Objekti in deli objekta bodo
zagotavljali, da bodo onesnazZevanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje odpadnih voda, ravnanje
z odpadki, predpisane vrednosti hrupa ter ionizirajo¢a in elektromagnetna sevanja ¢im manjsa in ne
bodo presegala predpisanih mejnih vrednosti. V objektu bo na voljo pitna voda. Opremljen bo z
zadostnim Stevilom sanitarij. Deli objekta, ki so v stiku s pitno vodo, ali drugi vplivi (na primer
mikrobiolodko onesnazenje, nenameren povratni tok) ne bodo spremenili fizikalnih, kemijskih ali
mikrobiolo3kih lastnosti pitne vode tako, da bi vplivali na njeno zdravstveno ustreznost. Vsi prostori v
objektih, dostopni ljudem, bodo osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo. Prostori, v katerih se bodo
dalj ¢asa zadrZevali ljudje, bodo osvetljeni z naravno svetlobo, ki je zadostna z vidika zdravja in dobrega
podutja. V objektih bo zagotovljeno notranje ugodje in kakovost zraka. Dimni plini iz kurilnih naprav bodo
odvedeni na prosto tako, da ne bo ogrozeno zdravije ljudi in okolja. Prezra¢evalni in klimatizacijski sistemi
ne bodo ogrozali zdravja ljudi ali negativno vplivali na praviino odvajanje produktov zgorevanja iz kurilnih
naprav. Objekt bo imel higiensko in zdravstveno neopore¢en sistem zbiranja in odvajanja komunalnih,
padavinskih in industrijskin odpadnih voda ter drugih odpadnih tekocin. Objekt bo $Citen pred
posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta in neZeleno vlago. Prepreceno
bo Skodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih elementih objektov in na
njihovih povrsinah.

Projektirana hidroizolacija temeljev in konstrukcije pod in nad terenom bo zagotavljala ustrezno zas¢ito
objekta pred vplivom talnih vod in atmosferskih padavin. Toplotna izolacija ovoja bo zagotavljala zas¢ito
pred kondenzacijo vodne pare, nastajanjem plesni na notranjih povrSinah in ustrezno delovno
mikroklimo. Ob korektni gradnji objekt ne bo izvor poveéane stopnje vlage v okolici. Odstranjevanje vseh
odpadkov, ki bodo nastajali v stavbi bo skladno s predpisi. Prostor za zbiranje odpadkov bo urejen na
obmodju manipulativnega dvori$¢a.

VARNOST PRI UPORABI

V' projekini dokumentaciji bodo izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene
zahteve varnosti pri uporabi, kar bo razvidno iz tehniénih prikazov.

Objekt bo ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, tréenjem, padci
predmetov, opeklinami, elektriénimi udari, udari strele, eksplozijami, viomi in drugimi nesre¢ami ali
poSkodbami. V delih objekta, po katerih je predvidena hoja, ne bo mest, kjer obstaja nevarnost zdrsa in
spotika zaradi nestabilnih ali nepriCakovano spreminjajocih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na mestih
v objektu, kjer obstaja nevarnost padca, bodo name$&eni ustrezni elementi, ki to nevarnost zmanjSajo.
Ce bodo ta mesta dostopna tudi otrokom, bodo elementi prilagojeni tako, da se otroci ne morejo zmuzniti
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4.5.

skoznje in da je plezanje nanje otezeno. Zasteklitve bodo zaSCitene pred trkom ali izdelane tako, da ob
razbitju niso nevarne. Na komunikacijskih poteh bodo vidno oznacene. Steklene povrsine, ki so najbolj
izpostavljene in bi v primeru loma lahko ogrozile varnost uporabnikov so projektirane v varnostni (kaljeno
in lepljeno) izvedbi, tako da tudi v primeru poSkodbe ostanejo na mestu in se ne lomijo na manj$e koscke.

Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, bodo varno pritrjeni. Strehe bodo varne pred zdrsi
snega in leda. Deli objekta, ki so vrodi in bi lahko bili za ljudi nevarni, se bodo po potrebi zavarovali pred
dotiki. Objekt bo varen pred elektri€nim udarom, cezmernim elektromagnetnim vplivom, vzigom mozne
eksplozivne atmosfere, Cezmernim segrevanjem inStalacijskih elementov in elektroenergetskih
sistemov, elektrinimi kratkimi stiki in preskoki, pod- in prenapetostnimi vplivi ter drugimi nevarnostmi.
Objekt bo opremljen s sistemom za$€ite pred strelo tako, da odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo,
pri Cemer ne povzro¢a nevarnosti za pozar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja dovolj
nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izena€itvijo potenciala. Notranje talne in stenske povrsine so
finalizirane z materiali, ki so prilagojeni uporabniku in zagotavljajo varno gibanje po prostorih. Hodniki so
ustrezno Siroki. Vse vgrajene instalacije so projektirane v skladu s pravilniki, tako da zagotavljajo varno
uporabo. Prehodi na evakuacijskih povrsinah so dimenzionirani v skladu z naértom poZarne varnosti.
Pav tako je s smerjo evakuacije usklajeno odpiranje vratnih kril.

Vse viSinske razlike v objektu, ki presegajo visino 48,00 ¢cm in predstavijajo nevarnost padca so
zaSCitene z varnostno ograjo, viSine vsaj 110,00 cm. Enako velja za ograje pred okni, ki nimajo parapeta.

Vse poSkodbe lastniske parcele bodo ob koncu gradnje sanirane. Prav tako bodo sanirani morebitni
posegi zaradi gradnje potrebne infrastrukture na sosednjih parcelah.

ZASCITA PRED HRUPOM

V projektni dokumentaciji bodo izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene
zahteve zaSCita pred hrupom, kar bo razvidno iz tehniénih prikazov, iz elaborata gradbene in prostorske
akustike ter izkaza zaS€ite pred hrupom v stavbah.

Prizidava se nahaja v obmocju . in II. stopnje varstva pred hrupom, rekonstrukcija pa v obmodju 1., Il in
deloma lll. stopnje. Kot vir hrupa se upoSteva cestni promet. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 107/2025) znaSajo za linijske vire — ceste — mejne vrednosti
L_dvn 55 dBA za l. stopnjo, L_dvn 60 dBA za Il. stopnjo in 65 dBA za Ill. stopnjo, za no¢ni ¢as pa L_no¢
45 dBA, 50 dBA oziroma 55 dBA. Navedene vrednosti predstavljajo zunanji kriterij obremenitve s hrupom
in ne neposredne dovoljene ravni hrupa v u€ilnicah. V projektu so upoStevane kot vhodni podatek za
doloCitev potrebne zvocne zascite stavbnega ovoja.

Za sestave obodnih konstrukcij kot tudi za zahteve po zvo¢ni izolativnosti stavbnega pohistva bo izdelan
elaborat prostorske in gradbene akustike, tako da ob predvideni uporabi objekta, mejne in kriticne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presezene. Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici
nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje bo zmanjSan na raven, ki ne bo ogroZala
njihovega zdravja in jim bo omogocala zadovoljive razmere za bivanje in delo. Vpliv hrupa na okolico je
zmanj8an z uporabo aktivnih in pasivnih ukrepov ter gradiv, ki zmanjSujejo prenos hrupa (izolacije
stavbnega plas¢a in medetaznih konstrukcij, masivna konstrukcija, primerna zvona izolativnost
stavbnega pohistva). Pred vplivom zunanjega hrupa bodo izpostavljeni prostori zasCiteni z obodnim
stavbnim pohistvom s pove&ano zvocno izolativnostjo.
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4.6.

4.7.

4.8.

VARCEVANJE Z ENERGIJO, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE

Pri naCrtovanju strojnih instalacij bodo upoStevani vidiki trajnostne gradnje in energetske ucinkovitosti.
Tehni¢ni sistemi bojo naravnani za zagotavljanje kakovostnega notranjega okolja ter bodo izpolnjevali
vse tehni¢ne zahteve za ucinkovito rabo energije na podrocju ogrevanja, hlajenja, priprave tople pitne
vode, prezraCevanja. Sistemi bojo enostavni, obenem pa bojo zagotavljali tudi popolno povezljivost na
nivoju nadzora nad vsemi parametri, ki so pomembni za pravilno in var¢no delovanje. V ¢im vecji meri
bo predvidena uporaba obnovljivih virov oziroma drugih nizko- ali brezogljiénih alternativnih virov
energije in nizko temperaturnih sistemov.

Arhitekturna zasnova z ucinkovitim sen¢enjem z zunanjimi sencili — pasivnimi in aktivnimi (max. 50%
prepustnost son¢ne energije) zagotavlja nadzor nad toplotnimi dobitki, ki hkrati omogoca izkoristek
naravne osvetlitve in potencialne toplotne dobitke v Casu ogrevalne sezone.

Prezragevanje celotnega objekta je predvideno s centralnimi napravami z uporabo rekuperacijskih enot
z visoko energetsko ucinkovitostjo. Prizidava je dodatno zasnovana tako, da s pomocjo svetlobnika na
vrhu vecvisinskega prostora v ¢asu ugodnih temperatur okolice omogoca delno naravno prezracevanje
in pasivno hlajenje vseh prostorov tudi podnevi.

UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

Stavba je zasnovana skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa
in uporabe objektov v javni rabi ter ve€stanovanjskih stavb in omogoca dostop in vstop v stavbo in dostop
do vseh etaz oz. prostorov vsem gibalno oviranim uporabnikom. Vse komunikacije so zasnovane tako,
da zagotavljajo univerzalno dostopnost. Ta je urejena z umestitvijo treh novih dvigal — dveh v prizidavi
in enega v obstoje¢em objektu, ki skladno z zahtevo ZVKDS ni ume$cen ob glavno stopnis¢e ampak v
njegovo neposredno blizino. Dimenzija kabine osebnega dvigala zado$Ca za 6 oseb oz. invalida s
spremstvom, dvigalo pa je opremljeno z ustreznimi zvocnimi signali, da jih lahko uporabljajo tudi osebe
z omejitvami vida. Povezava med obstojeo in novo stavbo je za gibalno ovirane zagotovliena v pritli¢ju.
Sanitarije za gibalno ovirane so zagotovljene v vseh etazah. Prostori imajo zagotovljene dovolj naravne
svetlobe, da so primermo osvetljeni.

V nacrtih projektne dokumentacije idp so izpolnjene vse zahteve z vidika univerzalne graditve in rabe
objektov, kar je razvidno iz tehni¢nih prikazov.

TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Prizidava je zasnovana kot trajnostna stavba za katero velja, da v ¢asu nacrtovanja, gradnje, obratovanja
in odstranitve sledi naelom skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov. Glavno vodilo pri
umesc€anju prizidave je bilo ohranjanje zelenih rad¢enih povrsin, ki predstavijajo kljuen ukrep za
zmanjSevanje pregrevanja v mestih in vplivov ter posledic klimatskih sprememb. Zasnova sledi
energetskemu konceptu z vidika gospodarnosti ravnanja z viri energije in vodami, upoSteva energetsko
racionalnost gradnje, energetsko ucinkovitost, uporabo ekolodko sprejemljivih in trajnostnih gradbenih
materialov, skladnost s trajnostnimi nadeli oblikovanja javnih prostorov, zmanjSevanje obremenitev
okolja in ekolosko inovativnost uporabe okolju prijaznih materialov in izdelkov. Zasnova upoSteva vse tri
vidike trajnostne gradnje: ekonomskega, okoljskega in druzbenega.
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Zadani cilji energetske zasnove objekta so upoStevani v predlagani reSitvi:
- Kompaktna zasnova z nizkim oblikovnim faktorjem,

- Nizka poraba energije (gretje, hlajenje, prezracevanje, topla voda)

- Nizki stro$ki obratovanja in vzdrZevanja,

- Zagotavljanje primernega udobja uporabnikom objekta,

- Uporaba obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje objekta,

- Uporaba sodobnih in energijsko var¢nih sistemov energijske oskrbe.
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OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU

PROSTORA

Prostorski akt:
Odlok o oh¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Maribor in Odlok o ureditvenem
nacrtu Sportno - rekreacijskega obmogja Ljudski vrt - Cistopis (Medobginski uradni vestnik, St.
23/97, 25/02, 24/04, 20/09, 26/14, 5/18)

§t. Clena izpolnjevanje
5. ¢len
Skladno s planskimi dokumenti je Po projektu je
obmocje severno od GregorciCeve ulice predvidena
opredeljeno za Sport prizidava in
(prostorska  planska enota  Rt8-S), rekonstrukcija
obmocje juzno od Gregordiceve ulice je srednje Sole, kar
opredeljeno za kulturne, je skladno z
izobraZevalne in socialne dejavnosti namembnostjo
(prostorska planska enota Rt6-KIS). obmodja!
7. ¢len
Na obmocju Ljudski vrt — severno od Po projektu je
Mladinske ulice se uredijo naslednji predvidena
Sportni sklopi: rekonstrukcija in
e igris¢a na prostem prizidava objekta
o atletika, plezalna stena zaradi
e pokrito balini¢e in klubski prostori funkcionalne
ter garderobe dopolnitve in
* poslovni objekli za  Sportne povecanja
dejavnost zmogljivosti, kar
o je skladno z
Na o.t'>moqu LJulfiskega'vrta sg dologili 7. &lena
uredijo nasledniji $portni sklopi: URN!
e zunanja tenika igriS¢a, teniska
dvorana
ve¢namenska Sportna dvorana
e nogomet
pomozna igris€a za vadbo
nogometa
e podzemna garaza ob
Strossmayerjevi ulici v katero
se lahko umestijo tudi trgovske
in poslovne dejavnosti.
e objekti za Sport in turizem
13.¢len
13. Clen URN dolo¢a, da je pri Projekt je
predvidenih posegih na obmodju usklajen z
obdelave je potrebno upoStevati vso navedenimi
obstojeco in predvideno dolocili, za
komunalno infrastrukturo. UpoStevati je posege v
potrebno Ze izdelane gospodarsko
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zasnove napajanja in predvideno Siritev javno

infrastrukturnega omrezja. infrastrukturo so
Posege v bliZini obstojeCe o0z. gradnjo bila pridobljena
predvidene komunalne soglasja
infrastrukture je potrebno izvajati v posameznih
skladu s soglasji in pod nadzorom upravljavcev!
posameznih upravljalcev  komunalnih

naprav.

e PROMETNA INFRASTRUKTURA:
Mestna _obcina _Maribor — Sektor za
komunalo in promet

Mnenje (prometni prikljucek):

§t. 3512-690/2025-2

z dne 3.12.2025

Soglasje za posege v Gregor¢icevo:
§t. 3512-702/2025-2

z dne 4.12.2025

Soglasje za posege v Gosposvetsko:
§t. 3512-702/2025-5

z dne 22.12.2025

Nigrad d.o.o.
Mnenje (javne prometne povrsine):

§t. 2025-MNPD-C-206
zdne 11.11.2025

o ENERGETSKA INFRASTRUKTURA:
Plinarna Maribor d.o.o.
Mnenje:

§t. SO-443/25

zdne 12.11.2025

Elektro Maribor, d.d.

Mnenje:

§t. 1564439 (4002-2854/2025-3)
zdne 18.12.2025

Energetika Maribor d.o.o.
Mnenje:

§t. 43/2025-MD/TP

zdne 11.11.2025

o KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:
Nigrad d.o.o.
Mnenje (javna kanalizacija):
§t. 2025-MNPD-K-475
zdne 11.11.2025
Mariborski vodovod d.o.o.
Mnenje:
§t. 202515917
zdne 10.11.2025
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ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE:
Telekom Slovenije, d.d.
Mnenje:

§t. 151219-MB-14672-1V
z dne 17.11.2025

14.¢len
14. ¢len URN dolo¢a, da ne smejo biti Projekt uposteva
presezene ravni hrupa navedena
dologene z veljavno zakonodajo. Prav doloCila,  glede
tako novi objekti ne smejo mejnih  vrednosti
prekomerno onesnazevati zraka, kar je hrupa!
treba zagotavljati z izbiro Pri ogrevanju je v
ustreznega ogrevanja objektov. ¢im veji meri

predvidena

Prizidava se nahaja v obmodju L. in II. uporaba
stopnje varstva pred hrupom, obnovljivih
rekonstrukcija pa v obmogju I, Il. in virov oziroma
deloma ll. stopnje. Kot vir hrupa se drugih nizko- ali
uposteva cestni promet. V skladu z brezogljiénih
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev alternativnih virov
hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. energije in nizko
107/2025) zna$ajo za linijske vire — temperaturnih
ceste — mejne vrednosti L_dvn 55 dBA sistemov, kar je
za |. stopnjo, L_dvn 60 dBA za Il. skladno z dolodili
stopnjo in 65 dBA za lll. stopnjo, za 14,
nocni ¢as pa L_noc 45 dBA, 50 dBA ¢lena URN!
oziroma 55 dBA.
Navedene vrednosti predstavljajo
zunaniji kriterij obremenitve s hrupom
in ne neposredne dovoljene ravni hrupa
v u€ilnicah. V projektu so upoStevane
kot vhodni podatek za doloCitev
potrebne zvoéne zas¢ite stavbnega
ovoja. Z ustrezno sestavo zunanjih
sten, oken in drugih fasadnih elementov
je zagotovljeno, da hrup cestnega
prometa ne presega zahtev za
dovoljeno raven hrupa v varovanih
prostorih Sole.

14.a

clen

14. a ¢len URN dolo¢a da se kulturna
dedi$Cina se med gradnjo

varuje  pred  poSkodovanjem in
uni¢enjem. Podatki o kulturni dedi€ini
so razvidni iz obvezne priloge Prikaz
stanja prostora. Investitor

Projektu je bilo
prilozeno mnenje
Zavoda za
varstvo kulturne
dedisCine
Slovenije &t.
35107-
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zagotovi ukrepe za varstvo kulturne
dediscine. Ce se med izvedbo

del odkrijejo arheoloske ostaline, se
reSitve v skladu z varstvenim

rezimom prilagodijo tako, da dedi$¢ina
ne bo ogroZena.

Za poseg Vv kulturni spomenik, vplivno
obmodje kulturnega

spomenika, varstveno obmogje
dedi$Cine ali registrirano dediscino,

ki je razvidna iz obvezne priloge Prikaz
stanja prostora, je treba

pridobiti  kulturnovarstvene pogoje in
soglasje za posege po predpisih

s podrogja varstva kulturne dediscine.

0589/2018/25 z
dne 19. 11. 2025
iz

katerega izhaja,
da so posegi
usklajeni z
varstvenimi
rezimi,
poslediéno tudi z
14. a ¢lenom
URN!

14.b
¢len

Obravnavano obmodje lezi v potresni
coni 7. stopnje po MCS lestvici (500-
letno povratno obdobje s

projektnim pospeskom tal 0,10 g) zato se
temu primerno predvidi nacin gradnje.

Ojacitev prve ploSée oziroma potrebna
gradnja zaklonis¢ se opredeli skladno s
predpisi, ki urejajo to

podrocie.

Za objekt je treba izdelati $tudijo pozarne
varnosti.

V primeru nezgod v Casu gradnje,
prometnih nesre¢ v ¢asu obratovanja ali
razlitja vecjih koli¢in goriv,

olj in drugih Skodljivih teko€in in
materialov, je treba z ukrepi prepreiti
izlitja nevarnih snovi v vodotoke
center za obvescanje, policijo ali gasilsko
enoto.

Pozarno varnost je treba zagotoviti v
skladu z zakonodajo, ki ureja to
podroCje. Pri projektiranju je treba
upoStevati pozarna tveganja, ki so
povezana s povetano moznostjo
nastanka pozara zaradi uporabe

Nacin gradnje je
prilagojen
obmodju 7.
stopnje po mCS
lestvicil

V projektu je
predvidena
gradnja
zaklonisca
skladno z
zakonodajo!

Za objekt je bil
izdelan nadrt
pozarne varnosti.
Pozarna varnost
bo zagotovljena v
skladu z
zakonodajo!

V primeru nezgod
v Casu gradnje,
prometnih nesre¢
v ¢asu
obratovanja ali
razlitjia vecjih
kolicin goriv,

olj in drugih
Skodljivih tekoCin
in materialov, bo
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pozarno nevarnih snovi ter Sirjenja
pozara med posameznimi poselitvenimi
obmodji. Potrebno je:

upostevati pozarno
ogroZzenost  naravnega
okolja,

zagotoviti ukrepe varstva
pred pozarom v skladu z
veljavno zakonodajo,
zagotoviti vire za zadostno
oskrbo z vodo za gasenje:
v hidrantnem omrezju
zagotoviti zadostno
koli¢ino vode za gaSenje
pozarov,

zagotoviti potrebne odmike
med objekti ali potrebne
protipozarne loCitve,
zagotoviti pogoje za varen
umik  ljudi, Zivali ali
premozenja pri pozaru ter
dostopov, dovozov,
dovozne poti za gasilsko
intervencijo morajo biti
projektirane in izvedene
tako, da omogocajo osni
pritisk 100 kN,

zagotoviti potrebne
povr§ine za gasilce ob
zgradbah: dostopne poti za
gasilce, dovozne poti za
gasilska vozila,
postavitvene povrsine in
delovne  povrSine  za
gasilska vozila.

Med gradnjo je treba usposobiti in

zagotoviti

intervencijsko  skupino za

primer nepredvidenih nesre¢ in
njihovo sanacijo.

Z ukrepi
prepreCeno izlitie
nevarnih snovi v
vodotoke

in podtalnico in
takoj obvescen
najblizji center za
obves&anie,
policijo ali
gasilsko enoto!

Med gradnjo bo
usposobljena in
zagotovljena
intervencijska
skupina za primer
nepredvidenih
nesre¢ in

njihovo sanacijo!

15.
¢len

15. ¢len URN dolo¢a, da je za vse
objekte javnega znacaja (obvezna
pridobitev variantnih resitev ali izvedba

natecaja.

javnega arhitekturnega

Resitev, ki je
predmet projekta
je bila pridobljena
Z javnim,
projektnim,
enostopenjskim
nateCajem.
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6.1.

6.1.1.

6. 2.

6.2.1.

TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

PRIPRAVLJALNA DELA

OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

V okviru predvidene prizidave in rekonstrukcije Ill. gimnazije Maribor so predvidena pripravijalna,
ruSitvena in odstranjevalna dela, potrebna za izvedbo nove prostorske in funkcionalne zasnove Solskega
kompleksa. Posegi se izvajajo ob upoStevanju zahtev varovanja kulturne dedisCine, obstojece
infrastrukture, varnosti uporabnikov ter zasCite obstoje¢ega drevesnega fonda.

Pred pri¢etkom gradbenih del je potrebno izvesti ustrezno za$¢ito obmocja gradbid¢a, urediti gradbiscne
dostope, postaviti za¢asne varovalne ograje ter zagotoviti varne pogoje za izvajanje del v neposredni
bliZini obstojecega Solskega objekta, ki bo med posameznimi fazami lahko delno v uporabi.

Predvidena je odstranitev obstojecih tlakovanih in utrjenih povrsin na obmocju predvidene prizidave,
odstranitev dotrajanih zunanjih ureditev, obstojeéih pomoznih elementov, robnikov, stopniS¢ in drugih
grajenih elementov, ki niso skladni z novo zasnovo zunanje ureditve. RuSitvena dela se izvajajo
kontrolirano, z uporabo ustrezne mehanizacije in v skladu s predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki.
ObstojeCa vegetacija se ohranja v najvegji mozni meri. Odstrani se le drevnina, ki neposredno posega v
obmocje predvidene gradnje ali je v slabem stanju. Odstranjevanje dreves in grmovnic se izvaja pod
nadzorom ustreznega strokovnjaka arboristiCne stroke in v skladu z izdelanim nacrtom za$cite dreves.
Pred pri¢etkom gradnje se zaS€iti koreninski sistem dreves, ki ostajajo, z ustreznimi za$¢itnimi ukrepi in
fiziénimi zaS¢itami debel.

V sklopu pripravljalnih del so predvidene tudi zaCasne prestavitve oziroma za$éite obstojeCe komunalne
in energetske infrastrukture, ki tangira obmocje gradnije.

Pri izvedbi vseh rusitvenih in odstranjevalnih del je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za zmanj$anje
vplivov na okolje, predvsem zmanjSevanje prasenja, hrupa in vibracij, ter zagotoviti lo¢eno zbiranje in
odvoz gradbenih odpadkov na pooblas¢ene deponije oziroma v nadaljnjo predelavo.

STAVBA - GRADBENO OBRTNISKA DELA

GRADBENA JAMA

Pred izvedbo gradbene jame se odstrani humusna plast in pripravi teren za gradnjo. V primeru ugotovitve
neustreznih ali onesnazenih zemljin se le-te odstranijo in ustrezno obravnavajo skladno z veljavno
zakonodajo.

Izkopi gradbene jame se izvajajo strojno in delno rocno v blizini obstojeCih objektov ter komunalnih
vodov. Gradbena jama se izvaja fazno, ob upoStevanju geomehanskih pogojev ter zagotavljanju
stabilnosti okoliSkega terena in obstojecih objektov.

Varovanje gradbene jame se izvede z ustreznimi podpornimi konstrukcijami oziroma zavarovanjem
brezin glede na geomehanske pogoje ter globino izkopa. Dno gradbene jame se ustrezno utrdi in pripravi
za izvedbo temeljnih konstrukcij. Varovanje gradbene jame je natancneje obdelano v Nacrtu izkopov, ki
je del projektne dokumentacije.
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6.2.3.

Pod temeljnimi konstrukcijami se izvede tamponski sloj ustrezne nosilnosti in granulacije. Po izvedbi
temeljev se izvede zasipavanje z ustreznim materialom v slojih z obveznim sprotnim utrjevanjem.

Okoli vkopanih delov objekta se izvede sistem drenaze za kontrolirano odvajanje zalednih in meteornih
voda ter za$Cito konstrukcije pred vplivom vlage.

TLA NA TERENU

Tlaki novega objekta so projektirani glede na namembnost posameznih prostorov ter zagotavljajo
ustrezno mehansko odpornost, zvocno za&€ito in trajnost. V Sportnih prostorih je predviden plavajoci
Sportni pod z vedslojno elastiéno konstrukcijo v skladu s standardi EN 14904 in DIN V 18032-2. Finalni
sloj predstavlja Sportni parket iz hrastovega lesa z visoko odpornostjo proti obrabi in ustrezno pozarno
klasifikacijo. Pod parketom so predvideni elasti¢ni nosilni elementi, leseni moduli slepega poda, PE
lo€ilna folija ter mikroarmiran cementni estrih na armiranobetonski podlagi.

V ostalih prostorih so tlaki izvedeni kot plavajoci estrihi na sloju toplotne in zvocne izolacije. Talne
konstrukcije vkljuujejo sistemske plodCe iz ekspandiranega polistirena (EPS) za izvedbo talnega
ogrevanja, skupne debeline 33 mm in tlacne trdnosti 150 kPa, pod katero je predvidena elastificirana
EPS plo$¢a za zmanjSanje prenosa udarnega zvoka, skupne debeline 20 mm, ustrezne tlaéne trdnosti
za obremenitve do 1000kg/m 2 in ustrezne dinami¢ne togosti (npr. sistemska reSitev FRAGMAT:
STIROTERMAL DUO 11 + EPS SILENT T1000 ali enakovredno).

Zakljucni sloji so prilagojeni funkciji prostora (parket, keramika, epoksi tlak ipd.). Pod tlaki je predvidena
logilna PE folija ter ustrezna hidroizolacija oziroma za$¢ita pred kapilarno vlago.

MEDETAZNE KONSTRUKCIJE

Prizidava (1. etapa)

Medetazne konstrukcije nove prizidave so zasnovane kot lahke konstrukcije iz 160 mm debelih krizno
lepljenih lesenih (CLT) ploS¢, polozenih na sekundarne jeklene nosilce. Nosilni sistem etaZ tvorijo
primarni jekleni okvirji velikih razponov in sekundarni jekleni nosilci v rastru priblizno 3,1 m. V obmodjih
atrija, stopniSCa ter med primarnimi okvirji so predvidene 16 cm debele armiranobetonske plosce,
povezane z jekleno konstrukcijo preko striznih ¢epov. MedetaZne konstrukcije v kletnih etazah so
armiranobetonske, debeline 25 cm oziroma 50 cm v obmocju zakloniS¢.

Na plod&ah so predvideni plavajoCi estrihi z mikroarmiranim cementnim slojem in sistemsko izolacijo za
talno ogrevanje. ZakljuCni pohodni sloji se razlikujejo glede na namembnost prostora in vkljuéujejo
lesene pode, keramicne obloge ali druge finalne tlake.

Sestave medetaznih konstrukcij vklju€ujejo tudi sloje zvo¢ne izolacije iz mineralne volne, ki zmanjSujejo
prenos udarnega zvoka med etazami. Vsi sloji so projektirani skladno z zahtevami pozarne varnosti,
akustike in energijske ucinkovitosti objekta.

Rekonstrukcija (2. etapa)

ObstojeCe medetazne konstrukcije objekta IIl. gimnazije Maribor so pretezno izvedene kot opeéni oboki
med jeklenimi nosilci, medtem ko so stropi nad hodniki obokani z rebri. Nad tretjim nadstropjem je
izvedena konstrukcija iz primarnih jeklenih in sekundarnih lesenih nosilcev. Projekt ohranja obstojeci
konstrukcijski sistem, pri emer so predvideni lokalni posegi zaradi novih prebojev ter potresna utrditev
dela objekta z izvedbo 8 cm armiranobetonske plosce, sidrane v nosilne zidove. S tem se izbolj$a togost
medetazne konstrukcije in prenos horizontalnih potresnih obtezb.
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6.2.5.

STREHE

Prizidava (1. etapa)

Stredna konstrukcija nove prizidave je zasnovana kot ravna streha na jeklenem nosilnem sistemu.
Nosilno konstrukcijo tvorijo primarni jekleni okvirji in sekundarni jekleni nosilci, na katere so polozene
160 mm debele krizno lepljene lesene (CLT) plos¢e. V obmocju atrija in drugih lokalnih delih, kjer CLT
ploS¢e niso predvidene, je stredna konstrukcija izvedena z armiranobetonsko plos¢o debeline 16 ¢m,
povezano z jekleno konstrukcijo preko striznih Eepov. TakSna zasnova omogoca velike razpone, majhno
lastno tezo konstrukcije in u€inkovito prostorsko stabilizacijo objekta.

StreSne konstrukcije so projektirane kot ravne strehe z ustrezno toplotno in hidroizolacijsko zaScito.
Strehe vkopanih delov objekta so zasnovane kot pohodne oziroma zatravljene strehe z nasutjem,
podloznim betonom, hidroizolacijo in zas¢itnimi sloji.

Zakljuéni sloji pohodnih povrsin so izvedeni iz pranega betona na armiranobetonski podlagi z dodatki za
zagotavljanje odpornosti proti zmrzovanju in vplivom okolja. StreSne sestave vklju€ujejo loCilne sloje,
zasCitne geotekstile, toplotno izolacijo ter ve€slojno hidroizolacijo z varjenimi preklopi. Nakloni stresin so
izvedeni tako, da zagotavljajo ustrezno odvodnjavanje meteornih voda.

Rekonstrukcija (2. etapa)

Stredna konstrukcija obstojeCega objekta je lesena. Zasnovana je kot kompleksno ostredje, sestavljeno
iz veSal, leg, Zlotnikov, grebenja in Spirovcev. Nosilni sistem ostre$ja tvorijo leseni elementi
tradicionalne izvedbe, pri Cemer so Spirovci dimenzije 12/16 cm. V okviru projekta se ohranja osnovna
nosilna zasnova ostre$ja, predvidena pa je ureditev podstresnih prostorov z dodatnimi sloji toplotne
izolacije in zakljuénih konstrukcijskin elementov. Gabaritno se obstojeéa streha s projekiom ne
spreminja.

ZUNANJE IN NOTRANJE STENE

Prizidava (1. etapa)

Zunanije stene nove prizidave so v kletnih etazah izvedene kot armiranobetonske obodne stene debeline
30 do 40 cm, lokalno do 50 cm v obmocjih zakloniS¢ in vecjih obremenitev. Vkopani deli objekta so
zasnovani z ustrezno toplotno in hidroizolacijsko za$€ito ter drenaznimi sistemi za preprecevanje vdora
talne vlage in vode.

Nadzemni del objekta je zasnovan kot jeklena okvirna konstrukcija, pri kateri nosilno funkcijo prevzemajo
jekleni stebri in nosilci. TakSna zasnova omogoca velike razpone, manjSo lastno tezo objekta ter vecjo
prilagodljivost arhitekturne zasnove.

Fasadni ovoj objekta je toplotno izoliran skladno z zahtevami u€inkovite rabe energije. Toplotna izolacija
je izvedena iz negorljivih oziroma tezko gorljivih materialov ustrezne debeline, zakljucni fasadni sloji pa
so prilagojeni arhitekturni zasnovi objekta.

Notranje nosilne stene so predvidene le v kletnih etazah, kjer so izvedene kot armiranobetonske stene
zakloniS¢ in drugih podzemnih prostorov. PovrSine sten so zakljuene z glajenjem in opleskom oziroma
drugimi oblogami glede na funkcionalne zahteve prostora.

Rekonstrukcija (2. etapa)

Zunanje stene obstojeCega objekta so izvedene kot masivne zidane stene iz polne opeke. Debelina
nosilnega zidovja zna3a v Kletni etazi od priblizno 90 do 145 cm, v vi§jih etazah pa od 50 do 65 cm.
Projekt ohranja obstojedi sistem zunanijih sten, predvideni pa so lokalni konstrukcijski posegi zaradi
izvedbe novih prebojev, navezave na prizidavo ter izboljanja potresne odpornosti objekta. Posamezni
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zidovi bodo ojacani z armiranobetonskimi okvirji, torkret oblogami in FRCM sistemi, medtem ko se
arhitekturna podoba in osnovna konstrukcijska zasnova zunanjega ovoja ne spreminjata.

Notranje nosilne stene obstojeéega objekta so izvedene kot masivni zidovi iz polne opeke razlicnih
debelin. Skupaj z zunanjimi zidovi tvorijo osnovni nosilni sistem stavbe, na katerega se opirajo
medetazne konstrukcije in streha. Debelina nosilnih zidov znasa od priblizno 50 do 90 ¢m, odvisno od
etaze in konstrukcijske funkcije. Projekt ohranja obstoje€o zasnovo notranjih nosilnih sten, predvideni
pa so lokalni posegi zaradi izvedbe novih odprtin ter konstrukcijske ojaCitve za izboljanje potresne
odpornosti objekta. PovrSine sten so zaklju¢ene z glajenjem in opleskom oziroma drugimi oblogami
glede na funkcionalne zahteve prostora.

MONTAZNE PREDELNE STENE

Predelne stene so projektirane kot lahke montazne stene na kovinski podkonstrukciji iz pocinkanih
profilov. Sestave vkljuéujejo obloge iz mavénovlaknenih, mavénokartonskih ali OSB ploS¢ ter polnila iz
mineralne volne za izboljSanje zvocne izolativnosti in pozarne odpornosti.

V stene so predvideni instalacijski sloji za potek elektro in strojnih instalacij. Debeline in sestave
posameznih sten so prilagojene zahtevam posameznih prostorov glede akustike, poZare odpornosti in
mehanske odpornosti.

OBLOGE STEN

Stenske obloge so predvidene v prostorih s poveano obremenitvijo oziroma posebnimi funkcionalnimi
zahtevami. Izvedene bodo na ustrezni podkonstrukciji iz kovinskih profilov ali neposredno na nosilni
podlagi.

Zakljuéni materiali vkljuCujejo keramiéne obloge, lesene obloge, akustiéne panele ali druge finalne
materiale, odvisno od namembnosti prostora. Vsi uporabljeni materiali morajo zagotavljati ustrezno
odpornost proti obrabi, moznost vzdrzevanija ter skladnost s poZarnimi in higienskimi zahtevami.

STROPNE OBLOGE

Stropne obloge so predvidene kot spuséeni stropovi na kovinski podkonstrukciji iz pocinkanih profilov,
sidrani v nosilno medetazno konstrukcijo. Med profile je vstavliena mineralna volna, ki zagotavlja
izboljiano zvocno absorpcijo in prispeva k poZarni zasciti konstrukcije.

V posameznih prostorih so predvidene akustine stropne obloge iz lesne volne, vezane z magnezitom,
z ustrezno zvogno absorpcijo in poZarno odpornostjo razreda A2-s1,d0. Izvedba stropov mora biti
skladna z navodili proizvajalca sistema in usklajena z zahtevami strojnih ter elektro instalacij.

FASADE

Prizidava (1. etapa)

Fasada novega objekta je zasnovan kot prezraCevana fasada z ustrezno toplotno izolacijo in finalno
oblogo iz vlakno-cementnih ploS¢. V obmocju stika s terenom so predvideni dodatni zascitni sloji proti
vlagi in mehanskim poSkodbam.

Fasadni podzidek prizidave bo predvidoma izveden iz prefabriciranih betonskih elementov skladno z
arhitekturno zasnovo objekta. Toplotna izolacija je izvedena iz ekstrudiranega polistirena (vkopani del)
oziroma mineralne volne (nadzemni del) ustrezne debeline.
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Vsi fasadni sistemi morajo biti izvedeni skladno z navodili proizvajalcev in zahtevami projektne
dokumentacije ter morajo zagotavljati ustrezno energijsko ucinkovitost, trajnost in pozarno varnost
objekta.

Rekonstrukcija (2. etapa)

ObstojeCa fasada z mineralnim ometom se bo po izvedbi statiéno-sanacijskih ukrepov lokalno sanirala.
PoSkodovani, odstopljeni in razpokani deli ometa se bodo odstranili ter nadomestili z novim ometom.
PovrSine se bodo ustrezno pripravile, celotna fasada pa se bo po izvedenih sanacijah osvezila z novim
zaklju€nim slojem, usklajenim z obstoje¢im videzom fasade. Obseg in nacin sanacije se bosta prilagodila
dejanskemu stanju fasade, ki se bo v celoti pokazalo Sele med izvedbo stati¢no-sanacijskih in drugih
gradbenih del.Vgrajena oprema

V objektu je predvidena vgradnja fiksne in vgradne opreme, potrebne za izvajanje izobrazevalne
dejavnosti. Predvidene so garderobne omare, regali, vgradne omare, laboratorijska oprema, Sportna
oprema, pulti in druga specialna oprema. Oprema bo podrobneje obdelana v nadaljnjih fazah projekta.

V telovadnici je predvidena vgradnja Sportnih naprav in zaSCitnih elementov skladno z veljavnimi
standardi za Sportne objekte.

STAVBA - STROJNE INSTALACIJE

Vse in$talacije in tehniCne naprave se medsebojno usklajujejo ter prilagajajo arhitekturni in konstrukcijski
zasnovi objekta. Poteki in krizanja inStalacij se reSujejo tako, da ne vplivajo negativno na funkcionalnost
ali videz prostorov.

OPIS PREDVIDENIH STROJNIH INSTALACIJ TER PRIPADAJOCE OPREME

Pri nacrtovanju vodovodnih in kanalizacijskih instalacij se upo3teva, da je objekt Ze prikljuéen na javno
vodovodno in kanalizacijsko omreZje, pri Cemer se obstojeCi prikljucki ohranijo ter po potrebi
rekonstruirajo oziroma kapacitetno prilagodijo novim potrebam objekta. Poseben poudarek je na
preveritvi ustreznosti dimenzije obstojeega vodovodnega prikljucka in vodomera glede na pove¢ano
porabo vode zaradi dozidave objekta.

Odvajanje sanitarno-komunalnih odpadnih voda je predvideno v javno kanalizacijo preko obstojeCega
prikljucka, medtem ko se padavinske vode z obmocja gradnje odvajajo razprseno v teren oziroma preko
sistema ponikanja, skladno s pogoji upravljavca javne kanalizacije.

Resitve so zasnovane tako, da zagotavljajo funkcionalno in tehni¢no usklajeno delovanje celotnega
sistema, ob hkratnem izpolnjevanju zahtev glede higiene, varnosti, pozarne zascite in varovanja okolja.
V nadaljevanju poglavja so podane tehni¢ne reSitve za vodovodni prikljuéek, notranjo vodovodno
instalacijo, pripravo sanitarne tople vode ter sistem odvajanja fekalnih in meteornih voda.

VODOVODNA INSTALACIJA

Prikljucitev na javni vodovod - Prizidava (1. etapa)

Vodomerno mesto je predvideno v tehni¢nem prostoru objekta, kjer so zagotovljeni ustrezni pogoji za
vgradnjo, vzdrZevanje in od¢itavanje merilne opreme. Prikljuitev na javno vodovodno omreZje se izvede
skladno s tehniénimi zahtevami upravijavca, pri ¢emer se v fazi nadaljnjega projektiranja dologijo
natancna trasa prikljucka. Po projektu je dolo¢en vodomer DN40.
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Prikljucitev na javni vodovod - Rekonstrukcija (2. etapa)

Objekt lIl. gimnazije Maribor je ze prikljuéen na javno vodovodno omrezje upravljavca Mariborski
vodovod d.o.0. V okviru rekonstrukcije in dozidave objekta se obstoje¢i vodovodni prikljuéek ohrani, pri
¢emer se preveri njegova ustreznost glede na pove€ane potrebe po sanitarni in poZarni vodi.

Na podlagi ocenjenih potreb objekta se predvidi ustrezna dimenzija vodovodnega prikljucka in
vodomera, ki mora zagotavljati zadostne pretoke in tlake za nemoteno obratovanje vseh porabnikov ter
pozarnega sistema. V primeru, da obstojeci prikljuéek ne zagotavlja ustreznih hidravliénih pogojev, se
predvidi njegova rekonstrukcija oziroma povecanje.

Zagotavljanje pozarne varnosti

Za zagotavljanje pozarne vamosti objekta je predvidena oskrba z vodo za gaSenje preko javnega
vodovodnega omrezja ter notranjega hidrantnega sistema. ReSitev temelji na zagotavljanju zadostnih
koliCin in tlakov vode za ucinkovito gaSenje pozara ter varno intervencijo gasilskih enot.

Zunanje gaSenje se zagotavlja preko obstojeCega javnega hidrantnega omreZja, ki mora zagotavljati
ustrezne pretoke in tlak skladno z zahtevami nacrta poZzarne varnosti. Razporeditev in dostopnost
hidrantov se uskladi z zasnovo zunanje ureditve in pogoji intervencije.

Za notranje gasenje je predvideno notranje hidrantno omrezje, ki zagotavlja oskrbo z vodo na vseh
etazah objekta. Hidranti so razporejeni tako, da je omogoéeno uéinkovito pokrivanje vseh pozarnih
sektorjev ter dostopnost za uporabo v primeru pozara.

Notranje hidrantno omreZje je funkcionalno lo¢eno od sanitarne vodovodne instalacije in se napaja preko
skupnega prikljucka na javno vodovodno omreZje. V primeru, da razpoloZljivi tlak v omreZju ne zado$¢a,
se predvidi vgradnja naprave za dvig tlaka, ki zagotavlja ustrezne hidravliéne pogoje za delovanje
sistema.

Potrebni pretoki, tlak in dimenzije cevovodov bodo doloCeni v nadaljnjih fazah projektiranja na podlagi
hidravli¢nega izraduna, skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami nacrta poZarne varnosti

Cevni razvodi v objektu - Prizidava (1. etapa)

Pod stropom 2. kleti prizidka se izvede glavni razvod. Za prepreCevanje vodnega kamna v novem
sistemu se vgradi ionski meh¢&alnik. Za poZarno vodo se uporabijo jeklene pocinkane cevi , glavni razvod
sanitarne vode je iz nerjavecih jeklenih cevi , sekundarni razvodi do novih uéilnic in sanitarij pa iz
predizoliranih Alumplast cevi v tleh in stenah.

Cevni razvodi v objektu - Rekonstrukcija (2. etapa)
Pri prenovljenih delih se vgradi nov cevni razvod, ki se naveZe na centralne vertikale.

Priprava sanitarne tople vode (STV)

Sanitarna topla voda se pripravlja centralno in pretono preko prenosnikov toplote neposredno v novi
toplotni postaii (2. klet). Zagotavlja se temperatura 60C na izstopu s stalno cirkulacijo zaradi zaSCite pred
legionelo.

Sanitarna oprema
Vsa sanitarna keramika in armature so dolo¢ene s strani arhitekta. Pri izvedbi je potrebno instalacijo
(predvsem prikljucke) prilagoditi izbrani opremi.
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6.3.3.

Fekalna kanalizacija — Prizidava (1. etapa)

V prizidku se izvedejo nove vertikale in prikljucki iz nizkoSumnih PE/PP cevi s padcem min. 2 %.
Horizontalni zbirni vodi potekajo pod stropom kleti. Za prostore pod nivojem javne kanalizacije (kletne
etaze prizidka) so predvidena lokalna fekalna ¢rpalis¢a s tlacnimi vodi.

Fekalna kanalizacija — Rekonstrukcija (2. etapa)

Odpadne vode iz obstojeéega dela se odvajajo preko obstoje¢ega prikljucka v javno kanalizacijo.
Meteorna kanalizacija

Vse meteorne vode z novih ravnih streh prizidka in plo$¢adi se preko novih nizkoSumnih vertikal v jadkih
speliejo pod strop kleti in nato gravitacijsko vodijo ven v sistem za razprSeno ponikanje v teren.

Kanalizacijske vertikale se izvedejo iz nizko Sumnih cevi primerne kvalitete (PE ali PP) in morajo biti
polozene skladno z navodili proizvajalca (ustrezni detajli, pritrditev, spajanje, dodatna zvoéna za$¢ita na
prehodih,...).

OGREVANJE IN HLAJENJE

Pri nacrtovanju sistemov ogrevanja in hlajenja se upoSteva kombinacija novega in obstojeCega dela
objekta, kar zahteva prilagoditev obstojeCih instalacij ter smiselno vkljucitev novih sistemov v celoto.
Poseben poudarek je na zagotavljanju ustreznega toplotnega ugodja v vseh prostorih, energetski
ucinkovitosti ter moznosti prilagajanja delovanja glede na dejansko uporabo objekta.

ReSitve so zasnovane kot kombinacija centralnih in lokalnih sistemov, ki omogo&ajo fleksibilno
obratovanje ter ucinkovito regulacijo temperature. Sistemi so predvideni tako, da omogocajo
enakomerno porazdelitev toplote in hladu v prostoru, ob hkrathem zagotavljanju ustreznih
mikroklimatskih pogojev za uporabnike.

Vir toplote in hladu in projektni pogoji

Kot vir toplotne energije je za objekt predvidena prikljuCitev na sistem daljinskega ogrevanja, ki ga
upravlja Energetika Maribor. Objekt bo prikljuéen na vroevodno omreZje ustreznega temperaturnega
rezima, skladno s pogoji upravljavca in veljavnimi predpisi.

Za potrebe prikljuéitve objekta na vroCevodno omreZje se predvidi ustrezna prilagoditev oziroma
razSiritev obstojeCega sistema ter izvedba nove samostojne toplotne postaje. Toplotna postaja bo
umes€ena v tehniénem prostoru objekta (2.klet novega prizidka) in bo namenjena pripravi ogrevalne
vode ter sanitarne tople vode.

Kot vir hlajenja objekta je predvidena uporaba zracno hlajenega kompresorskega hladilnega agregata,
name$Cenega na strehi objekta. Sistem hlajenja je zasnovan tako, da omogoc€a zanesljivo delovanije in
ustrezno pokrivanje hladilnih potreb objekta.

Obseg ogrevanja je v fazi idejne zasnove ocenjen glede na namembnost prostorov, medtem ko bo v fazi
nadaljnjega projektiranja izdelan natancen izraCun toplotnih izgub skladno s standardom SIST EN
12831. Prav tako je obseg hlajenja v tej fazi ocenjen glede na funkcionalno zasnovo objekta, v
nadaljevanju pa bo izdelan podroben izraCun hladilnih obremenitev skladno s smernicami VDI 2078.

Za projektiranje sistemov ogrevanja in hlajenja se upoStevajo projektni zunanji klimatski pogoji, in sicer
zimska zunanja temperatura -13 °C ter poletna zunanja temperatura +34 °C. Projektna notranja
temperatura v poletnem obdobju je predvidena 24 °C.
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Potrebne toplotne in hladiine modi so v tej fazi projektiranja ocenjene na podlagi izkuen;j s primerljivimi
objekti in predhodno izvedenimi projekti. Natanéni izracuni toplotnih izgub in hladilnih dobitkov ter
dimenzioniranje naprav bodo izdelani v fazi PZI na osnovi arhitekturnih podlag, dejanske rabe prostorov
ter veljavnih standardov in predpisov.

Vrocéevodni prikljuéek in toplotna postaja

Objekt bo za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople vode priklju¢en na sistem daljinskega
ogrevanja, ki ga upravija Energetika Maribor. Prikljuitev se izvede na vro¢evodno omrezje skladno s
tehniCnimi zahtevami distributerja.

Distribucijski sistem deluje kot zaprt vro€evodni sistem, pri Cemer se temperatura ogrevne vode prilagaja
zunanjim klimatskim pogojem skladno s temperaturnim diagramom obratovanja sistema. Temperatumi
rezim primarnega sistema ni konstanten, temve¢ se dolo¢a na podlagi temperaturnega diagrama
distributerja, iz katerega se za projektne pogoje odCitajo ustrezne temperature dovoda in povratka. Pri
projektni zunanji temperaturi priblizno -13 °C zna8a temperatura dovoda distribucijskega omreZja
priblizno 110 °C, temperatura povratka pa priblizno 70 °C (podatki iz grafa v tehni¢nih pogojih
distributerja).

Za potrebe objekta je predvidena izvedba samostojne toplotne postaje, ki bo umeséena v tehnicnem
prostoru objekta. Toplotna postaja bo namenjena prenosu toplote iz primarnega vroevodnega sistema
na sekundarne sisteme objekta ter pripravi ogrevaine vode in sanitarne tople vode.

Toplotna postaja je zasnovana kot kompaktna enota z vgrajenimi prenosniki toplote, regulacijsko
opremo, merilnimi elementi ter avtomatskim krmilienjem. Delovanje sistema je prilagojeno potrebam
objekta ter zunanjim klimatskim pogojem, pri Cemer se upoSteva spremenljiv temperaturni rezim
distribucijskega sistema.

Natancni parametri prikljuitve, dimenzija prikljucka ter tehni¢ne karakteristike toplotne postaje bodo
dolo€eni v nadaljnjih fazah projektiranja na podlagi pogojev upravljavca in izvedenih izraunov.

Ogrevanje - Prizidava (1. etapa)

V novem objektu je kot osnovni sistem predvideno talno ogrevanje v vseh prostorih. Za lokalno
dinami¢no ogrevanje ali dogrevanje se predvidi namestitev ventilatorskih konvektorjev (fancoilov) ter
ogrevanje preko prezraCevalnega sistema (klimatov).

Ogrevanje — Rekonstrukcija (2. etapa)
Ohranijo se obstojeci radiatorji. 1z nove strojnice se skozi stari del stavbe predvidijo nove vertikale do
mansarde, kjer se uredi nov cevni razvod za prenovljene prostore.

Hlajenje - Prizidava (1. etapa)

Hlajenje novega objekta se izvede sistemsko s kombinacijo talnega hlajenja (vodenega pazljivo glede
na rosi$Ce zraka) in vpihovanja ohlajenega zraka preko klimatov. Za prostore z vecjimi obremenitvami
so predvideni stropni ventilatorski konvektorji. Razvod poteka iz hladilne strojnice v kleti po jaskih s
paroneprepustno izoliranimi jeklenimi cevmi.

Hlajenje - Rekonstrukcija (2. etapa)
Hlajenje se primarno izvaja preko vpihovanja ohlajenega zraka skozi prezracevalni sistem. Po potrebi
se predvidi moznost naknadne vgradnje 4-cevnih stropnih ventilatorskih konvektorjev.
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6.3.4.

PREZRACEVANJE

Prezratevanje objekta je zasnovano kot mehansko prezradevanje z veljim Stevilom loCenih
prezracevalnih sistemov, ki so prilagojeni posameznim funkcionalnim sklopom objekta. Tak$na zasnova
omogocCa optimalno delovanje glede na zasedenost prostorov, razliCne rezime uporabe ter ¢asovne
profile obratovanja.

Vsi prezragevalni sistemi so zasnovani kot dovodno-odvodni sistemi z vraanjem toplote, kjer je to
smiselno, in delujejo na 100 % sveZi zrak. Prezratevalne naprave so opremljene z rekuperacijo toplote,
grelniki in hladilniki zraka, filtri ter ventilatorji z regulacijo vrtljajev. Regulacija delovanja je predvidena
preko centralnega nadzornega sistema, ki omogoCa prilagajanje pretokov in obratovanja glede na
potrebe uporabnikov in zasedenost prostorov.

Vse prezraCevalne in klimatizacijske naprave, namenjene za normalno obratovanje objekta, so
zasnovane z vgrajenimi prenosniki toplote za vraganje toplote odpadnega zraka. |zkoristek vraCanja
toplote mora presegati 80 %, s Cimer se zagotavlja energetsko ucinkovito obratovanje sistema.

Del prezraCevalnih naprav je nameséen v strojnicah v kletni etaZi, del pa na strehi objekta.

Zajem svezega zraka in izpust odpadnega zraka na prosto sta predvidena preko razlicnih elementov, za
klimate na strehi je to neposredno na klimatu, klimati v starem delu preko obstojecih okenskih odprtin,
klimati v 1.kleti preko fasadnih reSetk, ...

Vse prezraCevalne naprave so opremljene z dusilniki zvoka za zmanj$anje prenosa hrupa v prostore.
Skladno z nacrtom poZarne varnosti so na mejah pozarnih sektorjev v prezracevalne kanale vgrajene
pozarne lopute z elektromotornim pogonom in pozarno odpornostjo najmanj EI90-S, pri ¢emer je v
objektu predviden sistem avtomatskega javljanja pozara.

Prezracevalni sistemi

Prezradevanje objekta je zasnovano kot centralno mehansko prezraevanje z vecjim Stevilom lo¢enih
prezracevalnih naprav in sistemov, ki so razdeljeni glede na namembnost posameznih delov objekta.
TaksSna zasnova omogoCa prilagojeno delovanje glede na zasedenost, razlicne rezime uporabe
prostorov ter energetsko ucinkovito obratovanje.

Prezracevalni sistemi - Prizidava (1. etapa)

- Prezragevanje ugilnic in skupnih prostorov v novem delu: Sistemsko etazno prezraCevanje s
plos¢atimi napravami (npr. Systemair Topvex) pod stropom.

- Prezracevanje telovadnice in fitnesa: Vegji sistem (pretok 13.200 m3h) z vpihovanjem preko Sob
ter odvodom preko stenskih reetk, delno voden preko kinete pod tlakom telovadnice.

- PrezraCevanje jedilnice za dijake: Vidno vodeni okrogli kanali pod stropom z neposrednimi
reSetkami.

- PrezraCevanje garderob: Dovod in odvod zraka preko namenskih stropnih difuzorjev. Laboratoriji
(npr. Kemija v novem delu): Lo¢en odvod iz digestorijev preko namenskih PPs kanalov in
ventilatorja na streho

Prezracevalni sistemi - Rekonstrukcija (2. etapa)

- Prezracevanje ucilnic in zbornice v obstoje¢em delu: Dovod zraka preko stropnih vpihovalnih
elementov, prilagojenih stari arhitekturi.

- PrezraCevanje delilne kuhinje in jedilnice za zaposlene: Prezralevanje prilagojeno kuhinjski
tehnologiji, dovod zraka preko vrtinénih difuzorjev.

- Prezracevanje sanitarij v obstojeCem delu: Lokalni odvod rabljenega zraka.

§t. projekta: 2025-03; investitor: Ill. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor; objekt: Prizidava in rekonstrukcija lll. gimnazije Maribor; vrsta projektne dokumentacije: rIDP

4971



6.3.5.

6.3.6.

PLINSKA INSTALACIJA
Za potrebe oskrbe kuhinje se uporabi obstojeci plinski prikljuéek na javni plinovod.

Pred vstopom v objekt bo vgrajena glavna plinska pozarna pipa DN 50 katera bo name$&ena na fasadi
v standardizirani omarici.

V objektu se vgradijo:
- regulator tlaka
- plinomer
- cevna napeljava iz jeklenih brezSivnih cevi po DIN 2448 oz. EN 10220 ali srednje tezkih navojnih
cevi po DIN 2440 oz. EN 10255 ali nerjavnih jeklenih cevi po EN 10088
- krogli¢ni ventili
- termicni ventili
- detekcija plina z avtomatiko

ZAKLONISCE

V Kletnih etazah novogradnje je umeS$¢eno dvonamensko zakloniS¢e osnovne zasite s skupno
kapaciteto 680 zaklonilnin mest. ZakloniS¢e je primarno namenjeno potrebam gimnazije za varno
zaklanjanje dijakov in osebja (izraunano na podlagi predvidenih 930 dijakov in 89 zaposlenih skladno
s Pravilnikom, ki narekuje zagotavljanje mest za 2/3 oseb v izmeni). V mirem ¢&asu se prostori
uporabljajo za potrebe Sole (dvojna raba, npr. garderobe), vsa mirnodobna oprema pa je zasnovana kot
demontazna, kar omogocéa prehod v zas€itno funkcijo v roku 24 ur. Zakloni§Ce zagotavlja pogoje za
avtonomno sedemdnevno bivanje zas¢itenih oseb.

Prostorska in tehni¢na zasnova
Zaradi optimizacije prostora in konstrukcije je zaklonis&e razdelieno na dva samostojna dela v dveh
kletnih etazah:
. Zaklonisce Klet 1 (Kapaciteta: 315 oseb): * IzraGunana potrebna povrsina: 289,00 m2
- Dejanska neto povrsina: 343,1 m? kar v celoti ustreza zakonodajnim normativom.
- Struktura prostorov: Dva vhoda z zaporo (10,6 m?), bivalni prostor (218,9 m?), sanitarije (33,9
m?), prostor za odpadke in fekalije (11,8 m?), prostor za filtroventilacijske naprave (Fvn) (23,0
m?), prostor peSCenega filtra s predprostorom (11,0 m?), shramba za vodo (10,3 m?), shramba
za hrano/opremo (10,3 m?) ter zapora in jaSek zasilnega izhoda (9,9 m?).

. Zaklonisce Klet 2 (Kapaciteta: 365 oseb):
- Zasnovano po enakih tehni¢nih kriterijih s pripadajoCimi bivalnimi prostori (221,9 m?), zaporo
vhoda (11,5 m?), sanitarnimi prostori (28,1 m?), prostori za fekalije (11,1 m?), FVN naprave
(32,2 m?), pesceni filter z jaSkom (13,7 m?), shrambo vode (14,4 m?) ter lo€enim zasilnim
izhodom.

Tehnoloske resitve in zas¢itni sistemi

- Prezradevalni sistem (FVN): Za dovod zraka v obeh kletnih etazah skrbi skupno 15 (8+7)
filtroventilacijskin naprav na elektriéni in ro¢ni pogon (dodatno so predvideni pripadajoCi rocni
generatoriji in kemijski filtri). Naprave omogogajo Stiri reZime delovanja: normalno zraCenje (6m3/h
na osebo s kontrolo nadtlaka cca. 200 Pa), za¢itno peS¢eno zratenje, zas¢itno RBK zracenje z
vgradnjo plinskih filtrov 2m3/h na osebo pri nadtlaku 50-200 Pa) ter hermeti¢no izolacijo objekta
(do 3 ure bivanja).

- Odvod zraka in nadtlak: Izveden je preko tlatne razlike (nadtlaka); 60 % zraka se odvaja preko
zapore vhoda, 40 % pa preko sanitarij v prostor za fekalije ter naprej skozi protiudarne naprave v
atmosfero.
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6. 4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

- Zapiralni in za&Citni elementi: Na zunanjih stikih in zasilnem izhodu so predvidena plinotesna in
protiudarna zapiralna sredstva (protiudarni ventili PUV 200 s protiudarimi plo$¢ami), znotraj pa
plinotesna in ognjeodporna vrata. Elementi kontrole obsegajo merilnike nadtlaka, termometre,
higrometre in detektorje CO s sondami v peS¢enem filtru.

- Opremljenost za za$Citno funkcijo: Predvidene so demontazne trietazne postelie (z moznostjo
preureditve v 4 sediSCa in 1 leziSCe), suha stranis¢a, umivalniki s prestreznimi posodami,
rezervoarji za vodo in hrano, pomozne akumulatorske svetilke ter komplet orodja za reSevanje iz
ruSevin (tip A).

Skladnost s predpisi in izvedbeni pogoji

Projekt zaklonis¢a je zasnovan strogo v skladu z Uredbo o tehniénih normativih za zaklonis¢a, Uredbo
o graditvi in vzdrzevanju zakloniS¢ ter veljavnimi standardi MORS. Vsi jekleni elementi in instalacije so
antikorozijsko za$€iteni s cinkanjem ali certificiranimi premazi (korocink), ki ob poviSanih temperaturah
ne spuscajo toksicnih snovi. Po zaklju¢ku gradnje se izvede celostni tlatni in kontrolni preizkus
zakloniS€a s strani pooblas¢ene institucije za pridobitev 10-letnega certifikata o ustreznosti za¢itnega
objekta.

STAVBA - ELEKTRO INSTALACIJE

SPLOSNO

Objekt bo opremljen s celovitim sistemom elektroenergetskih in signalno-komunikacijskih instalacij.
Predvideni so priklju¢no-merilna omara, glavni elektro prostor, etazni razdelilniki ter telekomunikacijski
prostori. Projekt obsega napajanje z elektriéno energijo, razsvetljavo, vtiniéne razvode, napajanje
strojnih naprav, univerzalno oZi¢enje, centralni nadzorni sistem, sisteme pozarnega javljanja, tehniénega
varovanja, videonadzora, kontrole pristopa, ozvoCenja, registracije delovnega ¢asa, Solskega zvonjenja,
ozemljitve in strelovodne zasCite.

OSKRBA Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Napajanje objekta je predvideno preko novega nizkonapetostnega prikljucka iz obstojece
transformatorske postaje. Predvidena koniéna odjemna mo¢ znaSa 450 kW. Objekt bo opremljen s
soncno elektrarno ter rezervnim virom napajanja v obliki dizelskega agregata moci 100 kVA, ki bo
zagotavljal napajanje kljucnih sistemov v primeru izpada omreZja. Sistem ozemljitve objekta bo TN
sistem zaScite.

V sklopu izgradnje objekta je predvidena tudi ureditev odstranitve ter ustrezne prevezave obstojecih
zraCnih vodov na obmocju gradnje skladno z navodili in pod nadzorom upravijalca posameznega
kabelskega omrezja.

MOCNOSTNE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Razvod elektriCne energije bo izveden s kabli na kabelskih policah, lestvah in v intalacijskih jaskih.
Predvideni so etazni podrazdelilniki za napajanje posameznih funkcionalnih sklopov. V objektu bo
izvedena energetsko ucinkovita LED razsvetljava z ustreznimi nivoji osvetljenosti glede na namembnost
prostorov. Razsvetljava bo lokalno in centralno krmiljena, deloma tudi preko senzorjev prisotnosti.
Predvideno je tudi napajanje vseh strojnih naprav za ogrevanije, hlajenje in prezracevanje ter njihova
vkljuCitev v sistem avtomatizacije.

Elektricne instalacije za razsvetljavo
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6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

SPLOSNA RAZSVETLJAVA

V okviru splosne razsvetljave je predvidena razsvetljava ucilnic, predavalnic, pisarniskih prostorov,
hodnikov in drugih skupnih prostorov, jedilnice s kuhinjo, telovadnice, raznih tehni¢nih prostorov in
zunanjih povrsin. Predvidena je LED razsvetljava.

V izraCunih razsvetljave bodo upo$tevani naslednji nivoji osvetljenosti:
- Ugilnice 300 lux
- U€ne delavnice 500 lux
- Predavalnice 500 lux
- Solske table 500 lux
- Pisarne 500 lux
- Prostori za telovadbo 300 lux
- hodniki, stopni§€a 150-200 lux
- pomozni prostori 150-200 lux
- skladis¢a 200 lux
- strojnice 200-250 lux
- kuhinja 500-1000 lux

Upravljanje (vklop/izklop) razsvetljave sanitarij in hodnikov je predvideno z IR senzorji gibanja. V
pisarnah, kuhinji, u€ilnicah je predvideno lokalno priZiganje razsvetljave preko tipkal. Predvideno je
centralno krmiljenje razsvetljave. V ucilnicah bo mogoca regulacija moci svetlobe.

ZASILNA RAZSVETLJAVA

Objekt bo opremljen s centralnim baterijskim sistemom zasilne in varnostne razsvetljave, skladnim z
veljavnimi standardi. Sistem bo zagotavljal osvetlitev evakuacijskih poti, vegjih prostorov ter nevarnih
delovnih mest ob izpadu elektriénega napajanja. Evakuacijske poti bodo oznalene z osvetljenimi
varnostnimi znaki, vrata na evakuacijskih poteh pa bodo ob poZarnem alarmu samodejno odklenjena.

ZUNANJA (FASADNA) RAZSVETLJAVA

Predvidena je LED razsvetljava zunanjih komunikacijskih in funkcionalnih povrsin okoli objekta. Sistem
bo krmiljen preko svetlobnih senzorjev oziroma digitalnih ur ter bo izveden skladno z zahtevami za
omejevanje svetlobnega onesnaZevanja okolja.

SIGNALNO-KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

Univerzalno ozi¢enje
V/ objektu je predvideno univerzalno ozi€enje, ki bo namenjeno tako telefonskim in racunalnidkim
povezavam (IP telefonija, internet) kot tudi povezavam, ki jih bodo zahtevale druge informacijske storitve
(video, WiFi omrezja).

Za objekt bo predvidena opti¢na povezava od glavnega TK prostora na javno telekomunikacijsko
(opti€no) omreZje.

Horizontalna povezava po etazah bo polozena na kabelske police v spus¢enem stropu do kon¢nih RJ45
vtiénic v parapetnih kanalih oziroma podometnih RJ 45 vtiénic.

Centralni nadzorni sistem CNS

Objekt bo opremljen z univerzalnim strukturiranim oziéenjem za potrebe raCunalniskih, telefonskih,
multimedijskih in brezzi¢nih komunikacij. Predvidena je opticna povezava z javnim telekomunikacijskim
omrezjem. Vgrajeni bodo sistemi avtomatskega javljanja pozara, videonadzora, kontrole pristopa in
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6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6. 5.

6.5.1.

protivlomnega varovanja. PoZarni sistem bo omogo€al zgodnje odkrivanje poZara ter avtomatsko
krmiljenje povezanih varnostnih sistemov.

V kolikor bo s strani investitorja zahtevan, bo CNS zagotavljal vecjo zanesljivost v obratovanju zgradb in
cenejSe ter hitrejSe vzdrzevanje objektov oziroma sistemov. CNS bo predviden za spremljanje,
arhiviranje in nadaljnjo obdelavo naslednjih podatkov:

- poraba Stevcev energentov (topla voda, hladna voda)

- poraba el. energije - skupna in po sluzbah (npr. lo€ena kuhinja)

- spremljanje klimatov

- spremljanje delovanja in nadzor krmilienja in regulacije posameznih delov strojnih naprav
(prostorski konvektoriji - povezava posameznih krmilnikov na program nadzornega sistema)

- razsvetljava (DALI krmilniki)

- centrala javljanja poZara

- centrala ODT

- spremljanje stanj ODT kupol in oken

OZEMLJITVE

Predviden je enoten sistem ozemljitve in izenacitve potencialov, ki bo povezal vse kovinske konstrukcije,
instalacije in opremo v objektu. Glavna zbiralnica za izenacitev potencialov bo povezana s temeljnim
ozemljilom objekta, dodatna izenacitev potencialov pa bo izvedena v sanitarnih prostorih.

STRELOVOD

Objekt bo zas€iten z zunanjim in notranjim sistemom za$¢ite pred delovanjem strele. Zunanja za$¢ita bo
izvedena z lovilno mreZo na strehi in sistemom odvodov do ozemljitve, notranja za$Cita pa z izenaditvijo
potencialov in prenapetostnimi zas€itnimi elementi. Sistem bo zasnovan skladno z veljavnimi tehniCnimi
smernicami in standardi za zas¢ito pred strelo.

SONCNA ELEKTRARNA

Za predvideni objekt je predvidena sonna elektrarna (SE) in sicer montirana na posebno
podkonstrukcijo postavljeno na ravno streho. SE je predvidena na vecinskem predelu najviSjega dela
objekta.

Soncna elektrarna mora biti izvedena in prikljuéena skladno s projektnimi pogoji in soglasjem za
prikljucitev, katerega izda Elektro Maribor.

STAVBA - OPIS TEHNOLOGIJ

RAZDELILNA KUHINJA - PROGRAMSKA IZHODISCA

Razdelilna kuhinja je predvidena za delitev vnaprej pripravljenih menijev in delno hrane po izbiri.
Kapaciteta razdelilne kuhinje znasa do 350 obrokov dnevno, delitev toplih obrokov v eni uri, hrana po
izbiri pa v Casovnem intervalu od 7. do 14. ure. Vir energije bo elektrika. Predvideno Stevilo zaposlenih
v razdelilni kuhinji: max.3

Opis tehnologije:

Razdelilna kuhinja s pomoznimi prostori je locirana v 1.kleti objekta in se navezuje na jedilnico. Vhod za
kuhinjsko osebje in dostavo je preko stranskega vhoda oz. ekonomskega dvori§¢a v pritli¢ju. Dostava
se vr8i z dvigalom, dostop za zaposlene v kuhinji pa preko stopnis¢a.
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6. 6.

6.6.1.

6.7.

6. 8.

Garderobe in sanitarije za kuhinjsko osebje so locirane pri vhodu z neposrednim dostopom do kuhinje.
V tem delu je predviden je tudi prostor za Eistila. Na zacetku kuhinjskega dela je prostor s priro¢no
shrambo s hladilnimi omarami in regali. Na te prostore se navezuje centralni del razdeliine kuhinje s
pripravami in obCasno termino pripravo ter prostorom za hrambo transportne posode. Za termicne
priprave je predvidena poleg termiénih elementov Se parmno konvekcijska pe€ ter delovne povrsine.

Izdaja hrane se vrsi preko izdajne liniie. Za vraanje umazane posode je predvidena posebna nisa z
dvojnim nizom za sortiranje umazane posode. Umazana posoda na pladnjih se hrani na namenskih
vozi¢kih do odvoza v pomivalnico. Za pomivanje posode, ki se prepelje iz prostora za vraCanje, je
nacrtovan pretoCni pomivalni stroj.

NOTRANJA OPREMA IN UMETNISKA DELA

NOTRANJA OPREMA

V objektu je predvidena vgradnja fiksne in vgradne opreme, potrebne za izvajanje izobrazevalne
dejavnosti. Predvidene so garderobne omare, regali, vgradne omare, laboratorijska oprema, Sportna
oprema, pulti in druga specialna oprema.

V telovadnici je predvidena vgradnja Sportnih naprav in zaS¢itnih elementov skladno z veljavnimi
standardi za Sportne objekte.

Notranja oprema objekta bo zasnovana funkcionalno, trajnostno in prilagojeno intenzivni uporabi
Solskega objekta. Predvidena je uporaba kakovostnih, trajnih in enostavno vzdrzevanih materialov.

Oprema bo podrobneje obdelana v nadaljnjih fazah projekta.

UREDITEV ODPRTEGA PROSTORA

Zunanja ureditev Solskega kompleksa vkljuCuje ureditev tlakovanih, zelenih in prometnih povrsin ter
Sportnih in rekreativnih obmodij.

Visinska regulacija terena se prilagodi obstojeCi konfiguraciji terena in novim funkcionalnim povezavam
med posameznimi deli kompleksa. BreZine se ustrezno stabilizirajo in krajinsko uredijo.

Predvidene so nove tlakovane pe$ povrSine, dostopi za intervencijska in servisna vozila ter zunanje
povrSine za druzenje in izvajanje Solskih aktivnosti na prostem.

Zelene povrsine se ohranjajo in dopolnjujejo z novimi zasaditvami avtohtonega drevja, grmovnic in
drugih rastlinskih vrst. Posebna pozornost je namenjena ohranjanju obstojeCega kakovostnega
drevesnega fonda.

Predvideni so tudi razlini grajeni elementi zunanje ureditve, kot so oporni zidovi, stopnid¢a, klopi, kosi
za odpadke, stojala za kolesa, zunanja razsvetljava in druga urbana oprema, podrobneje opisani v
nadrtu zunanje ureditve.

OPIS UKREPOV ZA ZASCITO DREVES

Prizidava in rekonstrukcija Ill. Gimnazije Maribor bo posegala tudi v koreninski prostor obstojecih dreves.
Obstoje€a drevesa imajo dologen svoj rastiséni prostor v krodnji in v tleh — koreninski prostor. Z opisanimi
ukrepi zas€itimo drevesa pred poSkodbami, ki jih lahko dobijo med potekom gradnje. Pri zas¢iti dreves
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se sklicuiemo na DIN18920:2019 — Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrSin — Zas€ita drevja,
rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih, na RAS-LP 4 — Smernice za naértovanje cest, del:
Varstvo krajine, oddelek 4: ZasCita dreves, rastlinskih sestojev in zivali pri gradnji.

Pri izvajanju gradbenih posegov obstaja velika verjetnost poskodb na drevesih ali poslab$anja pogojev
rasti za drevesa. Vzroki za poSkodbe na drevesih ali poslabSanje rastis¢nih pogojev so: zbitost tal (zaradi
voznje gradbene mehanizacije, delovnih avtomobilov, strojev, hoje); utrjevanja nosilnih tal; popolna
zatesnitev tal; premikanja zemljine; zasipanja zemljine okoli dreves in na zascitno obmocje korenin;
izkopa gradbenih jam ali jarkov; kemiénega onesnazenja; erozije; mehanskih poskodb delov dreves ali
zruSitev dreves; spreminjanja nivoja podtalnice; zalivanja; izsuSevanja; ognja

Zascita dreves

. Postavljanje opozorilne table, da se na obmocju zas€itne cone korenin, to je 4 kratnik obsega debla
merjenega na 100 cm vidine od tal, razdalja od debla, ne odlaga okolju in organizmom strupene snovi,
ki se uporabljajo med gradnjo, ne postavlja kemiénih WC-jev, ne odlaga gradbenega materiala, ne
parkira/vozi z avtomobili, dostavnimi vozili, tovorno in gradbeno mehanizacijo.

. ZasCita pred ognjem: Ce se da naj bo kuris¢e zaprto. Kuri§¢e mora biti oddaljeno najmanj 5 m od oboda
kro$nje dreves. Odprti ogenj mora biti oddaljen od oboda krosnje najman;j 20 m.

. ZasCita dreves pred zalivanjem in zastajanjem vode: Zas¢iteno obmocCje korenin dreves se ne sme
zalivati z odpadno vodo z gradbis¢a. Odpadna voda tudi ne sme zastajati.

. ZasCita dreves pred mehanskimi poSkodbami in vsemi ostalimi dejavniki, ki lahko poSkodujejo drevo:
najbolj$a je zas¢ita s fiksno in robustno ograjo. Ograja je visoka 2 m in zajame celotno zascitno obmocje
korenin. Zas¢itno obmocje korenin se dolo€i kot razdaljo od debla in je 4 kratnik obsega debla merjenega
na 100 cm viSine od tal ali pa se upo$teva obod kro3nje robnih dreves in pridteje Se 1,5 m, pri stebri¢astih
sortah dreves pa se priteje Se dodatnih 5 m.

. Za8Cita posameznih dreves, kjer ograje ni mogoCe postaviti: zaCita debla se naredi iz obloge desk
visokih najmanj 2 m, na notranji strani morajo biti oblazinjene (deske se ne smejo direktno dotikati debla)
in ne smejo biti postavljene direktno na korenine ali korenovec, morajo biti dvignjene od tal. S taksno
za$cCito nikakor ne smemo povzroditi dodatne poskodbe korenin, korenovca debla ali spodnjih vej.

. Za&Cita krodnje pri posameznih drevesih: da prepre¢imo mozne poskodbe predvsem spodnjih vej
kroSnje jih je treba za&cititi na nacin, da se jih priveze in dvigne navzgor. Mesto, kjer se vrv dotika veje
je treba oblaziniti, zato da se vrv ne vraste v les veje. Tako privezane veje so lahko najve¢ eno rastno
Sezono.

. Nasipavanje zemljine na obmocje korenin: na obmocje zascitne cone korenin se ne odlaga zemljine. V
kolikor se temu ne da izogniti je treba pustiti 1/3 obmogja nezasutega, ta del je namenjen prezracevanju
korenin. Najprej se ro¢no ali s spihovanjem — air spade (ne sme se poSkodovati korenin drevesa)
odstrani vegetacijo (enoletnice, trajnice, travo, odpadlo listje in druge organske snovi). Na obmocje
korenin se lahko nasipava samo grobozrnat material, ki je propusten za padavinsko vodo in izmenjavo
plinov z zrakom. Debelina nasipanega grobozrnatega materiala je lahko v debelini 40 cm. Nasip
materiala mora biti od debla odmaknjen najmanj 1 m. Tako nasut material je lahko okoli drevesa najve¢
1 rastno sezono.

. PoSkodbe korenin pri izkopih jarkov in gradbenih jam: Na obmocju korenin ni dovoljeno kopati jarkov
(za&¢itna cona korenin je 4 kratnik obsega debla merjenega 100 ¢cm od tal). V kolikor se vseeno koplje
je treba kopati s razpihovalnikom zemljine (airspade) ali ro¢no, da ne pride do poskodb korenin. V kolikor
poSkodbe vseeno nastanejo, je treba poSkodovane (zmeckane, raztrgane, zatrgane) korenine gladko
odrezati, zaviti z gradbenim filcem in v obdobju odprte jame/jarka stalno vlaziti (vsak dan), saj se
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korenina ne sme izsusiti. Po koncanih delih se tik pred zasutjem filc odstrani in zasuje s hranljivim
substratom, ki omogoca hitro regeneracijo in novo rast korenin.

Izdelava koreninske zavese: pri izkopu gradbenih jam, kjer lahko pride do podkodb koreninskega
sistema drevesa je priporocCljivo izdelati koreninsko zaveso. Zunaniji rob koreninske zavese naj ima
minimalno razdaljo od debla drevesa 4 kratnik obsega debla merjenega na 100 ¢cm od tal. Koreninska
zavesa mora segati v globino do dna gradbene jame ali najmanj do konca koreninskega pleteza.
Debelina koreninske zavese mora biti 25 cm. Stranica koreninske zavese, ki bo odprta proti gradbeni
jami naj bo narejena iz lesenih kolov, mo¢ne Zicne mreze (armaturna mreza) in tkanine (juta, kokosova
tkanina). Nato se v debelini 25 cm nasuje hranljiv substrat. Koreninska zavesa mora biti med gradnjo
stalno vlazna. Koreninska zavesa se naredi pred pri¢etkom kopanja gradbene jame!

10. Zacasna obremenitev na zaSCitni coni korenin: zas¢itno obmocje korenin se ne sme obremenjevati z

1.

voznjo gradbenih strojev in tovornimi vozili, stalno hojo, voznjo z drugim gradbenim orodjem in
avtomobili/dostavnimi vozili. Ce se temu ne da izogniti se lahko zatasno obremeni &im manjsi del
povrsine koreninskega obmocja. Obmocje obremenitve prekrijemo z geotekstilom in nanj nasujemo 20
cm debel sloj drenaznega nasutja, na to polozimo stabilno prekritje iz desk, plastiénih povoznih plos¢,
ali iz drugega materiala. To je zelo kratkotrajen ukrep, takoj ko za¢asna obremenitev pod drevesom ni
veé potrebna jo je treba odstraniti oziroma traja lahko najve¢ eno rastno sezono. Zemljo na kateri je bila
postavljena za&¢ita je treba povrsinsko zrahljati, najbolje s spihovalnikom zemljine na stisnjen zrak.

Ukrepi po zakljuenih gradbenih delih: vsa drevesa okoli katerih je bilo postavijeno gradbisce je treba
globinsko prezraciti in pognoijiti to se naredi z globinskim prezra¢evalnikom na stisnjen zrak. Kjer so bile
narejene direktne obemenitve ali zaasne obremenitve je treba povrSino plitko zrahljati z
razpihovalnikom zemljine na stisnjen zrak. Vse povezave v krodnjah dreves je treba odstraniti, vse
odlomljene, zalomljene ali drugace poSkodovane veje v kroSnjah dreves je treba sanirati.
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1. PRIKAZ NETO POVRSIN POSAMEZNIH PROSTOROV IN BRUTO POVRSIN
STAVB TER ODPRTEGA PROSTORA

MANSARDA
OZNAKA PROSTOR NETO POVRSINA (m2)
OBSTOJECE
0A_K.1.6 Kabinet GLASBA (tehno parket) 16.2 m2
0A_K.2.1 individualno delo (tehno parket) 26.2 m2
0A_K2.2 individualno delo (tehno parket) 36.4 m2
0A_K.2.3 individualno delo (tehno parket) 25.9 m2
0A_K24 individualno delo (tehno parket) 25.8 m2
0A_K.25 individualno delo (tehno parket) 26.3 m2
0A_K.2.6 individualno delo (tehno parket) 26.4 m2
0A_U.3 prostor za vaje (tehno parket) 40.3m2
0A_U.2.23 GLASBA 1 (tehno parket) 82.6 m2
0A_U.2.24 GLASBA 2 (tehno parket) 53.6 m2
0A_U.2.25 GLASBA 3 (tehno parket) 81.4 m2
0B_S.1.4 sanitarije UCENKE (keramika) 18.1 m2
0B_S.2.3 Sanitarije UCENCI (keramika) 8.7 m2
0B_7.1 arhiv 1 (tehnoparket) 7.8 m2
0B_7.2 arhiv 2 (tehno parket) 11.5m2
oC_H.7 Hodnik — M (guma) 137.5m2
oC_ST.1.6 Osrednje stopnisce 28.0 m2
oC_ST.2 Stopnice — TRIBUNA 10.2 m2
SKUPAJ neto 662.9 m2
SKUPAJ bruto 891.2 m2
NOVO
C_ST55 Osrednje stopnisce (guma) 37.7m2
A Ub5 Ugilnica na prostem (kovinska reSetka) 80.5 m2
C_H7 Zunanja povezava (kovinska reSetka) 31.9m2
SKUPAJ neto 150.1 m2
SKUPAJ bruto 181.3 m2

§t. projekta: 2025-03; investitor: Ill. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor; objekt: Prizidava in rekonstrukcija lll. gimnazije Maribor; vrsta projektne dokumentacije: rIDP

57/71



3. NADSTROPJE

OZNAKA PROSTOR NETO POVRSINA(m2)
OBSTOJECE
0A_K.1.3 Kabinet ANGLESCINA (tehno parket) 14.9 m2
0A_K.1.4 Kabinet SLOVENSCINA (tehno parket) 27.9m2
0A_K.1.5 Kabinet SPORTNA VZGOJA (tehno parket) 14.4 m2
0A_U.2.20 TUJI JEZIKI - vecja 3 (obstojeci parket) 62.5 m2
0A_U.2.21 TUJI JEZIKI - vedja 4 (obstojeci parket) 60.9 m2
0A_U.2.22 SLOVENSCINA 4 (obstojeci parket) 76.0 m2
0A_U.2.25 SLOVENSCINA 4 (obstojeci parket) 86.6 m2
0B 4.3 Kabinet NEMSCINA (tehno parket) 23.8m2
0B_4.6 Sejana soba (tehno parket) 24.3 m2
0B_4.7.2 Garderoba (guma) 20.7 m2
0B_4.6 sejna soba (tehno parket) 46.6 m2
0B_S.1.3 Sanitarije UCENKE (keramika) 224 m2
oC_H.6.1 Hodnik — 3N (obstojeci tlak) 130.5 m2
oC_H.6.2 Hodnik — 3N (guma) 68.3 m2
oC_ST.1.5 Osrednje stopni$ce (obstojeci tlak) 29.7 m2
oE_25 tehnicni prostor - elektro (obstojeci tlak) 7.8 m2
SKUPAJ neto 717.3 m2
SKUPAJ bruto 878.0 m2
NOVO
A K17 Kabinet ZGODOVINA (guma) 22.6 m2
A K18 Kabinet GEOGRAFIJA (guma) 22.6 m2
A K19 Kabinet KEMIJA + prip. (guma) 22.6 m2
A U13 TUJI JEZIKI - manj3a 2 (tehno parket) 41.9 m2
A U211 ZGODOVINA 1 (tehno parket) 67.4 m2
A U212 ZGODOVINA 2 (tehno parket) 61.3 m2
A U213 KEMIJA (tehno parket) 67.4 m2
AL3 Laboratoriji KEMIJA 1x (tehno parket) 61.3 m2
A U214 GEOGRAFIJA 1 (tehno parket) 67.4 m2
A U215 GEOGRAFIJA 2 (tehno parket) 61.3 m2
A UA4S Individualno delo / razgovori (guma) 16.8 m2
A U447 Individualno delo / razgovori (guma) 16.8 m2
A U49 Individualno delo / razgovori (guma) 16.8 m2
B_S.2.2 Sanitarije UCENCI (keramika) 24.3m2
C_H®6 Hodnik — 3N (guma) 212.3m2
C_ST16 PoZarno stopnis¢e 1 (guma) 32.9m2
C_ST54 Osrednje stopni$ce (guma) 40.1 m2
E_24 tehniéni prostor - elektro (keramika) 7.8 m2
SKUPAJ neto 863.6 m2
SKUPAJ bruto 1044.2 m2
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2. NADSTROPJE

OZNAKA PROSTOR NETO POVRSINA (m2)
OBSTOJECE
oA_U.2.11 TUJI JEZIKI - vecja 1 (obstojeci parket) 60.5 m2
o0A_U.2.12 TUJI JEZIKI - vegja 2 (obstojeci parket) 59.1 m2
oA_U.11 TUJI JEZIKI - manj$a 1 (obstojeci parket) 36.7 m2
0A_U.2.13 SLOVENSCINA 2 (obstojeci parket) 59.0 m2
0A_U.2.14 SLOVENSCINA 3 (obstojeci parket) 60.0 m2
oB_5 zbornica (tehno parket) 108.5 m2
oB_6 Cajna kuhinja (tehno parket) 17.8 m2
0B_S.2.2 sanitarije UCENCI (keramika) 22.5m2
0B_S.3 sanitarije ZAPOSLENE (keramika) 14.4 m2
0B_S.24 sanitarije ZAPOSLENI (keramika) 7.0m2
oC_H.5.1 Hodnik — 2N (obstojeci tlak) 132.8 m2
oC_H.5.2 Hodnik — 2N (guma) 64.3 m2
oE_24 tehnicni prostor EL / TK (obstojedi tlak) 9.9 m2
SKUPAJ neto 652.5 m2
SKUPAJ bruto 878.0 m2
NOVO
A K14 Kabinet INFORMATIKA (guma) 22.6 m2
A K15 Kabinet SOCIOLOGIJA / FILOZOFIJA (guma) 22.6 m2
A K13 Kabinet BIOLOGIJA + prip. (guma) 22.6 m2
A U112 TUJI JEZIKI - manj3a 1 (tehno parket) 41.9 m2
A U26 INFORMATIKA 1 (tehno parket) 67.4 m2
A U27 INFORMATIKA 2 (tehno parket) 61.3 m2
A U28 BIJOLOGIJA (tehno parket) 67.4 m2
AL2 Laboratoriji BINOLOGIJA 1x (tehno parket) 61.3 m2
A U29 SOCIOLOGIJA / FILOZOFIJA 2 (tehno parket) 67.4 m2
A_U.2.10 SOCIOLOGIJA / FILOZOFIJA 3 (tehno parket) 61.3 m2
AU44 Individualno delo / razgovori (Quma) 16.8 m2
A U445 Individualno delo / razgovori (Quma) 16.8 m2
A UA4b6 Individualno delo / razgovori (guma) 16.8 m2
B_S.2.2 Sanitarije UCENKE (keramika) 24.3m2
C_H5 Hodnik — 2N (guma) 212.3m2
C_STA1.5 PoZarno stopnis¢e 1 (guma) 32.9m2
C_ST.53 Osrednje stopni$ce (guma) 40.1 m2
E_23 tehniéni prostor - elektro (keramika) 7.8 m2
SKUPAJ neto 863.6 m2
SKUPAJ bruto 1044.2 m2
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1. NADSTROPJE

OZNAKA PROSTOR NETO POVRSINA (m2)
OBSTOJECE
0A_K.1.2 Kabinet MATEMATIKA (obstojeCi parket) 22.8 m2
0A_U27 MATEMATIKA 3 (obstojeci parket) 60.1 m2
0A_U.2.8 MATEMATIKA 4 (obstojeci parket) 76.3 m2
0A_U.2.9 MATEMATIKA 5 (obstojeci parket) 56.4 m2
0A_U.2.10 SLOVENSCINA 1 (obstojeci parket) 60.1 m2
oB_4.1 Racunovodstvo (tehno parket) 24.3 m2
0B_4.2.1 Svetovalni delavec 1 (tehno parket) 13.9m2
0B_4.2.2 Svetovalni delavec 2 (tehno parket) 14.0m2
0B_4.2.3 Svetovalni delavec 3 (tehno parket) 14.0m2
oB_44 TajniStvo (tehno parket) 22.8 m2
0B_4.5.1 Ravnateljica (tehno parket) 25.0 m2
0B_4.5.2 Pomoénik 1 in 2 (tehno parket) 13.5m2
0B_4.7.1 Garderoba (tehno parket) 27.2m2
0B_S.1.3 Sanitarije UCENKE (keramika) 22.1m2
oC_H.4.1 Hodnik — 1N (obstojeci tlak) 129.4 m2
oC_H4.2 Hodnik — 1N (guma) 67.2 m2
oC_ST.1.3 Osrednje stopni§ce (obstojeci tlak) 29.6m2
oE_23 Tehnicni prostor EL / TK (obstojeci tlak) 9.1 m2
SKUPAJ neto 687.8 m2
SKUPAJ bruto 878.0 m2
NOVO
A_K.0.1 Kabinet LIKOVNA VZGOJA (guma) 22.6 m2
A K12 Kabinet PSIHOLOGIJA (guma) 22.6 m2
A K13 Kabinet FIZIKA + prip. (guma) 22.6 m2
A U141 LIKOVNA VZGOJA - manjSa (tehno parket) 41.9 m2
A U.21 LIKOVNA VZGOJA - vedja (tehno parket) 67.4 m2
A U22 SOCIOLOGIJA / FILOZOFIJA 1 (tehno parket) 61.3 m2
A U23 FIZIKA (tehno parket) 67.4 m2
A LA Laboratoriji FIZIKA 1x (tehno parket) 61.3 m2
A U24 PSIH. / PEDAG. 1 (tehno parket)) 67.4 m2
A U25 PSIH. / PEDAG. 2 (tehno parket) 61.3 m2
A U4 Individualno delo / razgovori (Quma) 16.8 m2
A UA42 Individualno delo / razgovori (guma) 16.8 m2
A UA43 Individualno delo / razgovori (guma) 16.8 m2
B_S.2.2 Sanitarije UCENCI (keramika) 24.3m2
C_H4 Hodnik — 1N (guma) 212.3m2
C_ST14 Pozarno stopnisce 1 (guma) 32.9m2
C_ST52 Osrednje stopnis¢e (guma) 39.6 m2
E_22 tehnicni prostor - elektro (keramika) 8.5m2
SKUPAJ neto 863.8 m2
SKUPAJ bruto 1046.8 m2
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MEDETAZA

OZNAKA PROSTOR NETO POVRSINA (m2)
NOVO
C_H.3.1 HODNIK - Me (guma) 29.9 m2
C_ST.2.31 Pozarno stopnisce 2 (guma) 24.1 m2
C_ST.5.11 Osrednje stopni$ce (guma) 54.8 m2
SKUPAJ neto 108.8 m2
SKUPAJ bruto 959.5 m2
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PRITLICJE

OZNAKA PROSTOR NETO POVRSINA (m2)
OBSTOJECE
0A_K.1.1 Kabinet PV MODULI (obstojeci tlak) 12.8 m2
0A_U.2.1 MATEMATIKA 1 (obstojeci parket) 58.9 m2
0A_U.2.2 MATEMATIKA 2 (obstojeci parket) 58.8 m2
0A_U.2.3 PV MODULI 1 (obstojeci parket) 60.4 m2
o0A_U.24 PV MODULI 2 (obstojeci parket) 56.9 m2
0A_U.25 PV MODULI 3 (novi parket) 63.3 m2
0A_U.2.6 PV MODULI 4 (novi parket) 62.4 m2
0B_S.1.1 Sanitarije UCENKE (keramika) 20.0 m2
0B_S.2.1 Sanitarije UCENCI (keramika) 16.8 m2
oC_ST.1.2 Osrednije stopnice (obstojedi tlak) 27.7 m2
oC_ST.2 Vhodno stopnisce (obstojeci tlak) 27.2m2
oC_H.3.1 Hodnik P (obstojedi tlak) 184.1 m2
oC_H.3.2 Dostava (guma) 54 m2
oE_ 2.2 Tehniéni prostor EL/TK 8.2 m2
SKUPAJ neto 662.9 m2
SKUPAJ bruto 887.3 m2
NOVO
A_UD Amfiteatralna ucilnica (guma) 107.0 m2
A_KN.1 knjiznica s Citalnico (parket) 199.2 m2
A_KN.2 Vodja knjiznice (guma) 8.2m2
A _KN.3 Delovni prostor knjizni¢arja (parket) 16.9 m2
B_1 Avla - veCnamenski prostor (guma) 107.7 m2
C_H.31 Hodnik - P (guma) 50.9 m2
C_H3.2 Vetrolov (inox predpraznik) 6.2 m2
C_STA1.3 PoZarno stopnis¢e 1 (zaglajeni beton) 39.0 m2
C_ST.23 Pozarno stopnis¢e 2 (guma) 23.5m2
C_ST.5.1 Osrednje stopni$¢e (guma) 39.2m2
D_3.1 Plesna dvorana — VP4 (Sportni pod) 215.7 m2
D_32 Sportni pedagog VP4 (tehno parket) 8.2m2
D_33 Studio VP4 (guma) 7.4m2
D_34 Shramba VP4 (tehno) 24.0 m2
SKUPAJ neto 853.1 m2
SKUPAJ bruto 959.5 m2
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1. KLET

OZNAKA PROSTOR NETO POVRSINA (m2)
OBSTOJECE
0B_1.1 Razdelilna kuhinja (keramika) 99.3 m2
0B_1.2 Jedilnica (zaglajeni beton) 137.7 m2
0B_1.3 Jedilnica zaposleni (zaglajeni beton) 55.1 m2
0B_2.1 Cajna kuhinja (keramika) 59m2
0B_2.2 Delavnica hinik (zaglajen beton) 37.4 m2
0B_2.3 Cistila (keramika) 22.3m2
oB_24 Sanitarije zaposleni (keramika) 10.1 m2
oB_8 Kopirnica (zaglajen beton) 9.8 m2
oC_1.2 Prehod (zaglajen beton) 5.3m2
oC_3 Hodnik 1K (zaglajen beton) 141.5m2
oC_DV 1 Osebno dvigalo (/) 3.5m2
oE_1 Tehniéni prostor ST (zaglajen beton) 54.8 m2
oE_21 Tehnicni prostor EL/TK (zaglajen beton) 26.7 m2
SKUPAJ neto 609.4 m2
SKUPAJ bruto 890.7 m2
NOVO
B_1.1(Z2_3)* Garderobe 1 (zaglajen beton) 157.9 m2
B_1.2 Garderobe 2 (zaglajen beton) 126.5 m2
B_S.0.2 (Z2_3)* Sanitarije (zaglajen beton) 4.4 m2
B_S.1.1(22_3) Sanitarije UCENKE (zaglajen beton) 23.3 m2
B_S.2.1(Z2_3)* Sanitarijie UCENCI (zaglajen beton) 26.5m2
C_H2 Hodnik — 1K (zaglajeni beton) 71.6 m2
C_STA1.2 PoZarno stopniS¢e 1 (zaglajeni beton) 26.0 m2
C_ST.22 Pozarno stopnisCe 2 (zaglajeni beton) 16.3 m2
C_ST.3.2 PoZarno stopnis¢e 3 (zaglajeni beton) 21.7m2
C_ST4 Povezovalno stopni§¢e (zaglajeni beton) 9.2m2
D_21 Fitnes — VP3 (Sportni pod) 103.3 m2
E_3 Tehni¢ni prostor ST (zaglajen beton) 88.9 m2
Z2 11 Zapora vhoda 1 (zaglajeni beton) 5.2m2
7212 Zapora vhoda 2 (zaglajeni beton) 54 m2
22 2 Zapora izhoda (zaglajeni beton) 3.4 m2
723 Bivalni prostor (zaglajeni beton) 218.2 m2
22 6 FVN naprave (zaglajeni beton) 23.0 m2
22 7 PesCeni filter (zaglajeni beton) 5.7m2
Z2_ 8 Shramba vode (zaglajeni beton) 10.3 m2
72 10 Zasilni izhod (zaglajeni beton) 9.9 m2
Z2_11.2 Hodnik (zaglajeni beton) 14.5 m2
SKUPAJ neto 759.1 m2
SKUPAJ bruto 932.6 m2
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2. KLET

OZNAKA PROSTOR NETO POVRSINA (m2/)
NOVO
B_4 (Z1_6)* Arhiv (zaglajeni beton) 32.1m2
B_S.0.1(21_3) Sanitarije (zaglajeni beton) 4.4 m2
C_DVA1 Osebno dvigalo (/) 3.0m2
C_Dv.2 DviZna plod¢ad (/) 7.4 m2
C_H.1 Hodnik — 2K (zaglajeni beton) 50.7 m2
C_ST.141 PoZarno stopni$ée 1 (zaglajeni beton) 26.0 m2
C_ST.2.1 Pozarno stopnisce 2 (zaglajeni beton) 16.3 m2
C_ST.3.1 Pozarno stopnis¢e 3 (zaglajeni beton) 21.7m2
D_11 Telovadnica VP1 / VP2 ($prtni pod) 851.1 m2
D_1.2(21_8)* Garderoba SP (M) (zaglajeni beton) 13.5m2
D_1.3(Z1_9)* Garderoba SP (Z) (zaglajeni beton) 11.0 m2
D_14 Shramba orodja VP1/ VP2 (tehno parket) 40.1 m2
D_15 Nisa za gole VP1/ VP2 (Sportni pod) 8.2m2
D_1.6 Izvlecne tribune (tehno parket) 34.1 m2
D_17 Cistila (keramika) 1.7 m2
D 4 Kabinet SPORT (tehno parket) 14.6 m2
D_5.1(21_3)* Garderoba VP1 (zaglajeni beton) 34.9 m2
D_5.2(21_3)* Garderoba VP2 (zaglajeni beton) 34.9 m2
D_5.3(21_3)* Garderoba VP3 (zaglajeni beton) 34.9 m2
D_54(21_3)* Garderoba VP4 (zaglajeni beton) 36.8 m2
D_6.1(21_3)* Umazani hodnik (zaglajeni beton) 36.7 m2
D_6.2 (Z1_3)* Cisti hodnik (zaglajeni beton) 34.8 m2
E_1 Toplotna postaja (zaglajeni beton) 61.6 m2
E_21 Tehnicni prostor EL / TK (zaglajeni beton) 22.9m2
2111 Zapora vhoda 1 (zaglajeni beton) 5.6 m2
2112 Zapora vhoda 2 (zaglajeni beton) 59m2
212 Zapora izhoda (zaglajeni beton) 4.3 m2
213 Bivalni prostor (zaglajeni beton) 233.7 m2
21 4 Sanitarije (zaglajeni beton) 28.0 m2
215 Odpadki in fekalije (zaglajeni beton) 11.0 m2
216 FVN naprave (zaglajeni beton) 32.1m2
217 Pesceni filter (zaglajeni beton) 9.4 m2
218 Shramba vode (zaglajeni beton) 14.4 m2
219 Shramba hrane (zaglajeni beton) 11.7 m2
Z1_10 Zasilni izhod (zaglajeni beton) 9.5m2
Z2 4 Sanitarije (zaglajeni beton) 33.9m2
22 5 Odpadki in fekalije (zaglajeni beton) 11.8 m2
Z2 9 Shramba hrane (zaglajeni beton) 10.3 m2
Z2_ 111 Hodnik (zaglajeni beton) 4.3 m2
SKUPAJ neto 1594.6 m2
SKUPAJ bruto 1718.3 m2
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SKUPAJ VSE ETAZE

OBSTOJECE
SKUPAJ neto 3992.8 m2
SKUPAJ bruto 5303.2 m2
NOVO
SKUPAJ neto 5947.9 m2
SKUPAJ bruto 6814.5 m2
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